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Article 1 - OBJET DU MARCHE

La présente consultation concerne : MARCHE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE « Remplacement
des extracteurs de désenfumage » sur le site de 'TEHPAD PINAY Charmilles.

L'objet du marché est de remettre a niveau le systéme de désenfumage de 'EHPAD PINAY Charmilles
en raison de débits et de vitesses relevés insuffisants par rapport aux valeurs théoriques.

Ce cahier des charges précise la nature, la quantité et la localisation des travaux a réaliser ainsi que les
conditions de leur réalisation.

Article 2 - MODALITE DE CONSULTATION

La présente consultation est réalisée en application des dispositions des articles L2123-1, R2123-1 a
R2123-8 du code de la commande publique : Marché a Procédure Adapté.

Article 3 — PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1 Généralités

L’'EHPAD Pinay Charmilles est un établissement de type U de catégorie 3 et 4 suivant les batiments. Le
dernier avis de la commission de sécurité pointe des défaillances au niveau des débits de désenfumage
dans plusieurs zones de 2 des 3 batiments (au sens de la sécurité incendie), ayant abouties a des avis
défavorables a la poursuite d’activité. Un audit a été réalisé par la société en charge de la maintenance
du site pour analyser I'ensemble du systéme de désenfumage. Des désordres d’ordre physique, tels
que des obstructions ont été découverts ainsi que des valeurs insuffisantes de débit ou de vitesse de
désenfumage relevées.

Une mission APAVE a permis de déterminer les débits réglementaires de désenfumage a respecter. De
nouveaux relevés de débits et de vitesses ont également été réalisés sur la totalité du systéme de
désenfumage.

Il en résulte que certains moteurs de désenfumage doivent étre remplacés par des modeéles
garantissant des débits et vitesses conformes aux spécifications techniques de I'établissement, dans le
but de remédier aux valeurs insuffisantes relevées.

3.2 Connaissances du dossier

L'entrepreneur doit vérifier les documents, plans et renseignements divers qui lui sont communiqués,
et ne peut pas en invoquer l'ignorance.

L'entrepreneur sera présumé, préalablement a son étude de prix, avoir :

- Pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que
du site, des lieux et des implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux
en relation avec I'exécution des travaux,

- Apprécié exactement toutes les sujétions de |'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
informé et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- Procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés, aux
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abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, stockage des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
décharges publiques ou privées...)

- Pris connaissance de tous les tenants et aboutissants réglementaires liés a la localisation et
aux caractéristiques du projet.

Les plans de I'état existant sont joints en annexes du présent CCTP. Leur lecture ne dispense pas
I’entrepreneur des prises de connaissance obligatoires définies ci-dessus.

3.3 Référentiels réglementaires

Sont applicables les lois, décrets, arrétes, circulaires, D.T.U. et normes relatifs a la construction, ainsi
que les textes et circulaires en vigueur, en particulier :

- Réglement sanitaire départemental type,

- Code de la construction et de I’habitation : article R.123-1 a R123-55 et L123-2

- Code du travail,

- Arréte du 25 juin 1980 - Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public.

- Instruction technique 246 relative au désenfumage — arrété du 25 juin 1980

- Décret n°2008-244 relatif a la prévention incendie dans les lieux de travail

Pour tous les matériaux et équipements mis en ceuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte :
- Des normes frangaises et/ou européennes,
- Des avis techniques relatifs aux procédés en cours de validité,
- Des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le
comportement au feu.

Dans la spécialité, on rappelle en particulier :
- NFS 90351 : environnements maitrisés dans les établissements de santé

- NFS 61931 et 61970 : systéme de sécurité incendie

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux textes applicables pour une installation d'équipement normal.

Les équipements devront notamment satisfaire aux exigences des reglements de construction, en ce
qui concerne les niveaux acoustiques.

Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en application, I'entrepreneur devrait établir un

avenant correspondant aux modifications a réaliser, de fagon a ce que l'installation livrée soit
conforme aux reglements.

3.4 Sécurité incendie
Se reporter a la notice de sécurité de la Demande Préalable de Travaux, jointe au présent document.

Le batiment est un établissement recevant du public de type U de catégorie 4 pour le batiment A et de
catégorie 3 avec un aménagement de type L pour le batiment DFGH.



3.5 Protection des ouvrages et nettoyage du chantier

Protection des ouvrages
L’entreprise est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements.
Elle doit en assurer leur protection. Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage) seront
enlevés en fin de chantier et évacués a ses propres frais.

Nettoyage au cours du chantier
Tout entrepreneur intervenant sur le site est responsable du nettoyage du chantier. Le nettoyage du
chantier doit étre assuré au jour le jour et au fur et a mesure de |I'avancement.

Il en assure |'évacuation de ses gravois et détritus jusqu’aux bennes mises en place par I'entreprise
puis vers des centres de revalorisation appropriés.

Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas effectués, le Maitre d'Ouvrage aura recours a une société de
nettoyage extérieur aux frais de I'entreprise.

3.6 Matériels — nature et choix des modeles

Les marques indiquées dans le CCTP sont données comme référence de qualité en aucun cas
obligatoire, I'entreprise est libre de proposer les marques de son choix, techniguement équivalentes.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la
mise en ceuvre et le stockage du produit ou du matériel.

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre :
- Munis des marques, normes ou labels en vigueur ;
- Mise en ceuvre par des ouvriers hautement qualifies ;
- Soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant emploi (fourniture des notices techniques,
agréments, garanties...).

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrage qui présenteraient des vices de confection ou des
défauts dans la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences de ce refus
(enléevement, remplacement, raccords, retards...) seront a la charge de I'entrepreneur.

Les indications de marque, origine, provenance faites dans le descriptif qui suit sont données comme
références de qualité, le descriptif détaillé de ces produits étant impossible. Toutes ces indications
s’entendent « ou équivalent » au sens du décret n® 93.1235 du 15.11.93. Il appartient a I'entrepreneur
de démontrer cette équivalence pour les produits qu’il propose et au Maitre d’ceuvre d’en apprécier
la conformité.

Avant toute commande définitive, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'lagrément du Maitre
d’ceuvre, du Controleur technique et du coordonnateur SSI les spécifications techniques des modeéles
des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés pour validation.



3.6 Etudes et plans d’exécution

Les études d'exécutions sont réalisées par I'entreprise.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance de I'ensemble des documents (plans, rapports)
qui lui seront fournis afin de proposer le matériel le plus approprié pour chaque secteur de
désenfumage. Le titulaire devra réaliser ses propres études et plans d’exécutions. Toutes sujétions
concernant le dimensionnement des moteurs sont les bienvenues et présentées au Maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra impérativement réaliser un relevé sur site, les spécifications des matériels
commandés sont sous son entiere responsabilité. Le cahier des charges devra préciser les critéres de
performance des nouveaux moteurs, la compatibilité avec les installations existantes, ainsi que les
modalités d'installation et de mise en service. L'ensemble des documents d’exécution, diagnostic et
fiches techniques devront étre transmis aux CT, CSSI et CSPS a temps, pour validation avant
engagement des commandes.

3.8 Controles et essais

Autocontréle de I’entreprise
Le contréle interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

- Concernant les fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,

- S’agissant du stockage, I'entrepreneur s'assurera que les fournitures sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement
protégées,

- Concernant l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, aux étapes de conception
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations,

- En ce qui concerne la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU, prescriptions techniques du
fabricant et aux Regles de I'Art,

- Lentrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles
professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites, ou
demandées par le Controleur Technique, le Maitre d’ceuvre, le Coordinateur SSI, ou un Service
Administratif (Hygiéne, Sécurité...).

- Les essais et vérifications porteront sur :

o La mesure des performances (débit d’air, intensité électrique...),
o Le respect des normes et reglements de sécurité,

o La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions,
o Laqualité du matériel.

Essais et controles dans le cadre des assurances des ouvrages
Afin de prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise devra
effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignes dans des PV.




Les proces-verbaux types des essais devront étre adressés par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage et
au Controleur Technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le
cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux destiné au Maitre d'Ouvrage, commission de sécurité
et aux Assureurs.

Si les essais ne sont pas concluants, les réglages, les travaux modificatifs ainsi que les essais
complémentaires seront a la charge de I'entreprise jusqu’a obtention des résultats souhaités.

3.9 documents a remettre par I'entreprise

Avant le commencement des travaux (période de préparation du chantier).

L'entreprise devra remettre a |'approbation du Maitre d'ouvrage, apres la notification du Marché et
obligatoirement pendant la période de préparation des travaux, les documents suivants :

Les plans d’exécution,

Les plans de pose et de synthése,

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers
agréments,

Les schémas des installations électriques,

Les fiches de données et de sécurité (FDS) et les fiches déclarations environnementales et
sanitaires (FDES),

Le planning détaillé d'exécution de ses ouvrages respectant le phasage indiqué dans le présent
document, intégrant les phases de commandes et d'approvisionnement des produits
comportant des délais importants,

Le planning de commandes et d'approvisionnement,

La procédure d'évacuation des déchets : désignation du collecteur, du transporteur et de
I’éliminateur des déchets (avec lieu de traitement),

Le PPSPS.

Avant la réception des travaux (dossier de recollement)

L'entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :

Tous les plans et schémas de recollement (sous format DWG et PDF),

Les notes de calculs,

La nomenclature des matériaux et des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec
mention de leur marque type et référence ainsi que les coordonnées du fabricant ou des
fournisseurs,

Les notices de fonctionnement et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en
ceuvre dans les installations avec mention de leur marque, de leur type, référence,

Les Procés-verbaux de tous les essais suivant demande du Bureau de Contrdle et des Services
de Sécurité, les divers certificats de conformité technique et proces-verbaux d'essais relatifs
aux matériaux, matériels et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation
thermique, normes NF, spécifications UTE, Censuel, classements et labels, attestations AQC
(anciens COPREC), etc.

La liste des éléments constitutifs (avec mention obligatoire de l'intitulé du lot, nom de
I’entreprise et en titre « Dossier d’Ouvrages Exécute »).

Cette liste sera diffusée par I'entreprise au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Article 4 - HYPOTHESES, BASES ET REGLES DE CALCUL



L’APAVE a réalisé des campagnes de mesures des débits et des vitesses de I'ensemble de I'installation
de désenfumage du site PINAY Charmilles. Les débits théoriques et les débits relevés en 2024 sont
joints en annexe au présent document.

L’attention de I'’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il doit baser son étude sur I'lIT 246 du 25 juin
1980.

Les débits indiqués sont les débits réglementaires a extraire dans les circulations. Conformément a I'lT
246, les débits de sélection des extracteurs, ici identifiés, sont supérieurs a ces valeurs (+20%) afin de

tenir compte des débits de fuite dans les gaines.

Le tableau ci-dessous présente les débits relevés en 2024 pour les moteurs a remplacer :

Batiment A
) DEBIT LIMITE DEBIT
Bat. A soNE | DEBIT MESURE DEBIT REFERENCE NOUVEAU
MOTEUR 2024 THEORIQUE APAVE MOTEUR
(THEORIQUE -10%) (THEORIQUE +20%)
CR5(GV) | 4p 3369 m¥/h 5 400 m*/h 4 860 m*/h 6480 m’/h
CR-5(PV) | 2 3326 m¥/h 3600 m*/h 3240 m’/h 4320 m*/h
CR-5(PV) | 29 3009 m¥/h 3600 m*/h 3240 m*/h 4320 m¥/h
CR-3 ZF3 3326 m?/h 3600 m3/h 3240 m3/h 4320 m3/h
CR-3 7F6 3247 m¥/h 3600 m*/h 3240 m’/h 4320 m¥/h
CR-3 ZF9 3484 m*/h 3600 m*/h 3240 m*/h 4320 m*/h
Batiment FGH
Bit.FGH | ZONE | DEBIT MESURE DEBIT DEBIT LIMITE DEBIT
MOTEUR 2024 THEORIQUE REFERENCE NOUVEAU
APAVE MOTEUR
(THEORIQUE -10%) | (THEORIQUE +20%)
CR-2 ZF9 4859 m¥/h 7200 m3/h 6 480 m3/h 8 640 m?/h
CR-2 ZF14 5220 m3/h 7200 m3/h 6 480 m3/h 8 640 m?/h
CR-4 7F1 4802m¥%h | 90000u5400 | 8100m3*h | 6480 ou 10 800
m3/h (selon avis m3/h (selon avis
§4 notice) §4 notice)
CR-4 7F4 4989 m¥/h 5400 m3/h 4 860 m/h 6480 m3/h
CR-4 ZF7 5256 m3/h 5400 m3/h 4 860 m/h 6 480 m3/h
CR-4 ZF12 5821 m¥/h 5400 m*/h 4 860 m*/h 6 480 m*/h
CR-5 7F2 6346 m¥/h 7200 m¥/h 6480 m*/h 8640 m*/h
CR-5 7F6 6 656 m3/h 7200 m¥/h 6480 m*/h 8 640 m*/h
CR-5 ZF11 6336 m¥/h 7200 m*/h 6480 m*/h 8 640 m*/h
CR-6 7F3 4324 m*/h 7200 m¥/h 6480 m*/h 8 640 m*/h




CR-6 ZF8 4320 m3/h

ZF13 5076 m3/h

7200 m3/h
7200 m3/h

6 480 m3/h
6 480 m3/h

8 640 m*/h
8 640 m3/h

CR-6

Article 4 — DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'objectif de cette intervention est de remplacer les moteurs de désenfumage défectueux par des
moteurs garantissant des débits et des vitesses conformes aux valeurs théoriques calculées par
I’APAVE et d’adapter (section, étanchéité, intégrité physique...) si nécessaire les gaines en tole
existantes entre I'extracteur et la colonne de désenfumage.

4.1 Modifications de prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse du Maitre de I'Ouvrage. Les frais résultant des changements non autorisés et toutes les
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront a la charge de
I'entreprise.

4.2 Spécifications techniques des ouvrages

Batiment A
Les extractions seront assurées a partir de tourelles de désenfumage équipées de turbine centrifuge a
réaction haute performance avec pavillon d’aspiration divergent et moteur basse consommation. Elles
seront de type F400 °C/2heures implantés en toiture pour le batiment A.

Récapitulatif des tourelles a remplacer pour le batiment A :

Moteur DEBIT MOTEUR Mono ou bi-vitesse Coffret de
(THEORIQUE +20%) relayage
CR3 4320 m3/h Mono Non
4 3/het4d 32
CR5 6480 m’/h et 4 320 Bi-vitesse Oui
m?3/h

Les extractions seront assurées a partir de caissons d’extraction de désenfumage équipés de
ventilateur a réaction, de poulie variable de série. lls sont particulierement adaptés au désenfumage
des locaux d’attente pour personnes en situation de handicap conformément a I’article AS4 de I'arrété

du 25 juin 1980. IIs sont de type F400 °C / 2heures implantés en toiture pour le batiment FGH.

Batiment FGH

Récapitulatif des caissons d’extraction a remplacer pour le batiment FGH :

Moteur DEBIT MOTEUR Mono ou bi-vitesse Coffret de
(THEORIQUE +20%) relayage
CR2 8 640 m3/h Mono Oui
CR4* 6 480 m3/h Mono Oui




CRa* 6 480 m3/h et 10 Bi-vitesse Oui
800 m?/h

CR5 8 640 m3/h Mono Oui

CR6 8 640 m3/h Mono Oui

Les débits indiqués sont les débits reglementaires a extraire dans les circulations. Conformément a I'lT
246, les débits de sélection des extracteurs seront supérieurs a ces valeurs (+20%) afin de tenir compte
des débits de fuite dans les gaines.

* Une demande d’avis a été ajoutée a la notice de sécurité concernant I'extracteur CR4. Ce dernier est
normalement en double vitesse pour permettre des débits d’extraction différents suivants les niveaux.
La demande d’avis concerne la possibilité d’installer un extracteur simple vitesse imposant une méme
vitesse pour tous les niveaux. Dans I'attente de la réponse de la commission de sécurité, il est demandé
au candidat de chiffrer les deux possibilités.

Une note de calcul des débits réels avec les pertes de charges doit étre transmise au bureau de
contréle, comme indiqué dans l'article 3.6.

4.3 Tourelles d’extraction

Les Tourelles d’extraction seront agréées EFFECTIS ou équivalent F400 120 (400°C - 120 min) marqués
CE conformément a la directive DPC n°89/106/CEE — norme NF EN 12101-3.

Elles sont de marque VIM et de type TDEH F400

Les tourelles sont équipées de volet de surpression sur chaque face de refoulement pour assurer une
bonne étanchéité.
Construction :
- Turbine a réaction haute performance en acier galvanisé.
- Pavillon d’aspiration du type convergent/divergent pour une optimisation aéraulique et un
rendement accru de la tourelle, avec des niveaux sonores réduits.
- Accouplement direct sur I'arbre moteur.
- Platine, bras et support moteur en acier galvanisé.
- 2 ou4 pattes de levage selon modeéle. 2 ou 4 élingues de levage.
- Enjoliveurs de bras en t6le prélaquée gris RAL 7024 :
o Finition soignée de la tourelle.
o Démontage facile pour accéder aux points de fixation de la tourelle.
o Cable d’alimentation de la tourelle dissimulé et protégé.
- Grillage de protection en téle d’acier zingué prélaquée grise RAL 7024. Mailles conformes a la
norme NF EN I1SO 12499.
- Calotte en ABS PMMA gris RAL 7024 :
o Protection du moteur et du dépressostat.
o Excellente tenue aux UV et aux intempéries.
o Trés bonne résistance aux chocs.
- Latoble prélaquée grise RAL 7024 est de catégorie de corrosivité atmosphérique C5 suivant NF
EN ISO 12944-2.

Motorisation (suivant les extracteurs)
- Pilotage moteur 1 vitesse AC TRI 230/400V
- Pilotage moteur 2 vitesse AC TRI 400V —1,5 kW —3,15 A
- Coffret de relayage Pilotair DS




4.4 Caissons d’extraction

Les caissons d’extraction seront agréés EFFECTIS ou équivalent F400 120 (400°C - 120 min) marqués
CE conformément a la directive DPC n°89/106/CEE — norme NF EN 12101-3.

IIs sont de marque VIM et de type KDTR F400
Construction
- Caisson monobloc en tole d’acier galvanisé, entierement démontable.
- Panneaux latéraux démontables des 2 cotés pour un acces aisé.
- KDTR turbine double ouies a réaction en acier galvanisé peint équilibrée dynamiquement.
- Moto-turbine montée sur chassis longitudinal plié de forte épaisseur.
- Raccordement par brides lisses rectangulaires aspiration et refoulement.
- Aspiration et refoulement en ligne (horizontal) ou refoulement sur le dessus (vertical).
- Deux omégas transversaux assurent la rigidité de I'ensemble et permettent le passage
d’élingues pour le levage.
- Ensemble transmission-moteur monté a l'intérieur du caisson.
- Entrainement par courroies trapézoidales et poulies de 1 a 5 gorges.
- Poulies fixes ou variables en option pour la poulie motrice.
- Acces moteur standard a gauche, sens de I'air, a droite sur demande.

Motorisation (suivant les extracteurs)
- Pilotage moteur 1 vitesse AC TRI400
- Coffret de relayage Pilotair DS

4.5 Coffret de relayage

Le pilotage des tourelles et des caissons de désenfumage sera assuré par des coffrets de relayage
certifié par AFNOR selon le référentiel de certification NF537 du 12/10/2017. Le coffret bénéficie d'un
marquage "NF coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage", justifiant de la conformité a la
norme NF S 61937, aux caractéristiques du reglement particulier R278 et garantissant le contrdle de
fabrication.

lIs seront de marque VIM type PILOTAIR DS (Démarreur progressif) ou équivalent.

Ce type d’équipement présentera les fonctionnalités suivantes :
Contrdle et assistance
- Controle de la présence tension du réseau d’alimentation.
- Controle de I'ordre des phases du réseau d’alimentation (en version triphasée).
- Controble de I'isolement du moteur raccordé.
- Boutons poussoirs de simulation des ordres de réarmement et arrét pompier pour aide a la
mise en service.

- Carte électronique munie d’une sortie spécifique permettant au SAV de consulter le journal
des événements pour un diagnostic complet de I'installation.
Affichage et mémorisation

- Led de signalisation d’état du coffret (attente, sécurité, défaut) : visualisation sans ouvrir le
couvercle du coffret.



- Afficheur digital intégré a la carte électronique indiquant I’état du coffret (attente ou sécurité)
et les états/défauts suivants :
o Probleme d’alimentation réseau, rupture de phase ou tension trop faible,
Mauvais ordre des phases (en version triphasée),
Isolement moteur trop faible,
Commande d’arrét pompier active,
Interrupteur de proximité INTZ ouvert,
o Commande manuelle de mise en sécurité activée,
- Mémorisation des 6 derniers défauts détectés.
- Mémorisation de la derniére position du coffret lors d’une coupure d’alimentation du circuit
de puissance.

O O O O

Description

- Installation intérieure ou extérieure : coffret IP55.

- Pilotage de moteur mono 1 vitesse ou triphasé une ou 2 vitesses

- Le coffret sera raccordé et monté sur les ventilateurs de désenfumage,

- Compatible avec toutes les CMSI du marché,

- Boftier polycarbonate renforcé.

- Kit de fixation et presse-étoupes fournis.

- Alimentation en puissance de fréquence 50Hz ou 60Hz.

- Panneau de contréle avec commande manuelle de mise en sécurité et led de signalisation
d’état du coffret : attente, sécurité, défaut.

- Carte électronique a micro-contréleur derniére génération et tropicalisée : encombrement
optimisé et garantie de fiabilité dans le temps en milieu humide.

- Afficheur sur la carte électronique pour signalisation d’état (attente ou sécurité) + défaut
détecté.

- Entrées de télécommandes :

- Tension de commande de 12 ou 24 ou 48Vd.c. a émission de courant (rupture interdite
conformément au référentiel NF537).

o Non polarisées - pas de risque d’inversion lors du raccordement.
o Isolées galvaniquement.

- Acces facile aux composants de puissance et borniers de télécommande, raccordement
rapide type bornes a ressort pour les borniers de la carte électronique et les contacteurs.

- Option interrupteur-sectionneur INTZ cadenassable 3 points intégré a la facade du coffret.

- Trois dépressostats BDEZ disponibles selon la plage de pression réglable : 20-300 Pa, 100-1
000 Pa ou 1 000-5 000 Pa,

4.6 Ouvrages non décrits explicitement

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur.

Toute prestation exigée dans une des pieces au moins (plans, CCTP...) est due, méme si ladite
prestation n’est pas forcément retranscrite dans les autres pieces. Les plans de détails prévalent sur
les plans généraux.

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a |I'obtention des résultats
et de la qualité vises par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme
titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.



L'entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les agréments, les notices
commerciales présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matiere de Sécurité, et de
Qualité d'aspect des ouvrages.

Article 5 - ETENDUE DES PRESTATIONS

Le titulaire devra réaliser les adaptations ou remplacement éventuellement nécessaires sur les gaines
toles existantes en toiture, pour le raccordement des extracteurs neufs aux colonnes de désenfumage.
Toutes les prestations de calfeutrement (étanchéité) des gaines et emboitements aérauliques seront
dQ, dans le but de minimiser les fuites.

Le titulaire prévoira la mise en ceuvres d’accouplements textiles neuf adaptés entre les caissons
installés et la gaine (y compris complément de supportage éventuellement nécessaire).

5.1 Travaux de dépose

L'entreprise devra réaliser, préalablement a tout travaux, la dépose des équipements a remplacer.
L'entrepreneur aura a sa charge la dépose du matériel et I’évacuation du matériel et des gravats dans
les filieres adéquates.

5.2 Travaux électriques

Le présent lot doit les raccordements des coffrets de relayage depuis les cables laissés en attente par
le lot électricité et les liaisons jusqu’aux tourelles et caisson en toiture

Le titulaire devra transmettre, en temps utile, au titulaire du lot Electricité, les spécifications
électriques des matériels posés.

5.3 Travaux en hauteur

Les travaux étant réalisés en toiture sur un batiment de deux étages, une prestation de grutage est a
prévoir par le titulaire du présent lot. Cette prestation sera mutualisée avec l'attributaire du lot
maconnerie en fonction de ses besoins.

5.4 Coordination

L'entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning qu’il aura transmis dans le
cadre de son offre, en conformité avec le temps de travaux imposé par le maitre d'ouvrage. Il est tenu
de remettre, dans les délais impartis, tous les documents nécessaires a I'exécution de ses travaux. Il
s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en
temps utile. Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires
aux démarches administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

Le titulaire du présent lot devra coordonner ses actions avec les titulaires des lots magonnerie et
Electricité. Il devra se rapprocher du lot Magonnerie, il devra réaliser les calfeutrements nécessaires
pour assurer I'étanchéité aéraulique entre la gaine qu’il aura remplacée et la souche magonnée
réalisée ou modifiée.



Avant commande des matériels, le titulaire devra s’assurer que les supports existants sont compatibles
avec les nouveaux extracteurs. Si nécessaire il devra réaliser les modifications ou réaliser le supportage
intermédiaire nécessaire a la pose de ses équipements. Une coordination avec le Lot Magonnerie est
envisageable.

5.5 Vérification

Le prestataire retenu devra également s'engager a effectuer des tests de vérification du bon
fonctionnement des nouveaux équipements et a fournir une garantie de performance.

Il réalisera des mesures de débit sur toutes les bouches d’extraction des colonnes concernées par les
moteurs remplacés et des bouches d’amenée d’air des zones concernées. Il devra réaliser les réglages
nécessaires a |'atteinte des débits théoriques attendus a chaque bouche.

Le titulaire devra étre présent lors de la réception des travaux en présence de la sous-commission
départementale de sécurité.

Article 6 — CONDITIONS DE REALISATION

Le site de 'EHPAD PINAY étant en exploitation, les travaux de pose devront étre réalisés en tenant
compte des contraintes liées au maintien en exploitation ce qui implique des horaires de coupure
imposés par I’'hopital (néanmoins en journée) et une minimisation de la durée de chaque coupure et
de leur nombre. De méme toutes les dispositions nécessaires a la sécurisation des sites lors des
opérations de manutention devront étre prévues.

Article 7 — CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Le candidat devra dans le cadre de son offre s’engager sur :
- Une date au plus tard pour la réalisation des travaux (fourniture + préparation de chantier), a
compter de la réception de la commande
- Sur une durée prévisionnelle maximum de coupure.

L’achévement des travaux et la livraison des DOE et autocontréles est impérative pour fin juin 2025.

Article 8 — LISTE DE PIECES ANNEXES

- Plans toiture — implantation des extracteurs

- Audit de I'installation de désenfumage

- Maesures de débits APAVE 2024

- Détermination des débits théoriques par APAVE

- Plans du SSI de chaque batiment et chaque niveau
- Rapport Initial du Contréleur Technique

- Notice de sécurité

- Cahier des charges fonctionnels du SSI



