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CFP ERMONT
Réhabilitation d'un immeuble de bureaux pour la DDFIP

Adresse du projet :
421, rue Jean Richepin

95120 Ermont

DDFIP du Val d'Oise
5 avenue Bernard HIRSCH. CS 200104 - 95010  Cergy-Pontoise cedex
Tél: 01 34 25 27 77
@: laurent.patte@dgfip.finances.gouv.fr
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MAITRISE D'OEUVRE

40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement

LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.com
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