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CHAPITRE 1A – INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE - GROS OEUVRE  

1A.0. PRESCRIPTIONS - TECHNIQUES GENERALES 

1A.0.1. CLAUSES GENERALES 

Les clauses et prescriptions énoncées ont un caractère général et elles demeurent implicitement 
applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents chapitres ci-dessous 
du présent document ont un caractère complémentaire et l'entrepreneur ne pourra en aucune 
façon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux. En cas de divergences 
éventuelles entre plusieurs documents, l'entrepreneur devra répondre aux documents les plus 
contraignants pour lui. 

Il devra d’autres part signaler dans son offre les éventuelles incohérences entre les différentes 
pièces du dossier d’appel d’offre. Il est aussi rappelé l’ordre de préséance des pièces, établi au 
CCAP. 

Enfin, il est à noter que lorsque des articles du présent CCTP se réfèrent à des plans, il ne s’agit 
pas uniquement des plans spécifiques du présent lot, mais bien de l’ensemble des pièces 
graphiques du DCE, y compris plans « architecte » et « lots techniques », qui sont 
complémentaires et indissociables des plans spécifiques du Gros-œuvre. 

1A.0.2. NOTION DE FORFAIT 

L’Entrepreneur reconnaissant être parfaitement informé des travaux à réaliser, après s’être rendu 
sur place     pour en apprécier les difficultés directes et indirectes, le marché est traité à forfait. 

L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire. 

1A.0.3. NORMES ET D.T.U 

Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux normes, prescriptions et D.T.U en 
vigueur à la date de la signature des marchés. 
 
REGLES DE CALCULS 
Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les 
documents suivants et notamment : 
 
Béton armé : 
• Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé 
suivant la méthode des états limites (Eurocode 2 (NF EN 1992) : Calcul des structures en béton). 
• NF EN 206-1 (avril 2004) 
• NF EN 206-9 (Juin 2010) 
• NF EN 13670 (Décembre 2009) 
• FD P18-011 (décembre 2009) 
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• NF A 35-080 – Aciers pour béton armé 
• NF A 35-024 – Treillis soudés anti-fissuration 
Et d’une manière générale toutes les normes et DTU applicables aux ouvrages en béton armé, 
coulés en place ou préfabriqués. 
 
Maçonneries / Enduits / Chapes / Divers : 
• Eurocode 6 (NF EN 1996) - Calcul des ouvrages en maçonnerie 
• DTU 20.1 et 20.13 (pour les parties applicables non traitées par l’Eurocode 6) 
• DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 
• DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
• DTU 44.1 Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics 
• DTU 52.1 Revêtements de sols scellés 
• DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et 
sous carrelage 
 
Charpente métallique 
• Eurocode 3 (NF EN 1993) : calculs et exécution des constructions métalliques. 
• Règles F.A. – Eurocode 3 (NF EN 1993-1-2 ) Calcul du comportement au feu des structures en 
acier. 
• Directives pour l'utilisation des boulons H.R. d'Avril 1952 établies par la Convention 
Européenne de la Charpente Métallique et suivant 
• Prescriptions pour la fourniture et l'utilisation des boulons H.R. suivant Eurocode 3 et Eurocode 
8. (NF EN 1993-1-8 & NF EN 1998-1-1) 
 
Construction : 
• Règles générales de construction des bâtiments, ainsi que les arrêtés et circulaires 
d'application. 
 
Feu : 
• Règles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2. 
 
Fondations 
• Eurocode 7 
Calcul géotechnique. 
 
Neige et vent : 
• Eurocode 1 
L’Entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages 
conformément aux règles Neige et Vent (NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4). 
 
Il sera tenu compte notamment des surcharges d’accumulation d’eau et de neige possible 
compte tenu de la géométrie de la toiture. 
 
PRESCRIPTIONS 
- Prescriptions des fabricants 
 
 
 
 
 
SECURITE INCENDIE 
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Code de la Construction et de l’habitation : 
Dispositions générales 
Sécurité et protection des immeubles 
Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction Règlement de sécurité 
Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public Respect 
des Normes NF - réaction au feu 
Respect des classements C.E.C.M.I pour les matériaux. 
 
Classement : 
Code du Travail et ERP (zone public au Rdc) – R+3 sur sous-sol, dernier niveau à moins de 8m 
d’une voie pompière. 
 
Stabilité au feu / Coupe-feu : 
Il est considéré que dans la mesure où le type d’exploitation des locaux reste inchangé, la 
stabilité au feu des structures existantes est conforme à la réglementation. Ces exigences 
s’appliquent donc pour les ouvrages créés dans le cadre des présents travaux. 
 
 
REGLES THERMIQUES 
Voir notice thermique 
 
REGLEMENTATION HANDICAPES 
Respect des Normes et Règlements particuliers suivant les indications de la dernière 
réglementation : l'arrêté du 27 juin 1994, complété par le décret du 21/10/2009 (pour l'alarme 
tous handicaps), et le décret du 7/11/2011 (pour les Espaces d’Attente Sécurisés). 

1A.0.4. HYPOTHESES DE CHARGE 

Les charges permanentes et les charges d'exploitation prisent en compte seront conformes aux 
prescriptions de la norme des Eurocodes, et ne dérogeront pas aux surcharges d’exploitation 
admissibles des structures existantes en particulier : 
 
CHARGES D’EXPLOITATION 
• Locaux courants et circulations : 250 daN/m² 
• Hall accessible au public : 400 daN/m² 
• Terrasses accessibles : Non précisé 
 
CHARGES PERMANENTES 
• Revêtements sols souples :10 daN/m² 
• Divers suspendu : 15 daN/m² 
• Revêtements sols carrelés collés : 25 daN/m² 
• Cloisons, divers : 50 daN/m² 
• Platelage / Plancher terrasse : 50 daN/m² (à confirmer en phase exécution) 

 
CHARGES CLIMATIQUES 
Selon Eurocodes 

1A.0.5. GENERALITES – CHARPENTE METALLIQUE  
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1A.0.5.1. Qualité des aciers de charpente métallique 

Les caractéristiques mécaniques devront être au moins égales à celles définies dans la 
norme NF-EN- 10025. 
 
Les aciers utilisés pour les plats, ronds et profilés de Charpente auront les mêmes 
caractéristiques minimales. 
 
Ils seront : 
• de nuance S235, S275 ou S355  au choix de l’entrepreneur 
• de qualité S235/275/355-J0 pour les structures extérieures ou intérieures de bâtiment 
non chauffé ayant des épaisseurs t≤30mm 
• de qualité S235/275/355-J2 pour les structures extérieures ou intérieures de bâtiment 
non chauffé ayant des épaisseurs 30<t≤50mm 
• de qualité S235/275/355-JR pour les structures intérieures de bâtiment chauffé ayant 
des épaisseurs t≤30mm 
• de qualité S235/275/355-J0 pour les structures intérieures de bâtiment chauffé ayant 
des épaisseurs 30<t≤50mm 
 
Le choix de la qualité dans une nuance donnée devra garantir en toutes circonstances 
prévisibles et pendant toute la durée de l'ouvrage, la permanence du niveau de 
résistance du métal sur lequel l'entrepreneur s'est basé, au stade du calcul en éliminant 
au maximum les risques de rupture fragile par basse température (sous des contraintes 
inférieures à la contrainte admise par le calcul). 
 
Ils devront être de qualité soudable. 
 
Classe de conséquence selon NF EN 1090-2 et NF EN 1990 : CC3 

1A.0.5.2. Fixations 

Le présent lot aura implicitement à sa charge la fixation parfaite de tous les ouvrages de 
son marché, par tous moyens adéquats en fonction des conditions particulières 
rencontrées. 
 
L'Entrepreneur aura donc à prévoir dans son offre, en fonction du type d'ouvrage, de sa 
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc., tous les 
ouvrages de fixation nécessaires quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un 
maintien parfait et durable. 
 
Les fixations sur béton pourront se faire : 
• soit par chevilles en acier traité, spéciales à expansion contrôlée 
• soit par rails, douilles ou inserts incorporées au coulage 
• soit par tout autre moyen efficace à proposer par l'Entrepreneur à l'exclusion toutefois 
des taquets bois scellés ou noyés au coulage. 
 
Au sujet de ces fixations, il est précisé : 
• que dans le cas de douilles ou inserts ou autres à incorporer au coulage, 
l'Entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'Entrepreneur 
concerné. 
 



27 mars 2025 
Affaire : Transformation du niveau R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP – 421 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 

 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
LOT N° 1 – CURAGE - GROS ŒUVRE - CLOISONS – DOUBLAGE – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES 

CHAPITRE 1A – INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE - GROS ŒUVRE  
 

 
 

 

4 

• que le mode de fixation proposé par l'Entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner 
des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état. 
 
• qu'en aucun cas l'Entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un 
supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. 
 
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'Entrepreneur devront être 
soumis au Maître d'œuvre pour approbation, ce dernier pourra demander à l'Entrepreneur 
toutes modifications qu'il jugera nécessaires. 

1A.0.5.3. Assemblages 

ASSEMBLAGE PAR SOUDURE EN ATELIER 
 
Ils seront obligatoirement menés conformément aux règlements en vigueur. 
Les électrodes utilisées pour les soudures seront conformes aux normes en application. 
 
En règle générale, les soudures doivent présenter des caractéristiques mécaniques au 
moins égales à celles du métal de base. Ces caractéristiques mécaniques sont : la limité 
d'élasticité, la résistance ultime en traction, l'allongement à la rupture et , si nécessaire, 
l'énergie minimale à la rupture fragile ou ténacité minimale. 
 
Le métal déposé aura les caractéristiques minimales suivantes : 
• limite élastique conventionnelle 0,2 % = 24 Kg/mm2 
• contrainte à la rupture : 42 Kg/mm2 
• allongement à la rupture : 20 %. 
 
Aucune soudure sur site ne sera possible. 
 
ASSEMBLAGES PAR BOULONS H.R (HAUTE RESISTANCE) 
 
Les caractéristiques minimales des boulons HR seront celles spécifiées dans les 
règlements officiels définissant les conditions d'utilisation et les limites de celles-ci. 
 
L'Entrepreneur devra indiquer au Maître d'Œuvre le nom de son fournisseur en boulons 
HR auquel il pourra être demandé des essais, les frais en résultant étant à la charge du 
présent lot. 
 
Le serrage des boulons HR se fera à l'aide de clés dynamométriques d'un type agréé. 
Ces clés étant étalonnées périodiquement (tous les 2 mois environ). 
 
La méthode consistant à obtenir la tension désirée par une rotation déterminée de l'écrou 
à partir d'une position initiale de l'écrou, et ceci, à l'aide d'une clé standard est 
formellement proscrite. 
 
Les boulons H.R seront de classe 8.8 ou 10. et déterminés suivant l'Eurocode 3 et 8 (NF 
EN 1993-1-8 et NF EN 1998-1-1). 
 
Nota : Dans tous les cas, la classe et le type de boulons utilisés sera déterminée et 
justifiée par calculs d’exécution. 
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ASSEMBLAGE PAR RIVELONS, BOULONS OU RIVETS 
 
Ces types d'assemblage sont autorisés et seront exécutés conformément à l'Eurocode 3 
(NF EN 1993-1-8) et à l'Eurocode 8 (NF EN 1998-1-1) et soumis à l'accord du Maître 
d'Œuvre. 

1A.0.5.4. Tolérances et façonnage 

• Elles seront celles définies par les normes officielles. (EN 10029;EN 10034;EN 
10051;EN 10055;EN 10056-1;EN 10056-2;EN 10164... ) 
 
• Tolérance T sur une dimension de débitage. 
 
• Ecart E toléré sur un tracé d’épure d'un élément de longueur L. 
 
• Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de refuser toute pièce ou échantillon qui ne 
répondrait pas simultanément à ces deux impératifs. 

1A.0.5.5. Tolérances de pose 

Valeurs non cumulables = 
 
• Tolérance verticale : le faux aplomb des poteaux sera limité à H/1000 avec maximum 
± 0,5 cm pour les ouvrages les plus extrêmes. 
  
 
• Tolérance horizontale : ± 1,0 cm pour les poteaux les plus éloignés. 

1A.0.5.6. Prélèvements et essais 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire effectuer aux frais de l'entrepreneur des 
essais de contrôle ou de réception qui seront menés conformément aux normes 
précitées, suivant les règles du C.C.A.P. 

1A.0.5.7. Protection électrique 

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de l’ouvrage sont connectées 
entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées à la terre suivant les 
normes françaises en vigueur (Norme NF C 15-100 concernant la protection des 
ouvrages par mise à la terre et autres normes de sécurité), en vue d’assurer l’écoulement 
des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus à des connexions 
accidentelles. 
 
En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l’ossature, les surfaces en 
contact ne sont pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines ou salissures 
éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.). 
 
Si ces conditions ne sont pas respectées, les pièces doivent être alors connectées entre 
elles par un câble en cuivre de 30 mm2 de section au minimum ou par un cordon de 
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soudure d’au moins 200 mm2 de section (cordons à = 4 mm, longueur = 50 mm) dans 
cette éventualité, la fourniture et la mise en œuvre de ces éléments de jonction est à 
considérer à la charge de l’Entreprise. 

1A.0.6. CONDITIONS D’INTERVENTION 

1A.0.6.1. Reconnaissance du terrain et du bâtiment 

L'entrepreneur du présent lot aura préalablement, à la remise de son offre, pris 
connaissance du terrain et du bâtiment, dans son état actuel. Son offre inclura tous les 
ouvrages principaux et accessoires ainsi que toutes les sujétions particulières dues à 
l'état et la localisation du terrain (accessibilité, obstacles, etc...). Il ne pourra prétendre à 
aucune indemnité ou travaux supplémentaires quel que soit les obstacles rencontrés, 
apparents ou cachés. 

1A.0.6.2. Prestations importantes à prendre en compte 

1A.0.6.2.1. Garantie sur les ouvrages 

L’entreprise titulaire du présent lot sera garante de ses ouvrages du démarrage 
des travaux jusqu’à la réception de ses ouvrages. Toutes les protections 
nécessaires seront dues par l’entreprise jusqu’à la réception des travaux ainsi 
que le remplacement des protections détériorés durant les travaux. 

1A.0.6.2.2. Nettoyage 

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage journalier sur l’ensemble 
de ses zones d’intervention. Dans le cas où ce nettoyage n’est pas réalisé le 
Maître d’Œuvre pourra faire intervenir aux frais de l’entreprise du présent lot, 
une entreprise extérieure de nettoyage. 

1A.0.6.2.3. Document à fournir en fin de chantier 

L’entreprise du présent lot devra fournir en fin de travaux en 5 exemplaires 
minimum : 
• le D.I.U.O, 
• le D.O.E, 
• les certificats de conformités des ouvrages mis en œuvre, 
• les PV de résistance au feu des ouvrages, 
• les fiches techniques des ouvrages, 
• les notices d’entretiens des matériaux, 
• les plans de récolement. 
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1A.0.6.3. Contraintes de gabarit et accès 

Suivant plans et coupes, et visite sur site. 
 
L'entrepreneur portera une attention toute particulière aux contraintes d'accès et de 
livraison du site concerné et devra proposer les solutions adéquates pour la livraison de 
son matériel et des moyens de levage. 

1A.0.6.4. Transports levages 

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de 
structure ou matériaux, sont à exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin 
d’éviter les détériorations de toute nature. 
 
Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces 
différentes opérations, l’Entreprise a l’obligation d’effectuer à sa charge les réparations 
nécessaires avant montage ; ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en 
aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés. 
 
L’Entreprise est tenue de régler les problèmes : 
• des aires de stockage sur chantier 
• d’utilisation et d'amenée des engins de levage 
• du programme de montage 

1A.0.7. DOCUMENTS A FOURNIR 

1A.0.7.1. Plan d’installation 

Avant son intervention, l'adjudicataire du présent lot devra remettre et soumettre au 
maitre d'œuvre ainsi qu'au coordonnateur, le plan d'installation du chantier sur lequel 
figureront : 
- les bâtiments 
- les voiries 
- le bureau de chantier 
- les sanitaires 
- les tableaux électriques 
- les points d'eau 
- le panneau de chantier 
- les clôtures de chantier et portails 
- la grue 
- l'aire de stockage des matériaux 
- etc... 
 

1A.0.7.2. Etudes et plans d’exécution 

• Plans d'exécution : 
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Qui consistent en tous les plans des ouvrages à exécuter rentrant dans la prestation du 
lot concerné (maçonneries, béton, béton armé, profilés métalliques, assemblages etc.). 
 
• Notices méthodologiques : 
Qui consistent en tous les renseignements, procédures, méthodologies relatives à la 
mise en œuvre des ouvrages du présent lot, précisant, entre autres, le phasage précis, 
les étaiements et leurs justifications au calcul, etc. 
 
• Notes de calcul : 
Fournies par le BET de l'entreprise dans le cadre du présent marché. 
 
 
L’ensemble de ces documents devra être approuvé par le Bureau de Contrôle et le 
maître d’œuvre avant l’exécution des travaux. 
 

1A.0.7.3. Fiches et documents techniques 

L'entrepreneur du présent lot remettra en trois exemplaires les fiches, documents 
techniques et avis techniques relatifs aux matériaux et procédés utilisés. 
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1A. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

1A.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION  

Les plans d’exécution sont à la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 à lot n° 4 inclus) pour ce qui 
relève de leur compétence. 
 
Les plans de synthèse tous corps d’état seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot n° 3 CVC – 
PLOMBERIE. 
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations. 
 
Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle technique. 
Le Maître d’œuvre retournera un exemplaire à l’entreprise revêtu de son visa donnant accord ou demandant 
des rectifications. 
 
Tous plans comportant des observations, tant du Maître d’œuvre que du bureau de contrôle, seront modifiés 
et retransmis pour accord définitif. 
 
La signature du Maître d’œuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale 
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise 
en œuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants. 
Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique seront 
considérés comme nuls et sans valeur et le Maître d’œuvre pourra purement et simplement refuser l’ouvrage 
correspondant ou exiger sa démolition. 
 

1A.2. TRAVAUX PREPARATOIRES – INSTALLATIONS DE CHANTIER 

1A.2.1. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX 

L’entreprise titulaire du marché du présent lot devra, dès réception de son ordre de service, 
provoquer avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage, un constat de l’état des différents accès 
et de l’appareil élévateur à emprunter. 
Concerne aussi bien les abords du bâtiment que les circulations horizontales et verticales 
concernées à l’intérieur du bâtiment. 
Ces documents seront établis au compte de l’entreprise du présent lot par constat d’huissier. 
 
Dans la mesure ou les entreprises seraient par la suite reconnues responsables de dégradations 
survenues pendant l’exécution de leurs travaux, les réparations ou remises en état 
correspondantes leurs seraient imputées. 

1A.2.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

 
Avant toute mise en œuvre des clôtures et protections de chantier, l'Entreprise devra soumettre à 
la Maîtrise d'Œuvre et au coordonnateur S.P.S. un plan détaillé d'installation de chantier. 
L’Entreprise prendra en considération l’ensemble des pièces fournies pour l’établissement du 
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plan d’installation de chantier : plan établi dans le cadre du P.G.C.S.P.S., proposition 
d’installation de la Maîtrise d'Œuvre, contraintes de la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Il comprendra entre autres (liste non exhaustive) : 

− Les emprises au sol pour le stockage des matériaux et pour le stockage avant enlèvement 
des gravois, 

− L'implantation des palissades, clôtures, baraques et sanitaires de chantier, bennes, accès 
compris matérialisation des mitoyens, et le raccordement aux différents réseaux du bureau 
de chantier ou salle de réunion etc. 

− Si nécessaire au chantier, l'implantation de la (ou des) grue(s) éventuelle(s), 

− Le cheminement des gravois et matériaux d'approvisionnement, avec les aires de livraison, 

− Les implantations et emprises des échafaudages, et tout autre renseignement demandé par 
la Maîtrise d'Œuvre et le Coordonnateur S.P.S. 

− Les emprises sur voirie et manœuvres de camions, 

− Les voiries provisoires créées (accès au chantier, organisation des cheminements...), 

− La localisation des points généraux d'alimentation et d'évacuation, 

− L'implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et 
d'évacuation des déchets de toute nature 

 

1A.2.3. CLOTURE DE CHANTIER 

La clôture de chantier est établie par l'Entreprise du présent lot et servira pendant toute la durée 
du chantier tous corps d'état. La clôture devra être établie de manière à interdire l'accès au 
chantier à toute personne étrangère. 
 
La clôture sera conforme aux prescriptions de la Maîtrise d’Ouvrage et du P.G.C. La clôture de 
2,00 m de hauteur minimum sera constituée de tôle nervurée de coloris selon prescription de la 
Maîtrise d'Ouvrage, vissée sur des montants en bastaings scellés en pied ou sur socle et 
comprenant portes d'accès avec serrures.  
 
L'Entreprise doit maintenir la totalité des clôtures en bon état de service et en assurer l'éclairage 
réglementaire et ce pendant toute la durée du chantier tous corps d’état, compris pendant la 
phase de décontamination et démolition. Il est précisé qu'en aucun cas la Maîtrise d'Ouvrage ne 
sera tenu responsable des dommages ou dégâts que pourraient subir cette clôture du fait 
d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront à la charge de l'Entreprise. 
 
L'Entreprise doit également effectuer toutes les adjonctions et modifications d'implantation 
nécessaires à la sécurité du chantier lors de l'exécution des travaux. 
 
La clôture sera enlevée par l'Entreprise à la fin des travaux tous corps d'état sur ordre du Maître 
d'Œuvre. Sont à la charge de l'Entreprise toutes réparations et réfections des abords après 
dépose de la clôture. 
Sont également à la charge de l'Entreprise toutes sujétions découlant des ordonnances de police 
en vigueur. 

1A.2.4. PANNEAUX DE CHANTIER 
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L’entrepreneur titulaire du présent chapitre devra faire apposer un premier panneau de chantier 
concernant le présent programme. 
 
Ce panneau qui sera implanté dans les conditions à préciser au stade exécution par le Maître 
d’ouvrage portera les informations suivantes :  

− Le logo et la désignation du Maître d’ouvrage 

− Les dates de commencement et d’achèvement des travaux  

− Les logos et la désignation des intervenants :  
• Equipe de Maîtrise d’œuvre (architecte, BET Structure, BET Fluides, économiste) 
• Contrôleur technique  
• Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé  
• Entreprises et entreprises sous-traitantes (agrées par le Maître d’ouvrage) 

 
Avant toute réalisation, l’entreprise devra soumettre un projet à l’approbation du Maître 
d’ouvrage. 

 
Ces panneaux seront montés sur une ossature métallique rigide munie de jambes de force avec 
massifs d’ancrage provisoires. L’ensemble sera dimensionné pour la reprise des efforts du vent. 
 
L’entrepreneur devra assurer la maintenance de ces panneaux de chantier, leur démontage 
après réalisation des travaux tous corps d’état, la démolition des massifs d’ancrages et la remise 
en état du terrain aux abords de leur implantation. 

1A.2.5. FLECHAGE – SIGNALISATION - AFFICHAGE  

L’entrepreneur du présent chapitre devra en plus des prestations concernant les panneaux de 
chantier, la mise en place et l’entretien de la signalisation relative à la sécurité du chantier 
conformément au Plan Général de Coordination et notamment : 
 

− L’accès des véhicules et zones de stationnement pour chargement et déchargement  

− Signalisation de danger sur le chantier 

− Balisage des aires de sécurité  

− Panneaux de consignes obligatoires 

− Ensemble de la signalisation extérieure sur la voie publique 

− Numéro d’appel des services de sécurité (police, pompiers, SAMU) et des organismes 
concernés par la sécurité (inspection du travail, CRAM, O.P.B.T.P., etc...) 

1A.2.6. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPREMENT DITES  

Le présent lot prévoit la mise en place des branchements provisoires (électricité, eau, télécom, 
assainissement), aménagements, protections, panneau de chantier, et base vie chantier 
conformément aux prescriptions générales et dispositions particulières prévues au C.C.A.P., 
PGC (CSPS) et réglementation du travail en vigueur. En fin de chantier, il devra le repli de 
l’ensemble des installations de chantier ainsi que la remise en état. Une remise en état de la 
voirie existante et des abords pourra être demandé à l’entreprise pour une remise en état comme 
à l’existant. Avant l’installation de la base vie, un constat du site d’implantation de la base vie 
devra être réalisé par le présent lot et transmis à la maîtrise d’ouvrage. 
 
Ces installations comprennent :  
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− Un cantonnement unique de chantier qui sera mis à la disposition de tous les lots par 
l’Entreprise titulaire du présent lot. Cette base vie de chantier sera constituée de bâtiments 
modulaires préfabriqués, installés sur voirie à proximité du chantier. L’entreprise fera son 
affaire, dans le cadre du présent marché, de toutes les démarches administratives 
nécessaires, ainsi que de la prise en charge des frais inhérents (location de voirie, etc.). 

 
• Sanitaires, lavabos, WC, douche, compris accessoires. 
• 1 vestiaire, compris casiers vestiaires 
• 1 réfectoire avec coin cuisinette. 
Le dimensionnement des installations décrites ci-dessous sera réalisé en fonction de 
l’effectif, et sera susceptible d’évoluer pendant le chantier. Se référer au PGC du SPS et 
à la note d’organisation de chantier. Les réunions de chantier se tiendrons dans des 
locaux mis à disposition par le Maître d’Ouvrage. 
 

− L’établissement d’une zone de stockage de matériaux et matériels de chantier contigu à cette 
zone d’implantation. 
La zone de stockage sera aménagée selon implantation définie conjointement avec les 
autres entreprises, le Maître d’œuvre, le C.S.P.S. et le Maître d’ouvrage. 

 
− Le raccordement des EU/EV et EP des bungalows de chantier sur réseau indépendant avec 

raccordement sur réseau public par canalisations enterrées provisoirement. 
 

− L’établissement d’une distribution provisoire d’eau de chantier depuis le branchement provisoire  
 

− L’installation d’un branchement provisoire électrique de chantier et la distribution pour raccordement et 
équipement des bungalows et équipements d’éclairage extérieur dans l’ensemble de la zone 
d’installations de chantier, zone bungalows et zone de stockage 
Le réseau de distribution et les tableaux mobiles de chantier hors des installations de chantier 
proprement dites seront fournis et réalisés également par l’entreprise du présent chapitre  
Ces installations provisoires devront faire l’objet d’un contrôle technique exécuté par un bureau d’études 
agréé aux frais de l’entrepreneur du présent chapitre 
 

− La réalisation d’un éclairage de chantier, circulations, zone des bungalows, zone de stockage des 
matériaux, etc... 
 

− L’exécution des nettoyages extérieurs de la chaussée  
 

− L’Entreprise du présent lot assurera la mise en place de toutes les protections collectives 
ainsi que leur entretien jusqu’à la livraison de l’ouvrage. 

Le transfert de responsabilité ne se fera qu’après accord du Coordonnateur de Sécurité 
Protection de la Santé, cet accord devant être consigné sur le registre journal et fera l’objet 
d’un protocole. 

 
− L’établissement du PPSPS par l’Entreprise en tenant compte du PGC. 

 
− L’Affichage réglementaire à la charge de l’entreprise : Signalétique chantier (« chantier 
interdit au public », etc.) 

1A.2.7. PROTECTION D’APPAREILS ELEVATEURS 
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Pour l’amené des matériels et l’approvisionnement des matériaux dans les zones d’interventions, 
il est prévu l’utilisation ponctuelle de l’appareil élévateur depuis le rez de chaussée. 
En principe, les approvisionnements pourront se faire par l’extérieur avec bras télescopique 
depuis les camions d’approvisionnement. 
Dans l’hypothèse ou l’utilisation des ascenseurs sera rendue nécessaire, l’entrepreneur du 
présent lot devra au préalable, protéger chaque appareil en question tant au droit des différentes 
façades palières concernées qu’à l’intérieur de la cabine sur le développé de ses parois ainsi 
qu’au sol et en plafond. 
Ces protections seront exclusivement constituées de matériaux rigides dont les classements de 
réaction au feu seront néanmoins conformes aux dispositions réglementaires en matière de 
sécurité incendie. L’ascenseur sera utilisé en dehors des horaires d’accueil du public et un 
nettoyage suite à toute intervention devra être réalisé. Si des cloisonnement provisoire sont 
nécessaires, ils seront à la charge du présent lot. 
 
Par ailleurs, l’entrepreneur devra apposer sur la protection de la paroi verticale en fond de 
cabine, face à la porte palière, une affiche rappelant l’obligation stricte de respect de la charge 
maximum admissible par l’appareil selon les recommandations de son fabricant. 

1A.2.8. PROTECTION PARTIELLE DES REVETEMENTS DE SOLS SUR LIAISONS VERTICALES ET 
HORIZONTALES HORS DES ZONES D’INTERVENTIONS PROPREMENT DITES 

Comme précisé à l’article précédent, il est prévu l’utilisation de l’ascenseur pour l’amenée de 
matériels et l’approvisionnement de matériaux dans les zones d’interventions. 
 
Pour la manutention des matériels et matériaux vers ou depuis les appareils en question au droit 
du hall à rez de chaussée et des paliers d’étages concernés, l’entreprise du présent lot devra la 
fourniture et la mise en œuvre d’une protection préalable du revêtement de sol existant. 
Cette protection sera partielle sous forme d’un cheminement de largeur néanmoins confortable. 
 
S’agissant de sols durs, l’entreprise devra prévoir une protection destinée à éviter tous chocs dus 
aux chutes de matériaux, matériels et outils. 
 
Les conséquences d’une insuffisance de protection, tant pour ce qui est de sa conception que de 
son maintien en cours de chantier, seront à la charge exclusive de l’entreprise. 

1A.2.9. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 

Pendant toute la durée des travaux tous corps d’état, l’entreprise du présent lot sera responsable 
au quotidien de la maintenance et de l’entretien des différentes installations générales de 
chantier décrites aux articles précédents. 
Elle en devra également, selon besoins, les remaniements utiles en fonction du phasage des 
travaux et de l’organisation du chantier. 
 
Les locaux sanitaires devront faire l’objet d’un nettoyage sérieux et quotidien avec 
renouvellement des consommables (papier à toilette, savon et essuie-mains). 
Le vestiaire et le réfectoire seront également nettoyés au quotidien. 
Quel que soit son emplacement, la salle de réunions mise à disposition par le Maître d’ouvrage 
sera, elle aussi, nettoyée à l’issue de chaque séance. 
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1A.2.10. BENNES / GRAVATS  / DECHETS  

L’entreprise titulaire devra la fourniture et la gestion des bennes pour l’ensemble des corps d’état, 
durant toute la durée du chantier.  
L’entreprise devra remettre son SOGED et assurer la traçabilité des déchets, ainsi que 
l’établissement d’un bilan en fin de chantier. 
 
Chaque corps d’état devra assurer la sortie de ses gravois après nettoyage et leur chargement 
en bennes mises à disposition par l’entreprise titulaire du présent lot n° 1 – CURAGE - GROS 
OEUVRE – CLOISONS – DOUBLAGE - PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES 
INTERIEURES. 
 
L’entreprise titulaire du lot Peinture, devra assurer elle-même le traitement et l’évacuation de ses 
gravois. 
 
L’entreprise titulaire du présent lot n° 1 – CURAGE - GROS OEUVRE – CLOISONS – 
DOUBLAGE - PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES, devra veiller 
à ce qu’il soit toujours procédé à l'enlèvement des gravois immédiatement après exécution des 
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés. 
 
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l’entreprise 
titulaire du présent lot n° 1 – CURAGE - GROS OEUVRE – CLOISONS – DOUBLAGE - 
PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES, devra prendre toutes les 
dispositions à ce sujet. 
L’évacuation des gravois aux décharges publiques sera aussi à la charge de cette entreprise.  
 
Elle devra à ce titre la fourniture et la gestion des bennes et de tous les équipements nécessaires 
au tri et à l’évacuation des déchets du chantier, dans les conditions définies dans les Clauses 
Communes à tous les corps d’état, conformément au SOGED (Shéma d’Organisation et de 
Gestion des Déchets de chantier). 
 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d'œuvre et/ou le Maître 
d'ouvrage pourront à tout moment faire procéder, par une société extérieure de leur choix à la 
sortie et à l’évacuation des gravois, les frais en étant alors supportés par l’entreprise titulaire du 
présent lot. 

1A.2.11. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT AU DROIT DES ZONES DE CANTONNEMENTS 

Dans toutes les zones ayant servies au cantonnement, l’entrepreneur devra en fin de travaux la 
remise en état complète des zones concernées. 
 
A ce titre, un état des lieux contradictoire établi par constat d’huissier sera effectué par 
l’entreprise en tout début de travaux et en fin de travaux pour restitution au Maître d’ouvrage. 
 
Cet état des lieux sera effectué en présence de l’entreprise, du Maître d’ouvrage et de 
l’Architecte. 

1A.2.12. NETTOYAGE DU CHANTIER 
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Des nettoyages périodiques devront être assurés au titre du présent chapitre, les dépenses 
correspondantes étant à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot n° 1 – CURAGE - GROS 
OEUVRE – CLOISONS – DOUBLAGE - PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES 
INTERIEURES. 
Néanmoins, chaque entreprise des autres lots, pendant toute la durée des travaux sera tenue de 
nettoyer quotidiennement ses zones d’interventions. 
Les prestations dues au titre du présent chapitre portent sur : 
 
− Des nettoyages spécifiques : 

Ces nettoyages dit « de parachèvement » définis ci-dessus devront être réalisés quelle que 
soit l’origine des salissures rencontrées par l’entreprise suivant instruction du Maître 
d’œuvre : 
• Après exécution des cloisons sèches et autres travaux de plâtrerie dans les locaux 

concernés 
• Après travaux de menuiseries dans les locaux concernés 
• Après remaniements des faux plafonds et des cloisons amovibles et/ou démontables 

dans les locaux et zones concernés 
• Avant et après carrelage et faïence y compris nettoyage des sanitaires dans les locaux 

concernés 
• Avant et après travaux de peinture dans les locaux concernés 
• Avant et après revêtements de sols souples dans les locaux concernés 

 
− Des nettoyages de réception : 

Ces nettoyages seront nécessaires pour les opérations préalables à la réception (O.P.R) et 
pour la mise à disposition des locaux au Maître d’ouvrage. 
Ils devront être réalisés suivant instruction du Maître d’œuvre autant que nécessaire. 
 

− Un nettoyage régulier des accès extérieurs au chantier pour maintien en état de propreté des 
voiries publiques et privées 

 
− Un nettoyage hebdomadaire des circulations intérieures (horizontales et verticales) du 
bâtiment empruntées pour l’accès aux zones d’interventions et pour leurs approvisionnements 

 
− Un nettoyage général du chantier : 

Un nettoyage général de toutes les zones du chantier sera effectué au minimum une fois par 
mois ou à la demande spécifique du Maître d’œuvre : 
• Circulations intérieures précitées empruntées pour les besoins du chantier 
• Intérieurs du bâtiment au droit des zones d’interventions aux différents niveaux 

concernés 
 
Défaillance : 
En cas de non-exécution des prescriptions ci-dessus, le Maître d’œuvre se réserve le droit de 
faire appel à une entreprise spécialisée. 
A cet effet, en dérogation à l’article 49 du C.C.A.G, le Maître d’œuvre transmettra par tout moyen 
permettant de fixer une date certaine (lettre recommandée avec A.R, télécopie, etc…) une mise 
en demeure à l’entreprise titulaire du lot n°1, de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne 
pourra être inférieur à 24 heures. 
Si l’entreprise du lot n° 1 – CURAGE - GROS OEUVRE – CLOISONS – DOUBLAGE - 
PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES ne s’est pas exécutée, le 
Maître d’œuvre fera intervenir une autre entreprise en lieu et place de l’entreprise défaillante sans 
autre formalité et aux frais de celle-ci. 
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1A.3. DEPOSE ET DEMOLITON A L’INTERIEUR DU BATIMENT  

1A.3.1. NOTE PRELIMINAIRE 

Dans le cadre des travaux, il est prévu les déposes et les démolitions constituant le curage de 
l’ensemble du bâtiment suivant les plans de repérage. 
 
Ces déposes et démolitions seront effectuées dans les conditions définies ci-après étant précisé 
toutefois que les indications reprises ci-après donnent les principales caractéristiques des travaux 
à réaliser et ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives. 
 
Il appartiendra donc à l’entreprise de compléter ces indications par ses propres relevés in situ 
pour estimer d’une façon certaine l’ampleur exacte des travaux de déposes et de démolitions 
dans le bâtiment à curer. 
 
Toutes les précautions utiles devront être prises et un soin particulier devra être apporté afin de 
ne causer aucun dommage aux riverains. 

1A.3.2. DEPOSES DIVERSES DANS LE BATIMENT 

1A.3.2.1. Dépose d’ouvrages divers de menuiseries intérieures 

Les déposes en démolitions d’ouvrages de menuiseries intérieures seront effectuées 
avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés y compris 
tous travaux nécessaires tels que démontage de fixations, tous coupements, dépose de 
couvre-joints et habillages, etc… 
 
Tous les éléments concernés seront sortis au fur et à mesure de leur dépose puis 
chargés et évacués. 
 
Concerne de façon non exhaustive :  
 
− Les meubles sous éviers prévus déposés 
− Tous autres éléments menuisés non conservés 
− Tous équipements tels que miroirs, distributeurs de papier essuie-mains, 

distributeurs de savon liquide, corbeilles à papier murales, rideaux, etc … 
 
Tous les éléments concernés seront sortis au fur et à mesure de leur dépose puis 
chargés et évacués aux décharges publiques. 

1A.3.2.2. Dépose d’ensembles métalliques 

Dépose complète sans réemploi y compris descellement au préalable des bâtis, 
coupement des pattes à scellement et toutes autres sujétions. 
 
Et au fur et à mesure de leur dépose, ces éléments seront débités selon nécessité, puis 
sortis, chargés et évacués aux décharges publiques. 
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1A.3.2.3. Dépose des installations techniques  

La dépose de l’ensemble des installations techniques est prévue au titre du lot n°3 – CVC 
– PLOMBERIE et du lot n°4 – ELECTRICITE, y compris dépose du RIA existant. 

1A.3.2.4. Dépose de faux-plafonds 

L’entrepreneur du présent lot devra, au titre de son marché, la dépose complète de tous 
les types de faux-plafonds existants compris toutes ossatures primaires et secondaires, 
suspentes, habillages périphériques, appareils d’éclairage incorporés dans les faux-
plafonds et toutes sujétions. 
 
Au fur et à mesure de leur production, les gravois provenant de ces déposes seront 
descendus, chargés et évacués en décharges publiques 

1A.3.2.5. Dépose des revêtements de sols souples 

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose complète de tous les revêtements de sols 
souples dans les zones telles que localisées ci-dessus. 
 
La prestation comprendra :  
 
− La dépose des revêtements proprement dits 
− La dépose de tous ouvrages accessoires tels que couvre-joints de dilatation, bandes 

de seuils, etc. … 
− Le grattage des résidus de colle 
− Un nettoyage soigné, par aspiration mécanique, des supports ainsi mis à nu 
− La descente, la sortie et l’enlèvement des gravois aux décharges publiques  

1A.3.2.6. Dépose en démolition de revêtements de sols durs 

De la même façon que pour les sols souples, l’entrepreneur devra la dépose en 
démolition des différents carrelages, revêtements pierre ou autres sols durs existants y 
compris leur forme de pose lorsqu’il sera prévu en remplacement la fourniture et mise en 
œuvre d’un nouveau revêtement de sol dur en pose scellée. 
 
Cette dépose intéressera aussi les plinthes périphériques. 
 
Au fur et à mesure de leur production, les gravois provenant de ces déposes seront 
descendus, chargés et évacués en décharges publiques. 

1A.3.2.7. Dépose de revêtements muraux  

Il sera dû au titre du présent chapitre, au droit de certains locaux, sur les murs et cloisons 
prévus conservés, la dépose en démolition des revêtements existants quel que soit leurs 
natures, y compris piquage du mortier de pose. 

1A.3.3. DEMOLITIONS NON STRUCTURELLES DANS LE BATIMENT  
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1A.3.3.1. Démolitions de murets, jambages, paillasses, socles et autres ouvrages 

Après dépose des appareils sanitaires à réaliser au titre du lot n°03 CVC Plomberie, 
l’entrepreneur devra la démolition complète de ces ouvrages. 
 
Au fur et à mesure de leur production, les gravois provenant de ces déposes seront 
descendus, chargés et évacués en décharges publiques. 

1A.3.3.2. Démolitions de cloisons et murs de distribution intérieure 

Il est prévu la suppression totale ou partielle de certaines cloisons et de certains murs de 
distribution non porteurs. 
 
Afin de ne pas ébranler ou endommager les cloisons ou parties de cloisons ou autres 
parois contiguës, destinées à être conservées, ces déposes en démolitions seront 
effectuées avec soin au disque diamanté notamment au droit des jonctions ou liaisons 
avec les existants conservés. 
 
Cette prestation comprenant :  
 
− Le démontage des huisseries le cas échéant 
− La dépose des cloisons et murs avec tous étaiements nécessaires 
− La dépose de tous les éléments de l’ossature compris tous descellements ou 

suppression de fixations au sol, en plafond et sur parois verticales 
− Tous piochements nécessaires aux niveaux des sols et la dépose de tous 

calfeutrements au droit des parements verticaux contigus conservés ainsi qu’en sous 
face des plafonds. 

− Toutes autres sujétions  
 
Au fur et à mesure de leur production, les gravois provenant de ces déposes seront 
descendus, chargés et évacués en décharges publiques 

1A.3.4. CURAGE GENERAL 

D’une façon générale, l’entrepreneur du présent lot devra la dépose et l’enlèvement de divers 
équipements pour le curage complet de la zone à reprendre et plus particulièrement tous les 
objets encombrants sur site non conservés et non évacués au préalable par le Maître d’ouvrage, 
etc… 
 
Cette prestation ne saurait être exhaustive, il appartiendra à l’entreprise lors de sa visite des 
lieux, d’effectuer tous relevés afin de proposer une offre complète ceci en comparaison des plans 
« Etat actuel » avec les plans « Etat projeté » et en accord avec les souhaits du Maître 
d’ouvrage. 
 
Si des interrogations se posent, l’entreprise devra les formuler par écrit en vue de parfaire son 
offre afin que celle-ci soit réputée complète. 
 
Toutes sujétions à la charge du présent lot compris descente, sortie et enlèvement des gravois 
provenant de ce curage général aux décharges publiques. 
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1A.4. GROS-ŒUVRE   

1A.4.1. CALFEUTREMENTS, REPRISES 

L’entrepreneur devra exécuter tous les calfeutrements et reprises, suites aux déposes et 
démolitions prévues réalisés avant travaux. 

Ces reprises et calfeutrements seront exécutés en béton ou au mortier de ciment pour remise à 
niveaux des supports tant en dalles, en murs ou plafonds. Toutes sujétions à la charge de 
l’entreprise suivant visite sur site. 

1A.4.2. CREATION DE TREMIES ET CARROTAGES EN PLANCHER   

Localisation : 
 

− Démolitions et carottages pour création de trémies et réservation en plancher haut du R+2 et 
dans mur maçonné selon la demande des lots techniques  

 
Description : 
 
Création de trémies et percements par carottages pour passage des réseaux, suivant plans des 
lots techniques.  
 
 
Les démolitions seront réalisées autant que possible par sciage et carottage à l’eau. Une 
planification de ces travaux devra être proposée et soumise à validation du Maître d’œuvre et du 
Maître d’ouvrage en vue de la gestion des nuisances sonores qu’elles engendrent. 
D’autre part, toutes les dispositions nécessaires à la gestion des eaux de rejet liées à ces travaux 
sont à la charge du présent lot. 
L’entreprise devra prévoir si besoin, toutes sujétions de reprises structurelles suivant ses études 
d’exécution et conformément aux règles de l’art. 

1A.4.3. RELEVES ETANCHES  

Localisation : 
 

− Au droit des trémies crées 
 
Description : 

 
Création d’acrotères autour des trémies créées, pour permettre la remonté d’étanchéité autour 
des passages de gaines. 
Bouchardage de la surface de plancher pour reprise de bétonnage et scellement à la résine 
d’armatures HA. 
 
Finition : Coffrage et Surface lisse, compris toute sujétion pour recevoir un revêtement 
d’étanchéité  
 



27 mars 2025 
Affaire : Transformation du niveau R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP – 421 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 

 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
LOT N° 1 – CURAGE - GROS ŒUVRE - CLOISONS – DOUBLAGE – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES 

CHAPITRE 1A – INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE - GROS ŒUVRE  
 

 
 

 

20 

Sujétion : raccords soignés, finition des rives de planchers de la trémie. 
 
Les relevés d’étanchéité seront revêtus d’un EIF SIPLAST PRIMER avec revêtement bitume SBS 
comprenant : 
 

− Equerre de renfort en feuille de bitume SBS/BE 35 PY 160 PAREQUERRE soudée 

− Couche de finition en feuille bitume SBS / BE 35 GV / VV 90 protection aluminium 
PARADIENE S soudée 

 
L’ensemble des Ets SIPLAT ou équivalent. Toutes sujétions de liaison avec l’étanchéité existante 
pour garantir une étanchéité parfaite de l’ensemble. 

1A.4.4. PLOTS BA 

Localisation : 
 

− En toiture terrasse au droit de la CTA 
 
Description : 
 
Création de plots BA pour appui de l’ossature métallique de la CTA en terrasse.  
 
Bouchardage de la surface de plancher pour reprise de bétonnage et scellement à la résine 
d’armatures HA. 
Béton C25/30 – XF1. 
Coffrage et Surface lisse, compris toutes sujétions pour recevoir un revêtement d’étanchéité à 
prévoir au titre du présent lot. Toutes sujétions de liaison avec l’étanchéité existante pour garantir 
une étanchéité parfaite de l’ensemble. 

1A.4.5. PLATEFORME METALLIQUE SUPPORT D’UNE CTA 

Localisation : 
 

− Au droit de la CTA 
 
Description : 
 
Des essais et sondages structurels seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot avant la mise 
en place de la plateforme. 
Ossature constituée de profilés du commerce type HEA, pour support d’une CTA à 80cm 
minimum au-dessus de la surface de l’étanchéité. 
Potelets, poutres principales et secondaires. Compris contreventement par croix de Saint-André 
en cornières métalliques, si nécessaire, suivant études d’exécution. 
Qualité des aciers S235 
Appuis par platines d’about soudées ou corbeaux métalliques et chevilles chimiques ou 
mécaniques, sur voile d’édicule et appuis de potelets métalliques sur plot en béton armé côté 
acrotère (platine de pied / chevilles). 
Assemblages entre profilés par cornières et platines boulonnées (soudures sur chantier 
interdites)  
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Traitement de surface = 2 couches de peinture antirouille, compris reprises locale après 
assemblage. Compris toutes sujétions, manutention, levage, etc. 
 
Ouvrages additionnels à prévoir au présent poste : 

− Caillebottis acier galvanisé, maille 19x19mm, repérage suivant plans 

− Emmarchement en acier galvanisé, marches en caillebottis dito ci-dessus. Compris platines 
en pied de limon et dallettes en béton désactivé pour protection de l’étanchéité. 

− Garde-corps et main courantes en périphérie de la zone d’accès en caillebottis. Ensemble en 
acier galvanisé : 

• Main courante en tube acier diam. 50mm,  
• Montants principaux en fer plat de 60/8 espacés de 1,50 ml environ d’axe en axe 
• Partie basse : 1 lisse en fer plat 40/5  
• Remplissage par barreaudage horizontal en tubes acier, diam. 20mm. 
OU toute autre proposition répondant aux normes garde-corps (code du travail). 
Coupes, angles vifs abattus 
Les éléments tubulaires seront fermés aux extrémités, de façon à être étanches et ne 
présenter aucun risque d’accrochage. 

1A.4.6. REBOUCHAGES 

L'entreprise du présent lot devra tous les rebouchages et calfeutrement autour de réseaux 
transitant à travers les éléments maçonnés (béton armé) verticaux ou horizontaux, qu’il s’agisse 
de trémies / réservations créées ou de trémies existantes réouvertes. 
Calfeutrement conformes à la réglementation incendie, à réaliser au mortier sans retrait. 
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CHAPITRE 1B – CLOISONS – DOUBLAGES – PLATRERIE   

1B.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises, 
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P., 
l'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
applicables au corps d’état intéressé. 

1B.0.1. DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF 

Il s’agit de tous les textes réglementant les travaux de bâtiments et notamment : 
 
• Code de la construction et de l’habitation 
• Code de l’urbanisme 
• Règlement de sécurité 

1B.0.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE  

Pour l'exécution des travaux de cloisonnements et de plâtrerie, l'entrepreneur devra se conformer 
aux dispositions des documents techniques suivants : 
 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’enduit intérieur en plâtre : 
D.T.U. 25.1. (P 71-201) 
 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables à la réalisation des plafonds : D.T.U N° 25.2. 
 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’ouvrages verticaux de plâtrerie 
ne nécessitant pas l’application d’un enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à 
parement lisse) : D.T.U N° 25.31. (P 72-202) 

 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’ouvrages en plaques de plâtre : 
D.T.U 25.41 (P 72-203) 

 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux cloisons en maçonnerie de petits 
éléments DTU 20.13 
 

Ces textes sont ceux en vigueur le 1er jour du mois d’établissement des prix. 
 
En ce qui concerne les matériaux non normalisés, ceux-ci ne pourront être utilisés et mis en 
œuvre que s’ils ont fait l’objet d’un avis technique. 
 
Pour les procédés et matériaux à poser dans le cadre du présent CCTP, le numéro et la date de 
ces avis techniques sont rappelés ci-dessous. 

1B.0.3. VARIANTE 
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Pas de variante. 

1B.0.4. PROTECTIONS DES MENUISERIES INTERIEURES 

Durant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra prendre toute précaution utile pour assurer la 
protection des menuiseries et ouvrages divers mis en place. 
 
Les tringles d’écartement et la protection des huisseries et bâtis posés par l’entrepreneur seront 
maintenues en place. 
 
Tous éléments de menuiserie détériorés seront remplacés au compte de l'Entreprise. 
 
Par ailleurs, toutes les projections de plâtre seront enlevées sur les matériaux déjà mis en œuvre. 

1B.0.5. APPROVISIONNEMENTS  

L’entreprise est censée avoir tenu compte dans l’établissement de son offre, des frais 
d’approvisionnement de ses matériaux et matériels, aucune plus value n’étant accordée à 
quelque titre que ce soit pour cette prestation. 
 
Ces approvisionnements seront exécutés à mesure de l’exécution des travaux sans qu’il soit 
procédé à un stockage général dans le niveau d’intervention. 

1B.0.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA REALISATION DE TRAVAUX DANS UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER EN EXPLOITATION 

S’agissant d’interventions dans un ensemble immobilier en exploitation, l’entrepreneur devra un 
certain nombre de dispositions particulières portant sur :  
 
− Les contraintes d’accès et de circulations 
− Les mesures de sauvegarde des existants 
− Les approvisionnements et manutentions des matériaux et matériels tels qu’évoqués à 

l’article précédent  
− L’évacuation des gravois et déchets 
− La propreté des plateaux, des liaisons verticales et des volumes d’approvisionnements et 

déchargements  
− Les obligations de l’entreprise 
 
Ces dispositions et obligations sont développées dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières de l’opération auquel l’entreprise devra se reporter et se conformer.    

1B.0.7. SECURITE – PROTECTION DE LA SANTE 

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux 
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes 
suivants (liste non exhaustive) : 

 

− Décret du 20/03/1979 : Formation à la sécurité 

− Décret du 03/09/1992 : Manutention manuelle 

− Loi du 31 décembre 1993 n° 14-18 : Chantier temporaire et mobile 



27 mars 2025 
Affaire : Transformation du niveau R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP – 421 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 

 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
LOT N° 1 – CURAGE - GROS ŒUVRE - CLOISONS – DOUBLAGE – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES 

CHAPITRE 1B – CLOISONS – DOUBLAGES - PLATRERIE  
 

 
 

24 

− Décret du 26 Décembre 1994 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination n° 
99-1159 en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment 
et de génie civil 

− Loi du 31 décembre 1991 n° 91-1414 : Equipement de travail, moyen de protection 

− Les articles suivants : L35-6, R 238-20 à R 238-25, L235-7, R238-26 à R238-25 

− Les décrets n° 92-765/766/767/768 93-40 et 93-41 

− Circulaire DRT du 22 septembre 1993 n° 93-22 

− Instruction BRT du 18 mars 1993 n° 93-13 

− Dispositions générales : 
• Les recommandations de la CRAM 
• Le décret du 08 janvier 1965 
• Le décret du 14 novembre 1988 (Electricité) 

 
De plus, l’entrepreneur devra se conformer aux renseignements généraux concernant l’obligation 
de déclarations préalables : L 235-2, R238.1 et 2. 
 
L’entreprise devra fournir tous les PPSPS (entreprise mandataire + sous-traitants) avant le début 
des travaux. 
 
A ce titre et selon l’article R238.27 du décret du 26 décembre 1994, l’entreprise disposera de 30 
jours à compter de la signature du contrat pour établir son PPSPS (pour son sous-traitant CES, le 
délai est ramené à 8 jours), pour la transmission de son PPS ou coordonnateur SPS réalisation 
chargée de l’harmonisation dont la notification interviendra lors de l’inspection commune 
obligatoire avant toute intervention sur le chantier. 
 
Il sera procédé préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure à 
une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient, des matériels 
éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. 

 
Tous les travaux seront exécutés en parfaite conformité avec les documents remis à la 
consultation, l’entrepreneur doit, comme faisant partie intégrale de son offre, tous les matériels et 
dispositifs mis en œuvre, nécessaires pour une bonne exécution des travaux tel que : Installation 
du matériel de manutention, de levage, de protection et de sécurité. 
 
En fin de chantier l’entrepreneur général remettra au coordonnateur SPS en plus des dossiers de 
recollements pour le Maître d’ouvrage le dossier définissant les modalités de maintenance ou de 
réparation et disposition de sécurité à prendre à cet effet. 
 
En outre, l’entrepreneur fournira un tableau récapitulatif des interventions ultérieures à prévoir sur 
les ouvrages réalisés précisant la fréquence et la nature des opérations d’entretien et de 
maintenance préconisées ainsi que la qualification nécessaire pour intervenir. 
Ces interventions sont nécessaires à la rédaction du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage). 

1B.0.8. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
− Avoir contrôlé toutes les indications du dossier d’appel d’offres, notamment celles données 

par les plans et le devis descriptif, s’étant assuré qu’elles sont exactes et concordantes et 
dans le cas contraire être entourée de tous renseignements complémentaires utiles, 
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− Avoir, néanmoins, tenu compte des anomalies, omissions ou insuffisances éventuelles de 
ces documents de consultation pour exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du 
programme et ce conformément à toutes les règles de l’art, 
 

− S’être transportée sur les lieux et :  
• Avoir pris connaissance de l’état actuel du site et des lieux d’implantation des ouvrages 
• Avoir demandé tous renseignements complémentaires,  
• Avoir effectué tous sondages, relevés et examens qu’elle a jugés utiles notamment dans 

le cas où les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes 
• Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs 
particularités 

• Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les 
sujétions relatives aux lieux des travaux et à leur accès 

 
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra tenter de revenir sur le prix soumissionné pour 
erreurs ou insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la 
consultation 
Aucun supplément ne sera accordé non plus pour les sujétions nécessitées par les 
exigences de la construction eu égard aux règles de l’art. 

1B.0.9. LIMITES DE PRESTATION 

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractère limitatif et l'Entreprise doit exécuter 
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession 
nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet de ses interventions et des travaux. 
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque 
plus-value pour les travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité aura été révélée au cours 
de l’exécution. 
Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu’âpres remise des soumissions, le MOA 
pourra exiger l’exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux 
plans, soit aux descriptifs. Si l’Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans 
l’obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financièrement à l’Entreprise 
responsable l’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées. 

1B.0.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION PAR LOTS ET 
CHAPITRES 

Le C.C.T.P. général est décomposé par lots et chapitres selon la décomposition visée à l’article 
du Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d’état. 
 
Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires à la 
réalisation complète du programme telle qu’elle est décrite dans les articles ci-dessous du 
présent C.T.T.P. et telle qu’elle est figurée sur les plans et plans de détails du dossier Architecte. 
 
Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises devront considérer que, conformément aux 
dispositions de droit commun, le seul document juridiquement contractuel pour l’exécution de leur 
marché est constitué par : 

− La série complète des plans, coupes et élévations 
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− L’ensemble des fascicules du devis descriptif des Prescriptions Techniques Générales et des 
Cahiers des charges de l’opération 

 
L’ordre des préséances des pièces est indiqué dans le C.C.A.P. 

 

1B.0.11. PROTOTYPE D’UN BUREAU TYPE 

L’entreprise du présent lot devra la mise en place d’un prototype d’un bureau complet pour 
validation auprès de la maîtrise d’ouvrage. Une synthèse sera à réaliser avec les autres lots pour la 
mise en œuvre de l’ensemble des finitions, y compris sols souples, avec le lot n°02 et les 
équipements techniques avec les lots n°03 CVC – Plomberie et lot n°05 Electricité. 
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1B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

1B.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION  

Les plans d’exécution sont à la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 à lot n° 4 inclus) pour ce qui 
relève de leur compétence. 
 
Les plans de synthèse tous corps d’état seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot n° 3 – CVC – 
PLOMBERIE. 
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations. 
 
Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle technique. 
Le Maître d’œuvre retournera un exemplaire à l’entreprise revêtu de son visa donnant accord ou demandant 
des rectifications. 
 
Tous plans comportant des observations, tant du Maître d’œuvre que du bureau de contrôle, seront modifiés 
et retransmis pour accord définitif. 
 
La signature du Maître d’œuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale 
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise 
en œuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants. 
Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique seront 
considérés comme nuls et sans valeur et le Maître d’œuvre pourra purement et simplement refuser l’ouvrage 
correspondant ou exiger sa démolition. 

1B.2. CLOISONS ET DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES SUR OSSATURE 
METALLIQUE  

1B.2.1. CLOISONS DE DISTRIBUTION DE 98 MM D’EPAISSEUR  

Localisation : 
 

− D’une façon générale suivant plans de repérage cloisons de l’Architecte  
 
Description : 
 
Ces cloisons seront réalisées avec des cloisons de type PLACOSTIL 98/48 des Ets PLACO ou 
équivalent composées de : 
 

− D’une ossature métallique constituée de : 
• Rails haut et bas de 48 mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème  
• Montants de 48/50 en acier galvanisé simple ou double disposés aux entraxes de 0.40 m 

ou 0.60 m selon les hauteurs à franchir 
Les montants doubles seront solidarisés entre eux tous les 0.40 m avec des vis TRPF 

 

− De parements de part et d’autre de l’ossature constituée chacun : 
• D’une première plaque de plâtre intérieure, de 13 mm d’épaisseur, en qualité standard 

type PLACOPLATRE BA13 
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• En pièces sèche : D’une seconde plaque de plâtre extérieure, également de 13 mm 
d’épaisseur, de qualité haute dureté, type PLACODUR BA 13 offrant une résistance aux 
chocs côté locaux 

• En pièces humide : D’une seconde plaque de plâtre extérieure Hydrofuge, de type 
PLACOMARINE BA 13, offrant une haute résistance à l’humidité  
 
Ces plaques auront une réaction au feu M1. 
Les vis de fixations de ces différentes plaques seront espacées entre elles de 0.30 m 
maximum. 
Mise en place de U en PVC en pied de cloisons. 

 
Dans tous les cas, ces plaques auront une réaction au feu M1. 
Les vis de fixations de ces différentes plaques seront espacées entre elles de 0.30 m 
maximum. 

 
− D’une âme isolante en panneau de laine de roche haute densité de 45 mm  

 
La finition sera prévue avec bande de pontage et enduit de lissage (3 passes d’enduit sur 
bande). 
 
Résistance au feu de la cloison : C.F. 1 h 
 
Pour le maintien des performances C.F., des languettes et porte languettes devront être prévues 
au droit des éventuels joints horizontaux. 
 
Performances acoustiques : indice d’affaiblissement acoustique Rw+C ≥ à 45 dB. 
 
Sujétions particulières à prendre en compte : 

− Toutes les cloisons sont à prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut. Toutes 
sujétions spécifiques de fixation sont à prévoir. 

− L'entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge la réalisation de toutes les liaisons 
entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maçonné, comportant la 
mise en place de profils formant cornières d'angles. 

− L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons à la demande des lots 
techniques et du présent lot. 

− Les joints seront mis en œuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations du 
fabricant. Les huisseries seront posées à l'avancement. 

− Le traitement particulier des angles. 
− Entraxe et montant double suivant hauteur à franchir. 
− Le cas échéant, mise en place de U en PVC en pied de cloison et toutes dispositions en 

pieds de cloisons au droit des zones humides. 
− Toutes sujétions pour passage des canalisations et encastrement électrique. 

1B.2.2. CLOISONS COURBES 

Localisation: 
 

− Suivant plans, au droit de certains angles à proximité de l’ascenseur, diamètre extérieur de 
20cm 
 

Description :  
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Au titre de cette prestations, l’entreprise tiendra compte de tous les accessoires et difficultés de 
mise en œuvre pour la réalisation de cloisons avec parements courbes. 

1B.2.3. CLOISONS DE GAINES ET ENCOFFREMENTS 

Localisation: 
 

− Suivant plans du B.E.T Fluides au droit des gaines 

− Au droit des descente EP 

− Au droit des poteaux 
 

Description :  
 
Les gaines techniques verticales seront du type Placostil de la société Placoplatre et constituées 
de la façon suivante : Ossature métallique constituée de Rail Stil® R 70 et de Montant Stil® M 
70 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, chaque parement sera constitué selon les cas 
de la façon suivante :  
 
- Gaines CF1/2h : de 2 plaques Placoplatre® BA 13, 
- Gaines CF 1H : de 2 plaques Placoplatre® BA 18S, 
- Gaines CF 2H : de 2 plaques Placoplatre® BA 25 

 
Dans tous les cas, l’entrepreneur devra également la mise en place de laine minérale de 70 mm 
d'épaisseur disposée entre les montants. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + 
bande de la société Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la 
société Placoplatre.  
 
Sujétions particulières à prendre en compte : 

− Toutes sujétions spécifiques de fixation sont à prévoir. 
− L'entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge la réalisation de toutes les liaisons 

entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maçonné, comportant la 
mise en place de profils formant cornières d'angles. 

− L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons à la demande des lots 
techniques et du présent lot. 

− Les joints seront mis en œuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations du 
fabricant. 

− Le traitement particulier des angles. 
− Le cas échéant, mise en place de U en PVC en pied de cloison et toutes dispositions en 

pieds de cloisons au droit des zones humides. 
− Toutes sujétions pour passage des canalisations et encastrement électrique. 

1B.2.4. DOUBLAGES SUR OSSATURE METALLIQUE DES FAÇADES 

Localisation : 
 

− Au droit des murs de façade  

− Suivant plans de l’Architecte  
 
Description : 
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L’entreprise devra la réalisation d’une cloison à ossature métallique et parement en plaque de 
plâtre type ½ STIL de type OPTIMA MUR des Ets ISOVER ou équivalent. L’entreprise doit 
l’habillage des tableaux des menuiseries extérieures en placo. 
Mise en œuvre suivant préconisation du fabricant. 
Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de l'entreprise en fonction des 
dispositions des plans 
 
Sujétions particulières à prendre en compte : 

 

− L’entreprise devra toutes sujétions d’ossatures complémentaires nécessaires à l’ensemble 
des contre –cloisons ½ Stil. 

− Toutes les cloisons sont à prévoir sur toute hauteur  

− Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied constitué d'un 
profilé en U (PVC) fixé mécaniquement au sol. 

− Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état (meubles, 
barres de relèvement, etc…) 

 
L’entreprise devra prévoir en complément des indications listées ci-dessus : 
 

− Ossature métallique comprenant lisse clip’optima, fourrure télescopique Optima 240/280 

− Isolant ROCKPLUS KRAFT des Ets ROCKWOOL ou équivalent de 125 mm d’épaisseur R= 
4,5 m².K/w  certificat Acermi n° 02/18/098 des Ets ISOVER ou techniquement équivalent. 
L’épaisseur et la résistance thermque doivent répondre à l’étude thermique. 

− Membrane d’étanchéité à l’air référence VARIO XTRA avec fonction pare-vapeur 

− Parement 1 plaque de plâtre cartonnée de BA13 mm épaisseur de type standard dans les 
pièces sèches et hydrofuge dans les pièces humides. 

− Ensemble des connecteurs Optima 2, connector optima et pastielle Optima 2 ou équivalent et 
compatible. 

1B.3. PLINTHES  

1B.3.1. PLINTHES DROITES  

Localisation : 
 

− Au pourtour des pièces traitées avec un revêtement de sols souples en finition 

− Suivant plans de l’Architecte  
 
Description : 
 
Plinthes en médium hydrofuge à peindre de 10 x 100mm avec arêtes arrondies. 
Pose collée (colle Néoprène) et clouée pointe acier, assemblage des éléments biseautés, coupe 
d’onglets dans les angles sortant ou rentrant avec ponçage en finition et rebouchage des trous à 
l’enduit oléoglycérophtalique. 
 
Sur les grands panneaux, la pose des plinthes devra être exécutée en deux longueurs maximum. 
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Dans tous les cas, les longueurs des plinthes ne devront pas être inférieures à 1.00 m à 
l’exception des panneaux dont la longueur est inférieure à 1.00 m. 
 
Plinthes à peindre au titre du lot n° 2, chapitre 2A – PEINTURE. 

1B.3.2. PLINTHES A CREMAILLERES 

Localisation : 
 

− Au pourtour des volées d’escaliers revêtues de sols souples 

− Suivant plans de l’Architecte  
 
Description : 
 
Plinthes en médium hydrofuge à peindre de 10 x 100mm avec arêtes arrondies. 
Pose collée (colle Néoprène) et clouée pointe acier, assemblage des éléments biseautés, coupe 
d’onglets dans les angles sortant ou rentrant avec ponçage en finition et rebouchage des trous à 
l’enduit oléoglycérophtalique. 
 
Toutes coupes et ajustements nécessaires. 
 
Plinthes à peindre au titre du lot n° 2, chapitre 2A – PEINTURE. 

1B.4. CLOISONS MODULAIRES TYPE BOLMIN 

Localisation : 
 

− Suivant plans de repérage des cloisons de l’architecte 

1B.4.1. GENERALITES  

1B.4.1.1. Constitution  

Il est prévu pour ce projet, la fourniture et mise en place de cloisons modulaires de type 
BM80BAB des Ets BOLMIN PROFILS ou équivalent. Les cloisons seront prévues toute 
hauteur, fixées en sous-face de dalle. 

Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures 

visibles en alliage d’aluminium finition laquée (RAL au choix de l’architecte). 

Les éléments constitutifs de l’ossature devront être aisément et rapidement 

démontables et  interchangeables de manière à assurer à la construction la 

possibilité d’une totale transformabilité, ils comprendront : 

- Lisse haute et lisse basse. 

- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions. 
 

Profilés comportant toutes feuillures, rainures, etc…, nécessaires pour la mise en place 
des éléments vitrés lorsque nécessaire. 
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La section de ces profilés sera déterminée par l’entreprise sous sa responsabilité en 
fonction des dimensions des ouvrages. 
 
Toutefois, compte tenu des dimensions des volumes envisagés, l’entreprise prévoira tous 
les renforts complémentaires nécessaires à la stabilité de ces cloisons. 
 
L’assemblage des éléments entre eux sera réalisé par tous dispositifs non apparents et 
propres au système proposé. 
 

Sans démontage préalable de l’ossature et sans accessoire ni outil spécial, 

l’utilisateur devra    pouvoir lui-même, rapidement et aisément : 

- Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux 

détériorés à l’usage, ou pour modifier la décoration. 

- Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-

versa (sans démontage préalable ni remplacement des autres modules). 

1B.4.1.2. Modulation 

La modulation des cloisons devra correspondre à un module « d’ensemble » avec une 
porte, un vantail standard, de manière à permettre une interchangeabilité totale des 
parties fixes et ouvrantes. 
Toutes configuration de modules possibles :  

- Largeur 1350, 1200, 100 ou autres suivant DTU 

- Module plein 

1B.4.1.3. Abouts de cloisons 
 
Toutes sujétions et détails spécifique suivant documentation du fabricant pour about 
de cloisons particuliers, notamment sur poteau ou about libre. 

1B.4.1.4. Equipements électriques  

Les cloisons devront être conçues pour permettre le passage facile des câbles 
électriques. 
Les prises de courant et interrupteurs seront encastrés dans les cloisons. 
Découpe à la charge du présent lot. 

1B.4.2. CLOISONS MODULAIRES PLEINES 

Il sera dû par l’entreprise des cloisons modulaires pleines de type BM80 BAB des Ets BOLMIN 
PROFILS ou équivalent. 
 
Ces cloisons pleines auront les caractéristiques suivantes :  

- Parements en panneaux de mélaminés avec chants plaqués. Finition au choix de 

l’architecte. 

- Fixation des panneaux sur les montants par un système de clips invisible 
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- Entre les deux parements, mise en place d’une laine de verre haute densité de 45mm 

d’épaisseur 

- Epaisseur aux parements : 80 mm 

- Hauteur : Suivant plans, toute hauteur 

- Isolation acoustique à respecter : 41 dB 

- Compris tous modules de jonction  

- Plinthes au choix de l’architecte 

 

L’ensemble devra être réalisé conformément aux DTU en vigueur et aux documents 

techniques du fabricant. 

1B.4.3. BLOCS PORTES PLEINS 

Localisation : 
 

− Au droit des cloisons modulaires 

− Suivant plans d’étage de l’Architecte  
 
Description : 

 

Il sera dû par l’entreprise des portes vitrées dans la gamme BM80 BAB des Ets BOLMIN 
PROFILS ou équivalent. 
 
Ces portes pleines auront les caractéristiques et équipements suivantes :  

 

- Huisseries en aluminium finition laquée (RAL à définir). 

- 3 à 4 paumelles réglables 

- Capot de finition PVC (blanc ou noir) et joint acoustique en EPDM 

- Vantail plein à cadre aluminium  

- Serrure avec cylindre européen 

- Béquille double et rosace en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte 

- Butoir de sol (à définir) 

- Dimension blocs-portes : Suivant plans 

 

Les éléments « blocs-portes » seront de même dimension que les éléments standards. Ils 

comprendront dans un ensemble du même module : une huisserie, une porte avec 

complément et imposte. 

L’ensemble devra être réalisé conformément aux DTU en vigueur et aux documents 

techniques du fabricant. 

1B.4.4. BLOCS PORTES VITRES 

Localisation : 
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− Au droit des cloisons modulaires 

− Suivant plans d’étage de l’Architecte  
 
Description : 

 

Il sera dû par l’entreprise des portes vitrées dans la gamme BM80 BAB des Ets BOLMIN 
PROFILS ou équivalent. 
 
Ces portes vitrées auront les caractéristiques et équipements suivantes :  

 

- Huisseries en aluminium finition laquée (RAL à définir). 

- 3 à 4 paumelles réglables 

- Capot de finition PVC (blanc ou noir) et joint acoustique en EPDM 

- Vantail vitré à cadre aluminium avec simple vitrage 

- Serrure avec cylindre européen 

- Béquille double et rosace en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte 

- Butoir de sol (à définir) 

- Dimension blocs-portes : suivant plans 

 

Les éléments « blocs-portes » seront de même dimension que les éléments standards. Ils 

comprendront dans un ensemble du même module : une huisserie, une porte avec 

complément et imposte. 

L’ensemble devra être réalisé conformément aux DTU en vigueur et aux documents 

techniques du fabricant. 

L’entreprise devra prévoir un marquage visuel contrasté sur les éléments vitrés. 

 
 

1B.4.5. PSE 1 : CLOISONS MODULAIRES VITREES 

Localisation : 
 

− Au droit de l’ensemble des portes pleines donnant sur la circulation 
 
Description : 
 
Il sera dû par l’entreprise des cloisons vitrées de type BM80 BAB des Ets BOLMIN PROFILS ou 
équivalent. 
 
Ces cloisons vitrées auront les caractéristiques suivantes :  

- Parcloses en aluminium pour double vitrage 

- Double vitrage de type 33.2 STADIP 

- Les vitres seront assemblées par collage avec du scotch double face VHB de 

2mm 

- Isolation acoustique à respecter : 39 dB 
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- Plinthes au choix de l’architecte 

 
L’ensemble devra être réalisé conformément aux DTU en vigueur et aux documents 

techniques du fabricant. 
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CHAPITRE 1C – FAUX PLAFONDS  

1C.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints aux dossiers 
d'entreprises, seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au 
C.C.A.P., l'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
GENERALES applicables au corps d’état intéressé. 

1C.0.1. DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF 

Il s’agit de tous les textes réglementant les travaux de bâtiments et notamment : 
 
• Code de la construction et de l’habitation 
• Code de l’urbanisme 
• Règlement de sécurité 

1C.0.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Pour l’exécution des travaux de faux plafonds, l’entrepreneur devra se conformer aux dispositions 
techniques des documents suivants : 
 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds plâtre : DTU N° 25.2. 
Et notamment :  
• DTU 25.221 (NF P 61-202) : Plafond constitué par un enduit armé en plâtre  
• DTU 25.222 (NF P 72-201) : Plafond fixé en plaques de plâtre à enduire, plaques de 

plâtre à parements lisses 
• DTU 25.231 (NF P 68-202) : Plafond suspendu en éléments de terre cuite 
• DTU 25.232 (NF P 62-201) : Plafond suspendu en plaques de plâtre à enduire, plaques 

de plâtre à parement lisse directement suspendues 
 

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus : DTU N° 
58.1. (P 68-203) 

  

− Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de plafonds tendus : DTU N° 
58.2. (P 69-002)  

 
L’entrepreneur déclare avoir une connaissance parfaite des documents intéressants la qualité 
des matériaux mis en œuvre et leur mode de pose et notamment : 
 

− Les avis techniques des matériaux mis en œuvre proposés en référence au présent CCTP 

− Les exigences réglementaires en matière d’isolation phonique 

− Les dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie notamment celles 
concernant le classement de réaction au feu des matériaux mis en œuvre et de leurs 
accessoires 
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1C.0.3. QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

1C.0.3.1. Dispositions générales  

Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent chapitre, devront 
répondre aux prescriptions des DTU précités et notamment celles du DTU N° 58.1, à 
savoir :  

 
• Art. 2.11. concernant les matériaux de faux plafonds fibreux  
• Art. 2.2 et 2.3. concernant les dimensions nominales – tolérances  
• Art. 2.31, 2.32 et 2.33 concernant le traitement des matériaux métalliques  
• Art. 2.41 concernant les suspentes 
• Art. 2.42 concernant les ossatures  
• Art. 2.43 concernant la protection des suspentes et ossatures 

1C.0.3.2. Dalles acoustiques  

Les dalles acoustiques seront conformes aux prescriptions techniques portées dans les 
articles ci-dessous du présent C.C.T.P. 
 
La qualité des dalles proposées en référence devra être respectée en cas de 
changement de matériau par l'Entreprise, le matériau proposé en remplacement devra 
avoir des qualités techniques au moins égales à celles du matériau proposé en base. 
 
Toutes les précautions seront prises lors de la mise en œuvre pour éviter toutes 
détériorations des peintures. 
Toutefois, si certaines dégradations venaient à se produire à la pose, il sera procédé : 

 

− Soit au remplacement des éléments défectueux 

− Soit aux retouches de peinture sur place avec les mêmes peintures que celles 
prévues en usine (peinture polymérisable à froid) 

1C.0.3.3. Plaques de plâtre 

Pour les plafonds en plaques de plâtre, tous les matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre devront répondre aux prescriptions des DTU N°25.222 et 25.232 

1C.0.3.4. Profils en tôle pliée 

Les profils apparents porteurs, profils de calfeutrements en rives et autres profils divers 
seront réalisés en tôle pliée prélaquée d'usine, teinte assortie aux plafonds, choisie par 
les Architectes dans la gamme des teintes de base RAL. 

1C.0.4. MISE EN ŒUVRE DES FAUX PLAFONDS  
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1C.0.4.1. Dispositions générales  

Chacun des types de faux-plafonds sera mis en place selon les prescriptions des D.T.U. 
précités et des documents techniques des Fabricants ceci tel que précisé dans les 
articles ci-dessous du présent C.C.T.P. ainsi qu'en conformité avec les dispositions 
techniques des avis techniques concernant les matériaux proposés. 
 
La nature des suspentes, des profilés primaires et de leurs protections anticorrosion, 
seront conformes aux dispositions de ces textes techniques. 
 
Le nombre, l'écartement et le mode de fixation des suspentes seront également 
conformes aux dispositions des textes techniques cités à l'article ci-dessus. 
 
La fixation des suspentes sera adaptée à la nature des supports selon les emplacements.  
 
La mise en œuvre des suspentes et fixation sera conforme aux dispositions de la Norme 
NF-P 68-203.1 (arrêté du 23 décembre 1996). 

1C.0.4.2. Assemblages 

Les plus grandes précautions seront prises pour la réalisation des assemblages 
notamment au niveau des changements de directions et coupes biaises. 
 
Tous les détails d'assemblages seront prévus en fonction des règles de construction des 
ouvrages métalliques rappelées ci-dessus. 
 
Des précautions seront prises au niveau des contacts métal sur métal différents pour 
éviter les phénomènes électrolytiques pouvant être à l'origine de corrosion accélérée. 

1C.0.4.3. Protection des profils primaires 

Les profilés primaires non apparents seront protégés par galvanisation à chaud. 
Le produit zinc déposé sera au minimum de 300 gr/M2 double face. 
L'Entrepreneur soumissionnaire devra indiquer dans sa proposition le procédé de 
galvanisation prévu pour les profils proposés. 
Les éléments seront protégés sur toute leur largeur et notamment à l'intérieur des parties 
tubulaires ainsi que dans les plis et sertissages. 

1C.0.4.4. Protection des éléments métalliques apparents 

Tous les autres éléments métalliques apparents profils de rives, profils de calfeutrements 
divers seront réalisés en tôle protégée après dégraissage par application d'un primaire au 
zinc métal suivi d'un laquage au four. 
Le procédé devra permettre l'obtention d'une garantie de tenue contre la corrosion de 7 
ans (cliché  7.R.2.3). 

1C.0.4.5. Autres dispositions  

Quel que soit le type de faux plafond, le panachage de différentes fabrications pour un 
même type de faux-plafond en dalles acoustiques est formellement interdit. 
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Pour tous les plafonds de tous types, l’entrepreneur du présent chapitre devra l’exécution 
de tous ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose. 
Ces ossatures comprendront tous les accessoires utiles, en fonction du type de plafond 
et de la nature du support, tels que profilés primaires, profilés secondaires, étriers, tiges 
de suspension, raccords, languettes, etc… 
 
L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de 
l’ossature en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des 
surcharges dues à l’appareil électrique ou autres, etc…, de manière à assurer dans tous 
les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner une garantie de sécurité. 
Toutes les fixations des éléments de l’ossature sur le support seront à la charge du 
présent corps d’état. 
L’entrepreneur doit, implicitement dans son prix, toutes sujétions pour renforcement au 
niveau de l’ossature des faux plafonds pour mise en place des appareils d’éclairage 
lorsque, exceptionnellement, ceux-ci seront solidarisés aux ossatures des faux plafonds. 
 
La mise au point des dessins d’exécution devra être réalisée en accord avec 
l’entrepreneur titulaire du lot n° 4 – ELECTRICITE et les entrepreneurs chargés de la 
ventilation (bouches de soufflage et d’extraction et grilles de soufflage) 
 
Ce calepinage sera fourni préalablement à toute mise en œuvre et soumis à l’approbation 
du Maître d’œuvre. 
 
Les différents faux plafonds devront être livrés pour la réception, dans un état absolument 
irréprochable et ne sera toléré aucune tâche, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou 
autres défauts susceptibles de nuire à l’aspect final. 
Tous éléments présentant l’un de ces défauts sera immédiatement à remplacer aux frais 
de l’entrepreneur du présent chapitre. 

1C.0.5. STABILITE AU FEU 

Les différents types de faux plafonds dans tous leurs composants devront offrir une stabilité telle 
qu’exigée par la réglementation incendie. 

1C.0.6. INDICES DE REACTION AU FEU  

Les types de faux plafonds mis en œuvre seront classés M1 ou M0 par rapport à leur réaction au 
feu. 
 L'entrepreneur devra remettre, à l'appui de son offre, les attestations justifiant des essais de 
réaction au feu exécutés dans l'un des laboratoires agréé (CSTB, L.C.P.P, L.M.E., C.R.B.) 

1C.0.7. APPROVISIONNEMENTS 

L’entreprise est censée avoir tenu compte dans l’établissement de son offre, des frais 
d’approvisionnement de ses matériaux, aucune plus-value n’étant accordée à quelque titre que 
ce soit pour cette prestation. 
 
Ces approvisionnements seront exécutés à mesure de l’exécution des travaux sans qu’il soit 
procédé à un stockage général dans le niveau d’intervention. 
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1C.0.8. MONTAGE DES MATERIAUX 

L’entrepreneur du présent chapitre devra faire son affaire personnelle des engins de montage 
nécessaires à l’approvisionnement des matériaux à l’étage concerné, aussi bien pour les faux 
plafonds que pour les autres matériaux nécessaires. 

1C.0.9. ÉCHAFAUDAGES ET MOYEN DE LEVAGE 

L'Entrepreneur devra la réalisation des échafaudages pour la mise en œuvre des faux plafonds. 
Il devra également pour ses travaux prendre en charge les dispositifs de sécurité nécessaires 
pendant l'exécution des ouvrages de mise en place. 

1C.0.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA REALISATION DE TRAVAUX DANS UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER EN EXPLOITATION 

S’agissant d’interventions dans un ensemble immobilier en exploitation, l’entrepreneur devra un 
certain nombre de dispositions particulières portant sur :  
 
− Les contraintes d’accès et de circulations 
− Les mesures de sauvegarde des existants 
− Les approvisionnements et manutentions des matériaux et matériels tels qu’évoqués à 

l’article précédent  
− L’évacuation des gravois et déchets 
− La propreté des plateaux, des liaisons verticales et des volumes d’approvisionnements et 

déchargements  
− Les obligations de l’entreprise 
 
Ces dispositions et obligations sont développées dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières de l’opération auquel l’entreprise devra se reporter et se conformer.    

1C.0.11. SECURITE – PROTECTION DE LA SANTE 

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux 
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que définies par les textes 
suivants (liste non exhaustive) : 

 

− Décret du 20/03/1979 : Formation à la sécurité 

− Décret du 03/09/1992 : Manutention manuelle 

− Loi du 31 décembre 1993 n° 14-18 : Chantier temporaire et mobile 

− Décret du 26 Décembre 1994 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination n° 
99-1159 en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment 
et de génie civil 

− Loi du 31 décembre 1991 n° 91-1414 : Equipement de travail, moyen de protection 

− Les articles suivants : L35-6, R 238-20 à R 238-25, L235-7, R238-26 à R238-25 

− Les décrets n° 92-765/766/767/768 93-40 et 93-41 

− Circulaire DRT du 22 septembre 1993 n° 93-22 

− Instruction BRT du 18 mars 1993 n° 93-13 

− Dispositions générales : 
• Les recommandations de la CRAM 
• Le décret du 08 janvier 1965 
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• Le décret du 14 novembre 1988 (Electricité) 
 

De plus, l’entrepreneur devra se conformer aux renseignements généraux concernant l’obligation 
de déclarations préalables : L 235-2, R238.1 et 2. 
 
L’entreprise devra fournir tous les PPSPS (entreprise mandataire + sous-traitants) avant le début 
des travaux. 
 
A ce titre et selon l’article R238.27 du décret du 26 décembre 1994, l’entreprise disposera de 30 
jours à compter de la signature du contrat pour établir son PPSPS (pour son sous-traitant CES, le 
délai est ramené à 8 jours), pour la transmission de son PPS ou coordonnateur SPS réalisation 
chargée de l’harmonisation dont la notification interviendra lors de l’inspection commune 
obligatoire avant toute intervention sur le chantier. 
 
Il sera procédé préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure à 
une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient, des matériels 
éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. 

 
Tous les travaux seront exécutés en parfaite conformité avec les documents remis à la 
consultation, l’entrepreneur doit, comme faisant partie intégrale de son offre, tous les matériels et 
dispositifs mis en œuvre, nécessaires pour une bonne exécution des travaux tel que : Installation 
du matériel de manutention, de levage, de protection et de sécurité. 
 
En fin de chantier l’entrepreneur général remettra au coordonnateur SPS, en plus des dossiers 
de recollement pour le Maître d’ouvrage, le dossier définissant les modalités de maintenance ou 
de réparation et disposition de sécurité à prendre à cet effet. 
 
En outre, l’entrepreneur fournira un tableau récapitulatif des interventions ultérieures à prévoir sur 
les ouvrages réalisés précisant la fréquence et la nature des opérations d’entretien et de 
maintenance préconisées ainsi que la qualification nécessaire pour intervenir. 
Ces interventions sont nécessaires à la rédaction du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage). 

1C.0.12. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
 
− Avoir contrôlé toutes les indications du dossier d’appel d’offres, notamment celles données 

par les plans et le devis descriptif, s’étant assurée qu’elles sont exactes et concordantes et 
dans le cas contraire être entourée de tous renseignements complémentaires utiles, 
 

− Avoir, néanmoins, tenu compte des anomalies, omissions ou insuffisances éventuelles de 
ces documents de consultation pour exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du 
programme et ce conformément à toutes les règles de l’art, 
 

− S’être rendue sur les lieux et :  
• Avoir pris connaissance de l’état actuel du site et des lieux d’implantation des ouvrages 
• Avoir demandé tous renseignements complémentaires,  
• Avoir effectué tous sondages, relevés et examens qu’elle a jugés utiles notamment dans 

le cas où les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes 
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• Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être 
parfaitement et totalement rendue compte de leur nature, de leur importance et de leurs 
particularités 

• Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les 
sujétions relatives aux lieux des travaux et à leur accès 

 
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra tenter de revenir sur le prix soumissionné pour 
erreurs ou insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la 
consultation 
Aucun supplément ne sera accordé non plus pour les sujétions nécessitées par les 
exigences de la construction eu égard aux règles de l’art. 

1C.0.13. LIMITES DE PRESTATION 

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractère limitatif et l'Entreprise doit exécuter 
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession 
nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet de ses interventions et des travaux. 
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque 
plus-value pour les travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité aura été révélée au cours 
de l’exécution. 
Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu’âpres remise des soumissions, le MOA 
pourra exiger l’exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux 
plans, soit aux descriptifs. Si l’Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans 
l’obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financièrement à l’Entreprise 
responsable l’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées. 

1C.0.14. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION PAR LOTS ET 
CHAPITRES 

Le C.C.T.P. général est décomposé par lots et chapitres selon la décomposition visée à l’article 
du Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d’état. 
 
Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires à la 
réalisation complète du programme telle qu’elle est décrite dans les articles ci-dessous du 
présent C.T.T.P. et telle qu’elle est figurée sur les plans et plans de détails du dossier Architecte. 
 
Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises devront considérer que, conformément aux 
dispositions de droit commun, le seul document juridiquement contractuel pour l’exécution de leur 
marché est constitué par : 
 

− La série complète des plans, coupes et élévations 

− L’ensemble des fascicules du devis descriptif des Prescriptions Techniques Générales et des 
Cahiers des charges de l’opération 

 
L’ordre des préséances des pièces est indiqué dans le C.C.A.P. 
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1C. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

1C.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION  

Les plans d’exécution sont à la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 à lot n° 4 inclus) pour ce qui 
relève de leur compétence. 
 
Les plans de synthèse tous corps d’état seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot n° 3 – CVC – 
PLOMBERIE. 
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations. 
 
Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle technique. 
Le Maître d’œuvre retournera un exemplaire à l’entreprise revêtu de son visa donnant accord ou demandant 
des rectifications. 
 
Tous plans comportant des observations, tant du Maître d’œuvre que du bureau de contrôle, seront modifiés 
et retransmis pour accord définitif. 
 
La signature du Maître d’œuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale 
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise 
en œuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants. 
Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique seront 
considérés comme nuls et sans valeur et le Maître d’œuvre pourra purement et simplement refuser l’ouvrage 
correspondant ou exiger sa démolition. 

1C.2. FAUX PLAFONDS EN DALLES DE FIBRES MINERALES LAVABLES 

Localisation : 
 

− Suivant plans de l’architecte 
 
Description : 
 
Le titulaire du présent chapitre devra la fourniture et la mise en place d’un système de faux plafond 
démontable du type HYGIENE PERFORMANCE A des Ets ECOPHON ou équivalent, composé de dalles en 
laine de verre haute densité supportant les désinfectants chimiques usuels, recouverte sur face exposée d’un 
traitement type AKUTEX T lui permettant de supporter les désinfectants chimiques et surfaces coté plénum 
par un voile de verre. 
 
La hauteur du plénum sera prévue suivant plans. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions des dalles : 600 * 600 
Poids : 2,5 kg/m2 
Finition : Blanc  
Aspect : lisse 
Coefficient de réflexion lumineuse : 84% 
Humidité relative supportée jusqu’à 97% à 50°C 
Classement : EURO CLASSE : A2 S1 DO 
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La mise en œuvre sera prévue sur ossature apparente en T24. 
Les cornières de rives seront de type Z. 
Epaisseur des panneaux : 20 mm 
Classement au feu : M0 
 
Avant mise en place des dalles, les entreprises des chapitres techniques concernés devront avoir procédé à 
la mise en place dans les plénums des faux plafonds de réseaux électriques, boites de dérivations, câbleries 
courants forts et faibles, vannes, clapets C.F. et tous matériels techniques divers à la charge de ces 
chapitres techniques concernés. 
 
Ces faux plafonds seront également prévus avec réservation pour mise en place des luminaires encastrés, 
fournis, posés au titre du lot n° 4– ELECTRICITE et des bouches de ventilation et d’extraction fournies, 
posées au titre du lot n° 3 – CVC - PLOMBERIE. 

1C.3. FAUX PLAFONDS DE TYPE ORGANIC  

Localisation : 
 

− D’une façon générale suivant plans de finitions des plafonds de l’architecte 
 
Description : 

 
Ce faux plafond acoustique sera constitué de dalles du type ORGANIC ELEMENTS des Ets KNAUF ou 
équivalent. Teinte au choix de l’architecte. 
 
Ces dalles de 1200 * 600, en 35 mm d’épaisseur, à base de laine de bois très fine d’épicéa minéralisée et 
enrobée d’un liant ciment/chaux, devront justifier d’un classement de réaction au feu B – S1, d0. 
Teintes au choix de l’Architecte. 

 
Principales caractéristiques du produit : 

− Dimension : 1200 * 600 mm 

− Bords à ossature cachées D/VK-10 sur T35 

− Epaisseur 35 mm 

− Masse surfacique en 35 mm d’épaisseur : 14 kg/m² 

− Performances acoustiques : αw de 0,45 à 0,70 

− Fixation avec vis de même teinte que le panneau 
 

Le système se compose de profils primaires à entraxe de 900mm maximum, et de profilé secondaire à 
entraxe 600mm maximum. Ces deux ossatures seront reliées perpendiculairement par un cavalier de liaison. 
Ce système sera suspendu par des suspentes réglables. 
Réalisation selon dispositions et aux dimensions du plan avec mise en œuvre conforme au DTU 58.1. 
 
Des retours latéraux sont prévus au droit du module et sur le pourtour de l’ensemble.  
 
L’ossature ainsi que les dalles de faux plafonds devront pouvoir supporter une charge supplémentaire dû à 
l’ensemble des différents appareillages prévus. 
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1C.4. FLOCAGE THERMIQUE ET ACOUSTIQUE  

Localisation : 
 

− Sur toute la sous face de dalle haute du R+2 

− D’une façon générale suivant plans de l’Architecte  
 

Description : 
 
De façon à améliorer l’acoustique, la sous face de ces planchers haut sera traité de la façon suivante : 
Fixation d’une feuille de métal déployé avec revêtement papier sur la dalle béton. 
Projection du FIBREXPAN des Ets PROJISO ou équivalent en une ou plusieurs couches jusqu’ a obtenir une 
épaisseur minium de 120mm. Finition roulée du flocage. 
Application suivant indications du DTU N° 27.1. et documentation du fabricant. 
Ce flocage devra également avoir des propriétés thermiques et garantir une résistance thermique R=5 
m².K/w . La résistance thermique devra respecter l’étude thermique du BET. 
 
Il y aura lieu de prévoir un deuxième passage de flocage pour effectuer les reprises ponctuelles suites aux 
interventions des lots techniques. Le flocage sera prévu peint. 

1C.5. ILOT ACOUSTIQUE   

Localisation : 
 

− Diamètre 1200mm dans les zones ouvertes 

− Suivant plans de repérage de l’architecte 
 
Description : 
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra, pour l’absorption acoustique dans les locaux, la fourniture et la 
mise en place de baffles acoustiques composées de panneaux souples 1 face stéréo des Ets TEXAA ou 
équivalent constitués : 

 
 

− D’une armature métallique garantissant forme, rigidité et fiabilité d’accrochage 
− D’une mousse alvéolaire AN  
− D’un voile microporeux  
− D’une housse amovible en Aéria habillant une face 

 
Principales caractéristiques : 

 
− Dimensions : au choix de l’architecte 
− Classement de réaction au feu : 

• Europe : B-s2, D0 
• France : M1 non gouttant 

− Revêtement et coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant  
 

Ces baffles acoustiques seront maintenus en plafond en position horizontale par suspente en inox, diamètre 
2 mm avec crochets réglables. 
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1C.6. OUVRAGES DIVERS 

1C.6.1. SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE   

Localisation :  
 
− Suivant indications des plans de l’architecte et des plans du BET Fluides de l’équipe de 

Maîtrise d’œuvre, afin de masquer et/ou protéger les différents passages de fluides 
(alimentation, évacuation, etc…) tant horizontalement que verticalement. 

 
Description :  
 
Des soffites seront prévus aux emplacements tels que précisés sur les plans précités. 
 
Ces soffites horizontale et/ou verticale à deux ou trois cotés seront réalisés en plaques de plâtre 
sur ossature métallique comprenant :  
 
− Une ossature métallique intérieure en acier galvanisé constituée de rails haut et bas et de 

montants 
Il sera fait emploi de rails de 48 mm ou 70 mm et de montants de 48 mm doublé ou de 70 
mm simple 

− Un parement constitué d’une double épaisseur de plaques (2 * 13 mm) de plâtre de haute 
résistance à l’humidité  
Fixation par vissage sur les montants selon recommandations des fabricants  
Traitement des joints suivant la technique et avec les produits également des fabricants. 

− Un matelas de laine de verre revêtu d’un Kraft, type MONOSPACE 35 des Ets ISOVER ou 
équivalent, de 45 ou 60 mm d’épaisseur suivant les performances requises 
Selon les réseaux à protéger, ces soffites devront justifier d’un degré coupe-feu de une 
demi-heure  

1C.6.2. JOUEES ET RETOMBEES DES FAUX PLAFONDS EN DALLES DE FIBRES MINERALES  

Localisation : 
 
− Suivant indications des plans et détails de l’architecte 

 
Description :  
 
Les faux-plafonds décrits aux articles ci-dessus comporteront des jouées et retombées 
implantées dans les conditions précisées sur plans et coupes de détails. 
 
Ces jouées et retombées seront réalisées avec dalles en fibres minérales de mêmes natures et 
mêmes caractéristiques que les plafonds qu’elles complètent. 
 
Ces éléments seront fixés sur ossatures métalliques en profilé de tôle pliée galvanisée de 
75/100ème suspendues en sous face de la structure et contreventées. 
 
Les arrêtes seront traitées avec profils en tôle laquée. 
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1C.6.3. JOUEES ET RETOMBEES DES FAUX PLAFONDS EN DALLES DE FIBRES DE BOIS 

Localisation : 
 
− Suivant indications des plans et détails de l’architecte 

 
Description :  

 
Les faux-plafonds décrits aux articles ci-dessus comporteront des jouées et retombées 
implantées dans les conditions précisées sur plans et coupes de détails. 
 
Ces jouées et retombées seront réalisées avec dalles de fibres de bois de mêmes natures et 
mêmes caractéristiques que les plafonds qu’elles complètent. 
 
Ces éléments seront fixés sur ossatures métalliques en profilé de tôle pliée galvanisée de 
75/100ème suspendues en sous face de la structure et contreventées. 
 
Les arrêtes seront traitées avec profils en tôle laquée. 
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CHAPITRE 1D – MENUISERIES INTERIEURES  

1D.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES  

Les documents législatifs et réglementaires énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier 
d'entreprise, seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au 
C.C.A.P., l'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
GENERALES applicables au corps d’état intéressé. 

1D.0.1. DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF 

Il s'agit de tous les textes réglementant les travaux de bâtiment et notamment : 
 

− Code de la Construction et de l'Habitation 

− Code de l'Urbanisme  

− Règlement de Sécurité 

1D.0.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Pour l’exécution de ses ouvrages, l’entrepreneur du présent chapitre devra se conformer aux 
dispositions des documents techniques suivants : 

 

− Cahier des Charges des travaux de Menuiseries en Bois (DTU N° 36) 
 

− Terminologie (NF.P.23.101) 
 

− Dimensions des vantaux des portes intérieures (NF.P.23.300) 
 

− Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales (NF.P.23.302) 
 

− Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications NF.P.23.303 
 

− Portes planes intérieures palières en bois -Spécifications (NF.P.23.304) 
 

− Dimensions des portes à vantaux battants (NF.P.01.005) 
 

Ces textes sont ceux en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix conformément 
aux dispositions du C.C.A.G.  
 
En ce qui concerne les matériaux non normalisés, ceux-ci ne pourront être utilisés et mis en 
œuvre que s'ils ont fait l'objet d'un avis technique. 
 
Pour les procédés et matériaux imposés dans le présent C.C.T.P., le numéro et la date de ces 
avis techniques sont rappelés ci-dessous. 
 
En cas de VARIANTE proposée par l'entreprise, il appartiendra à cette dernière de fournir au 
Maître d'œuvre et au Maître de l’ouvrage une copie de l'avis technique correspondant avec 
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engagement pour lui de se conformer aux dispositions techniques qui y sont figurées. 
 
Dans tous les cas, les variantes proposées par l'entreprise ne seront retenues qu’après 
acceptation de l'architecte et du maître d'ouvrage. 
Ces derniers n'auront pas à fournir de justification en cas de refus. 
 
Ces textes sont applicables à tous les travaux objet du présent programme dans les strictes 
limites de l'intervention de l'entreprise. 

1D.0.3. QUALITE DES MATERIAUX  

1D.0.3.1. Qualité des bois 

Le classement d'aspect des bois employés ainsi que leurs qualités technologiques 
devront répondre au choix ci-après : 
 
− Feuillu dur d’origine tropicale, densité comprise entre 0.65 et 0.85 assimilé au chêne 

1ère qualité 
• Emploi : 

▪ Bâtis des blocs portes, mis en place au titre du présent programme 
▪ Bâtis des gaines techniques  
▪ Bâtis des trappes de visite sur gaines techniques 
▪ Bâtis divers 

 
− Sapin blanc du Nord, qualité "menuiseries premières" : 

• Emploi : 
▪ Ouvrages divers de menuiseries intérieures  
▪ Habillages 

 
Tous les bois seront ramenés à l'état d'humidité égal ou inférieur à 14%, bois sec à l'air. 
Les bois seront nets de cœur et d'aubier. 
Ils devront être de bonne qualité et de droit fil exempts de coupures, roulures et nœuds 
vicieux. 
 
Les bois devront répondre aux prescriptions de la Norme NF.P. 52.001. 
 
Les sections ou épaisseurs des bois indiquées dans le présent devis descriptif 
correspondent à celles des menuiseries finies établies d'après les règles des Normes 
Françaises (Normes NF.B.53.001 à 53.014). 
 
Les menuiseries réalisées ne pourront en aucun cas présenter des épaisseurs inférieures 
à celles indiquées dans les normes précitées ou précisées au cours du présent C.C.T.P. 

1D.0.3.2. Quincaillerie 

La quincaillerie employée sera de première qualité en provenance des meilleures 
marques françaises ou européennes. 
Elle portera le label SNFQ lorsque l'article correspondant fait l'objet d'un agrément. 
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Les marques et références des articles de quincaillerie indiquées au cours du présent 
devis descriptif ont été retenues pour une désignation précise à titre de référence. 
 
L'entrepreneur devra répondre à ce choix. 
 
Toutefois, il lui sera possible de proposer des matériaux de remplacement dans la 
mesure où ces matériaux ont des qualités techniques dans tous les domaines au moins 
égales à celles des matériaux de base. 
 
Toutefois, l'acceptation du matériau de remplacement ne sera pas tributaire de la seule 
justification des caractéristiques techniques. 
Le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage se réservent le choix définitif en fonction des 
caractéristiques d'ordre esthétique. 
Dans l'hypothèse où l'entreprise désire proposer un matériel de remplacement, il devra 
fournir à l'appui de sa proposition : 
 

− Les marques et références du matériel de remplacement ainsi que les noms et 
adresses des fabricants étant entendu que les marques indiquées en référence dans 
la description des ouvrages constituent les qualités minimums requises et restent 
exigibles en cas de contestations 

− La justification des labels 

− Eventuellement, la limite des garanties accordées par le fabricant  
Cette garantie devra être également d'importance équivalente à celle accordée sur 
les matériaux de base 

 
Qu'il s'agisse de quincailleries référencées au présent devis descriptif ou des 
quincailleries de remplacement, l'ensemble devra faire l'objet d'une présentation sur 
panoplie comportant l'ensemble des quincailleries prévues dans les différents ouvrages, 
serrures, béquilles, entrées de portes, arrêts de portes, paumelles, verrous etc... 
 
Toutes les pièces de quincaillerie, à l'exception de celles d'aspect fini, recevront avant 
pose une couche de peinture anticorrosion au chromate de zinc ainsi que les entailles 
destinées à les recevoir. 
 
L'entrepreneur devra la protection jusqu'au complet achèvement de la construction, de 
tous les matériaux et métaux d'aspect fini, notamment les quincailleries chromées et les 
quincailleries en alu anodisé et autres ouvrages divers livrés finis. 

1D.0.4. EXECUTION DES OUVRAGES  

Prescriptions concernant la fabrication en atelier :  
 

− Les bois seront travaillés avec le plus grand soin 

− Les profils et assemblages seront d'une exécution parfaite 

− Les parements bruts seront bien affleurés, les parements corroyés seront parfaitement 
dressés de façon qu'il ne subsiste aucune trace de flache 

− Les rives seront bien droites et non épaufrées 

− Les arêtes des bâtis devront être protégées par des liteaux de bois brut depuis le niveau du 
sol jusqu'à 1.5O m 

− Tous les assemblages seront collés, la colle utilisée en fonction des emplois sera choisie 
dans les catégories fixées au tableau annexe 1 au DTU précité 
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− Il ne pourra être employé de mastic ni autre pâte pour cacher les imperfections des bois 

− Le ponçage sera parfaitement exécuté 

− Il ne sera admis aucun nœud au droit des assemblages 

− Les nœuds sains et adhérents ne devront pas excéder O,O15 de diamètre et ne seront 
tolérés que sur une seule face des bois non groupés, un nœud par mètre courant environ 

1D.0.5. POSE DES ELEMENTS MENUISES 

Les éléments de menuiseries intérieures et blocs-portes intérieurs seront mis en place avec la 
plus grande exactitude et un aplomb parfait à leur emplacement défini par les plans et, à défaut, 
par les ordres du Maître d’œuvre. 
 
Ils seront mis en place aux dits emplacements dans des conditions telles qu'ils ne pourront subir 
aucun déplacement pendant l'exécution des scellements. 
 
Toutes les cales et étrésillons provisoires devront être placés à l'effet d'empêcher la déformation 
des ouvrages du fait des travaux de maçonnerie. 
 
Ils seront maintenus en place jusqu'au séchage complet des calfeutrements et enduits. 
Les jeux, avec tous les ouvrages accessoires en résultant, seront à la charge de l'entreprise 
durant toute la première année suivant la réception des travaux tous corps d'état, les locaux étant 
occupés. 
Les ouvrages qui ne seraient pas convenablement posés devront être déposés et remplacés. 
Si les entailles faites dans le bois nécessitaient la modification ou même le remplacement des 
menuiseries, l'entrepreneur en supporterait seul toute la responsabilité et les charges. 
 
Il est dû par l'entrepreneur toutes pattes à scellement, équerres, vis, tire-fond, etc... 
 
Les pattes à scellement et équerres seront entaillées et fixées au moyen de vis à tête fraisée. 

1D.0.6. AUTRES PRESTATIONS GENERALES  

− L'entrepreneur devra vérifier l'ensemble des documents techniques du dossier d'appel 
d'offres en ce qui concerne particulièrement : 
• Les dispositions techniques 
• Les cotes 
• La concordance des différents plans et documents 
• Passé les délais précisés au C.C.A.P. pour effectuer ces vérifications, il sera tenu pour 

responsable des erreurs, omissions ou défectuosités ainsi que de tous litiges qui 
pourraient survenir à leur sujet 
 

− L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux décrits ou non mais nécessaires à l'exécution 
d'une prestation complète réalisée suivant les règles de l'art pour la mise à disposition des 
ouvrages répondant entièrement à leur destination y compris tous travaux et finitions non 
implicitement prévus par un texte du présent document ou précisés par un détail des plans 
d'exécution 
 

− L'entrepreneur est réputé avoir une entière connaissance de l'ensemble du projet qu'il peut 
toujours consulter au bureau du Maître d'œuvre  
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− En cours d'exécution, il devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs 
dont les travaux sont liés aux siens et, en particulier, avec l'entrepreneur de Gros Œuvre. 
Tous les ouvrages devront avoir reçu, préalablement à toute exécution, l'accord du Bureau 
de contrôle sur toutes les dispositions  
 

− Ces accords ne dispensent en aucun cas l'entrepreneur de soumettre au Maître d'œuvre, 
préalablement à toute exécution, le dossier complet de plans et notes de calculs, notices 
techniques pour agrément dans les conditions précisées au C.C.A.P. 

1D.0.7. PLANS D’EXECUTION  

L'entrepreneur devra établir les plans de détails, élévations et coupes à échelle grandeur des 
principaux éléments des ouvrages à exécuter avec indication des sections, dispositifs de fixation 
de l'étanchéité, etc... 
 
Ces dessins de détails sont destinés à permettre de juger de la qualité des offres remises. 
 
Dans les limites fixées par les dispositions techniques rappelées ci-dessus, le Maître d'œuvre se 
réserve le droit de faire retoucher les dessins d'exécution tant pour des raisons de non-
conformité technique que pour des raisons d'ordre esthétique. 

1D.0.8. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  

Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement, avec leur proposition, joindre la 
photocopie de leur certificat de qualification professionnelle O.P.Q.C.B. 
 
Ils devront spécifier également dans leur proposition que les menuiseries métalliques et éléments 
qu'ils proposent sont réalisés conformément aux normes contrôlées par le C.E.R.F.F. 

1D.0.9. SECURITE – PROTECTION DE LA SANTE 

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux 
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes 
suivants (liste non exhaustive) : 

 

− Décret du 20/03/1979 : Formation à la sécurité 

− Décret du 03/09/1992 : Manutention manuelle 

− Loi du 31 décembre 1993 n° 14-18 : Chantier temporaire et mobile 

− Décret du 26 Décembre 1994 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination n° 
99-1159 en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment 
et de génie civil 

− Loi du 31 décembre 1991 n° 91-1414 : Equipement de travail, moyen de protection 

− Les articles suivants : L35-6, R 238-20 à R 238-25, L235-7, R238-26 à R238-25 

− Les décrets n° 92-765/766/767/768 93-40 et 93-41 

− Circulaire DRT du 22 septembre 1993 n° 93-22 

− Instruction BRT du 18 mars 1993 n° 93-13 

− Dispositions générales : 
• Les recommandations de la CRAM 
• Le décret du 08 janvier 1965 
• Le décret du 14 novembre 1988 (Electricité) 
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De plus, l’entrepreneur devra se conformer aux renseignements généraux concernant l’obligation 
de déclarations préalables : L 235-2, R238.1 et 2. 
 
L’entreprise devra fournir tous les PPSPS (entreprise mandataire + sous-traitants) avant le début 
des travaux. 
 
A ce titre et selon l’article R238.27 du décret du 26 décembre 1994, l’entreprise disposera de 30 
jours à compter de la signature du contrat pour établir son PPSPS (pour son sous-traitant CES, le 
délai est ramené à 8 jours), pour la transmission de son PPS ou coordonnateur SPS réalisation 
chargée de l’harmonisation dont la notification interviendra lors de l’inspection commune 
obligatoire avant toute intervention sur le chantier. 
 
Il sera procédé préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure à 
une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient, des matériels 
éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. 

 
Tous les travaux seront exécutés en parfaite conformité avec les documents remis à la 
consultation, l’entrepreneur doit, comme faisant partie intégrale de son offre, tous les matériels et 
dispositifs mis en œuvre, nécessaires pour une bonne exécution des travaux tel que : Installation 
du matériel de manutention, de levage, de protection et de sécurité. 
 
En fin de chantier l’entrepreneur général remettra au coordonnateur SPS en plus des dossiers de 
recollements pour le Maître d’ouvrage le dossier définissant les modalités de maintenance ou de 
réparation et disposition de sécurité à prendre à cet effet. 
 
En outre, l’entrepreneur fournira un tableau récapitulatif des interventions ultérieures à prévoir sur 
les ouvrages réalisés précisant la fréquence et la nature des opérations d’entretien et de 
maintenance préconisées ainsi que la qualification nécessaire pour intervenir. 
Ces interventions sont nécessaires à la rédaction du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage). 

1D.0.10. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
 
− Avoir contrôlé toutes les indications du dossier d’appel d’offres, notamment celles données 

par les plans et le devis descriptif, s’étant assuré qu’elles sont exactes et concordantes et 
dans le cas contraire être entourée de tous renseignements complémentaires utiles, 
 

− Avoir, néanmoins, tenu compte des anomalies, omissions ou insuffisances éventuelles de 
ces documents de consultation pour exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du 
programme et ce conformément à toutes les règles de l’art, 
 

− S’être transportée sur les lieux et :  
• Avoir pris connaissance de l’état actuel du site et des lieux d’implantation des ouvrages 
• Avoir demandé tous renseignements complémentaires,  
• Avoir effectué tous sondages, relevés et examens qu’elle a jugés utiles notamment dans 

le cas ou les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes 
• Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs 
particularités 
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• Avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les 
sujétions relatives aux lieux des travaux et à leur accès 

 
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra tenter de revenir sur le prix soumissionné pour 
erreurs ou insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la 
consultation 
Aucun supplément ne sera accordé non plus pour les sujétions nécessitées par les 
exigences de la construction eu égard aux règles de l’art. 

1D.0.11. LIMITES DE PRESTATION 

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractère limitatif et l'Entreprise doit exécuter 
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession 
nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet de ses interventions et des travaux. 
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque 
plus-value pour les travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité aura été révélée au cours 
de l’exécution. 
Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu’âpres remise des soumissions, le MOA 
pourra exiger l’exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux 
plans, soit aux descriptifs. Si l’Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans 
l’obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financièrement à l’Entreprise 
responsable l’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées. 

1D.0.12. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION PAR LOTS ET 
CHAPITRES 

Le C.C.T.P. général est décomposé par lots et chapitres selon la décomposition visée à l’article 
du Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d’état. 
 
Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires à la 
réalisation complète du programme telle qu’elle est décrite dans les articles ci-dessous du 
présent C.T.T.P. et telle qu’elle est figurée sur les plans et plans de détails du dossier Architecte. 
 
Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises devront considérer que, conformément aux 
dispositions de droit commun, le seul document juridiquement contractuel pour l’exécution de leur 
marché est constitué par : 
 

− La série complète des plans, coupes et élévations 

− L’ensemble des fascicules du devis descriptif des Prescriptions Techniques Générales et des 
Cahiers des charges de l’opération 

 
L’ordre des préséances des pièces est indiqué dans le C.C.A.P. 
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1D CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

1D.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION  

Les plans d’exécution sont à la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 à lot n° 4 inclus) pour ce qui 
relève de leur compétence. 
 
Les plans de synthèse tous corps d’état seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot n° 3 – CVC – 
PLOMBERIE. 
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations. 
 
Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle technique. 
Le Maître d’œuvre retournera un exemplaire à l’entreprise revêtu de son visa donnant accord ou demandant 
des rectifications. 
 
Tous plans comportant des observations, tant du Maître d’œuvre que du bureau de contrôle, seront modifiés 
et retransmis pour accord définitif. 
 
La signature du Maître d’œuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale 
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise 
en œuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants. 
Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique seront 
considérés comme nuls et sans valeur et le Maître d’œuvre pourra purement et simplement refuser l’ouvrage 
correspondant ou exiger sa démolition. 

1D.2. BLOCS PORTES 

1D.2.1. DISPOSITIONS GENERALES  

Les blocs portes à prévoir au titre du présent chapitre sont destinés, principalement à la 
distribution de bureaux, de salles de réunions, de locaux annexes mais aussi en parties 
communes. 
 
Pour tous les blocs portes concernés par le programme de travaux, il sera fait emploi d’huisseries 
bois. 
 
Il est rappelé que les différents blocs portes P.F. ou C.F. devront comporter le label G.I.F. et faire 
l’objet d’un avis technique délivré par un laboratoire agréé tel que le C.S.T.B. ou le C.T.I.C.M. 
Le procès-verbal doit être unique pour chaque bloc porte et devra comprendre huisserie, bâti, 
vantail ou vantaux, ferrage et quincaillerie. 
Les différents éléments décrits ci-dessous concernent les portes à âme pleine suivant 
nomenclature de l’architecte et tableau de blocs portes. 

1D.2.2. HUISSERIES BOIS  

Localisation :  
 
− Tous blocs portes concernés 
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Description :  
 
Pour toutes les portes, comme indiqué ci-dessus, il sera fait emploi d’huisseries réalisées en pin 
massif. 
 
Les montants et la traverse haute, préalablement corroyés aux 4 faces, seront assemblés à 
coupes d’onglets et à double enfourchement et chevillés. 
Au préalable, ces éléments bois auront fait l’objet du traitement préventif prévu à l’article au 
chapitre Prescription Techniques Générales ci-dessus. 
Ils seront livrés avec 6 pattes à scellement réparties à raison de 3 par montants, plus une patte 
équerre en pied de chaque montant et tous dispositifs de maintien tels que barres d’écartement 
et d’équerrage et aiguilles démontables et réglables. 
 
Un joint thermo-gonflant, destiné à contribuer à l’étanchéité au feu, sera intégré en sous-face et 
dans l’épaisseur de la traverse haute sur la largeur du battement des vantaux. Selon les cas, 
l’huisserie pourra être standard, CF 1/2h ou CF 1H. 
 
Mise en œuvre :  
Ces huisseries sont prévues disposées dans les cloisonnements. 
 
Au préalable, l’entrepreneur du présent lot procédera soigneusement à leur implantation, à leur 
dressement à niveau et à leur calage provisoire. 
Il y aura lieu aussi de contrôler l’équerrage par les diagonales. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra les calfeutrements aux deux faces des montants. 
 
Ces huisseries sont prévues vernis au titre du lot n°2 – PEINTURE – SOLS SOUPLES – 
CARRELAGE. Un échantillon de vernis sera présenté à l’architecte pour validation. 

1D.2.3. VANTAUX 

1D.2.3.1. Vantail à âme pleine standard 

Localisation :  
 

− Tel que précisé sur le tableau des blocs portes  
 
Description :  
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture et la mise en place de portes 
isoplanes à âme pleine de 40 mm d’épaisseur conformes aux dispositions des normes 
NF P 23.302 et 23.304. 
 
Parements traités prépeints suivant tableau de finition. 
Finition stratifiée de type EGGER stratifié, dans toute la gamme, y compris la gamme 
bois. Le stratifié devra être le même que pour les portes positionnées dans des cloisons 
démontables. 
 
Alèse en bois en 4 sens au pourtour. 
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Cadre en bois résineux abouté  
 
Âme en agglomérés  
 
Renfort au droit de la serrure et au droit des points d’application des ferme-portes lorsque 
nécessités. (Voir tableau de blocs portes) 

1D.2.3.2. Vantaux à âme pleine P.F ½ h, C.F. ½ h et C.F. 1 h 

Localisation :  
 

− Comme précisé sur le tableau des blocs portes  
Description :  
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture et la mise en place de portes 
isoplanes à âme pleine P.F. 1/2 h, C.F. 1/2 h et C.F. 1 h conformes aux dispositions des 
normes NF P 23.302 et 23.304. 
 
En outre, les portes DAS seront conformes à la norme NF S 61.937 
 
Portes à âme pleine d’épaisseur de 40 à 50 mm selon les résistances au feu requises : 
P.F. 1/2 h, C.F. 1/2 h et C.F. 1 h et les performances acoustiques recherchées. 
 
Pour les portes à deux vantaux, ceux-ci seront traités avec feuillures et contre feuillures 
sans battement rapporté. 
 
Alèse en bois en 4 sens au pourtour. 
 
Âme en agglomérés 
 
Cadre en bois résineux abouté  
 
Renfort au droit de la serrure et au droit des points d’application des ferme-portes lorsque 
nécessités. (Voir tableau de blocs portes) 
 
Dans certains cas des vantaux PF ½ h et/ou CF ½ h sont prévus associés à des châssis 
vitrés. 
Ces ensembles comprenant, porte pleine et châssis latéral vitré sont décrits ci-après. 

1D.2.3.3. Vantaux vitrés  

Localisation :  
 
− Suivant indications du tableau de blocs portes joint au Dossier de Consultation 

Entreprises 
 

Description :  
 
Ce vantail sera composé de :  
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− D’un vantail constitué d’un cadre à battement avec montants, traverses haute et 
basse et large traverse intermédiaire au niveau de la serrure 
Ensemble réalisé en bois dur avec feuillures pour recevoir le vitrage. 

− D’un vitrage ayant les caractéristiques suivantes :  
• Degrés CF de même nature que la porte principale  
• Vitrage feuilleté résistant aux chocs 
• Performance acoustique de même nature que la porte associée. 

 
 
Ce vitrage sera mis en place, avec joint intumescent, dans les feuillures prévues à cet 
effet. 
Il sera maintenu par parcloses en bois dur de 40 * 8, de même essence que le bâti, 
ajusté d’onglets, fixées à la pointe « tête homme » rechassée. 
L’étanchéité de ce vantail sera assurée par un double joint périphérique 3 faces et un 
double joint de seuil interchangeable. 

 
En périphérie et aux deux faces de ce bloc porte, habillage par chant plat en bois dur de 
40 * 8, ajustés d’onglets et fixés à la pointe « tête homme » rechassée. 
 
Réalisation aux dimensions et selon dispositions des plans et coupes 
 

1D.2.4. FINITION DES PAREMENTS 

1D.2.4.1. Parements stratifiés 

Localisation : 
 

− Selon repérage « S » sur le tableau des blocs portes  
Description :  
 
Finition des portes stratifiés dans les différentes gammes des Ets EGGER ou POLYREY 
ou équivalent au choix de l’architecte. 

1D.2.5. SERRURES, GARNITURES ET QUINCAILLERIES  

1D.2.5.1. Ferrage des portes  

1D.2.5.1.1. Paumelles  

Localisation : 
 

− Sur toutes les portes 
 

Description :  
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Les portes C.F 1 h et C.F 1/2 h, les portes pare-flammes ½ h, ainsi que les 
portes à âme pleine des différents locaux seront montés sur 4 paumelles 
doubles de 140 avec nœud en métal satiné inox ou aluminium anodisé 

1D.2.5.2. Serrures 

1D.2.5.2.1. Serrure bec de cane à canon de sûreté  

Localisation : 
 

− Suivant indications du tableau des blocs portes  
 

Description :  
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture et la pose de serrures à 
canon de sûreté telles que détaillées ci-dessous : 

 

− Type « A »  
Serrure à mortaiser type D455 certifiée NFQC niveau 3 avec têtières, 
grade 3 selon norme EN12 209 des Ets  VACHETTE / ASSA ABLOY ou 
équivalent. 
Cylindre européen haute sécurité type RADIALis dont la copie de la clé 
sera protégée par brevet 
L’ensemble sera garanti 10 ans. 

 
 

− Type « B »  
Serrure monopoint à  mortaiser JPM Multibat, à  rouleau pour cylindre PE 
- Disponible en axe à  50 mm - Haute endurance, testée à  100000 cycles 
- Certifiée CE. 

− Cylindre européen haute sécurité type RADIALis dont la copie de la clé 
sera protégée par brevet 
 

− Type « C » (portes à deux vantaux) 
Serrure à mortaiser type D455 certifiée NFQC niveau 3 avec 
têtières, grade 3 selon norme EN12 209 des Ets  VACHETTE / 
ASSA ABLOY ou équivalent. 
Cylindre européen haute sécurité type RADIALis dont la copie de la 
clé sera protégée par brevet 
 

 Vantail semi-fixe :  
Crémone en applique à tringle haute et basse telle que détaillée ci-
dessus 

 
Les différentes serrures prévues fournies et posées au titre du présent 
chapitre seront sur organigramme dans les conditions définies à l’article ci-
après. 
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1D.2.5.2.2. Serrure bec de cane à condamnation  

Localisation : 
 

− Suivant repérage du tableau des blocs portes  
 

Description :  
 
Serrure à mortaiser type D453 certifiée NFQC niveau 3 avec têtières, grade 3 
selon norme EN12 209 des Ets  VACHETTE / ASSA ABLOY ou équivalent. 
L’ensemble sera impérativement garanti 10 ans. 

1D.2.5.2.3. Serrure bec de cane simple  

Localisation : 
 

− Suivant repérage du tableau des blocs portes  
 

Description :  
 
Serrure bec de cane simple, type D452D des Ets VACHETTE ou équivalent. 
L’ensemble sera impérativement garanti 10 ans. 

1D.2.5.2.4. Serrure et barre anti-panique  

Localisation : 
 

− Suivant repérage du tableau des blocs portes  
Description :  
 
L’entrepreneur du présent lot devra, sur les portes concernées et tel que 
repris ci-dessus, la fourniture et la mise en place de barres anti-panique du 
type CYREX des Ets VACHETTE / ASSA ABLOY ou équivalent. 
 
Caractéristiques techniques : 

− Certifiée 1 million de cycles en endurance 

− Faible effort d'ouverture < à 2,5 kg à vide et < à 5 kg en porte chargée à 
100 kg 

− Pêne basculant et contre-pêne de sécurité anti-effraction 

1D.2.5.3. Garnitures des portes 

Localisation : 
 

− Suivant tableau des blocs portes  
 

Description : 
 
Toutes les serrures des différentes portes fournies et mises en place au titre du présent 
chapitre seront traitées avec garnitures doubles comprenant béquilles, rosette d’entrée 
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de béquille, rosette d’entrée de serrure, boutons de condamnation, condamnation et 
voyant, l’ensemble traité en acier inoxydable du type OVALIS des Ets ASSA ABLOY ou 
équivalent. 
 
Les portes traitées avec serrures à canon de sûreté comporteront en outre des rosettes 
d’entrée de canon à profilé européen en acier inoxydable aux rosettes d’entrées de 
béquilles assorties. 

1D.2.5.4. Plaques de poussée  

Localisation : 
 

− Plaques de poussée prévues pour équiper aux deux faces les portes des locaux de 
service tel que précisé dans le tableau des blocs portes  

 
Description :  
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra pour les portes intérieures telles que repérées 
dans le tableau de blocs portes, une plaque de poussée et de protection prévue aux deux 
faces de chaque vantail. 
Plaque de poussée en tôle inox satiné 18/10ème, posées, collées, vissées. 
 
Ces plaques de poussée et de protection seront mises en place sur toute la largeur des 
vantaux, elles auront une hauteur de 0.30 m  

1D.2.5.5. Protection des bas de portes 

Localisation : 
 

− Protections prévues pour équiper aux deux faces les différentes portes tel que 
précisé dans le tableau de blocs portes joint au CCTP 
 

Description :  
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra pour les portes intérieures telles que repérées 
dans le tableau de blocs portes, des plaques de protection prévue aux deux faces de 
chaque vantail. 
Protections en tôle inox satiné 18/10ème, posées, collées, vissées. 
 
Ces protections seront mises en place en partie basse sur toute la largeur des vantaux, 
elles auront une hauteur de 0.40 m  

1D.2.5.6. Quincailleries diverses 

1D.2.5.6.1. Ferme-porte 

 Localisation : 
 

− Tel que précisé sur le tableau des blocs portes  



27 mars 2025 
Affaire : Transformation du niveau R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP – 421 rue Jean Richepin – 95120 ERMONT 

 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
LOT N° 1 – CURAGE - GROS ŒUVRE - CLOISONS – DOUBLAGE – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES 

CHAPITRE 1D – MENUISERIES INTERIEURES  
 

 
 

62 

 
Description :  
 
Sur toutes les portes coupe-feu, pare-flammes et sur les portes telles que 
reprises dans le tableau des blocs portes, l’entrepreneur du présent chapitre 
devra la fourniture et la pose de ferme-portes du type : 

 

− Type « A » : 
• Ferme-porte des portes à deux vantaux : 

 
L’entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture et la pose sur 
les portes à deux vantaux telles que reprises dans le tableau des 
blocs portes de ferme-portes type DC500 montés sur bandeau 
linéaire des Ets Vachette / ASSA ABLOY 
Ce ferme-porte sera à entraînement linéaire avec dispositif régulateur 
de fermeture intégré dans la glissière assurant l’ordre de fermeture du 
vantail de service et du vantail semi-fixe. 
 
 

− Type « B » : 
• Ferme-porte des portes à un vantail :  

 
L’entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture et la pose sur 
les portes telles que reprises sur le tableau des blocs portes de 
ferme-portes type DC175 à bras glissière des ETS Vachette / ASSA 
BLOY ou équivalent. 
Réglage de l’enclenchement final, de l’amortissement d’ouverture et 
du retardement de fermeture. L’entreprise devra prévoir selon 
nécessité la mise en place de sélecteur de fermeture. 

 
Pour ces deux types de ferme-portes, l’entrepreneur devra la fourniture et la 
pose, l’ajustement et le réglage sur les portes et bâtis. 

1D.2.5.6.2. Crémone pour portes à deux vantaux 

Localisation : 
 

− Selon tableau de blocs portes 
 

Description :  
 
Le vantail semi-ouvrant des portes à deux vantaux de distribution intérieure 
sera traité avec crémone carénée type 334 des ETS Vachette / ASSA ABLOY 
ou équivalent. 

1D.2.5.6.3. Crémone pompier 

Localisation : 
 

− Selon tableau de blocs portes 
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Description :  
 
Le vantail semi-ouvrant des portes à deux vantaux au droit des tunnels sera 
traité avec crémone de type CYREX URGENCE Certifiée EN179 avec 
déverrouillage par poussées sur la palette. 

1D.2.5.6.4. Ventouses électro-magnétiques 

Localisation : 
 

− Selon tableau de blocs portes 
 

Description :  
 
Sur les portes coupe-feu, il sera mis en place des ventouses électro-
magnétiques conformes à la NFS 61-937 et certifiées CE DPC. 
Ces ventouses seront commandées par rupture de courant 
Alimentation en 12/24 Volts sur ligne laissée en attente par le lot ELECTRICITE 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Force de maintien 20 daN sous 24 Volts 
- Boîtier mural Référence : 0406 87 des Ets LEGRAND ou équivalent 
- IP42 – IK07 
- Accessoires : sélecteur de fermeture de portes pour 2 vantaux Référence 

0406 88 

1D.2.5.6.5. Butoirs de portes 

Localisation : 
 

− Selon tableau de blocs portes  
 

Description :  
 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de butoirs pour 
chaque vantail de porte. 
 
Le plus souvent, il sera fait emploi de butoirs au sol constitués d’un corps en 
inox (diamètre 37 mm – hauteur 43 mm) avec bague en caoutchouc et fixation 
invisible, réf. 3743 des Ets VACHETTE ou équivalent. 
 
Lorsque l’utilisation de butoirs de sol s’avèrera inadaptée, il sera fait usage de 
butoirs muraux, également en inox, de 80 mm pour un diamètre de 40 mm, 
également à fixation invisible, réf. 4080 des Ets VACHETTE ou équivalent. 

1D.2.5.6.6. Barre de tirage PMR 

Localisation :  
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− Comme précisé sur tableau des blocs portes et d’une façon générale dans 
WC PMR 

 
Description :  
 
Sur certains blocs portes, l’entrepreneur devra la pose de barre de tirage 
PMR en aluminium anodisé des Ets HANDINORME ou équivalent 
Dimensions 150 x 19mm, fixation cachée suivant notice du fabricant. 
Les barres de tirage devront être à une hauteur accessible aux personnes en 
position assise (entre 0,90 et 1,30m) 

1D.2.6. DETALONNAGE DES PORTES 

Un détalonnage des portes sera prévu réaliser au titre du présent chapitre selon dispositions 
techniques précisées par le bureau d’étude du lot n° 3 – CVC – PLOMBERIE. 

1D.2.7. COMBINAISON ET ORGANIGRAMME DES SERRURES 

Les canons de sûreté prévus pour l’équipement des portes, fournies, posées au titre du présent 
chapitre et choisis dans la catégorie des canons Européens entreront en combinaison entre eux 
dans le cadre d’un organigramme général de serrures rattaché à celui en place pour les 
bâtiments existants avec passes généraux et passes partiels. 
 
L’entrepreneur du présent chapitre devra prévoir ses commandes selon l’organigramme qui sera 
élaboré par l’entrepreneur du présent lot au stade exécution conjointement avec la Maîtrise 
d’œuvre et la direction de l’établissement. 
 
Avant de passer l'ordre de commande des clés il sera demandé au fournisseur, pour approbation 
des utilisateurs, une série complète des plans indiquant toutes les portes avec numérotations 
adéquates ainsi qu'une liste correspondante avec toutes les serrures et leur désignation détaillée. 
 
Toutes les serrures des portes du présent chapitre prévues munies de canons de sûreté seront 
équipées en cours d’exécution avec canons provisoires de chantier. 
 
L’entrepreneur devra prendre au cours du chantier toutes les dispositions utiles pour assurer aux 
autres corps d’état l’accès aux différents volumes. 
 
Les canons définitifs seront livrés immédiatement avant la réception des travaux, les clés remises 
par l’entrepreneur du présent chapitre directement au Maître d’ouvrage sans diffusion auprès des 
autres entreprises intervenantes dans l’opération. 
 
En dehors des passes, chaque canon sera fourni avec 3 clés livrées marquées aux lettres et 
chiffres correspondant à chaque zone concernée. 
 
La fourniture des passes prévus conformes à la hiérarchisation définie par le Maître d’ouvrage 
sera exclusivement à la charge du présent chapitre. 
 
A ce titre, l’entrepreneur devra la fourniture d’un jeu de passes généraux en trois exemplaires et 
de trois jeux de passes partiels également en trois exemplaires. 
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Une boîte à clés permettant d’ouvrir tous les dégagements sera fourni et posé à l’emplacement 
désigné par la Maitrise d’ouvrage. 

1D.3. SIGNALETIQUE 

1D.3.1. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A LA REGLEMENTATION « HANDICAPES » 

L’entreprise, indépendamment des prescriptions ci-après devra se conformer à la règlementation 
pour personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
Une copie de ce rapport est jointe au Dossier Marché. 

1D.3.2. PLAQUES SIGNALETIQUES DES LOCAUX DE SERVICE AVEC DESIGNATION DES 
LOCAUX 

Concerne les portes d’accès aux locaux de service. 
 
Plaques signalétiques avec désignation du local concerné. 
 
Adhésif découpé selon maquette Architecte et soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage. 

1D.3.3. PLAQUES SIGNALETIQUES DES LOCAUX COURANTS AVEC DESIGNATION DES LOCAUX 

Concerne les portes d’accès aux locaux courants 
 
Plaques signalétiques avec désignation du local concerné. 
 
Adhésif découpé selon maquette Architecte et soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage. 

1D.3.4. PLAQUES SIGNALETIQUES SUR PALIERS  

Sur l’ensemble des paliers, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de 
plaques signalétiques, dimensions 100 * 150ht. 
 
Adhésif découpé selon maquette Architecte et soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage. 

1D.3.5. PLAN DE SECURITE 

Localisation : 
 

− Suivant plans de l’architecte 
 

Description : 
 
L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place d’un tableau dit « de sécurité » intégrant les 
plans des différents niveaux. Le nombre d’exemplaire sera indiqué par le bureau de contrôle. 
Une synthèse devra être faite entre l’entreprise responsable des extincteurs et l’entrepreneur du 
présent lot. 
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Ce tableau sera conforme aux dispositions des nouvelles normes NF XO8-003-1 et NF X08-003-
2 en vigueur depuis juillet 2006. 
 
Ces tableaux seront traités avec documents mixtes associant sur un même support, plans et 
consignes de sécurité. 
 
Le numéro de téléphone et l’adresse de la caserne des Sapeurs-Pompiers la plus proche 
figureront sur ces tableaux de même, les consignes précises sur la conduite à tenir en cas 
d’incendie y figureront également (alarme, appel des Sapeurs-Pompiers, attaque du feu, 
évacuation, etc…)  
 
Les plans seront traités à une échelle minimum de 1/200ème. 
 
Les autres dispositions des nouvelles normes seront respectées. 
 
Ces tableaux seront mis en place dans des cadres en métal laqué, coloris au choix des 
Architectes. 

1D.4. PROLONGEMENT DES MAINS COURANTES DE L’ESCALIER 

Localisation : 
 
− Au droit des escaliers suivant plans 

 
Description : 
 
L’entreprise devra prévoir le prolongement des mains courantes existantes afin de satisfaire aux exigences 
des normes applicables. Réalisation de mains courantes complémentaires de même nature, section, profils 
et caractéristiques que celles existantes conservées.  
 
Toutes sujétions pour une parfaite finition. Les mains courantes seront prévues peintes dans leur entièreté 
au lot 2.  

1D.5. STORES INTERIEURS  

1D.5.1. STORES INTERIEURS MANUELS 

Localisation :  
 
− D’une façon générale suivant plans de l’architecte 
 
Description :  

 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de stores intérieurs occultants avec 
tambour d’enroulement en acier cadmié, avec coffre en alu laqué teinte au choix de l’architecte.  
 
Ces stores seront guidés et maintenus latéralement avec conducteurs et glissières en aluminium 
prélaqué, teinte au choix de l’architecte. 
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La toile retenue devra être du type SOLTIS HARMONY 88 ou équivalent. Teinte de la toile de ces 
stores au choix de l’Architecte dans la gamme complète du fabricant. 

 
Barre de charge lourde destinée à assurer la tension de la toile. 
Cette barre de charge sera prévue avec œilleton nylon coulissant dans les conducteurs latéraux. 
La pose s’effectuera à l’intérieur. Commande par chainette métallique. 
 
 

1D.6. MOBILIER MENUISES 

1D.6.1. BANC D’ANGLE AVEC CLOISONS VITREES 

Localisation :  
 
− MIN 101  
− D’une façon générale suivant plans de l’architecte 
 
Description :  
 
Conformément aux dispositions portées sur le plan de détails de l’Architecte, l’entrepreneur du présent lot 
devra la fourniture et la mise en place d’un banc d’attente en angle composé de : 
 
Un banc proprement dit, composé de :  
• Assise en contreplaqué de 22mm d’épaisseur avec bords arrondis. Finition stratifiée 9/10ème au choix 

au choix de l’architecte chant vernis chêne mat. 
• Piètement, fond et renfort en aggloméré de 22mm. Finition stratifiée 9/10ème au choix au choix de 

l’architecte chant vernis chêne mat. 
• Toutes sujétions pour angles arrondis. Les chants seront naturels teintés vernis foncé mat avec 

rainurage 5x5mm. 
 
De cloisons mixte, composé de :  

 
• Ces cloisons seront réalisées avec bâti-dormant en bois dur type chêne massif finition vernis mat suivant 

indications du carnet de détails de l’Architecte. 
• Assemblage des montants et traverses à tenons et mortaises. 
• Structure support pour recevoir en partie basse des panneaux de contreplaqué de 22mm d’épaisseur. 

Finition stratifiée 9/10ème au choix au choix de l’architecte. Facon de joint creux 5x5mm entre les 
panneaux de contreplaqué et l’huisserie bois en chêne massif. 

• Bâtis feuillurés pour recevoir en partie haute des panneaux en PETG incolore de 10mm d’épaisseur, 
suivant détails 

• Ces panneaux seront fixés par parcloses, de même essence que le bâti, ajustées d’onglets et vissées 
avec vis laiton à tête fraisée. Façon de rainurage 5x5mm sut toute la hauteur des parcloses. 

• Toutes sujétions pour panneau de contreplaqué et PETG courbés dans les angles. 
 

L’ensemble sera réalisé suivant indications et précisions fournies sur le cahier de détails de l’Architecte. 
Le fil du revêtement stratifié devra être dans le sens de la longueur du banc. 
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1D.7. PSE 1 : MENUISERIES VITREES INTERIEURES 

Localisation : 
 
− Au droit des portes pleines donnant sur la circulation 
 
Description : 

 
Ces cloisons seront réalisées avec bâti-dormant en bois dur. 
Assemblage des montants et traverses à tenons et mortaises. 
 
Ces bâtis seront feuilluré pour recevoir le simple vitrage constitué d’une glace claire spéciale type SGG 
STADIP 33.1 des Ets SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent. 
Suivant localisation l’ensemble menuisé devra être de même degrés CF que la cloison dans laquelle il est 
intégré. 
 
Ce vitrage sera fixé par parcloses, de même essence que le bâti, ajustées d’onglets et vissées avec vis laiton 
à tête fraisée. 
La menuiserie vitrée sera de même hauteur que la porte et de largeur 60 cm ou moins si la largeur n’est pas 
disponible. 
 

1D.8. PSE 2 : PORTES VITREES 

Localisation : 
 
− Au droit des portes pleines donnant sur la circulation et sur lesquelles il n’est pas possible de rajouter 

une partie vitrée à côté de la porte 
 
Description : 

 
En remplacement des portes avec vantaux plein selon les articles 1B.4.4 pour des portes sur cloisons 
démontables ou 1D.2.3.3 pour les portes sur cloisons placo. 
 
 

1D.9. PSE 3 : BANC PRINCIPAL 

Localisation :  
 
− MIN 102 
− D’une façon générale suivant plans de l’architecte 
 
Description :  
 
Conformément aux dispositions portées sur le plan de détails de l’Architecte, l’entrepreneur du présent lot 
devra la fourniture et la mise en place d’un banc d’attente composé de : 
 
Un banc proprement dit, composé de :  
• Assise en contreplaqué de 22mm d’épaisseur avec bords arrondis. Finition stratifiée 9/10ème au choix 

au choix de l’architecte. 
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• Piètement, fond et renfort en aggloméré de 22mm. Finition stratifiée 9/10ème au choix au choix de 
l’architecte. 

• Toutes sujétions pour angles arrondis. Les chants seront naturels teintés vernis foncé mat avec 
rainurage 5x5mm. 
 

D’un dossier, composé de :  
 

• Un encadrement en chêne massif finition vernis foncé mat 
• Remplissage en panneaux de contreplaqué de 20mm d’épaisseur fixé sur cloisons d’adossement ou sur 

structure support à réalisé au titre du présent lot. Les chants seront naturels teintés vernis foncé mat 
avec rainurage 5x5mm. 

• Toutes sujétions pour angles arrondis 
 

Au-delà du dossier, sur cloisons d’adossement mise en place d’un remplissage en panneaux de 
contreplaqué de 20mm d’épaisseur. Les retours de cet habillage sont à prévoir jusqu’au deux portes des 
locaux techniques et archives. Le panneau en contreplaqué au niveau du dossier et de l’habillage sera 
rainurés 5x5mm tous les 10 cm. 

 
L’ensemble sera réalisé suivant indications et précisions fournies sur le cahier de détails de l’Architecte. 

 

1D.10. PSE 4 : PLAN DE TRAVAIL CABINES TELEPHONIQUES  

Localisation : 
 
− MIN 103 au droit des cabines téléphoniques 
− D’une façon générale suivant plans de l’architecte.  
 
Description : 
 
L’entreprise devra la réalisation entre ces cloisons de plans de travail, réalisation comprenant :  
 

− Plan de travail en contreplaqué de 22mm d’épaisseur, finition stratifiée au choix de l’architecte. Les 
chants seront naturels teintés vernis chêne foncé mat avec rainurage 5x5mm. Un relevé en contreplaqué 
épaisseur 18 mm et hauteur 10 cm. 

− Relevé de 10cm de hauteur en contreplaqué de 18mm d’épaisseur, finition stratifiée au choix de 
l’architecte. Les chants seront naturels teintés vernis foncé mat avec rainurage 5x5mm. 

− Toutes sujétions pour fixation murale invisible au droit des cloisons et murs ceinturant l’ensemble 
 

Les panneaux de particules revêtues de stratifié 9/10ème, post-formable seront de différentes teintes au choix 
du Maître d’œuvre dans la gamme complète du fabricant. 
Les différents panneaux employés devront justifier d’un classement au feu M1 
 
Réalisation selon dispositions des détails du dossier de plans de l’architecte. 
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