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Programme Fonctionnel et Technique

1. OBIJECTIFS

Les Hospices Civils de Lyon souhaitent implanter une nouvelle IRM au sein du service d’imagerie, situé
au sous-sol au batiment 3B de I’h6pital Lyon Sud.

L’objectif principal du projet vise a dissocier les flux entre une IRM « urgence et semi-urgence » et une
IRM « programmé », pour optimiser la gestion de I'activité et gagner en efficacité.

Le projet d’installation d’une IRM 24/24 « soins urgents et semi-urgents » permettra a terme
d’atteindre environ 9000 examens / an.

2. DESCRIPTION BATIMENT

Le « pavillon 3A / pavillon 3B » est considéré comme ERP de type U, de 1ére catégorie, a cheval sur les
communes de Saint Genis Laval et de Pierre Bénite.
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Programme Fonctionnel et Technique

Le secteur IRM est situé au niveau -1 dans le secteur de I'imagerie. Sa localisation et son périmeétre
précis sont définis sur le plan ci-dessous.
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3. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le programme de I'opération prévoit I'installation d’une nouvelle IRM au sous-sol du batiment 3B,
dans un secteur actuellement occupé par des bureaux de médecin.

Une mise a nue des locaux est prévue afin de réorganiser la zone permettant d’accueillir le service ainsi
gue le nouvel équipement.

A ce stade, les caractéristiques de I'équipement retenu ne sont pas encore connues.

La réalisation de ce secteur IRM est soumise aux contraintes et incertitudes suivantes :
- L’acheminement de I'IRM par une fagade a ouvrir a conforter avec équipementier

- Le renfort structurel éventuel de la dalle et des fondations = étude structurelle a mener
- Lacréation de 2 locaux techniques :

o CTA pour le traitement d’air du local a proximité

o Local technique pour I'IRM en contiguité

La compatibilité de I'IRM 1,5T avec les autres modalités d’imagerie a proximité et tous obstacles
métalliques en mouvement étude d’impact a mener avec équipementier

3.1. ETAT DES LIEUX
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3.2. PROIJET

Le plan ci-dessous est issue d’une faisabilité interne. Le MOE devra confirmer en phase étude
I"aménagement proposé en lien avec le besoin utilisateurs et les préconisations transmises par

I’équipementier.
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La conception, devra permettre de remplir les objectifs suivants :
- Optimiser I'espace fonctionnel pour le déroulement de la prise en charge patient dans la salle
de traitement en fonction de I'implantation de I'équipement

I R

3B

- Proposer un lieu de travail agréable, fonctionnel et ergonomique, en cohérence avec son

environnement. Une dimension architecturale sera nécessaire pour 'aménagement des

locaux d’accueil patient, par la création d’'une ambiance chaleureuse, a voir avec utilisateurs

Les travaux comprendront I'ensemble des prestations tous corps d’état nécessaires :
- Travaux de rénovation des locaux (second ceuvre,...).

- Reprises de structure diverses si nécessaire (résistance du plancher, renfort pour bras
mobile, carottages pour CVC...),

- Travaux d’adaptation pour maintenir le niveau réglementaire de mise en sécurité contre
I'incendie du secteur concerné (Résistance au feu des planchers, adaptation DI,...). A cet
effet, bien noter qu’une demande d’autorisation de travaux devra étre déposée, en parallele
de I'établissement de I’AP.
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Travaux de reprise des installations techniques afin de garantir le confort du personnel
(remplacement CTA, étude de I'éclairage...)

Travaux de raccordement des fluides nécessaires a la fonctionnalité des locaux (FM,
CFO/CFA, CVQ)

D’une fagon générale, toutes sujétions nécessaires a la mise en ceuvre et au raccordement
des différents équipements, dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur
(notamment la NF S 90-351 du 6 avril 2013 avec classification de la salle)

Gestion des accées chantier, avec prise en compte des mesures d’hygiene
Remise en état des locaux traversés pour les besoins du chantier

4. DELAIS

Le planning démarre a partir de la notification du marché de MOE.

R A28 82288 d 88888 ggqassqgsns
MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE

DIAG
AVP

PRO DCE

PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSULTATION TRAVAUX
TRAVAUX
MISE EN SERVICE

5. ENVELOPPE FINANCIERE AFFECTEE AUX TRAVAUX

L’enveloppe financiere affectée a I'opération est de 850 000 € HT .
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6. MISSIONS

L'étude objet du présent document consistera en une mission MOP de base avec éléments de mission
complémentaires. A chaque étape des études, une attention particuliere devra étre portée aux
capacités des installations existantes a alimenter l'installation en fluides : électricité, chauffage,
climatisation des locaux et refroidissement de I'IRM.

NOTA : la mission d’ETUDE inclut les contacts, réunions, présentation du dossier aux instances du
maitre d’ouvrage (utilisateurs, décideurs, ...) ainsi que les échanges avec le fabricant pour la
connaissance des spécifications techniques des appareils.

Missions de base de réhabilitation constituée de :

AVP
PRO / DCE
ACT
DET
VISA
AOR

Missions complémentaires :

DIAG

OPC

Cssl

Interface équipement

6.1 CONTROLE TECHNIQUE

L’organisme Socotec assurera la mission de controle technique.

6.2 COORDINATION SPS

La société Présents assurera la mission de coordination santé sécurité.
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7 CONTRAINTES

Le maitre d’ceuvre devra prévoir I'ensemble des travaux nécessaires aux dévoiements et aux
installations de chantier afin de ne pas géner les activités dans les batiments et services avoisinants de
I’opération.

La réflexion devra étre menée dans un objectif de limitation des colits et des nuisances dans le cadre
de ces interventions notamment par rapport au passage dans I’existant ainsi que par rapport aux
coupures a prévoir.

Le chantier devra étre conduit dans le but :

e De maintenir efficacement close I'emprise des travaux (pas de possibilité d’accés de personnes
autres que celles autorisées dans la zone de chantier).
e De limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, poussiéres et nuisances de toutes sortes entre
la zone de construction et les services en activité.
e De protéger des poussiéres les services voisins en activité vis-a-vis de la zone de travaux :
o Prise en compte des recommandations du médecin hygiéniste référent et des services
avoisinants
o Procédure HCL « Prévention des risques liés a I'empoussierement lors de travaux
hospitaliers aux Hospices Civils de Lyon » version n°2 — 15 janvier 2016 a la date de
production du présent document, et mis en annexe. Néanmoins toutes les mises a jour
éventuelles seront a prendre en compte.
o Le maitre d’ceuvre devra spécifier des la phase DIAG les préconisations envisagées.
e D’assurer la sécurité des personnes et le passage des véhicules de pompiers.
o De maintenir de fagon optimale I'activité de I'établissement, les alimentations de toute nature (eau,
électricité, gaz, etc...) des batiments, leurs acces, et les conditions de vie et de service.

7.1 AMIANTE

Le diagnostic amiante sera transmis au commencement de la mission. Le cas échéant, la prestation de
désamiantage sera traitée indépendamment de la présente mission.

7.2 TRAVAUXEN SITE OCCUPE

La réalisation des travaux composant I'opération ne doit pas entraver le fonctionnement du service
d’urgence ni des services installés dans son voisinage. Toutes les précautions nécessaires seront
envisagées pour limiter les nuisances occasionnées par les travaux, notamment par des confinements
au droit des secteurs demeurant en activité.

Les coupures de réseaux éventuelles seront programmées :
- Soit en dehors des heures ouvrables,
- Soit en mettant en place des sources et/ou réseaux de remplacement

La réalisation des travaux devra s’adapter notamment aux plans :

- technique : choix du parti constructif, des matériaux, matériels et des techniques de mise en ceuvre,

- organisationnel : confinements de protections, acces de chantier, périodes d’interventions, durée
des travaux, ordonnancement des prestations, prise en compte des nuisances causées a
I’environnement du chantier (identification et minimisation),

- humain : savoir-faire particulier, comportement adapté, surveillance accrue, suivi et coordination
des travaux rigoureux et efficaces.
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Les mesures d’hygieéne, accés chantier et livraison de I'équipement devront faire I'objet d’une
attention particuliere du fait de travaux réalisés au sein d’un service d’urgence en tension, ou le
maintien de I'activité reste prioritaire

7.3 CONTRAINTES D’ORDRE TECHNIQUE

Au commencement de la mission, les informations disponibles concernant les installations techniques
existantes seront fournies au titulaire.

Néanmoins, dans le cadre de son étude, il lui appartiendra d’identifier les contraintes techniques de
réalisation des ouvrages, notamment la partie structurelle.

7.4 REGLEMENTATION — REFERENTIELS

L'ensemble des réglementations, référentiels HCL, normes et régles de I’art adaptées aux spécificités
de 'opération s’appliquent.

8 ANNEXES
- Plans dwg état des lieux et projet (masse, niveaux)
- Référentiels HCL
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