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1. GENERALITES

Le présent document a pour objet de définir les prestations de toute nature incombant a I’entreprise
titulaire du marché et de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans
restriction ni réserve dans le cadre des travaux projetés de remplacement du systéme de contréle
d’accés de la CPAM. Les sites concernés sont :

CPAM de DUNKERQUE, 2 rue de la Batellerie, 59210 Dunkerque
CPAM d’ARMENTIERES, 6 rue des Nieulles, 59280 Armentiéres

Les travaux décrits ci-aprés concernent le lot :

LOT 01 ELECTRICITE

Ce CCTP fait partie intégrante du marché et le titulaire est censé avoir pris en compte toutes les
incidences en découlant.

L'ensemble de la description qui va suivre, ainsi que I'ensemble des plans guide, doivent permettre
de renseigner le titulaire sur les travaux a effectuer.

1.1. DOCUMENTS DE BASE
Les travaux du projet devront étre exécutés conformément aux indications et prescriptions :

» Des documents techniques et textes officiels de référence.
e Duprésent C.C.T.P.

e L’Acte d’Engagement

+ LeC.CAP

» Des plans joints.

En cas de contradictions, c’est la spécification la plus contraignante qui sera d’application.

1.2 TEXTES OFFICIELS DE REFERENCES

La base de référence des spécifications techniques applicables au projet, est constituée par des
documents officiels, non annexés matériellement au dossier d’appel d'offres et de marché, et
représentée d’'une facon générale par 'ensemble des Normes du REEF.

Tous les frais d’'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge du titulaire.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, le titulaire devra établir un
Avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer a la mise en service, une installation
conforme aux derniéres dispositions.

Toute installation non conforme a la nouvelle réglementation en fin de chantier, serait totalement
refusée.

Nota : Cette énumération, indicative et non limitative n’exclut pas les textes ou reglements
particuliers applicables a des spécialités déterminées ou a des cas d’espéce.

Les documents, textes et reglements applicables au projet, sont ceux a jour et en vigueur a la date
de soumission. Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en
vigueur, le titulaire devra le signaler au Maitre d’CEuvre, avant la remise de son offre.

1.3. DEFINITION ET ETENDUE DE LA PRESTATION

La prestation comprend la fourniture et l'installation électrique des différents locaux suivant plan, la
mise en service, les essais et réglages, la remise et présentation du Dossier des Ouvrages Exécutés
ainsi que la mise au courant des responsables de conduite.

Les travaux se rapportant a des ouvrages dont la composition, la disposition et les performances a
respecter sont définies dans le présent devis descriptif et aux plans joints, le titulaire se doit de
dimensionner les ouvrages pour la remise de son offre.
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Le titulaire aura a sa charge d’établir tous les plans de détails et notes de calculs nécessaires a la
parfaite exécution des travaux d’installation.

Les piéces écrites et graphiques précisant les buts et objectifs des installations constituent pour le
titulaire une obligation de résultat.

En conséquence, elle est tenue de faire des plans d’exécution en fonction du matériel réellement
employé et de la technique de mise en ceuvre qui lui est propre.

Avant exécution, ces plans devront étre approuvés par le Maitre d’ceuvre en tant que technique et
prestations, et par un Bureau de Contrdle pour ce qui concerne la sécurité.

Le titulaire ne pourra faire état d’'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du présent dossier
pour refuser de fournir un dispositif ou d’installer un matériel dont 'absence mettrait en cause le bon
fonctionnement de l'installation.

D’une maniére générale, tous les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements de
ce lot sont, sauf précision dans la suite de ce document, a la charge de le titulaire méme s’ils
relevent d’'un autre lot.

Les spécifications techniques éditées dans ce document constituent une obligation minimale de mise
en ceuvre. Elles sont a compléter notamment sur le plan quantitatif par les dispositions
éventuellement décrites au travers des chapitres descriptifs des ouvrages. Il est entendu que toute
augmentation des dites spécifications qui serait reconnue comme ultérieurement nécessaire pour
obtenir les conditions d’éclairement précisées au présent programme, ne pourra donner lieu a aucun
supplément de prix.

14. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le titulaire prendra en compte les branchements nécessaires provisoires pour ses propres ouvrages.
Des locaux seront mis a disposition par la MOA (vestiaires / réfectoires / sanitaires).

Hors compte prorata.

1.5. CONTENANCE DES TRAVAUX

Les travaux a charge du titulaire du présent Corps d’Etat comprennent :
» Consignation et dépose des installations électriques liées au contrble d’accés
* Modification des armoires électriques pour les nouvelles alimentations
« Canalisations secondaires issues des Tableaux Divisionnaires et cheminements
« L'ensemble du précéablage contréle d’acces et asservissements,
» Les installations de contréles d’accés (UTL, lecteurs, BP, ...)
» Les paramétrages, essais et mises en services

Cette liste n'étant pas limitative.

Le titulaire doit dans le cadre des travaux la totalité des fournitures et travaux explicités ou non et en
particulier :

« Les études détaillées de réalisation ainsi que les notes de calcul nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages, en particulier :
* Les plans d'hygiéne et de sécurité PPSPS

* les plans d'implantation des matériels et plans d'atelier nécessaire a la bonne exécution, y
compris coordination avec les autres Corps d’Etats et avec les équipements.

* les plans d'équipements des différents matériels

* la nomenclature et repérage des équipements

* les schémas et nomenclatures des installations électriques de ce Corps d’Etat
« laliste des plans et documents d'étude.

Le titulaire participera a toutes les réunions de chantier nécessaire.

Nota : Les plans seront exécutés en DAO (Autocad version 2020) minimum.
» Tous les documents nécessaires :
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» aux dispositions de sécurité

» aux contr6les d'avancement des travaux et approvisionnements,

* aux renseignements en liaison avec les batiments existants

= al'exploitation, I'entretien au dépannage des installations dossier D.I.U.

« La fourniture de tous les matériels et prestations nécessaires au bon fonctionnement des
équipements et installations figurant sur les plans et documents, y compris raccordement
sur les attentes ou point de livraison des autres Corps d’Etats

« L'installation des matériels comprenant tous les équipements nécessaires des supportages
secondaires en fonction des poutres de structures existante et du calage, fourreaux,
matériels résilients...

*« La mise en service
* les essais avec le BET,

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs :

* Les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons, modéles,
procés-verbaux, documentations techniques (fiches produits), etc... concernant le matériel
conformément aux spécifications techniques,

* L'ensemble des percements
* Les scellements et rebouchages,

» Le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de I'ensemble des éléments
métalliques entrant dans l'installation,

» Les vérifications et essais complets avec consignation des essais préalables a la réception
des installations, ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les
spécifications techniques,

» Les essais de réception sur le site, avec le Bureau de contrdle
« La mise en place des étiquettes, repéere, fléchage et schéma d'affichage

« La fourniture de tout le personnel compétent nécessaire, en nombre compatible avec le
planning d'installation, y compris mise a disposition gratuite d'un technicien qualifié pour
mise en main au Maitre d'Ouvrage ou a son exploitant pendant une période minimale de
un jour.

» Lagarantie et le dépannage du matériel pendant 1 an apres réception

Le titulaire doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de présentation et de
sécurité et ceci jusqu’au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations demandées.

L’installation de chantier tiendra compte des différentes phases.

Nota : L'appareillage, chaque fois qu'il entrera dans la catégorie de celui qui est estampillé
suivant le label NF ou UTE, devra porter cette marque.

De plus, le titulaire devra présenter au Maitre d'CEuvre avant de le mettre en ceuvre, les catalogues
ou échantillons des différents appareils, en vue d'apprécier la matiere, la qualité et la couleur. Il ne
pourra les installer qu'aprés son accord.

1.6. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIFELEC et de références en
rapport avec la nature des travaux a réaliser pour ce projet.

Le personnel employé par le titulaire, devra pouvoir fournir son titre d’habilitation selon la norme UTE
NF C 18-510 (NOVEMBRE 1989)

1.7. PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAILS

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis dans les
conditions suivantes :
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1.7.1.  PLANS DE PRINCIPE
Les plans de principe d’installation établis par les concepteurs joints au dossier d’appel d’offres :

Les Plans d’Exécution des Ouvrages (PEQO) ainsi que les Plans d’Atelier et de Chantier (PAC) seront
établis par les entrepreneurs.

L’ensemble des plans (y compris notes de calculs — plans d’atelier et de chantier) sera soumis a
I'approbation des concepteurs et du Bureau de Contrdle.

1.7.2. ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION

Le titulaire devra établir ou faire établir, a ses frais, par des spécialistes, tous les documents
d’atelier, et de chantier tels que plans, relevés des existants, dessins, épures, tracés, calepins,
schémas, devis, sous-détails, notes de calcul, notes explicatives ou justificatives, notices, etc.
nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Il sera tenu de faire les calculs des ouvrages en fonction des hypothéses définies dans les
documents qui lui auront été remis et en fonction des normes applicables, il vérifiera les calculs déja
effectués par les concepteurs.

L’établissement de ces piéces tiendra compte du calendrier général des travaux sur lequel seront
précisées les dates de fourniture des plans et documents au visa des concepteurs et bureau de
controble.

1.8. CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'attention du titulaire est attirée par le fait qu'il aura, pour permettre le fonctionnement du chantier a
assurer, a des périodes différentes, les travaux énumérés ci-apres. Il est précisé que le titulaire du
présent lot devra prévoir a sa charge, tout travail nécessaire a la parfaite exécution du chantier.

Ceci dans le but de tenir compte de toutes ces informations lors de sa proposition.

Le titulaire aura a prendre en compte I'ensemble du CCTP et plans. Dans le cas ou le CCTP ou les
plans présenteraient des erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, ou défaut de concordance,
le soumissionnaire devra en informer le maitre d'ceuvre et demander toutes les informations et
précisions nécessaires.

Le titulaire inclura alors ces sujétions au poste manquant dans les prix des ouvrages auxquels ils se
rattachent. Il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global et
forfaitaire enfin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au
CCTP ou indiqués sur plans.

1.9. ENTRETIEN DU MATERIEL

Le titulaire assurera I'entretien gratuit des matériels qu’il aura fournis pendant une période d’un an
a compter de la réception des ouvrages.

Cet entretien comprendra I'examen systématique, le réglage, la réparation ou le remplacement des
pieces électriques si nécessaire.

Cependant, les réparations ou remplacements, dus a des négligences ou a une utilisation anormale
des appareils ne tomberont pas sous la responsabilité du titulaire.

Le titulaire devra prouver qu’il posséde un service expérimenté et compétent capable d’assurer cet
entretien dans de bonnes conditions et, en particulier, sans perte de temps exagérée due a
I'indisponibilité du personnel ou au manque de piéces de rechange.

1.10. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, 'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte
des moyens d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les piéces
générales.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements
nécessaires a la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.
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De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire de son marché.

1.11. RAPPORT AMIANTE
Le titulaire du présent lot se référera aux rapports amiantes joint a la consultation ainsi qu’au P.G.C.

Il nest pas prévu de retrait d’amiante dans le cadre des travaux. Si des travaux devaient étre
réalisés sur des matériaux amiantés, ils seront a exécuter en sous-section 4.

Site Armentieres :

Rapport de repérage amiante (RAAT) référencé 362760524.3.R établi par BUREAU VERITAS
EXPLOITATION rédigé le 05/03/2024.

Diagnostic technique amiante (DTA) référencé 24880/15/2693 établi par SOCOTEC, rédigé le
09/07/2015.

Site Dunkerque :

Rapport de repérage amiante (RAAT) référencé 362760525.3.R établi par BUREAU VERITAS
EXPLOITATION rédigé le 08/03/2024.

Diagnostic technique amiante (DTA) référencé 21059905/S1.1.1.DTA établi par BUREAU VERITAS
EXPLOITATION, et mis a jour le 06/02/2024.

1.12. CONTRAINTES EN SITE OCCUPE
Les entreprises devront intégrer dans leur offre les sujétions liées a I'activité en site occupé :
»  Balisage des zones chantier
. Isolement des zones chantier par rapport au reste de I'établissement
»  Contraintes d’accés au site (accessibilité aux parkings et aux batiments)
. Permis feu.
. Maintien des issues de secours.
. Maintien d’accessibilité des engins de secours

*  Maintien du niveau de sécurité des acces des batiments pendant toute la phase travaux.
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2. GENERALITES

2.1.  PERCEMENTS, SCELLEMENTS, TRAVERSEES, REBOUCHENT ET CALFEUTREMENT

Dans les cloisons et les éléments non porteurs, tous les trous, saignées, percements, scellements,
tampons, taquets, garnissages, rebouchages et calfeutrements nécessaires a la mise en place de
I’exécution des différents ouvrages seront effectués par le titulaire du présent lot. Les traversées,
saignées et scellements seront réalisés le plus soigneusement possible et aux dimensions
strictement nécessaires, et ne devront pas affaiblir les éléments de la construction.

2.2. TRAVERSEE

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux, des conduits de
diamétres et caractéristiques appropriés dus par le titulaire du présent lot.

Les traversées de murs coupe-feu 2 heures ou 1 heure, pour les passages des cables devront étre
équipées de dispositifs anti-propagateur de feu homologués par 'APSAD, genre AFIMES ou
similaire.

2.3. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETANCHEITE A L'AIR

Le titulaire veillera a respecter les dispositions permettant d'assurer une parfaite étanchéité a I'air du
batiment.

2.4. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d’étre altérés par les agents atmosphériques pendant
leur transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir la peinture de protection nécessaire les
mettant a l'abri de toute détérioration. Les peintures et revétements devront étre choisis pour
supporter sans dégats les températures des surfaces qu’ils recouvrent.

2.5. NETTOYAGE DES OUVRAGES
Apres exécution de ses travaux, chaque entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que
I’enléevement de toutes les projections provenant de ceux-ci

2.6. ESSAIS ET VERIFICATIONS

Tous les raccordements, réglages, mises au point et essais de fonctionnement de matériels, y
compris mises sous tension, sont a exécuter par le titulaire dans le cadre des travaux qui lui auront
été confiés.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

En fin de travaux, il sera procédé aux essais de conformité et de fonctionnement permettant de
vérifier les caractéristiques définies au devis descriptif, y compris les essais destinés a vérifier le
fonctionnement convenable des protections, verrouillages et sécurités.

2.7. MAINTENANCE

Les opérations de visites et de maintenances des équipements et ouvrages devront étre assurées
par le titulaire ayant assuré leur exécution ou par une société spécialisée intervenant sous son
mandat et ce durant 'année de Parfait Achévement. Ces opérations de maintenances devront étre
réalisées par des entreprises spécialisées, reconnues ou homologuées, et préserver les garanties
Iégales ou particulieres des ouvrages et/ou équipements concernés.

2.8. REPERAGE DES APPAREILS — CANALISATIONS — GAINES ET CABLES

Le titulaire du présent lot doit, pour ses installations, la fourniture et la pose de toutes les affiches
rendues obligatoires par la réglementation, a fixer aux emplacements convenables.

Les repéres devront étre a I'abri de toute destruction et devront étre imputrescibles.

Les étiquettes de repérage rigides seront blanches avec lettres noires pour les circuits normaux et
rouges avec lettres blanches pour les circuits de sécurité. D’autres coloris pourront étre retenus
selon certaines fonctions (voir normes prévues a cet effet).
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Les canalisations et gaines seront repérées par étiquetage aux extrémités, aux dérivations, aux
pénétrations, sorties de murs et sur les parcours avec au minimum un repérage par local.

Il sera réalisé a I'aide d’étiquettes rigides a lettres indélébiles type dilophane, fixées sur plaques
support, par vissage ou collier.

Elles comportent au moins les indications permettant de connaitre :

e Lanature

e Lafonction

« Lorigine et I'aboutissant

e Le numéro d’ordre, de la canalisation, de la gaine.

Les appareils doivent étre repérés par des étiquettes de méme nature que ci-dessus, se présentant
sous la forme d’un rectangle allongé, divisé en deux parties dans le sens longitudinal. La partie
inférieure des étiquettes comportera l'indication en clair (ou si nécessaire en abrégé) de la fonction
sommaire de l'appareil, la partie supérieure, le repére tel que défini dans les schémas.

Les étiquettes des appareils seront posées sur des supports fixes indépendants des matériels. Dans
certains cas, les repérages seront a doubler (commandes extérieures, etc....) par étiquettes rigides a
lettres indélébiles fixées par vis (une étiquette par appareil ou par fonction).

Les coffrets, armoires, boites de connexions et appareillages seront également repérés a Il'aide
d’étiquettes rigides a lettres indélébiles (type dilophane) fixées par vis.

Les cébles seront repérés a chacune le leur extrémité par une étiquette portant le repeére
conventionnel du céble par bagues ovales enfilées sur un porte étiquette, le tout fixé par deux
colliers Rilsan sur le céble.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1. GENERALITES

Les acces aux locaux seront équipés d'un systéme de contrdle d'accés. Les dispositifs de contréle
d'acces répondront a une logique de zonage du site et de hiérarchisation des droits d'acces.

Le systeme proposé sera de référence ARD, ou techniquement équivalent, et sera impérativement
systéme centralisé temps réel.

Le prestataire fournira le matériel et la connectique nécessaires pour assurer un bon fonctionnement
du systéme. Chaque porte faisant I'objet de contréle d’accés doit étre équipée de sorte a autoriser
ou non l'entrée.

Le matériel devra étre évolutif vers une solution répondant aux recommandations de ANSSI-CSPSN-
2022.

Le contréle d’acces doit adopter la technologie en bus pour acheminer l'information entre les
différents éléments (lecteurs, encodeurs...). En aucune fagon une solution reposant sur des liaisons
radios ou le transport des données par les porteurs ne pourra étre envisagée.

En cas de panne, le systéeme doit fournir un niveau de sécurité intact. En aucun cas les portes ne
pourront rester ouvertes ou fermées sans contréle.

Le systeme sera géré par les Servies Généraux. Il sera possible de donner ou enlever les droits
d’accés a un usager sur une porte quelle qu’elle soit.

Egalement il sera défini une plage horaire ou une période (par exemple 10 jours, ou de telle date a
telle autre...) d’acces a un local et cela en fonction des priviléges accordés.

Les fonctionnalités décrites ici, ne sont pas exhaustives. Le soumissionnaire peut étoffer cette liste.
Une attention particuliére sera accordée a celle-ci.

L’installation comprendra :
= Centrale contrble d’accés / batterie
= | ecteur de badge + badges
= Bouton de sortie

= Cablage

3.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1. CONSTATS AVANT TRAVAUX
Les entrepreneurs feront leur affaire de tout constat avant le démarrage des travaux.

Ces constats seront faits par voie d’huissier ou reportages photos datés, et seront transmis au
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre avant démarrage des travaux.

3.2.2. INSTALLATION DE CHANTIER

Sans objet, locaux mis a disposition par la MOA.

3.2.3. EVACUATION DES DEPOSES - DECHETS

Les gravats seront évacués de fagon journaliere par 'ensemble des entreprises.

3.2.4. COMPTE PRORATA

Sans objet

3.3. DEPOSE PARTIELLE DES INSTALLATIONS

Le titulaire du présent lot devra la neutralisation et la dépose :
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» Des anciens équipements de contrdle d’acces

Toute dépose devra se faire avec le plus grand soin. De méme toute installation électrique pouvant étre
conservée devra étre ‘isolée et neutralisée’ avec la plus grande sécurité afin d'éviter tout ré-
enclenchement par autrui.

3.4. ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les plateaux des niveaux comportent des armoires divisionnaires alimentées depuis un TGBT situé
au Sous-sol. Les armoires électriques sont conservées.

En cas de nécessité suivant les configurations des travaux, dans le cadre de sa prestation, le
titulaire du présent lot devra la modification ou I'adjonction de départs électriques alimentant les
nouveaux équipements de contréle d’acces. L'ajout de protection prendra en considération les
caractéristiques de conception initiale du TD.

Les dérivations seront impérativement exécutées par cosses avec plage de raccordement de méme
nature que le jeu de barres et fixées par vis.

La totalité de la filerie sera équipée a chaque extrémité de reperes imperdables. La filerie de
commande sera réalisée en fil de la série HO7VK.

Des plastrons seront découpés proprement ou remplacés le cas échéant. lls interdiront tous contacts
fortuits avec les éléments conducteurs sous tension et assureront une bonne présentation de
'ensemble.

Les nouveaux équipements seront soigneusement repérés, chaque appareil sera identifié par une
étiquette gravée sur plastique rigide, a I'exclusion des systémes autocollants.

L’intervention sera a réaliser sous procédure adaptée, soumise au CSPS et MOA. Celle-ci sera
réalisée en dehors des heures ouvrées.

Avant de passer a I'exécution de celui-ci, le titulaire adjudicataire devra présenter au Maitre
d’'Ouvrage, au Bureau de Contréle et au BET, pour approbation ses plans de tableaux avec la
disposition du matériel et toutes les notes de calculs s’y référant.

3.5. SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE

L'ensemble des batiments sont traités en schéma TN.

Un soin particulier sera apporté aux interconnexions des réseaux de terre et renforcement de celles-ci
ainsi qu'au dimensionnement des protections suivant le schéma TN.

L'entrepreneur du présent lot, sera donc tenu, pour les besoins du présent projet, de prendre en
considération le schéma de liaison a la terre et par conséquent de prévoir I'ensemble des prestations s'y
rattachant.

3.6. SUPPORTS DE DISTRIBUTION

La distribution secondaire se fera de maniére apparente ou encastrée, suivant la destination des locaux a
équiper.

3.6.1. DISTRIBUTION APPARENTE

< Chemins de cables

Toutes les canalisations secondaires seront passées et posées sur chemin de cables au-dela de
cing cables. lls chemineront en faux plafond des circulations et locaux divers.

Les chemins de cables existants en plénum pourront étre réutilisés dans le cadre des travaux.

Dans le cas de chemin de cébles complémentaires, ils seront de type électrozingué, fil, en faux-
plafond des circulations, bureaux, gaines techniques, espacés courants Forts courants Faibles de
30cm.
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< Moulure

Dans les locaux ne permettant pas I'encastrement (bureaux, dégagements), une moulure sera mise
en ceuvre pour le passage des cables.

La moulure sera visée et collée, avec accessoires suivant préconisation constructeur. Elle sera
équipée d’'un dispositif de maintien des cables.

= Type : DLPlus
= Matiere: PVC

« Conduits apparents

Dans les certaines locaux (archives, locaux techniques), la distribution pourra se faire sous tubes
plastiques IRL, en montage type "Métro” de diameétre approprié (1/3 d'occupation du conduit).

Les dérivations seront réalisées sous boftes type étanche IP 55, parfaitement repérées.

Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc...), sur cavaliers de
distribution ou sur chemins de céables, ou sous tubes plastiques IRL en montage « métro ».

= Type : IRL
= Matiére : PVC

3.6.2. DISTRIBUTION ENCASTREE

Dans les cloisons séches, sous conduits ICA encastrés. Les boites d'encastrement seront a fixation
par serrage d'étriers pour appareillage a vis ou a griffes.

Les dérivations se feront sous boites encastrées a fixation par serrage d'étriers. L'exécution des
saignées, des rebouchages et raccords platres soignés sera a la charge du présent lot.

" Type : ICT
= Matiére : PVC

3.7. CANALISATIONS ELECTRIQUES

Les plafonds existants sont conservés, la dépose / repose des dalles de plafond sera a la charge du
titulaire. Les précautions seront a prendre afin de ne pas endommager les dalles existantes.

Céblage Courants Forts :

Dans le cadre de sa prestation le titulaire devra le cablage des équipements de contrdle d’acces
(UTL / Lecteur / BGV / ...).

Les cébles et conducteurs alimentant les petites forces seront, suivant leurs mises en ceuvre et les
locaux équipés ou traversés, des séries U1000 R2V sur chemins de cables, A0O5VV, HO7 V sous
fourreaux encastrés, et si la réglementation I'impose résistant au feu.

Les sections minimales de ces conducteurs seront de :
» 2,5 mm?2 pour les alimentations ‘petites forces’
= Autres selon puissances utile
Les alimentations des ventouses, gaches y compris raccordement aboutissant sont au présent lot.

Les commandes de déverrouillages par BP et décondamnation BGV y compris raccordement
aboutissant sont au présent lot.

Céblage Courants Faibles :

- Bus et cablage controle d’acces :

Le bus sera de type rigide, y compris ensemble équipements contrdle d’acces suivant leur référence,
3 paires torsadées paire par paire de section 9/10eéme blindé ou équivalent. Le cablage des
équipements se fera par cables 6/10éme de diametre, 3 paires avec écran.
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Il sera du type cuivre 4 paires, depuis la baie.

- Informatique — Liaison UTL

4 paires torsadées simple, respectant le référentiel CPAM, le cable double étant proscrit.
catégorie 6a minimum

diameétre des conducteurs : 0.55 a 0.6 (AWG 23)

structure blindée par paire avec tresse de blindage autour des 4 paires, type S/FTP
sans halogene de type LSOH selon les critéres flammabilité IEC 332-1.

YV V VY

Caractéristiques électriques :

> Vitesse de propagation : 75% nominale

> capacité linéique : 44 pF / m nominale

> résistance linéique : 145 ohms / km maximum
> PSNEXT a 100 MHz : 75dB

> PSNEXT a 250 MHz : 74 dB

> PSACR a 100 MHz : 48 dB

> PSACR a 250 MHz : 43 dB

Les liaisons seront réalisées sous fourreaux (en encastré) et sous conduits (tube IRO) et sur chemin
de céble courants faibles (sauf pour les cébles possédant une isolation extréme de 4000Volts
pouvant cheminer avec les cébles de puissance) et étiquetées afin de pouvoir déterminer, sans
ambiguité, la destination des cébles et les zones desservies.

3.8. EQUIPEMENTS CONTROLES D’ACCES

3.8.1. LOGICIEL DE SUPERVISION

Le logiciel de contrdle d’acces, ARD Access ou équivalent, possédera en architecture client/serveur,
disposant d’une interface graphique conviviale et ergonomique. |l permettira la gestion de plus de
2000 lecteurs pour une capacité d’utilisateurs pouvant atteindre 50000 personnes.

Principales caractéristiques nécessaires :
= Moteur de base de données ouverte et non propriétaire,
= Architecture Client / Serveur multi-postes,
» Gestion des acces par site, zone et secteur,
= Fonctions Anti Pass Back, Anti Time Back, mono ou multi-centrales,

» Tous types de technologies d’identification
(DESFire, IClass, 125KHz, Biométrie, radio,...),

» Module d’importation manuelle ou automatique d’utilisateurs a partir de différentes
sources (synchronisation sur une base de données RH) : Fichier Excel, Connexion a
une base de données tierce via lien ODBC, Annuaire LDAP.

» Tracgabilité de toutes les actions effectuées,
» Module de personnalisation de badge intégré,
» Encodage des badges DESFire intégré dans I'application,
= Compatible avec les environnements virtualisés
= Orienté Multi-Sites, Multi-Sociétés
Le logiciel permettra également les évolutions ou extensions suivantes :
= (Client web
= Gestion de visiteur

= Module de comptage
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= Redondance a chaud

= Personnalisation de badges

3.8.2. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Poste de supervision

A la charge MOA

Enréleur de table

Installation de lecteur de table enréleur et encodeur, avec liaison USB, pour poste de supervision.
Celui-ci intégrera les parameétres de sécurité pour pouvoir lire et écrire les badges sécurisés.

Matériel de type OMNIKEY 5427-CK ou techniquement équivalent.

Imprimante couleur simple face

Installation d’'une imprimante couleur simple face avec encodeur possédant les caractéristiques
suivantes :

Alimentation : 100-240 VAC
Connexion : USB

Impression sublimation thermique simple face couleur et monochrome, bord a bord,
pour cartes plastique au format ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm),

Résolution standard 300 x 300 dpi,

Encodeur de cartes RFID intégré,

Environ 140 cartes/h (couleur YMCKO),

Chargeur et réceptacle de 50 cartes (en 0,76mm),
Raccordement USB et Ethernet.

De type PRIMACY 2 de chez EVOLIS ou techniquement équivalent

3.8.3.  COFFRET INFORMATIQUE
Il sera installé un coffret type 10" 310x360 mm (profondeur) 9 U, point de connexion des UTL.
Ce coffret aura les caractéristiques suivantes minimales et sera équipé :
- d’une porte avant vitrée a ouverture gauche ou droite avec serrure et clés (uniquement
pour la baie)
- de deux panneaux latéraux démontables.
- de 4 supports d’équipements
- de 2 montants arriere pour fixation de boftiers de prises
- barre de terre verticale pour liaisons panneaux de brassage
- un support pour le matériel actif

- de tresse de masse pour MALT (raccordement au réseau de masses a la charge du
corps d’état Courants forts)

- bandeau d’alimentation de 4 prises 2P+T 10/16A, raccordé sur une alimentation protégée
par un disjoncteur différentiel type S| spécifique,

La baie sera organisée de la maniére suivante :

- en partie supérieure place pour tiroir optique (hors prestation)
- la partie inférieure supportant, les panneaux de brassage modulaires de prises RJ 45

La distribution se fera entre ces éléments.
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3.8.4. GESTION, CONTROLE D’ACCES

Le systeme proposé reposera sur un ou plusieurs automate(s) de marque ARD ou équivalent,
permettant la gestion du contr6le d'acces.

Ayant pour caractéristiques principales :
= Nombre de bus : 2
» Lecteurs de contrbole d’acces (6 / bus) : 12
En plus de ces fonctionnalités le systéeme proposé pourra également permettre :

»|le support de la technologie DESFire EV1 / EV2/ EV3, évolutif vers les
recommandations ANSSI interface RS485 sécurisée et gestion des clés de cryptage
centralisée.

» |a gestion du contrdle d'accés pour les ascenseurs
®» |a gestion de SAS

» |la gestion de fonctionnalités d’antipassback / antitimeback sur au minium 2 zones
distinctes

= [e raccordement sans carte spécifique de lecteur sans fil de type Aperio® de ASSA
Abloy

= le raccordement de lecteur longue distance UHF
* |a transmission des alarmes sur IP (réseau indépendant)

= |e secours GSM pour la transmission des alarmes

Ces automates permettront la garantie d’'un fonctionnement en mode dégradé en cas de rupture du
réseau de communication avec le serveur d’exploitation.

Les modules seront installés dans des coffrets métalliques fermant a clé, et équipés de batteries.

3.8.5. UNITE DE TRAITEMENT LECTEUR

Il sera prévu, selon le nombre de portes a contréler, des Unité de traitement lecteur - permettant de
gérer une porte. Selon la configuration du site elles pourront étre fournit en boitier alimenté ou non et
en kit pour gérer 1 a 2 portes. Ces unités seront raccordées sur le bus de communication.

De marque ARD ou techniquement équivalent, les unités seront de référence OTES 3.

3.8.6. LECTEUR DE BADGE

Les lecteurs seront de type lecteur de proximité. La technologie de badge sera de type DESFire EV1
/ EV2 / EV3, 13.56 Mhz. Cette technologie utilise un protocole et un algorithme cryptographique,
suivant la norme ISO/IEC 14443A & B.

Les lecteurs seront gérés par les unités de traitement installées dans des locaux techniques
sécurisés et reliées sur bus dédié a grands débits.

Fréquences porteuses / Normes 13,56 MHz : 1SO14443 types A et B, 1ISO18092

Compatibilités puce MIFARE® Ultralight® & Ultralight® C, MIFARE® Classic &
Classic EV1, MIFARE Plus® (S/X) & Plus® EV1, MIFARE®
DESFire® 256, EV1, EV2 & EVS3, cartes de santé CPS3, NFC
(HCE), PicoPass® (CSN uniquement), iCLASS™ (CSN
uniquement®), cartes ministérielles (AGENT, CIMS...), aviation
civile (STITCH)

Mode Lecture seule CSN, pré-confi gurée (Easyline - PC2) ou
sécurisée (fi chier, secteur) / Piloté par protocole (lecture
écriture)
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Interfaces

Bus CAN de raccordement aux contréleurs ARD OTES 2 ou
OTES 3 via le bornier présent en face arriére.

Fonction anti-arrachement

Détection arrachement par accélérometre avec possibilité
d’effacement des clés (breveté) et/ou message au contréleur

Protection / Résistance

IP65 - IK10

Certifications

CE (Europe)

Image

Lecteur simple Lecteur + Clavier a code

De chez ARD ou équivalent :

Lecteur :ARD C3 de chez ARD ou techniquement équivalent

= Localisation : Locaux de passage / locaux archives

Clavier Lecteur : ARD C3 + Clavier de chez ARD ou techniquement équivalent

= Localisation : Locaux sensible (informatique, archives spécifiques)

3.8.7. BEQUILLE + LECTEUR DE BADGE

Agréments

CE, EN179, EN1906, DIN18273

Dimensions

312 x 41 x 10/20 mm (H x | x P)

Version / Loquet

Portes intérieures, Forme U avec adaptateur

Surface

Inox brossé (ST)

Pile

1 x Lithium CR123A (durée 4ans)

Standard radio / Sryptage

IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) / AES 128 bits

Indicateurs lumineux

LED (RVO)

Protection

IP54

Lecteur RFID

UID / Sector / Block / Application / File

SIRETEC Ingénierie

DCE



REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES DE LA CPAM

CCTP Lot 01 ELECTRICITE

Image

1!
:

Béquille

> Localisation : Locaux archives étages / bureaux

:E100 Euro de chez ASSA ABLOY ou techniquement équivalent

Les béquilles seront associées a des hubs de communication et antenne déportée installés en

plénum en circulation, modéle de chez ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.

Nota : Dans le cas de porte équipée de poignée « tulipe », de nouveaux boitiers de serrures seront a
installer par porte. Prestation & la charge du présent Lot 02.

3.8.8. VERROUILLAGE MAGNETIQUE — POIGNEE VENTOUSE

Désignation

Poignée ventouse

Force de maintient

500 daN par poignée

Maintient

A rupture

Montage

En applique

Tension / Consommation

48V DC / 145mA

Protection / Résistance

IP66 — IK10

Surface Aluminium anodisé satiné
Dimensions Hauteur de porte
Image I

LI
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3.8.9. VERROUILLAGE MAGNETIQUE EN APPLIQUE

Désignation Ventouse en applique
Force de maintient 500 daN

Maintient A rupture

Montage En applique

Tension / Consommation

48V DC / 145mA

Protection / Résistance

IP42 — IK10

Surface capot

Aluminium anodisé satiné 'j =

Dimensions (hx I xp)

Simple 76x266x39mm

Image

Ventouse simple

De chez SEWOSY ou équivalent :
1 EF550CTC/I
: EF550-2CTC/I

Bandeau simple

Bandeau double

= Localisation : Suivant plan

3.8.10. VERROUILLAGE PAR CROCHET

Sur certaines portes prééquipées de verrouillage mécanique,

3.8.11. GACHE ELECTRIQUE

site  Armentieres
recensement contréle d’acces), la MOA mettra a disposition les dispositifs de verrouillage de type
crochet. Les fiches produits des équipements sont joint a la consultation.

(cf tableau

Désignation Géache électrique
Force de maintient 280 daN
Maintient A émission
Montage En encastré

Tension / Consommation

24V DC / 190mA

Dimensions (hx I xp)

67x20.5x28
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Image

De chez CDVI ou équivalent, référence SR1024 2> Localisation : Suivant plan

3.8.12. BARRE ANTI PANIQUE

Désignation Serrure électrique

Force de maintient 500 daN

Maintient A rupture

Montage En applique

Tension 48V DC

Dimensions (hx | xp) 117x845x92 (suivant dimension porte)
Image

De chez JPM ou équivalent, référence Fluid Control Exit=> Localisation : Suivant plan

3.8.13. ASSERVISSEMENTS

Site de Dunkerque :

SSI de catégorie A existant de marque CHUBB Sécurité référence UTI.COM
Site d’Armentiéeres :
SSI de catégorie A existant de marque SIEMENS.

Le déverrouillage automatique des portes d’issues de secours donnant sur I'extérieur ainsi que les
portes verrouillées par le contrOle d’accés sera obtenu dés le déclenchement du processus de
’alarme générale ou lors d’'une détection incendie, dans la totalité de la zone d’alarme concernée
sans temporisation.

3.8.14. BOUTON DE SORTIE

Le bouton de sortie libre doit respecter la loi handicap, il doit permettre I'’émission d’'un signal sonore
et visuel.
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Le boitier a encastrer est équipé d’un bouton no/nf lumineux. La led lumineuse sera reliée sur la
sortie nf du contact permettant ainsi d’éteindre la lumiéere lorsque la porte est libérée.
3.8.15. DECLENCHEUR MANUEL VERT

Le dispositif de verrouillage de ces portes a pour objectif de les condamner en période normale
d'utilisation et de les déverrouiller lors d'une alarme incendie / évacuation d’urgence.

Ce dispositif sera commandé par manque tension.

Un dispositif de commande manuelle installé a proximité de chaque issue permettra son
déverrouillage forcé.

Ces dispositifs de commande manuelle seront raccordés directement sur le cable de commande des
maintiens magnétiques de verrouillage, ils seront de couleur verte et repérés « Déverrouillage issue
de secours ».

Vers alimentation 48V DC

Ventouse

Cable type C2
minimum 1 mm?

Contreplaque ﬁz]_\ E
X

U1000 RO2V
2x1,5mn?

%

= g

Déclencheur manuel

SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
POUR UNE ISSUE DE SECOURS A UN VANTAIL

3.8.16. DETECTION INTRUSION - PORTES

Des contacts seront a installer sur les portes extérieures. Ces contacts, de type 460-FR de chez EATON
ou équivalent, seront raccordés sur des modules associés au contréle d’acces.
3.8.17. DETECTION DE PORTE OUVERTE

Un avertisseur sonore et lumineux sera émis dans le cas d’'un maintien de porte ouverte. Les
dispositifs a installer seront :

Contact de porte magnétique en saillie de chez EATON 462M ou techniquement équivalent

Avertisseur lumineux de chez STI6400 WIR ou techniquement équivalent
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3.8.18. POTELET

Potelet fixe carré en acier galvanisé et/ ou en aluminium. Hauteur 120 cm et section min 10cm.
Fourniture, transport, déchargement et pose de potelets. Compris fixation par scellement ou vissage,
toutes fournitures, sujétions et main d’ceuvre.

Localisation : Accés parking (barriere levante / portillons)

3.8.19. BADGES

Les badges seront de type Mifare Desfire Ev2 au format carte de crédit en P.V.C. et pourront étre
personnalisés par une imprimante, selon les besoins des systémes applicatifs, ils deviendront le
support d’identification sécurisé multiservices (une carte pour plusieurs usages).

La puce sera de technologie ISO/IEC 14443-1 de type Mifare DesFire EV1 avec chiffrement AES.
Les badges incorporeront une puce et une antenne, avec une technologie particulierement adaptée
aux usages sans contact (identification au contrOle d’accés, avec possibilités services de
restauration, transport, gestion des temps, etc.).

Les cartes seront livrées blanches mais sur demande ils pourront étre livrés prés personnalisés en

une, deux, trois ou quatre couleurs (quadrichromie) selon le visuel choisis, avec une zone
réinscriptible, un pavé de signature et lamination.

Quantité : 200 badges

3.9.  ESSAI, MISE EN SERVICE, RECEPTION

= Responsabilité du titulaire du présent lot

Le titulaire sera responsable de la fourniture des équipements de tests, ainsi que des notices d'utilisation
de ces matériels. Il devra effectuer une démonstration au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre des
modes opératoires des matériels de fagon a ce qu'ils puissent en constater le bon fonctionnement.

Le titulaire devra également effectuer les tests d'échantillonnage en présence du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre, afin que ce dernier évalue les possibilités offertes par les matériels de tests.

= Pré-réception des installations

Apres installation des différents équipements (baies, panneaux de brassage, etc...), la pose des cables,
les raccordements, le ftitulaire procédera a des essais exhaustifs de contréle de conformité de
l'installation.

En vue de la réception des travaux par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre, le titulaire sera tenu
d'effectuer une pré réception des ouvrages réalisés ; tous les essais étant effectués par son personnel
avec son matériel de test.

Dés que les travaux de montage et de raccordement seront terminés et les essais satisfaisants, le
titulaire demandera la réception de l'installation au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Le titulaire assurera, a 'occasion des essais de réception, la formation du personnel qui aura la charge
de l'exploitation du systéme, ce personnel participera en outre aux essais de réception.

La remise a jour de tous les plans et documents de l'installation "tel que construit" fera partie intégrante
de la réception.

= Formation

Le titulaire aura a prendre en compte la formation a l'utilisation de I'ensemble du systéme, du
personnel concerné de I'établissement, et en particulier :
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. Fonctionnalité des appareils.
. Exercices pratiques et manipulation sur le matériel.

3.10. PSE 01 : MAINTENANCE

La fréquence de la surveillance et des interventions de maintenance du contrdle d’acces est au libre
choix du Titulaire en respectant les consignes de sécurité et les conditions d’exploitation afin de garantir
les obligations de résultats.

Le marché sera conclu pour une durée de 2 an ferme suite a la notification du marché.

Le Titulaire prendra en compte dans le choix des interventions et de leurs périodicités les garanties des
équipements techniques qui vont lui étre confiés.

Le titulaire s’attachera a respecter la réglementation en vigueur, normes, prescriptions techniques et aux
regles de I'art. S’agissant d’'un marché avec obligations de résultats, les prestations forfaitaires attendues
sont notamment :

= La surveillance de l'installation,

= Le réglage de linstallation,

*» La maintenance préventive,

= La maintenance corrective (travaux de petit entretien),

» Le maintien en sécurité et en conformité,

] L’assistance a I'exploitant et le conseil,

] Le suivi des levées de réserve et garanties contractuelles,

» L’assistance technique du maitre d’ouvrage dans les procédures d’assurance (au
titre de la garantie de parfait achévement et de la décennale, ou de l'assurance
dommages aux biens)

» Toutes les prestations nécessaires au fonctionnement et a la pérennité des
équipements.

Le Titulaire assurera la coordination et la réalisation de ces prestations par ses moyens propres et
avec le recours éventuel a des sous-traitants.

Obligation de résultat :

Lot Réactivité Délai de Astreinte Plage Nombre de
remise en d’intervention pannes
service jours ouvrés bloquantes
tolérées
Contréle 4 heures 8 heures Non 8h —18h 2 par an
d’accés

Une panne sera considérée comme bloquante si le fonctionnement de I'équipement concerné est
interrompu ou si I'équipement ne remplit plus les fonctions pour lesquelles il a été installé.

3.10.1. MAINTENANCE PREVENTIVE

Chaque équipement fera I'objet d’'une maintenance préventive dont la périodicité et le contenu (nature
des opérations, consommables, piéces de rechange, main d'ceuvre...) est au libre choix du prestataire en
fonction des obligations de résultats mentionnées ci-dessus. Le forfait comprend toutes les interventions
de maintenance jusqu’au niveau 3 au sens de la norme.

Les consommables et petites pieces d'usure dans le cadre d’'une utilisation normale sont compris dans le
forfait sans limitation de montant (voyants, composants électroniques, ...).
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Un planning prévisionnel fixant les dates d’interventions sera établi par le Titulaire et proposé au Maitre
d’Ouvrage. Les dates, ainsi retenues, servent de référence pour les interventions de I'année en cours. Ce
planning d’exécution sera remis pendant la période préparatoire et au plus tard dans les 30 jours suivant
la prise d’effet du contrat, puis une mise a jour sera faite lors des revues d’exécution de contrat
annuelles.

Le Titulaire devra confirmer son intervention auprés du Maitre d’Ouvrage au moins 3 jours avant la date
présumée, en mentionnant la date et 'heure d’arrivée, le nom des intervenants ainsi que la durée et la
nature de la prestation.

Les dates d'arrét pour la maintenance préventive seront proposées par le Titulaire et validées par le
Maitre d’'Ouvrage en réunion trimestrielle.

3.10.2. MAINTENANCE CORRECTIVE

En cas de panne le titulaire devra intervenir dans les délais mentionnés ci-dessus a compter de la
signification de la défaillance.

Le Titulaire doit la fourniture et la pose de toutes pieces détachées, dont le remplacement (suite a usure
ou autre cas, hors de malveillance ou de vandalisme) est nécessaire pour permettre a I'équipement de
conserver sa fonction, et dont le colt d'achat au fournisseur, compris toutes remises dont bénéficie le
Titulaire, est inférieur a 150 piece unitaire Euros HT.

Les pieces pour lesquelles le prix dépasse le seuil de 150 Euros HT piece unitaire pour un devis pourront
étre facturées avec la main d’'ceuvre par le Titulaire au Maitre d’'Ouvrage. Le prix des piéces s'entend
toutes remises déduites, avant application du coefficient d'entreprise.
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