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1. DEFINITION DE L’OPERATION - REGLEMENTATIONS - LOTS

1.1 Définition de ’opération

Description Relogement provisoire de l’annexe du palais de justice d’Amiens.

Situation 5E Boulevard du Port d’Aval a Amiens, niveaux 3, 8 et 9

Date et réf de ’arrété de
’autorisation de travaux | En cours d’instruction

ERP 5™ catégorie - Type L
Effectif : déclaratif
. ) Stabilité au feu : Sans objet
Reglementation Revétements : Murs M2
Plafonds
M1
Sols M4

1.2Décomposition des travaux en lots :

Les travaux sont décomposés en corps d'état listés ci-dessous et définis par les documents dont la
liste figure dans le dossier de consultation des entreprises.
Travaux réalisés en lot unique, décomposé comme suit :

e Lot : Prescriptions communes
e Lot : Travaux préparatoires - Cloisonnement - Finitions
e Lot : Equipements techniques

1.2.1 Caractéristiques du site

Le site sera mis a disposition des constructeurs dans son état actuel. Le site est un batiment existant,
utilisé et occupé sur les étages non concernés par les travaux.

Une visite de reconnaissance est obligatoire pour chaque entreprise soumettant une offre pour tout
lot.

Aucune méconnaissance des caractéristiques existantes visibles ne pourra étre prétendue a l’issue de
’appel d’offres.

1.2.2 Connaissance et visite des lieux

Les entrepreneurs de l’ensemble des lots sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

- Avoir pris connaissance de la nature et de lemplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées, ainsi que de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet ;

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, dinstallations de chantier, de
stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique,
etc. ;

- Avoir pris tous renseignements concernant déventuelles servitudes ou
obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera
admise apreés la notification du marché.

Les entreprises devront prendre toutes précautions et mesures de protection pour la sauvegarde des
existants et avoisinants conservés.
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1.3Réglementations concernant l'exécution des travaux du marché

1.3.1 Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes,
dispositions, spécifications, prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.
Sont rappelés ci-aprées les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.
Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles
» des présents marchés (sauf précisions contraires ci-apres).
Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints
matériellement aux marchés, mais chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement
les connaitre.
Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.
Cette réglementation est constituée par :

e Les textes législatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, etc.);

e Les textes et réglements généraux ;

e Les textes et documents techniques.

1.3.2 Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour 'exécution du ou des présents marchés tous les documents
énumérés ci-dessous.

o Textes législatifs et textes réglementaires

e Toutes les lois, décrets, arrétés, circulaires et autres concernant tout ou parties
des travaux des présents marchés.

e Les réponses ministérielles apportent un éclairage a un moment donné sur un
sujet qui peut intéresser les acteurs de l'acte de construire.

e Laréponse a une question écrite n'a pas de valeur normative.

e Textes et réglements généraux

Devront étre respectés ces textes et reglements dans la mesure ou l'exécution des travaux des
présents marchés entre dans leur domaine d'application.

e Code civil.

e Code de la construction et de l'habitation.
e Code de la santé publique.

e Code du travail.

e Code général des collectivités territoriales.
e Code des communes.

e Code de l'environnement.

e Code des marchés publics.

e Code de l'urbanisme.

o Code de la consommation.

e Réglement sanitaire national et/ou départemental.
e Réglementation sécurité incendie.

o Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers.
e Réglementations acoustiques.

e Législation concernant les conditions de travail et l'emploi de la main-
d’ceuvre.

o Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de l'environnement.
e Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

e Textes concernant les déchets de chantier.

e |Législation concernant les travaux de désamiantage.

e Reéglements municipaux et/ou de police relatives a la signalisation et a la
sécurité de la circulation aux abords du chantier.

MARS 2025 - 4/17



MINISTERE DE LA JUSTICE
Relogement provisoire de l’annexe du PJ LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES
DCE

e Régles VERITAS-SOCOTEC-SECURITAS et tous autres textes réglementaires et législatifs
ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

o Textes et documents techniques

e DTU

Seront documents contractuels pour les présents marchés tous les documents DTU, qu'ils fassent l'objet
d'une norme ou non, comprenant :
e Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT) ;

e Les cahiers des clauses spéciales (CCS) ;

e Lesrégles de calcul ;

e Les mémentos, guides, instructions, etc. ;

e Tous les autres documents ayant valeur de DTU.

1.3.3 Caractére contractuel des DTU

Les DTU cités comme « Documents contractuels » dans le CCTP des présents marchés, ont un
caractére contractuel pour :

Toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise
en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc.

A lexclusion :

De toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché.

1.3.4 Autres documents contractuels

Il est rappelé que, en dehors des cas cités ci-dessus, tout autre texte (norme expérimentale, DTU,
mémento) peut étre rendu applicable par la voie contractuelle.

Obligations par les assureurs du respect des DTU

L'Assemblée pléniére des sociétés d'assurances dommages a défini qu'étaient couverts dans le cadre
du contrat de responsabilité décennale en risque normal : un ouvrage traditionnel réalisé par une
entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou autres documents reconnus.

Il est rappelé qu'en dehors de toute obligation contractuelle ou réglementaire, le Code des assurances
prévoit que « l'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas d'observation inexcusable des regles
de UArt, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques
unifiés ou les normes... » (Article A. 243.1).

1.3.5 Normes

Les différents types de normes a respecter sont les suivants :

NF : norme francaise homologuée.

NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne.

NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant dune norme européenne qui a une origine
internationale.

NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.

FD ISO : fascicule de documentation d'origine internationale. CEl

: norme européenne.

Remarque :

Le préfixe XP ou l'absence de préfixe signifie Norme expérimentale.

Le préfixe FD ou l'absence de préfixe signifie Fascicule de documentation. Regles

de calcul non DTU

Ces régles seront a respecter dans le cas ou elles sont mentionnées dans les documents particuliers
du marché (CCTP).

Documents du CSTB

Les Cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB mentionnés
dans les documents particuliers du marché (CCTP) sont a respecter.

1.3.6 Avis techniques

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et
normes, peuvent faire l'objet de procédure d'Avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.
Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant l'objet d'une procédure
d'Avis technique, les assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet Avis technique.
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Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de l'Avis technique, imposer des conditions
particuliéres.

Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a Avis
technique, 'entrepreneur aura intérét a prendre contact avec son assureur a ce sujet.

Au sujet des Avis techniques, le CCAG norme NF P03-001 (décembre 2000) stipule : « 8.1.4 - L'emploi
de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné a l'existence d'un
Avis technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 2 décembre 1969 ou, a défaut,
a un accord expressément constaté des parties. »

1.3.7 Procédure ATEx

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas l'objet
d'une procédure d'Avis technique, l'obtention d'un Avis technique exigé par les assureurs doit étre
demandé par l'entrepreneur.

Le délai d'obtention de cet Avis technique étant tres long, l'entrepreneur pourra faire appel a une
autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d'expérimentation).

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois a compter de la présentation du
dossier aupres du CSTB.

1.3.8 Régles ou recommandations professionnelles

Certains organismes professionnels ont édicté des Regles professionnelles ou des Recommandations
professionnelles, qui définissent et précisent, en 'absence de DTU spécifique, les régles de l'Art et les
modalités d'exécution de leur domaine.

Le respect de ces régles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de la C2P, n'a pas de
caractére obligatoire, sauf mention expresse dans les documents particuliers du marché.

1.3.9 Avis de chantier

Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédé de construction nouveau, dite « Avis de
chantier ».

S'il savere impératif de mettre en ceuvre sur le chantier pour l'une ou lautre raison, un matériau ou
procédé de construction nouveau non prévu a lorigine, l'entrepreneur doit engager une procédure
d'urgence d'agrément pour obtenir un « Avis de chantier » qui peut étre établi par un organisme de
controle agréé.

Les frais de cette procédure sont a la charge de l'entrepreneur dans le cas ou il est le responsable

de cet impératif de remplacement de matériau ou procédé de construction ; dans le cas contraire,

ils sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Régles ou prescriptions de mise en ceuvre

Les regles ou prescriptions de mise en ceuvre ou le Cahier des charges de mise en ceuvre établi par

le fabricant devra toujours étre respecté par l'entrepreneur.

1.3.10 Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou proces-verbaux d'essais peuvent étre exigés de l'entrepreneur pour des produits

ou procédés dits « techniques non courantes » ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de
procédure ATEX, ni dautre agrément.

Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre établis par des organismes agréés tels que le
CEBTP, le LNE, le Bureau VERITAS, etc.

1.3.11 Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux des présents marchés pour toutes celles qui ont été transposées
pour qu'elles deviennent applicables dans l'ordre juridique francais.

Ci-dessous la réglementation générale ; les CCTP des différents lots précisent la réglementation
applicable pour chacun des lots.

Directive « Produits de construction »

Directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22
juillet 1993 transposée en France par le décret no 92-647 du 8 juillet 1992, remanié par le décret no
95-1051 du 20 septembre 1995 et le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003.

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 est intitulé : Décret no 92-647 ... concernant l'« Aptitude a
l'usage des produits de construction ».

Le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 est intitulé : décret no 95-1051 ... concernant l'«
Aptitude a l'usage des produits de construction ».
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Le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003 est intitulé : décret no 2003-947 ... concernant l'« Aptitude
a l'usage des produits de construction ».

Un « produit de construction » est défini comme suit par la directive : « Tout produit fabriqué en vue
d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans des ouvrages tant de batiment
que de génie civil ».

La directive impose 6 exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans lesquels
ces « produits de construction » sont incorporés :

. Résistance mécanique et stabilité.

. Sécurité en cas d'incendie.

. Hygiéne, santé et environnement.

. Sécurité duutilisation.

. Protection contre le bruit.

. Economie d'énergie et isolation thermique.

OUTAWN =

1.3.12 Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui
transposent les normes harmonisées, a un agrément technique européen ou a l'une des spécifications
techniques nationales indiquées a larticle 4-3 de la directive et que le systéme d'attestation de
conformité établi par la décision de la Commission concernant le produit a été appliqué.

Remarque :

Le marquage CE ne remplace pas les marques de qualité, l'objet du marquage CE est de répondre
aux exigences réglementaires et d'assurer la libre circulation des produits en cause dans l'Espace
économique européen.

1.3.13 Guides d'agréments techniques européens

Ils sont établis par 'EQTA et confirment l'aptitude a l'usage de produits de construction.
Agréments techniques européens (ATE)

Ils sont établis par 'EOTA et sont généralement délivrés aprés la rédaction d'un « Guide d'agrément
européen » d'un produit de construction, en principe pour les produits non normalisés (comme les
Avis techniques en France).

1.3.14 Euro-agréments

Ils sont établis par IUEAtc, procédure qui constitue un prolongement des agréments nationaux
existants (ils ne doivent pas étre confondus avec les Agréments techniques européens).

Attestation de conformité

Les produits qui font lobjet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux
spécifications techniques au sens de l'article 4 de la directive. Cette conformité est établie au moyen
d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément a 'annexe
Il de la directive.

1.3.15 Normes harmonisées

Les normes européennes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes (JOCE) définissent les spécifications techniques dont les professionnels ont
besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles. La
conformité a ces normes n'est pas obligatoire mais les administrations nationales sont obligées de
reconnaitre aux produits conformes aux normes harmonisées, une présomption de conformité aux
exigences essentielles.

Les références correspondantes des normes francaises transcrivant les normes européennes harmonisées
pouvant étre utilisées pour l'application de la réglementation sont publiées au Journal officiel de la
République francaise (JORF ou JO).

1.3.16 Régles de calcul « Eurocodes »

Les 10 régles de calcul Eurocodes ont déja été éditées en tant que prénormes européennes et intégrées
a titre expérimental dans les collections nationales :

Eurocode 0 : Bases de calcul des structures.

Eurocode 1 : « Actions sur les structures », définit les principes généraux de calcul et de chargement
des structures a construire.

Eurocode 2 : « Calcul des structures en béton », définit les principes généraux de calcul des
structures en béton.
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Eurocode 3 : « Calcul des structures en acier », définit les principes de calcul des structures en
acier.

Eurocode 4 : « Calcul des structures mixtes acier-béton ».

Eurocode 5 : « Calcul des structures en bois ».

Eurocode 6 : « Calcul des ouvrages en maconnerie ».

Eurocode 7 : « Calcul géotechnique ».

Eurocode 8 : « Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes ».
Eurocode 9 : « Calcul des structures en alliages d'aluminium ».

Les Eurocodes sont élaborés en deux temps.

Tout d'abord, les Eurocodes sont rédigés et publiés en tant que prénorme européenne (ENV), afin
d'étre expérimentés pour une durée de trois ans sur des projets de construction. Durant cette période,
les régles nationales coexistent avec les Eurocodes.

A ce stade, la publication par U'Afnor comprend ['Eurocode, sous la forme du texte de la prénorme
européenne (ENV) tel qu'adopté dans sa totalité par le CEN, accompagné du Document d'application
nationale (DAN). Ce dernier ne fait pas l'objet d'un document séparé mais est intégré tout au long
du texte et doit étre utilisé conjointement.

Ensuite, les Eurocodes sont convertis en normes européennes (EN).

Ces régles Eurocodes sous forme de normes européennes expérimentales ne sont pas applicables pour
le moment, sauf si elles sont citées dans les documents particuliers du marché.

Les normes européennes fondées sur les Eurocodes ne sont pas des normes harmonisées. Elles restent
des normes volontaires et, par conséquent, les Etats ne sont pas obligés d'abandonner leurs régles
nationales concernant les mémes domaines. Il leur sera seulement demandé, s'ils décident de
conserver ces regles, de faire en sorte qu'elles n'empéchent pas l'utilisation, en alternative, des
Eurocodes.

1.3.17 Réaction au feu des matériaux « Euroclasses »

En application de la directive européenne 89/106 du 21 décembre 1988, l'Union européenne a fait
paraitre une série de normes harmonisées.
Parmi ces normes, la norme EN 501-1 définit les caractéristiques de « réaction au feu » des produits
de construction.
Ces textes européens ont été transcrits en droit francais par l'arrété du 21 novembre 2002 - Euroclasses
qui distingue deux catégories :

- Les produits de construction ;

- Les produits daménagement.

- Les produits de construction comprennent deux familles :

- Les produits pour revétements de sol ;

- Les autres produits.

Les produits d'aménagement ne font pas partie des Euroclasses, ils restent dans le domaine du
classement « M » francais.

Les produits de construction relévent des Euroclasses.

Le classement de ces produits est donné a 'Annexe 1 de l'arrété du 21 novembre 2002. Les

produits de construction autres que les revétements de sol sont classés de A a F. Les
revétements de sol sont classés d’AFL a FFL.

Deux autres critéres ont été ajoutés :

la production de gouttelettes ou particules enflammées au cours des essais : criteresd0 ad? ; la
production de fumée définie par les critéres 51 a S3.

Les textes réglementaires francais relatifs a la sécurité incendie ne vont pas étre repris, car l'Annexe
4 de l'arrété susvisé fixe la correspondance entre le classement « M » et les Euroclasses.

1.3.18 Matériaux et produits

Nature et qualité des produits en général
Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché du présent lot
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant
pas l'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :
e Faire l'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;

e Etre admis a la marque NF ;
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e Etre titulaires d'une « Certification » ou d'un label ;
e Avoir recu un « Avis de chantier » (Procédure d'urgence).

Pour les matériaux et produits n'‘entrant dans aucun des cas ci-dessus :
e Laprocédure d'obtention de 'Avis technique devra étre lancée par l'entrepreneur ;

Dans le cas ou cette procédure dobtention de l'Avis technique exigerait un délai trop long,
Uentrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation
technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de deux mois a compter de la date

de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette
procédure, l'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de controle, le cas échéant,
l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les
preuves de son aptitude a l'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit
qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.
Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

Produits certifiés - Marques de qualité

La certification des produits est codifiée dans le Code de la consommation (Livre 1, Titre 1, Chapitre

5 : Parties législative et réglementaire).

De nombreux produits, matériaux, équipements, etc., ont fait l'objet d'une certification ou d'une marque
de qualité.

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF,
CTB, ATG, QUALIF, CEKAL, ACERFEU, etc., ainsi que CE.

Ces marques de qualité sont exigées :

Pour les marchés privés :

Pour ceux concernant la sécurité électrique et gaz ;

Lorsque le maitre d'ouvrage lexige dans les documents particuliers du marché, ou lorsque
U'entrepreneur doit justifier l'aptitude a l'emploi du produit par des essais et vérifications qui seront
a ses frais.

Par les organismes de controle technique et les assureurs : soit la certification, soit des justifications
apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications étant a la charge de
l'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque
de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concerneées.

1.3.19 Labels

Il sera établi par chaque entreprise un recueil des Fiches de Déclarations Environnementales et
Sanitaires détaillées selon les prescriptions de la norme NF P01-010.

Le choix des matériels et matériaux mis en ceuvre devra tenir compte de l’impact environnemental et
le maitre d’ouvrage pourra a ce titre refuser tout produit dont la fabrication et la provenance ne
seraient pas éco responsables.

Les produits disposants d’un éco label seront systématiquement priorisés

1.3.20 Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément
désignée « ou équivalent »

La qualité et provenance des matériaux peuvent étre précisées dans le contrat, afin de garantir une
bonne exécution d'un ouvrage. Cela ressort soit du Cahier des charges, soit des instructions du
maitre d'ceuvre. Il n'y a aucun probléme de concurrence. Le titulaire du marché (ou ses sous-
traitants) devra, en outre, étre en mesure de prouver la provenance des matériaux utilisés. La
mention de spécifications techniques, normes ou « marques » peut étre percue également comme
étant l'empreinte d'un souci de qualité et de perfection de la part du maitre d'ouvrage. Le degré
d'exigence est mesuré subjectivement, cas par cas, par les juridictions.

L'entrepreneur aura toujours la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre
marque en apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps,
robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

Dans le cas ou le matériel « dit équivalent » serait référencé dans I’étude thermique, U’entreprise
pourra étre amenée a faire refaire le calcul a ses frais avant de mettre an adéquation l’étude avec le
produit proposé ( et cela méme si il est équivalent ).

MARS 2025 - 9/17



MINISTERE DE LA JUSTICE

Relogement provisoire de l’annexe du PJ LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES
DCE

L'acceptation du maitre d'ceuvre des matériaux ou produits proposés par l'entrepreneur devra faire
l'objet d'un accord écrit.

1.3.21 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

e Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;

e Pose en intérieur ou a l'extérieur ;
e Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
e Compatibilité des matériaux entre eux, etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, 'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par
écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Réglementations et documents cités dans les CCTP

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et
les documents contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU, CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata,
modificatifs, etc., connus a la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans
le CCAP.

1.3.22 Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.

Article 8.1.3 du CCAG (NF P03-001) : les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet
figurant sur le document est antérieur de trois mois a celui du lancement de la consultation, sauf
indication contraire indiquée dans les normes.
Par extension, il est ici formellement stipulé que pour les autres documents contractuels cités, les
dates de prises d'effet seront les mémes que celles ci-dessus, sauf indication contraire portée dans le
document.
Les textes législatifs ne peuvent étre mis en application qu'aprées publication au JO (a moins que le
législateur n'ait expressément prévu une autre date de mise en vigueur). Les textes réglementaires
peuvent étre applicables dans un certain délai aprés sa parution au JO ou a une date précisée.
Remarque :
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU/CCTG et des normes, il est précisé :
En ce qui concerne les CCTG, DTU ou normes :
- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de
construction, aux régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles
de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

- Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les
clauses du CCTP qui prévaudront.

- Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme
objet, figurant dans les DTU/CCTG, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui
prévaudront.

1.3.23 Réglementation sécurité Incendie

Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en
ceuvre que ceux répondant au classement requis par la réglementation pour l'emploi envisagé.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter lindication de
leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

1.3.24 Comportement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours

répondre aux degrés coupe-feu et/ou degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés

par la réglementation en fonction du type de locaux, de limplantation, de la situation, etc., de
MARS 2025 - 10/17




MINISTERE DE LA JUSTICE

Relogement provisoire de l’annexe du PJ LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES
DCE

l'ouvrage considéré.

Il incombera a l'entrepreneur de s'assurer que les matériaux quil envisage de mettre en oceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation Sécurité contre l'incendie du local concerné, il en
prendra la responsabilité.

En tout état de cause, il incombera a l'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que
la réaction au feu des matériaux et produits et le comportement au feu des ouvrages de son marché
répondent a la réglementation incendie en vigueur.

1.3.25 Réglementations concernant la sécurité et a la santé des ouvriers

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers.

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
législatives en vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur
interviendra.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et
de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant lintégration de la sécurité et
l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leurs marchés.

1.3.26 Protection des travailleurs contre les risques liés a l’amiante

Sans Objet

1.3.27 Norme :

NF X46-020 de novembre 2002 : Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant
de 'amiante dans les immeubles batis - Mission et méthodologie.
Pour tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d'inhalation de poussiéres d'amiante

o Flocages damiante ;
e Calorifugeage en amiante ;

e Matériaux contenant de lamiante tels que les ouvrages de couverture,
bardages, tuyaux, gaines, etc., en fibrociment et autres ;

e Faux-plafonds en plaques contenant de l'amiante ;
e Revétements de sols en vinyle-amiante ;

e Lentrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les
réglementations en vigueur.

2. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

2.1 Alimentation de chantier

L’entreprise titulaire du lot unique prendra toutes les mesures utiles pour assurer a ses frais et en
fonction des besoins, les démarches pour l’alimentation du chantier en fluides : eau, électricité.

EAU POTABLE - ELECTRICITE
A charge du lot unique
- Consommations en électricité et en eau fournies par la Maitrise d’ouvrage a
titre gratuit,

2.2 Installation de chantier

L’entreprise titulaire du lot unique mettra a la disposition du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre,
etc., une installation commune de chantier destinée a rester jusqu’a la réception des travaux tous
Corps d’Etat. Elle peut étre déplacée pour le bien des travaux mais doit toujours étre présente.
Elle comprendra :

e Un panneau de chantier limité a un simple panneau ;
e Un espace de réfectoire de 20 m2 munie d’un évier, de tables et chaises pour 10
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personnes pour toute la durée du chantier (4 mois).
La cafétéria peut étre utilisée a cet effet.
e Un espace Salle de Réunion de 20 m2 muni d’un évier, de tables et chaises pour 10
personnes pour toute la durée de la phase chantier (4 mois).

e Un sanitaire double, les sanitaires des étages concernés peuvent étre utilisés a cet
effet.

2.3Sujétions pour locaux en site occupés

La maitrise d’ouvrage partage le batiment. Les niveaux non concernés par le projet sont occupés par d’autres
occupants maintenant leur activité pendant la durée des travaux. Les ascenseurs et les escaliers sont
communs a tous les occupants, ils devront étre nettoyé aprés chaque utilisation. L’ensemble des ascenseurs
ne pourront pas étre mobilisés uniquement pour le chantier, il est nécessaire de laisser les autres occupants
du batiment circuler dans le batiment par les moyens qui leur sied.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour n’occasionner aucune détérioration aux ouvrages
existants (notamment : murs, sols, plafonds, escaliers, ascenseurs) ainsi qu’au mobilier, biens et
équipements. Le déplacement du mobilier sera a la charge de la maitrise d’ouvrage.

L’entrepreneur sera responsable de tout incident, dégats ou préjudice quelconque susceptible d’intervenir,
du fait de ces travaux, aux personnes ou aux ouvrages. Compte tenu que les travaux sont exécutés dans des
batiments existants et maintenus en service, I’entrepreneur devra justifier que ses polices garantissent tous
les dommages matériels susceptibles de survenir aux ouvrages existant pendant la durée des travaux.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour imposer le moins de servitude possible aux
occupants, devra assurer la protection des sols a l'intérieur des piéces et devra prendre toutes les mesures
de protections nécessaires afin d’éviter toute dégradation intérieure ou extérieure. Tous les ouvrages dans
le site ou dans les communs ayant subi des dommages du fait des travaux devront étre remis en état dans le
mois qui suivra la demande d’intervention exigée par le maitre d’ouvrage, aprés quoi celui-ci se verra dans
Uobligation de faire effectuer les travaux a la charge de Uentrepreneur. Ces réfections seront faites a |’état
de neuf ; aucune vétusté ne pourra étre prise en compte par le maitre d’ouvrage. Elles concernent notamment
les revétements de sols les revétements muraux et tous les ouvrages liés aux travaux du présent lot.

2.4Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
e L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
e [’établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a leur charge selon
CCAP;
e Lamise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis
au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux ;

e La remise de toutes les instructions et modes demploi écrits, concernant le
fonctionnement et l'entretien des installations et équipements ;

e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires
a la réalisation des travaux ;

e Toutes leurs installations de chantier non prévues comme étant a la charge du lot
unique ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous
les ouvrages de leur marché ;

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

e La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
e L[’enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

e La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits,
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e etc. nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;
e La quote-part de l'entreprise dans le compte prorata, le cas échéant ;

Tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

2.5Production des documents par l’entrepreneur

2.5.1 Dossier d’exécution

L’entrepreneur remet au maitre d’ceuvre et/ou au controleur technique, dans les délais fixés par le
marché un ensemble de documents d’exécution.

Ces documents peuvent étre exigés par la réglementation en vigueur, par le marché lui-méme, par le
controleur technique ou par le coordonnateur Sécurité.

L’entreprise intégrera toutes les remarques du RICT dans son offre.

2.5.2 Dossiers des Ouvrages Exécutés

Les DOE sont a établir par l’entrepreneur et comprennent entre autres : les plans de recollement sur
lesquels figurent tous les ouvrages du marché ;

e Les notes de calculs éventuelles ;

e Les fiches techniques des éléments présents sur l’équipement avec les
références associées ;

e Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages ;
e Les fiches de sécurité ;

e Les bordereaux de suivi des déchets de chantiers ;

e Les fiches de déclaration environnementales et sanitaires ;

2.6Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront
étre transmises au maitre de l'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

2.6.1 Sécurité - Protection - Santé

Les entreprises devront prendre connaissance du plan général de coordination joint au dossier de
consultation et faisant partie intégrante du marché. Elles devront inclure dans leur offre tous les
frais découlant de son application.
Liaisons entre les différents corps d’état
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite
et constante avant et pendant l'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
L’entrepreneur du lot cloisonnement embellissement prendra contact avec tous les autres corps
d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et
d'équipements dont 'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;
e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions
utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;
e Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état
dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires ;

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
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A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

2.6.2 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels l'entrepreneur
titulaire du marché n‘'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger
que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

Les conditions et prescriptions stipulées dans le proces-verbal d'essai au feu du matériau ou produit
concerné.

2.6.3 Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'oceuvre. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons
avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de
l'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n‘aura pas été matérialisée par les
signatures ci-dessus visées.

2.6.4 Ouvrages témoins

Sans objet.
2.6.5 Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux regles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne seront accordés.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de ['Avis technique.

2.7 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
2.7.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premiére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer
'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

2.7.2 Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise
sans faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeéles,
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indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits dautres
marques et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc.

2.7.3 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne
pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

2.7.4 Scellements

Les travaux sont réalisés dans le cadre d’un relogement provisoire. Lorsque la maitrise d’ouvrage
libérera les lieux, les locaux devront étre remis a l’état initial. Les modes de fixations doivent
respecter cet aspect temporaire de |’usage du site.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois
dans les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra,
dans la mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre. Les
scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
['épaisseur nécessaire pour le raccord.

2.7.5 Rebouchages

Les travaux sont réalisés dans le cadre d’un relogement provisoire. Lorsque la maitrise d’ouvrage
libérera les lieux, les locaux devront étre remis a I’état initial. Les modes de rebouchages doivent
respecter cet aspect temporaire de |'usage du site.

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et
larasement.

2.7.6 Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque

de reprise ne devra étre visible, etc.

2.8Protection des ouvrages

Toutes les entreprises devront prendre toutes les précautions vis-a-vis des parties de batiment non
concernée par les travaux.

2.8.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou
des salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles
pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique
ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

2.8.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure
de bois, ou par tout autre moyen efficace.
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Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.
Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par
une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre
protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

2.9Nettoyage

Chaque entreprise assure elle-méme avec le plus grand soin les nettoyages dont elle a U’entiére
responsabilité. Les entreprises doivent le nettoyage parfait des locaux qu’elles exécutent ou qu’elles
occupent. Tous les déchets seront triés dans les bennes adéquates pour ensuite étre évacués vers les
centres de traitement régionaux, au fur et a mesure de leur production par U’entreprise pendant toute
la durée du chantier. Les entreprises doivent le nettoyage quotidien de ses lieux d’intervention afin de
laisser le chantier dans un état général de propreté qui ne retarde pas l'intervention des autres corps
d’état et favorise I’hygiéne et la prévention des accidents. Au cas ou le respect de cette obligation
viendrait a ne pas étre tenu, le maitre d’ceuvre pourra sur simple constatation de ce non-respect faire
intervenir une société spécialisée dans le nettoyage ; le colt de cette intervention étant ensuite imputé
aux entreprises. Nettoyages courants : Les entreprises exécuteront : - Quotidiennement et
immédiatement, si nécessaire : 1 balayage de ’ensemble des emprises de chantier extérieures et des
abords notamment sur ’ensemble des trottoirs et voiries le cas échéant bordant le chantier ainsi que
des circulations communes intérieures lorsque celles-ci font partie du circuit de travaux.

Nettoyages particuliers : (visite de chantier) : A la charge des entreprises suivant les instructions
particuliéres du Maitre d’CEuvre.

Avant travaux de peinture : Les locaux seront nettoyés par et a la charge des entreprises selon une
répartition fixée par le maitre d’ceuvre ou sur intervention d’une entreprise extérieure financée par
le compte PRORATA

Evacuation : Chaque entreprise y compris ses éventuels sous-traitants doit l’enlévement de tous leurs
déchets, a leurs frais propres y compris envoi en centre de traitement. .

Des bennes pourront étre affectées au compte PRORATA si ’ensemble des intervenants donnent leur

par le biais de la convention de compte PRORATA.

Nettoyage des équipements communs présents sur le chantier : Le nettoyage des équipements
communs (bureau de chantier, sanitaires, vestiaires et réfectoires), sera a la charge de du gros ceuvre
pendant la durée de ces travaux et a la charge du compte PRORATA au-dela

Nettoyage avant réception : Nettoyage complet de 'ensemble des locaux prévu au lot peinture.

2.10 Dépenses d’intérét commun - Prorata

Sans objet.
2.11 Remise de la proposition, présentation du devis estimatif.

Les noms et marque de matériaux sont indiqués dans les pieces du dossier de consultation

a titre de valeur technique et esthétique. L'entreprise est libre de proposer des matériaux au moins
techniquement et esthétiquement équivalents dans son offre. Les fiches et avis techniques des
matériaux, s'ils sont différents de ceux proposés, devront étre produits a l'appui de son offre. Aucun
changement n'interviendra par la suite.

Les performances a atteindre en isolation font l'objet d'obligations réglementaires : le non-respect
de ces performances entrainera la dépose des travaux non-conformes et la réfection aux frais de
'entreprise défaillante jusqu'a l'obtention des résultats demandés. Le devis estimatif sera présenté
par lot et par entité de travaux suivant le cadre de bordereau.

En cas de doute ou d'imprécision dans le dossier d'études, les entrepreneurs pourront demander, par
écrit, tous les renseignements nécessaires au plus tard 7 jours avant la remise des offres. Aucun
supplément ne pourra étre accordé pour omission de la part du titulaire du lot, ni pour un manque
de précision des plans et des piéces écrites. L'entreprise se doit de réaliser ses propres métrés et
ses propres pré études. Son offre devra inclure au minimum toutes les prestations incluses dans le
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D.C.E. et celles, non spécifiées qui s'avéreraient nécessaires a un parfait achévement dans les régles
de l'art et dans le respect des normes en vigueur.

L’entreprise intégrera toutes les remarques du RICT dans son offre.

Toute autre présentation ou absence de détails motiverait le rejet pur et simple de la proposition.

PSE ET VARIANTES : L'entreprise devra répondre impérativement aux PSE et variantes demandées dans
son lot.

En conséquence, les entreprises soumissionnant devront signaler a l'architecte et au Maitre d'Ouvrage
avant toute remise de leur offre toute anomalie figurant soit sur les documents graphiques, soit dans
les piéces écrites. De mémes, elles devront prendre connaissance de l'ensemble du dossier « tous
corps d'état » et signaler également tout manquement qu'elles auront éventuellement décelé dans
leur lot respectif.

Elles devront ainsi s'assurer que les travaux complémentaires a leurs corps d'état sont compris dans
un autre lot.

En cas de contradiction entre différentes piéces constituant le dossier de marché et notamment entre
CCTP et plans, ce sera toujours la prestation la plus onéreuse qui sera due par l'entreprise dans
'exécution de son contrat de travaux. Pour l'équité de cette prescription, il est ici rappelé que
'entreprise soumissionnant a été invitée a signaler a l'architecte et au maitre d'ouvrage avant remise
de son offre toute anomalie figurant soit sur les piéces graphiques soit dans les piéces écrites.
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Chapitre 1
1.  REGLEMENTATIONS ET NORMES APPLICABLES

1.1REGLEMENTATION et textes relatifs a la démolition

Les travaux de démolition devront respecter strictement les différentes réglementations les
concernant, notamment :
e Les prescriptions du permis de démolir, le cas échéant ;

e Les réglementations locales concernant les démolitions, ou, a défaut, les
instructions des services publics concernés ;

e Toutes les réglementations concernant la sécurité ;

e Tous les textes relatifs a 'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la
protection de l'environnement, aux limitations des bruits de chantier, etc.

e (Code du travail : articles L. 230-1, L. 230-2, L. 231-1, R. 232-3.1 et R.
232-2.4.

e Code de la santé publique : articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772.

o Arrété du 29 juin 1977 relatif a linterdiction du flocage de revétements a
base d'amiante dans les locaux d’habitation.

e Décret du 17 aolt 1977 modifié par le décret du 27 mars 1987, relatif aux
mesures particuliéres d’hygiéne.

e Décret no 87-232 du 27 mars 1987 relatif aux mesures d'hygiéne.

e (Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait damiante.

Décret no 94-614 du 26 juillet 1994 modifiant les dispositions relatives aux produits contenant

1.2 Eurocodes

e Eurocode 0
e Eurocode 1
e Eurocode 2
e Eurocode 6

1.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la
réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de
travaux, seront strictement applicables.

1.4Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, mais aussi les espaces
communs du batiment devront toujours étre maintenues en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, 'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.5Responsabilités de l’entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a
un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de l'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés
au chantier et survenus a des tiers.
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2. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA DEMOLITION

2.10bligations de ’entrepreneur

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur
les conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour l'exécution de ces travaux de
démolition.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent
des reglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la
barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra
toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords
du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

2.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail
qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

2.3Coupures de branchements

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages
ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

2.4Prescriptions techniques
2.4.1 Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées a l'appréciation de lentrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de
la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.
L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

e La sécurité du personnel et la sécurité du public ;

e La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties ;
e La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a
proximité ;
e L’étanchéité des constructions contigiies ;
e Et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions
particuliéres du chantier.
En ce qui concerne 'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que l'emploi d'explosif est
strictement interdit.

2.4.2 Prescriptions d’exécution

Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour
éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.
L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois,
etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour 'exécution
des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures
pour éviter des projections de poussieres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.

En fin de travaux, 'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux
de démolition.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de
tous dommages causés par le fait de ses travaux.
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2.4.3 Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas
endommager ou détruire les canalisations ou cables éventuellement rencontrés. Il devra le cas
échéant, deés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le maitre d'oeuvre et les
services techniques compétents.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou cable rencontré.

2.4.4 Présence de réseaux publics

L'entrepreneur prendra, le cas échéant, en temps utile, tous les contacts nécessaires avec les services
concernés pour les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ
des activités de démolition.

2.5Récupération de matériels, matériaux et équipements

Certains matériaux de récupération seront a laisser a la disposition du maitre de ['ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis ci-apres, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur
dans l'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles
de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement
du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, sont définis au descriptif ci- aprés.

2.6Sauvegarde de la construction existante

Les travaux de démolition sont a réaliser dans une construction existante occupée.
En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations
et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

2.6.1 Utilisation de gros engins

e Sans objet

2.6.2 Sauvegarde de la construction existante
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder
dans son état actuel toute la construction existante, pouvant subir du fait de ses travaux, directement
ou indirectement, des dommages ou des désordres.

3. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE LA PLATRERIE, DU
CLOISONNEMENT INTERIEUR ET DE LA MENUISERIE INTERIEUR

3.1Etudes

Les plans du marché de travaux qualifiés de « plans de conception » sont fournis par le maitre d’ceuvre
et sont donnés a titre indicatif pour évaluer |’ensemble des travaux a réaliser. Ces plans sont proposés
a Uentrepreneur afin de lui permettre de réaliser ses plans d’exécution.

3.1.1  Hypothéses de calcul

Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

e Les charges permanentes: poids propre des structures, plus surcharges
d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.

e Les surcharges d'exploitation : celles a prendre en compte sont celles imposées par les
normes NF.

e Surcharges climatiques : celles a prendre en compte sont celles imposées par les regles
en vigueur.

e Les efforts sismiques : sans objet.

e Surcharges particulieres : équipements de chauffage, climatisation et ventilation,

équipements électriques et d’éclairages, éléments de désenfumage, équipements de

plomberie.
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1.1.1  Documents de référence
Pour tous les documents énoncés ci-apreés, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces
écrites du marché de travaux.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de
la signature du marché et notamment :

Le code de la construction et de ['habitation

Les Regles de l'Art ;

Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés

par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU,Les régles des D.T.U. ;

Les Regles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

La Reglementation Thermique (RT 2012) ;

Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages"

publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

e Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ; Le
code du travail (livre 2) ;

e Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

e Le code de l'environnement (partie législative) ;

e Lesréglements de sécurité ;

e Lesréglementations incendie ;

e Lanote de sécurité.

e Les prescriptions de la santé publique.

e Les avis du bureau de controle existants ou a venir ;

e Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

1.1.2 Dossier d’exécution

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages et de fixation.
Ils seront cotés et établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Au stade des études
d’exécution, U’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre l’ensemble de piéces suivantes dans les délais
prévus au marché de travaux :

e Une note récapitulative des hypothéses retenues pour l’étude ;

e Lesnotes de calculs permettant le dimensionnement des ouvrages ;

e Lesdocuments de préconisation d’application des ouvrages ;

e Lesnomenclatures des éléments et piéces avec le métré des matiéres premiéres et produits
(quantitatif et qualitatif) ;

e Les avis techniques formulés pour les ouvrages considérés.

1.1.3 Liste des DTU

DTU 35.1 (NF P 24-802-1 : Cloisons amovibles et démontables
DTU 36.1 (NF P 23-201 de novembre 2000) : Menuiserie en bois ;
DTU 39 : (NF P 78-201 d'octobre 2000) : Vitrerie.

1.1.4 Certificat CERFF
Les cloisons doivent étre spécifiquement amovibles et posséder un certificat CERFF (Association pour
la certification des fenétres, facades, cloisons et huisseries) d’amovibilité, de stabilité et de
résistance aux chocs. Seul organisme qui délivre pour les cloisons démontables amovibles et mobiles
un certificat attestant de la réussite de tests prévus au cahier des charges élaborés par son
laboratoire.

Cette liste n'est pas limitative, l'entreprise devra tenir compte de l'ensemble des réglements, qui
seront en vigueur lors de l'exécution du chantier.

Obligation de l'entrepreneur :

e L'entrepreneur devra impérativement avoir pris connaissance du rapport de sol joint en
annexe au présent CCTP.
e L'entrepreneur devra compléter ou modifier le présent descriptif pour assurer le parfait
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achévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l'objet d'aucun supplément.

e Les notes de calculs seront soumises a l'approbation du bureau de contréle avant le
démarrage des travaux.

e Lentrepreneur devra prendre contact avec les services de la ville pour le repérage des
réseaux existants.

e Les travaux devront étre réalisés en parfaite coordination avec le lot Gros Oeuvre

e Aucune canalisation, ni cable, rencontré dans les fouilles ne devra étre déterioré sans
accord de l'architecte.

e Toutes les mesures seront prises pour que les fonds de fouilles soient maintenus en état
pour que le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte.

1.1.5 Cotes

Toutes les cotes seront relevées sur le chantier avant tout début de mise en fabrication.

1.1Spécifications concernant les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec des matériaux présentant toutes les qualités de solidité,
d'étanchéité et de durée. L'entrepreneur devra l'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages
prévus au présent lot de maniére a obtenir une étanchéité parfaite du batiment.

1.1.1  Enduits intérieurs en platre

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus notamment
en ce qui concerne l'état de surface, la rugosité, la planitude, les aplombs et équerrages, la position
des batis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc., il sera a exécuter des travaux
préparatoires pour remédier a cet état de choses.

Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, l'entrepreneur du présent lot aura a
prendre toutes dispositions pour garantir une parfaite adhérence de l'enduit platre sur le béton.

1.1.2 Cloisons en éléments a parement fini

Les matériaux isolants devront étre de 1re qualité en l'espéece indiquée, et comporter un pare-vapeur
dans tous les cas ol celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre a celui exigé
compte tenu du classement feu de la construction.

1.1.3  Faux plafonds en éléments préfabriqués de platre

Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels
quils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds
proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra dautre part étre réalisé dune facon absolument conforme aux
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Pour tous les plafonds de tous types, 'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les
éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le systéme prévu par le
fabricant. Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement
par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre
visible sur le parement fini.

1.1.4 Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution
de ses travaux tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apreés finition des platres et apres exécution des raccords, tous les ouvrages qui n‘auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés.

1.1.5 Nature et qualité des bois

Les bois utilisés pour les menuiseries faisant l'objet du présent lot devront répondre au moins
aux classifications d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les
normes en vigueur.
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Tous les bois seront pour l'usinage, amenés a ['état d'humidité compatible avec l'emploi considéré, soit
(15 + 2) %. Pour les éléments collés, 'humidité doit étre abaissée a un taux permettant de garantir un
collage satisfaisant, en général inférieur a 15 %.

Les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale
a 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs et 7 mm pour usages intérieurs.

Les feuillus a structure hétérogéne (chéne, chataignier, orme, etc.) devront présenter des cernes
étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 5 mm.

Les feuillus a structure homogéne (hétre, peuplier) devront présenter une structure douce et ne seront
ni pelucheux, ni chanvreux.

1.1.6 Nature et qualité des panneaux dérivés bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des
panneaux dérivés du bois devront étre au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux
normes les concernant en vigueur.

1.1.7 Ferrages - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette
conformité aux normes devra étre matérialisée par la marque NF - SNFQ poinconnée par le fabricant.
Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF - SNFQ -1 ouA2 P
Serrures.

1.1.8  Profilés en PVC
Les profilés seront en PVC rigide extrudés.
Les profilés comporteront, le cas échéant, en fonction des dimensions de l'ouvrage, des renforts en

acier galvanisé.

1.1.9 Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront
toujours selon leur usage en alliage léger, en acier cadmié ou en inox.

1.1.10 Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.

1.1.11 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait
l'objet d'un procés-verbal d'essais @manant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront
étre extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte
conformité avec les spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

1.1.12 Habillages - Couvre-joints

Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit
desquelles ils sont disposés.

1.1.13 Protection des ouvrages finis
Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre
protégés jusqu'a la réception. Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par
un film plastique, par un vernis ou par tout autre moyen efficace.
Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent
lot. Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre
protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

1.1.14 OQuvrages en aluminium

Les profilés filés sont réalisés en alliage de la série 6000.
Les toles sont conformes aux spécifications des normes NF EN 485-2 et NF EN 573-3 . Les alliages
d'aluminium sont des séries 1000, 3000 ou 5000.
Les éléments en aluminium devant rester apparents doivent recevoir un traitement de surface par
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anodisation, thermolaquage ou peinture.

1.2Controle de I’exécution

L’entrepreneur exécute une réception des supports conformément aux prescriptions du lot -
Prescriptions communes du CCTP.

L’entrepreneur controle l’implantation de ses ouvrages conformément aux régles en vigueur.

A la demande du maitre d’ceuvre, ’entrepreneur réalisera des fiches de contréle de ses ouvrages.
La nature du controle sera proposée par le maitre d’ceuvre.

En cas d’erreur sur Uimplantation, il appartiendra au présent lot de supporter les conséquences
financiéres des reprises a effectuer et des retards générés. A ce titre, le maitre d’ceuvre se réserve le
droit d’appliquer une retenue sur les situations de travaux présentées par |’entrepreneur.

Le controle des matériaux comme la vérification des menuiseries s'effectueront aussi bien sur
des ouvrages posés que non posés, conformément aux prescriptions du CSTB.

2. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE LA PEINTURE

2.1Etudes
2.1.1 Dossier d’exécution
Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages et de
fixation. Ils seront cotés et établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Au stade
des études d’exécution, ’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre l’ensemble de piéces suivantes
dans les délais prévus au marché de travaux :
¢ Une note récapitulative des hypotheéses retenues pour |’étude ;
e Lesdocuments de préconisation d’application des ouvrages ;

e Les nomenclatures des éléments avec le métré des matiéres premiéres et produits
(quantitatif et qualitatif) ;
e Les avis techniques formulés pour les ouvrages considérés.

2.2Spécifications concernant les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre
Tous les ouvrages devront étre réalisés avec des matériaux présentant toutes les qualités de
solidité, d'étanchéité et de durée. L'entrepreneur devra l'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages prévus au présent lot de maniére a obtenir une étanchéité parfaite du batiment.

2.2.1 Subjectiles
Les subjectiles devront répondre aux prescriptions du DTU en vigueur. En particulier pour les

subjectiles suivants :
e Enbéton brut de décoffrages intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton
e Abase de liants hydrauliques (enduits au mortier)
e Maconneries en blocs et dalles de béton cellulaire sans enduit.

2.2.2 Choix des produits

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au
présent CCTP conviennent parfaitement a l'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l'état
des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres
particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, 'entrepreneur du présent lot devra
se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage
d'appliquer répondent parfaitement, compte tenu de la nature des couches d'impression et couches
primaires appliquées.

L'entrepreneur fera, le cas échéant, et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec
toutes justifications a l'appui.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmospheres intérieures
particulieres rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.
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2.2.3 Regles générales d'emploi des produits

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de

l'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphére agressive, etc.

Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué
par le fabricant, les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption
de ces derniers.

2.2.4 Couches d'impression ou couches primaires
L'entrepreneur devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de couche

primaire a réaliser sur les différents subjectiles, présenter au maitre d'ceuvre les différents produits
quil envisage dutiliser, avec toutes justifications a 'appui, notamment :

e Adaptation du produit au subjectile et a son état ;

e Compatibilité du produit avec le subjectile ;

e Compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

e Acceptation du produit par le fabricant du systéme de peinture prévu sur cette

impression ou couche primaire.

2.2.5 Rebouchages - Enduits
Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de l'entrepreneur, en fonction de
la nature et état du subjectile, du type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire,
de ’ambiance du local séche ou humide, ou travaux extérieurs, de la comptabilité avec le systéme de
peinture prévu et étre adapté au type de finition prévu.

2.2.6  Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront légérement différents, sauf impossibilité
technique, les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque
couche devra étre correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées,
toute irrégularité effacée.

2.2.7 Ouvrages métalliques en métal ferreux
Avant toute peinture, les oxydes se trouvant sur le métal, rouille et calamine doivent étre
éliminés. Pour les ouvrages extérieurs et ceux situés en ambiance corrosive, ces 2 acides devront étre
éliminés en totalité par projection d'abrasifs.

Ces travaux d'élimination de la rouille et de la calamine seront réalisés par l'entrepreneur de métallerie
dans son atelier. Dans ce cas d'exécution, l'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception
de ces ouvrages.

Il fera alors part par écrit au maitre d'eeuvre du résultat de cette réception.

Dans le cas de refus de réception par l'entrepreneur du présent lot, le maitre d'ceuvre prendra toutes
décisions utiles a ce sujet.

La couche primaire sera toujours appliquée par l'entrepreneur de peinture.

2.2.8 Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages
Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui simposent pour assurer la protection de
tous les ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture
sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les
ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finition des
peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Les plaques des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par
le présent lot.

2.3Controle de ’exécution
L’entrepreneur exécute une réception des supports.
L’entrepreneur controle l’implantation de ses ouvrages conformément aux régles en vigueur.
A la demande du maitre d’ceuvre, l’entrepreneur réalisera des fiches de controle de ses ouvrages. La
nature du controle sera proposée par le maitre d’ceuvre.

MARS 2025



MINISTERE DE LA JUSTICE
Relogement provisoire de l’annexe du PJ LOT TRAVAUX PREPARATOIRES -
DCE CLOISONNEMENT - FINITIONS

En cas d’erreur sur implantation, il appartiendra au présent lot de supporter les conséquences
financiéeres des reprises a effectuer et des retards générés. A ce titre, le maitre d’ceuvre se réserve le
droit d’appliquer une retenue sur les situations de travaux présentées par |’entrepreneur.

MARS 2025



MINISTERE DE LA JUSTICE
Relogement provisoire de l’annexe du PJ LOT TRAVAUX PREPARATOIRES -
DCE CLOISONNEMENT - FINITIONS

Chapitre 2
1. ETENDUE DES TRAVAUX - DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE DEMOLITION

1.1Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :

e L’établissement du Dossier des ouvrages Exécutés et bordereau de suivi des
déchets.

e Repérage des zones et ouvrages a démolir ;
e Mise a disposition des matériaux retraités et récupérés ;

e Enlévement des gravois en exces a la décharge publique a toute distance et
par tous moyens ;

1.2Descriptif des ouvrages de Démolition

1.2.1 Travaux préparatoires

Installation de chantier

L’entrepreneur assurera en général :
e L’installation du chantier ;
e La fourniture et pose de panneau de chantier ;
e Le repli du chantier ;

e Les autorisations des administrations et de la municipalité pour occupation éventuelle
du domaine public durant les travaux.

Le présent entrepreneur devra la distribution basse tension correspondante pour l'alimentation
globale du chantier avec coffrets de prise a chaque niveau.
Ces installations seront conformes aux normes et décrets en vigueur et aux recommandations de
'0.P.B.T.P. et plus particuliéerement a la norme C.12.100 concernant la protection des travailleurs.
- consommation eau - électricité - téléphone a charge du lot unique ;
- une salle de réunion 10 personnes
- les vestiaires, réfectoires, sanitaires et installations propres au projet et pour ’ensemble des corps
d’état seront obligatoirement prévus par l'entreprise
- L’ouverture et la fermeture de chaque étage, chaque jour.

La base vie serait installée dans la cafétéria.

1.2.2 Recollement des réseaux

Sans objet.

1.2.3 Ouvrages a démolir ou déposer

De maniére générale l’entrepreneur du présent lot devra la dépose et destruction de tous les ouvrages
existants qui entravent la réalisation du projet tel que défini sur les plans de démolition du projet.

Ne sont pas a prévoir les travaux d’adaptation suivants :
¢ Neutralisation et dépose des ouvrages d’électrique suivant plan équipement technique

Démolition par tous moyens de construction en matériaux de toute nature y compris tous équipements
et aménagements intérieurs quels qu’ils soient avec exécution de tous les travaux accessoires
nécessaires.

1.2.4 Dépose :
R+3:

e Dépose de cloison en plaque de platre
e Dépose de cloison modulaire pleine

e Dépose de cloison modulaire vitrée

e Dépose chassis vitrés
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e Dépose des portes identifiées sur les piéces graphiques

e Dépose soignée pour repose de faux-plafond au droit des cloisons des salles d’audience
et d’auditions

Compris évacuation des déchets
Localisation : Plan de démolition

R+8 :
e Dépose de cloison modulaire pleine

e Dépose de cloison modulaire vitrée
Compris stockage dans le local archives au R-1

e Dépose de portes
Compris évacuation des déchets
Localisation : Plan de démolition

R+9 :
e Dépose des cloisons modulaire pleine
e Dépose de cloisons modulaire vitrées
Compris stockage dans le local archives au R-1
e Dépose de portes

Compris évacuation des déchets

Localisation : Plan de démolition

La prestation comprend également ’amené et le repli du matériel nécessaire a la réalisation des
travaux, ainsi qu’a l’évacuation des gravats et déchets.

1.2.5 Cables et Canalisations

Lors de I’exécution de ses travaux, l’entrepreneur est tenu lorsqu’il rencontre des cables et des
canalisations d’en informer le maitre d’ceuvre dans les plus brefs délais, afin d’obtenir de sa part
Uordre de procéder a la sauvegarde ou non de ces ouvrages. A défaut ’entrepreneur procédera de
maniére systématique a la sauvegarde des ouvrages rencontrés.

Dans le cas ou I’entrepreneur n’informe pas le maitre d’oeuvre des ouvrages rencontrés, ce dernier se
réserve le droit d’exiger la dépose de ces ouvrages ultérieurement.

1.2.6 Gravois

Chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de
'avancement des travaux de démolition de tous les matériaux de démolition et tous les gravois et
décombres, sauf, le cas échéant, ceux devant étre récupérés par le maitre d'ouvrage et ceux sains et
inertes qui seront a concasser sur place.

Lieu de dépot au choix de l'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge et autres a la
charge de l'entrepreneur.

1.2.7 Mise a disposition des matériels et matériaux récupérés

Triage, coltinage et mise en dépot avec soins de tous les matériels et matériaux devant étre
récupérés par le maitre d'ouvrage.

Les matériaux et gravois susceptibles d'étre utilisés, seront a transporter a des endroits du site qui
seront indiqués a l'entrepreneur.

1.2.8 Etat du chantier en fin de travaux
Les conditions de livraison des travaux du présent lot sont les suivantes :
e Tous les planchers conservés évacués et balavés soigneusement
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1.2.9 Concassage

Sans objet

2

ETENDUE DES TRAVAUX - DESCRIPTIF DES OUVRAGES RELATIVES A LA
PLATRERIE ET AU CLOISONNEMENT

2.1Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :

Fourniture et pose de cloisons en plaques de platre ;

Pose des portes et huisseries ;

Fourniture et pose de cloisons en carreaux de platre ;
Rebouchage des cloisons au droit des chassis vitrés déposés.
Dépose et repose de faux plafonds en dalle ;

Renforcement acoustique du cloisonnement (renfort des faces et ajout d’un about de cloison dans le
plenum) ;

Fourniture et pose de menuiserie fixe ;
Fourniture et pose de cloisons modulaires aluminium vitrées et pleines ;

Les prestations a la charge du lot comprennent :

Le dépoussiérage et le brossage de la surface du gros ceuvre et des supports ainsi que le
rebouchage éventuellement nécessaire ;

La fourniture, la pose, la dépose et |’enlévement des engins, appareils et matériel
nécessaires a ’exécution des travaux ;

Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

La vérification de l'ossature et des matériaux choisis conformément aux prescriptions
réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de
sismicité et aux prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a 'hygrométrie des
locaux et d'isolations thermique et acoustique ;

Limplantation et/ou le tracage et la vérification du développé des ouvrages ;
La vérification des niveaux et de I’aplomb ;

La fourniture et l'application de la couche primaire d'accrochage s'il y a lieu ;

La fourniture et la pose des carreaux de platre, compris toutes facons et fournitures diverses
: platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples,
calicots, etc. nécessaires a cette pose.

La fourniture et la mise en ceuvre des armatures ou produits de désolidarisation au droit des
jonctions de supports de natures différentes ;

La fourniture et pose des pattes de scellement ;

Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des
enduits déja exécutés au raccord avec la cloison ;

Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc.

Le nettoyage et l’enlévement aux décharges publiques de tous gravois, déchets, débris et
emballages résultant de ces travaux ;

La fourniture et la pose des plaques de platre, compris fournitures diverses : matériaux
d'ossature (bois, fourrures, montants, etc.), dispositifs de suspension (pour les plafonds),
dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (vis,
adhésifs), matériaux de traitement des joints (enduits et bandes associées) dispositifs de
protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs
de protection en pied pour les cloisons, nécessaires a cette pose ;

Dans le cas des structures particulierement déformables, la fourniture et la pose de mousse
expansée ou la réalisation d'un montage adapté.

Le rebouchage des percements et engravures restant apparents apres la pose des ossatures
métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation a la structure porteuse ;

La fourniture et la pose des éléments d'habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres)
constituant le plafond proprement dit avec leur systéme de fixation d'accrochage éventuel
sur l'ossature, (clips, épingles...), compris tous les renforts pour |’accrochage des appareils
d’éclairage ;

La réalisation des feuillures ou découpes sur les éléments d'habillage ;

La fourniture et pose des isolants et pare-vapeur, le cas échéant prévus en doublage de mur
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e La pose des huisseries métal et cadre de trappes dans cloisons de distribution
(Fourniture lot menuiserie intérieure)

2.2Descriptif des ouvrages

2.2.1  Cloisonnement en plaques de platre

A.  Renforcement pour cloisonnement acoustique

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d’un renforcement acoustique, comprenant :
e Revétement par 1 plaque BA13 acoustique placo multiconforts sur les deux faces de la
cloison - Ozalu ;
e Performance acoustique : 48 dB minimum a atteindre

e Hauteur, toute hauteur - de dalle a dalle, doit traverser le faux plafond.
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.

e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.
e Pose des huisseries fournies par le lot menuiserie

e Epaisseur fini du complexe : 98 mm

e Résistance au feu : CF 60 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.

Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan)

B.  Renforcement pour cloisonnement acoustique dans les plénums

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en oeuvre d’un renforcement acoustique dans les
plénums comprenant :

e Revétement par 1 plaque de BA13 - ou équivalent derriére la plaque de BA13 acoustique
placo multiconforts sur les deux faces des cloisons ;

e Avec laine de verre de 45 mm,

e Performance acoustique : 48 dB minimum a atteindre

e Hauteur : hauteur des plénums,
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Epaisseur fini du complexe : 98 mm
e Résistance au feu : CF 60 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.

Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan et détail de principe)
C. Rebouchage pour cloisonnement acoustique

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d’un renforcement acoustique au droit des baies
suite aux travaux de déposes comprenant :

e Revétement par 1 plaque BA13 et 1 plaque BA13 acoustique placo multiconforts - ou
équivalents sur les deux faces des cloisons ;

e Avec laine de verre de 45 mm,

e Performance acoustique : 48 dB minimum a atteindre
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e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Epaisseur fini du complexe : 98 mm
e Résistance au feu : CF 60 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.

Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan)
D.  Rebouchage pour cloisonnement

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d’un rebouchage au droit des baies suite aux
travaux de déposes comprenant :

e Revétement par plaques BA13 - ou équivalents sur les deux faces des cloisons ;

e Avec laine de verre de 45 mm,
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Epaisseur fini du complexe : 98 mm
e Résistance au feu : CF 60 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.

Localisation : (cf. plan)
E - Cloisons en plaques de platre 98/48

Le titulaire du présent lot prévoit la fourniture et pose de cloisons en plaques de platre
vissées sur ossature métallique de type Placostil 98/48 de chez PLACO ou équivalent, avec laine de
verre de 45 mm compris ossature en acier galvanisé avec montants doublés, rails et tous accessoires.

e Revétement par 1 plaque BA13 et 1 plaque BA13 acoustique placo multiconforts - ou
équivalents sur les deux faces des cloisons ;

e Avec laine de verre de 45 mm,

e Performance acoustique : 48 dB minimum a atteindre

e Hauteur, toute hauteur - de dalle a dalle, doit traverser le faux plafond.
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Epaisseur fini du complexe : 98 mm
e Résistance au feu : CF 60 minutes
Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan)

F - Renforcement pour cloisonnement coupe-feu

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d’un renforcement coupe-feu, comprenant :
e Revétement par 2 plaques BA13 placoflam

e Hauteur, toute hauteur - de dalle a dalle.
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Pose des huisseries fournies par le lot menuiserie
e Résistance au feu : CF 120 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
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Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.
Localisation : Local fourniture (cf. plan)

G - Cloisonnement coupe-feu

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d’un renforcement coupe-feu, comprenant :
e Revétement par 2 plaques BA13 placoflam

e Hauteur, toute hauteur - de dalle a dalle.
e Fourniture et pose des bandes et des joints, selon préconisations du fabricant.
e Mise en place de protections spéciales a tous les angles saillants.

e Pose des huisseries fournies par le lot menuiserie
e Résistance au feu : CF 120 minutes

Le traitement des joints des plaques de platre par bandes et 3 couches d’enduit sera réalisé
suivant prescriptions du fabricant et généralités.
Les angles de murs et les pieds de doublages seront soigneusement traités.

Localisation : Local fourniture (cf. plan)

2.2.2 Faux-plafond 600 x 600 existant

Le titulaire du présent lot prévoit :
¢ Dépose partielle de |’ossature suivant besoin électrique, de CVC et prolongement des
cloisons acoustiques ;
e Dépose soignée des dalles concernées ;
¢ Repose de [’ossature et des dalles.

Le titulaire du présent lot prévoit la dépose partielle des ossatures pour réalisation des travaux de
CVC.

Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan) et local fourniture au R+8

2.2.3 Cloisons modulaires

A. Cloisons modulaires aluminium 65mm pleines - double panneau

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :
e Epaisseur 65mm

e Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte
e Panneaux bords a bords - Double panneau plein dans la gamme du fabricant
e Fixations cachées

NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : Cf plans

B. Cloisons modulaires aluminium semi-vitrées - double panneau / double vitrage

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :
e Epaisseur 65mm

e (Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte

e Panneaux bords a bords - Double panneau plein dans la gamme du fabricant sur une hauteur
de 102 cm

e Panneaux bords a bords - Double vitrage
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e Fixations cachées

NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : Cf plans

C. Cloisons modulaires aluminium vitrées - double vitrage

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :

e Epaisseur 65mm

e Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte
e Panneaux bords a bords - double vitrage

e Fixations cachées

NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : cf plans

2.2.4 Cloisons en carreaux de platre

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons en carreaux de platre avec montage a la colle de type
Caroplatre standart 7 de chez placo Saint-gobain ou équivalent aux caractéristiques suivantes :

e Epaisseur totale de la cloison : 70mm
Localisation : Au niveau de [’accueil au R+3, cf plans

2.2.5 Menuiserie fixe avec hygiaphone

Le titulaire prévoir la réalisation en coordination avec le cloisonnement de la fourniture et pose
d’un ensemble aluminium vitré :

e Dimensions suivant plan

Type de pose : en tunnel suivant plan,

Epaisseur 50 mm

Vitrage feuilleté 33/2 ep.7mm avec incorporation de deux hygiaphones

Localisation : Au niveau de [’accueil au R+3, cf plans

2.2.6 Variante : Panneau PVC de finition

Le titulaire du marché prévoit en PSE pour le remplacement de la peinture par des plaques de type
Komacel blanc finition mat ou équivalent ;

e Epaisseur 4 mm
e Format : 3050 x 1220 mm
e Fixation avec cache vis blanc

Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan)

2.2.7 Variante : Cloisons modulaires

A. Cloisons modulaires aluminium 65mm pleines - panneau simple

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :

e Epaisseur 65mm

e Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte

e Panneaux bords a bords - panneau simple plein dans la gamme du fabricant
e Fixations cachées
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NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : Cf plans

B. Cloisons modulaires aluminium semi-vitrées - simple panneau et simple vitrage

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :
e Epaisseur 65mm

e Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte

e Panneaux bords a bords - Simple panneau plein dans la gamme du fabricant sur une hauteur
de 102 cm puis,

e Panneaux bords a bords - Simple vitrage - Vitrage feuilleté 33/2 ep.7mm
e Fixations cachées

NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : Cf plans

C. Cloisons modulaires aluminium vitrées - simple vitrage

Le titulaire prévoit la réalisation de cloisons a ossature aluminium de type Série 65 de chez OZAlu ou
équivalent aux caractéristiques suivantes :

e Epaisseur 65mm
e Ossature en aluminium RAL au choix de ’architecte
e Panneaux bords a bords - simple vitrage - Vitrage feuilleté 33/2 ep.7mm

e Fixations cachées
NOTA : La jonction entre les cloisons modulaires créées et les cloisons modulaires existantes devra
permettre d’assurer un niveau acoustique standard.

Localisation : cf plans

3 ETENDUE DES TRAVAUX - DESCRIPTIF DES OUVRAGES RELATIVES A
LA MENUISERIES INTERIEURES

3.1Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :
e Fourniture et pose des blocs-portes
e Fourniture et pose des blocs-portes acoustique
e Fourniture et pose des blocs-portes pour cloisons modulaire

e Estrade

e Plinthes

e Store

e Signalétique
e Mobilier

3.2Descriptif des ouvrages

3.2.1 Blocs porte de distribution 1 vantail

Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail de provenance industriel, a ame pleine finition pré-
peinte, compris :

e Huisseries bois exotiques

e Paumelles vissées en métal inoxydable ;

e Butée de porte en caoutchouc type Bricard ARAMIS;

e Ferrage par 3 paumelles renforcées de 140 ;
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e Ferme porte hydraulique a glissiére et ralentisseur de fin course de type GR 450 de marque
Groom ou équivalent ;

e Béquilles Inox sur rosace Réf POP de marque BRICARD ou équivalent

e Remplissage plein.

e Tous les accessoires de quincaillerie nécessaires a la réalisation des ouvrages.
0 Serrures a condamnation pour les sanitaires
0 Serrure en attente de cylindre pour les autres locaux

Dimension : passage de 0.93 m minimum.
Teinte : Stratifié au choix dans la gamme EGGER ou REVILOX teinte au choix de ’architecte
Localisation : Voir plan

3.2.2 Blocs porte de distribution 1 vantail acoustique

Fourniture et pose de blocs portes acoustique 1 vantail de provenance industriel, a ame pleine
finition pré-peinte, compris :
e Huisseries bois exotiques
e Paumelles vissées en métal inoxydable ;
e Butée de porte en caoutchouc type Bricard ARAMIS;
e Ferrage par 3 paumelles renforcées de 140 ;
e Ferme porte hydraulique a glissiére et ralentisseur de fin course de type GR 450 de marque
Groom ou équivalent ;
e Béquilles Inox sur rosace Réf POP de marque BRICARD ou équivalent
e Remplissage plein.
e Tous les accessoires de quincaillerie nécessaires a la réalisation des ouvrages.
O Serrures a condamnation pour les sanitaires
0 Serrure en attente de cylindre pour les autres locaux
e Performance acoustique 43 dB
e Avec plaque de protection aluminium en partie basse ;

Dimension : passage de 0.93 m minimum.
Teinte : Stratifié au choix dans la gamme EGGER ou REVILOX teinte au choix de ’architecte.
Localisation : Salles d’audience et d’audition (cf. plan)

3.2.3 Blocs porte de distribution 1 vantail coupe-feu 60 min

Fourniture et pose de blocs portes coupe-feu 60 min, 1 vantail de provenance industriel, a ame pleine
finition pré-peinte, compris :

e Huisseries métalliques

e Paumelles vissées en métal inoxydable ;

e Butée de porte en caoutchouc type Bricard ARAMIS;

e Ferrage par 3 paumelles renforcées de 140 ;

e Ferme porte hydraulique a glissiére et ralentisseur de fin course de type GR 450 de marque
Groom ou équivalent ;

e Béquilles Inox sur rosace Réf POP de marque BRICARD ou équivalent
e Remplissage plein.
o EI60

Dimension : passage de 0.93 m minimum.
Teinte : teinte au choix de l’architecte
Localisation : Tous locaux a risque selon RICT (cf plan)

3.2.4 Portes pour cloison modulaire

Le titulaire prévoit la fourniture et pose :
e Batis de portes incorporés avec joints caoutchouc a fond de feuillure
e Ferrage 3 paumelles en acier laqué
e Porte stratifiée ton uni au choix de l’architecte dans la gamme REVILOX ou EGGER a
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vantaux pleins avec joints acoustiques incorporés en partie inférieure
Béquilles Inox sur Rosace de type « OSMOSE » de chez BRICARD ou équivalent
Butée Inox typa ARAMIS de marque BRICARD

Serrures

Localisation : Porte dans les cloisons modulaires

3.2.5 Estrade en bois

Le titulaire prévoit la réalisation d’une estrade en ossature bois constituée comme suit :
e Ossature primaire en sapin traitée composées de madriers, lambourdes et entretoises
entraxe 400 mm
Pose sur cale plastique pour désolidarisation du support béton
Surcharge d’exploitation 250 kg /m?
Revétement de surface et des joues en ctbx 18 mm vissé
Hauteur du complexe : 160 mm

Localisation : Estrade pour accueil du personnel dans la salle d’Audience

3.2.6 Plinthes en bois

Fourniture et pose de plinthes en sapin a peindre, rabotées, chanfreinées, avec bords arrondis,
compris coupes d’onglet aux angles et coupes biaises aux jonction, fixation par collage et pointes sans
téte.

Dimensions : 100 x 10mm
Localisation : Toutes les cloisons en plaques de pldtre et en carreaux de pldtre

3.2.7 Stores
Le titulaire prévoit la fourniture et pose de stores d'occultation intérieurs, constitués de :
Une ossature support en aluminium.
Un écran textile micro perforé a base de fils revétu de PVC
Classement au feu M1
Anti- éblouissement.
Mécanisme comprenant un arbre d'enroulement incorporé en acier galvanisé avec supports
latéraux en acier électrozingué.
Manceuvre manuel par chainette
e Teinte RAL au choix de ’architecte
e Barre de charge galbée d'une hauteur de 25mm en aluminium extrudé avec embout
synthétique.
e Toile type SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent - Teinte au choix de ’architecte
e Pose murale vissée

Localisation : Menuiseries extérieurs du niveau 3 coté Sud.

3.2.8 Signalétique

Fourniture et pose d’un ensemble de porte étiquette de signalisation personnalisables pour portes
type « INFO SIGN » de chez durable ou équivalent comprenant :

e Dossier aluminium anodisé
e Fenétre d’étiquetage polycarbonate
o Fixation par vis ou coussinet autocollant
e Fourni avec inserts vierge
Localisation :
- Salle d’audience et d’audition et porte d’entrée des étages - Format : 297 x 210 mm

- Bureaux et locaux spécifiques - Format 149 x 149 mm

3.2.9 Plan d’évacuation

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de plans d’évacuation schématiques sous forme
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de pancartes inaltérables. Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d’attente sécurisés
et les cloisonnements principaux, les divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers,
les dispositifs et commandes de sécurité, les organes de coupure des fluides, les organes de coupure
des sources d’énergie et les moyens d’extinction fixes et d’alarme. Quantitatif et répartition a prévoir
par "entreprise conformément a la réglementation et a soumettre pour validation au Maitre d’ceuvre
et au bureau de controle.

Localisation : A prévoir pour les 3 étages.

3.2.10 Mobilier de la banque d’accueil
Descriptif travaux :
Dimension suivant plan ; constituée de plateaux supérieurs - Revétement MDF finition par
placage stratifié.

Qualité de fabrication :

e Un niveau de solidité adapté a l'usage

e En panneaux de particules de densité minimum 675 Kg/m3 hydrofuge 19 mm recouvert d’un
mélaminé dont le poids minimal sera de 75 gr/m?

e Epaisseur des chants : 4 mm

e Socle de 15 cm environ, résistant au coup de balai et protégé de ’humidité

e Panneaux d’agglomérés contenant du formol de classe E1

e En cas d’assemblage par collages des éléments, ceux-ci seront réalisés de maniére a résister
aux conditions de température et d’humidité existant normalement dans les cuisines. Les colles
se polymérisant sous UV sont a privilégier.

e Compris jambage

e Compris disque passage cables

e Coloris au choix de ’architecte

Localisation : Suivant le plan mobilier d’architecte (hors caissons sur roulette)

Localisation : Accueil R+3 (cf plan)

3.2.11 Vitrophanie

Le titulaire du marché prévoit de proposer la pose de vitrophanie sur les cloisons modulaire vitrées et
semi-vitrées afin d’intimiser les bureaux.

Fourniture et pose d’adhésifs autocollants de type vitrophanie recto/verso visible de ’extérieur et
de Uintérieur de longue durée type monomeére, comprenant :

- Nettoyage et dégraissage trés soigné du vitrage
- Hauteur : 170 cm

- Application a Uintérieur de la vitrophanie sur toute la surface de la zone vitrée
suivant motifs et couleurs aux choix de [’architecte.

Localisation : sur les cloisons modulaires vitrées, ainsi que les semi-vitrées

4. ETENDUE DES TRAVAUX - DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PEINTURE

4.1Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :
e Mise en peinture des murs intérieurs
e Ratissage de murs
e Mise en peinture sur menuiseries bois.
¢ Nettoyage de fin de travaux
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Les prestations a la charge du lot comprennent :

e La fourniture, la pose et la dépose des échafaudages, agres, engins ou dispositifs de
levage (ou descente) nécessaires a |’exécution des travaux ;

e La fourniture, la maintenance et le repli de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que
les échelles et échafaudages ;

e La reconnaissance des subjectiles ;

e La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés
par les travaux du présent lot ;

e La fourniture des produits propres a l'exécution des travaux ;

e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles faconnées par
les autres corps d'état ;

e Les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

e Le nettoyage des salissures occasionnées par lintervention du peintre ;

e Le ramassage et l’enlévement hors du chantier des déchets et emballages résultant des
travaux de peinture.

4.2 Descriptif des ouvrages
4.2.1 Parois verticales en plaques de platre et carreaux de platre

Travaux préparatoires pour finition selon DTU 59.1
e Egrenage
e Poncage
e Enduit repassé
e Fourniture et mise en ceuvre de 2 couches de : Peinture satiné de type Hydro 22 de chez
ZOLPAN ou équivalent
Teinte : Choix selon architecte
Localisation : toutes les cloisons du projet

4,2.2 PSE : Parois verticales existantes périphériques

Travaux préparatoires pour finition courante
e Révision d’enduits
e Fourniture et pose d’une toile de verre de la gamme ZOLFLEX de chez ZOLPAN ou équivalent
e Egrenage
¢ Rebouchage de fissures
e Fourniture et mise en ceuvre de 2 couches de : Peinture satiné de type Hydro 22 de chez
ZOLPAN ou équivalent
Teinte : A définir
Localisation : tous les murs périphériques

4.2.3 Boiseries intérieures peintes
* Poncage léger
* Fourniture et pose de 2 couches de peinture microporeuse satinée de type
Zolpabois Acryl de chez ZOLPAN ou équivalent.
Teinte : A déterminer
Localisation : Peintures sur Batis / Plinthes
Nota : Portes prévues stratifiées

4.2.4 Joints acryliques

La réalisation des joints de finitions au mastic acrylique pour jonction des ouvrages de menuiserie
intérieure et extérieure avec les murs est a prévoir.
Localisation : toutes jonctions murs / menuiseries

4.2.5 Enduit de lissage

Préparation du support, application d’un primaire d’accrochage et mise en ceuvre d’un ragréage P3 a
raison de 3kg/m?2.
Le titulaire effectuera une reconnaissance des supports lors de son chiffrage afin d’adapter la
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préparation de support nécessaire aux ouvrages de son lot.

L’entrepreneur devra [’application d’une résine époxy de type UZIN PE 480 formant un primaire et
une barriére a I’humidité sur les parties neuves. DTU 53.2

4.2.6 Nettoyage

Réalisation des travaux de nettoyage général des locaux et appareils en vue de la réception des
travaux.
Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes :

e Sols, revétements divers ;

e Quincaillerie ;

e Appareils sanitaires, robinetterie ;

e Appareillage électrique (interrupteurs, etc.) ;

e Vitres, glaces.
Sont compris dans le nettoyage le balayage et |’évacuation des lits de sciures, protecteurs de carrelage
et des déchets provenant du nettoyage lui-méme.
Le nettoyage devra faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre, ciment et
les traces de film de mortier.
Le nettoyage comprend :

¢ Un nettoyage avant OPR ;

¢ Un nettoyage avant livraison.
Localisation : sur ’ensemble des locaux

4.3 Echantillons

L’entrepreneur du présent lot devra présenter, conformément aux prescriptions décrites du CCTP Lot
n° 00 Prescriptions Communes, les échantillons et/ou les documents techniques suivants :

e Teintes des peintures définis

MARS 2025



e EIZTfS

C.C.T.P. PHASE PRO
Lot : Electricité / Courant Fort / Courant Faible

CCTP phase PRO — MARS 2025
Architecte : Antoine Maugnard
N° interne : E25-02



AMIENS (80) — Relogement temporaire des locaux du ministere de la justice
C.C.T.P. PRO - Lot : Electricité / Courants Forts / Courants Faibles

SOMMAIRE
CHAPITRE T - GENERALITES.......cooiieiiiittiniieniinteseesnessssssesssssnsessssssssssssssesssssasessssssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssasssssnses 3
T.T ODJET S TTOVAUX ettt ettt ettt ettt e b e sa bt ettt e bt e s bt e e sat e ettt et beaa bt e sateebeeenbeeeabbeensteeabeeeebeeenbeeensaennns 3
|2 I (o e (U Qe o] aa] o] (S FHE PSPPSR 3
1.3 PropoSifioNs A I"ENITEPIENEUN .......ccciiii ettt e ettt e et e e st e e e st tbeeeeebaeesssseeaassssesassssseesasssaeeanssseeessseeeensssens 3
1.4  Documentation graphique & fournir PAr I'€NITEPIENEUN .......cc.uieeieeieeecee ettt ettt ettt et e ree et eaaeevaeeane e 4
1.5  Conditions minimMa 4 respecter POUN 'EXECUTION ....c.eiiiiiieiieeie ettt ettt sta e et estae e steeeereeesbeeenee e 5
1.6  Coordination AVEC 1€5 QUITES ENITEPIENEUIS........cccuiiieiiieeeeiee ettt ee et e e ettt e e e sbbeeesstaaeessbaesesssseeeessseeeessseeesnssaes 6
1.7 Démarches — rapports avec I'adminiSTTOHON .......cvi ittt et e ae e streeereeebeeesaeenes 7
1.8 MATENEIS FEGIEMENTAIIES ...ttt ettt et et e e e et e sae e seaseenseensessaenseenseensesnnesneesneesseeseansenns 7
1.9 Prestations ANNEXES QU PIrESENT 10T ...c..iiiiiiiiiicciee ettt ettt e et eesae e taeestaeesteeesassesseensaeesssesessseseeesaeanes 7
1.10 Contréle — es5ais — rECePtion €1 MISE EN SEIVICE......coiiiiiiicie ettt ettt e e stae e ete e e taeeabeeaaeeseseenseeenns 7
11T GAraNTE CONITACTUEIIE ..ottt ettt et e e e et e e e s steeeeesbeaesssaeeessssaeeassseesasssaaasssseesenssseeanssses 8
1.12 Coordinateur en matiere de santé et de pProteCtion SECUNMITE ........cc.viiiiiiiii et 8
1.13 ReEGIEMENTANON ACOUSHGUE ..ttt ettt e ettt e e et e et e e ete e eeteseeateeetaeeeteeeeseseesaeenneeeans 8
1.14 Garantie de parfait ACNEVEMENT ........ooe e et e e e e e e et e e ete e e etaeeeteeetaeeeaaeens 9
1.15 Installations de chantier, NYQIENE €1 SECUNTE...........oooueiiii ettt ae e eteeeeaee e 9
CHAPITRE2 - CONDITIONS ET CALCULS DES INSTALLATIONS.......ooeiiieeecreeteeeeeccrrnneeeeeeeesssssneeseeessssssssnsesessssssssnnnes 11
2% B =T Te el e BV 1111 @ L i o] o TR PR URSUPPPPRNt 11
2.2 INSTANOTONS EIECHIQUES ...uviiiiiieetie ettt ettt et e et e et e e te e e tb e e abeestbeeesaeasseaasseesseasseeseseaessaessseessseennsas 11
2.3 CAICUI A ECIQIMEMENT ... ittt et e et e e e s ta e e etee e te e e taeetbeesaseessseasseesbeaasseessseaasseesssaessseensseesseensnas 11
2.4 Coefficient de fOISONNEMENT ........ii it e et e e ettt e e e et bee e esbeeessbeeaessssaeeesssseesssseeeesnsseeennnns 12
A I O o ToT o o1 o Mo TN olo | o1 TP PR USRUPUPRNE 12
CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX......ccccovtirerrrreecrrreeeecsraeesssseessssssesessssesssssnsssssssessssssasssssnnes 13
3.1 DistriDUTIONS PHINCIDAIES. ...ttt e e e e e et e e et ee e eetaeeeeeataeeeeetaaeeeateeseestseeeesaseesaassseeenseeseanns 13
KRBT (1] o1V 1o oI S Tol o] g e o =TSSP 13
3.3 APPArEIlS A ECIQITOGE ..uvviiiiiiiee ettt ettt e et e e e et e e et e e e e eate e e e e etaee e etaaeeeaasaeeeeteesesaseesenssseeseteeeennes 13
Bid  APPATEIIIGGE ..o ettt e e e ettt e e e et—aeeeetae e e aet—ae e eataaeeaateaeeeaaaeeeattaaeeetaeeeannns 15
CHAPITRE4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS .....cciiiiiiirretteeeeeecrsreeeeeeeessssssnneeeesesssssssnnsssssessssssnnes 16
o N -1 £ ool a1 T 0 o T=T o) £ UPSUUPRR 16
4.2 MISE QIO TBITE .ottt et e e et e e bt e s beeeabeeeabaeeabeessbaesabeeeabeaassaesssaansbeesnsaeaaseaessaenssaessseennseessseensses 16
4.3 Tableau divisionndire de ChAQUE PIATEAU ......uuuiiiiiie e e e e e eeeereaee e e e eeeeananes 17
4.4 Alimentation et EQUIDEMENT FOICE .......oii e et e et e e e e e e e eae e eeareee s 17
4.5 ECICIIAQE AE SECUNTE ....eiiiiie ettt ettt ettt e st e et e e b e e ett e e s ebeeeabeeeabeeasbeeessaessbessasaesseesaseasssaessseensseesnsaennnas 18
4.6 PONNEOUX TAYONNONTS . ..etiiiiiiiiiiiee e e eeeecttte e e e eeeteteeeeeeeeeeettaaaeeeeeeeettareeaeeeeeetasssstaeeeeeeeasssseesseeseasasseseeeseenasssseeseseeensreres 22
CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES VOIX — DONNEES - IMAGES ........cccooveeiirreeercneeeennneeeesseeeesssseessssnnees 23
5.1 DESCHIDHON ES OUVITGES ... .vvieeiiiie e ettt ettt e ettt e ettt e e et e e e ettt e e e eteaeeeaaeaeetaaeeeeataeeeeetsaeesaseeseessseesessseeeaassseeenseesennes 23
5.2 B INFOMMNOTIGUE ...ttt e e et e e et e e e et e e e eatae e e etsaeeeateeseeatseeeetaseeseassseeanseeseaans 23
5.3 SYSTEIME Wil ottt e e e ettt et e ettt et te e e ette et e e et e e e —eeateeeteeeteeereeetteeeteeeanas 26
5.4 AUTOCOMIMUIGTEUN L.ttt et e e ettt e e ettt e e e bttt e e bee e esaabeeeebbeeeeenbeeeeaabeeesansteeennsbeesannes 26
CHAPITRE 6 -  CONTROLE D'ACCES ......ouiiiiiiiiiietiniieeessesieessessteesssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssnses 26
CHAPITRE 7 -  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE .............coiirieeirerreeennreeeeerreeeessseeeesssseesssssssesssssssssssssssssssssssssssssassssnnes 26
CHAPITRE8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX EN COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES ........cccceeeeeevvneeeeeeeeccrnnnne 27
CHAPITRE 9 - INSTALLATION DE CHANTIER .......ccvtiiicrteeenrreeeecieeeessseeeesssseeessssssssssrsesssssssssssssssessssssssssssnsesssssssassssnnes 28

2 | Page
ELTIS Ingénierie — Bureau d'études CFO — CFA - SSI



AMIENS (80) — Relogement temporaire des locaux du ministere de la justice
C.C.T.P. PRO - Lot : Electricité / Courants Forts / Courants Faibles

CHAPITRE 1 -  GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

La présente partie du document a pour objet de définir la consistance des fravaux nécessaires pour assurer le
courant fort et le courant faible pour le relogement temporaire des locaux du ministére de la justice au Port
d’'Aval a Amiens (80).

1.2 TRAVAUX COMPRIS

Les installations électriques se feront & partir des colonnes montantes situées dans les gaines techniques paliéres
et depuis les tableaux divisionnaires existants.

L'entrepreneur devra :

La modification des TD existant.

La création d'un comptage tarif bleu pour chaque plateau pour le raccordement des convecteurs
électriques,

La création d'un TD pour le raccordement des convecteurs électriques,

Les installations électriques d'éclairage,

L'installation électrique compléte courants forts et courants faibles,

L'installation du téléphone/internet depuis la gaine technique paliere,

Le raccordement du bétiment aux installations de télécommunication et réseaux internet,

La création d'une baie informatique principale au R+8,

La création de 2 baies secondaires,

La mise en place de fourreaux pour le passage de la fibre optique depuis le regard en limite de propriété

jusqu'd la baie informatique principale,

Les liaisons de terre et équipotentielles,

Les saignées éventuelles pour I'encastrement des canalisations,

L'alimentation électrique et protection des équipements techniques CVC,

Les percements et rebouchages des cloisons d I'enduit spécial cloison,

L'éclairage de sécurité,

1.3 PROPOSITIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques, courant forts, remises par
I'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant entendu que
I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a suppléé par
ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis
descriptif. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire a la réalisation de ses tfravaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres.

D'une facon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon
fonctionnement de l'installation. Toute anomalie constatée devra étre aussitdt signalée au Mdaitre d’ceuvre.

Le présent CCTP mentionne parfois le terme de « lot », il devra s'entendre au sens de chapitre technique ou
corps d'état et non au sens lote de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Le présent CCTP mentionne parfois des marques commerciales pour certains produits, de maniére a éviter de
longues descriptions techniques.
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Il est évident que ces marques sont citées d titre d'illustration et que toute liberté est laissée aux entreprises de
proposer d'autres produits, sous certaines réserves.

Les produits doivent obligatoirement présenter des caractéristiques au minimum équivalentes au produit décrit:
Performances générales (performances, solidité, sécurité, etc...),
Qualité de construction,
Caractéristiques techniques principales,
Dimensions équivalentes ou approchantes, sans conséquences,
Caractéristiques de pose, de raccordement etc...,
CoUt de la maintenance.

L’entreprise devra donc fournir un document précis et détaillé justifiant les points ci-dessus.
Toutes les éventuelles incidences financiéres (du lot concerné mais aussi des autres lots) dues & un choix différent
seront a la charge de I'entreprise ayant proposé cette modification.

NOTA : L'entrepreneur répondra obligatoirement dans le cadre de bordereau ci -joint sous peine de voir son
offre de prix rejetée. Il conviendra & I'entreprise de prendre en compte dans son offre I'intégralité des éléments
décrits au CCTP du présent lot et le cas échéant de compléter le Cadre de Bordereau fourni s'il s’avérait
incomplet.

1.4 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A L'APPEL D'OFFRES
Les documents cités ci-apres seront obligatoirement communiqués :

Un devis qualitatif complété et chiffré,
Une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des
matériels présentés par I'entrepreneur.

DURANT LES TRAVAUX
Pieces administratives confractuelles

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra, dans le délaiimposé au CCAP, et avant le début de I'exécution
des travaux, fournir pour accord, au Mdaitre d'ceuvre et au bureau de contrble, le dossier d'exécution en trois
exemplaires. Un exempilaire lui sera retourné avec I'accord ou avec les modifications éventuelles.

Le dossier sera mis & jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d'ceuvre, en quatre
exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes :

Les plans au format DWG ou DXF indiquant :
- L"implantation du matériel et de I'appareillage avec la légende correspondante,
- Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
- Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation,
- La position des boites de dérivation.
Les schémas comportant :
- Le tracé unifilaire des circuits de distribution avec les ICC correspondants,
- Le tracé multifilaire des circuits de commande,
- Les plans de bormniers,
- Les caractéristiques des appareils de protection (calibre, pdc, etc),
- Le carnet de cébles comprenant longueurs, sections, numérologie des bornes, etc...
Les documents suivants :
- Lesréférences, caractéristiques, etc. De tout I'appareillage,
- Le calcul des tensions de contact,
- Le calcul des chutes de tension,
- Les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P,
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- Le plan de vie du matériel.

Afin de permettre la vérification des installations neuves et la rédaction du rapport de vérification, I'entreprise
fournira les documents suivants :

Plan des locaux avec indication des locaux a risques particuliers d'influences externes, particulierement
risque d'incendie et risque d'explosion et, dans ce dernier cas, représentation des différentes zones.
Plan de masse a I'échelle des installations des prises de terre et des canalisations électriques enterrées.
Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations.

Schémas unifilaires des installations électriques, accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant
I'articulation des différents tableaux.

Les carnets de cdbles.

Les notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection.

Appareils d’éclairage

Les appareils d'éclairage proposés seront conformes a la NF / EN 60598.

EFI 850° C, pour les luminaires d'éclairage de sécurité et les luminaires d'éclairage normal des circulations
horizontales encloisonnées et des escaliers,

EFI 850° C, pour les locaux publics si la surface apparente totale des luminaires > 25% de la surface du local,

EFI 750° C, pour les autres locaux accessibles au public.

Les blocs d'éclairage de sécurité seront conformes NFC 71800 et NF AEAS.

NOTA : Les plans fournis dans le cadre de I'appel d'offres constituent une aide au chiffrage mais ne peuvent
servir de plans d'exécution, d ce titre I'entreprise réalisera a partir des plans de I'Architecte I'ensemble de ses
plans d'exécution au format DWG ou DXF et s’assurera aupres des différents corps d'état des contraintes de
réalisation (synthése a prévoir avec les différents lots techniques concernés).

APRES LES TRAVAUX
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Ce dossier (dossier de site) sera réalisé a I'issue des travaux et présenté au Maitre d'Ouvrage ou 4 son
représentant au plus tard & la date de réception des tfravaux.

Il comprendra I'ensemble des documents du DOE au format DWG ou DXF mis en conformité avec les travaux
exécutés ainsi que les exemplaires papiers complétés par les éléments suivants :
Les fiches techniques et de maintenance de chague matériel utilisé et les PV d'essais au filincandescent
750 ° et 850 ° correspondant,
La recette des installations informatique et téléphone et les fiches techniques des produits utilisés,
Les essais COPREC pour I'ensemble des installations.

1.5 CONDITIONS MINIMA A RESPECTER POUR L'EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot s'engage a réaliser tout ou partie de I'installation conformément aux regles
énoncées dans la norme NF C 15.100 / A5 de Septembre 2016, éditée par I'UTE et concernant les installations
électriques a basse tension.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de cette norme I'oblige & suivre toutes les
normes et publications référencées dans cet ouvrage.

L'installation électrique désignée dans le présent document doit également satisfaire :
Au décret n° 2010-1016 du 30 ao0t 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour I'utilisation des
installations électriques sur les lieux de travail.
Au décret n° 2010-1017 du 30 ao0t 2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés des travailleurs en matiére de conception et de
réalisation des installations électriques.
AU décret n°2010-1018 du 30 aoCt 2010 portant diverses dispositions relatives d la prévention des risques
électriques des lieux de travail.
Ala norme nf ¢ 14.100 relative aux installations de branchement de 1ére catégorie.
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Au décret du 14 novembre 1988 relatif & la protection des travailleurs (pour les services généraux).

A l'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la sécurité contre I'incendie dans les béatiments d'habitation.

Aux prescriptions E D F suivant les directives éventuelles du centre de distribution local.

N.F.C. 12.100. - Textes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

N.F.C 12-101. - Textes officiels relatifs  la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

U.T.E.C 15.103. - Installations électriques & basse tension. Guide pratique. Choix des matériels électriques,
y compris les canalisations, en fonction des influences externes.

U.T.E. C 15-104 - Installations électriques a basse tension. Guide pratique. Méthode simplifiée pour la
détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.

U.T.E C15-105. - Méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et le choix des
dispositifs de protection. Guide pratique.

UTE C15-106. - Guide pratique. Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de licison équipotentielle.

UTE C15-107. - Installations & basse tension. Guide pratique. Détermination des caractéristiques des
canalisations préfabriquées et choix des dispositifs de protection.

N.F.C 20-010 (NF EN 60-529) - Degrés de protection procurés par les enveloppes.

N.F.C 20-030. - Matériel électrique & basse tension. Protection contre les chocs électriques. Regles de
sécurité

N.F.C 20-455. - Essais relatifs aux risques du feu. Méthodes d'essai. Essai au fil incandescent et guide
(Décembre 1989).

N.E.C. 32.201. - Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension nominale au
plus égale a 450 V-750V. Séries harmonisées.

N.F.C 32.321. - Conducteurs et cdbles isolés pour installations. Cébles rigides isolés en polyéthylene
réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Série U 1000R2V.

N.F.C 68.105. - Conduits de section droite circulaire, isolants, cintrables, déformables et transversalement
élastiques. Type ICD et ICT.

N.F.C. 68.107. - Conduits de section droite circulaire, isolants, lisses rigides, non filetables, non
propagateurs de la flamme Type IRO.

Les ouvrages et équipements téléphoniques devront obligatoirement répondre, en qualité et en mise en ceuvre,
aux exigences des normes ou documents ayant valeur de normes et aux reglements en vigueur, et, les
installations de I'entreprise seront réputées conformes aux textes connus d la date de la remise de son offre tels
que les Textes Officiels, Lois, Décrets, Arrétés, Circulaires Ministérielles et leurs additifs, ainsi qu'aux fiches
techniques, notes et commentaires techniques qui les précisent et notamment :

Au décret 73.525 du 12 Juin 1973,

Au décret 72.473 du 14 Avril 1962,

A la circulaire interministérielle du 10 AoGt 1964,

A I'instruction du Ministére de I'Economie et des Finances du 29 Décembre 1972,

Aux spécifications Orange.
Les installations devront également étre conformes aux régles interprofessionnelles pour la couverture des
garanties résultant des obligations d'assurances.

1.6 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié,
chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'entrepreneur du présent lot,
devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P, prendre connaissance des devis des autres corps d'état,
pour lesquels une intervention "Electricité" en fourniture, main-d'oceuvre, raccordement, etc., serait décrite ou
necessaire.

L'entrepreneur du présent lot a l'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps
utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particulierement pour les moteurs, intensités de démarrage et
intensités nominales, les puissances étant susceptibles d'étre telles qu'une modification importante des sources
d'énergie et des canalisations soit nécessaire.
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Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti
le Maitre d'ceuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entierement &
sa charge.

L'entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les
ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc.) faute de quaiil se tfrouverait dans I'obligation
de les exécuter a ses frais.

L'entrepreneur du présent lot se reportera également a la note générale a tous les corps d'état (Voir le RPC).

1.7 DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses travaux,
aupres des services techniques intéressés.

Il devra tenir le maitre d'ceuvre au courant de ses demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords
obtenus, faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles
demandées par les services officiels (E.D.F, Bureau de Contrdle, les services Commerciaux et techniques
d'orange, etc.).

L'entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux
reglements et au présent C.C.T.P. approuvé.

Dans I'offre de I'entreprise seront inclus les frais nécessaires a I'obtention CONSUEL pour chaqgue logement et
I'ensemble des services généraux et a I'établissement des formulaires DRE par le bureau de conftrdle.

1.8 MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité portant la
marque nationale de conformité aux normes NF. En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité
du matériel proposé doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un
Organisme habilité a cet effet.

1.9 PRESTATIONS ANNEXES AU PRESENT LOT

L'entreprise devra :
Le montage et démontage de tout engin et échafaudage nécessaire a la réalisation des ouvrages du
présent lot.
Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot.
La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisation ou appareil du présent
lot, ainsi que la peinture définitive.

L'entrepreneur reste responsable des conséguences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des

constructions et des fraces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.10 CONTROLE - ESSAIS — RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Controle des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations. Tout
ouvrage négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

Essais et Réception
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lls seront réalisés conformément & la partie 6 de la norme NF C 15.100. L'entrepreneur doit, & cet effet, le
personnel et le matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par I'organisme de controle.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'entrepreneur. Les résultats des
vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Toutes les installations techniques seront soumises aux essais de bon fonctionnement suivant les documents
COPREC n°1.

Les résultats des essais effectués par |'entreprise seront franscrits sur les proces-verbaux établis suivant les modeéles
figurant dans le document technique COPREC n°2.

Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de l'installation.

1.11 GARANTIE CONTRACTUELLE

La période de garantie est inscrite au CCAP avec un minimum de 2 ans, & compter de la date de réception.
Garantie du matériel
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, fant dans I'ensemble que dans les
détails. Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de
l'indisponibilité.
Aucun remplacement partiel ne sera admis.

1.12 COORDINATEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE PROTECTION SECURITE

Conformément d la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), 'Entrepreneur devra
se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) et tenir compte de ses
demandes, sans supplément de prix.

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les coUts des dispositions nécessaires au respect de la Iégislation
dans ce domaine.

1.13 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Equipements électriques

Les équipements électriques, sous-entendu les transformateurs, onduleurs, armoires électriques seront posés en
applique et devront étre systématiquement désolidarisés au moyen de systémes antivibratoires permettant
d’obtenir un taux de filtrage supérieur a 95 % a la fréquence de 50 Hz.

Positionnement des boitiers électriques

Afin de limiter I'interphonie entre piéces, les boitiers électriques seront systématiquement disposés en quinconce
entre deux pieces opposées. Un espacement entre 30 cm et 40 cm sera respecté sans jamais adosser deux
boitiers entre eux.

Traversées de parois
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Toutes les traversées de parois devront étre réalisées de maniere & ne pas impacter les propriétés d'isolation
acoustique au brun aérien. Apres passage des cdbles électriques, les ouvertures seront systématiquement
calfeutrées par une laine de roche et rendues étanches a I'air par application d'un joint souple de type mastic.

Bruits des Equipements

Les équipements électroniques, luminaires, tableaux électriques, transformateurs, seront choisis de maniére &
respecter les niveaux de bruit de fond établis en section 4.6.3 et partie 2 diminués de 10 dB(A) ; Par ailleurs,
aucune tonalité marquée ne sera admise a la fréquence de 50 Hz. Il pourra étre demandé, pour certains
équipements critiques ou locaux, de justifier d'une note de calcul, établie a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot. Cette note technique mentionnera systématiquement les niveaux de puissances (suivant NF EN ISO
3744), par bandes d'octave, des équipements étudiés.

Précavutions de mise en ceuvre

Le placement des éléments pouvant créer des tfransmissions parasites a travers un mur (prises de courant ...) ne
seront pas présents au méme endroit de chaque cdté du mur de séparation (séparation au minimum de 50 cm
dans une cloison légere). Une étanchéité peut également étre recherché derriére les plots acoustiques (type
mortier adhésif MAP) afin de n’avoir qu’'une séparation de 300 mm entre boitiers.

Pour ne pas dépasser les limites de niveaux de bruit ambiant dans les locaux techniques, les entreprises devront
prévoir la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaire (Traitement absorbant)

Au niveau des transformateurs, ces derniers devront obligatoirement se fixer sur des parois lourdes (maconnerie)
a I'aide d'une fixation acoustique (anti vibratiles)

Toutes les fraversées de paroi par des c@bles oU des gaines devront étre rebouchées soigneusement par du
pl&tre ou du mortier en fonction du mur traversé.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les éléments nécessaires garantissant |'objectif acoustique imposé :
encoffrement des boitiers électriques, interrupteurs, renforts acoustiques et calfeutrement si nécessaires.

1.14 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant le délai de garantie de parfait achevement, qui est fixé a 1 an, & dater de la réception, I'entrepreneur
est tenu de remédier aux défauts constatés sur les ouvrages, équipements et sur le fonctionnement de
linstallation ; les matériels et appareillages seront remplacés par I'entreprise d ses frais exclusifs.

Cette garantie ne couvrira pas :

Les travaux d'entretien normaux,

Les réparations relatives & un abus d'usage,
Les dommages causés par les tiers,

Les zones non concernées par les travaux.

1.15 INSTALLATIONS DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE

Hygiéne et Sécurité du chantier

Sont & comprendre dans I'offre :

L'installation de chantier par le branchement électrique avec sous-comptage,

Tous les frais d'installation de chantier & la charge du compte prorata,

Tous les frais résultants de I'entretien, protections collectives, évacuations des déchets, nettoyage, frais divers &
la charge du compte PRORATA,

Toutes les sujétions de local de stockage, atelier mobile, échafaudage, protection individuelle nécessaire d la
réalisation de ses fravaux,

Tous les frais liés au nettoyage des zones de chantier d chaque intervention et frais d'évacuation des déchets.

Branchement électrique de chantier

Les branchements électriques de chantier et leur protection, I'armoire principale et le raccordement électrique
de la base vie font partie du présent lot, avec sous-comptage et arrét d'urgence type coup de poing.
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Le titulaire du présent lot devra également garantir I'éclairage suffisant pour travailler dans les locaux pendant
la phase des travaux.
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CHAPITRE2 - CONDITIONS ET CALCULS DES INSTALLATIONS

2.1 TENSION D’UTILISATION

Circuit basse tension 220/380 V 50 Hz Triphasé + neutre distribué relié d la terre
Prise de courant monophasé : 220V +T

2.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Chute de tension

Les sections seront calculées de telle facon que la chute de tension maxima soit de :
1 % pour les alimentations principales,
3 % pour I'éclairage (point le plus défavorisé),
5% pour les autres usages (point le plus défavorisé).

Calcul des sections des conducteurs

Canadlisations lumiére section min : 1.5 mm?

Canalisations prises de courant : 2.5 mm?

Canalisations divers alimentation spécifique : Section note de calcul fourni par le présent lot.

Les sections seront déterminées en tenant compte des compositions suivantes : courants admissibles dans les
conducteurs par rapport d la protection des circuits contre les surintensités et des chutes de tension entre le
point de livraison et les points les plus éloignés.

Protection contre les défauts d'isolement

Interconnexion et mise a la terre des masses
Protection différentielle par groupes de départ ou par utilisation.

Protection contre les courants de court-circuit

Les appareils de protection des différents circuits doivent assurer la coupure des courants de court-circuit au
point considéré (pouvoir de coupure supérieur a celui calculé au point considéré).
Toutes les protections seront de type disjoncteur bipolaire (ph+N) ou tétrapolaire (3ph+N).

23 CALCUL D’ECLAIREMENT

Les niveaux d'éclairement seront calculés avec des logiciels reconnus, de type Dialux ou Relux ou équivalent
avec les courbes photométriques des différents fournisseurs de luminaires. Le nombre d'appareils sera adapté
au calepinage du faux plafond et & I'esthétisme du local.

Les notes de calcul d'éclairement seront réalisées pour chaque type de local en complément des plans
d'implantation des luminaires. Les résultats devront respecter les recommandations de la NFC 15.100, de I' AFE
(Association Francaise d'éclairage) et de I'accessibilité handicapé.

Niveaux d'éclairement et uniformité

Apres dépréciation de 500 heures de fonctionnement, les niveaux d'éclairement minimum pour les différents
locaux seront les suivants :

500 lux dans les bureaux (Pour I'espace de travail) et 300 lux pour la périphérie immédiate avec une
uniformité de 0.7

100 lux pour les circulations horizontales avec une uniformité de 0.4

200 lux pour les locaux techniques, local ménage, stockage avec une uniformité de 0.4
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2.4 COEFFICIENT DE FOISONNEMENT
Eclairage =1

Prise de courant :
= BureauPC 4x10/16 A+T=0.5
=  Autreslocaux PC 3x 10/16 A+T=0.5

Alimentation spécifique :
» Force locaux techniques (chauffage, climatisation, ventilation) = 1
= Force et autres =0.6

Nota : Les coefficients de foisonnement devront respecter la NFC 15-100

2.5 CHEMINS DE CABLES

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des chemins de cébles en dalles perforées & bords soyés et
dimensionnés avec une réserve de 30%.

Les distances entre les chemins de cébles CFO, CFA et SSI devront étre au minimum :

- 30 cmdans le cas d'un cheminement paralléle

- Avoir un espace libre de fravail au-dessus de 150 mm

- Etre repéré tous les 20ml et en changement de direction

- Ne pas étre a proximité du variateur de la hotte cuisine

- Les traversés de voiles ou de cloison devront se faire impérativement sous fourreaux

- L'utilisation de la mousse pour les calfeutrements est proscrite

- Les cheminements des cables devront étre particulierement soignés dans les locaux sans faux plafond
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX

3.1 DISTRIBUTIONS PRINCIPALES

Distributions intérieures

Les traversées de plancher et de murs seront rebouchées avec le plus grand soin avec étanchéité totale et
restitution du degré coupe-feu initial de la cloison ou du mur.

Distributions secondaires

Depuis le TGBT la distribution secondaire sera réalisée en encastrée :
Dans les parois maconnées en fils HO7 VU de section appropriée, posés sous conduits ICT encastrés. Les
boites d'encastrement seront de type VERBOX universelles pour fixation a vis avec entrées défoncables
latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement,
L'exécution des saignées, des rebouchages et des raccords platre soignés est a la charge du présent
lot.
Les points lumineux seront pourvus de boites d'encastrement pour connexion de luminaires D 40 pour
les appliques et D 70 pour les points de centre.
Dans les cloisons seches, en fils HO7 VU de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. Les
boites d'encastrement a fixation par serrage d'étriers seront prévues pour appareillage a vis.

3.2 DISTRIBUTIONS SECONDAIRES

Les circuits "prises de courant” et les circuits "lumiéres" seront distincts.
Chaque circuit terminal n'alimentera pas plus de 8 prises de courant ou 8 points lumineux.

Les canalisations en faux-plafond seront réalisées sur chemins de cébles en cdble UT000 RO2V, avec une réserve
de 30%.

Toutes les canalisations seront encastrées dans les planchers, murs ou cloisons sous fourreaux PVC ou cheminant
dans les faux plafonds.

Les goulottes seront dimensionnées de facon a laisser une réserve de 30% disponible et pour recevoir les courants
forts et faibles. Elles seront donc & plusieurs compartiments et évolutives.

Les cables seront repérés depuis leurs origines jusqu’a leur point d'utilisation.
Dans les locaux munis de faux-plafond, la distribution sera réalisée en céble U 1000 RO2V sur chemins de cébles.

Les descentes aux interrupteur et autres boutons poussoirs, les candalisations seront réalisées en encastrées dans
les locaux "nobles" ou sous moulures et goulottes dans les autres locaux.

Dans les locaux sans faux-plafond, la distribution sera réalisée en cdble U 1000 RO2V sous tube IRO dans les
locaux techniques et sous moulure PVC dans les locaux autres.

Dans les locaux ou les alimentations seront passées sous goulottes ou plinthes, I'entrepreneur aura a prévoir
I'incorporation des autres cdbles (téléphone, informatique) dans ces conduits ainsi que le raccordement et la
fourniture des appareillages correspondants.

Le nombre de prises est représenté sur les plans. Leur nombre est un minimum donné & titre indicatif.
3.3 APPAREILS D’ECLAIRAGE

Disposition générale
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L'ensemble des sources lumineuses devra étre de type LEDs, selon détail du présent descriptif et des plans du
présent projet.
Par appareil encastrés LED pour les circulations horizontales.

Par luminaire encastré LED UGR inférieur & 19 pour les différents locaux bureaux, salle de réunion.

NOTA : Tous les appareils d'éclairage seront de source LED avec une température de couleur comprise entre
3000 et 4000 K.

Les détecteurs de mouvement seront a sécurité positive et permettront le fonctionnement permanent de
I'éclairage en cas de défaut du détecteur conformément & I'article EC6 § 3.

Les valeurs d'UGR ne dépasseront pas ou seront inférieures & 19 pour I'ensemble des bureaux
Les valeurs d'UGR ne dépasseront pas ou seront inférieures & 28 pour I'ensemble des circulations verticales et
horizontales.

Les luminaires encastrés dans les faux plafonds avec isolant seront équipés d'écarteur permettant de créer le
volume nécessaire entre l'isolant et les luminaires ce qui permettra d'éviter une surchauffe de ceux-ci et un
vieillissement prématuré du matériel (systeme SC3 150 ou SC3 240 selon besoin de chez Epsilon ou équivalent)

Les installations seront réalisées conformément aux prescriptions et recommandations techniques, et en respect
aux normes AFE (Association Francaise de I'Eclairage) et la norme Européenne EN 12 464 61 (Eclairage des lieux
de travail). Les luminaires seront choisis en fonction du degré de protection requis par la nature des locaux et
des recommandations du Maitre d’'ceuvre.

NOTA : Tous les luminaires proposés par I'entreprise devront faire I'objet d'un VISA qui devra étre validé par le
Maitre d'Ouvrage, I'Architecte, le Bureau d'Etudes et le Bureau de Contrdle, et seront accompagnés d'une
étude d'éclairement par piéce. (Idem pour les éclairages extérieurs).

Circuits
Les éclairages des grandes salles et circulations seront repris sur plusieurs circuits (différentiels) au minimum deux

depuis le TGBT.
L'ensemble des appareils d'éclairage sera équilibré sur les trois phases.

Luminaire EPSILON

Description Modeéle : BIBA MP Photo a titre indicatif

Plafonnier Extra-Plat a Led SMD IP20 (dessus)/ P40

(dessous) avec diffuseur microprismatique (MP)

UGR<19

Caractéristiques : LED 30w — 3000°K Classement de protection : CL |

Dimensions : 600 / 600 Résistance aux chocs
mécaniques : IK0é

Indice de protection : IP20 / IP40 Indice de rendu de couleur : 80

Localisation :
- Bureaux, Circulations
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3.4 APPAREILLAGE
Commandes

L'entreprise prendra en compte les nouvelles dispositions réglementaires relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées (771.512.2.16 de la NFC 15.100).

Les commandes seront individualisées par locaux et installées dans les dits locaux.

Dans les cas de plus de 2 commandes, celles-ci seront réalisées par bouton poussoir et télérupteur.

Dans les locaux comportant deux portes, il sera installé un va et vient depuis chacun des acces.

Dans les locaux comportant plus de 3 acces, il sera installé obligatoirement des bouton poussoir — télérupteur.
Les appareils de commande seront placés entre 0.90m et 1.30m du sol et implantés conformément aux régles
d'accessibilité handicapés.

Dans chaque local bureau, réunion, salle de repos, il sera prévu une commande en simple allumage.

Les hauteurs d'implantation de I'appareillage seront par rapport au sol fini de :

1.20 m pour les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs,

1.20 m pour les prises de courant (locaux techniques,),

0.40 m ou 1.10 m pour les prises de courant (autres locaux) selon spécification sur plan,
1.20 m pour les PC+T situées en entrée de salle,

1.20 m pour les PC+T encastrées dans les locaux accessibles aux PMR,

Conforme aux exigences des normes d'accessibilité pour I'ensemble des locaux accessibles aux handicapés.

NOTA :

Toutes les prises de courant 10/16A + T seront du type a éclipse. L'implantation des prises de courant et d’acceés
devra faire I'objet d’un accord par la maitrise d’'Ouvrage en phase chantier

Tous les types de commande seront dotés d'un repére lumineux ainsi que d’'un repére tactile afin de facilité le
repérage a toutes les personnes.

Appareillage prises de courants - divers

L'appareillage sera de la marque LEGRAND type DOOXIE ou de marque SHNEIDER type ODACE ou similaire, de
couleur ou matiére au choix de I'Architecte.

Les prises de courant seront & clips de sécurité et vissées sur les boitiers d'encastrement.

Les interrupteurs va et vient seront & grande touche du Type Silencieux.

Les fixations a griffe sont proscrites.

Dans les locaux techniques et ménage, le matériel sera de type étanche Plexo IP 55-5, marque LEGRAND ou
équivalent, en saillie ou en encastré (hygiene), ainsi que pour les prises extérieures.

Les boites de dérivations seront du type étanche en sdillie dans les locaux techniques et dans les faux plafonds.
Dans les locaux nobles, les boites seront encastrees.
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CHAPITRE4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS

4.1 BRANCHEMENTS

Les plateaux seront alimentés par les tableaux divisionnaires existants dédiés & chaque plateau situé dans le
local technique de la circulation commune de chaque niveau.

Un branchement tarif bleu sera créé pour chaque plateau depuis les colonnes montantes respectives pour
I'alimentation des convecteurs électriques. (Cette demande sera a réaliser par le MOA)

La distribution de chaque plateau sera réalisée & partir du TD existant de marque Schneider concerné de
chaque étage qui seront réorganisés et conformes en tout point aux réglementations en vigueurs.

La distribution horizontale sera réalisée sur chemin de cdble en faux plafond des circulations principales et par
goulotte & trois compartiments pour la distribution périphérique des locaux. (Les goulottes 3 compartiments sont
déja existantes sur toute la périphérie des plateaux et seront conservés et complétées quand cela sera
nécessaire.

Il sera prévu des perches de distribution entre le plafond et les bureaux non accessibles depuis une cloison.
Les terminaux seront de marque Legrand de type Mozaic.

Il sera prévu la création d'un TD spécifique pour I'alimentation des convecteurs électriques de chaque bureaux
(Positionné a coté du TD situé dans le local technique des communs)

4.2 MISE A LA TERRE

Le réseau de terre est existant au batiment, I'entreprise devra respecter les textes réglementaires et les valeurs
ci-dessous afin de de raccorder sur le réseau existant.

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite
conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée & 50 V dans des conditions normales. Pour les
installations informatiques, il est nécessaire d'avoir une résistance voisine de 0. L'entreprise du présent lot doit se
conformer a cette valeur.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations vers les armoires se
feront d I'aide de bornes anti-cisaillantes.

Il sera repris dans le TGBT, sur une barrette de coupure de terre avec repérage normalisé.
Les licisons vers les tableaux secondaires seront intégrées dans le cdble d’alimentation (cables U T000R 02 V 5G,
etc...).

La valeur de la résistance de la prise de terre devra étre inférieure aux valeurs ci-dessous suivant les niveaux de
sensibilité donnés des DDR et de la limite de tension UL de 50v et 25v.

16 | Page
ELTIS Ingénierie — Bureau d'études CFO — CFA - SSI



AMIENS (80) — Relogement temporaire des locaux du ministere de la justice
C.C.T.P. PRO - Lot : Electricité / Courants Forts / Courants Faibles

Courant différentiel Valeur maximale de la
résiduel maximal assigné résistance de la prise
du DDR (IAn) de terre des masses (Ohms)

Basse 20A 25
sensibilité 10A 5
5A 10
3A 17
Mayenne 1A 50
sensibilité 500 mA 100
300 mA 167
100 mA 500
Haute sensibilite <30 mA > 500

Mise a la terre

Seront raccordés au réseau de terre :
Les broches de terre des prises de courant,
Les masses métalliques du batiment (huisseries, armatures, faux plafonds, etc.),
Les appareils d'éclairage,
Les chemins de cdbles métalliques,
Les armoires électriques,
Les attentes spécifiques des autres corps d'état,
Les licisons équipotentielles principales,
Les liaisons équipotentielles secondaires (menuiseries, sanitaires, siphon de sol, ...),
Les carcasses métalliques de tous les organes électriques,
Les bornes de terre & disposition des autres corps d'état,
Les armoires informatiques.

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

Connexions équipotentielles

Licisons équipotentielles entre les canalisations de chauffage, eau chaude, eau froide et vidange.

Les éléments métalliques accessibles a la construction (4 I'exception des équipements propres au corps d'étafts
a lintérieur des locaux techniques spécifiques)

L'entreprise devra la mise en ceuvre des licisons équipotentielles principale et secondaires conformément a

I"article 413.1.2 de la NFC 15.100.
Les canalisations seront connectées au plus prés de leur pénétration dans le batiment.

4.3 TABLEAU DIVISIONNAIRE DE CHAQUE PLATEAU

Les tableaux divisionnaires sont existants, I'entreprise devra la modification de chague tableau en cohérence
avec les pieces MARCHE.

- Modification de I'éclairage
- Modification des prises de courant.

4.4 ALIMENTATION ET EQUIPEMENT FORCE

L'entreprise devra I'alimentation, depuis les tableaux B.T. des équipements définis ci-apres. Chaque alimentation
sera protégée, en téte, par disjoncteur différentiel d porte-étiquette en face avant.
PA 1 Baie de brassage 220 volts

Alimentation en attente a proximité de chaque baie de brassage dans le local informatique du batiment.
Cdable U 1000 RO2V 3 G 2.5 mm? depuis le TD concerné.
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PA 2 Cassettes 220 volts

Alimentation aboutissant sur un boitier étanche en attente d proximité de chaque cassette.
Position du local selon plan architecte.
Cdable U 1000 RO2V 3 G 2.5 mm? depuis le TD concerné.

PA 3 Convecteur électrique 220 volts (1 Kva x 47 unités)

Alimentation aboutissant sur un boitier étanche en attente d proximité de chaque convecteur électrique.
Cdble U 1000 R2V 3 G 2.5 mm?2 depuis le TD concerné.

NOTA : L'entreprise doit également les alimentations décrites dans les différents lots comme étant dues au
présent lot.

A ce titre elle consultera I'ensemble des différents lots afin de prévoir les différentes alimentations non décrites
dans le présent lot.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions aux plans et/ou au présent
CCITP, puissent les dispenser d’'exécuter les travaux nécessaires a la réalisation de ses ouvrages et dans toutes
les conditions requises de sécurité.

Le titulaire prendra les lieux dans I'état ou ils se frouvent au moment de la noftification du présent marché. Le
titulaire sera réputé avoir visité, lors de la mise en concurrence, les secteurs sur lesquels il interviendra et
parfaitement connaitre leurs dispositions.

Il ne pourra en aucun cas, revenir sur les prix du marché en prétextant des imprévisions ou omissions dans la
description des prestations.

4.5 ECLAIRAGE DE SECURITE

Conformément aux arrétés du 19 Novembre 2001 et 23 février 2003 en remplacement de l'arrété du 10
novembre 1976, il sera installé un éclairage de sécurité de type :

Evacuation permettant & toute personne d'accéder & I'extérieur, & l'aide de foyer lumineux assurant notamment
la reconnaissance des obstacles et lindication des changements de direction (article EC8§2). Cet éclairage
d'évacuation sera installé dans :

Chaqgue palier ou demi-volée dans les circulations verticales (escaliers),

Les couloirs et les dégagements avec un maximum de 15 m enfre chaque bloc,
Au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours,

Au-dessus de chaque obstacle,

Pour chague changement de direction.

Ces blocs d'évacuation auront un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens LED.
(Valeur minimale garantie par le fabricant, mesure effectuée sur 1 heure de fonctionnement en secours du
bloc.)

Des appareils étanches seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides.

Des appareils de type « SERIE ET » de chez BEHAR sécurité pour I'ensemble du batiment.

Ambiance / Anti-panique permettant d'assurer un éclairement uniforme et une bonne visibilité afin d'éviter les
mouvements de panique. Cet éclairage sera basé sur un flux lumineux assigné d'au moins 5 lumens par m? de
surface du local. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique sera réalisé de facon que chaque local ou hall soit
éclairé par au moins deux foyers lumineux.

La distance maximale entre 2 blocs ne devant pas dépasser 4 fois leur hauteur au-dessus du sol.

Les blocs d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique sont obligatoires lorsque I'effectif du public peut atteindre
100 personnes dans les niveaux supérieurs et rez de chaussée ou 50 personnes en sous-sol et niveaux inférieurs.
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Les B.A.E.S seront automatiquement mis au repos via une télécommande, pour conserver leur autonomie de 1
heure. La télécommande forcera les B.A.E.S & I'état de secours lors du déclenchement de I'alarme générale
d'évacuation.

L'éclairage de sécurité sera adapté a la nature des locaux et & leur occupation. Les blocs autonomes devront
présenter des indices de protection et une tenue aux chocs conformes & la classification des locaux.

L'éclairage de sécurité devra étre conforme aux normes :

NF C 71.800- NF EN 60.598-2-22 relative aux blocs de balisage,

NF C 71.801 relative aux blocs d'éclairage d'ambiance,

NFC 71-820 (SATI),

NF X 08.003 relatives aux logotypes autocollants.
Cette liste n'est en aucun cas limitative et tous les textes réglementaires seront appliqués.
Ces Blocs Autonomes de Sécurité seront de type SATI (Systéme Automatique de Test Intégré) et feront
automatiguement, secteur présent, les 2 tests périodiques obligatoires conforme a I'article EC 14 du reglement
de sécurité.

Conformément d la norme en vigueur, I'établissement sera alimenté par blocs autonomes.
PRINCIPE DE L'INSTALLATION

L'Eclairage de Sécurité sera réalisé par un Systéme d'éclairage de Secours, & blocs autonomes. Le dispositif de
mise au repos centralisé sera asservi au systéme d'alarme contre l'incendie.

Les blocs autonomes seront mis automatiquement en repos deés I'absence de tension et seront mis en fonction
automatique si déclenchement de I'alarme sans temporisation.

L'alimentation 220V monophasée sera issue de chacun des tableaux divisionnaires dans chagque zone desservie
respective. La commande de mise au repos des blocs autonomes d'éclairage de sécurité est centralisée. La
télécommande est implantée au TGBT.

La télécommande est destinée, ainsi que le prescrit la Réglementation, d empécher la décharge des batteries
lors de coupures volontaires. De plus, pour permettre d'effectuer les essais quotidiens des blocs autonomes et
ce, sans pour autant étre dans I'obligation de créer des coupures de courant et donc de perturber les impératifs
d'exploitation de I'Etablissement, les essais seront réalisés en présence du courant.

Les blocs d'éclairage de secours seront reliés en aval de la protection du circuit d'éclairage concerné, et en
amont de la commande d'éclairage.

Les blocs de secours posés dans les parties communes seront choisis dans la gamme BAES et comprendront les
blocs de balisage, les pateres de fixation et les plaques signalétiques.
La position et le nombre de blocs de secours de balisage figurent sur les plans.

Une totale séparation entre les circuits spécifiques a I'éclairage normal des dégagements et des locaux
nécessitant un éclairage de sécurité, de tout autre circuit alimentant des locaux ne nécessitant pas d'éclairage
de sécurité est G prévoir. Les blocs autonomes d’'éclairage de sécurité seront alimentés en aval des dispositifs
de protection et en amont des dispositifs de commande des circuits d'éclairage normal des locaux équipés de
blocs de secours.

En cas de besoin I'alarme incendie déclenche I'allumage des BAES permettant ainsil’évacuation des personnes

en toute sécurité.

BLOCS D'EVACUATION BAES

L'éclairage d'évacuation sera réalisé par des blocs autonomes BAES LED non permanents de chez BEHAR ou
équivalent asservis a la détection incendie pour le batiment.

Les appareils fixés au plafond par lintermédiaire de I'accessoire d'encastrement, les pictogrammes normalisés
international et les drapeaux seront conforme aux réglementations en vigueurs.
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Caractéristiques techniques

Bloc SATI & LED,

Pateres de fixation débrochables d raccordement par bornes automatiques,
Accumulateur type Ni-CD,

Borne de télécommande non polarisée,

45 lumens - 1 heure fonction BAES,

IP/IK 43/07,

Classe I,

Alimentation 230V -50 Hz,

Platine d'encastrement,

Drapeau + porte drapeau.

Pictogramme conforme & la norme NF X 08-003, EN 1838, & l'article C042 et & I'arrété du 4 novembre 1993.
BLOCS D'AMBIANCE

Obligatoirement pour les salles pouvant étre occupées par 100 personnes ou plus.

L'éclairage d'ambiance sera assuré par des blocs d fluorescence non permanents, conformes d la nonne NF C
71-801 de septembre 1992 (minimum 2 par local). lls seront de méme type que pour les blocs de balisage.

lls auront un degré de protection IP 42 seront de classe ll, auront une autonomie d'une heure avec un flux effectif
de 360 lumens. Ces blocs seront télécommandés par Je méme module que pour Je balisage et par le méme
bloc de test.

L'ambiance lumineuse sera disposée de facon a obtenir un flux lumineux de 5 lumens au m2 de surface au sol.
La distance maxi entre 2 blocs étant 4 fois la hauteur au-dessus de sol.

Les blocs d'ambiance seront du méme type que pour les blocs de balisage. Caractéristique technique :
De méme caractéristique que les blocs de balisage avec un flux lumineux de 360 Im ou de 1000 Im type ALTILED
pour les grandes surface type stockage.

Le titulaire prévoira dans son offre les suggestions de fixation des appareils.
lls pourront étre de marque Tolméga, Mupro, Hilti.

Localisation : Voir Plan
TELECOMMANDE

La télécommande sera assurée par un dispositif de mise au repos conformément a I'article EC 15 du reglement
de sécurité contre l'incendie.

La télécommande sera de type multi fonction non polarisé. Elle sera implantée dans le tableau général
électrique.

Cette télécommande aura la possibilité de commander jusqu'a 300 blocs de secours. Au-deld, il sera prévu
l'adjonction d'une seconde télécommande raccordée en cascade.
Ce boitier de télécommande sera implanté dans le tableau général basse tension, en facade et sera facilement
accessible afin de ne pas géner les tests périodiques réglementaires.

Cette télécommande permettra :

La mise au repos depuis un point cenftral,

La mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc en cas d'interruption de
l'alimentation générale,

L'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc en cas d'alarme générale,

La signalisation locale par LED rouge du déclenchement de I'alarme incendie,

Permet, en une seule manceuvre a distance, la coupure de I'éclairage normal et la mise au repos
des BAES,

Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de I'éclairage par
automatisme,

Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation,
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Permet de réaliser un test de ligne de télécommande sans allumer les blocs,
Possibilité de tester I'éclairage des blocs sans coupure de I'éclairage normal.

Le respect des polarités sur les lignes de télécommande n'est pas indispensable pour les blocs de nouvelle
génération.

Locdlisation : TGBT

BLOC PORTATIF

Le bloc autonome de sécurité aura un flux intérieur a 100 lumens. Il sera équipé d'une poignée et prise de
secteur.
Son fonctionnement sera automatique en poste fixe sur le secteur et manuel en portable.
Il sera alimenté en 230 volts monophasés 50 Hz par l'intermédiaire d'une prise de courant normalisée.
lIs seront de type EDF 100 de chez KAUFEL.
Caractéristiques techniques

Eclairage de sécurité : 1 LED 1W blanche,

45 Im/3 heures,

100 Im/ 1 heure,

Témoin secteur et témoins de charge par LED verte,

1 batterie 2.4V et 1.5 Ah,

Autonomie de 1 heure a 3 hevures,

Température d'utilisation de 0°C & 40°C,

Indice de protection 42,

IK 10,

IP 42,

Choix de fonctionnement : En fonction BAPI ou BAES.

Locadlisation :
Local TGBT
Local technique CVC

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Les appareils seront fournis avec leurs ampoules de premiére utilisation.
Les appareils seront fixés ou suspendus individuellement, de maniére constamment accessible et réglable de
facon & éviter tout risque de chute due aux vibrations ou a toute autre cause.

La fixation des appareils sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres lots (ossature de
faux plafond par exemple).

Les blocs autonomes sont représentés sur les plans fournis avec le présent dossier. Le titulaire du présent lot a &
sa charge la vérification de la quantité de blocs autonomes et le calcul des quantités en fonction de la
réglementation en vigueur.

CABLAGE DE L'INSTALLATION

Les canalisations seront de la série U 1000 R2V 5G I.5mm?2, posées soit sous fourreaux encastrés, soit sous tube IRO
ou sur un chemin de cdables. Il est rappelé que chague circuit doit étre alimenté en aval de la protection et en
amont de la commande de la zone considérée.

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Il procédera a ses propres essais et fournira une attestation de bon fonctionnement. De méme, il accompagnera
le contréleur technigue en fin de tfravaux afin de vérifier que l'installation de sécurité soit conforme aux attentes
normatives.
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4.6 PANNEAUX RAYONNANTS

Le présent lot doit |la fourniture, la pose et le raccordement des radiateurs électrique sur la base de 80w/m2.

Chauffage électrique direct par panneaux rayonnant a chaleur douce de type TATOU de marque ATLANTIC ou équivalent,
connecté, avec le marquage NF et CE, horizontaux ou verticale et connectés en bas.

Les radiateurs auront le label NF Performance 3* — 1 Oeil et seront de classe 2, IP 24 de catégorie C, avec un CA< 0.1

Il est prévu :
= Thermostat électronique numérique multi tarif
= Fil pilote 7 ordres multi tarif
= Mémorisation des rythmes de vie
Anticipation de la chauffe
Détection d’occupation
Verrouillage des commandes
Systéme ASP : limite les risques de salissures
= Détection automatique d’ouverture / fermeture des ouvrants
= Toutes les alimentations nécessaires
= Alimentation directe de chaque corps de chauffe depuis le TGBT

Systeme de programmation 7 ordres de fonctionnement (arrét, hors gel, confort réduit, confort, programmation). Programmation
centralisée permettant d’assurer du réduit de température et une bonne maitrise des températures de consigne.

Systéme de configuration restreint, avec bridage des températures de confort max, verrouillage du mode et des commandes et
activation d’'un code pin pour limiter 'accés.

NOTA : Le passage des alimentations électriques et du fil pilote sera réalisé par le présent lot Electricité.

Les panneaux rayonnants seront & prévoir dans les circulations et les vestiaires.
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CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES VOIX - DONNEES - IMAGES

5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il sera réalisé un céblage de type téléphone / informatique de catégorie 6a (type bureaux) dans I'ensemble
des étages.

Les bandeaux de brassage des prises RJ45 seront situés au niveau de la baie de brassage principale dans le
local informatique et des baies de brassage secondaire représentée sur les plans.

Le titulaire du projet devra la fourniture, la pose et le raccordement sous fourreaux d’un fibre mono mode entre
les 2 baies de brassage secondaire et la baie principale.

L'ensemble de ces prestations sera réalisé dans les regles de I'Art, et sera conforme aux textes réglementaires et
normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux, en particulier :

ISO/CEI'IS 1 1801 relative au pré cablage des produits « CATEGORIE é » et & la classe A de transmission,

EN 50167 relative aux cdbles de distribution horizontale,

EN 50168 relative aux cordons de brassage,

EN 50169 relative aux cdbles de distribution verticale,

Recommandations de la FICOME.

Les performances du cablage seront fixées d : 100 mégabits/seconde — 100 mégahertz.
Les cables seront & 100 ohms.

L'ensemble des éléments du pré cablage sera de catégorie 6, classe A d'un bout & I'autre du céblage.
Ces certifications seront établies par un laboratoire indépendant, autre que celui des fournisseurs.

5.2 BAIE INFORMATIQUE
L’entreprise devra :
1 baie 42 U 19" existante (R+8) comprenant :

Un kit de ventilation,

Les bandeaux RJ45 48 ports

Les guides cordons nécessaires,

5 plateaux supports de matériel,

3 bandeaux équipés de 8 prises de courant 10 /16 a +T,

Les cordons de brassage correspondants,

Les goulottes de cablage,

La mise en ceuvre des différents matériels,

Le cablage de catégorie éa,

Les prises RJ 45 pour I'ensemble des locaux concernés (Voir Plans),
Les prises RJ45 pour les bornes Wifi dans les circulations,

Les panneaux RJ 45 et les cordons de brassages correspondants,
Le cdblage Informatique, téléphonique et vidéo,

La réserve suffisante pour la mise en ceuvre des éléments actifs,
Les panneaux d'alimentation avec les prises énergie.

2 baies 22U 19'" 600/600 (R+3 — R+9) avec porte micro perforée de marque GIGAMEDIA comprenant :

Un kit de ventilation,

Les bandeaux RJ45 48 ports

Les guides cordons nécessaires,

2 plateaux supports de matériel,

1 bandeaux équipés de 8 prises de courant 10 /16 a + T,
Les cordons de brassage correspondants,
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Les goulottes de cdblage,

La mise en ceuvre des différents matériels,

Le cablage de catégorie 6a,

Les prises RJ 45 pour I'ensemble des locaux concernés (Voir Plans),
Les prises RJ45 pour les bornes Wifi dans les circulations,

Les panneaux RJ 45 et les cordons de brassages correspondants,
Le cablage Informatique, téléphonique et vidéo,

La réserve suffisante pour la mise en ceuvre des éléments actifs,
Les panneaux d'alimentation avec les prises énergie.

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose d'une rocade fibre optique é brins entre la baie
principale du R+8 et les 2 baies secondaires au R+3 et R+9.

Les baies informatiques secondaires devront étre posées au sol ou a une hauteur maximale de 1.50m (Demande
du MOA, service DIT)

Bandeaux de brassage

Le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des panneaux de brassage pour les
prises RJ 45. L'armoire sera reliée a la terre.

L'entreprise devra prévoir la fourniture de I'ensemble des cordons nécessaires au raccordement de toutes les
prises (1 =1.00m, 1 =2.00 m et 3.00 m).

Mise a la terre
Le présent lot, depuis les bornes de terre prévoira :
La mise a la terre des masses (chemin de cébles verticaux et horizontaux) par céble cuivre nu de 29
mm?2 cheminant le long des chemins de cdbles et raccordé tous les 1.50 m par borne adaptée,
La mise a la terre des c@bles & partir des chdssis et baie de répartition, sur le réseau de terre
La mise a la terre de la baie, chdssis, fermes, etc,
La mise a la terre des équipements dG au présent CCTP.

Distribution horizontale

La qualité principale des dispositifs de passage des cdbles horizontaux est d'assurer une distribution flexible dans
les espaces de travail. La longueur de liaison par rapport au répartiteur de rattachement ne devra pas excéder
90 métres (ISO 8802).

Les chemins de cdbles courants faibles seront distants d'au moins 30 cm des chemins de cé&bles courants forts
et des appareils générateurs de parasites, 50 cm lorsque cela est possible.

Dans le cas d'emploi de goulottes ou de plinthes, ceux-ci seront & 2 compartiments au minimum.

Passage de cables

Quels que soient les dispositifs de passage retenus, ils doivent respecter les contraintes d'environnement
précitées.

Les cdbles métalliques et optiques ne doivent subir aucune contrainte mécanique excessive, pliage, traction,
écrasement lors de leur mise en place.

Cablage
Le cablage consiste d relier les points d'acceés réseau (prises RJ 45) aux répartiteurs.

L'ensemble des cdbles cheminera sur chemins de cébles courants faibles dans les faux plafonds.

La distribution des cables dans les bureaux se fera par plinthes compartimentées.

Ces cébles seront & paires torsadées 100 ohms FTP.

En outre, ils seront sans halogeéne comme le demande les normes EN 50167 et EN 50168.

lls pourront étre de capacité : 1 ou 2x4 paires

Les performances du cablage seront fixées a : 10 Ggits/s — 600 mégahertz.

Ces certifications seront établies par un laboratoire indépendant, autre que celui des fournisseurs.

L'entreprise respectera les recommandations du constructeur pour la mise en ceuvre, notamment :
e Lerayon de courbure,
e Le dénudage maxi,
e Le détorsadage maxi,
e La fension maximale de traction,
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e Le cdble sera d'un seul tenant ; il ne pourra pas étre toléré de coupure et ce en aucun cas.

Rocades

A l'intérieur du batiment :

e Une rocade informatique et téléphonique multi paires catégorie 6a écrantée paire par paire entre
I'autocommutateur et la baie de répartition est & la charge du présent lot.

Connectique
Un seul type de prise sera utilisé pour I'ensemble des points d'acceés. Elle sera du type RJ 45, 8 plots blindés par
un capot métallique avec une tresse métallique pour la reprise de I'écran du cdble a 360° de catégorie 6a.

Elle possédera un porte étiquette ainsi qu'un obturateur automatique de l'entrée du connecteur. Les
caractéristiques électriques seront conformes & la norme ISO 8877.

Elles pourront recevoir des liserées de couleur selon le fonctionnement choisi de la prise RJ45.

Le matériel pourra étre de marque 3M Télécommunication ou équivalent.

Les prises seront étiquetées et repérées coté utilisateur et sur les panneaux de brassage, selon la nomenclature
suivante :

"Intitulé de la Piece"- 1 (pour informatique) ou T (pour téléphone) ou V (pour vidéo) ou VS (vidéosurveillance)
N° de rangée et N° de prise au niveau de la baie de brassage du RG.

Repérage

Une identification claire et précise sera mise en ceuvre au niveau des prises et cdbles. A définir avec le client.
Ces mémes numéros se retrouvent sur les cébles eux-mémes aux deux extrémités, ainsi que sur les panneaux de
raccordement.

L'étiquette sera constituée d'un support plastique de type auto collante (fixée par colle) ou par tout systeme
équivalent.

Le marquage sera réalisé sur support plastique de type autocollant avec protection par particule plastique
autocollante, recouvrant cette étiquette.

Les repérages manuscrits effacables seront proscrits.
Contréle et recette du pré cablage

La procédure de contréle du cdblage ne se fera que sur la distribution dans la phase finale de l'installation pour
s'‘assurer que le cablage et les raccordements sont conformes.

Eléments a contréler

Les différents éléments & contréler seront :
Les liaisons entre les prises et aboutissants,
La vérification du réseau de masse,
Les rocades cuivre et optique.

Mesure a effectuer
Contréle des liaisons entre chaque point d'acces et le sous répartiteur. Ces mesures seront consignées dans un
dossier précisant pour chaque liaison :

Sa longueur,

Son affaiblissement,

La paradiaphonie cumulée > 23 dB,

La télédiaphonie cumulée <10 dB

Le SRL,

L'ACR cumulé,

La réflectométrie & 850 et 1300 nm.

Des essais dynamiques sont nécessaires chaque fois que les liaisons présentent un doute qu'il convient de lever.
Une mesure sur bande passante de 155 MHz sera exigée, la mesure sera bidirectionnelle — niveau 2.

Dossier recette
Le dossier de recette devra systématiquement comporter :
Une copie du cahier des charges.
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Le synoptique VDI.
La recette VDI.
L'étude de couverture Wi-Fi.
Une description précise de I'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des cdbles,
les plans de repérage avec les références permettant l'identification des connexions
Une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs
La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi qu'un commentaire
sur les non-conformités constatées
Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence Un feuillet de test de mesure ou
apparaitront
La longueur du cable
Les valeurs d'atténuation de signal {affaiblissement linéique)
Les valeurs de bruit
Les mesures d'isolement
La paradiaphonie
La fréquence

Cablage Orange

L'entrepreneur se mettra en relation avec le concessionnaire afin d'établir les demandes de raccordement et
de réaliser les fravaux conformément & leurs directives.

Ces fravaux seront réceptionnés par Orange.

5.3 SYSTEME WIFI
Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de prise RJ45 nécessaires d la l'installation de bornes Wi-Fi.
La fourniture des bornes wifi est & la charge du MOA (Service DIT) et la pose a la charge du présent lot.

Le raccordement dans la baie et la programmation est & la charge du MOA (Service DIT)

54 AUTOCOMMUTATEUR

HORS LOT

CHAPITRE 6 - CONTROLE D’ACCES

L'interphonie de marque Aiphone est existante, I'entreprise du présent lot devra le déplacement du boitier de
commande murale au niveau de I'entrée suivant les plans d'aménagement architecte.

L'entreprise du présent lot devra I'extension de la centrale de contrdle d'acces afin de permettre le report de
commande d'ouverture sur les téléphones de bureaux.

CHAPITRE 7 -  SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

L'entreprise du présent lot devra la vérification du bon fonctionnement de la centrale incendie de type 4
existante du R+3 (Considéré comme ERP) de marque EATON, et aura & sa charge toutes les interventions et
ajouts nécessaires pour son fonctionnement et audibilité en tout point afin de respecter les réglementations en
vigueurs.
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CHAPITRE 8 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX EN COURANTS FORTS ET
COURANTS FAIBLES

Le titulaire du présent lot devra chiffrer les prestations sur les mémes hypothéses de base et prescriptions
techniques que les chapitres précédents du présent CCTP.

L'entreprise du présent devra la fourniture et la pose pour chaque bureau :

Des appareils d'éclairages encastré LED 600/600 commandé en simple allumage localement.

D'un ensemble de 4 prises de courants associées & 2RJ45

De 3 prises de courant 10/16 A + T de service

Les goulottes des distributions 3 compartiments (Horizontales et verticales pour la distribution depuis le
FP)

Des convecteurs électriques sur la base de 80w/m?2.

Du report de commande du CA sur chague téléphone de bureau.

L'entreprise du présent devra la fourniture et la pose pour I'accueil (PC de sécurité) :

Des appareils d'éclairages encastré LED 600/600 commandé en simple allumage localement.

D'un ensemble de 4 prises de courants associées a 2RJ45.

De 3 prises de courant 10/16 A + T de service.

L'alimentation du portique de sécurité.

Les goulottes des distributions 3 compartiments (Horizontales et verticales pour la distribution depuis le
FP)

Des convecteurs électriques sur la base de 80w/m2.

L'entreprise du présent devra la fourniture et la pose pour chaque salle de réunion / audition et audience :

Des appareils d'éclairages encastré LED 600/600 commandé en simple allumage localement.

Des ensembles de 4 prises de courants associées a 2RJ45

De prises de courant 10/16 A + T de service

D'un ensemble cdble HDMI et prise de courant pour le raccordement d'un écran et des écrans
secondaires.

L'entreprise du présent devra la fourniture et la pose pour chaque circulation commune :

Des appareils d'éclairages encastré LED 600/600 commandé par détecteur de mouvement.
Des convecteurs électriques (Puissance selon surface sur la base de 80w / m?).

D'un ensemble de 1 prise de courants associées & 1RJ45 en plafond pour les bornes wifi.

Des prises de courant 10/16 A + T de service sur la base d'une prise de courant tous les 10ml
De 2 prises de courant 10/16A + T associées A 2 RJ45 pour chaque espace repro.

De 1 prise de courant 10/16A + T associées a 1 RJ45 pour chaque télévision.

L'entreprise du présent lot devra réaliser une visite sur site avant de rendre son offre. Elle pourra proposer
de garder certains éléments existants (Baies, filerie ...) si elle nous apporte la certification que cela
respecte les réglementations en vigueur et le CCTP DCE afin de proposer des solutions €conomiques d
la MOE.
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CHAPITRE 9 -  INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera & la charge du présent lot et comprendra :
Le présent lot a en charge l'installation provisoire de chantier en installant & minima trois coffrets.
Chaqgue départ des installations de chantier sera protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA.

Chaque coffret comprendra :
4PC 16 Amono,
1 PC 32A tétrq,
1 PC 20A mono.

Tous ces coffrets seront alimentés depuis le TGBT ou le tableau général de chantier.

Fourniture, pose et raccordement des équipements d'éclairage minimum de chantier
Fourniture, pose et raccordement de toutes les protections nécessaires.

La maintenance de ses installations de chantiers citée ci-dessus

Dépose de ces installations de chantier.

L'entreprise fournira un dossier au maitre d'ceuvre, maitre d'ouvrage et au coordinateur SPS concernant
limplantation du matériel, le type et la méthodologie d'entretien.

Les installations électriques de chantier devront étre vérifiées par un organisme agréé. Un rapport de vérification
sera demande.
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