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FASCICULE A. PRESCRIPTIONS GENERALES

AJl. GENERALITES

Le présent CCTP définit les spécifications techniques pour les travaux de finitions en assainissement et

équipement au voisinage de la zone autoroutiére de I'A2 et de I'A23, entre le PR 58 et le PR 60+200.

Le présent CCTP définit les travaux préalables et les spécifications des constituants, les conditions de
fabrication, de transports et de mise en ceuvre des différents matériaux destinés aux travaux.

Les spécifications et les prescriptions sont établies par référence aux dispositions des fascicules du
CCTG, des normes, des régles et recommandations des circulaires ministérielles et des guides établis
par le réseau scientifique et technique du ministere en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix du présent marché, visé au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractére limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et
leurs exécutions selon les régles de I'art.

Le présent CCTP est décomposé en 6 fascicules :
« Fascicule A - PRESCRIPTIONS GENERALES
* Fascicule B— TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT
* Fascicule C - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
* Fascicule D — SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE
* Fascicule E - SIGNALISATION HORIZONTALE

* Fascicule F— PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RETENUE

A.2. Description des travaux

A.2]. Travaux compris dans I'emprise

L'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la compléte réalisation
des travaux prévus au présent marché ainsi que la remise en état des lieux mis a disposition du titulaire
ou modifiés par le déroulement des travaux.
Les travaux, objets du présent CCTP, comprennent :

¢ lesinstallations de chantier ;

e les études d'exécution comprenant les plans d'exécution, procédures et remises des fiches
produit, ainsi que la tenue et mise a jour d’un planning de la période de préparation, I'exécution
des travaux jusqu’a l'entretien des semis ;

o lesimplantations suivant les plans d’exécution et coordination de travaux ;
e le contrble intérieur ;

o la signalisation du chantier adaptée au droit des travaux, des accés et des aires de stockage,
pendant la totalité du chantier, de la phase préparatoire et la levée des réserves ;
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e I'dvacuation de tous les déchets issus du chantier dans des centres de stockage et/ou recyclage
et/ou traitement conformément aux termes du Schéma d'Organisation et de suivi d'Elimination
des Déchets (SOSED) ;

e la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des prestations (y
compris ‘eau et I"électricité) ;

. terrassements :

o

curage de bassins avec dépot dans le bassin de séchage de boues ;
mise en centre de traitement approprié ;

dépose d’enrochements ;

reprise de terre végétale et engazonnement de talus ;

élargissement de chemin d’entretien et reprofilage de talus ;

minéralisation de terre plein central ;

« assainissement :

pose de bordures T1, T2 et de caniveaux CS1;
réduction de débit de fuite de 3 bassins ;

travaux sur ouvrages d’entrée et de sortie de bassins ; pose de gardes-corps, déchelles, de
crosses, remplacement de grilles, clapets, dalle, vannes, reprise et raccordement de
géomembrane ;

reprise d’éléments de drainage de gaz avec pose de protection des évents ;
pose de panneaux explicatif et d'identification des bassins ;
création de passage d'eau sous GBA ;

dépose et pose de clbtures

« équipements:

o

o

mise en conformité de panneaux de police existants ;
pose de balise J12 ;

pose de mobilier urbain type potelets ;

pose de glissiere métallique N2WS5 ;

dépose et pose d'abaissés de glissiéres ;

reprise de signalisation horizontale ;

+ les éventuels ouvrages provisoires ;

+ laremise en état des lieux ;

« laremise d’'un dossier de récolement des travaux exécutés.

A.2.2. Travaux non compris dans l’entreprise

Les travaux ne comprennent pas les déplacements de réseaux de toutes natures.
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A.3. DOSSIER DE PLANS

Les plans annexés au présent CCTP fournissent les informations et principes dimensionnels des travaux

a mener.

A.4. STIPULATIONS PRELIMINAIRES

A41. Généralités

Conformément a l'article 30 du CCAG, le titulaire ne peut de lui-méme apporter des changements aux
dispositions techniques prévues par le marché. Toute modification doit étre soumise a I'accord du
maftre d'ceuvre.

Ces dispositions ne doivent pas étre susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en
phase d’exécution et en phase de service et doivent étre accompagnées des justifications nécessaires.

Le titulaire est censé s'étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus :

e leterrain et ses sujétions propres ;
e lesréseaux divers existants ;

e les modalités et les difficultés d'accés par la voirie, les possibilitds de circulation et de
stationnement ;

o les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public;
o les sujétions relatives a la réalisation des travaux sous circulation.

Le titulaire ne peut jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent l'objet d’'une demande de supplément sur ses prix.

En outre, et ce dés la remise des offres, le titulaire fait toutes les remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de l'art, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent
dossier (plans, piéces écrites).

Tout commencement de travaux sans observation correspond a |'acceptation par le titulaire des plans
qui lui ont été remis et engage sa responsabilité.

En phase travaux, le titulaire doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur les directives
qu'il recoit du maitre d'ceuvre, étant entendu qu’il supporte l'entieére responsabilité des travaux
exécutés par lui a partir de directives qui n‘avaient pas fait d’'observation de sa part.

Aucune mise en ceuvre ne pourra débuter avant que les piquetages et les implantations aient été
vérifiés et validés par la matitrise d’ceuvre et la maitrise d'ouvrage (ou son représentant délégué).

A.4.2. Textes réglementaires

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglement en vigueur a
la date de remise des offres et en particulier aux documents cités ci-apres (liste non exhaustive) :

+ le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux 2021 (CCAG) ;
« le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ;

« les régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail et celles prescrites par le maitre
d'ouvrage ;
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« les reglements sanitaires en vigueur ;

« le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe la Notice
d’Exploitation sous Chantier (NESC) ;

« le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et son annexe la Notice de Respect de
I’Environnement (NRE).

A.4.3. Ouvrages provisoires

Tous les ouvrages non définis dans le présent CCTP sont considérés comme des ouvrages provisoires.

Ces ouvrages provisoires nécessaires aux travaux sont laissés a I'initiative du titulaire, sous réserve du
respect de la notice d’exploitation sous chantier (NESC) et du plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) qui sont soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre et
du coordonnateur SPS.

Ces ouvrages sont fonction des spécificités du titulaire, et sont donc considérés comme faisant partie
des frais généraux du chantier. Ils ne peuvent en aucun cas étre |'objet de prix particuliers ; ils sont
réputés inclus dans le poste des installations de chantier. L'entretien de tous ces ouvrages est rémunéré
par ce méme prix.

A.5. CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS D'EXPLOITATION DU CHANTIER

A.51. Généralités

Pour la réalisation des travaux, le titulaire est tenu de prendre en compte les contraintes définies dans
les piéces administratives, notamment dans la notice d'exploitation sous chantier (NESC), toutes les
incidences financiéres induites étant réputées comprises dans les prix unitaires et forfaitaires.

Les travaux réalisés sous restriction de circulation doivent respecter les exigences minimales spécifiées
dans les notices d’exploitation sous chantier annexées au CCAP.

Le titulaire doit s'assurer quotidiennement que les conditions climatiques, constatées ou prévisibles, ne
constituent pas un obstacle a I'exécution des travaux et ne sont pas de nature a aggraver, sur le plan de
la sécurité, les conditions de circulation sur chantier ou sur les voies maintenues en circulation. A ce
titre, il doit fournir au maftre d‘ceuvre, régulierement (le rythme est fonction de l'organisation du
chantier mais est au moins hebdomadaire), le planning a 3 semaines des travaux prévus accompagné
d’une analyse par rapport aux conditions météorologiques prévues.

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire doit s‘assurer qu‘un véhicule d’intervention et de
secours peut emprunter les parties de chaussée fermée a la circulation. Si pendant certaines phases
cela n'est pas possible, des mesures particulieres d'arrét de travaux doivent étre prévues pour
permettre le passage de véhicules d’urgence ou une évacuation des usagers dans les conditions définies
au CCAP.

Pendant la totalité du marché, y compris pendant la période de préparation, la fourniture, la pose,
I'entretien, la surveillance, la maintenance et la dépose de la signalisation temporaire de chantier et des
itinéraires de déviation et de délestage sont assurés par I'entreprise titulaire. Il en est de méme pour la
signalisation temporaire au sein de la zone de travaux.

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance du trafic des axes A2 et A23 et la géne
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occasionnée par la réduction du nombre de voies de circulation.

A.5.2. Panneaux d’information

En complément des dispositifs d’'information des usagers mis en ceuvre par la DIR Nord, le titulaire doit
réaliser et mettre en ceuvre des panneaux d'informations des usagers aux abords du chantier.

IIs ont les dimensions suivantes : 4,00 m x 3,00 m ou 1,60 m x 1,20 m au niveau de la RD630.
lls sont posés en accotement de l'autoroute A2 ou sur les communes avoisinantes.

lls sont en couleur, sur la base du plan de décor fournis par le maitre d'ceuvre durant la période de
préparation du chantier. Ces panneaux doivent contenir des mentions modifiables ou occultables pour
étre adaptables aux différentes phases du chantier.

L'implantation précise des panneaux est définie contradictoirement avec la maftrise d'ceuvre.

A.5.3. Circulation de chantier

L'accés du personnel et du matériel du titulaire sur le réseau routier (hotamment autoroutier et
national) en service est réglementé et le titulaire doit se conformer strictement aux régles générales de
sécurité.

Les véhicules ou engins non immatriculés, ainsi que les convois hors gabarit, ne peuvent circuler sur ce
réseau en dehors des limites du chantier protégés par une signalisation « CHANTIER MOBILE ». La
vitesse de circulation est limitée a 30 km/h sur la zone de travaux.

Le titulaire prend toutes les précautions nécessaires pour qu‘aucun apport de corps étranger ou de
boue ne puissent étre apporté sur les chaussées du réseau routier en circulation. Si tel était le cas, le
titulaire doit procéder immédiatement, a ses frais, a la remise en état des lieux, le chantier est alors
immédiatement arrété jusqu’a ce que des mesures efficaces soient prises.

A.5.4. La signalisation temporaire

Le titulaire a en charge la fourniture, la pose, la maintenance et la dépose de la signalisation temporaire
du chantier.

Les prescriptions associées aux modalités d’exploitation sous chantier ainsi que la signalisation
temporaire doivent étre conformes a la réglementation en vigueur et repris dans la NESC annexée au
CCAP.

A.5.5. Contraintes particuliéres relatives aux lignes électriques

Il est rappelé que pour les travaux a proximités d’ouvrages électriques, le titre XII du décret n° 65-48 du
08 janvier 1965 modifié par décret du 6 mai 1995 décret du 2 décembre 1998 et décret du

1% septembre 2004, précise qu'il est strictement interdit, a toute personne de s'approcher elle-méme
ou d‘approcher les outils, appareils, matériels ou engins de chantier qu’il utilise a une distance
inférieure a 5 métres des piéces conductrices nues normalement sous tension. Il doit étre tenu compte,
pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des piéces conductrices d'une part,
et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins
utilisés pour les travaux envisagés d’autre part. Ce décret s'applique pour tous travaux de construction,
d’entretien et d'élagage.
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Il'y a donc lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter |'évolution de personnes ou
d’engins incompatibles avec les régles précitées. Il n'y aura aucune coupure de la ligne pendant les

travaux.

A.6. CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS D'ORGANISATION DU CHANTIER

Les travaux sont réalisés de jour et/ou de nuit, en semaine et/ou le week-end, dans le respect des

contraintes fixées par |'exploitation sous chantier dans la NESC annexée au CCAP.

Les prescriptions sont réputées étre rémunérées par les prix du marché.

A.6]1. Installations de chantier

Le contenu de ces installations est défini a I'article 8-41 du CCAP ainsi qu‘a la NRE annexée au présent
CCTP.

Le titulaire établit et transmet au maitre d'ceuvre, pour visa, pendant la période de préparation un

dossier relatif aux installations de chantier qui doit préciser :
* la localisation de |'aire réservée aux installations de chantier,
* I'emplacement des divers batiments,
* les voies de circulation et les emplacements de parkings,
* les dispositions prises pour le traitement des rejets de toute nature,
» I'amenée des différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone, etc.),
* les zones éventuelles de stockage.

Les installations de chantier du mafitre d'ceuvre doivent étre opérationnelles dés le démarrage des
travaux sur site (méme s'il s'agit de travaux préparatoires), au plus tard le jour du démarrage du délai
d'exécution des travaux et jusqu'au transfert de la garde des ouvrages dans les conditions définies a
I'article 9-21 du CCAP.

A.6.2. Réunion et journal de chantier

A.6.21 Le journal de chantier

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire tient un journal dans lequel il reporte au moins les

informations suivantes pour chaque jour travaillé :
* la date et les horaires de la période travaillée ;
* |'effectif du chantier et les ateliers actifs pendant la période travaillée ;
* le matériel présent sur le site;
* les éventuels incidents survenus ;

* les conditions météorologiques: un bulletin Météo-France doit étre joint comportant la
pluviométrie, la température (une mesure par heure), le vent (vitesse moyenne par heure), sur la

commune de Valenciennes ;

* les événements particuliers qui se sont produits au cours de la journée et les conséquences sur
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I'organisation du chantier ;

* la nature et les quantités des déchets inertes extraits, déplacés, transportés vers les lieux de
stockage ou de destruction ;

* les prestations et travaux réalisés.

Ce journal, tenu a la disposition du maitre d‘ceuvre, est renseigné de maniére quotidienne et une copie
est remise a la fin des travaux.

L'ensemble des prestations des fournisseurs, prestataires, co-traitants et sous-traitants est inscrit dans le
journal de chantier dans les mémes conditions que décrites ci-dessus.

A.6.2.2 Réunions de chantier

Une réunion hebdomadaire se tient entre le titulaire et le maitre d‘ceuvre ou leurs représentants
autorisés, a une date convenue entre les différents intervenants pendant la période de préparation.

Lors de la réunion de chantier, le titulaire doit fournir au maftre d'ceuvre les éléments suivants :
- l'état d’avancement des travaux comparé au programme général ;
+ le programme hebdomadaire réajusté ;
+ le planning a 3 semaines;
+ le tableau de suivi des documents (transmis par le titulaire et par le maitre d'ceuvre).

Une fois par mois, au plus tard 48 heures avant la réunion de chantier, le titulaire doit fournir au maftre
d’ceuvre les éléments suivants :

« le suivi des documents financiers et administratifs (prix nouveaux, ordre de service, courriers...) ;
« le planning général des travaux recalé ;
« l'accostage a terme du marché.

Chaque réunion fait l'objet d’'un compte-rendu rédigé par le maitre d‘ceuvre ou son représentant
autorisé.

A.7. MAITRISE ET GESTION DE LA QUALITE

A.71. Documents a produire par le titulaire

A.711 Généralités

Le maftre d'ouvrage définit les besoins en termes de qualité d'usage. Le maitre d'ceuvre définit la
qualité requise dans le présent CCTP.

Le titulaire doit fournir, avec sa réponse a |'appel d’offre, le Schéma Organisationnel d'un Plan assurance
Qualité (SOPAQ) établi a partir de son manuel qualité et des pieces du DCE.

Durant la période de préparation de chantier, le titulaire a partir du SOPAQ, rédige le projet de PAQ
dont la mise au point se fait en concertation avec le maitre d’'ceuvre.

Les contacts entre le maitre d'ceuvre et le titulaire permettent en cours de chantier d’assurer le suivi de
la démarche qualité et de traiter le cas échéant les anomalies ou les adaptations souhaitables du PAQ
rédigé par le titulaire.

A la fin du chantier, des documents de synthése et de bilan doivent é&tre établis par le titulaire
conformément a la démarche de qualité.
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Tous les frais liés aux contrbles des matériaux ou aux contrbles de I'exécution des opérations sont
réputés inclus dans les prix relatifs au PAQ et au Plan de Respect de I'Environnement (PRE) et/ou
répartis dans les prix du bordereau. lls ne peuvent en aucun cas faire I'objet de réclamation particuliere.

Pour émettre son avis préalable et son visa du PAQ, le Maitre d'ceuvre peut étre amené, dans le cadre
de son contrdle extérieur, a faire un audit du systeme qualité du fournisseur des éléments.

A.71.2 Pendant la phase de préparation

Le tableau ci-aprés dresse la liste, non exhaustive et en complément des éléments demandés au CCAP,
des documents a produireffournir par le titulaire pendant la phase de préparation.
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CCTP

Délai de
réponse du

Mode de prise
en compte par

Document Délai de transmission . .
maitre le maitre
d’ceuvre d’ceuvre
Calendrier détablissement des DP +10 jours 15 jours visa
documents d’exécution, tableau de suivi
des documents
Etat des lieux « entrants » DP + 15 jours 15 jours visa
Dossier d’exploitation sous chantier DP + 20 jours 15 jours visa
(DESC)
Projet d’installations de chantier et des DP + 20 jours 15 jours visa
ouvrages provisoires
Programme d’‘exécution des travaux et DP + 30 jours 15 jours visa
planning détaillé des travaux
Plan Particulier de Sécurité et de DP + 30 jours - visa du
Protection de la Santé (PPSPS) coordonnateur
Plan d’Assurance Qualité (PAQ), dont DP + 30 jours 15 jours visa
procédures et documents joints
Plan de Respect de I'Environnement DP + 30 jours 15 jours visa
(PRE) incluant le SOSED
Formulation et performance des DP + 30 jours 15 jours acceptation
bétons
Acceptation des matériaux et Au moins 15 jours avant le| 15 jours acceptation
produits démarrage des travaux
concernés

Demande d’agrément des sous-traitants | Au moins 30 jours avant 21 jours acceptation

I'intervention du sous-

traitant concerné

DP : date de démarrage de la période de préparation des travaux.

Les délais indiqués dans le tableau sont a considérer en jours calendaires.

(*) Compte tenu des délais d'études de laboratoire, toutes les dispositions doivent étre prises par le

titulaire pour présenter au maitre d’ceuvre les résultats dans les délais exigés.

Le titulaire doit établir, au début de la période de préparation et en collaboration avec le contrble
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extérieur, le programme et la consistance des études a réaliser.

A.71.3 Pendant la phase de travaux

Le tableau ci-aprés dresse la liste, non exhaustive, des documents a produireffournir par le titulaire
pendant la phase de travaux.

L. Mode de
Délai de .
3 prise en
Lo L. réponse du
Document Délai de transmission . compte par
maitre .
le matftre
d’ceuvre ,
d’ceuvre
Bons de livraisons des|Le jour de la livraison / réception
fournitures
Résultats des contrbles 1 jour apres l'exécution des essais / visa
Plans et  documents|15 jours avant la date des opérations|10 jours visa
conformes a I'exécution | préalables a la réception
Bordereaux de suivi des|2 jours apres I'évacuation des déchets et|/ réception
déchets de chantier visa du destinataire final
Main courante de la|1jour aprés |I'exécution de la maintenance |/ réception
maintenance de la
signalisation temporaire

Les délais indiqués dans le tableau sont a considérer en jours calendaires.

A.7.2. Démarche qualité

Le Maitre d'ceuvre exige du titulaire la mise en place d'une organisation de la qualité avec contréle

intérieur.

A.7.21 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Pendant la période de préparation du chantier, le titulaire, ses co-traitants, ses sous-traitants et les
fournisseurs complétent le SOPAQ remis a |'offre pour établir un projet de PAQ, et le soumettent au visa
du maitre d‘ceuvre. Cette procédure de visa, qui fait l'objet d'un point d’arrét, consiste en la mise au
point du projet de PAQ en concertation avec le maftre d’ceuvre.

Aprés visa du maftre d'ceuvre, le projet de PAQ devient le PAQ du chantier. Le PAQ doit étre révisé ou
complété en cours de chantier, pour tenir compte des seules conditions réelles d’exécution du chantier.
Il est alors de nouveau soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Le PAQ doit contenir :
1) une note d'organisation générale comprenant au moins :
e la désignation des travaux ;

e la désignation des entreprises, des fournisseurs et des sous-traitants ;
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« laliste et les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels des entreprises sur le chantier ;
o I'affectation des taches aux différents fournisseurs et entreprises ;

e l'organisation du contréle intérieur ;

e la nature des documents remis au maitre d’ceuvre ou tenus a disposition ;

e laliste, le circuit et les détails de transmission des documents de suivi de I'exécution ;

e les principes de gestion et de traitement des non-conformités ;

o la gestion des interfaces liédes a la coordination entre les entreprises sous traitantes ou les
ateliers différents ;

o l'organisation des rapports, des échéanciers et de |'assurance de la qualité avec tous les sous-
traitants et les fournisseurs.

2) les méthodes d’'implantation et de suivi topographiques utilisées par le titulaire :
e avant l'ouverture du chantier, il est procédé contradictoirement a une reconnaissance des lieux ;

o le titulaire doit effectuer le piquetage général et le ou les piquetages complémentaires et
spéciaux avant le démarrage des travaux, ces piquetages donneront lieu a une ou des
réceptions par le maftre d’ceuvre et feront |'objet de procés verbaux.

3) Les procédures d’exécution :

Le titulaire doit produire toutes les procédures d‘exécution nécessaires a la réalisation des travaux, et
notamment la procédure concernant l'exploitation [ signalisation de chantier (Cf. annexe au CCAP
relative a I'exploitation sous chantier), ainsi que toute procédure spécifique a la demande du maitre
d’ceuvre.

Une procédure d’exécution doit définir :
« les moyens en personnels et en matériels ;
« les fournitures mises en ceuvre en précisant la qualité, l'origine et la variété ;

+ le mode opératoire détaillé de chaque tache élémentaire, ainsi que les liaisons entre les
différentes opérations ;

+ les conditions d’exercice du contrdle intérieur en précisant :
o les moyens matériels, la nature et la fréquence des contrdles ;
o les objectifs a atteindre ;
o lesintervenants et les modalités de réalisation des contréles ;
o |'exploitation et I'archivage des résultats.
4) les documents joints au PAQ

Ces documents, présentés au maitre d’'oeuvre et joints au PAQ, concernent |'attestation de conformité
CE et/ou NF des produits.

A.7.2.2 Contrble intérieur

Le titulaire est tenu dans le cadre de son contrdle intérieur, de mettre les moyens en matériels et en
personnels nécessaires a la réalisation des contréles conformément aux prescriptions définies dans le
présent CCTP.

Tous les contrdles sont a la charge du titulaire et sont réputés inclus dans le prix des prestations.
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En cas de dysfonctionnement persistant du contrdle intérieur, le mafitre d'ceuvre peut se substituer au
titulaire dans ses obligations de contrdle pour tout ou partie des taches qui lui sont dévolues ou en se
faisant aider éventuellement par I'organisme de son choix. Les prestations correspondantes sont alors
entierement a la charge du titulaire.

Tous les résultats des essais et contrbles réalisés par le contréle intérieur et définis dans le présent
CCTP, doivent étre transmis au maitre d’ceuvre, dans un délai d’une journée apres leur exécution et au
plus tard le lendemain a 8 h.

Chaque document transmis doit étre accompagné d'un bordereau de transmission numéroté.

L'organisation et les modalités de transmission des documents sont précisées dans le PAQ.

A.7.2.3 Contrble extérieur

Le contrdle extérieur, réalisé pour le compte du maitre d’ouvrage, sous la responsabilité du maitre

d’ceuvre, consiste en :
* la participation a la mise au point du PAQ dans la période de préparation,

* la participation, avec le laboratoire du titulaire, a la définition du programme et a la consistance
des études a réaliser,

* la validation des épreuves de formulation présentées par le titulaire,
* la vérification du respect du PAQ en cours de travaux,
 |a réalisation d'essais et de contrbles dans le cadre de la validation du contrble extérieur.

Pendant I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut faire procéder, a sa charge, a tous types de
contréles ou essais complémentaires qu'il juge nécessaires.

Les résultats des essais réalisés au titre du controle extérieur sont transmis au maitre d’ceuvre et tenus a
la disposition du titulaire.

En cas de défaillance persistante du contrdle intérieur, le contrble extérieur sur ordre du maitre
d'ceuvre, peut s’y substituer en partie ou en totalité, aux frais du titulaire.

A.7.2.4 Acceptation des matériaux et produits

La fourniture des matériaux et produits fait partie de l'entreprise. Le titulaire doit en conséquence
imposer, dans les conventions avec ses fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du
présent CCTP.

Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposés par le titulaire
a lI'acceptation du maitre d‘ceuvre. Cette procédure fait I'objet d'un point d'arrét.

Les matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent CCTP.

Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre, dans les 15 jours a compter de la date de l'ordre de service
prescrivant le démarrage de la période de préparation, une fiche d'acceptation par matériau ou
produit accompagnée d’'un mémoire descriptif et justificatif correspondant.

Tous les matériaux a employer dans I'exécution des travaux et ceux fournis par le titulaire sont sujets a
vérification. Le titulaire est tenu de justifier de leur provenance au moyen de bons de livraison ou par
un certificat d’origine.

Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et agréé par le maitre
d'ceuvre.
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Les réceptions d'approvisionnement ont lieu sur le chantier. Elles peuvent faire I'objet d'un proces
verbal indiquant les retenues faites ou les charges imposées au titulaire .

Les matériaux refusés doivent étre évacués du chantier dans les plus brefs délais.

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de I'entreprise.
L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs
toutes les obligations résultant du présent marché.

A.7.2.5 Points d'arréts et points critiques

Le « point critique » et le « point d’arrét » sont a considérer selon les définitions fixées a l'article 28.4.-2
du CCAG-Travaux 2021.

La liste des points critiques est définie en concertation avec le maitre d‘ceuvre lors de la période de
préparation.

En dehors d'autres éventuels points d'arrét/critiques qui peuvent étre définis durant la période de
préparation du chantier et des points d’arrét définis dans les fascicules techniques.

Le tableau ci-aprés récapitule, de maniére non exhaustive, les points d‘arrét/critiques et les délais a
respecter :
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Point | Point Délai minimal Délai maximal Procédure
d'arrét critique | pour prévenir le |de réponse du  |valant levée

maitre d’ceuvre | maitre d’ceuvre | du point
m (2) d’arrét

Fourniture du PAQ (hors ) .

. X 5 jours Selon CCAP Visa
documents joints)

Documents joints au PAQ . .

) X 5 jours Selon CCAP Visa

(procédures,...)

Procédures d’exécution X 5 jours Selon CCAP Visa

Fourniture du PRE incluant le . .

X 8 jours Selon CCAP Visa

SOSED

Demande d'agrément de i i )

L. X 8 jours 7 jours Visa
matériaux

Fiche de non-conformité X 2 jours 3 jours Acceptation

Autre demande . . .

) X 8 jours 7 jours Visa
d’acceptation

Résultats journaliers du . .

T X 7 jours Sans Objet
contrdle intérieur

Bordereaux de suivi de Acceptation

X 7 jours du maitre

I'élimination des déchets d'ceuvre

Bons de livraison des

X Sans Objet
fournitures

Main courante concernant la Le jour suivant

maintenance de la X I'exécution de la Sans Objet

signalisation temporaire

maintenance

(1) Délai minimal requis pour prévenir le maitre d'ceuvre du moment a partir duquel le point d'arrét

pourra étre contrélé.

(2) Délai maximal de réponse du mafitre d'ceuvre a compter du moment oU le point d‘arrét a été

controlé.

A.7.2.6 Gestion des non-conformités

Une non-conformité est par définition une non-satisfaction aux exigences spécifiées dans le marché.

Lorsqu’une non-conformité est détectée, le titulaire ouvre une fiche de non-conformité. Cette fiche de

non-conformité précise a minima :
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. Date :

e Entreprise:

e Marché:

e Chantier:

e Situation du chantier :

e Travaux concernés :

¢ Non-conformité observée avec référence a l'article du marché :
e Proposition correctrice :

e Proposition curative :

e Avis du Maitre d’ceuvre :

e Réception de la remise en conformité.

Tous les essais inhérents aux conformités attendues sont a la charge du titulaire.
Trois niveaux de non-conformité peuvent étre définis pour les travaux :

* Le niveau 1 - Ce sont des non-conformités mineures traitables immédiatement dans le respect des
procédures existantes au CCTP ou au PAQ. Elles sont corrigées par le titulaire en liaison avec son
contréle intérieur. L'identification et le traitement de cette non-conformité doivent étre documentés,
sur une fiche de non-conformité ouverte a cet effet.

* Le niveau 2 - Ce sont des non-conformités pour lesquelles aucune procédure de réparation n'existe,
mais dont le traitement permettra de reconstituer une qualité équivalente et si possible identique a
celle de la conception initiale.

* Le niveau 3 - Ce sont des non-conformités qui mettent en cause le niveau de qualité contractuel,
voire |'aptitude de I'ouvrage a satisfaire la qualité d'usage. Elles peuvent conduire a la destruction de
I'ouvrage ou d'une partie de |'ouvrage exécuté et a sa reconstruction conformément aux clauses
techniques du marché aux frais du titulaire.

La fiche de non-conformité doit parvenir au maitre d'ceuvre au plus tard une journée apres son
identification, sauf s'il y a un probléme de sécurité pour les personnes ou les biens auquel cas
I'information du maftre d'ceuvre doit étre immédiate. Sauf cas particulier justifiant une expertise ou
des consultations préalables a la décision, le maitre d'ceuvre donne ou refuse son agrément sur la
procédure proposée sous 5 jours ouvrés au plus apres réception de la fiche de non-conformité.

A.8. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire met au point pendant la période de préparation du marché et soumet au visa du maitre

d'ceuvre :

« le Plan de Respect de I'Environnement (PRE), incluant le Schéma d’Organisation et de Suivi de
I’Elimination des déchets de chantier (SOSED) ;

« les fiches de l'outil de suivi du PRE pendant la phase travaux telles que figurant en titre 5 de la
Notice de Respect de I'Environnement (NRE) annexée au présent CCTP.
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Le PRE détaille et précise définitivement les engagements du titulaire en accord avec ses dispositions
préparatoires exposées dans son SOPRE lors de l'offre et aprés obtention d’'informations
complémentaires et levée des hypothéses pendant la période de préparation.

Les fiches de suivi sont également adaptées lors de la phase préparatoire. Elles permettent un suivi de
I'environnement par le correspondant environnement du titulaire et par le maitre d’‘ceuvre.

Lors de |élaboration du projet de décompte final, le titulaire remet au maftre d'ceuvre, avec le dossier
des ouvrages exécutés, les documents d’enregistrement et de suivi assurant le respect du PRE (Fiches de
I'outil de suivi du PRE pendant la phase travaux, volet environnement du dossier de récolement).

La NRE rassemble les éléments essentiels a I'établissement, au suivi ainsi qu’au contrble des aspects
environnementaux au cours de l'exécution des travaux, objet du présent marché, et récapitule
I'ensemble des éléments nécessaires aux entreprises, pour la compréhension des demandes et
exigences environnementales spécifiques a la phase travaux.

Toutes les dispositions du PRE sont réputées rémunérées par les prix du marché.

A.9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(art. 28.3 du CCAG, loi 931418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sont
définies aux PGCSPS et CCAP notamment.

Les dispositions relatives a la sécurité et a la protection de la santé sont réputées incluses dans le prix
104 Coordination sécurité et protection de la santé.

AJ10. ETUDES D’EXECUTION

A101. Programme des études d’exécution

Le programme des études d’exécution comprend la liste des documents d’exécution a fournir et le
calendrier prévisionnel des études d'exécution. Ce dernier est présenté de telle sorte qu‘apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement. Le programme des études d’exécution doit étre
transmis au maitre d'ceuvre 10 jours aprés le démarrage de la période de préparation. Le calendrier des
travaux est présenté a chaque réunion de chantier.

A.10.2. Contenu des études d’exécution

Le titulaire est tenu de réaliser toutes les études nécessaires a la bonne exécution des travaux du
présent marché. Ces études comprennent notamment (liste non limitative) :

+ |'établissement des plans de signalisation de chantier et des déviations éventuelles ;

« |'établissement des documents et plans d’exécution sur la base des plans fournis par le maitre
d'ceuvre ;

« les plans et les profils types d‘exécution, les plans de détails ;
+ les ouvrages annexes ;
« un dossier synthétique comprenant :

o un planning de réalisation ;
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o les coupes et détails des ouvrages particuliers (suivant carnet de détail) ;
o les procédures spécifiques d'exécution ;
o les fiches caractéristiques des fournitures matériaux et matériels utilisés.
Il est rappelé que les premiers visas de dessins d’exécution ne peuvent étre accordés qu’apreés examen

par le maitre d’ceuvre des procédures d’exécution.

A10.3. Etablissement des dessins et des notices d’exécution

Le titulaire établit une «liste des plans et notices » constituant le dossier d'exécution qui est
régulierement tenue a jour, et sur laquelle est indiquée :

+ le bureau d'études (bureau d’études de I'entreprise — bureau d’études sous-traitant) ;
+ le nom de la personne responsable de I'étude (au sein du bureau d'études) ;
« pour chaque plan:

o le numéro;

o le titre complet;

o la date d'établissement ;

o le ou les indices de modification, avec les dates correspondantes ;

o la date de visa définitif (approuvé le ......).

Ces mémes indications doivent étre reproduites sur chaque plan avec, en complément, l'indication
succincte de la nature des modifications apportées a chaque indice.

Les plans du présent dossier doivent étre repris aprées les controles décrits ci-dessus. Ces reprises se
font en accord avec le maitre d'ceuvre qui dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour donner son
accord.

A11. PLAN DE RECOLEMENT

Le titulaire est tenu de réaliser, en fin de chantier, I'ensemble des plans de récolement conformément a
la réalisation et l'exacte réalité du chantier. Ces plans sont exécutés a |'échelle 1/500. Tous les
emplacements, quantités, matériaux mis en ceuvre et équipements divers sont repérés et mentionnés
sur ces plans.

Les plans d’exécution et de récolement du titulaire seront repérés en Lambert 93. La classe de précision
interne des points implantés sera de 1 cm en planimétrie et 0,5 cm en altimétrie pour les contréles.

A12. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
(art. 40 du CCAG-T, art. 111.14 du fasc. 66 du CCTG, art.7.3.2 du fasc.70 du CCTG)

En complément des documents spécifiés a l'article 9.5 du CCAP, le DOE comportera les éléments
suivants :

+ le programme et le calendrier réels d’exécution des travaux ;
+ les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnant ;

+ le PAQ complété des fiches procédures, des fiches d’agrément des matériaux et équipements
ainsi que de tous les résultats des contrdles, épreuves et essais divers ;

« le repérage sur plan des zones de traitement des espéces végétales invasives ;
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« les fiches techniques matériaux et produits mis en ceuvre ;
+ les constats d’évacuation des déchets ;

+ les comptes-rendus des réunions de chantier.
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FASCICULE B. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT

B1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent CCTP définit les travaux préalables et les spécifications des constituants, les conditions
de fabrication, de transports et de mise en ceuvre des différents matériaux destinés aux travaux.

Les spécifications et les prescriptions sont établies par référence aux dispositions du CCTG ; en
particulier du fascicule N°2 « Terrassements Généraux», des normes, des regles et
recommandations des circulaires ministérielles et des guides établis par le réseau scientifique et
technique du ministére, en vigueur a la date du premier jour du mois d'établissement des prix du
présent marché, visé au Cahier des Clauses Administratives Particulieéres (CCAP).

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractére limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
et leurs exécutions selon les regles de I'art.

Les travaux et prestations a réaliser au titre du présent marché et faisant I'objet du présent fascicule
sont :

+ le dégagement des empirises ;
+ le curage des bassins ;

+ le stockage des produits issus des curages sur lit d’asséchement de boues, dans le bassin
dédié au séchage ;

« le transport et dépdt en centre de traitement agréé des boues de curage en fonction des
analyses physico-chimiques ;

+ le déplacement et/ou |'évacuation de la masse de terre de talus qui s’est éboulée sur les
chemins d’entretien du filtre a sable n°1;

- l'élimination des espéces exotiques envahissantes (arbres a papillons) localisés dans le bassin
de séchage de boues;

+ ladépose d’enrochements aux abords du bassin n° 6 et a la bretelle de sortie de I'A2 ;
« les travaux de décapage de terre végétale ;

+ la mise en ceuvre de terre végétale et son engazonnement sur certaines parties des talus de
bassins ;

« les travaux délargissement du chemin d’entretien du filtre a sable n°1 avec fourniture et
mise en ceuvre d'une couche de forme en GNT 0/20;

« le reprofilage du chemin d’entretien du bassin n° 6 ;
- la minéralisation du terre-plein central de I’A2 au niveau du PR 60.

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractere limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages
et leurs exécutions selon les régles de I'art.

B.2. DEFINITIONS ET PROVENANCES DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les matériaux doivent satisfaire aux prescriptions générales édictées a la fois par les normes
francaises régulierement homologuées et par le Cahier des Prescriptions communes. Le titulaire est
tenu de justifier de leur provenance au moyen de bons de livraison ou par un certificat d’origine.
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Tous les matériaux et produits, proposés par le titulaire pour la réalisation des opérations font
I'objet d’'une demande d'acceptation au maitre d‘ceuvre dans la période de préparation des
travaux.

Cette demande d’acceptation constitue un point critique.

Les éléments préfabriqués doivent provenir d'usines agréées, étre revétus de la marque nationale de
conformité aux normes NF et étre conformes aux plans fournis par le maftre d’ceuvre ou a des
modeles analogues proposés par le titulaire et acceptés par le maitre d‘ceuvre.

Le refus du maitre d‘ceuvre, confirmé par une décision écrite, de réceptionner les matériaux et
produits non conformes aux spécifications du marché aura pour effet immédiat d’enjoindre le
titulaire d’enlever ceux-ci du chantier a ses frais.

Si le titulaire refuse de se conformer a la décision de refus du maitre d'ceuvre, il sera procédé a
I'enlévement de ces matériaux et produits, en régie, sur réquisition des matériels, engins, et ouvriers,
sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune rémunération ni indemnité.

B.2.1. Mouvement des terres

La provenance et |la destination des matériaux sont définies dans le tableau suivant :

Provenance des matériaux Destination des matériaux
Terre végétale : Stockée provisoirement sur I'emprise du
- décapée sur 0,30 m de profondeur | chantier puis réutilisée (hormis les quantités de
(cf. EPF-BPU) terre végétale en provenance du décapage en

TPC) pour le revétement des talus des

« apport extérieur pour remettre en différents bassins

forme les talus de bassins

Déblais du site : Evacuation vers centre agréé

« terrassement de la zone de chemin
d’entretien en vue de |élargir

- dégagement d'emprise du chemin
du bassin n°6 et du filtre a sable
n°1

« terre végétale issue du décapage en
TPC, entre les PR 60+071 et 60+111

Le mouvement de terres ci-dessus n’est donné qu’a titre indicatif. || dépend des conditions
météorologiques, de la nature exacte des matériaux rencontrés lors des terrassements et de
I'épaisseur de décapage de la terre végétale. Pendant la période de préparation, I'entreprise soumet
au visa du maitre d‘ceuvre un plan du mouvement des terres.

Le projet du mouvement des terres fait partie intégrante du programme d‘exécution des travaux. Il
est établi par le titulaire durant la période de préparation du chantier puis soumis au visa du maitre
d’'ceuvre et joint au PAQ.

Le projet de mouvement des terres tient compte :

« des contraintes de programme et techniques imposées dans le Fascicule A du présent
CCTP;
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+ de la provenance des matériaux fixées ci-dessus ;
« du mode d’exploitation des déblais ;
+ de la nécessité de réaliser des stocks provisoires de matériaux que le titulaire envisage ;

« de l'estimation par le titulaire des coefficients de foisonnement, contre foisonnement et de
pertes et leurs prises en compte pour la gestion des zones de stockage a l'intérieur ou a
I'extérieur du chantier ;

« du matériel prévu, du nombre de postes et du rendement des ateliers ;
« des conditions de transport ;
« de l'utilisation des dépbts ;
+ dela méthode excédentaire de réalisation des remblais.
En cas de modification du mouvement des terres en cours de travaux, le titulaire met a jour le

projet.

B.2.2. Chemins d’entretien

B.2.21 Grave non traitée pour chemin d’entretien (GNT)

Le chemin d’entretien est réalisé avec une GNT 0/20.

Cette GNT a mettre en ceuvre est une grave non-traitée 0/20 de type A, de catégorie GNT 3
conforme a la norme NF EN 13285.

La provenance est définie au PAQ.

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13242, et aux
dispositions complémentaires de la norme NF P 18-545.

Les spécifications minimales requises pour les granulats sont définies dans le fascicule Il du présent
CCTP.

Les matériaux sont réputés non gélifs : WA24<1 et F2 selon la norme NF-EN 1367-1.

B.2.2.2 Géotextile anti-contaminant

Dans le cadre des travaux de reprise de chemin d’entretien, la mise en place d'un géotextile de
séparation en fond de fouille est prévue avant la mise en ceuvre de la GNT A 0/20.

Les caractéristiques des géosynthétiques a utiliser sont conformes aux recommandations établies
par le Comité Francais des Géosynthétiques (CFG) ainsi qu‘a la note d’information n°71 de mars
1992 du SETRA « Chaussées - Dépendances » complétée par son annexe, aux normes AFNOR G 38
et aux normes européennes.

Les géosynthétiques sont soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre. Tous les géosynthétiques
doivent étre marqués CE (conformité Européenne). L'identification du produit doit toujours étre
possible jusqu’a son recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Les géosynthétiques doivent disposer obligatoirement d'un certificat ASQUAL ou d‘une
certification reconnue comme équivalente.

Conditions particulieres de mise en ceuvre : en cours de travaux, le maitre d'ceuvre pourra juger
nécessaire l'installation d‘un type particulier de géosynthétique. Les zones d'application sont
définies par le maftre d'ceuvre et transmises au titulaire. Les spécifications sont ci-aprés définies.

Les valeurs exigées, ci-apres, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur (VNap) et
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portées sur le certificat de qualification pour les géosynthétiques certifiés.

Géosynthétique tissé ou non tissé anti-contaminant utilisé en séparation sur sol faiblement porteur
(CBR < 5) ou dans une purge avec un matériau de recouvrement perméable ou un matériau de
remblaiement présentant un Dmax, inférieur ou égal a 300 mm.

Il doit présenter les caractéristiques suivantes :
« larésistance a la traction moyenne (NF EN 1SO 10319) = 40 kN/m ;
+ le poingonnement statique (NF EN ISO 12236) = 4 kN ;
+ la perforation dynamique (NF EN 1SO 13433) =10 mm;
+ la masse surfacique (NF EN 1SO 9864) > 500 g/m?

B.2.3. Reprise en terre végétale et engazonnement des talus

B.2.31 Généralités

Les reprises des talus consistent en la réalisation des revétements en terre végétale avec
engazonnement sur les zones ou la terre s’est affaissée sur talus de bassins.

L'ensemble des opérations définies par le présent article concerne les aménagements confortatifs
dus a la nature des travaux et non pas ceux pouvant résulter de la mauvaise exécution des travaux
par le titulaire.

En particulier, les aménagements qui étaient rendus nécessaires du fait du non-respect par le
titulaire des prescriptions du marché, des recommandations du maftre d'ceuvre, ou des régles de
I'art, sont exécutés par le titulaire a ses frais.

Tous ces travaux d'aménagement doivent étre exécutés dans le délai contractuel prévu au marché.

B.2.3.2 Terre végétale

B.2.3.2.a Revétement en terre végétale

Le revétement en terre végétale est effectué conformément aux dispositions du fascicule 35 du
CCTG, sur les talus des bassins 1, 2, 3, 4, 5, et 6.

Les talus sont recouverts, de préférence a I'avancement, de terres végétales reprises sur stock issu
de travaux de rétablissement du chemin d’entretien du bassin n° 6 ; ou d’apport extérieur.

N

La terre végétale produite a partir de décapage doit étre brisée menue, purgée avec soin des
pierres, racines et herbes, et humectée avant épandage.

La composition de la terre végétale provenant d‘un apport extérieur ou d'un décapage doit
respecter les proportions suivantes :

— du point de vue physique :

éléments supérieurs a 10 mm 0
éléments de 2 210 mm 20a25%
limon argile 10216 %

(avec équilibre)
indice de plasticité IP <8

limite de liquidité WL > 20
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— du point de vue chimique :

teneur en azote N 1a2%

teneur en acide phosphorique P 0,03 20,06 %
teneur en potasse K 008a7%

réaction au sol pH 65a7%

teneur en carbonate de chaux CaCO03 42312%
teneur en matiere organique MO 4a8%

rapport C/N 10214 %

détection obligatoire des métaux lourds Pb, Cd, Cr Hg

La terre végétale ne doit pas présenter de déséquilibre entre les différents constituants. Elle doit
étre exempte de produits phyto-toxiques et de déchets.

Pour I'apport extérieur en terre végétale, et avant toute fourniture, le titulaire est tenu de faire
connaitre le fournisseur et ne pourra modifier les provenances sans autorisation. Il doit remettre un
échantillon des terres a fournir dés le début du chantier. Les livraisons doivent étre conformes aux
échantillons soumis au visa du maitre d'ceuvre, faute de quoi elles sont refusées et doivent étre
immédiatement remplacées. Le titulaire doit donner toute facilité au maitre d'ceuvre pour surveiller
I'extraction.

La totalité des surfaces revétues en terre végétale par I'entreprise sont engazonnées.

B.2.3.2.b Réception des terres végétales fournies par le titulaire

La réception des terres végétales fait I'objet d'un proces-verbal établi entre le maitre d’ceuvre et
I'entreprise.

Au cas ou cette réception aménerait a constater un déficit en terre végétale, le titulaire aurait a sa
charge la fourniture et I'apport de terre de complément.

B.2.3.3 Amendements et engrais

Les amendements et engrais (nature et quantité) découlent des dispositions prévues dans le présent
CCTP. En cas de non conformité de la terre végétale avec les caractéristiques exigées dans le
présent CCTP, |'entreprise doit la mise en place d'amendements et/ou d'engrais jusqu'a obtention
des parametres exigés.

Tous les amendements et/ou engrais nécessaires a la parfaite réussite des travaux doivent étre
fournis et mis en ceuvre par le titulaire.

Tous les produits employés et leur provenance doivent étre soumis a I'agrément du maftre d'ceuvre,
ainsi que leur dosage et doivent répondre a la norme V 44 051 d'homologation par les services de
protection des végétaux pour les produits d'origine animale en respect de I'alinéa Réf.051.

B.2.3.3.a Les.amendements organigues

lls sont de type :
* “Or Brun” ou “Fumorga” ou “Centura” ou équivalent, pour une fertilisation du sol ;
» Compost tilco marin de chez ARILLA ou équivalent pour amélioration des terres labourées.

Tous les produits employés et leur provenance, ainsi que leur dosage, doivent étre soumis a
I'agrément du maitre d'ceuvre.
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Un engrais de fond est incorporé a la terre mise en place. Il est de type NPK — Mg.

Un engrais rétablissant un déséquilibre éventuel de la teneur en éléments chimiques doit étre mis
en ceuvre. L'engrais répondra au plan de fertilisation établi par le titulaire pour répondre aux
éventuels carences etfou déséquilibres.

L'engrais de fond aura une action a libération lente jusqu’a 3 ans. Le choix des engrais est soumis a
I'agrément du maftre d'ceuvre.

B.2.4. Engazonnement

Le titulaire justifiera la provenance des graines au maftre d'ceuvre. Il lui fournira les certificats de
conformité.

Le mélange doit provenir d’'un fournisseur agréé et reconnu. La provenance des graines doit étre
indiquée a la fois sur les sacs et dans les sacs. Les étiquettes indiquent les numéros de
conditionnement, le poids, le détail des espéces et variétés des composants avec leur pourcentage
dans la construction des mélanges.

Le maftre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans
des sacs par une station d'essais de semences, et pour vérification de la composition.

La graine est pure, correspondant bien au genre, espéce et variété demandés, bien constituée dans
toutes ses parties :

» d'une bonne faculté germinative ;

» d'une couleur homogene ;

» exempte de maladies parasitaires et cryptogamiques ;
» exempte de toutes graines étrangéres.

La provenance des graines doit étre agrééde par le maitre d'ceuvre. Les semences pour
engazonnement sont composées a minima de la fagon suivante :

* Ray grass anglais ;
» Fétuque rouge tragante.

Selon le résultat des analyses de sol, le titulaire peut proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre des
mélanges différents sous réserve de les justifier avec le rapport d'un spécialiste. Toute autre
suggestion de mélange doit étre soumise au maftre d'ceuvre pour agrément.

Dosage : 30 a 35 g/m? selon le lieu.

B.3. EXECUTION DES TRAVAUX

B.31. Dégagement des emprises

Préalablement aux travaux, le titulaire effectue le dégagement des emprises :

« débroussaillage des emprises du chantier, comprenant I'arrachage des taillis, broussailles,
haies, y compris les arbresfarbustes (identifiés par la maitrise d'ceuvre) de toute
circonférence, extraction des racines et arasement des talus, le dessouchage des arbres, y
compris les talus des bassins d’assainissement ;

« éradication des espéces exotiques envahissantes ;
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« prise en compte des dispositions du PRE ;
+ nettoyage des berges du bassin ;
« faucardage du fond de bassin ;

« évacuation du site des déchets de toute nature se trouvant dans I'emprise des travaux et ce
quel que soit le nombre d’interventions ;

+ dépose et évacuation vers une filiéere agréée par le maitre d'ceuvre des éventuelles
signalisations y/c magonnerie associée ;

+ terrassements nécessaires au dégagement des éléments d'assainissement ponctuels et le
comblement des fouilles par un matériau soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre ;

+ nettoyage des surfaces végétalisées avant décapage de la terre végétale en vue de sa
réutilisation.

B.3.2. Travaux de curage

Le projet prévoit le curage des bassins. L'implantation de ces ouvrages est définie sur le plan
synoptique. Les produits de curage sont évacués vers le bassin de séchage de boues dont la
localisation est définie sur le plan synoptique d'assainissement.

Préalablement aux travaux de curage, l'entreprise effectue dans chacun des sept bassins, trois
préléevements d'échantillons de sédiments. La localisation des prélevements a effectuer sont
réalisés contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

Le titulaire réalise les prélévements et une analyse d'échantillons de sédiments (Pack ISDI du
12/12/2014 et essais de dangerosité sur le critére HP 14 selon la norme XP X30-489).

Le titulaire tient un journal dans lequel il reporte la nature et les quantités des déchets inertes
extraits, déplacés, transportés vers les lieux de stockage ISDI ou de destruction.

B.3.3. Mise en ceuvre des additifs de structure

Dans le cadre des travaux d’élargissement du chemin d’entretien du filtre a sable n°1, un additif de
structure est mis en place.

Avant toute mise en ceuvre, la surface du sol destinée a recevoir le géotextile doit étre aplanie et
débarrassée de tous les éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments
rocailleux de toutes natures avec arétes vives, déchets solides...).

L'entreprise soumet a I'accord du maitre d’ceuvre un plan de pose.
Aucun engin n'est autorisé a circuler sur le géotextile.

La structure des chemins doit respecter les conditions de portance et de compactage ci-apres.

B.3.31 Portance

L'objectif est d'obtenir une arase de classe AR1 (20 Mpa mini et 35 MPa moyenne) afin de pouvoir
mettre en ceuvre la couche de forme sur la piste d’entretien.

Les purges éventuelles pour cette piste, localisées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, sont
effectuées avec des matériaux d'apport identiques au matériau D3 de la couche de forme et
doivent présenter un module EV2 a la plaque d'une valeur moyenne de 35 MPa et de 20 MPa en
tout point.
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B.3.3.2 Compactage

Si les matériaux de la structure des chemins sont « proctorisables », la mise en ceuvre permet
d’atteindre la spécification suivante: La moyenne des valeurs de masse volumique apparente
(NF P 94-061-1) doit étre = 98,5 % de la masse volumique OPN (NF P 94-093) avec un écart type
< 0,03 et 95 % des valeurs obtenues = 96 % de la masse volumique OPN.

B.3.3.3 Nivellement

Les tolérances de nivellement sont de + 3 cm par rapport au niveau théorique.

B.3.4. Décapage de terre végétale

(article 5.3 du fascicule 2 du CCTG, article J.5 du fascicule 35 du CCTG)

Les opérations de décapage précédent impérativement tout autre travaux de terrassement ou de
curage mais jamais de plus d’'un mois.

L'épaisseur de terre végétale a décaper est comprise entre 0,20 m et 0,30 m selon |'’épaisseur de
terre fertile constatée.

Tout indésirable du type branches, piece métallique, piquet de clbéture, béton, bitume ou tout autre
résidu est expurgé de la terre décapée. Tout bloc de taille supérieure a 20 cm est écarté de la terre
décapée.

Un relevé topographique contradictoire est établi aprés décapage et sert de base aux calculs des
cubatures de terre qui sont menés sans application d‘un coefficient de foisonnement. Ces
prescriptions s'appliquent a 'ensemble des terrassements.

Le titulaire établit obligatoirement un plan des mouvements des terres avec indication des
différentes destinations selon les différents matériaux rencontrés.

Les terres issues du décapage de l'emprise des bassins sont mises en dépdts provisoires
d'épaisseur < 2 metres sur les surfaces indiquées par le MOE et préalablement décapées. La pente
de talus des stocks n‘excéde pas trois (3) horizontale pour deux (2) verticale, et la surface supérieure
réglée avec une pente de 10 % de maniére a assurer I'dcoulement des eaux. L'aménagement des
zones de dépdt est optimisé pour faciliter la reprise des terres pour réemploi sur site ou leur
évacuation.

Le titulaire a le choix des moyens d’exécution dans le respect des prescriptions des fascicules.

B.3.5. Revétement en terre végétale & engazonnement

B.3.51 Terre végétale

Le revétement en terre végétale est effectué conformément aux dispositions du fascicule 35 du
CCTG, sur des parties du talus des bassins.

Ces parties des talus bassins sont recouverts, de préférence a l'avancement, de terre végétale
reprise sur stock. La possibilité de différer le revétement en terre végétale est fonction de
I'engazonnement (voir paragraphe relatif a 'engazonnement).

La terre végétale doit étre brisée menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes, et
humectée avant épandage.

Le transport et la mise en place de terre végétale doivent étre effectués sans souiller les chaussées
existantes. Le titulaire est tenu, en cas d'inobservation de cette prescription de procéder, a ses frais,
a un nettoiement soigné des parties souillées.
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L'exécution des revétements en terre végétale est suspendue par temps de pluie.

Chaque zone de I'emprise concernée par une opération de revétement en terre végétale doit étre
préalablement réceptionnée par le maitre d’ceuvre avant tout début d'opération de revétement. La
préparation de ces zones doit étre exécutée de maniére a assurer |'accrochage du revétement de
terre.

La totalité des surfaces revétues en terre végétale par I'entreprise est engazonnée.

B.3.5.2 Graines pour engazonnement

Dans le cadre de ces travaux, les produits d’engazonnement utilisés pour recouvrir I'ensemble des
zones végétalisées sont conformes au fascicule 35 du CCTG.

La quantité globale du mélange a I'hectare est de 250 kg/ha.
Il'y est ajouté :
* un fertilisateur type 15-15-15 ou similaire a raison de 300 kg/ha,
+ un fixateur a base de cellulose a raison de 300 kg/ha.
Dans tous les cas, le titulaire justifie au maitre d'ceuvre, la provenance des graines et le détail des
especes et variétés de composants s'il s'agit d'un mélange.
B.3.5.3 Semis

Le semis s'effectuera aprés préparation du lit de semence L'opération de semis prévoit aussi le
réensemencement des zones insuffisamment levées. Cette prestation est incluse dans le prix
d'engazonnement.

B.4. CONTROLES

Le titulaire réalise les essais et contrbles définis ci-apres. Si les résultats obtenus ne correspondent
pas aux exigences demandées, le titulaire ouvre une fiche de non-conformité et propose au maitre
d’ceuvre une solution de réparation. Les travaux de réparation sont alors a la charge du titulaire.

Les contrbles visant le béton sont décrits dans le fascicule C « TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT »

B.41. Contrdle des fournitures

Le contrdle du béton est décrit dans le « Fascicule C. Travaux d’assainissement »
Les autres contrbles consistent en :
* la vérification de I'origine, des caractéristiques et des dates de fabrication ;
* le contréle visuel de I'existence de la marque NF le cas échéant ;

* le contrble visuel de I'aspect apparent de chaque élément.

B.4.2. Contréles de conformité

Le titulaire est tenu de réaliser les essais et contrbles définis ci-apres. Si les résultats obtenus ne
correspondent pas aux exigences demandées, le titulaire ouvre une fiche de non-conformité et
propose au mafitre d'ceuvre une solution de réparation. Les travaux de réfection ou réparation sont
a la charge du titulaire.
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B.4.3. Contréle des déblais

B.4.31 Performances de l'arase de terrassement

Pour le chemin d’entretien, la rampe du bassin et le radier du bassin de traitement, les contrbles des
performances sont les suivants :

« la portance et la déformabilité ;

+ ladensité:
L'objectif a atteindre est la qualité g3 définie par (cf. la norme NF P 98 331) :
o pdm =98,5% pd OPN ;
o pdfc=95% pd OPN.

+ la déflexion a la poutre Benkelman (norme NF P 98-200.2) :

La déflexion doit étre inférieure ou égale a 2 mm.

B.4.3.2 Les tolérances géométriques d’exécution des profils et talus

Les tolérances ci-aprés s'entendent par rapport aux profils théoriques :

« Largeur: zéro + dix centimétres (0 + 10 cm)
* Nivellement: +/-5cm
+ Talus avant revétement : +/-10 cm

« Talus aprés revétement en terre végétale: +/- 5cm

B.4.3.3 Contrble de conformité

Les controles de conformité concernant la géométrie de |'arase de terrassement du chemin
d’entretien sont les suivants :

La réception de conformité est effectuée par chemin ou fossé terrassé contradictoirement sur la
base de 3 profils en travers ; un premier profil au début du chemin, un deuxiéme au milieu et un
troisieme en fin du chemin, a raison de 3 points levés minimum par profil, un a chaque rive et un
autre a I'axe du chemin.

Cette réception topographique est effectuée par et aux frais du titulaire et communiquée au MOe
en annexe a la fiche de levée de point d'arrét. (sous forme de fiche spécifique établie au préalable
dans le cadre du PA.Q.)

Les déblais sont déclarés conformes si 95 % des points répondent aux tolérances définies dans le
présent CCTP.

B.4.3.4 Contréles de la structure du chemin d’entretien

« Contrble en nivellement

La réception géométrique est effectuée contradictoirement sur la base de 3 points (un point a
chaque rive et un autre a I'axe) sur la structure du chemin représentés sur les trois profils en travers
décrits précédemment.

Les résultats sont déclarés conformes si 100 % des points répondent aux tolérances. En cas de non-
conformité aux spécifications, le lot concerné fait I'objet d’une réfection aux frais du titulaire.

La tolérance géométrique de la structure des chemins est la suivante : +/- 2 cm.
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+ Contrble de portance du chemin

Les contrbles sont effectués a la dynaplaque. La fréquence de ces contrdles est de une mesure par
profil en travers espacé de 5 métres. Les résultats seront déclarés conformes si 100 % des points
répondent aux objectifs.

Si des résultats suffisants ne sont pas obtenus, le titulaire est tenu d'y remédier a ses frais. Des
essais complémentaires, a la charge du titulaire, sont prescrits dans les zones qui présentent des
résultats insuffisants, afin de délimiter les reprises.

Le titulaire doit s'assurer en permanence du bon fonctionnement des engins de compactage, de la
bonne répartition de I'effort de compactage a la surface des plates-formes concernées par ces
travaux de terrassement (chemin d’entretien du filtre a sable n°1 et la zone d’entrée au bassin n°6).
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FASCICULE C. TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

C.1. DEFINITIONS DES TRAVAUX

ciaa. Généralités

Le présent fascicule définit les spécifications techniques pour les travaux d’assainissement liés au
projet de finitions qui consiste a réparer, améliorer ou créer des ouvrages d’'assainissement.

Ce document est établi par référence aux dispositions des documents techniques généraux
suivants :

fascicule n°70 du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG): « Canalisations
d’assainissement et ouvrages annexes » ;

fascicule n°31 du CCTG : « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton, dispositifs
de retenue en béton » ;

fascicule n°65 du CCTG: « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint » ;

fascicule n°74 du CCTG : « Construction des réservoirs en béton » ;

guide du SETRA intitulé : « Entretien courant de I'assainissement de la route » de décembre
1998 ;

guide du SETRA intitulé : « Pollution d’origine routiére » d’ao0t 2007 ;
guide du SETRA intitulé : « Remblayage des tranchées » de mai 1994 ;

normes frangaises et européennes en vigueur a la date du premier jour du mois
d'établissement des prix du présent marché, visé au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP).

CJ1.2. Présentation synthétique du projet

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractére limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
et leurs exécutions selon les regles de |'art.

Ce projet prévoit :

la mise en ceuvre de bordures T1, T2 ;
la mise en ceuvre de caniveaux CS1;
la réduction de débit de fuite des bassins 1, 2 et 3 ;

la dépose d'escalier en matériaux plastiques et la pose d'escalier en acier galvanisé
caillebotis avec plates-formes caillebotis ;

la pose de garde-corps pour ouvrage de sortie ou d’entrée de bassin ;
la fourniture et la pose d'échelle d’accés au fond de regard de sortie de bassin ;
la fourniture de crosses en aluminium adaptables sur échelle pour regards de bassin ;

le remplacement de grilles avaloirs pour regards de sortie de bassin, dont la distance entre
les barreaux ne doit pas dépasser 5cm ;

la dépose et la pose de clapets anti-retour ;
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+ la dépose et la repose par pivotement de 90° dans le sens contraire de l|‘aiguille d’'une
montre, de la dalle d’ouvrage de sortie du bassin n°7 ;

+ leraccordement des gé¢omembranes aux ouvrages existants d’entrée ou de sortie de bassin ;
+ le remplacement de vannes murales a crémaillére ;

+ le remplacement de grille caillebotis avec son cadre ; y compris charniéres et cadenas pour
verrouillage ;

« lafourniture de cadenas de sécurité pour sceller les grilles de regards ;

« lareprise de I'entourage du regard a grille au pied d’'une descente talus-tuile ;

+ le remplacement des tétes d'évents (cheminée) de dégazage endommagées ;

+ la pose de regards pour la protection de téte d'évent ;

+ la pose de panneaux explicatifs pour les bassins d’assainissement et filtres a sable ;

« la pose de panneaux des schémas de fonctionnement des bassins d‘assainissement et filtres
a sable;

« la pose de panonceaux d’identification des bassins et filtres a sable sur les portails ;
- la pose de panonceaux d’identification des vannes des bassins et filtres a sable ;

+ ladépose et la pose de clbtures.

C.2. DEFINITIONS ET PROVENANCES DES MATERIAUX ET MATERIELS

Tous les matériaux et produits proposés par le titulaire pour la réalisation des ouvrages
d’assainissement doivent faire I'objet d'une demande d’‘acceptation du maitre d'ceuvre dans la
période de préparation des travaux.

Cette demande d’acceptation constitue un point d‘arrét.

Les éléments préfabriqués doivent provenir d'usines agréées, étre revétus de la marque nationale de
conformité aux normes NF et étre conformes aux plans fournis par le maitre d'ceuvre ou a des
modeéles analogues proposés par le titulaire et acceptés par le maitre d'ceuvre.

Le refus du maitre d‘ceuvre, confirmé par une décision écrite, de réceptionner les matériaux et
produits non conformes aux spécifications du marché aura pour effet immédiat d’enjoindre le
titulaire d’enlever ceux-ci du chantier a ses frais.

Si le titulaire refuse de se conformer a la décision de refus du maftre d'ceuvre, il sera procédé a
I'enlévement de ces matériaux et produits, en régie, sur réquisition des matériels, engins, et ouvriers,
sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune rémunération ni indemnité.

C.21. Bordures et caniveaux

(Cf. schémas n°3 et 8)

Les bordures et caniveaux a mettre en place doivent étre des éléments préfabriqués en béton, les
bordures T1 ou T2 de classes U et B conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1340
complétée par la norme NF P 98-340/CN, et le caniveau CS1 de classe A+R, conformément aux
indications de la norme NF EN 1340.

Ces équipements disposent d‘une résistance renforcée au gel et aux sels de déverglacage qui se
traduit par I'apposition de I'indication « D » a cté du marquage des éléments.
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C.2.2. Clapet anti-retour

Le projet prévoit de remplacer le clapet existant de l'ouvrage de sortie du bassin n° 4, par la mise en
place d'un clapet d'obturation équipé d'un surpoids et d'un écrou de manutention, afin de confiner
la pollution dans ces ouvrages, conformément aux plans.

Le clapet existant porte la marque D100 avec les caractéristiques suivantes :
+ Clapet de nez a bride murale - Battant Droit - @100 ;
« Elingues et visserie en acier inox AlSI 316 (EN 1.4401) ;
« Axe du clapet en PEHD ou acier inox AlSI 316 (EN 1.4401) ;
+ Résistance a la pression aval : 0,6 bar minimum.

Le diamétre du clapet doit étre supérieur a celui de l'orifice calibré. Il doit étre parfaitement
étanche pour des hauteurs de chargesen eaude 0O a 5 m.

Afin de pouvoir I'actionner dans de bonnes conditions, le clapet doit &tre muni d'une chaine solide
anti-rouille, avec une poignée, et des dispositifs de retenue de la poignée en position ouverte et
fermée doivent étre mis en place (soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre, constat sur place).

C.2.3. Réduction de débit de fuite

Le projet prévoit de diminuer le débit de sortie des bassins n°*1, 2 et 3 en réduisant la section de
I'orifice de fuite.

Les plaques d’‘ajutage et écrous sont en inox. Les joints sont en EPDM conforme a la norme
NF EN 681-1.

Les orifices des plaques d'ajutage sont dimensionnés pour les débits de restitution notés ci-dessous
et pour une hauteur d’eau a réguler de 1,30 m.

Bassin n°1: 1 plaque pour débit de fuite égale 2 6.6 L/s ;
Bassin n°2 : 1 plaque pour débit de fuite égale 214 L/s ;

Bassin n°3 : 1 plaque pour débit de fuite égale a 9 L/s.

C.2.4. Eléments de drainage par dégazage

(Cf. schéma n°13)

Le projet inclus la réparation des tétes d'évent ou cheminée du systéme de dégazage
endommagées. Ce dispositif doit assurer la mise a I'atmosphére des gaz drainés tout en empéchant
I'introduction d’eau météoritique et donc garantir I'étanchéité. Il doit étre en matiére inoxydable.

D’autre part, la protection de ces évents doit étre assurée par la pose de regards de visite.

C.2.5. Dispositif d’étanchéité par gé¢omembrane

(Cf. schéma n°10 et 12)

Les DEG sont constitués: d'un complexe géotextile anti-poingonnement - géomembrane -
géotextile anti-poingonnement.

Au niveau des berges, ce complexe est protégé par une couche en terre végétale de 0,20 m
d'épaisseur sur une géogrille synthétique alvéolaire.

Le produit est certifié ASQUAL, conforme a la norme NF P 84-500 et aux caractéristiques
mentionnées dans le chapitre 5 et I'annexe 3-1 du Guide Technique (Guide Technique SETRA/LCPC
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pour I'étanchéité par gé¢omembranes des ouvrages de ruissellement routier — 2000).

C.2.51 Géomembrane

La gdomembrane, couche imperméable du DEG doit posséder les caractéristiques suivantes :
« nature du polymere : Poly-éthyléne haute densité (PEHD) ;
+ épaisseur >2mm;
+ perméabilité a I'eau (NF EN 14150) < 510-6/m?/j ;
« résistance a la rupture (NF EN ISO 527-3) =2 25 kN/m ;
« déformation a la rupture (NF EN ISO 527-3) > 550 % ;
+ résistance au poingonnement statique (NF EN ISO 12236) > 4 kN.

C.2.5.2 Géosynthétiques

Sur I'emprise des bassins, différents types de géotextiles sont a mettre en ceuvre sur sol support.

Les caractéristiques des géosynthétiques a utiliser sont conformes aux recommandations établies
par le Comité Frangais des Géotextiles et Géomembranes. (G.F.G.G.), la note d'information n°71 de
Mars 1992 du SETRA "Chaussées - Dépendances" complétée par son annexe et aux normes AFNOR
G38.

Les géosynthétiques satisfont aux exigences suivantes :
- disposer d'un certificat de qualification ;

« étre marqués : tous les géotextiles sont marqués dans leur masse de maniére réguliére, au
moins une fois tous les 5 metres selon le sens de production.

Le marquage comprend obligatoirement l'appellation et la référence commerciale ainsi que la
qualification ASQUAL.

Les valeurs exigées, ci aprés, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur (VNap) et
portées sur le certificat de qualification pour les géotextiles certifiés.

Les types de géotextile et les valeurs a adopter sont singularisés en fonction des cas rencontrés et
définis dans les différents fascicules du C.C.T.P.

C.2.5.2.a Géotextile sous la geéomembrane

Un géotextile a fonction de protection est utilisé pour préserver la gé¢omembrane.
Les valeurs requises par les caractéristiques fonctionnelles sont :

« larésistance a la traction moyenne (NF EN 1SO 10319) = 20 kN/m ;

« l'allongement a I'effort maximal (NF EN 1SO 10319) = 60 %;

+ le poingonnement statique (NF EN ISO 12236) > 3 kN ;

+ la perforation dynamique (NF EN 1SO 13433) =15 mm;

+ la masse surfacique (NF EN 1SO 9864) > 250 g/m>

C.2.5.2.b Géotextile sur la gg¢omembrane

Une structure de protection d’une épaisseur de 20 cm (terre végétale sur géoconteneur ou béton
armé) sur les talus du bassin de traitement est a mettre en ceuvre.

Sur la gdomembrane couvrant les talus, la fonction de protection développée au paragraphe ci-

A2_A23_Finitions_CCTP 40/82



dessus est a compléter par un dispositif de retenue des terres non agressif pour la gé¢omembrane et
permettant la rétention d’une épaisseur de terre de 20 cm.

L'emploi d'un géocomposite combinant les fonctions de protection et de renforcement contre
I'érosion est possible. Ce géocomposite répond aux spécifications suivantes :

« larésistance a la traction moyenne (NF EN 1SO 10319) = 40 kN/m ;
+ le poingonnement statique (NF EN ISO 12236) = 4 kN ;

« la perforation dynamique (NF EN 1SO 13433) =10 mm;

+ la masse surfacique (NF EN 1SO 9864) > 500 g/m?

C.2.5.2.c Géoconteneur alvéolaire

Sur les pentes des bassins, un géoconteneur alvéolaire de hauteur minimale 100 mm sous charge est
appliqué sur les talus afin de stabiliser la couverture de terre.

Les zones concernées feront l'objet d'un repérage contradictoire avec le représentant du maitre
d'ceuvre.

C.2.6. Garde-corps
(Cf. schéma n°4).

Un garde-corps en acier galvanisé ou en aluminium est a mettre en place sur les regards de sortie
des bassins n® 2, 4 et 6 et sur les regards d’entrée des filtres a sable n°1 et 2. Le garde-corps a une
hauteur de 1,10 métre et est dimensionné pour résister a une force horizontale de 900 N et a une
force verticale de 450 N.

C.2.7. Escalier galvanisé, échelle d'accés, plate-forme caillebotis et grille caillebotis

(Cf. schémas n%4, 7 et 14)

Le projet prévoit la pose d‘un escalier pour chacun des bassins 4, 5, 6 et 7, afin d’accéder a la grille
avaloir de l'ouvrage de sortie de ces bassins de traitement. Cet escalier en acier galvanisé fait 1,20 m
de large conformément au schéma n°7 du cahier de détails des travaux d‘assainissement et des
ouvrages types (plan A3.24.). Il est équipé de deux plateformes caillebotis : la premiére située en
haut du talus, la deuxiéme en bas de I'escalier pour accéder et faciliter I'entretien du dégrilleur, une
rampe en acier galvanisé de chaque coté de l'escalier compléte ce dispositif. Cet escalier est scellé
dans des plots en béton.

Le projet prévoit aussi la pose d'une échelle en aluminium pour accéder au fond de I'ouvrage de
sortie du bassin n°4 (Cf. schéma n°4 du plan A3.2.4). Cette échelle est équipée d’'une crosse en acier
galvanisé.

On prévoit également le remplacement de grilles caillebotis amovibles en acier galvanisé, munis de
cadre et de charniéres pour la fermeture du regard ainsi que de cadenas avec clés (Cf. schéma n°14
du plan A3.2.4). Le caillebotis doit résister a une charge en son centre de 150 daN et a une charge
répartie de 400 kg/m2

Les dispositifs de fixation de l'escalier, de la plate-forme et des garde-corps sont équipés de
dispositifs anti-vol (vis a tétes bombées anti-vol ou vis auto-cassantes par exemple).

Les grilles avaloirs des ouvrages de sortie des bassins 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 existantes, doivent étre
remplacées par des nouvelles en acier galvanisé, a ouverture par le haut, conformément au schéma
n°7 du plan A3.2.4, la distance entre deux barreaux successifs de la grille ne doit pas dépasser 5 cm.
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C.2.8. Plaque d’'identification et de fonctionnement des bassins et des filtres a
sable

Chaque bassin et chaque filtre a sable doit étre identifiable. Sur la plaque d'identification fixée sur
le portail, doit figurer le service gestionnaire, le numéro de bassin ou filtre a sable, la localisation
(voie et PR) et le type.

Les mentions sont gravées sur la plaque ou imprimées dans la masse par photocomposition.

Ces plaques en aluminium anodisé fixés sur support sont a mettre en place, leurs schémas seront
fournis au titulaire pendant la période de préparation :

+ a l'entrée de chaque bassin et chaque filtre a sable pour présenter schématiquement le
principe fonctionnement du bassin et la localisation du regard de dérivation ainsi que de
I'ouvrage de régulation.

+ au niveau du regard de dérivation pour préciser le fonctionnement des manceuvres des
vannes.

+ au niveau de l'ouvrage de régulation pour préciser le fonctionnement de la manceuvre du
clapet anti-retour principe de fonctionnement du bassin.

Des panneaux indiquant le fonctionnement général de I'ensemble des bassins sont également a
poser aux 5 entrées. Leur implantation est établie sur place en présence du maitre d'ceuvre et de
I'exploitant.

La plaque a l'entrée des bassin et filtres a sable présente les dimensions minimales suivantes :
450 mm x 450 mm x 0,8 mm (épaisseur).

Les plaques au niveau des regards de dérivation et de régulation présentent les dimensions
suivantes : 400 mm x 300 mm x 0,6 mm (épaisseur).

Les mentions et schémas sur I'ensemble des plaques sont gravées sur celles-ci ou imprimées dans la
masse par photocomposition.

Des panneaux indiquant le fonctionnement général de I'ensemble des bassins sont également a
poser aux 5entrées. Ces panneaux présentent les dimensions minimales suivantes:
450 mm x 450 mm x 0,8 mm (épaisseur).

Les supports des panneaux sont en acier galvanisé et présentent un diamétre minimum de 60 mm.
lls sont fichés dans le sol sur une profondeur minimale de 50 cm et scellés dans des massifs béton
de dimensions minimales 0,30 m x 0,30m x 0,50m (ht).

C.2.9. Bétons et mortiers

Le béton est livré a partir d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-Béton prét a
I'emploi, conforme a la norme NF EN 206+A2.

Les bétons utilisés seront des bétons a propriétés spécifiées (BPS) selon cette méme norme.

La centrale sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre. Les formulations complétes des bétons lui
seront également soumises.

Les différents bétons a employer dans le cadre des travaux auront les caractéristiques suivantes :
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C.2.91 Caractéristiques des bétons

Partie d'ouvrages Classe de Chlorure Dmax | Dosage Classe de résistance
Classe de consistance |(mm) @mmal €N Classe d’exposition
ciment ou en
liant équivalent
Béton de remplissage 31,5 |150 kg /m® c8/10
Béton de propreté et de 20 240 kg [ m® C16 /20
fondation situé sous le
niveau de gel
Béton de propreté et de|Chlorure: CI1 20 300 kg / m® Exposition : XF 1
fc?ndat|on situé au-dessus du Consistance : S3 Résistance : C25 /30
niveau de gel
Ouvrages d‘assainissement|Chlorure: Cl 0,4 20 350 kg / m® Bétons armés ou avec
superficiel Consistance : ST des pieces métalligues
(ouvrages de bordurage) noyees
Exposition : XF 2 / XD 3
Résistance : C35 /45
330 kg / m? .
Bétons sans armatures ou
piéces meétalligues
noyées
Exposition : XF 2
Résistance : C30/ 37
Plots supportant l'escalier et|Chlorure : Cl 0,4 20 350 kg / m® Exposition : XF 2 / XD 3
la pl\ate-forme metalll‘que Consistance : S3 Résistance : C35 /45
d’acceés au fond des bassins
Minéralisation du TPC Chlorure : Cl 0,4 25 280 kg/ m® Exposition : XF4
Résistance : C25/30

Le titulaire fournit la formulation du béton et précise sa provenance qui doit étre acceptée par le
mafitre d'ceuvre.

Les produits destinés a assurer la cure du béton, ainsi que les dosages prévus par l'entreprise, sont
conformes a la norme NF P 18-370 et sont soumis a l'acceptation du maftre d‘ceuvre.

C.2.9.2 Caractéristiques des mortiers de calage et de scellement

Les mortiers de calage et de scellement a base de liant hydraulique sont respectivement conformes
aux normes NF P 18-821 et NF EN 1504-6 et font l'objet d'une certification de qualité de la Marque
NF-Produits Spéciaux pour constructions en béton hydraulique.

La classe de résistance des mortiers de calage est supérieure ou égale a M30. Celle des mortiers de
scellement est supérieure ou égale a M60.
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Le dosage en ciment sera supérieure ou égale a :
« 400 kg / m®de ciment 42,5 N ou 42,5 R pour les mortiers de calage ;

+ 600kg/ m* de ciment 52,5 N ou 52,5 R pour les mortiers de scellement.

C.2.9.3 Adjuvants pour bétons et mortiers

Les adjuvants pour bétons seront conformes a la norme NF EN 934-2+A1 et doivent étre titulaires
de la marque NF-Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis.

C.210. Clotures des bassins

Les clotures du bassin n° 5 dans son intégralité et des bassins n°1 a 3 pour partie (voir plan A3.2.3)
sont a remplacer.

C.2101 Grillage bassin n°5

Le grillage (et accessoires de tension) mis en ceuvre sera en acier galvanisé classe C.

[l doit présenter les caractéristiques générales suivantes :
- treillis souple simple torsion a mailles réguliéres de dimensions 50 mm x 50 mm ;
«  hauteur hors-sol : 1,80 m ;

« diametre des fils de 2,50 mm minimum avec une résistance minimale a la traction de
1150 n/mm? pour les fils horizontaux et les fils de lisiere et de 400 N/mm? pour les fils
verticaux.

C.210.2 Grillage bassins n°1a 3

Le grillage (et accessoires de tension) mis en ceuvre sera en acier galvanisé classe C.
Il doit présenter les caractéristiques générales suivantes :

+ panneaux rigides double fil ;

+ hauteur hors-sol: 2 m;

« diamétre des fils : 6 mm minimum.

Le grillage sera fixé sur une plaque de soubassement en béton de 25 cm de hauteur minimum.

C.210.3 Poteaux bassin n°5

Les poteaux et les jambes de force seront en profilés métalliques de la qualité « laminé »,
dénomination Fe E 24.2, qualité soudable et galvanisable a chaud, présentant une résistance a la
traction Rm comprise entre 360 et 510 N/mm? correspondant a une limite d’élasticité minimale de
ReH de 235 N/mm? (acier S235JR).

IIs auront des dimensions hors sol de 1,80 m.

C.210.4 Poteaux bassinsn®1a 3

Les poteaux et les jambes de force seront en acier galvanisés. Leur hauteur hors-sol sera égale a la
hauteur de la clbture.

Les poteaux proposés par I'entreprise devront étre compatibles avec la cléture proposée et auront
une hauteur hors sol de 2 m.
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C.210.5 Soubassement béton

La cléture des bassins n°1 a 3 sera posée sur un soubassement béton dont la dimension doit
correspondre aux dimensions de la rainure des poteaux pour permettre un emboftement correct.

C.3. EXECUTION DES TRAVAUX

Pendant la période de préparation, le titulaire procede a la reconnaissance des itinéraires
d’approvisionnement du chantier, il informe le maitre d’ceuvre de tout élément constaté de nature
a contrarier les dispositifs envisagés.

Le titulaire prend toutes dispositions pour obtenir en temps et en heure les différents arrétés et
autorisations nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Durant l'exécution de ces travaux, le titulaire procéde a I'étaiement et au blindage éventuels des
fouilles, le réglage et damage éventuel des parois et du fond de fouille, les sujétions de protection
contre les eaux de toute nature pendant toute la durée des travaux, y compris |'exécution et
I'entretien des ouvrages d’évacuation gravitaire et pompages éventuels.

C.31. Bordures et caniveaux

Pour la pose des bordures et caniveau, les dispositions du fascicule 31 du CCTG sont applicables
en totalité.

La pose s'effectue sur une assise avec butée de fondation, conformément aux plans joints au
présent dossier.

La pose se fait sur une assise en béton.
La bordure T1 est posée enterrée avec un débord de 3 cm le long du fil d’'eau uniquement.
Les ouvrages superficiels préfabriqués seront posés dans les tolérances définies ci-apres :
+ Fond de fouilles: +1cm;
+ Cotesfildeau:+1cm (A)et+0,5cm (R1);
« Tracé en plan:+1cm (A).
(A) : Par rapport aux cOtes indiquées sur les plans d’exécution

(R1) : Valeur relative entre 2 points, mesurée a la régle de 3 m.

C.3.2. Escalier galvanisé, échelle d’accés, plate-forme caillebotis et grille caillebotis

(Cf. schéma n°7)

L'escalier est posé en lieu et place aprés dégagement des emprises et mise en ceuvre de GNT sur un
géotextile anti-contaminant conformément au schéma n°7. Il est scellé dans des plots en béton. Les
fixations de I'ensemble de l'escalier sont équipées de dispositifs anti-vol (vis a téte bombée anti-vol
Ou vis auto-cassante par exemple),

L'échelle d'accés au fond de l'ouvrage de sortie de bassin est fixée sur la paroi interne du regard
béton, elle est munie d'une crosse en acier galvanisé.

Deux plates-forme caillebotis sont fixées a l'escalier, chacune repose sur une dalle béton
conformément au schéma n°7, une au niveau de la partie haute de l'escalier ; c’est la plate-forme
d'accuell, 'autre dans la partie basse. La réception des deux dalle béton constitue un point d'arrét.
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C.3.3. Plaque d’'identification et de fonctionnement des bassins et des filtres a
sable

C.3.31 Plague d’identification

Chaque bassin et chaque filtre a sable doit étre identifiable via la fixation d'une plaque
d'identification sur un portail d'entrée au bassin. Doit figurer sur cette plaque le service
gestionnaire, le numéro de bassin, la localisation (voie et PR) et le type de bassin.

C.3.3.2 Plagues de fonctionnement

Des plaques en aluminium anodisé fixées sur support sont a mettre en place au niveau des regards
de dérivations pour préciser le fonctionnement des manceuvres des vannes.

Leurs implantations sont établies sur place en présence du maitre d'ceuvre et de I'exploitant.

C.34. Béton

(NF EN 1370/CN et fascicule 65 du CCTG)

C.3.41 Bétonnage sous conditions climatigues extrémes

(art. 84.7 du fascicule n° 65 du CCTG).

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par le titulaire avec ceux de la
station météorologique de Douai afin de dégager des tendances et, en cas de température négative
ou durablement supérieure a 35°C, procéder dés la veille du bétonnage a la mise en place des
dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrémes.

Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le
chantier est inférieure a -5°C.

Le recours au béton chauffé nécessite la mise en ceuvre de moyens particuliers complémentaires
destinés a limiter I'écart de température entre le béton et le métal, comme le calorifugeage ou le
chauffage.

C.341.a Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise entre -5°C et +5°C, la mise en place du
béton n’est autorisée que sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets
dommageables du froid, proposés par le titulaire dans son programme de bétonnage et soumis a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a -5°C, la mise en place du béton n’est
pas autorisée.

Aprés une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est
démoli et repris selon les mémes précautions qu'en cas de reprises accidentelles.

C.341.b Bétonnage par.temps.chaud

L'effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc) est
considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre
I'obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles
nuisibles a I'aspect et a la durabilité du béton. En I'absence de choix d‘un liant approprié (faibles
teneurs en sulfates, aluminate tricalcique et alcalins), I'atteinte de températures dans le béton
supérieures ou égales a +65°C accroft les risques de développement de réactions sulfatiques
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internes.

Pour les périodes oU la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure
a +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, le titulaire soumet au Maitre d'CEuvre les
dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais
(utilisation de ciments a faible chaleur d’hydratation et/ou d'eau refroidie, formulation permettant
de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la mise en place,
recours au travail de nuit, etc) et en complément de celles qui résultent du sous-article "Cure" du
présent article du présent CCTP.

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible de dépasser
+32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit étre prévu.

De méme, des dispositions particuliéres telles que I'emploi de circuits de refroidissement dans la
masse du béton, peuvent devoir étre nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en
grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.

C.3.4.2 Dispositions particulieres de mise en ceuvre liées aux réactions de
gonflement interne des bétons

Le titulaire se conformera aux recommandations du document «Recommandations pour la
prévention des désordres dus a |'alcali-réaction» édité par le LCPC en juin 1994.

C.3.4.3 Fabrication, transport et manutention des bétons

(chap. 8 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 206-1).

Le béton est fabriqué par le titulaire soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de
béton prét a I'emploi (BPE). Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et I'unité de
fabrication est soumise a I'acceptation du Maftre d'ceuvre.

Si le béton provient d'une centrale de BPE, celle-ci doit étre titulaire de la marque NF-BPE
(procédure conventionnelle). Si le béton est fabriqué par le titulaire dans une centrale de chantier,
celle-ci doit étre certifiée pour le chantier (procédure particuliére).

Chaque livraison de béton est accompagnée du bordereau d’'impression des pesées qui est visé par
le titulaire dans le cadre du contréle interne. Ce document est également tenu a la disposition du
maitre d'ceuvre..

C.3.5. Raccordements de la gé¢omembrane aux ouvrages en béton

Les parties du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) détachées sont raccordées aux
ouvrages de bassin, afin de rétablir I'étanchéité de lI'ensemble du dispositif. Les ouvertures et
dégradations des (DEG) sont rétablies par thermosoudure. Le complexe étanche est posé selon les
regles de l'art et les recommandations du fournisseur par un prestataire détenteur de la
certification de service ASQUAL

Les différents |és doivent étre soudés entre eux avec une largeur minimale de recouvrement de
12,5 cm avant la mise en place des matériaux de couverture.

Les raccordements aux ouvrages en béton sont conformes au guide technique du SETRA
« étanchéité par ggomembrane des ouvrages pour les eaux de ruissellement routier ».

C.3.6. _Mise en place du géotextile support de la géomembrane

Un géotextile anti-poingonnant est mis en ceuvre sous la géomembrane.
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Lors de cette étape, le titulaire veille :
- aévitertoutpli;

+ au recouvrement correct des nappes; tout recouvrement horizontal dans les talus est
proscrit (sauf si une couture est réalisée) ;

+ au maintien du lestage jusqu’a la pose de la gé¢omembrane ;

+ au respect des dispositions prévues pour les raccordements aux ouvrages en béton.

C.3.7. _Assemblage des géomembranes

La nature et la réalisation des assemblages des gé¢omembranes sont spécifiques pour chaque famille
chimique de gé¢omembrane. L'assemblage doit étre réalisé par un personnel certifié A.S.QU.A.L. (ou
procédure équivalente).

L'assemblage ne peut se faire sous la pluie, la neige, par vent violent, dans la boue ou sous des
températures inférieures a 0°C ou supérieures a 30°C.

Les surfaces a assembler doivent étre sans pli, propres et séches. Le PV de I'essai d’assemblage doit
étre fourni pour valider la méthode d'assemblage.

C.3.8. Cloture des bassins

C.3.81 Mode de fixation des poteaux

Apres avoir réalisé une tranchée de 70 cm de profondeur, les poteaux sont battus sur 50 cm de
profondeur, et laissés en attente pour la pose du soubassement béton ( pour la cl6ture des bassins
n°1 a 3) et du grillage. Les poteaux destinés a supporter le portail seront scellés dans un massif de
béton, ainsi que les poteaux d'angle et jambes de force. Avant bétonnage le titulaire doit s'assurer
de la parfaite verticalité de I'élément au moyen d'étais qui ne sont retirés qu'aprés 48h. La pose du
grillage intervient dans un délai minimum de 15 jours aprés scellement.

L'intervalle a respecter entre les poteaux est de 2,50 m. Des jambes de forces sont a mettre en
place a chaque angle et extrémité de la cl6ture et tous les 20,00 m.

C.3.8.2 _Pose des cldtures

En profil en long le bord supérieur de la cléture devra suivre la pente du TN. La tolérance
d'implantation des supports est de 5 cm par rapport a l'alignement théorique et le défaut de
verticalité ne devra pas excéder 5 mm par metre.

C.3.8.2.a Bassinsn°1a3

La cloture est au minimum a 2,00 m hors sol et a 0,50 m dans le sol. La cl6ture du bassin n°5 est au
minimum a 1,80 m hors sol et 4 0,50 m dans le sol.

C.3.8.2.b Bassin.n’>
La cléture du bassin n°5 est au minimum a 1,80 m hors sol et a 0,50 m dans le sol.
Les raccordements entre rouleaux devront étre invisibles. Des découpes régulieéres devront étre
effectuées de fagon a rendre plus difficile le vol des grillages.

C.3.8.3 Pose du soubassement béton

Avant bétonnage le titulaire doit s'assurer de la parfaite verticalité de I'élément au moyen d'étais
qui ne sont retirés qu'apres 48h.
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C.3.9. Passages d’eau sous la GBA

Des passages d’eau dans le séparateur sont a créer sur le terre-plein central de I’A2 au niveau du
PR 60 (conformément au schéma 8 du plan A3.2.4). Leur ouverture utile hors sol est fixée a :

30 cm de longueur x 6 cm de hauteur. Les tolérances de réalisation sont sur la longueur de +/- cing
(5) centimeétres et sur la hauteur de +/- un (1) centimétre.

La technique de réalisation est laissée a l'initiative du titulaire et soumise a I'approbation du maitre
d'ceuvre.

C.4. CONTROLES

Le titulaire réalise les essais et controles définis ci-apres. Si les résultats obtenus ne correspondent
pas aux exigences demandées, le titulaire ouvre une fiche de non-conformité et propose au maitre
d'ceuvre une solution de réparation. Les travaux de réparation sont alors a la charge du titulaire.

C.41. Contrdle des fournitures

C.411 Les éléments préfabrigués

Le contrble des éléments préfabriqués consistent en :
* la vérification de I'origine, des caractéristiques et des dates de fabrication ;
* le contrble visuel de I'existence de la marque NF le cas échéant;

* le contrble visuel de I'aspect apparent de chaque élément.

C.41.2 Les bétons
Les contrébles consistent en :
« la vérification de l'origine, des caractéristiques et des dates de fabrication ;

« le contréle visuel de I'aspect apparent de chaque élément.

C.4.2. Contrdle en cours de travaux

C.4.21 Bordures et caniveaux

Les procédures de manutention, d’assemblage, d’ancrage et de raccordement aux ouvrages doivent
étre décrites dans le PAQ.

Le contrble des exigences requises pour le nivellement des ouvrages superficiels est réalisé par le
titulaire selon les modalités suivantes :

« une mesure de nivellement aux extrémités et tous les 9 meétres ;
+ une mesure en continue a laréglede 3 m;

« mesure de saillant des bordures T1 et T2.

C.4.2.2 Géomembrane

Les procédures de manutention, d’assemblage, d’ancrage et de raccordement aux ouvrages doivent
étre décrites dans le PAQ.

Les procédures de contrble d'étanchéité concernent toutes les soudures et doivent étre conformes
aux prescriptions du fournisseur et décrites dans le PAQ de I'entreprise.
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Avant de procéder au recouvrement de la gg¢omembrane, le titulaire est tenu de réaliser un contrble
des soudures et des raccordements aux ouvrages bétons et autres points singuliers a I'aide d'une
cloche a dépression. Un contréle sera effectué aux points singuliers choisis par le maitre d’ceuvre, il

fait I'objet d'un point d'arrét.

C.4.2.3 Réajustement de l'orifice du débit de fuite

Le protocole de mise en ceuvre proposé par l'entreprise est soumis a l'approbation du maftre
d’'ceuvre avant exécution.

C.4.3. Points d’arréts

Point d’arrét Procédure valant levée du point d'arrét

Demande d’acceptation au maitre d'ceuvre dans la . . ,
Acceptation du maftre d’ceuvre

période de préparation des travaux.

Réception des deux dalles béton pour plate-forme
d’escalier galvanisé

Acceptation du maftre d’ceuvre

Contrdle de points singuliers de ggomembrane choisis par . .
Acceptation du maftre d'ceuvre

le maitre d'ceuvre

C.5. DOSSIER DE RECOLEMENT

(article 7.3.2 du fascicule 70-1 du CCTG)
Le titulaire fournit, dans les conditions définies au CCAP, un plan de repérage des ouvrages réalisés
durant les travaux.

Ce plan de repérage, établi sur la base du fond de plan du maftre d’ouvrage (type photo aérienne)
calé en coordonnées LAMBERT 93.

Le support et le nombre de dossiers de récolement est fixé au CCAP.
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FASCICULE D. SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

D.1. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

D11. Objet du marché

Le présent chapitre définit les spécifications des matériaux et produits, les conditions de fourniture,
de transport, de dépose, de mise en place essentiellement de la signalisation de police, ainsi que la
mise en conformité de la signalisation de police existante dans le cadre de l'opération A2/A23
travaux de finitions.

Toutes les prescriptions sont établies par référence au CCTG, les normes, les instructions et les
guides ministériels, en vigueur a la date du premier jour du mois d’établissement des prix du présent
marché, visé au CCAP.

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractere limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
et leurs exécutions dans les régles de I'art.

Pour I'ensemble de ces travaux, I'entreprise doit détailler les principes qui lui permettent d'établir le
dossier d’exploitation sous chantier, conformément au CCAP et ses annexes.

Tous les éléments de police proposés par le titulaire sont soumis a |'acceptation du maftre d‘ceuvre.

Tous les prix remis par le titulaire dans le cadre du bordereau des prix unitaires comprennent
I'ensemble des dispositions décrites dans le présent cahier.

D1.2. Consistance des travaux

Le titulaire assure le transport, toutes les fournitures, déposes, mise en conformité, poses et mises
en ceuvre nécessaires a la compléte réalisation des travaux de signalisation permanente de police
prévus au présent marché ainsi que la remise en état des lieux.

Les travaux comprennent :

« le relevé préalable de la signalisation permanente existante (pour établissement du plan
d'exécution) ;

« l'exécution des travaux préparatoires : dépose de panneaux seuls ou dépose complete et
soignée de signalisation de police (panneaux, panonceaux, supports circulaires, fourreaux,
etc) existante, démolition et évacuation des massifs, démolition de parties d'ilot supportant
les ensembles de polices ;

« la reconstruction des canalisations, cablages ou autre ouvrage qui pourraient se trouver
dans I'emprise des massifs ou qui auraient été détériorés lors de I'exécution des fondations ;

+ la mise en place de la signalisation temporaire, etc;
- lerepérage des points d’'implantations de la signalisation permanente ;

- lafourniture, le transport au lieu de stockage de tous les équipements et matériels utiles a la
réalisation des ensembles de signalisation permanente définis par ce marché ;

+ l'exécution des fouilles et la réalisation des massifs de fondation, y compris la mise en ceuvre
de fourreaux dans ces massifs ;

« lafourniture et la pose des supports ;
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+ la minéralisation de pieds de supports (plot béton 1,00 x 1,00 m) ;

+ la pose de mobilier urbain et notamment de potelets métalliques a poser autour de
I'anneau central du carrefour giratoire, conformément au plan annexé au présent CCTP ;

« la mise en conformité de panneaux de police existants ;

« la vérification de la visibilité de tous les panneaux et balises, un rapport de ces relevés doit
étre fourni au maitre d’ceuvre ;

« l'occultation provisoire de certains panneaux a la demande du maftre d'ceuvre, et la
désoccultation;

- le transport, le déchargement et le suivi du traitement des déchets ; la mise en stock ou en
dépot, la reprise et la mise en ceuvre de I'ensemble des piéces, y compris les déplacements
des matériels. Les équipements non reposés seront transportés et stockés soigneusement en
dépbt prescrit ;

« dans tous les cas de figure, le remblaiement des fouilles et la mise en état des sols a
I'identique de ceux existants sont exigés ;

+ le nettoyage du chantier ;

- lerécolement des travaux réalisés.
Notamment :

« Aux abords du carrefour giratoire de la RD630 :

> dépose d'ensembles de panneaux de police associés fixés actuellement dos a dos,
supports compris, conformément a la vue en plan jointe au DCE ;

> dépose compléte d'ensembles de panneaux trop proche de la voie de circulation,
conformément a la vue en plan jointe au DCE ;

> dépose des supports et mat ronds et pose de supports a section carrée ;

> sur I'llot séparateur de voies, dépose de I'ensemble des panneaux de police (y compris la
démolition et la remise en état des revétements de sol associées aux déposes) ;

> sur Ilot central, dépose compléte d’ensembles de panneaux type B21 et repose des
mémes panneaux sur supports a section carrée ;

> mise en ceuvre des massifs béton et pose de fourreaux ;

> fourniture et pose de supports a section carrée 80 x 80 x 3,2 mm doublement de ceux-ci
afin de permettre la dissociation des panneaux concernés ;

> repose des panneaux en bon état. L'état de chaque panneau sera constaté par le maitre
d’ceuvre au démarrage des travaux et les panneaux en bon état seront conservés ;

« Auniveau de l'accés du bassin n°6 :

> sur l'llot séparateur de voies, démolition de revétement de sol et dépose de I'ensemble
de panneaux de police ;

> fourniture et mise en ceuvre de massifs (1,00 x 1,00 m) et pose de fourreaux sur flot
séparateur de voies et sur accotement ;

> fourniture et pose de supports carrés 80 x 80 x 3,2 mm ;

> fourniture et pose de panneau d’interdiction d’arrét et de stationnement B6d de gamme
normale en accotement et de panneaux type B21 sur I'flot séparateur de voies ;
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« Au niveau du divergeant A2/A23 vers Lille : fourniture et pose de balises J12 ;
« Au niveau du carrefour plan faisant l'intersection entre la RD 630 et la rue d’'Hurtebise :

> sur Ilot, démolition de revétement de sol et dépose de |'ensemble de panneaux de
police ;

> sur accotement, dépose compléte de I'ensemble de panneaux de police ;
> fourniture et mise en ceuvre de massifs de fondation et pose de fourreaux ;

> fourniture et pose de supports, sur I'llot, a section carrée 80 x 80 x 3,2 mm, doublement
de ceux-ci afin de permettre la dissociation des panneaux concernés, avec
minéralisation des pieds de panneaux ;

> en accotements, fourniture et pose de supports a section carrée 80 x 80 x 3,2 mm
doublement de ceux-ci afin de permettre la dissociation des panneaux concernés.

Tous les prix remis par le titulaire dans le cadre du bordereau des prix unitaires comprennent
I'ensemble des dispositions décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Ce marché se place dans le cadre de l'application de diverses instructions et de normes en vigueur.

Le titulaire doit informer le maftre d'ceuvre de tous les travaux non prévus au marché et estimés
indispensables a la sécurité des usagers, a la sauvegarde et a la maintenance des signaux.

D1.3. Connaissances des lieux et contraintes

Le titulaire est censé avoir pris connaissance de toutes les contraintes et des lieux sur lesquels
seront implantés les ouvrages.

L'entreprise prend en compte les phasages des travaux indiqués dans I'annexe n°1 du CCAP et le
projet relatif a I'exploitation sous chantier remis a I'offre.

D.2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

D.21. Généralités

La plus grande attention est apportée a I'aspect esthétique des matériels mis en place.

L'implantation des signaux, leurs dimensions (hauteurs et surface), leurs gammes ainsi que les
supports sont prescrits par les piéces contractuelles du présent dossier et définis dans la piéce
dénommée "cahier des signaux". L'entreprise doit effectuer le contréle de ce cahier et fournir un
cahier corrigé eu égard au plan d'exécution fourni par le maftre d‘ceuvre faisant apparaitre toutes
les informations nécessaires.

D.2.2. Références

Tous les signaux doivent étre conformes a l'instruction interministérielle et aux normes en vigueur a
la date de la réalisation des travaux. Les ensembles de signalisations (supports, panneaux, etc)
doivent obligatoirement étre certifiés NF/ASCQUER.

Toutes les certifications doivent étre en cours de validité a la date de signature du marché. Les
certificats de droit d'usage a jour sont a joindre a l'offre, ainsi que les autorisations d’emploi
délivrées par la DSCR (Direction de la Sécurité et de la Circulation Routieres).

D.2.3. Origines et conformité des matériaux

Dans une note annexée a sa soumission, le titulaire doit indiquer les origines des signaux, supports,
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fixation, balises, ciments et agrégats. Il précise également les modes de fabrication et joint une
copie des certificats d’homologation ou d’agrément en cours de validité pour tous les types de
matériaux et matériels proposés a sa soumission.

Chaque fourniture fait I'objet d’une présentation sous forme de fiche d’agrément.

Toute marque de certification ou homologation des panneaux doit étre inscrite au dos, de fagon
indélébile et comporter les renseignements réglementaires. Cette marque comprend le numéro
d'agrément du fournisseur, le numéro d’homologation du produit et les deux derniers chiffres de
I'année de fabrication.

Il est rappelé que la fourniture des équipements et matériaux composants fait partie de
I'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions, avec les fournisseurs ou
producteurs, toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au maitre d‘ceuvre
selon les modalités (procédures et délais).

lls sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Les panneaux et les fixations doivent étre conformes a la fiche technique remise avec l'offre. Le film
rétro-réfléchissant ne comporte au maximum qu’‘un seul raccord. Le film doit étre marqué au
filigrane du symbole identifiant le fabriquant et le type de produit.

D.2.4. Panneaux et panonceaux

Toutes les gammes des panneaux de police sont précisées dans le cahier des signaux.

Les panneaux sont de type A, AB, B et C de gammes normales (avec les indications précisées au
tableau des signaux). Les panonceaux sont de type M9c. Tous les panneaux et panonceaux sont
réalisés en alliage aluminium ou en acier galvanisé embouti.

Les décors sont réalisés au moyen de type films, encres, ou vernis. Les encres et les films sont
certifiés du méme fabriquant pour la face active du panneau.

L'utilisation de films retroréfléchissants de classes, de technologies ou de fabricants différents n'est
pas admise sur un méme panneau.

Les décors, symboles et caractéres utilisables sur la face avant des subjectiles sont définis dans le
catalogue des décors. Le titulaire utilise des revétements certifiés de classe Il, haute intensité.

L'identification des panneaux est faite par inscription claire et lisible du nom de la voie et du profil
en travers de référence, ainsi que les numéros des ensembles et des panneaux.

Les références a prendre en compte pour les décors sont les suivantes : XP P98-520, XP P98-532 et
XP P98-542-1.

Les panneaux en bon état sont conservés pour leur repose.

D.2.5. Balises

Les matériels de signalisation de balisage doivent étre homologués ou avoir obtenus un avis
favorable a I'emploi dans les conditions générales d’homologation des équipements routiers de
signalisation de sécurité et d'exploitation définies dans le cahier des charges de panneaux de
signalisation (arrété du 26 juillet 1985 - fascicules spéciaux n°85-43 bis et 85 — 43 ter) et répondre
aux normes NF P 98-540 et NF P 98-541. lls sont en matériaux composites homologués.

Les matériels de signalisation plastique doivent répondre aux normes en vigueur. Leur homologation
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doit figurer au répertoire de 'ASCQUER. ou équivalent.

D'une maniére générale, les fournitures relatives a la signalisation de balisage doivent étre
obligatoirement certifiées ou agréées par le Ministére des transports.

Les produits doivent respecter les dispositions suivantes :
« les balises J12 sont en matiére souple recyclable et répondront a la norme NF P 98-583 ;
« elles doivent étre rendues solidaires du sol par un systéme de fixation ;
« leur diametre est de 20 centimétres avec une hauteur de 75 centimétres ;
« leur film rétroréfléchissant sont de classe 2 ;

« elles sont fournies avec leurs systémes de fixation. Les parties métalliques de fixation auront
recu un traitement contre la rouille.

Tous les éléments de balisage sont revétus de film rétroréfléchissant homologué.

Les films utilisés pour la réflectorisation doivent obligatoirement faire apparaitre en filigrane la
marque du fabricant.

Ce film ne doit pas présenter de défaut d'adhérence, de cloque ou de rayures. Afin de garantir une
bonne adhérence du film, les panneaux subissent un traitement de dégraissage, dérochage et
chromatation avant |'application du film.

Les encres utilisées dans le cadre du présent marché sont certifiées et issues du méme fabricant
que le film utilisé pour la face active du signal.

D.2.6. Massifs de fondation

Le titulaire doit faire les calculs et réaliser les dessins d’exécution des massifs d’ancrage.

Pour ces massifs, les matériaux constituants le béton sont obligatoirement conformes aux normes
suivantes :

+  XPP18-545 et NF EN 12 620 : Granulats naturels pour bétons hydrauliques ;
«  NFEN 1008 : Eau de gachage ;

+ NF EN 934-2 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis ;

+ NF EN 206-1: Bétons préts a I'emploi ;

«  NFEN197-1 et NF P 15-319 : Ciments.

Les bétons proviennent d’usines de béton prét a I'emploi (BPE) bénéficiant de l'inscription a la liste
d’aptitudes des centrales de BPE et conformes a la norme NF EN 206-1 d’avril 2004.

Le béton a la référence suivante : C25/30-XF2-S2-CI1.0-Dmax31.5.
Un pré-dimensionnement des massifs de fondation est donné a titre indicatif :
« un massif de 40 x 40 x 40 cm pour les ensembles a 1 m sous panneau ;
« un massif de 50 x 50 x 50 cm pour les ensembles a 2,30 m sous panneau.

Le titulaire doit définir, avec justifications, les dimensions définitives des massifs de fondation (selon
la nature du sol, le moment de flexion maximal admissible, etc).
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D.2.7. Supports et potelets

D.2.71 Références et dimensionnement

Les supports sont conformes aux normes XP P98-530, XP P98-531. Les supports standard en acier
sont conformes a la norme NF EN 10 025.

Les supports doivent préalablement avoir fait l'objet d'une certification (« produit NF -
Equipements de la Route » attribuée par I'ASCQUER ou équivalent).

Les différents supports utilisés sont classés en fonction du moment de flexion maximale admissible
(Mf), comme suit :

Classe MA MB MC MD ME MF MG MH Mi
Mf en
daN.m 100 250 500 1000 1500 2500 3500 5000 7000

Tous les supports pour panneaux de signalisation permanente doivent résister a la sollicitation des
efforts dus au vent selon le DTU P 06-002.

L'entreprise vérifie les dimensions des supports prévus (section, longueur et profondeur des fiches)
et fournit au Maitre d'ceuvre, deux (2) mois avant la fabrication proprement dite des panneaux,
toutes les justifications des calculs réglementaires de dimensionnement des supports, ainsi que la
profondeur de la fiche pour chaque type et catégorie de panneaux. La valeur de la sollicitation de
l'effort d0 au vent, toutes pondérations comprises, est de 130 daN/m? pour tous les panneaux.

Un seul type de support est prévu au titre du présent dossier (voir tableau des signaux):
80 x 80 x 3,2 mm.

D.2.7.2 Matériaux

D.2.7.2.a Aciers et alliages aluminium

Les supports sont soit en acier soit en aluminium.

Les aciers laminés et tbles d'aciers, y compris les téles d'épaisseur inférieure a cing (5 mm)
millimétres, entrant dans la fabrication des ouvrages de signalisation sont de la nuance E 26, définis
par la norme NF 35 501 ou doivent répondre aux caractéristiques définies par le titre Ill, Fascicule 4
du CCTG.

Les qualités retenues sont les suivantes :
+ constructions boulonnées ou rivées : toutes qualités ;
« constructions soudées : qualités 3 ou 4.

Les ouvrages en acier laminé soudé sont protégés par galvanisation a chaud. Le zinc employé sera le
zinc Z 8 NF 55101 a moins 0,5 % d'impuretés.

Les alliages d’aluminium sont choisis par les alliages types suivants : 5754, 6060 et 7020. lls sont
conformes aux normes en vigueur.

D.2.7.2.b Fixations

Les accessoires de fixation sont traités pour résister a la corrosion (boulons, écrous, rondelles,
colliers). 1l convient de bien traiter toutes les spécifications par nature de produits (panneaux,
supports, boulonnerie, etc).

A2_A23_Finitions_CCTP 56/82




Les boulons d'assemblage doivent étre :
+ des boulons en acier inoxydable Z 6CN 18.8 ou 1810 (NF A 35 572) ;

+ ou des boulons en alliage d’aluminium 7075 anodisés colmatés au bichromate de potassium
et imprégnés de lanoline.

Les boulons qui assemblent les pieces participant a la résistance d’ensemble de la structure devront
avoir un diametre supérieur ou égal a 12 mm.

Les tiges filetées sont proscrites.

D.2.8. Potelets

Les potelets formant le mobilier urbain sont en acier galvanisés de diamétre 114 mm et d’une
hauteur maximale de 1 300 mm. IIs doivent étre conformes aux normes en vigueur.

D.2.9. Fourreaux

Les fourreaux pour support doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre.

Chaque fourreau a une dimension légérement supérieure a celle du support associé. Il est obturé a
l'une des extrémités avec une vis de blocage permettant la stabilisation du support a l'autre
extrémité.

Les fourreaux devant recevoir ces supports seront en acier galvanisé et doivent résister a la
corrosion. lls ont une dimension minimale de 0,60 m. Ils sont galvanisés a chaud par immersion dans
le zinc fondu a raison d’au moins quatre (4 g/dm) grammes par décimetre carré.

D.210. Protection anticorrosion

Les supports en acier sont galvanisés a chaud selon la norme NF EN ISO 1461, par immersion dans le
zinc. La qualité du zinc est conforme a la norme NF A 55-111.

En cas de boulonnerie en acier, l'acier est soit inoxydable, conformément a la norme
NF EN 10 088-3, soit traité par galvanisation a chaud, conformément a la norme NF EN ISO 1461, ou
par un procédé donnant une durabilité au moins équivalente.

Les produits utilisés pour la protection anticorrosion des panneaux, des supports et des systémes
de fixation (galvanisation, peinture, etc) sont laissés a I'initiative du fabricant.

D.3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

D.31. Travaux préparatoires

Le titulaire doit déposer avec le plus grand soin toute la signalisation de police existante
conformément aux plans des équipements existants annexé au présent dossier.

La dépose concerne l'ensemble de la signalisation de police (panneaux, panonceaux, support,
fourreau et démolition de massif). Tous les supports ronds, y compris les mats, sont a déposer.

Les éléments déposés sont transportés et entreposés en dépdbt suivant les prescriptions du maitre
d’ceuvre. Les panneaux en bon état doivent étre reposés.

Le titulaire est responsable des dégats causés par l'inobservation de ces prescriptions. Dans ce cas,
les articles endommagés sont remplacés par le titulaire et a ses frais.
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D.3.2. Implantations

D.3.21 Piquetage général

Le piquetage d'implantation de la signalisation verticale de police et de localisation comprend la
matérialisation par un piquet de chaque massif de fondation.

Le titulaire procéde a ses frais a la pré-implantation puis a lI'implantation définitive des panneaux
sur site, conformément aux dispositions techniques d’'implantation des panneaux.

La pré-implantation doit faire I'objet d’une validation par le maftre d'ceuvre.

D.3.2.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains

L'entreprise doit contacter obligatoirement les concessionnaires de réseaux afin de vérifier
I'implantation de leurs ouvrages.

D.3.2.3 Implantations spécifigues des ensembles de police

En ce qui concerne les panneaux a séparer, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures pour
que les panneaux soient visibles. Leur implantation sera comme suit :

+ au niveau du carrefour plan (RD 630 / Rue d’'Hurtebise) en venant de la départementale ou
de la rue d’'Heurtebise vers le carrefour giratoire, les supports des panneaux B1 (n°1-1bis-5-8-
8bis) doivent étre implantés la ou ils sont, en respectant la distance minimale de 0,70 m
entre les nus des panneaux et le bord de la chaussée. Les supports des panneaux, associés
actuellement aux panneaux B1 cités ci-dessus, seront implantés en amont, en laissant une
distance suffisante entre les ensembles. Les panneaux de lI'ensemble 2 restent associés, mais
I'implantation de leur support projeté de section carrée est prévue au méme point. Les
supports des autres panneaux sont également implantés aux mémes endroits ;

« une implantation identique est prévue pour les supports des panneaux situés aux abords de
I'anneau du carrefour giratoire. Il s'agit des ensembles a séparer (n°9-9bis-11) ;

+ le panneau type B6d doit étre implanté en amont de I'accés au bassin n°6 et en aval de
I'ensemble n°19. Une distance assez suffisante est exigée entre ces deux panneaux pour
permettre aux usagers de voir confortablement le panneau interdisant l'arrét et le
stationnement;

+ les supports des autres panneaux sont implantés aux mémes points existants.

Pour tous les panneaux de la signalisation de police, une distance minimale de 0,70 m entre les nus
des panneaux et le bord de chaussée est exigée.

D.3.3. Exécution des massifs de fondation

D.3.31 Fouilles

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger les canalisations, conduites ou
cables éventuels qui peuvent se trouver au droit des fouilles.

Des sondages sont exécutés pour vérifier la nature et la consistance du sous-sol et s’assurer de la
possibilité de passage. Ils sont notamment exécutés toutes les fois que la présence d’'un obstacle
quelconque peut étre présumée.

Les fouilles pour massifs sont exécutées avec tout engin approprié selon la nature du terrain. En cas
de mise en ceuvre sur chaussée ou flot, les revétements sont soigneusement découpés a la scie
rotative.
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Le fond de fouille est réglé et damé. Le titulaire assure les épuisements qui peuvent s'avérer
nécessaires ; tous les travaux de terrassements des fondations doivent étre exécutés a sec. Les
fouilles sont blindées chaque fois qu’il est nécessaire pour éviter de souiller le béton des massifs
dans sa masse et pour respecter les régles de sécurité.

Les matériaux excédentaires sont transportés a la décharge choisie par les soins et aux frais de le
titulaire.

Avant de couler les massifs, I'entreprise prévient le maitre d‘ceuvre trois (3) jours ouvrés avant le
coulage. Les fouilles font l'objet de constats de qualité de la part du représentant du maitre
d’ceuvre avant bétonnage.

Le titulaire évacue et transporte, a ses frais, les matériaux excédentaires a la décharge de son choix
acceptée préalablement par le maftre d‘ceuvre.

D.3.3.2 Mise en ceuvre du béton

Le béton des massifs de fondation est coulé a pleines fouilles et en une seule passe. Le bétonnage
n‘est pas autorisé au-dessous de plus de cing (+5 °C) degrés Celsius.

Les massifs de fondation doivent, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons
esthétiques, ne pas dépasser le niveau (0,00) zéro du sol fini, qu’ils soient en terrain plat ou non. lls
doivent étre coulés en une seule fois. lls sont obligatoirement arasés au niveau des trottoirs et des
flots déduction faite des épaisseurs de restauration des revétements.

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif de type dont les dimensions ne dépendent que
du moment résistant du type support employé méme en si ce moment est supérieur a celui qui
résulte des panneaux réellement supportés.

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit des massifs sont protégés par tout dispositif agréé par
les gérants des réseaux. Le prix des massifs, inclus dans le prix de la pose de support, tient compte
de cette difficulté.

Pour les parties d'llots concernées par l'implantation d’ensembles de signalisation de police, les
matériaux utilisés pour leurs comblements sont identiques aux matériaux déja existants.

Les pieds de supports sont obligatoirement minéralisés afin d'éviter la poussée de la végétation. La
mise en ceuvre de cette minéralisation se fait sur une aire de 30 x 30 cm minimum.

D.3.4. Mise en ceuvre des supports et panneaux

Chaque support est posé obligatoirement d’un seul tenant, sans raccord ni soudure.

Il doit y avoir un point de fixation sur chaque support, en haut et en bas de chaque panneau ou
panonceau.

La hauteur des supports tient compte de la profondeur d’encastrement de soixante (60 cm)
centimétres minimum dans les massifs d’ancrage.

Les supports de panneaux de police dégagent respectivement des gabarits de un 1 m et 2,30 m sous
panneau calculés sur la base de la cbte altimétrique de la ligne de rive, conformément aux plans
joints au présent dossier et au cahier des signaux.

Les supports sont mis en ceuvre selon les indications du cahier des signaux joint au présent CCTP. lls
sont introduits dans les fourreaux positionnés lors du coulage du massif facilitant éventuellement
leur remplacement ultérieur.

Tous les panneaux sont posés ou reposés de telle fagon que la distance entre le nu du panneau et le
bord de la chaussée soit supérieure ou égale a 0,70 m, et que ces panneaux soient visibles.
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Les systemes de fixation proposés ou choisis par le titulaire doivent étre préalablement validés par
le maftre d’ceuvre.

D.3.5. Mise en ceuvre des potelets

Le mobilier urbain est constitué d'un ensemble de potelets métalliques mis en ceuvre sur le
périmétre du giratoire. Ces potelets seront scellés sur la partie stabilisée la plus éloignée du bord de
chaussée.

Lentrepreneur veillera a I'état des enrobés sur lesquels il implante ces équipements. Il est tenu de
réparer, a ses frais, tout type de dégradation.

D.3.6. Signalisation de chantiers fixes

Le titulaire implante une séquence fixe pour permettre le basculement de la circulation. Cette
séquence concerne uniquement les chantiers fixes (chantiers qui ne subissent aucun déplacement
pendant au moins une demi-journée). Elle nécessite un ensemble de signaux conformément aux
fiches CF113a et CF122a du guide « Signalisation temporaire-Manuel du chef de chantier-Routes a
chaussées séparées, SETRA version 2002, volume 2 ».

D.3.7. Résistance mécanique

Les signaux, supports et massifs d‘ancrage doivent résister aux efforts dus au vent sans rupture ni
déformation. En particulier, les boulons doivent comporter un systéme de blocage qui les rend
indesserrables.

Pour les soudures a I'arc électrique, sont utilisées des électrodes conformes aux normes en vigueur.

D.3.8. Récolement des travaux

A la fin des travaux le titulaire fournit au maftre d’ceuvre le dossier de récolement relatif aux travaux
réalisés.
Tous les plans comportent les repéres, symboles et données nécessaires a leur exploitation.
Pour la signalisation de police, le dossier de récolement doit comporter pour chaque ouvrage :
« lafiche d'intervention d0ment remplie ;

+ la photo numérique de chaque ouvrage et la grille de saisie (modéle ci-dessus ou équivalent)
des signaux permanents ;

+ les procés-verbaux éventuels.

N° ensemble Gamm |Qualit |Classe  du|Fabricant du|Fabricant |Année de
e é film film du fabricatio
panneau n

N° Photo 1 1
Type support 2
Dimension 3
support

HSP (m) 4
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Latéralisation 5

Sens 6

Route Type de glissieres

PR e S - Distance du bord du panneau
Vitesse Eclairage : Ville :

D.4. CONTROLES

D.41. Contrble des fournitures

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de contrbler l'ensemble des éléments constituant la
signalisation verticale permanente, avant toute mise en ceuvre, et notamment :

- I'identification des panneaux est faite par inscription claire et lisible du nom de la voie et du
profil en travers de référence, ainsi que les numéros des ensembles et des panneaux ;

+ pour les supports, un étiquetage mentionne de fagon claire et lisible le nom de la voie et du
profil en travers de référence et le numéro de lI'ensemble ;

- toutes les fournitures étant homologuées, elles sont soumises aux dispositions
réglementaires en vigueur, en particulier de I'article 9 de I'arrété du 3 mai 1978, complétées
par celles de I'arrété du 26 juillet 1985 (fascicule spécial n° 85.43 ter) notamment son article
18 qui décrit les modalités du contrble continu que doit exercer le fabricant au titre de
I’"homologation de son matériel.

Au titre du présent marché, le titulaire fournit en méme temps que les livraisons les résultats du
controle continu exercé sur le ou les lots de panneaux et de supports objet du marché. Ces
résultats sont présentés sous forme de fiches permettant I'identification du ou des lots, établies
pour les étapes suivantes :

« mise en fabrication : conformité aux documents d’exécution ;
« contréles : résultats de tous les contréles prévus au cahier des charges d’homologation ;
« livraison : conformité des dates et du lieu de livraison, mode et moyens de transport.

En cas de non présentation des résultats prévus, le maitre d'ceuvre fait effectuer par le laboratoire
de son choix les contrdles prévus par le cahier de charges d’homologation. Dans ce cas, les essais
sont réalisés aux frais de l'entreprise quel qu’en soit le résultat, et il sera fait application des
pénalités prévues a l'article 4.4 du CCAP.

Le maftre d'ceuvre se réserve en outre la possibilité d'effectuer a ses frais des contrdles de
conformité en application et dans les conditions de |'article 19.2 de I'arrété du 26 juillet 1985.

En régle générale, les contréles portent sur la nature des éléments fournis et sur leur certification
par 'ASCQUER ou équivalent. Le maftre d'oeuvre vérifie la conformité des éléments fournis ayant
fait l'objet d'un certificat d’agrément, d’homologation ou d‘une autorisation d'emploi. Tout
élément non homologué ou ne bénéficiant pas d’autorisation d’emploi est immédiatement refusé
et doit étre remplacé sans frais par le fournisseur.

Sur l'aspect des éléments fournis au déballage (détérioration, décollement du revétement, etc),
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tout élément non conforme est immédiatement refusé et remplacé au frais du fournisseur.

D.4.2. Contrble de |la protection des matériaux

Pour la galvanisation et la métallisation, les contréles suivants sont a effectuer selon les normes en
vigueur :

« contréle du métal d'apport : le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des
analyses chimiques du métal d'apport ;

« contrble de l'aspect et de |I'adhérence : le maitre d'ceuvre se réserve le droit de contrbler
I'aspect et l'adhérence du revétement de zinc conformément aux normes frangaises en
vigueur ;

« contrble de I'épaisseur du revétement : le contrdle de I'épaisseur est effectué par mesures
magnétiques conformément au mode opératoire défini par le paragraphe 412 de la norme
NF 191 201.

Le résultat des mesures effectudes est interprété conformément au 2°™ alinéa du paragraphe 311
de la norme précitée.

En cas de rejet par le maitre d’ceuvre par insuffisance d'épaisseur, le titulaire peut demander un
contrdle en laboratoire suivant les essais définis par la norme NF A 91 121.

L'échantillon a analyser est constitué par trois fractions de la piéce choisie par le maitre d'ceuvre.

Ce contréle est dU par le titulaire et les prix remis tiennent compte de celui-ci.

D.4.3. Contrble ala réception

Le titulaire procéde aux essais et réglages de réception en fin de travaux.
Ces essais et réglages portent sur les points suivants :

« lavisibilité des panneaux ;

« I'horizontalité des panneaux ;

« laverticalité des supports ;

« les fixations des panneaux et balises sur leurs supports ;

+ lasolidité des ancrages et des fixations.
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FASCICULE E. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SIGNALISATION
HORIZONTALE

Le présent fascicule du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications
des matériaux et produits, les conditions de fourniture, de transport, de mise en ceuvre de la
signalisation horizontale, ainsi que la mise en conformité éventuelle du marquage au sol.

Ce marché se place dans le cadre de |'application de diverses instructions et de normes en vigueur.

EJ. PRESCRIPTIONS GENERALES ET NATURE DES TRAVAUX

EaT. Consistance des travaux

Les plans joints au présent CCTP précisent la localisation de tous les marquages au sol, notamment
sur les abords et les axes liés au carrefour giratoire et a la RD 630.

Les travaux compris dans cette emprise sont les suivants :
- |'effacage nécessaire par micro-grenaillage ;

« le dépoussiérage et le séchage de la bande de chaussée devant recevoir le marquage sur les
chaussées en enrobés ;

+ les pré-marquages ;

« la fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation horizontale permanente (produits de
marquage de couleur blanche, peinture et enduits a chaud ; ainsi que la fourniture et la mise
en ceuvre des billes de verre pour rétro-réflexion.

L'ensemble de ces travaux comprend précisément I'exécution :

- de l'effagage de la ligne continue sur la bande dérasée de droite a la fin de la bretelle de
sortie, de la ligne cédez-le-passage entre I'anneau du giratoire et la branche venant du
parking ;

« de l'effagage du zébra résiduel (ancienne bretelle d'insertion sur A23 Bruxelles - Lille) par
micro-grenaillage ;

- des différents dépoussiérages, séchages et pré-marquages ;

- de marquages, identique a l'existant, de lignes de rives continues sur lI'anneau du carrefour
giratoire ;

- de marquage spécial type zébra manquant, a proximité de I'llot situé a lI'intersection de la
RD 630 et la rue d'Heurtebise ;

- de marquage, identique a l'existant, de lignes discontinues types T1 et T3, sur la RD 630
entre ot de la rue d'Heurtebise et le carrefour giratoire ;

- de marquage de bandes pour passage piétons, identique a l'existant, aux abords de I'anneau
sauf le passage piéton situé a la fin de la bretelle de sortie.

Ea.2. Réglementation

Tous ces travaux de marquage sont réalisés conformément aux textes réglementaires et aux normes
en vigueur a la date de réalisation des travaux. La signalisation horizontale doit notamment
respecter l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére, Livre |, septi€éme partie,
approuvée par arrété en date du 16 février 1988, et les textes subséquents qui la modifient.
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E.2. MATERIAUX

E.21. Provenance des matériaux

E.211 Matériaux pour marquage au sol

Les produits de marquage sont certifiés NF2 conforme a la marque NF Environnement, la nature des
produits doit étre :

+ de I'enduit a chaud ou a froid Visible de Nuit et par Temps de Pluie (VNTP) - type b (avec
relief) pour toutes les lignes, hormis marquages spéciaux (zébra, cédez le passage, passage
piétons, etc) ;

« de I'enduit a chaud ou a froid Visible de Nuit et par Temps de Pluie (VNTP) — type a (sans
relief) pour les marquages spéciaux (zébra, cédez le passage, passage piétons, etc).

L'ensemble des produits est normalisé et le titulaire doit notamment spécifier les références
ASQUER des peintures utilisées (durée de vie 36 mois).

La performance des produits de marquage routier est mesurée selon 4 critéres : la luminance (Qd),
la rétroréflexion (RL), la durée de vie fonctionnelle (P/T) et l'antiglissance (SRT). Les performances
minimales a obtenir sont les suivantes :

Marquage définitif blanc en produits | Marquage provisoire blanc
VNTP et non VNTP

Durabilité (en PR) Enduit : 1000 000 Peinture : 100 000

RL : Rétroréflexion par RL =150 RL =200
temps sec (R3) (en mecd.m’
2 Ix™"

RL : Rétroréflexion par Minimum RW2 (>= 35) Minimum RW2 (>= 35)
temps humide (RW) (en
mcd.m?.Ix")

RL : Rétroréflexion sous Minimum RR2 (>= 35) Minimum RR2 (>= 35)
pluie (RR) (en mcd.m?.Ix™)

Qd: Luminance sous| Qd =100 (Q2) Qd =80 (Q1)
éclairage diffus (en mecd.m’
ZIx™"

Coordonnées de Domaine de la norme Domaine de la norme
chromaticité NF EN 1436 NF EN 1436

(xy)

Glissance (SRT) SRT = 0,55 SRT = 045

Les valeurs obtenues pour chaque critére sont précisées sur les Fiches Techniques accompagnant
les Droits d'Usage de la marque NF, délivrés par '’ASQUER.
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E.2.2. Contréle d’identification des produits

Le Maitre d'ceuvre, conformément a l'article 12 du CCAG, peut effectuer pendant toute la durée du
chantier des prélévements des produits de marquage ou autres qui sont réalisés conformément a la
norme NF P 98-634 en présence de |'applicateur ou de son représentant.

Les essais sur échantillons comportent :
m pour les enduits a chaud :
+ une détermination de la masse volumique ;
« une détermination de la teneur en cendres ;
+ une détermination du point de ramollissement bille et anneau.
m pour les micro-billes :
« une détermination de la granularité ;
+ une détermination du pourcentage de défauts.
Pour les produits de marquage, les essais sont réalisés conformément a la norme NF P 98-633.

Pour les produits de saupoudrage, les essais sont réalisés conformément a la norme XP P 98-642
(contrble automatique).

Dans le cas ou les produits ne répondent pas aux fiches techniques des produits certifiés et apres
qu’une analyse compléte ait révélé I'absence de conformité avec les produits certifiés, ils seront
refusés et enlevés du chantier aux frais de l'entreprise. Les travaux déja exécutés avec ces produits
font I'objet des dispositions prévues a I'article 39 du CCAG.

Les analyses des échantillons sont effectués par un laboratoire accrédité.

E.3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

E.31. Programme d’exécution des travaux

Le programme est arrété avec le maitre d'ceuvre.

E.311 Etat du support

Préalablement a I'établissement de son programme d’exécution, le titulaire est réputé avoir pris
connaissance de I'état du support sur lequel seront réalisés les travaux.

E.31.2 Moyens

Le titulaire doit étre en mesure :

« de concentrer sur le chantier les équipes et le matériel nécessaires pour profiter, au
maximum, des périodes de temps sec;

- d’adopter les moyens en place en fonction du programme de livraison des chaussées
terminées.

Pendant le délai de séchage des produits de marquage, le titulaire est tenu de les protéger contre la
circulation au moyen de procédés a soumettre a I'agrément du maftre d‘ceuvre.
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E.3.2. Travaux de nettoyage

E.3.21 Nettoyage préalable

Le nettoyage initial de la chaussée par balayage et arrosage est exécuté par le titulaire.

E.3.2.2 Nettoyage en phase travaux

Pendant les travaux, le titulaire est tenu de nettoyer les parties de chaussées devant recevoir les
produits de marquage. A cette fin, ce dernier procéde a un lavage a l'eau par pompe a haute
pression (comprise entre 50 a 100 bars) afin d’éliminer toutes traces d’anciens produits d’étanchéité
et de laitance.

E.3.3. Exécution des travaux de marquage

Le repérage des axes (réel ou déporté) nécessaire a I'implantation de la signalisation horizontale, est
effectué par I'entreprise.

E.3.31 Pré-marguage des bandes

Le titulaire procéde au pré-marquage des bandes et doit disposer pendant la durée de cette
opération, d'un géomeétre qualifié, susceptible de réimplanter les axes des bandes a tracer, a partir
du piquetage effectué par le maitre d'ceuvre, dont il est tenu d’assumer la conservation.

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé.
Le titulaire ne devant en aucun cas changer la ligne de référence en cours des travaux.

Le pré-marquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rive. Toutefois, il ne peut étre
effectué que la bande axiale si le matériel d'application du produit permet d'effectuer plusieurs
bandes simultanément.

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le
contour.

La vérification du pré-marquage est effectuée par le maitre d'ceuvre, les éventuelles modifications
qui sont demandées au titulaire doivent étre faites dans un délai de quarante-huit (48) heures.
L'application des produits ne peut intervenir qu‘aprés cette vérification. La réception du pré-
marquage constitue donc un point d'arrét.

La mise en ceuvre de la signalisation horizontale s’'effectue en deux (2) passés :
* une premiére passe est réalisée en peinture ou a I'enduit a demi-dosage ;

+ une seconde passe est réalisée, aprés deux (2) semaines sous circulation minimum et une
grosse pluie, en enduit a dosage normal. Un primaire d’accrochage est nécessaire en cas
d’utilisation de peinture pour la premiere passe.

E.3.3.2 Application des produits

Le matériel employé, pour I'exécution des bandes, est soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre et
doit avoir les caractéristiques suivantes :

+ engin automoteur a conducteur porté ;

« muni d'un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme des vitesses usuelles
de travail. Cet indicateur peut étre un compte tours ;

« avoir une vitesse de répandage comprise entre 4 km/h et 10 km/h pour les peintures et entre
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2 et 4 km/h pour les enduits a chaud ;
+ muni d'un systéme mécanique de malaxage ;

« muni d'un systéme de saupoudrage des billes de verre assurant 'homogénéité de la rétro-
réflexion sur toute la largeur de la bande peinte ;

« avoir une autonomie de travail permettant, sans rechargement, 'application des produits
sur la plus grande longueur possible ;

« avoir un compresseur puissant et autonome permettant une disponibilité d‘air importante
pour le systeme de pistolage ;

« équipé d'un dispositif efficace permettant le changement de modulation ;

+ comporter dans le fondoir d'un systeme de brassage efficace et continu, ainsi qu’un
régulateur de chauffe pour I'application des enduits a chaud ;

« comporter un indicateur de température du produit ;

« pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne
concerne pas les travaux spéciaux.

Le titulaire procéde, immédiatement avant I'application du produit, au dépoussiérage des parties
de chaussées devant recevoir des bandes.

La rétro-réflexion doit étre conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’homologation.
En particulier, le dosage en micro-billes est au moins égal a celui porté sur ce certificat.

E.3.3.3 Effacement des bandes et peintures

Les éventuelles bandes a supprimer ou peinture a effacer sont indiquées par le maitre d‘ceuvre ou
son représentant. L'effacement se fait par I'un des procédés suivants soumis a I'agrément du maftre
d'ceuvre :

+ par sablage humide ou grenaillage pour des marques de peinture ou en enduit a chaud ;
- par chauffage, raclage puis brossage pour des marques en enduit a froid.

Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour limiter au minimum en superficie I'arrachage des
matériaux. Il apporte une vigilance particuliére sur I'état de surface de la chaussée apres effagage et
I'entreprise est éventuellement chargée des travaux de remise en état sur décision du maitre
d’ceuvre. Ces travaux n‘auront lieu qu’aprés agrément des propositions de réparation de l'entreprise
et ne donneront pas lieu a rémunération.

L'effacage doit alors étre tel qu’une bande ne soit plus visible de jour comme de nuit. Les produits
de marquage ne doivent pas étre appliqués qu’aprés nettoyage complet des surfaces.

L'effacement de marquage par recouvrement ou enduisage est interdit.

E.3.4. Conditions d'exécution

Aucune application du produit n‘est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de
température indiquées aux certificats d’homologation (données du fabricant).

E4. CONTROLES D'EXECUTION ET GARANTIE

E.41. Epreuve de convenance

Le démarrage effectif du chantier est conditionné par I'exécution d'une épreuve de convenance par
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le titulaire et de la fourniture des résultats au maitre d‘ceuvre, lui permettant de s’assurer :
+ dela qualité des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis ;
« dela conformité des produits utilisés ;
« des dosages des différents produits et micro-billes qui doivent rester dans les tolérances ;
- des caractéristiques géométriques des bandes qui doivent respecter les tolérances ;
- delarégularité longitudinale et transversale des dosages en produits micro-billes.

Les résultats obtenus, a l'issue de I'épreuve de convenance, sont consignés sur un proceés verbal
établi contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et le titulaire.

A la suite de cet examen, le maitre d’ceuvre notifie au titulaire son acceptation du matériel testé et
le proces verbal portant les résultats que le titulaire sera tenu de respecter tout au long de son
chantier.

Pendant la durée des travaux, le titulaire tient a la disposition du maftre d’ceuvre un journal de
chantier comportant notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes :

+ les conditions climatiques au moment des applications ;

« les quantités de produits utilisés avec référence aux certificats d'homologation
correspondants ;

« les surfaces réellement peintes avec indications des profils relevés en début et fin de
journée ;

« lesréglages éventuels de la machine.
E4.2. Contrdles

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des contrbles de qualité définis au présent marché.
Sauf mention particuliére, tous les essais et contrbles définies ci-aprés sont a réaliser a la charge de
le titulaire.

E.4.21 Contrble ponctuels de dosage

Le maitre d'ceuvre peut prélever pendant la durée du chantier, sans avoir a en aviser au préalable le
titulaire, des échantillons de quatre (4) fois un (1) kilogramme de produit et le cas échéant de
diluant correspondant, sans que le nombre total d'échantillons puisse dépasser seize (16) pour
I'ensemble des travaux faisant I'objet du présent marché.

Les analyses des échantillons sont effectuées par les Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées
de Lille et Saint-Quentin.

Ces contréles sont a la charge du maitre d‘ouvrage dans le cas d’'un contréle négatif et a la charge
du titulaire dans le cas contraire.

Dans le cas oU les produits ne répondent pas aux prescriptions de certification et aprés qu’une
analyse compléte ait révélé I'absence de conformité avec les produits certifiés, ils seront refusés et
enlevés du chantier. De plus, les travaux déja exécutés ne seront pas rémunérés.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice de |'application de sanctions prévues par l‘article 9 de
I'arrété du 03 mai 1978 et des textes subséquents qui le modifie, relatif aux conditions de
certification des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation.
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E.4.2.2 Contrble des largeurs de bandes

Le maitre d'ceuvre effectue des contrbles occasionnels des largeurs de bandes continues et
discontinues, chaque contréle comportant dix (10) mesures par kilométre de bande appliquée.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure a la largeur prescrite :

de plus de cing (5 %) pour cent et moins de dix pour cent (10 %), il est appliqué la réfaction
de prix indiquée a l'article 4-4 au CCAP;

de plus de dix (10 %) pour cent, le titulaire procede, a ses frais, a I'application d'une couche
supplémentaire de produit, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures aprés
notification des résultats de contrdle et des reprises a effectuer.

E.4.2.3 Contrble des modules des lignes discontinues

Le maitre d‘ceuvre effectue des contrbles occasionnels des modules des bandes discontinues,
chaque contréle comportant dix (10) mesures d’éléments de "plein" et dix (10) mesures de module
complet "plein + vide", effectuées sur un kilométre de bande appliquée.

1-Si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de "plein" par rapport a

la longueur théorique :

est supérieure a cing pour cent (5 %) et inférieur a dix pour cent (10%) de la longueur
théorique, il sera appliqué la réfaction de prix explicitée au CCAP;

est supérieure a dix pour cent (10 %) de la longueur théorique, il sera appliqué la réfaction
de prix explicitée au CCAP.

2 - Si la longueur arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de module complet

"plein + vide" par rapport a la longueur théorique :
P p pp g q

est supérieure a cing pour cent (5 %) et inférieur a dix pour cent (10 %) de la longueur
théorique, il sera appliqué la réfaction de prix explicitée au CCAP;

est supérieure a dix pour cent (10 %) de la longueur théorique, il sera appliqué la réfaction
de prix explicitée au CCAP.

E.4.3. Contrble de réception

E.4.31 La réception des peintures

La réception de la peinture porte sur le contrdle des marques et modules selon les criteres de
I'article précédent. La réception de I'enduit a chaud porte sur :

le controle des marques et modules selon les critéres de I'article précédent ;

l'usure note 6 minimal, a I'échelle d'usure du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
(LCPC)75;

la rétro-réflexion ou visibilité de nuit mesurée par un essai ECODYN a la charge de
I'entreprise.

En cas de doute ou de contestation de la part de le titulaire, des mesures exactes du coefficient
d’intensité lumineuse peuvent étre demandées au LCPC

Deés lors qu’une seule des valeurs imposées ci-dessus n‘est pas satisfaisante, I'échantillon sera refusé
et le titulaire sera tenu de reprendre a ses frais la zone de marquage non satisfaisante.
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E4.4. Garantie

La garantie est de :
« 2 ans pour les lignes d’axe ;

« 3 ans pour les autres lignes (rive, bretelles, zébra, passage piéton, etc).

E4.5. Contréle de Garantie

Pendant le délai de garantie fixé a l'article 9.7 du CCAP, les contrbles consistent a réaliser
contradictoirement avec le titulaire, conformément aux modes opératoires du LCPC pour chaque
demi-journée de travail :

+ une mesure de rétro-réflexion comportant vingt (20) lectures judicieusement réparties le
long des bandes ;

« deux mesures de glissance comportant cinqg (5) lachers du pendule par mesure ;
« deux mesures du degré d'usure.
Aucun contréle ne peut comporter moins de :
« cing mesures de rétro-réflexion ;
+ dix mesures de glissance ;
« dix mesures du degré d'usure.

Pour les bandes de largeur supérieure a 0,15 m, le contrdle doit intéresser également le profil en
travers du marquage.

Chaque marquage spécial est passible du nombre de mesures imposées pour une demi-journée de
travail.

E.4.51 Valeurs de rétro-réflexion et de glissance

La valeur retenue pour chaque mesure de rétro-réflexion et de glissance est égale a la moyenne
arithmétique des valeurs du nombre de lectures qui la composent sans que vingt (20) pour cent de
ces lectures puissent avoir une valeur inférieure a :

100 mcd.Lux m? pour la rétro-réflexion
040 S.RT pour la glissance
4 2 |'échelle LCPC 75 pour l'usure

En cas de mauvais résultats pour une mesure, on réitére la mesure a proximité immédiate. Si cette
nouvelle mesure est également mauvaise, le contrdle s’arréte et la section correspondante est
rejetée. Si la nouvelle mesure est correcte, le contréle doit porter sur la totalité des mesures
effectuées, y compris celle qui s’était révélée insuffisante.

Un contrble n’est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs des mesures de rétro-
réflexion, de glissance et d'usure qui la composent satisfait aux conditions définies ci-dessus.

E.4.5.2 Application d’une nouvelle couche

Dés lors qu‘un contrdle est jugé inacceptable, le titulaire procéde a ses frais sur la totalité de la
section contrblée, dans un délai qui lui est imparti, a I'application d‘une nouvelle couche d'un
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produit homologué soumis a I'agrément du maftre d’ceuvre et au dosage figurant au certificat
d’homologation du produit s'il est accepté.
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FASCICULE F. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE
RETENUE

F1. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

F11. Objet du marché

Ce fascicule définit les spécifications relatives aux travaux de dépose, a la fourniture, au transport, a
la pose de dispositifs de retenue, a la mise en ceuvre des matériaux ainsi que les conditions
d’exécution de ces travaux dans le cadre de l'opération A2/A23 Travaux de finitions.

Les spécifications et les prescriptions sont établies par référence aux dispositions des fascicules du
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), des normes, des régles et recommandations des
circulaires ministérielles, et des guides établis par le réseau scientifique et technique du ministére,
en vigueur a la date du premier jour du mois d'établissement des prix du présent marché, visé au
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les descriptions et les modes d’exécution n‘ont pas un caractere limitatif et le titulaire est tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
et leurs exécutions selon les régles de I'art.

Pour I'ensemble de ces travaux, I'entreprise doit détailler les principes qui lui permettent d'établir le
dossier d’exploitation sous chantier, conformément au CCAP et ses annexes.

Tous les dispositifs de retenue proposés par le titulaire sont soumis a I'acceptation du maitre
d’'ceuvre.

Tous les prix remis par le titulaire dans le cadre du bordereau des prix unitaires comprennent
I'ensemble des dispositions décrites dans le présent cahier.

F1.2. Définition des travaux

Le titulaire assure toutes les fournitures, poses et mises en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation des travaux prévus au présent marché ainsi que la remise en état des lieux mis a sa
disposition ou modifiés par le déroulement des travaux. Ceci couvre notamment :

- les études d’exécution définies dans le présent CCTP ;
« lareconnaissance du site d'implantation ;

+ l'exécution des travaux préparatoires (dépose de barrieres métalliques, enlévement
d’enrochements etc);

+ l'implantation et le repérage de I'ensemble des supports des dispositifs de retenue, ainsi que
la vérification de I'adéquation des dispositifs utilisés a la résistance du sol ;

« lafourniture et la pose d'une séquence de signalisation temporaire fixe ;

« la fourniture et la pose de barriéres métalliques simple file en accotements (en alignement
droit et en courbe) et leurs extrémités, y compris tous les accessoires nécessaires (lisses,
boulonneries, fourreaux, etc) ;

+ les réparations des dégats occasionnées éventuellement pendant les travaux aux ouvrages
enterrés, aux revétements de chaussée ou a tout autre ouvrage ;

« le transport, le déchargement et le suivi du traitement des déchets, la mise en stock ou en
dépot, la reprise et la mise en ceuvre de I'ensemble des piéces, y compris les déplacements
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des matériels et des personnels d'un point a un autre du chantier compte tenu de
I'avancement des chantiers simultanés ;

+ le nettoyage du chantier ;
+ lerécolement des travaux réalisés.
Notamment :
« Sur la bretelle de sortie :
> dépose et pose d’'abaissé de glissiere métallique sur 12 m;

» prolongement de la GS métallique existante, avec pose de GS métallique type N2WS5 en
alignement droit ;

« Au niveau de I'accés de bassin n°6 :
> dépose et pose d’'abaissé de glissiere métallique sur 12 m;

Le titulaire doit informer le maftre d'ceuvre de tous les travaux non prévus au marché et estimés
indispensables a la sécurité des usagers, a la sauvegarde et a la maintenance des dispositifs de
retenue.

F1.3. Localisation des travaux

Les travaux décrits a l'article ci-dessus sont réalisés aux abords immédiats de voies sous circulation
suivantes :

+ au début de la bretelle d’insertion (au niveau de |'accés au bassin 6) ;
- legiratoire de la RD630;

« alafin de la bretelle de sortie de I'autoroute A2 ;

« auniveau de la bretelle A2 vers A23 Lille.

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront implantés les ouvrages et
les équipements, tant pour les fondations éventuelles que pour les contraintes liées aux ouvrages
d'infrastructures enterrés.

F.2. PROVENANCE, NATURE ET PERFORMANCE DES MATERIAUX

Pour le présent marché, tous les dispositifs de retenue sont métalliques.

Le marquage CE des produits doit étre conforme a la norme EN 1317. Les glissiéres abaissées sont
certifides NF.

F.21. Dispositifs de retenue métalliques

F.211 Documents a remettre par I'entreprise

L'entreprise est tenue de fournir a I'appui de sa demande d’agrément d‘une barriere de sécurité
munie du marquage CE :

« le certificat de conformité CE du produit, établi par l'organisme de certification, indiquant
toutes les caractéristiques relatives a la performance (niveau de retenue, niveau de sévérité
de choc, largeur de fonctionnement normalisée, déflexion dynamique normalisée, niveau
d’intrusion du véhicule) ;

+ les moyens mis en ceuvre par le fabricant pour assurer sa durabilité pendant une durée de

A2_A23_Finitions_CCTP 73/82



vie économiquement raisonnable ;
+ la notice de montage et d’entretien, y compris les plans associés ;

+ les rapports (et au minimum une fiche de synthése des résultats et une fiche présentant le
dispositif testé) ainsi que les films d’essais de choc;

« les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la notice et/ou les rapports d'essais
de choc:

» dimensions : largeur, hauteur, profondeur ;
> tolérance sur la hauteur de montage et tolérances d’'implantation ;

> spécifications de conception des éléments constitutifs (matériaux, formes,
dimensions, descriptions détaillées, etc), des modalités d'assemblage et de mise en
oceuvre ;

> spécifications de conception relative a l'installation (caractéristiques requises pour le
sol, pour I'état de surface du support, ancrages, fixations, etc) ;

» conditions d'implantation (contraintes a respecter au droit des obstacles saillants,
des dénivellations, fossés, etc) ;

> conditions d'extrémité a respecter (description détaillée de l'ancrage d’extrémité,
etc) ;

> description de l'installation lors des essais (type de sol, support, ancrages, fixations,
etc) ;

» longueur de file et nature d’extrémités installées lors des essais ;
> distance entre I'extrémité et le point d'impact lors des essais ;

> valeurs de la largeur de fonctionnement, de la déflexion dynamique et de I'intrusion
du véhicule, valeurs de I'ASI et du THIV.

Tous les documents et informations fournis doivent étre intégralement rédigés en langue francaise,
y compris les légendes des plans de la notice de montage. Si les documents originaux ne sont pas
rédigés en langue francaise, ils seront accompagnés d‘une traduction en langue frangaise certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

F.21.2 Provenance des matériaux

Le métal de base des barrieres métalliques est un acier dont les caractéristiques mécaniques sont
au moins égales a celles des aciers S 235 JR (acier de construction métallique pour structure dont la
limite élastique minimale est de 235 MPa ayant un indice de qualité JR).

Dans tous les cas, I'ensemble des produits doit étre homologué. Cette homologation concerne tous
les composants dont la marque, la forme et I'emplacement sont propres a chaque société. Les
marques, certificats d’homologation, fiches techniques et bons de livraisons attestent des
provenances des matériels. L'ensemble des dispositifs de retenue provient d’usines agréées.

Si I'un des composants n‘est pas homologué, il sera soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre en
temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du marché.

F.21.3 Performances

Les performances des barrieres métalliques sont fixées par la réglementation nationale des
équipements routiers (RNER) selon 'arrété du 02 mars 2009 complété par les arrétés du 28 ao0t et
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du 04 décembre 2014. Les méthodes de mesures de ces performances sont conformes aux normes
EN 1317, et notamment a la norme EN 1317-2. Ces barriéres doivent avoir les caractéristiques
suivantes :

le niveau de retenue N ;
la classe de largeur de fonctionnement (W) dépend de l'espace disponible ;
la classe de sévérité de choc (ASI) préconise plutét un niveau de sévérité A que Bou C;

le niveau d’intrusion (V1) est compatible avec I'espace disponible.

Les fiches techniques de ces dispositifs, que le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre,
indiquent les spécifications de fabrication et de montage. Le titulaire doit remettre ces fiches en
appui de son offre et au minimum quinze (15) jours avant la premiére utilisation en cas de
modification en cours de marché.

F.21.4 Protection contre la corrosion

Tous les composants en acier des barrieres métalliques de sécurité sont galvanisés a chaud
conformément aux prescriptions de la norme EN SO 1461.

La galvanisation doit avoir un aspect lisse et homogéne, sans défauts d'imperfection tels que les
traces de chocs, les soufflures, les bavures d’égouttage et les piqOres.

F.21.5 Extrémités abaissées métalliques

Les extrémités métalliques doivent étre conformes aux régles en vigueur.

F.21.6 Produits a usage temporaire

Les dispositifs de retenue temporaires sont soumis a I'acceptation du maftre d’ceuvre. Le titulaire
utilise les produits conformes aux normes en vigueur et présente tout document précisant les
caractéristiques techniques nécessaires ou exigées par le maitre d'ceuvre.

F.3. EXECUTION DES TRAVAUX

F.31. Organisation générale du chantier

Le titulaire organise son chantier en respectant les prescriptions suivantes :

les déposes de glissiéres doivent étre bien soignées, aucune détérioration des enrobés n’est
tolérée. Le titulaire est tenu, dans ce cas, de réparer tous les dégats a ses frais, les
enrochements sont évacués vers le CEl de Valenciennes ;

pendant tout arrét de chantier, aucun élément ne doit constituer un danger pour la
circulation. Les matériels ne doivent pas rester sur les voies ou a leurs abords immédiats, et
les origine ou fin de file de glissiéres ne doivent pas rester a nu ;

les matériels, glissieres et supports sont correctement alignés sur |'accotement (pas de
dispositions en épis) pour assurer la sécurité de l'usager ayant perdu le contrdle de son
véhicule ;

le matériel utilisé est stocké hors voies de circulation ainsi que des bandes d’arrét d'urgence
ou évacué par le titulaire, aprés chaque période de travaux. Le stockage du matériel sur le
site des travaux est soumis a I'accord préalable du maftre d'ceuvre ;

a chaque interruption de chantier, les extrémités de files de glissiéres en cours de montage
sont abaissées sur douze (12) métres afin de rendre les dispositifs de retenue implantés
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moins agressifs ;

« toutes les mesures nécessaires liées aux contraintes de co-activité (état d’avancement du
chantier au moment des travaux, de circulation, etc).

En ce qui concerne la direction des travaux lors de leur exécution, le titulaire maintient en
permanence sur le chantier son représentant ou un technicien chargé :

« d’exécuter les instructions verbales ou écrites du maitre d’ceuvre ;
« de gérer ou diriger I'ensemble des travaux sur chantier ;
- d’établir les constats contradictoires ;
« de vérifier continuellement la conformité de la signalisation temporaire.
Le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ceuvre un document qui doit définir les pouvoirs

donnés en son nom a la personne qu’il désigne pour le représenter.

F.311 Sécurité des ouvrages et réseaux existants

Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers et
notamment aux usagers de la route.

Tous les dispositifs d'eaux pluviales et ouvrages d’assainissement sont protégés pendant ces travaux.
En cas de dégats occasionnés a tout type d’installations de la route, le titulaire assume |'entiére
responsabilité en cas de dégradation de ces ouvrages et est également responsable de la remise en
état, a ses frais.

Le titulaire prend toutes les mesures jugées utiles a la protection des réseaux existants (EDF, Gaz,
fibre optique, etc). Toute détérioration de ces réseaux est a la charge de le titulaire censé
préalablement connaitre lI'implantation des réseaux.

F.31.2 Piguetages

Toutes les opérations de piquetage sont effectuées conformément aux prescriptions de l'article 27
du CCAG contradictoirement avec le maitre d‘ceuvre dans les conditions suivantes.

Le piquetage général concerne les origine et fin de files de barrieres métalliques, et éventuellement
les déports. Les piquets sont également plantés aux points intermédiaires, en particulier dans les
courbes. Sur ces piquets est indiqué le niveau de I'aréte supérieure des éléments de glissement.

Quand l'implantation des piquets est impossible, il est nécessaire de la réaliser a I'aide de peinture
ou autre équipement.

Avant tout piquetage complémentaire ou spécial, le mafitre d’ceuvre transmet au titulaire toutes les
informations concernant la présence, la nature et la position des ouvrages souterrains.

F.31.3 Récolement des travaux

A la fin de chaque chantier, le titulaire établit le dossier de récolement des travaux réalisés
comportant un support informatique (tableur). Ce dossier doit contenir les éléments suivants :

+ la localisation des travaux (nom et statut de I'axe routier, bord droit, gauche ou TPC, les PR
début et fin) ;

+ le type d’intervention et le type de dispositif a mettre en place (nature du matériau, nom du
dispositif, etc) ;

« ladate de fin d'intervention ;

« la référence de I'étude de choix du dispositif CE vis-a-vis de la performance (niveau de
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retenue, classe de largeur de fonctionnement, indice ASI) ;

- les références relatives aux différents documents (fiche produit, certificat CE et la notice
expliquant la maniére de pose.

A lissue de chaque intervention, le titulaire met a jour le support informatique en précisant tous les
travaux réalisés depuis le début du marché.

F.3.2. Dépose de dispositifs de retenue

F.3.21 Dépose de barrieres métalligues

Les supports des barrieres métalliques existantes sont extraits sur toute leur longueur. Si I'extraction
s'avere difficile voire impossible pour diverses raisons, les supports sont découpés au niveau du sol,
mais aucune malfagon n’est tolérée (supports découpés dépassant le niveau du terrain naturel).
Dans ce cas, le découpage est soumis a I'agrément du représentant du maitre d'ouvrage.

Les éléments abimés pendant ces travaux sont remis en état ou remplacés aux frais du titulaire.

Eventuellement, les excavations au droit des massifs d’ancrage sont comblées au moyen de
matériaux du site avec réglage au niveau du terrain naturel.

Un état contradictoire est établi entre le titulaire et le représentant du maitre d‘ceuvre lors
d’opérations de dépose de barriéres métalliques, afin de définir les sections a déposer.

F.3.3. Mise en ceuvre des barrieres métalligues

Le titulaire doit respecter les prescriptions de montage liées au marquage CE de chaque dispositif.
Toutes ces prescriptions sont fournies dans le mémoire technique de l'entreprise.

F.3.31 Sol support

Avant toutes mises en ceuvre, le sol d’appui est nettoyé avant le fongage.

Le titulaire vérifie la résistance du sol support avant toute mise en ceuvre. Un essai de poussée
décrit dans la norme NF EN 1317 et dans son annexe A doit étre réalisé, en cas de doute sur la
résistance du sol amené a recevoir les supports des barriéres métalliques.

L'ancrage du dispositif de retenue est adapté aux prescriptions de la norme NF EN 1317, en fonction
des résultats de l'essai.

F.3.3.2 Files de barriéres

Avant le battage des supports, les barrieres métalliques relatives a une file sont alignées au sol,
formant ainsi un chemin de guidage pour l'engin de battage.

Cet alignement doit étre réceptionné par le maitre d’ceuvre aprés préavis de quarante-huit (48 h)
heures avant le début des opérations de battage. Eventuellement, si I'engin de battage est monté
sur véhicule, cet alignement est réalisé par un fil de guidage positionné sur la ligne de battage des
supports.

Lors de raccordement de dispositifs existants et nouveaux, un réalignement des supports ou des
lisses légérement déformés peut étre réalisé. Cette prestation comprend le démontage de la lisse
et le redressage des supports par traction latérale, le remontage et le réglage de la lisse sans
fourniture nouvelle.

La face avant des lisses de glissieres est implantée a I'aplomb du bord extérieur de la bande dérasée
sur les bretelles. Dans tous les cas d'implantations (implantation des origines et fins de files des
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dispositifs de retenue et des lisses), le titulaire doit se conformer aux positions indiquées sur les
plans d’exécution visés préalablement par le maitre d'ceuvre.

La hauteur des dispositifs de retenue par rapport au niveau moyen du sol ou du revétement est
celle définie par le constructeur dans la notice de montage.

Les hauteurs maximales absolues et minimales (tolérances) doivent étre justifiées pour les dispositifs
de retenue latéraux.

Les profils en travers et notamment les largeurs des bandes dérasées de droites sont conservées en
cas de prolongements des glissiéres métalliques sur la bretelle de sortie et au niveau du bassin n°6.

Aprés montage des éléments de glissement, il est procédé a un réglage fin pour assurer le
parallélisme entre la chaussée et |'aréte supérieure de I'élément de glissement, sauf dans le cas de
pose de glissiéres métalliques en courbe.

Les éléments de glissement doivent étre assemblés de fagon que leur extrémité, prise dans le sens
de la circulation, recouvre l'origine de I’élément suivant.

Les éléments de glissement sont posés de fagon que I'axe longitudinal des percements pour leur
liaison entre eux soit, au droit de chaque support :

- vertical pour leur extrémité recouverte, celle en contact avec le dispositif d’écartement ;
« horizontal pour leur extrémité recouvrante, celle apparente le montage terminé.

Toutes les tétes de boulons (dont I'axe longitudinal est perpendiculaire a celui de la chaussée) sont
placées du c6té de la face avant « c6té circulation » des éléments de glissement.

Le réglage fin des glissiéres est exécuté par I'intermédiaire de la vis de fixation des écarteurs sur les
supports pour les glissiéres simples, de fagon que I'aréte supérieure des éléments de glissement soit
paralléle a la chaussée.

Le maitre d'ceuvre peut faire procéder, aux frais du titulaire, au remplacement de toutes les piéces
endommagées au cours de ces opérations de montage (déformations, galvanisation, soudures ou
autre).

F.3.3.3 Fourreaux et supports de barriéres

Les fourreaux sont mis en ceuvre dans une fouille de profondeur |égérement inférieure a leur
longueur, et dont la plus petite dimension de la section horizontale est au moins égale a cinquante
(50 cm) centimeétres. Cette fouille est comblée avec du béton a sa partie supérieure sur une
épaisseur de trente-cing (35 cm) centimetres, et avec des déblais extraits de bonne qualité a sa
partie inférieure

La lame des supports est disposée parallélement aux éléments de glissement et est placée du c6té
de la circulation.

La tolérance d’'implantation, en plan, de la face avant « c6té circulation » des éléments de
glissement est de plus ou moins trois (3 cm) centimétres par rapport a la position théorique.

La hauteur de I'aréte supérieure des éléments de glissement par rapport au niveau du sol ou du
revétement, pris sur une bande de cinquante (50 cm) centimétres en avant de l'aplomb des
éléments de glissement, est de soixante-dix (70 cm) centimeétres.

L'emploi d'un casque de battage en acier est imposé.

Avant le début du fongage de chaque support, la verticalité du support et de celle du dispositif de
guidage de I'engin de fongage doit étre vérifiée.

En cas de refus avant que la téte de support ait atteint la cote imposée, le titulaire doit :
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« silafiche est au moins égale a cinquante (50 cm) centimétres, et aprés accord préalable de
la personne publique ou de son représentant : couper le support a la cote imposée et le
percer ;

« dans le cas contraire :

> soit extraire le support, perforer l'obstacle rencontré et poursuivre le fongage, le type
d’engin utilisé est soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre ;

> soit extraire le support, exécuter une fouille et foncer le support dans un massif de
fondation en sable de blocage, préalablement mis en ceuvre dans cette fouille.

Le titulaire doit remplacer a ses frais les supports qui, aprés fongage, présenteraient I'une ou I'autre
des défectuosités suivantes : pliure, déchirure, flambage, voilement. De méme, il doit, dans ces cas,
remplacer a ses frais les supports non verticaux apres fongage.

F.3.3.3.a Matériel de foncage des supports

Le fongage des supports est assuré par battage, vibro-fongage ou tout autre procédé donnant des
résultats satisfaisants a I'aide d’un engin mécanique accepté par le maitre d’ceuvre.

En aucun cas les supports ne doivent étre coupés ou modifiés dans leurs assemblages pour
atteindre la c6te imposée.

F.3.3.3.b Mise en ceuvre a travers le corps de chaussée

L'attention du titulaire est attirée sur les difficultés de fongage qu’il pourrait rencontrer lors du
battage des supports.

Ces structures peuvent étre vérifiées préalablement au fongage. Cette vérification est a la charge
du titulaire.

F.3.3.4 Extrémités métalligues

Les extrémités de dispositifs de retenue métalliques sont déportées, abaissées et enterrées dans le
sol. Ces éléments sont traités selon les dispositions principales suivantes :

+ I'abaissement est réalisé sur une longueur au minimum égale a quinze (15) fois la hauteur
d’installation normale de la barriere de sécurité, arrondie a la longueur permettant
d'installer la barriére sans modification de ses composants (longueur correspondant par
exemple a un nombre entier de lisses) ;

+ le déport éventuel de la file est réalisé par éloignement de I'extrémité de la chaussée et est
au maximum de 1/20.

F.4. CONTROLES : CONFORMITE ET QUALITE

F421. Contrble des composants de barrieres métalligues

Sont prises en compte, dans les contrdles des composants des dispositifs métalliques, les
prescriptions suivantes :

1 - En application des articles 24.2 et 24.32 du CCAG, le titulaire prend toutes les dispositions pour
permettre au maitre d'ceuvre ou a son représentant de vérifier avec précision la position, la forme
et les dimensions de la perforation, ou du marquage de référence d’homologation.

Le maftre d’ceuvre procéde aux vérifications au moyen de matériels (pied a coulisse, régle, etc) mis a
sa disposition par le titulaire.
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2 — Au plus tard la veille du premier approvisionnement sur le chantier de chacun des composants
de construction homologués, le titulaire remet au maitre d'‘ceuvre une copie du certificat
d’homologation de chacun d‘eux.

Sur ordre de service du maitre d'ceuvre, il présente l'original du certificat ou une copie d0ment
certifiée conforme de tout ou partie de ces composants.

Le titulaire doit, au fur et a mesure de l'avancement de |'approvisionnement des éléments de
glissement, remettre au maftre d'‘ceuvre ou a son représentant, un double de tous les bons de
livraison correspondants.

3 - Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a toute vérification de la conformité des
éléments de glissement et aux spécifications du cahier des charges d’homologation et notamment :

- profil et longueur des éléments de glissement ;
+ position et orientation des percements des éléments de glissement ;

+ mode de galvanisation par zinc et épaisseur du revétement correspondant des éléments de
glissement.

4 - En cas d'anomalie évidente et indépendamment de la décision prise par le maitre d'ceuvre,
celui-ci se réserve le droit de prélever 2 éléments de glissement aux frais exclusifs du titulaire.

Ces prélévements sont effectués en présence du titulaire, ou sans lui mais dOment convoqué, et
font I'objet d'un procés-verbal qui sera notifié au titulaire par ordre de service.

5 — Le maftre d’'ceuvre se réserve le droit de prélever tout élément de glissement pour effectuer des
vérifications au laboratoire et dans ce cas, les éléments de glissement prélevés sont remboursés au
titulaire comme indiqué ci-aprés.

Par convention, chaque élément de glissement est remboursé sur la base de zéro virgule huit (0,8)
fois la valeur du prix que multiplie le rapport de la masse nominale d’un élément de glissement a
celle du métre linéaire de glissiére de sécurité correspondante, boulonnerie exclue.

6 — Les composants non conformes sont refusés par le maftre d’ceuvre qui rejettera la totalité du lot
duquel auront été prélevés les deux échantillons.

Tous les composants non homologués et mis en ceuvre par le titulaire sur son initiative sont
remplacés a ses frais par des éléments conformes.

F4.2. Contrbéle de la mise en ceuvre de barriéres métalligues

F.4.21 Réception de la mise en ceuvre des fixations

Si le maitre d'ceuvre constate des anomalies dans la mise en ceuvre de la boulonnerie de liaison des
éléments de glissement, il invite le titulaire du marché a les corriger dans un délai fixé ; et, s'il juge
l'utilité, a procéder a la vérification systématique de tout ou partie des différentes sections de
barriéres faisant l'objet du marché.

En aucun cas la réception n’est prononcée avant que les erreurs relevées n‘aient été corrigées.

Si le maitre d’ceuvre constate des erreurs liées a la mise en ceuvre de la boulonnerie de fixation, il
invite par ordre de service le titulaire a remédier dans un délai de huit (8) jours aux anomalies et a
procéder a une vérification systématique et compléete de la boulonnerie correspondante.

Si a I'expiration du délai fixé, certaines erreurs ou insuffisances subsistent encore, le maitre d’ceuvre
procede a I'exécution des corrections nécessaires aux frais et risques du titulaire.

Pendant le délai de garantie, le titulaire doit, a ses frais, procéder périodiquement par sondages a la
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vérification du serrage des boulons de fixation des éléments de glissement sur leurs supports, des
boulons de liaison des éléments de glissement entre eux et éventuellement exécute les corrections
de serrage nécessaires.

La pénalité relative au délai fixé est appliquée selon les prescriptions du CCAP.

F.4.2.2 Réception des profils des barrieres métalligues

Si des erreurs dans la gdométrie finale des dispositifs métalliques sont constatées, le titulaire sera
tenu de les corriger dans un délai fixé. Le maitre d'ceuvre peut, s'il juge la nécessité, procéder a la
vérification systématique de tout ou partie des différentes sections du dispositif faisant l'objet du
marché.

Si a I'expiration du délai fixé, certaines erreurs ou insuffisances subsistent encore, le maitre d'ceuvre
pourra procéder a l'exécution des corrections nécessaires aux frais et risques du titulaire. La
pénalité relative au délai fixé est appliquée selon le CCAP.

F4.3. Contréle de la qualité

F.4.31 Dispositions générales

Tous les matériaux et matériels utilisés doivent remplir les conditions stipulées au présent chapitre
du CCTP. Dans le cas contraire, ils sont refusés et enlevés par le titulaire, a ses frais dans les
24 heures suivant le refus.

Toute provenance de matériaux laissée a la charge de l'entreprise est soumise a I'agrément du
maitre d’‘ceuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel. Le titulaire ne peut,
en aucun cas, se prévaloir d’un quelconque retard dans I'exécution des travaux d0 a un éventuel
refus des matériaux.

Les fournitures n‘ayant pas les qualités requises ou les travaux jugés malfagonnés sont
immédiatement déposés, remplacés ou refaits. Conséquemment, le titulaire ne peut prétendre a
aucune indemnité.

F.4.3.2 Plan d’Assurance Qualité

Le titulaire propose, dans le cadre de son Plan d’Assurance Qualité (PAQ), a I'agrément du maitre
d'ceuvre, les différentes procédures et spécifications de fabrication, ainsi que les controles
concernant les dispositifs de retenue.

Le PAQ est obligatoirement mis a jour. Il est élaboré progressivement en fonction des précisions et
des modifications intervenues pendant le déroulement des chantiers ou l'exécution du marché.

F4.3.2.a Les dispositifs de retenue métalliques

Pour les dispositifs métalliques, le PAQ précise les points suivants :
« l'organisation des contréles ;
« la cohérence des implantations et des jonctions sur l'existant ;
+ le contréle des composants marqués NF ou CE;

+ les contrdles de la mise en ceuvre, notamment la réception de la gé¢ométrie, la réception des
dispositifs de fixation et la protection contre la corrosion ;

« les spécifications de fabrication et de montage (notice de pose, fiche technique du
produit) ;
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+ la provenance de tous les matériaux et matériels utilisés (glissiéres, supports, écarteurs, etc) ;

« les procédures, conditions et moyens de stockage, de fabrication, de transport et de mise

en ceuvre.

Descriptif général du plan des contrdles

Objet du controle

Le titulaire Le maitre d'ceuvre
o Controdle . o (.
Contrdle interne Observations Controle extérieur
externe

- Constituants des
dispositifs de

— Contrdle et
transfert des

— Vérification de la
conformité selon le

- Acceptation du
Maitre d'ceuvre

retenue justificatifs présent CCTP apres controle des
d’homologation certificats (1)
au Maitre d'ceuvre
- Pose des - Contréble de la - Vérifications selon |- Contrdle de la
dispositifs de géométrie des les prescriptions du | géométrie et du
retenue dispositifs de présent CCTP montage des
retenue éléments avant la
_ Contréle du réception des
montage, des travaux (2)
composants des
dispositifs de
retenue
(boulonnerie et les
autres éléments)
— Transport - Compatibilité de la - Contrdle du journal

cadence de
transport

avec la mise en
oceuvre

- Réception et
contréle des bons
de livraison et
pesage

de chantier (1)
- Récupération et
vérification des bons

en fin de journée (1)

(1) — Point sensible qui nécessite la réalisation d'un contréle intérieur. Le maitre d'ceuvre doit étre

informé du moment de son exécution et de son résultat.

(2) - Point d'arrét pour lequel un accord du maitre d’ceuvre est indispensable a la poursuite de
l'opération. La levée d'un point d‘arrét peut étre associée a un contrble extérieur en cours de
production ou de conformité.
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