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Poste DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Qté unité | Prix Unitaires TOTAUX
BE vérifiée entreprise
4. |DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE FERME
4.1 |Installations de chantier - sécurité
Cléture de chantier 1 ens
mise en place base vie selon PGC 1 ens
4.2 |Travaux de réseaux de chaleur enterrés
4.2.1 |Piquetage des réseaux
piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la 1 ens
durée du chantier
4.2.2 [VRD
Réseau Nord (bat C -> atelier faconnage):
ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied
de chaque batiment a raccorder, préparation de fond de fouille
conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur
- fouille sur terrain végétal 251 ml
- fouille sur enrobé 96 ml
Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de
surface a l'identique
-remblai et finition sur terrain végétal 251 ml
-remblai et finition sur enrobé 96 ml
4.2.3 |fourniture et pose de tube enterré
Réseau Nord (bat C -> atelier faconnage):
Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 a DN 200
DN 150 ml
DN 125 380 ml
DN 100 ml
DN 80 266 ml
DN 65 34 ml
DN 50 4 ml
DN 40 ml
DN 32 ml
DN 25 10 ml
Géolocalisation des soudures 1 ens
Contréle radio des soudures par organisme agrée 1 ens
Autocontréle manchons et soudures 1 ens
4.2.4 |Pénétrations sous-stations
Ré 1 Nord (bat C -> atelier faconnage):
pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie 4 ens
pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et
bouchement
4.2.5 |Réseau fibre
Réseau Nord (bat C -> atelier faconnage):
réseau fibre enterré : Fourniture et pose fourreau + fibre 347 ml
réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de cable + fibre
- batiment C 10 ml
- batiment A 15 ml




Poste DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Qté unité | Prix Unitaires TOTAUX
BE vérifiée entreprise
4.2.6 |Epreuve des canalisations
épreuve sous pression selon CCTP: zone Nord 1 ens
4.2.7 |Rincage - mise en eau
ringage du réseau selon CCTP: zone nord 1 ens
remplissage- traitement initial zone Nord 1 ens
4.3 |DOE- Etudes
Etudes d'exécution 1 ens
DOE 1 ens
Sous-total TRANCHE FERME
5. |DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N™
5.1 |Installations de chantier - sécurité
Cléture de chantier 1 ens
mise en place base vie selon PGC 1 ens
5.2 |Travaux de réseaux de chaleur enterrés
5.2.1 |[Piquetage des réseaux
piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la 1 ens
durée du chantier
5.2.2 |[VRD
Réseau Sud (bat C -> atelier C1):
ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied
de chaque batiment a raccorder, préparation de fond de fouille
conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur
- fouille sur terrain végétal 264 ml
- fouille sur enrobé 117 ml
Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de
surface a l'identique
-remblai et finition sur terrain végétal 264 ml
-remblai et finition sur enrobé 117 ml
5.2.3 |fourniture et pose de tube enterré
Réseau Sud (bat C -> atelier C1):
Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 a DN 200
DN 150 594 ml
DN 125 ml
DN 100 102 ml
DN 80 ml
DN 65 ml
DN 50 36 ml
DN 40 ml
DN 32 10 ml
DN 25 20 ml
Géolocalisation des soudures 1 ens
Contréle radio des soudures par organisme agrée 1 ens
Autocontréle manchons et soudures 1 ens
5.2.5 |Pénétrations sous-stations
Réseau Sud (bat C -> atelier C1):
pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie 5 ens
pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et
bouchement
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réseau aérien: vestiaire personnel 8 ml
5.2.5 |Réseau fibre
Réseau Sud (bat C -> atelier C1):
réseau fibre enterré : Fourniture et pose de fourreau + fibre 381 ml
Atelier maintenance : réseau fibre enterré hors passage RCU: 16 ml
Fourniture et pose de gaine TPC + fibre
Alimentation Gymnase: création de fouille - passage dans fourreau 1 ens
puis passage en aérien
réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de cable + fibre
- atelier C1 65 ml
- Batiment A3 : 44 ml
- Batiment C : 10 ml
- Batiment vestiaire personnel : 5 ml
antennes administration
- réseau fibre enterré: fourniture et pose de réseau fibre en fouille 225 ml
inclus remblai - chambre de tirage et réfection de surface
- réseau fibre enterré: fourniture et pose de fibre dans fourreau 273 ml
existant
-réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de cable + fibre 22 ml
5.2.6 |Epreuve des canalisations
épreuve sous pression selon CCTP: zone Sud 1 ens
5.2.7 |[Ringage - mise en eau
remplissage- traitement initial zone Nord 1 ens
remplissage- traitement initial zone sud 1 ens
5.3 |DOE- Etudes
Etudes d'exécution 1 ens
DOE 1 ens

Sous-total TRANCHE OPTIONNELLE n°1

TOTAL (€ HT)
TVA (20%)

TOTAL (€ TTC)




