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Poste DESIGNATION DES OUVRAGES Qté Qté unité Prix Unitaires TOTAUX

BE vérifiée entreprise

4. DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE FERME

4.1 Installations de chantier - sécurité

Clôture de chantier 1 ens
mise en place base vie selon PGC 1 ens

4.2 Travaux de réseaux de chaleur enterrés

4.2.1 Piquetage des réseaux

piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la 

durée du chantier
1 ens

4.2.2 VRD

Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):

ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied 

de chaque bâtiment à raccorder, préparation de fond de fouille 

conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur

- fouille sur terrain végétal 251 ml
- fouille sur enrobé 96 ml

Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de 

surface à l'identique

-remblai et finition sur terrain végétal 251 ml
-remblai et finition sur enrobé 96 ml

4.2.3 fourniture et pose de tube enterré

Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):

Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 à DN 200

 DN 150 ml

 DN 125 380 ml

 DN 100 ml

 DN 80 266 ml

 DN 65 34 ml

 DN 50 4 ml

 DN 40 ml

 DN 32 ml

 DN 25 10 ml

Géolocalisation des soudures 1 ens
Contrôle radio des soudures par organisme agrée 1 ens
Autocontrôle manchons et soudures 1 ens

4.2.4 Pénétrations sous-stations

Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):

pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie 

pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et 

bouchement

4 ens

4.2.5 Réseau fibre

Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):

réseau fibre enterré : Fourniture et pose fourreau + fibre 347 ml
réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre

- bâtiment C 10 ml
- bâtiment A 15 ml
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4.2.6 Epreuve des canalisations

épreuve sous pression selon CCTP: zone Nord 1 ens

4.2.7 Rinçage - mise en eau 

rinçage du réseau selon CCTP: zone nord 1 ens
remplissage- traitement initial zone Nord 1 ens

4.3 DOE- Etudes

Etudes d'exécution 1 ens
DOE 1 ens

5. DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

5.1 Installations de chantier - sécurité

Clôture de chantier 1 ens
mise en place base vie selon PGC 1 ens

5.2 Travaux de réseaux de chaleur enterrés

5.2.1 Piquetage des réseaux

piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la 

durée du chantier
1 ens

5.2.2 VRD

Réseau Sud (bât C -> atelier C1):

ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied 

de chaque bâtiment à raccorder, préparation de fond de fouille 

conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur

- fouille sur terrain végétal 264 ml
- fouille sur enrobé 117 ml

Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de 

surface à l'identique

-remblai et finition sur terrain végétal 264 ml
-remblai et finition sur enrobé 117 ml

5.2.3 fourniture et pose de tube enterré

Réseau Sud (bât C -> atelier C1):

Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 à DN 200

 DN 150 594 ml

 DN 125 ml

 DN 100 102 ml

 DN 80 ml

 DN 65 ml

 DN 50 36 ml

 DN 40 ml

 DN 32 10 ml

 DN 25 20 ml

Géolocalisation des soudures 1 ens
Contrôle radio des soudures par organisme agrée 1 ens
Autocontrôle manchons et soudures 1 ens

5.2.5 Pénétrations sous-stations

Réseau Sud (bât C -> atelier C1):

pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie 

pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et 

bouchement

5 ens
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réseau aérien: vestiaire personnel 8 ml

5.2.5 Réseau fibre

Réseau Sud (bât C -> atelier C1):

réseau fibre enterré : Fourniture et pose de fourreau + fibre 381 ml
Atelier maintenance : réseau fibre enterré  hors passage RCU: 

Fourniture et pose de gaine TPC + fibre 
16 ml

Alimentation Gymnase: création de fouille - passage dans fourreau 

puis passage en aérien
1 ens

réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre

- atelier C1 65 ml
- Bâtiment A3 : 44 ml
- Bâtiment C : 10 ml
- Bâtiment vestiaire personnel : 5 ml

antennes administration

- réseau fibre enterré: fourniture et pose de réseau fibre en fouille 

inclus remblai - chambre de tirage et réfection de surface
225 ml

- réseau fibre enterré: fourniture et pose de fibre dans fourreau 

existant
273 ml

-réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre 22 ml

5.2.6 Epreuve des canalisations

épreuve sous pression selon CCTP: zone Sud 1 ens

5.2.7 Rinçage - mise en eau 

remplissage- traitement initial zone Nord 1 ens

remplissage- traitement initial zone sud 1 ens

5.3 DOE- Etudes

Etudes d'exécution 1 ens
DOE 1 ens

TOTAL (€ HT) 0,00 €
TVA (20%) -  €                
TOTAL (€ TTC) -  €                


