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1 _CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT.

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de raccordement au chauffage urbain de
'ensemble des installations de chauffage secondaires du site.
Le site concerné est situé a I'adresse suivante :

Centre de détention de Toul
804 rue Maréchal Lyautey
54200 TOUL

Le lot n°2 concerne les travaux de suppression des chaufferie et de création de sous-station
chauffage eau chaude.

L’objet de cette opération est d’alimenter 'ensemble des chaufferies du site avec de la chaleur
issue du Réseau de Chaleur Urbain (RCU) de la ville de Toul.

1.2 CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX.

Le centre de détention de Toul est chauffé par 16 chaufferies individuelles fonctionnant soit au
gaz naturel soit au fioul domestique. Le ministre de la Justice souhaitant participer activement
a la décarbonatation de sa production de chaleur, a accepté une offre pour le raccordement
du site au réseau de chaleur biomasse de la ville de Toul. Engie, est le délégataire, et a la
charge du déploiement du réseau de chaleur pour le compte de la ville De Toul via la société
Toul énergie.

Dans ces conditions, le ministére de la justice a regu et signé une proposition de Toul Energie
afin d’alimenter en chaleur 'ensemble du site avec le nouveau réseau de chaleur.

La substitution des chaufferies par le réseau de chaleur est prévue en 3 phases :
- Phases 1 : substitution des chaufferies zone administration - travaux 2024;
- Tranche ferme : substitution des chaufferies zone Nord — travaux 2025;

Batiment C : raccordement a la sous-station chauffage urbain ;

Batiment C : mise en place d’'une sous-station et modernisation des secondaires ;
Gymnase : modernisation des secondaires ;

UVE : mise en place d’'une sous-station et modernisation des secondaires ;

Batiment A : mise en place d’une sous-station et modernisation des secondaires ;
Batiment Qi/QD : mise en place d’'une sous-station et modernisation des secondaires ;
Batiment Atelier fagonnage : mise en place d’'une sous-station et mise en place
d’aérotherme eau chaude.

YVVVVYVYVYVYY

- Tranche conditionnelle n°1 : substitution des chaufferies zone Sud - travaux 2026.

Batiment UVF : mise en place d’'une sous-station et modernisation des secondaires ;
Parloir : mise en place d'une sous-station et modernisation des secondaires ;

Vestiaire du personnel: mise en place d'une sous-station et modernisation des
secondaires ;

Atelier C1 : mise en place d'une sous-station et modernisation des secondaires ;

UVE : mise en place d’'une sous-station et modernisation des secondaires ;

VYV VVYYVY
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> Batiment B : mise en place d’une sous-station et modernisation des secondaires ;
» Batiment Atelier menuiserie : mise en place d’aérotherme eau chaude.
» Modernisation des secondaires des batiments administration (6 sous-stations RCU).

Les travaux décrit dans le présent marché concernent les phases 2 et 3. Les travaux prévus
dans la zone administration sont des améliorations techniques des secondaires et la mise en
place de la GTB.

Les objectifs du programme de travaux sont :

- La suppression des chaufferies existantes par la création d’'un réseau de chaleur
enterré secondaire depuis la sous-station chauffage urbain située dans le batiment C;

- La rénovation compléte des chaufferies existantes par leur transformation en sous-
station secondaires :

rénovation hydraulique ;

mise en place de GTC ;

rénovation électrique ;

mise en conformité des locaux (hors programme — pris en charge par le MOA)

Dépose des anciennes chaudiéres.

VVVYY

Les travaux concernent uniquement les zones détention et ateliers. En effet les travaux de
raccordement de la zone administration ont été réalisés par ENGIE en 2024 de méme que la
mise en place de la sous-station chauffage urbain dans la chaufferie du batiment C.

Les travaux du présent lot consistent la création de sous-stations chauffage et rénovation des
secondaires.

Pour le projet les chaufferies a substituer par des sous-stations chauffage ou les sous-stations
a créer sont les suivantes :
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Batiments

Surface

Chaufferie

Secondaires

chauffées m? actuelle chauffage
1 7320 Gaz-1 2 départs —2 générateurs gaz de
chaudiere de régulés 70 kW chacun
Batiment A 865 kW -1
chaudiere de
800 kW
2 1400 (projeta | 1 chaudiere |1 départrégulé Par primaire
Batiment B 5800 m?) gaz de 940 kW | —un constant chaudiere — ballon
CTA—un 2000 L
constant ECS
3-4 5520 m % + Sous station 1 régulé et Ballon électrique de
gymnase (990 | RCU 2 x 3080 | deux constants 2000 L pour
m2) kw hébergement et
Batiment C générateur gaz de 70
KW + ballon eau
chaude de 1000 L
pour le gymnase
5 At 560 1 chaudiere |Deux régulés et | Production gaz de 150
Batiment QI QD gaz de 89 kW un constant L 20 kW
6 390 1 chaudiére Un départ 50 L électrique
ULE gaz de 20 kW régulé par
chaudiere
7 350 1 chaudiere Un départ Ballon eau chaude de
Batiment UVF gaz de 20 kW régulé par 100 L alimenté par la
chaudiere chaudiére
8 350 1 chaudiére Un départ Pas d’ECS
Vestiaires surveillants gaz de 23 kW régulé par
chaudiere
9 pCl 465 1 chaudiére 3 départs Pas d’ECS
gaz de 160 kW régulés
10 3100 1 chaudiere | Un constant et Pas d’ECS
Batiment C1 fioul de 580 2 circuits
kw régulés
11 atelier faconnage — 2000 Aérothermes Pas d’ECS
reliure (générateur air électriques
chaud FOD®
11’ 900 Générateur Gaine de Pas d’ECS
Batiment A3 d’air chaud au soufflage
fioul

Pour la partie administration, chaque batiment posséde sa propre sous-station chauffage
urbain. Pour ce site il sera prévu la modernisation des installations secondaires en sous-

station :
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1.3 DEFINITION DE LA PROPOSITION.

N° BAtiments Surface Sous-station Secondaires ECS
chauffées m? RCU chauffage
12 Batiment F 379 100 kW 1 départ régulé -
13 B&timent EA 620 100 kW 3 cllepalrts -
régulés
14 Batiment Q 500 100 kW 1 départ régulé -
15 424 100 kW Deux départ | ECS semi instantanée
Batiment U régulés et un par circuit constant
constant
16 Batiment J 360 100 kW Unlclep?rt -
régulé
17 500 100 kW Un départ Ballon eau chaude de
Batiment G régulé et un 300 L alimenté par le
constant constant

1.3.1 Responsabilité et obligations de I'installateur.

1.3.1.1 Obligations.

L’installateur a une obligation de résultat : Les travaux devront étre réalisés suivant le
programme prévu et aboutir a leur entier achévement. Le titulaire du présent lot s'oblige a
fournir une installation :

> Totalement terminée et en parfait état de fonctionnement.
» Conforme aux réglementations en vigueur, aux normes, aux documents techniques et
aux regles de l'art.

Il convient de signaler que les définitions techniques du présent document n'ont pas un
caractére limitatif, que l'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix,
sans exception ni réserve tous les travaux de sa profession nécessaires a l'achévement
complet de son marché.

Il appartient donc a I'entrepreneur de vérifier toutes valeurs ou prescriptions portées dans le
présent marché et de faire valoir ses observations éventuelles avant passation des marchés.
En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer d'erreurs ou d'omissions sur les
plans et descriptif technique pouvant justifier une limitation des prestations ou une demande
de supplément de prix.

L’installateur s’engage a mettre a disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée, habilitée et
tout l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au calendrier
général.

L’installateur, attributaire du marché, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les
plans d’exécution, avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de I'adéquation du
matériel.

Ces plans doivent étre soumis systématiquement a 'approbation du maitre d’ceuvre.
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Il fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de ceux-ci,
chaque fois qu'il sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mémes.

Aucun changement au projet, aucune variante ne pourront étre apportés en cours d’exécution,
sans l'autorisation du maitre d’ceuvre. Les frais résultants des changements non autorisés et
toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront a
la charge de l'installateur.

1.3.1.2 |Installations de chantier et travaux préparatoires.

Les installateurs auront a charge d’établir un PPSPS conformément a la réglementation en
vigueur et aux clauses du marché.

lls mettront en ceuvre tous dispositifs de sécurité nécessaires a leur intervention et a la co-
activité.

lls sont tenus de respecter toutes les régles de sécurité propres au corps de métier relatives a
la protection des travailleurs. Tous les échafaudages, garde-corps ... seront mis en place
avant tout commencement des travaux et seront soigneusement entretenus par chaque
installateur. De plus, les entreprises devront respecter les regles de sécurité propre au client.

1.3.1.3 Connaissance des lieux.

L’entrepreneur devra, avant la remise de son offre posséder une parfaite connaissance des
lieux pour les avoir visités, examinés, mesurés afin d’évaluer I'importance des travaux. Il ne
pourra en aucun cas se prévaloir d’'un manque de renseignements pour ne pas exécuter les
travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier lui sont parfaitement connus :

v le terrain et ses sujétions propres ;

v" les modalités d'accés par la voirie ;

v'  les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;

v les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité
sur le domaine public ;
les contraintes pour le passage des canalisations ;
les contraintes pour accéder a la chaufferie et aux combles ;
Toutes les remises en état sont a la charge de I'entreprise.

ANRNEN

1.3.1.4 Qualification.

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle demandée lors de la
constitution du dossier d'appel d'offre suivant le reglement de consultation.

1.3.1.5 Responsabilité.

L'entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére la protection et la bonne tenue
des batiments et prendra une assurance spéciale, couvrant les risques sur les ouvrages
existants pendant toute la durée du chantier.
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Il reste bien entendu que les entreprises seront responsables civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de leur travaux ou de la conséquence de leurs interventions.

1.3.1.6 Protection des ouvrages.

L’entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages,
les ouvrages des autres corps d’'état ou les ouvrages mitoyens ou les biens des locataires.
Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel, de ses sous-
traitants, de ses livreurs, etc ou des intempéries, gel, vent, pluie, déshydratation, etc...

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles,
protections, bachage, protection contre le vol, etc...

Ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires.

1.3.1.7 Garantie.

L’entrepreneur, titulaire du présent lot, est tenu de maintenir son installation en bon état de
fonctionnement pendant la période comprise entre 'achévement des travaux et la réception.
Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes les piéces qui viendraient & manquer ou
a céder par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale

1.3.1.8 Sécurité de chantier.

Lorsque l'opération n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur la Coordination
Sécurité et Protection de la Santé. L’Installateur rédigera un plan de prévention avec le client.

Sinon I'entreprise devra appliquer le PGC et travailler en accord avec le SPS.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier, a quelque titre que ce soit, est responsable de
la sécurité sur le chantier et a ses abords immédiats suivant la législation en vigueur.

Chaque entreprise devra les protections nécessaires (garde-corps provisoires, filets de
sécurité, etc...) destinées a assurer la sécurité du personnel et du public.

L’entrepreneur devra expressément respecter les conditions de sécurité, de prévenir les
risques et de maintenir ces conditions tout au long du chantier, aussi bien les siennes que
celles des autres corps d’état quand il constate leur défaillance.

1.3.2 Contenus des prestations.

La prestation comprendra notamment :

> Les notes de calcul et de sélection des matériels auxquelles seront jointes les
documentations des fournisseurs pour approbation avant commande ;

> Les éléments graphiques : schémas, plans de détail avec toutes indications de
montage pour approbation avant exécution.

» La fourniture, I'emballage et le transport, la manutention et la pose de tous les
matériels et matériaux, neufs et en parfait état, nécessaires a I'achévement complet
des ouvrages et installations, la protection de ceux-ci en cours d'exécution des
travaux, ainsi que leur nettoyage avant leur mise en service. |l est rappelé que le
titulaire du lot est responsable de ces installations jusqu’a la réception sans réserve
des installations.

» L'évacuation des gravats, chutes, matériels obsolétes etc.
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YV VYV VVVVV VVYVY

YV VYV

La mise en service, les réglages et mises au point.
Les controles, épreuves et essais de réception :

v' Vérifications de conformité

v' Essais de fonctionnement

v' Contrbles de performances garanties

1.3.3 Prestations complémentaires dues au présent lot.

Les scellements nécessaires a tous les appareils.

Les percements et rebouchages par des matériaux de méme nature.

La reprise des sols a l'identique (espace vert, enrobés, pavage...) suite aux travaux de
réseaux.

Les raccordements électriques, force et alarme des matériels installés.

La mise a la terre de tous les appareils.

Les relais de sortie d'alarme dans I'armoire.

Tous les raccordements, évacuation des vidanges.

La peinture antirouille apres brossage de toutes les tuyauteries (sauf tubes galvanisés)
ainsi que celles des parties métalliques de l'installation telles que supports, etc.
L'exécution des anneaux de repérage aux couleurs conventionnelles sur les
tuyauteries.

La peinture définitive des robinetteries et brides visibles apres calorifugeage dans les
locaux techniques.

Un nettoyage complet de ses installations et locaux techniques concernées.

La dépose et la mise a la décharge des matériels remplacés

La vidange des installations

L’entreprise doit assurer le maintien du chauffage et de 'ECS pendant les travaux (les
travaux devront étre assurés hors saison de chauffe). En cas de retard di a
I'entreprise, celle-ci devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires au chauffage et la
production d’ECS des batiments.

1.3.4 Pieces a fournir.

Les piéces a fournir pour la remise de I'offre sont spécifiées dans le réglement de consultation
(RC). Elles sont a minima :

>

>

Un devis estimatif forfaitaire détaillé, comportant obligatoirement les quantités, prix
unitaires et taux par nature d’ouvrage, renseigné dans le CDPGF du BET fourni a cet
effet,

Les fiches techniques du matériel proposé, avec descriptif détaillé, dans le cas ou
celui-ci n’est pas celui prescrit dans le présent CCTP.

1.4 DEROULEMENT DE L’OPERATION.

1.4.1 Réglementations applicables.

L’ensemble des travaux sera exécuté suivant les documents généraux de référence en
vigueur a la date de dép6t du permis de construire, et notamment :

- Code la Construction et de I'Habitation.
- Code du travail.
- Code de I'environnement.
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- Code de la Santé Publique.

- Code de I'Urbanisme.

- Code Civil.

- Normes francgaises et européennes.

- Documents Techniques Unifiés.

- Avis techniques, certifications, régles de calcul.

- Lois, décrets, arrétés, réglements.

- Réglement sanitaire départemental type.

- Prescriptions des fabricants.

- Publications de I'U.T.E.

- Reéglementation E.D.F.

- Régles T.D.F.

- Régles de calculs ;

- Dispositions figurant dans les documents techniques COPREC.

- Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du pubilic.

1.4.2 Piéces a fournir par I'installateur.

Avant le commencement des travaux :

L’installateur remettra en 1 exemplaire au maitre d'ceuvre les documents suivants
conformément au calendrier d’exécution :

v' Schéma de raccordement et principe de régulation.

v’ Caractéristiques des matériels (performances, puissances,).

v Schémas de principe (électricité, régulation, hydrauliques).

v/ Bilans de puissances et besoins électriques.

v Fiches techniques précisant les marques et les caractéristiques exactes du matériel.

v’ Les divers agréments et procés-verbaux.

v Les temps de taches et d’intervention pour I'établissement du planning de chantier,

v Plans d’attente et réservation pour les autres corps d’état, cotés par rapport a la
structure,

v’ Les notes de calculs de déperdition ou apports ;

v’ Les notes de calculs de distribution avec pertes de charges.

v Le dimensionnement des pompes avec perte de charge des circuits,

v Le dimensionnement des émetteurs de chauffage de toute nature, en fonction du
régime de fluide,

Avant la réception des travaux :
L’installateur remettra :

v - le schéma de fonctionnement des installations,

v - le schéma de chaufferie (format A3 minimum) sérigraphié sur support rigide,

v - les plans et schémas d’armoires conformes a la réalisation,

v - les instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils,

v - toutes indications utiles a la marche de chaque appareil,

v’ - les rapports du contréleur technique,

v - les plans entreprises conformes a I'exécution des travaux (recollement),

v - les procés-verbaux d’essais et analyses,

v - les proces-verbaux de classement au feu des matériaux (sécurité incendie),

v - les P. V. d’essais des matériaux et fournitures, si ces matériaux ne sont pas agréés
(acoustique),
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v - les fiches techniques des installations et équipement.
Apreés la réception :
L’installateur remettra :

v’ L’attestation des levées des réserves.
v" Le DOE, en 3 exemplaires papier +un exemplaire numérique.

1.4.3 Planning des travaux.

Le planning détaillé et I'organisation des travaux seront précisés lors de la mise au point du
marché.

Si l'approvisionnement du matériel décrit est incompatible avec le calendrier de réalisation,
elle devra en informer la maitrise d’ceuvre en justifiant des délais nécessaires, et proposer un
nouveau planning. Ces éventuelles modifications seront prises en charge financierement par
I'Installateur.

La préparation du chantier est comprise dans le délai global d’exécution des travaux.

Le délai global d’exécution est précisé a I’Acte d’Engagement.

1.4.4 Stockage-manutention

L’Installateur prend a son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel livré
sur le chantier.

En aucun cas, il ne pourra faire accomplir cette tadche par une personne n’appartenant pas a
son entreprise.

Le matériel non réceptionné par I'entreprise sera retourné a son expéditeur.

Le stockage des matériaux et matériels ne doit engendrer, en aucun cas, des risques
supplémentaires pour les personnes.

1.4.5 Repérage des équipements.

Les équipements constitutifs de [linstallation seront diment repérés par un étiquetage
conventionnel et durable. Chaque circuit sera repéré sur un support lisible et durable. Chaque
départ et retour sera identifié. Les peintures respecteront les couleurs conventionnelles et
réglementaires.

1.4.6 Essais.

Les essais seront réalisés selon la méthodologie COPREC, en présence de I'Entreprise et
avec son concours, ce dernier fournissant le personnel nécessaire ainsi que les appareils de
mesure et de contrdle.

Les objectifs contractuels décrits dans le présent descriptif devront étre atteints, tous les
éléments d'installation présentant une défaillance quelconque devront étre remplacés aux
frais du titulaire du présent lot.

A cet effet, il sera prévu sur I'ensemble de l'installation, des endroits clairement repérés,
permettant les différentes mesures sous forme de manchons, doigts de gant, etc. ...
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1.4.6.1 Essais de fonctionnement.

Essais sur les échangeurs de chaleur (échangeur a plaques, batteries de CTA, ventilo-
convecteur, poutres actives etc. ...).

Les échangeurs feront I'objet d’'une vérification de leurs performances se traduisant par la
mesure des parametres suivants :

Température entrée / sortie fluide primaire.

Température entrée / sortie fluide secondaire.

Pertes de charge c6té fluide primaire.

Pertes de charge c6té fluide secondaire.

Mesure du débit cété fluide primaire.

Mesure du débit cété fluide secondaire.

Veérification de I'efficacité et de la puissance.

YVVVVYVYVYY

1.4.6.2 Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques.

L'essai consiste pour les installations hydrauliques a soumettre tous les appareils constitutifs
de l'installation, ensemble ou séparément, a une pression d'épreuve au moins égale a 1,5 fois
la pression maximale qu'ils peuvent étre amenés a supporter.

En tout état de cause, pour les réseaux eau chaude chauffage, eau glacée ou récupération,
cette pression d'épreuve ne doit pas étre inférieure a 7,5 bars.

L'essai consiste a vérifier, pour tout ou partie de l'installation, qu'il n'y a pas de diminution de
la pression hydraulique mesurée par un manometre et que l'installation est étanche. Il dure au
minimum deux heures aprés la stabilisation de lindication du manométre ou le temps
nécessaire a l'inspection de I'étanchéité de chaque assemblage, avec un minimum de 30
minutes.

Les appareils de robinetterie détente et raccords devront avoir subi en usine les épreuves
hydrauliques réglementaires. lls seront soumis, aprés leur montage, a I'épreuve hydraulique, a
1,5 fois la pression effective maximale de l'installation, obturateur ouvert.

Dans le cas d'appareils soumis a la réglementation des appareils a pression de gaz, les

certificats d'épreuve réglementaires devront étre, soit demandés par l'installateur au fabricant,
soit a l'installateur.

1.4.6.3 Essais de mise en température.

L’installation sera soumise a deux cycles de variation de la température du fluide caloporteur
jusqu’a la température maximale de fonctionnement de l'installation.

L’'essai permettra de vérifier qu'a lissue d'une coupure de courant I'ensemble des
équipements pourra redémarrer en simultané.

Cet essai permettra également de constater que les raccordements sont étanches, que les
équipements restent en place sur leurs supports, que les dilatations se font sans bruit et sans
efforts ou déformations anormales.

Le bon fonctionnement des dispositifs d’expansion pourra aussi étre vérifié lors de I'essai de
température.

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 13/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

L’objectif qualitatif principal de I'essai est de constater que chaque émetteur est bien desservi
en énergie, sans pour autant vérifier les performances des conditions d’ambiance obtenues
dans les locaux.

La mise a disposition des énergies, électricité, eau, ou autres sera assurée par le maitre de
l'ouvrage.

1.4.6.4 Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme.

Pour autant que ces essais n'entrainent pas de détériorations de l'installation, les dispositifs
de sécurité et d'alarme doivent subir les simulations des conditions entrainant leur
déclenchement. On vérifiera la réponse des dispositifs a ces simulations.
Les essais ne doivent pas étre destructifs.
Les essais concernent, entre autres, les éléments suivants :
» Soupapes
» Aquastats et thermostats de sécurité
» Pressostats manque d ‘eau
» Contrbleurs de circulation
> Pressostats d’air

1.4.6.5 Essais des appareils

Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques subiront un essai de
fonctionnement destiné a vérifier qualitativement leur fonctionnement.
Les appareils visés sont les pompes, ventilateurs, vannes motorisés, registres motorisés etc...

Vérifications a effectuer :

» Pour les machines tournantes :
o Absence de bruits anormaux,
o Absence d'échauffement anormal des paliers.
> Asservissement entre les différents appareils :
o Mise en route automatique des appareils de secours ou de substitution,
o Fonctionnement simultané.
» Mise en sécurité des installations :
o Asservissement organes commandés vannes motorisées, servomoteur de volet
d’air a la ventilation ou détection incendie.

1.4.6.6 Essai des températures intérieures.

L'essai consistera a vérifier les conditions d’ambiance intérieures obtenues pour des
conditions extérieures données et que les caractéristiques relevées sont homogénes et
conformes avec les bases contractuelles du marché.

La durée de 'essai comprend la durée des constatations proprement dite, augmentée des 24
heures précédant I'essai.

La durée des enregistrements ne sera pas inférieure a 4 heures.

Pendant la durée de I'essai, les commandes des émetteurs sont toutes en position ouverte.
Les locaux sont clos, portes et fenétres fermées.

On tiendra compte, s’il y a lieu de l'incidence, de I'occupation des locaux. On tolérera des
variations ponctuelles dues a des événements extérieurs tels que I'ouverture des fenétres,
arréts des émetteurs par les occupants.
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Pendant les 24 heures précédant les constatations, la température intérieure ne doit pas avoir
varié de plus de 1 ou 2°C par rapport a la moyenne de la température intérieure pendant la
durée de 'essai.

Cette prescription interdit de réaliser les essais pendant la mise en température des
batiments.

1.4.6.7 Valeurs mesurées.

Le constat des conditions de fonctionnement réelles se fait par enregistrement des valeurs
suivantes :

Température extérieure

Température intérieure des locaux

Température de départ des circuits

Relevés des consommations d’énergie pendant la durée de I'essai

Relevés des horloges de fonctionnement

Relevés des paramétres de réglage des circuits

-Mesures des températures

YVVVVVVYYVY

Les températures sont mesurées a 0.5 °C pres, par des appareils enregistreurs, placés au
centre des locaux tests a 1.50 m du sol. Ces appareils devront étre contrdlés par comparaison
avec un thermomeétre de précision étalonné a 0.1°C pres.

1.4.6.8 Contrble des niveaux sonores.

Des contréles de niveau sonore seront réalisés dans les locaux définis par le maitre de
l'ouvrage et par les maitres d'ceuvre, les modalités de réalisation des contrbles seront
soumises a I'approbation de ceux-ci.

Les niveaux sonores contractuels sont indiqués dans le chapitre bases de calculs devront étre
obtenus.

1.4.6.9 Vérification de conformité des installations électriques.

La vérification de conformité des installations électriques sera réalisée conformément au
décret du 16 décembre 1972, arrété du 17/10/1973 et circulaire du 30/10/1973.

La vérification sera assurée par un vérificateur agrée unique pour I'ensemble des entreprises
concernées.

Le vérificateur sera proposé par l'entreprise, a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage et du
Maitre d'OEuvre, préalablement a toute intervention.

L'intervention du vérificateur commencera dés passation des marchés pour approbation de
tous les plans et schémas.

Le rapport de contrdle commun sera soumis @ CONSUEL pour établissement du certificat de
conformité, a la charge du présent lot.

1.4.7 Nettoyage du chantier.

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des
travaux devront étre évacués a la décharge publique au fur et a mesure.
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Pour les interventions en zones occupées, les mobiliers, sols et murs seront protégés par un
film PVC ignifugé avant intervention et apres intervention un nettoyage et un dépoussiérage
soignés seront assurés

En fin de travaux, pour la réception, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre
parfaitement nettoyé, tous les gravats, décombres, résidus de chantier, seront évacués a la
décharge publique.

Il est a noter qu'une attestation de mise en décharge contrblée pourra étre demandée a
I'entreprise.

1.4.8 Réception.

La réception sera subordonnée a la remise du DOE, a un examen technique de l'installation et
aux essais en présence d’'un représentant du client, du Maitre d’CEuvre et de l'installateur.

La liste des réserves du lot technique est notifiée par la maitrise d ‘ceuvre et jointe en annexe
au proces-verbal de réception. Elle doit étre signée par la maitrise et l'installateur.

Les réserves doivent étre levées dans les délais imposés par la maitrise d’ceuvre.

1.4.9 Dossier d’ouvrages exécutés.

Le dossier des ouvrages exécutes doit étre transmis en 1 exemplaire a la maitrise d’ceuvre
pour examen avant la réception et en 3 exemplaires apres la réception.

Le dossier de récolement doit comporter :

Page de garde

Description sommaire des installations exécutées

Liste du matériel installé avec fiches techniques

P.V., carnets d’essais et fiches d’autocontrbles

Notice simplifiée d'utilisation des équipements techniques.

Le rapport de mise en service de l'installation

. Plans, coupes, schémas conformes aux installations exécutées et sous format
informatique dwg ou dxf

Nookwdh =

Un exemplaire sera transmis sous format informatique (PDF) sur un CD-Rom.

1.4.10 Formation du personnel.

L’installateur, attributaire des travaux, devra une formation du personnel pour assurer
l'utilisation des nouveaux équipements techniques, avec fourniture d’'une notice simplifiée. Il
devra notamment former les utilisateurs au paramétrage des régulateurs.

1.4.11 Garantie.

L'installateur, titulaire du marché est tenu de maintenir son installation en bon état de
fonctionnement pendant la période comprise entre 'achévement des travaux et la réception.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes les piéces qui viendraient & manquer ou
a céder par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale.
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La période de garantie de parfait achévement est d’'une année, a compter de la date de
réception. Les ouvrages fonctionnels comprendront dans leur garantie, la maintenance et le
dépannage nécessaires pour remédier aux effets de 'usage ou de I'usure normale, pendant 1
an a compter de la réception sans réserve.

La période de garantie de bon fonctionnement est de 2 années, a compter de la date de
réception (article 1792-3 du Code Civil).

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des éléments d’équipements,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de
l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d’'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d’'une durée égale a
celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.
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2 BASES DE CALCULS : VALEURS DE REFERENCES

2.1 Données générales.

Situation : TOUL (54)
Zone Climatique de base : H1b
Zone Climatique de base été : Eb1

2.2 Conditions extérieures de base.

Hiver

Température extérieure de base : -15°C
Température extérieure moyenne : 8°C
Hygrométrie relative : 95 % HR

2.3 Conditions intérieures.

Hiver
Température intérieure zone hébergement: 19°C
Température intérieure zone atelier: 16 °C

Hygrométrie non contrélée

2.4 Régime de température des fluides.

Le régime de température des fluides disponibles sur le site est les suivants :

- Circuit secondaire réseau urbain : 85 °C /65 °C.
- Température ECS départ : 60 °C ;
- Température bouclage ECS : 55°C.

2.5 Alimentation électrique.

» 220V —400 V selon site
» Régime de Neutre : a voir sur chaque site présence de transformateur pour création de
Neutre.

2.6 Niveaux sonores.

Les installations de CVC devront respecter I'arrété du 25 avril 2003 et sa circulaire relatifs a la
limitation du bruit dans les locaux, au décret n°2006 -1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte de
bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique et a la norme NFS 31.10 relatif a la
caractérisation des bruits dans I'environnement.

Le fonctionnement et I'utilisation des installations de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d’air produisent des bruits qui ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes

> Pour les locaux avec occupation par des personnes : Ln AT < 35 dB(A)

Pour les bruits émis vis a vis des fagades les plus proches ceux-ci ne devront pas dépasser
les émergences autorisées par rapport aux niveaux résiduels de référence.
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Les émissions sonores émises par les installations ne doivent pas étre a l'origine dans les
zones a émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible Emergence admissible
(incluant le bruit de pour la période allant de : pour la période allant de :

I'installation) 7 h 00 a 22 h 00 sauf 22 h 00 a 7 h 00 ainsi que
dimanches et jours fériés les dimanches et jours
féries
supérieur a 35 et inférieur 6 db (A) 4.db (A)
ou égal a 45 db (A)

supérieur a 45 db (A) 5db (A) 3db (A)

Toutes les dispositions seront prises pour la sélection du matériel de maniére a respecter ces
niveaux sonores et des équipements correctifs complémentaires seront prévus le cas échéant
(piége a sons, grilles acoustiques.)

L’installateur devra notamment assurer la fermeture et le calfeutrement a chaque traversée de
murs, cloisons et dalles. Les supports de tuyauteries et gaines ne devront en aucun cas
transmettre de vibrations, bruits d'impact, etc. (matériaux isolants).

Toutes les masses tournantes ou en mouvement devront étre isolées des parois et dalles
(socles antivibratoires, joints spéciaux, etc.).

Toutes mesures correctives seront prises en cas de non-respect des niveaux sonores
admissibles, ceci dans le cadre du présent marché et sans travaux supplémentaires

L'installation est construite équipée et exploitée de facon telle que son fonctionnement ne
puisse étre a I'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une géne pour sa tranquillité.

2.7 Référentiels de Calculs.

2.7.1 Note de calcul de déperditions.

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de la note de calcul des déperditions de base du
batiment, piéces par pieces en partant des hypothéses suivantes :

Température ambiante définie ci-avant

Débit de renouvellement d’air définit ci-avant

Méthode de calcul : suivant norme EN 12831

Coefficient de transmission thermique : suivant note de calcul de thermique
réglementaire et (ou) éléments fournis par I'architecte de I'opération

YVVYVY

2.7.2 Réseaux hydrauliques.

Les pertes de charge sont calculées au moyen :
» Des tables annexées aux traités de RIETSCHEL ou MISSENARD.
» Ou du diagramme COSTIC 1968.
» Ou de méthodes et logiciels agréés par le Maitre d'ceuvre.

La perte totale de pression tient compte :
» Des températures de I'eau.
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» Des pressions nécessaires aux appareils alimentés, qu'ils fassent partie ou non des
équipements thermiques.

» D'une valeur des pertes linéiques et accidentelles, canalisations et robinetterie
manuelle, pour le circuit le plus défavorisé, de 15 daPa, valeur ramenée au métre.
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3 BASES DE CALCULS : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

3.1 Tube et tuyaux réseaux aériens.

3.1.1 Tubes en acier.

Les tubes en acier doivent répondre aux spécifications ATG B 521. Les tubes en acier
inoxydable des nuances Z2 CN 18-10 et Z2 CND 17-12 doivent étre conformes a la norme NF
A 49-117(tubes sans soudure) ou a la norme NF A 49-147 (tubes roulés soudés).

Les tubes pour canalisations enterrées doivent étre protégés extérieurement par un
revétement conforme aux normes francgaises.

Les tubes en acier sont utilisables pour les tuyauteries enterrées, en élévation ou incorporées.

3.1.2 Tubes en cuivre.

Les tubes en cuivre doivent répondre aux spécifications ATG B 524.
Les tubes en cuivre nus ou pré-gainés, recuits ou écrouis, sont utilisables pour les tuyauteries
enterrées, en élévation ou incorporées, a I'exception des tiges-cuisine.

3.1.3 Tubes en polyéthyléne.

Les tubes en polyéthyléne doivent étre conformes a la norme NF T 54-065.

Les tubes en polyéthylene sont utilisables pour la réalisation des parties de l'installation
enterrée extérieure aux batiments, ainsi que dans les cas suivants :

- remontée sur une fagade du batiment jusqu'au raccord métal-plastique,

- passage destiné au franchissement d'un batiment.

Nota :

Sont considérées comme extérieures a un béatiment, les canalisations dont la projection
horizontale est extérieure a la projection horizontale du batiment, balcons et corniches exclus.
Les tubes en polyéthyléne ne sont pas utilisables en passage en galerie technique.

3.2 Raccords.

3.2.1 Raccords a jonction indémontable.

Pour les tubes en acier, les raccords doivent étre conformes aux spécifications ATG B 521.
Pour les tubes en cuivre, les raccords doivent étre conformes aux spécifications ATG B 524.
Pour les tubes en polyéthyléne, les raccords a souder doivent étre conformes aux normes NF
T 54-066, NF T 54-068 et NF T54-079.

Nota :

- les raccords bénéficiaires de la marque NF satisfont aux exigences de ces différentes
normes,

- les manchettes d'assemblage destinées a la jonction de deux tubes de natures différentes
doivent étre des produits manufacturés.

3.2.2 Raccords a jonction démontable.
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Brides

Les brides a souder sur acier PN 10, doivent étre de type a collerette et doivent étre
conformes a I'une des normes NF E 29-203 (type 11B) et NF E 29-204.

Les brides a souder sur acier inoxydable et les boulons permettant d'assembler les brides
doivent étre en acier inoxydable de méme nuance que les tubes. Les dimensions des brides
doivent étre conformes a celles définies dans la norme NF E 29-203.

Les douilles a braser pour tube de cuivre pouvant recevoir une bride tournante doivent étre
conformes aux spécifications ATG B 524.

Les raccords a bride pour tube en polyéthylene doivent étre conformes a la norme NF T 54-
069. Les brides de gabarit PN 10 doivent étre conformes a la norme NF E 29-203.

Raccords mécaniques
Les raccords-union (dits raccords 2 ou 3 piéces) ne doivent étre assemblés sur les tuyauteries
que par soudage ou brasage.

3.3 Distribution hydraulique.

3.3.1 Alimentation et vidange.

La canalisation d'eau sera amenée en sous station depuis le point d’eau le plus proche.
L'entrepreneur prévoira un robinet d'arrét. Tous les robinets de vidange nécessaires au vidage
complet de linstallation. Toutes les vidanges seront rassemblées dans une tuyauterie
commune reliée au réseau d'eaux usées mais |'écoulement devra étre visible.

3.3.2 Expansion

L'expansion sera assurée par un vase sous pression d'azote. Il sera monté avec tous les
accessoires réglementaires (soupape, manometre) et placé sur le retour général.
L'échappement de la soupape sera visible et ramené dans la tuyauterie générale des
vidanges. Un purgeur automatique a flotteur sera prévu au point haut de l'installation.

3.3.3 Canalisations

Nature des tuyauteries :

Pour l'eau chaude, on emploiera exclusivement des tubes en acier soudable non allié
répondant aux normes suivantes :
> "tarif 10" suivant norme NFA 49-111 ou 112 pour les & supérieurs ou égaux a 60.3
mm
» "arif 3" suivant norme NFA 49-115 série moyenne pour les réseaux gaz
» Des tubes en acier soudé filetable "tarif 1" suivant norme NFA 49-145 pour l'eau
chaude chauffage (température inférieure a 110°C et pression inférieure a 10 bars) et
pour les & extérieurs inférieurs a 60.3 mm

Il ne sera pas employé de tubes de diametre intérieur inférieur a 15 mm, sauf pour transmettre
une pression.

Les assemblages se feront par soudure. L'entrepreneur fera son affaire de la libre dilatation
des tubes. Les supports seront placés judicieusement et a intervalle suffisamment rapproché
pour éviter toutes déformations des tubes.
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Vitesses maximales

Pour I'eau, les vitesses maximales admissibles sont les suivantes (en m/s)

Diameétre tube
(DN)
0.4

Vitesse

0.7 0.75 0.85 1.2
canalisations

En tous cas:
» La vitesse maximum admissible pour les canalisations d'eau chaude est de 1.5
m/seconde.
» La perte de charge sera limitée a 15 mmCE/m pour le réseau le plus défavorisé.

Mise en ceuvre

Les tracés doivent comporter des lyres ou soufflets destinés a absorber la dilatation.

Toutes les parties métalliques seront peintes a I'aide de peinture antirouille (2 couches) aprés
brossage.

Les supports des tuyauteries sont a prévoir en nombre suffisant pour éviter des fleches
importantes ou une mauvaise tenue du matériel. lls seront espacés de la maniére suivante :

Pl o il G A A A
DN

Espace maximal
entre support (m)

Aucune tuyauterie ne devra se trouver en porte a faux.

Les points hauts de l'installation seront équipés de fortes bouteilles de purge équipées de
purgeurs automatiques a flotteur de bonne qualité.

Les points bas des installations seront équipés de vidanges bouchonnées. Toutes les
vidanges seront ramenées a I'égout soit par gravité ou par relevage.

Les passages a travers les murs, planchers, cloisons, s'effectueront dans des fourreaux
d'isolement en plastique permettant la libre dilatation affleurant les murs et plafonds et
dépassant les sols de 3 cm. Toutes précautions seront prises pour éviter le passage des
poussiéres ou la transmission des bruits d'un local a l'autre.

3.3.4 Calorifuge.

Toutes les tuyauteries eau chaude seront calorifugées par des coquilles de laine de roche
finition PVC ou t6le isoxale suivant CCTP. Les épaisseurs a respecter sont les suivantes :
-DN <ou=50 mm 30 mm

- 50 mm < DN < 100 mm 40 mm

-DN >ou =100 mm 50 mm
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Toutes les tuyauteries eau glacée seront calorifugées par des coquilles, polyuréthane ou
manchons élastomere finition PVC ou téle isoxale suivant CCTP. Les épaisseurs a respecter
sont les suivantes :

-DN <ou =50 mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

3.3.5 Circulateurs.

Il 'y aura un circulateur par circuit, on emploiera du matériel de grande série et dans tous les
cas sans presse-étoupe pouvant fonctionner sur les départs afin d'éviter le risque de la mise
en dépression du dernier radiateur. Ces matériels seront conformes a la directive EuP et Er
Ainsi l'indice de performance énergétique maximum sera de 0.23. Le marquage CE des
circulateurs est obligatoire.

Les pompes seront montées entre des vannes d'isolement afin de permettre leur démontage
sans vidanger l'installation. Des manchettes antivibratoires seront installées en amont et en
aval des pompes.

La valeur du débit et des pertes de charges pour le dimensionnement des circulateurs sera a
calculer par I'entrepreneur. Les diamétres des accessoires tels que les clapets anti-retours,
les manchettes antivibratoires et les vannes seront celui de la tuyauterie au minimum.

3.3.6 Compteurs d’énergie.

Compteur d’énergie thermique avec émetteur d’impulsion GTB :

Alimentation 220 V,

Mesureur hydraulique a détection électronique IP 54,

Intégrateur électronique communiquant de classe 1, utilisable en facturation,
Sorties GTC : énergies et défaut, multi protocole,

2 sondes avec doigt de gant,

Montage mural a distance,

Température maxi : 110°C.

YVVVVVVYY

- Régles principales d’installation :

le mesureur sera placé en amont des éléments perturbateurs,

ne jamais souder a proximité du mesureur,

le mesureur sera obligatoirement protégé par un filtre,

les longueurs droites définies par le fabricant seront respectées,

Positionner le mesureur en point bas de linstallation sur la canalisation de
retour,

ne jamais installer le mesureur a I'aspiration d’'une pompe.

Y VVVVY

3.3.7 Robinetterie et accessoires.

Les vannes et les robinets seront adaptés aux fluides chauffants et au systéme mis en ceuvre.
lls seront robustes et de premiére qualité.

Les vannes d'isolement des appareils ou des circuits seront :

- A boisseaux sphériques pour les diameétres jusqu'a 50/60

- vannes papillons fonte et bronze pour les diamétres supérieurs.

Chaque circuit sera équipé d'un thermométre plongeur a cadran sur le départ et sur le retour.
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3.4 Electricité.

3.4.1 Cables électriques.

Toutes les liaisons électriques extérieures aux armoires, coffrets et aux appareils de toutes
sortes seront réalisées en cable de la série U 1000 RO 2V qui sera fixé :

» soit tous les 0.40 m par des colliers métalliques avec rosace, vissées sur des chevilles
métalliques,

» soit par des chemins de cables en Cablofil inox ou en matériaux insensibles a la
corrosion de dimensions appropriées réservant une disponibilité de 20 % environ pour
modification ou extension éventuelle,

» soit sous fourreau acier ou sur chemin de cable fermé d’un couvercle pour les trongons
inférieurs a 2.00 m du sol (protection mécanique),

> soit en fils de la série U 500 V posé sous conduit IRO apparent sur collier.

Il est exclu de faire passer les circuits de commande et de régulation dans les gaines de
ventilation.

Les liaisons électriques de I'armoire avec l'appareillage extérieur passeront toutes par une
réglette de bornes générales avec étiquettes de repérage.

Tous les conducteurs porteront a leurs extrémités les repéres convenables, ceux-ci seront en
concordance avec les bornes marquées.

3.4.2 Armoires électriques.

Tout 'appareillage de commande et de protection : interrupteurs d'isolement, discontacteurs,
coupe-circuit automatiques, organes de régulation, etc.... concernant les organes contenus
dans la zone sera rassemblé dans une armoire de commande avec fond, en tble d'acier
d'épaisseur 20/10eéme.

L'armoire sera revétue intérieurement et extérieurement de peinture émail, elle disposera
d'une porte avec fermeture a clé et joint néopréne.

La face avant de I'armoire montée sur charniére portera les commutateurs de commande, les
organes de signalisation et les étiquettes désignant les organes commandés.

Leur dimension permettra une réserve de 20 % minimum.

Un schéma de céblage et un schéma développé seront placés a l'intérieur de chaque armoire.
Les commandes du disjoncteur général devront pouvoir s’effectuer manuellement depuis
I'extérieur de 'armoire.

L'armoire comprendra des réglettes de bornes générales sur lesquelles aboutiront les divers
cables arrivant de I'extérieur et pénétrant obligatoirement en partie inférieure de celle-ci.

Tous les appareils seront protégés par disjoncteur 300 mA. (les cartouches HPC ne seront
pas admises) + coupure du neutre.

Toutes les mesures seront prises pour que les installations soient conformes aux réglements,
régles et normes en vigueur, applicables a la signature du marché.

La protection de chaque moteur sera assurée, sur chaque phase, par un discontacteur
précédé d'un interrupteur. Ce discontacteur sera équipé soit de relais magnétothermiques,
soit de relais thermiques compensés différentiels, mais il sera dans ce cas précédé de fusibles
a haut pouvoir de coupure.
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En ce qui concerne l'appareillage de coupure des circuits principaux des moteurs, les
sectionneurs ne peuvent, a la rigueur étre considérés equivalents aux interrupteurs que s'ils
sont équipés de « contacts de pré-coupure » assurant la retombée du discontacteur avant
l'ouverture de leurs propres contacts principaux.

En outre, en cas d'utilisation triphasée avec neutre, la protection sera assurée par les quatre
pbles, la coupure étant toujours omnipolaire.

Le dispositif de limitation de température prévu au D.T.U. 65.11, doit agir sur un circuit
électrique distinct du circuit destiné au réglage normal. A cet effet, le thermostat limiteur, devra
interrompre le circuit de commande du discontacteur de protection électrique placé dans
'armoire de chaufferie et relatif au brileur de chaudiére.

Toutefois, les servomoteurs de vannes progressives et les moteurs monophasés d'une
puissance inférieure a 0.2 ch., seront protégés sur chacun de leurs fils d'alimentation par de
petits disjoncteurs a protection magnétothermique dits « coupe-circuit automatiques », a
broches de 7 mm d'un modéle agréé par I'Administration.

Dans le cas des installations de distribution électrique intérieure avec "neutre impédant" (a
partir d'une cabine haute tension), les alimentations monophasées seront obligatoirement
équipées de protections bipolaires.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé :
> soit en nappe plane avec du cable rigide de la série U 500 V (face intérieure des portes
d'armoires, notamment avec réglettes intermédiaires),
» soit au moyen de cable souple de la série U 500 SV placé dans des goulottes en
matériaux incombustibles a couvercle, les extrémités des conducteurs étant
soigneusement étiquetées.

Toutes les masses susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension, seront réunies
entre elles par des liaisons équipotentielles et reliés a la terre générale. Il sera également relié
a la terre tout le matériel alimenté sous un tension supérieure a 24 volts.

Chaque commande sera assurée selon le cas :
» par bouton poussoir a contact maintenu,
» par commutateur a trois positions (arrét - marche automatique - marche forcée) pour la
commande d’appareils asservis a une régulation automatique.

En face avant de I'armoire, il sera installé :
» les voyants mise sous tension : couleur verte,
> les voyants d’alarme : couleur rouge,
> les voyants d’arrét : couleur blanc,
> 1 prise de courant 2x10/16 A+T : étanche.

Il sera également prévu un systéme essais lampes, ainsi qu’'un voyant de mise sous tensions
de 'armoire.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX TRANCHE FERME.

Nota :

Conformément a la mission de base confiée par le maitre d’ouvrage public a un prestataire de
droit privé (décret 93-1268), les études d’exécution sont intégralement réalisées par les
entreprises.

Le maitre d’ceuvre s’assure alors que les documents établis par les entreprises respectent les
dispositions techniques du projet et, dans ce cas, délivre son visa.

Les études de projet du maitre d’ceuvre précisent l'implantation et I'encombrement des
équipements techniques, les tracés des alimentations et évacuations des fluides.

Les quantités portées sur les plans sont basées sur un avant métré permettant a I'entreprise
d’établir son devis.

Néanmoins I'entreprise, au titre de ses études d’exécution garde la responsabilité des
quantités a installer afin de respecter les objectifs de performances visées dans le CCTP.

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la pose et la réalisation de ’ensemble des
travaux décrits ci-dessous.

4.1 Installations de chantier — sécurité.

WC/Sanitaires

Les WC seront mis a disposition par le maitre d’'ouvrage. L’entretien sera réalisé par le maitre
d’ouvrage.

Réfectoire

Les repas pourront étre pris dans le réfectoire du site.
Vestiaires :

Mis a disposition par le maitre d‘ouvrage

Bureau de chantier :

Les réunions se dérouleront dans une salle mise a disposition par le maitre d’ouvrage.
Sécurité : rédaction d’'un PPSPS et respect du PGC.

4.2 Travaux zone détention.

4.2.1 Sous-station Batiment A .

L’objet de ces travaux est la suppression des chaudiéres gaz et la mise en place d’une sous-
station d’échange entre le réseau interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du
batiment nécessaires a la production de chauffage et de I'ECS.
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4.2.1.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :
- Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;
- Isolement électrique ;
- Dépose de I'ensemble des canalisations, pompes, supports et accessoires ;
- Dépose et élimination des 2 chaudieres, deux productions ECS et deux ballons de
stockage ECS ;
- Dépose de I'armoire électrique et de I'ensemble de la filerie.
- Deépose du réseau gaz jusqu’a la vanne gaz extérieur inclus bride pleine en aval de
la vanne de barrage gaz ;
- Ladépose des carneaux et la mise en place de tble de fermeture ;

chauffa RD

3 ¥ [r ‘ E

Chaudiere Chaudiére 1
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Générateurs ECS gaz Armoire électrique existante

XRN

Ballons de stockage ECS Pompes bouclage : a conserver
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- Limite de prestation : les murs de la chaufferie et des locaux de production ECS.

Nota : Pour le remplacement de la production ECS le titulaire prévoira la pose des nouveaux
équipements en parallele de maniére a garantir le fonctionnement des installations. Le titulaire
du marché conservera cette production pendant toute la durée des travaux et basculera sur le
nouveau matériel une fois celui-ci mis en oeuvre. La coupure ECS sera minimisée a
journée au plus.

4.2.1.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la refonte compléte de I'hydraulique chaufferie depuis le réseau DN
125 a l'extérieur du batiment mis en attente par le titulaire du lot n°1. L'ensemble des
nouveaux réseaux de chauffage seront réalisés en tube acier soudés revétus de deux
couches de peinture anti-rouille.

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

L’ensemble des vannes, canalisation et pompe sera remplacé.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 1200 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose de deux skids chauffage en paralléle selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire situé a I'extérieur du batiment jusqu’a I'échangeur
a plaques ;

v' La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie

pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression

assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de

mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de

mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

AN NN

S

Pose de l'échangeur a plaques :

v" Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 600 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :
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S

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du c6té secondaire de I'échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Collecteurs départs /retours :

v

v

v

v

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de

principe depuis la sortie du skid jusqu’au collecteur ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La fourniture et pose de collecteurs DN selon schéma de principe pour le départ et
le retour chauffage inclus vidange.

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

Création d’un départ chauffage RDC — R+1 - R+2:

v

AN

ASANENENENRN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Pompe WILO YONOS MAXO 80/0.5-12 ou équivalent

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe et plan;

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de

communication;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 8 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’équilibrage ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

Création d’un départ chauffage R+3 :

v

AN

ANANENENEN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Pompe WILO YONOS MAXO 65/0.5-12 ou équivalent

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe et plan;

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de

communication;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.
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Alimentation primaire ECS :

v' La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o débit: 15 m¥h;
o Hmt: a calculer en EXE.
v' La fourniture et pose d’un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;
La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;
Le raccordement sur les canalisations existantes.

AN

ANENENEN

Raccordement de chaque production ECS :

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour le primaire ECS.

ANANENENEN

4.2.1.3 Travaux de plomberie.

Le schéma de principe fournis avec le présent marché sera mis en ceuvre. L’'objectif est le
remplacement de la production actuelle en paralléle de celle-ci de maniére a limiter le temps
de coupure a une journée lors de la bascule de I'ancien systéme vers le nouveau systeme.

Fourniture et pose d’une production ECS selon les caractéristiques suivantes :

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par trois préparateurs d’eau chaude
sanitaire indépendant de marque ATLANTIC type CORFLOW ou équivalent, au sol. d’'un
volume unitaire de 1000 L

La cuve sera en acier émaillé, SecurEmail, résistant aux températures élevées, jusqu’a 95°C,
avec un serpentin émaillé optimisé. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou
plusieurs anode(s) magnésium et revétue extérieurement d’une peinture anti rouille.

La jaquette sera démontable tdlée MO, et dotée d’'une isolation de 100 mm de laine de verre.
Le fond inférieur du ballon sera isolé également. Les pertes thermiques du ballon seront «
justifiées » au sens de la RT 2012.

Des piquages seront prévus pour la régulation de température et la mise en place d’un
thermomeétre. Ces piquages seront débouchant et par conséquent adaptés a différentes
longueurs de doigts de gant et thermométres. L’entrée d’eau froide sera équipée d’un brise
jet pour une meilleure stratification. L’appareil comportera un orifice de vidange en point bas,
monté sur une trappe démontable pour faciliter I'évacuation compléte des boues.

Pour I'entretien, le ballon sera doté d’'une trappe de visite latérale ou d’'un trou d’homme, avec
isolation.

La pression de service sera de 8 bar pour la cuve et de 10 bar pour le serpentin.
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Sa garantie sera de cing ans sur la cuve et de deux ans sur les équipements amovibles /
électriques.

Détails de la fourniture

O Quatre piquages latéraux, entrée eau froide, retour de boucle, entrée/sortie primaire

O Piquage départ eau chaude en partie supérieure

O Trois piquages "2’ débouchant, pour sonde de température (longueur extérieure 100
mm)

0 Piquage 2" débouchant prévu pour la pose d’un thermométre (a la charge du client)

O Trappe de visite diamétre 112 mm ou trou d’homme diamétre 400 mm (& partir de

1000 litres)
Vidange en point bas, raccordement M 33/42
Deux anneaux de levage orientés a 180°
Trois pieds de support
Réhausses de 50 mm sauf modéles 500 litres.

[ o

Options a retenir :

0 Kit 4 doigts de gant '%2” avec vis d’accrochage pour sonde de température ou

thermométre

0 Aquastat de régulation du serpentin réglable entre 0 et 90 °C

O Kit résistance électrique blindée 10 kW livré avec aquastat de sécurité et régulation
(réglé d'usine a 65 °C, réglable entre 18 et 80 °C pour modeles 900, 1000 et 1500 L
équipés d’une bride), en TRI 230 V - 400 V

0 Garantie 10 ans

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide adoucie,
eau chaude sanitaire et bouclage aux nouvelles installations de production. Les canalisations
seront de la méme nature que l'existant a savoir du cuivre.

Des vannes d’isolement seront mis en ceuvre pour le raccordement a la production et selon le
schéma de principe.

Un compteur d’appoint avec reprise d’impulsion sur GTC sera mis en place au niveau de la
canalisation générale ECS.

Bouclage ECS :

- Conservation des installations existantes.

Traitement d’eau :

Raccordement sur la sortie eau froide TH 15 f en sortie d’adoucisseur.

4.2.1.4 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis la sortie adoucisseur en TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- Filtres a tamis ;
- Disconnecteur de type BA ;

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 33/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

- compteur volumétrique émetteur d’'impulsion ;
- un manomeétre ;

Le systéeme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.

4.2.1.5 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d’'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

4.2.1.6 Electricité — réqulation.

Electricité :
L’ensemble des installations électriques sera remplacé.

Du fait de I'accroissement des besoins en puissance le titulaire devra prévoir :

- Depuis le TGBT situé en face de la sous-station, le titulaire du marché procédera
au remplacement du départ chaufferie existant par un nouveau départ protégé 64
kVA ;

- La mise en oeuvre du nouveau cable d’alimentation depuis le TGBT jusqu’a la
future sous-station ;

- La fourniture et pose d’un transformateur en remplacement de I'existant ( besoins
estimés a 34 kVA):
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Caractéristique transformateur chaufferie batiment A

L]
i

Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

D’un commutateur 2 positions (P1/P2/) pour alimentation de chacune des pompes de
bouclage.

d’'un commutateur marche/arrét pour les résistances électriques des ballons ECS ;

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un voyant de report de défaut surchauffe ;

Un bouton de test lampe.

Réqulation- GTC :

- Régulation puissance sous station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies : fonctionnement en paralléle des deux skids ;

- Reégulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction :
o Besoins ECS ou
o Loi d’eau extérieur départ chauffage

- Température départ /retour primaire de chaque échangeur;

- Température départ /retour secondaire de chaque échangeur ;

- Manque d’eau ;
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- Surchauffe ballon ECS X3 ;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie pour chaque
départ chauffage x 2;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie départ ECS;

- Pilotage régulation T° ECS par action sur V2V de chaque ballon (X3)

- Compteur d’'appoint ECS ;

- Température départ ECS X1 ;

- T°ballon ECS X6;

- T° bouclage ECS X 1;

- Température extérieure ;

4.2.2 Sous-station Batiment C : raccordement au réseau de chaleur urbain.

L’objet des travaux est le raccordement de I'échanger RCU au réseau de chaleur enterré mis
en oeuvre par le lot n°1.

4.2.2.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :
- Lavidange des collecteurs et leur dépose :

4.2.2.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la refonte compléte de I'’hydraulique chaufferie depuis la sortie de
'échangeur de chaleur du réseau urbain (limite de prestation en sortie de vanne du collecteur
secondaire). L’ensemble des nouveaux réseaux de chauffage seront réalisés en tube acier
soudeés revétus de deux couches de peinture anti-rouille ou inox 304.

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Nous attirons l’'attention du titulaire _du marché que les murs entre les locaux
techniques ont une épaisseur de 1.3 m. Il sera donc nécessaire de prévoir les moyens
de carottage adaptés a la réalisation des passages de canalisation entre le skid réseau
urbain et les locaux de distribution. Seul le mur _entre les futures sous-stations et la
production ECS actuelle est en parpaing de 20 cm.

Raccordement secondaire échangeur depuis la sortie du skid RCU :

Le titulaire du marché réalisera :

v Le raccordement sur les vannes DN 250 en sortie de skid;

v' La fourniture et pose du tube acier ou inox selon DN indiqué sur le schéma de
principe ;

v' La fourniture et pose des vannes d’isolement selon DN indiqué sur le schéma de

principe ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

v
v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
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v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

Création d’un départ hiver :

v' La fourniture de deux pompes simples a débit variable avec variateurs déportés
ayant les caractéristiques suivantes :
o WILO GIGA B-125/240 18.5/4 ou équivalent selon note de calculs
Débit 215 m¥/h ;
Hmt ( & vérifier en EXE) : 21 mCE ;
P nominale : 185 kW
Poids : 304 kg ;
o Variateur de fréquence DANFOSS type VLT ou équivalent ;
v La fourniture et pose d’un clapet anti-retour par pompe dans un DN identique a celui
des canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

O O O O

<]

Création d’un départ été :

v' La fourniture de deux pompes simples a débit variable avec variateurs intégrés
ayant les caractéristiques suivantes :
o WILO GIGA B 65/125 -1.4/4 ou équivalent selon note de calculs
o Débit 36 m¥h ;
o Hmt ( a vérifier en EXE) : 6 mCE ;
o P nominale: 1.1 kW
o Variateur de fréquence DANFOSS type VLT ou équivalent ;
v La fourniture et pose d’un clapet anti-retour par pompe dans un DN identique a celui
des canalisation acier ;
v' La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
v' La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

Alimentation antenne réseau interne Sud :

v La fourniture et pose de tube acier DN 150 ;
v La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

Alimentation antenne réseau interne Nord :

v' La fourniture et pose de tube acier DN 125 ;
v La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

4.2.2.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis la sortie adoucisseur en TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- Filtres a tamis ;
- Disconnecteur de type BA ;
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- compteur volumétrique émetteur d’'impulsion ;
- un manomeétre ;

L'expansion sera assurée par un groupe de maintien de pression par pompes et bache a l'air
libre marque CHAROT type STABILO MP1 ou équivalent approuvé.
Ce systeme est équipé, en outre, de

> une bache de 2 x 500 L pour des raison d’accés, revétement époxy,

» deux pompes, munies chacune d’un clapet anti-retour, d’'un organe de réglage, et de
deux vannes d’isolement a boisseau sphérique,

> deux déverseurs réglable, avec filtre a tamis,

» un remplissage automatique, avec électrovanne, coude de réglage, et vanne
d’isolement,

> un contact a flotteur pour le remplissage de la bache,

» un contact a flotteur de sécurité manque d’eau,

> un anti-bélier,

> un manométre de contréle,

> un coffret de commande, comprenant les protections électriques, la régulation

numérique assurant les commandes des pompes et la permutation, le remplissage
automatique, et les relais d’alarme indépendants par contact sec pour raccordement a
la régulation numérique de la chaufferie.

4.2.2.4 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d’'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

4.2.2.5 Electricité — réqgulation.

Electricité :
L’ensemble des installations électriques sera remplacé.
Ce poste sera commun avec :

- La sous-station batiment C ;

- La sous-station Gymnase ;

Du fait de I'accroissement des besoins en puissance le titulaire devra prévoir :
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- Depuis le TGBT situé au RDC a droite de I'entrée du batiment, le titulaire du
marché procédera au remplacement du départ chaufferie existant par un nouveau
départ protége 64 kVA ;

- La mise en oeuvre du nouveau cable d’alimentation depuis le TGBT jusqu’a la
future sous-station ;

- La fourniture et pose d’'un transformateur en remplacement de I'existant (besoins
estimés a 45 kVA):

T

Caractéristique transformateur chaufferie batiment C

Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un voyant de report de défaut surchauffe ;

Un bouton de test lampe.

Réqulation- GTC :

- Pilotage des pompes par sonde de pression et action sur les variateurs de
fréquence ;

- Température départ /retour général ;

- Manque d’eau ;

- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Sonde de pression pour remplissage appoint réseau par action sur V2V motorisée ;
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- Reprise index compteur appoint d’eau chauffage ;
- Passage en mode été/hiver depuis GTC.

4.2.3 Sous-station Batiment C .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage et de 'ECS.

4.2.3.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de I'ensembles des canalisations, pompes, supports et accessoires ;

- Dépose de I'armoire électrique et de 'ensemble de la filerie.

- Dépose des ballons de production ECS.

Ballon + échangeur secours Ballon électrique lavabos
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Ballon stockage douche Production ECS gaz douche

- Limite de prestation : les murs de la chaufferie et des locaux de production ECS.

Nota : Pour le remplacement de la production ECS le titulaire prévoira la pose des nouveaux
équipements en paralléle de maniére a garantir le fonctionnement des installations. Le titulaire
du marché conservera cette production pendant toute la durée des travaux et basculera sur le
nouveau matériel une fois celui-ci mis en oeuvre. La coupure ECS sera minimisée a %
journée au plus.

4.2.3.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la refonte compléte de I'hydraulique chaufferie depuis le réseau DN
250 créé. L’ensemble des nouveaux réseaux de chauffage seront réalisés en tube acier
soudeés revétus de deux couches de peinture anti-rouille.

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

L’ensemble des vannes, canalisation et pompe sera remplacé.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 900 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose de deux skids chauffage en paralléle selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'’échangeur a plaques ;

v' La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie

pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression

assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systeme de

mesure de I'encrassement du filtre.

v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

ANANRN

s
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v

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de l'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 450 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ASANENENRN

s

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'’échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Collecteurs départs /retours :

v

v

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de

principe depuis la sortie du skid jusqu’au collecteur ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La fourniture et pose de collecteurs DN selon schéma de principe pour le départ et
le retour chauffage inclus vidange.

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

Création d’un départ chauffage :

v

v

AN

ANENENEN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o débit: 24 m¥h;
o Hmt: selon pompe en place
La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;
La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;
La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;
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v" Le raccordement sur les canalisations existantes.

Alimentation primaire ECS :

v La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o débit: 15 m’h;
o Hmt: a calculer en EXE.
v' La fourniture et pose d’un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;
La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;
Le raccordement sur les canalisations existantes.

AN

ANANENEN

Raccordement de chaque production ECS :

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour le primaire ECS.

ANANENENEN

4.2.3.3 Travaux de plomberie.

Le schéma de principe fournis avec le présent marché sera mis en ceuvre. L’'objectif est le
remplacement de la production actuelle en paralléle de celle-ci de maniére a limiter le temps
de coupure a une journée lors de la bascule de I'ancien systéme vers le nouveau systeme.

Fourniture et pose d’une production ECS selon les caractéristiques suivantes :

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par trois préparateurs d’eau chaude
sanitaire indépendant, au sol.

La cuve sera en acier émaillé, Secur'Email, résistant aux températures élevées, jusqu’a 95°C,
avec un serpentin émaillé optimisé. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou
plusieurs anode(s) magnésium et revétue extérieurement d’'une peinture anti-rouille.

La jaquette sera démontable télee MO, et dotée d'une isolation de 100 mm de laine de verre.
Le fond inférieur du ballon sera isolé également. Les pertes thermiques du ballon seront «
justifiées » au sens de la RT 2012.

Des piquages seront prévus pour la régulation de température et la mise en place d’un
thermomeétre. Ces piquages seront débouchant et par conséquent adaptés a différentes
longueurs de doigts de gant et thermométres. L’entrée d’eau froide sera équipée d’un brise
jet pour une meilleure stratification. L’appareil comportera un orifice de vidange en point bas,
monté sur une trappe démontable pour faciliter I'évacuation compléte des boues.

Pour I'entretien, le ballon sera doté d’'une trappe de visite latérale ou d’'un trou d’homme, avec
isolation.

La pression de service sera de 8 bar pour la cuve et de 10 bar pour le serpentin.
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Sa garantie sera de cinq ans sur la cuve et de deux ans sur les équipements amovibles /
électriques.

Détails de la fourniture

0 Quatre piquages latéraux, entrée eau froide, retour de boucle, entrée/sortie primaire

O Piquage départ eau chaude en partie supérieure

O Trois piquages "2’ débouchant, pour sonde de température (longueur extérieure 100

mm)

0 Piquage 2" débouchant prévu pour la pose d’un thermométre (a la charge du client)

O Trappe de visite diamétre 112 mm ou trou d’homme diamétre 400 mm (& partir de
1000 litres)

O Vidange en point bas, raccordement M 33/42

O Deux anneaux de levage orientés a 180°

O Trois pieds de support

O Réhausses de 50 mm sauf modéles 500 litres.

Options a retenir :

0 Kit 4 doigts de gant '%2” avec vis d’accrochage pour sonde de température ou

thermométre

0 Aquastat de régulation du serpentin réglable entre 0 et 90 °C

O Kit résistance électrique blindée 10 kW livré avec aquastat de sécurité et régulation
(réglé d'usine a 65 °C, réglable entre 18 et 80 °C pour modeles 900, 1000 et 1500 L
équipés d’une bride), en TRI 230 V - 400 V

0 Garantie 10 ans

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide adoucie,
eau chaude sanitaire douches, ECS lavabo et bouclage aux nouvelles installations de
production. Les canalisations seront de la méme nature que I'existant a savoir du cuivre.

Des vannes d’isolement seront mis en ceuvre pour le raccordement a la production et selon le
schéma de principe.

Un compteur d’appoint avec reprise d’impulsion sur GTC sera mis en place au niveau de la
canalisation générale ECS.

Bouclage douches :

Deux réseaux distincts seront a considéres :
- Bouclage douches gymnase
- bouclage douches détention ;

Bouclage douches :

Le titulaire du marché réalisera les travaux suivants :
- Fourniture et pose d’'une pompe de bouclage de marque WILO type Star Z 25-6-3
ou équivalent ;
- Le remise en place de la pompe existante
- La fourniture et pose de vannes d’'isolement de part et d’autre des pompes ;
- La fourniture et pose de vannes d’équilibrage sur chaque antenne ;
- La fourniture et pose d’'un thermométre sur la canalisation de bouclage.
- La fourniture et pose d’un clapet anti-retour sur la canalisation.
- La création d’'un point de puisage pour les prélevements Légionnelle.
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Bouclage lavabo :

Le titulaire du marché réalisera les travaux suivants :
- Fourniture et pose dd deux pompe de bouclage de marque WILO type Star Z 20/7-
3 ou équivalent ;
- La fourniture et pose de vannes d’isolement de part et d’autre des pompes ;
- La fourniture et pose d’'un thermométre sur la canalisation de bouclage.
- La fourniture et pose d’un clapet anti-retour sur la canalisation.
- La création d’'un point de puisage pour les prélevements Légionnelle.

Traitement d’eau :

Raccordement sur la sortie eau froide TH 15 f en sortie d’adoucisseur.

4.2.3.4 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis la sortie adoucisseur en TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;

- Filtres a tamis ;

- compteur volumétrique émetteur d’'impulsion ;
- un manomeétre ;

Le systéme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.

4.2.3.5 |Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 45/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

4.2.3.6 Electricité — régulation.

Electricité :
L’ensemble des installations électriques sera remplacé.
Ce poste sera commun avec :

- Armoire réseau de chaleur ;

- La sous-station Gymnase ;

Armoire électrique et raccordement : en commun avec poste précédent

Réqulation- GTC :

- Reégulation puissance sous station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies : fonctionnement en paralléle des deux skids ;

- Régulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction :
o Besoins ECS ou
o Loi d’eau extérieur départ chauffage

- Température départ /retour primaire de chaque échangeur;

- Température départ /retour secondaire de chaque échangeur ;

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Défaut de synthése des pompes ;

-  Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie départ
chauffage ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie départ ECS;

- Pilotage régulation T° ECS par action sur V2V de chaque ballon (X3)

- Température départ ECS X3 ;

- Compteur ECS;

- Compteur remplissage chauffage ;

- Surchauffe ballon ECS X3 ;

- T°ballon ECS X6;

- T° bouclage ECS X 3;

- Température extérieure ;

4.2.4 Sous-station Gymnase .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage. Il est également prévu la modernisation de la panoplie chauffage au
niveau du gymnase par le remplacement des pompes , vanne et de la régulation.
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4.2.4.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en sous-station, a savoir :

Isolement hydraulique et vidange ;
Isolement électrique ;
Dépose de I'ensemble des pompes, actionneurs, vannes et régulateurs ;

=

Armoire électrique existante Panoplie existante

4.2.4.2 Travaux hydrauliues en sous-station Batiment C.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 320 kW. Elle sera installée dans le local
enterré du batiment C. Le titulaire du marché réalisera la fourniture et pose d’'un skid
chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v

\

AN NEN

\

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'’échangeur a plaques ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie
pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
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AN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de I'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 320 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ANANENENEN

AN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Création d’un départ constant:

v

AN

ASANENRN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o débit: 14 m¥h;
o Hmt: a calculer en EXE

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les

retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La fourniture et pose d’une vanne d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

4.2.4.3 Travaux hydrauligues en sous-station Batiment gymnase

Rénovation départ radiateur :

v

v
v
v

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o débit:2mdh;
o Hmt: selon pompe existant.

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies motorisée ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose d’un clapet anti-retour ;
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v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
v" Le raccordement sur les canalisations existantes.

Rénovation départ aérothermes :

v La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Wilo YONOS MAXO 50/0.5-12 ou équivalent.

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies motorisée ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose d’un clapet anti-retour ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Le raccordement sur les canalisations existantes.

SANANENRN

4.2.4.4 Travaux de plomberie.

Fourniture et pose d’une production ECS selon les caractéristiques suivantes :

Production commune avec douches détention batiment C.

Raccordements hydrauliques :

Raccordement des canalisations existantes sur départ ECS.
Un compteur volumétrique impulsionnel sera mis en place au niveau de la sous-station
gymnase afin de comptabiliser les consommations ECS.

Bouclage douches :

Installations communes douche détention batiment C. Raccordement des canalisations
existantes sur nouveau bouclage.

4.2.45 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis la sortie adoucisseur en TH 0 °f et aprés le disconnecteur en place, le titulaire du
marché réalisera un réseau d’appoint chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour
chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- compteur volumétrique émetteur d’'impulsion ;
- un manomeétre ;

Le systéeme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.

4.2.4.6 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 49/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée M0, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

Actuellement il n’existe aucune isolation des canalisations et accessoires dans la sous-

station gymnase : le titulaire mettre en ceuvre une isolation compléte des installations
aprés travaux.

4.2.4.7 Electricité — réqulation.

Electricité :

Pour I’alimentation du skid :

Ce poste sera commun avec :
- La sous-station batiment C ;
- Le réseau de chaleur enterré ;

Armoire électrique et raccordement : en commun avec poste précédent

Pour I'alimentation des installations gymnase :

Conservation de I'armoire existante — ajout des régulateurs pour pilotage des vannes trois
voies.

Réqulation- GTC - skid :

- Régulation puissance sous station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies;

- Régulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction de la consigne la plus élevé des deux circuits ;

- Température départ /retour primaire échangeur;
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Température départ /retour secondaire échangeur ;

Manque d’eau ;

Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

Défaut de synthése des pompes ;

Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie ;

Régqulation- GTC — sous-station gymnase :

Régulation T° départ circuit radiateur selon loi d’eau en fonction de la température
extérieure par action sur la V3V motorisée ;

Régulation T° départ circuit aérotherme selon loi d'eau en fonction de la
température extérieure par action sur la V3V motorisée ;

Température départ /retour circuit radiateurs ;

Température départ /retour circuit aérothermes ;

Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

Défaut de synthése des pompes ;

Température extérieure ;

4.2.5 Sous-station Batiment ULE .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage.

4.2.5.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

Isolement électrique ;

Dépose de la chaudiére murale ;

Dépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus
bouchonnage ;

La dépose et obturation soignée du conduit de fumée mural ;

Chaudiere a déposer

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéete — 57070 METZ page 51/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

4.2.5.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d’'un Module thermique chauffage en remplacement
de la chaudiére

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 23 kW. Le titulaire du marché réalisera la
fourniture et pose d’'un module thermique chauffage de marque DANSFOSS VXe Solo H, type
2, ECL310/A237 ou équivalent :

Exemple de module thermique

SCHEMA HYDRAULIQUE (EXEMPLE)

1 Echangeur de chaleur & plagues, chauffage 25 Regulateur Danfoss ECL 310/A337
5 Filtre 26 Sonde extérieure, ESMT

7 Vonne g boisseau sphérigue 27 Sonde d'appligue, ESMC

8  Pompe de chauffage 29 Actionneur Danfoss AMV

11 Vanne de sécurité chouffage 30 Vanne combinge Danfoss AVQM
13 Thermomeéire 230 VAL

14 Doigt de gant pour manométre 28 2 R

15 Manométre O :

16 Vose dexpansion 121 3)

23 Doigt de gant pour compleur ° Iw_zv?‘_wrl

24 Manchette pour compteur de chaleur non
(%" 3 110 mm) i

- I i 1 18
134 b b - 18 13
Arrivée 8 ? 1 i ! f I | A é ? s Chauffage,
primaire  * 1 1-»! —t = 1 [4—]><] »+ départ
cu ’ i | '53 i —» secondaire
1
L |
134 | ! 134
Retour o 23 24 2 291 :L\ - Chauffage,
primaire  » Mi—?]ig = ;fﬁg @ E?—D&‘J «s rEtOUr
cu +— s I 4— secondaire

W1

Exemple de schéma hydraulique

Raccordement primaire du module thermique :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’au module thermique ;

v' La fourniture et pose d’un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
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Raccordement secondaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube cuivre selon DN indiqué sur le schéma de principe
pour raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

4.2.5.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis 'eau du réseau interne TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’'isolement ;
- compteur volumétrique;

4.2.5.4 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

4.2.5.5 Electricité — réqgulation.

Electricité :

Raccordement sur alimentation existante.
Fourniture et pose d’une régulation pour MTA avec programmation horaire chauffage selon
occupation.
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4.2.6 Sous-station Batiment QI/QD .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage et de 'ECS.

4.2.6.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

Isolement électrique ;

Dépose de I'ensemble des pompes, vannes, actionneurs, bouteille casse pression
et accessoires ;

Dépose cables non réemployés.

Dépose du préparateur ECS et de la chaudiére.

Dépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus
bouchonnage ;

La dépose et obturation soignée du conduit de fumée chaudiére et préparateur
gaz;

Baln ECS gaz

Chaudiére gaz
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o g
BEREE =
i o 3

Armoire électrique

Nota : Pour le remplacement de la production ECS le titulaire prévoira la pose des nouveaux
équipements en paralléle de maniére a garantir le fonctionnement des installations. Le titulaire
du marché conservera cette production pendant toute la durée des travaux et basculera sur le
nouveau matériel une fois celui-ci mis en oeuvre. La coupure ECS sera minimisée a 2
journée au plus.

4.2.6.2 Travaux hydrauliques.
Les travaux prévus sont la mise en place d'une sous-station chauffage et ECS depuis les
canalisations DN 50 du réseau primaire mises en attente par le lot n°1 jusqu’au secondaires
existants.

L’ensemble des vannes, actionneurs et pompes sera remplacé.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 120 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose d’un skid chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'échangeur a plaques ;

v' La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie

pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression

assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de

mesure de I'encrassement du filtre.

ANANRN

AN
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AN

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de I'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 120 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ANANENENEN

AN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Collecteurs départs /retours :

v

v

v
v

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de

principe depuis la sortie du skid jusqu’au collecteur ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La conservation des collecteurs existants.

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

Modification départ réqulé 1 :

v

v

v
v
v

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o WILO YONOS MAXO D 32/0.5-7

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Modification départ réqulé 2 :

v

La conservation de la pompe double SIRIUX 60-25 existante
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v' La fourniture et pose d’un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
v La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;
v' La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour

Alimentation primaire constant :

v'La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o WILO YONOS MAXO D 32/0.5-7

v' La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe et raccordement

sur départ constant existant et alimentation primaire ECS ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose d’'une vanne d’équilibrage indépendante de la pression ;

La fourniture et pose d’une vanne deux voie indépendante de la pression;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

(\

ASANENRN

Raccordement de la production ECS :

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de 6 thermometres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

La fourniture et pose d’'un ballon de stockage primaire de marque Atlantic type
CORTEK 300 L

NANANENRN

4.2.6.3 Travaux de plomberie.

Le schéma de principe fournis avec le présent marché sera mis en ceuvre. L’objectif est le
remplacement de la production actuelle en paralléle de celle-ci de maniére a limiter le temps
de coupure a une journée lors de la bascule de I'ancien systéme vers le nouveau systeme.

Fourniture et pose d’une production ECS semi-instantanée avec stockage primaire selon les
caractéristiques suivantes :

v' Marque Atlantic type Rubis Evo 206 ou équivalent.
v Puissance 34 kW avec primaire a 80 °C — secondaire 0.6 m®h de 10°C a 60 °C
v' Débit primaire : 1.7 m¥nh

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un échangeur a plaques composé de
plaques en INOX 316 avec des joints Nitrile de marque Atlantic et de type Rubis Evo.

L’ensemble monobloc, monté sur un chassis, sera complet et prét a étre raccordé.

Il comprendra I'échangeur a plaques, la régulation primaire avec la vanne trois voies et la
pompe de circulation a vitesse variable, la sonde de régulation eau chaude sanitaire. La
pompe du circuit secondaire sera fournie sans le clapet anti-retour sur I'entrée d’eau froide.
Une régulation électronique programmable pour la gestion de 'ensemble agira sur la vanne
trois voies et la vitesse du circulateur primaire pour maintenir une température d’eau sanitaire
constante.
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La fonction anti-légionellose sera intégrée de série dans la régulation. Un port de
communication MODBUS RS 485 ou IP permettra de consulter et modifier les parameétres de
réglage. Deux reports d’alarmes, ainsi que 2 sorties 0/10V programmables seront disponibles.
L’historique de fonctionnement sera enregistrable sur mémoire interne ou externe au travers
d’un port microSD. Celui-ci sera utilisable pour sauvegarder la configuration d’installation.

En option et selon les sondes raccordées :

. Les pompes primaires et secondaires pourront étre démarrées ou arrétées en fonction
de la charge du stockage secondaire.

. Une alerte pourra étre émise en cas de détection d’encrassement de I'échangeur.

. Il sera possible de mesurer et d’enregistrer 'historique de température de retour de
boucle.

. Il sera possible, avec la fonction Auto-Adapt’, via un bus de communication avec une

chaudiére Atlantic (équipée du B3000 ou B3100) d’ajuster au plus juste la température de
production de la chaudiére selon la demande ECS

La pression de service au primaire sera de 10 bar et au secondaire de 10 bar.
La garantie sera de trois ans sur I'’échangeur et de deux ans sur les accessoires électriques.

Caractéristiques standards

. L’alimentation électrique standard sera en monophasé 230 V.
. La température de I'eau sanitaire est réglable (réglage usine 58°C).
. La température d’eau primaire maximale est de 100°C.

Détail de la fourniture :

une vanne trois voies primaire motorisée fonctionnant en mélange, sans retour a zéro
un circulateur primaire simple a vitesse variable, en fonte, mono 230 V

un circulateur sanitaire mono 230 V

une soupape tarée a 10 bars

une sonde de régulation ECS, tout Inox, immergée haute précision PT1000

un coffret électronique comprenant :

une régulation électronique PID - contrble ipsotherme de pompe

sécurité température haute et basse

horloge hebdomadaire avec double programme journalier

programme anti-légionellose

compteur horaire de marche par circulateur

2 sorties de relais (relais a contact sec, ouvert au repos)

7 entrées sondes PT100 ou PT1000

deux reports d’alarmes, deux sorties 0/10V programmables

un port microSD, permettant I'extension de la mémoire interne et l'importation de
fichier de configurations

o une prise RS 485 ou IP pour liaison MODBUS

= Coque calorifuge M4 / Euroclasse E

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide adoucie,
eau chaude sanitaire et bouclage aux nouvelles installations de production. Les canalisations
seront de la méme nature que l'existant a savoir du cuivre.

Des vannes d’isolement seront mis en ceuvre pour le raccordement a la production et selon le
schéma de principe.
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Un compteur d’appoint avec reprise d’'impulsion sur GTC sera mis en place au niveau de la
canalisation générale ECS.

Bouclage :

Le titulaire du marché réalisera les travaux suivants :
- Raccordement du bouclage existant sur la nouvelle arrivée d’eau de la production
ECS
- Conservation de la pompe de bouclage existante.

Traitement d’eau :

Aucun alimentation en eau brute.

4.2.6.4 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis 'eau du réseau interne TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- compteur volumétrique;

Le systéeme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.

4.2.6.5 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée M0, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :
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-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

4.2.6.6 Electricité — réqulation.

Electricité :
L’armoire électrique actuelle sera conservée et adaptée pour les nouvelles installations

Réqulation- GTC :

- Régulation puissance sous-station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies ;

- Régulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction :
o Besoins ECS ou
o Loi d’eau extérieur départ chauffage

- Température départ /retour secondaire échangeur

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Défaut de synthése des pompes ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie primaire ;

- Température départ ECS X1 ;

- Compteur ECS;

- Compteur remplissage ;

- T° bouclage ECS X 1;

- Température extérieure ;

4.3 Travaux en zone Ateliers

4.3.1 Sous-station Batiment Atelier fagonnage .

L’'objet de ces travaux est la création d'un local sous-station a I'extérieur du batiment pour
l'alimentation en eau chaude du batiment. Il sera prévu le remplacement des aérothermes gaz
par du matériel a eau chaude alimenté par la sous-station nouvellement créée.

4.3.1.1 Création d’'un local sous-station.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la création d’un local
pouvant accueillir le matériel technique des installations de chauffage, a savoir :

- Terrassements pour réalisation de la plateforme du local et pour ancrage des

semelles filantes

- Reéalisation de l'infrastructure de la dalle sur semelle filante ;

- Réalisation du soubassement béton arme ;

- Reéalisation de dallage porté ;

- Réalisation de I'ossature en acier galvanisé ;

- Realisation de la couverture et bardage en t6le métallique ;

- Reéalisation d’'une porte pour accéder au matériel.
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acement local sous-station

4.3.1.2 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements existants, a savoir :
- Isolement réseau gaz et inertage a I'azote, puis dépose réseau gaz jusqu'a la
vanne de coupure en pied de batiment ;
- Isolement électrique ;
- Dépose des aérothermes gaz ( 8 unités) ;
- La dépose et obturation soignée de chaque conduit de fumée mural (x8);
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Aérotherme gaz a déposer Ventouse a obturer

Nota : les destratificateurs actuels seront conservés.

4.3.1.3 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d'une sous-station chauffage depuis les
canalisations DN 65 du réseau primaire mises en attente par le lot n°1 jusqu'au émetteurs a
mettre en place

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 280 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose d’un skid chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v

ANANRN

AN

AN

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'’échangeur a plaques ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie
pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de l'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 280 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ANANENENEN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'’échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.
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v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;
v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Création d’un réseau d’alimentation aérothermes :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe et
plan depuis la sortie du skid jusqu’a chaque émetteur ;
v' La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;
v La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Débit 15 m3/h
o Hmt: a calculer en EXE
v La fourniture et pose de vannes d’isolement :
o Au départ de la sous-station
o puis pour chacune des antennes principales ;

4.3.1.4 Aérothermes eau chaude.

L’atelier sera chauffé par un ensemble aérothermes eau chaude / destratificateurs (existant).

Le chauffage de l'atelier fagonnage sera réalisé par des aérothermes eau chaude de marque
France Air type Kaolyx EPP ou équivalent. lls seront disposés en lieu et place des matériels
existant.

L’unité sera en polypropéne expansé amenant légéreté au produit et un niveau sonore trés
faible.

Le matériel sera de type Kaolyx EPP ECM 70 XL ou techniquement équivalent.
Chaque appareil sera équipé :

- De deux vannes d’isolement ;

- De deux flexibles pour le raccordement terminal ;

- D’une vanne deux voies de régulation indépendante de la pression.

La régulation sera réalisée par le matériel décrit dans le poste GTC.
Localisation : selon plan

Quantité : 8

4.3.1.5 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis 'eau du réseau interne TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- compteur volumétrique;

Le systéeme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.
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4.3.1.6 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

4.3.1.7 Electricité — réqgulation.

Sous-station : Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- Depuis le tableau électrique présent dans le batiment, le titulaire mettra en place une
protection électrique de maniére a alimenter la nouvelle armoire électrique ;

- Il réalisera la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les
équipements installés dans la sous-station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

- la mise en place d’'un point lumineux et d'un interrupteur de commande dans le nouveau
local ;

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

D’un commutateur auto/arrét par zone de ventilation ;

Un bouton de test lampe.

Une prise de courant

Aérothermes : Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- Les alimentations électriques existantes seront remployées dans la mesure du possible :
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Départ aérothermes gaz Départ aérothermes gaz et destratificateurs

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.
- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Réqulation- GTC :

- Régulation puissance sous-station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies ;

- Température départ /retour primaire échangeur ;

- Température départ /retour secondaire échangeur;

- Manque d’'eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie ;

- Pilotage de 4 zones de chauffe avec action sur les V2V des aérothermes et vitesse
des destratificateurs ;

- T ambiante des 4 zones ;

- Compteur d’appoint d’eau.

4.4 Mise en place d’une GTC sur le site.

Il est demandé au titulaire du marché de mettre en oeuvre des automates communicants avec
protocole de communication ouvert.

Le poste de supervision sera fourni par le titulaire du marché et installé dans latelier
maintenance. (hors mobilier a la charge du MOA).

Réqulation — GTC :

Le titulaire du marché mettra en ceuvre un systéme de gestion technique centralisée dont les
caractéristiques seront les suivantes :

- Chauffage :

o Reégulation de la température départ chauffage en fonction de la température
extérieure par action directe sur la vanne deux voies du circuit primaire ou
vanne trois voies des circuits secondaires ;

o Remontée des débits, températures, puissance et énergie du compteur de
calorie en modbus ;
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o Remontée des compteurs d’appoint d’eau et alarme en cas de consommation
anormale ;

o Information sur la température départ et retour du circuit secondaire ;

o Sécurité de manque d’eau par arrét pompe ;

o Ordre de marche de la pompe sur TNC ;

o Possibilité de régler des réduits pour les périodes d’inoccupation ou de nuit.
- Plomberie :

o Reégulation de la température départ ECS par action directe sur la vanne deux
voies du circuit primaire ;

Enregistrement des températures départ, stockage et retour ECS ;
Enregistrement compteur ECS en impulsionnel ;

Reprise défaut adoucisseur.

Sécurité de surchauffe par action sur fermeture de la vanne deux voies
chauffage ;

O O O O

- ventilation :

o Régulation de la température selon sonde d’ambiance et action sur vanne deux
voies circuit chaud et vitesse de soufflage ;

o Pilotage des destratificateurs en corrélation avec les aérothermes

o Possibilité de programmer des consignes horaires ;

- Laliste des points est située en annexe 1.
- Alarme : les alarme majeures devront étre transférées sur le téléphone portable
d’astreinte ;

Le titulaire réalisera également la prestation de :

- rédaction de I'analyse fonctionnelle.

- Limagerie :
o une vue par sous-station avec acces aux réglages et historisation des données
o une vue comptage d’énergie thermique
o une vue comptage appoint eau de chauffage

- La programmation et les mises en service de la GT ;

- La mise a disposition des programmes sources ;

- Le carnet de vue GTC ;

- La formation usagers : elle se déroulera sur 3 séances distinctes.

La communication entre automates se fera par un réseau fibre déployé par le titulaire du lot
n°1 . Le titulaire du lot n°2 mettra en place les convertisseurs fibre/IP pour chacune des
armoire électriques.

4.5 Mise en service - DOE.

Avant la mise en service les réseaux neufs seront rincés et purgés. Le titulaire du marché
réalisera les purges des réseaux secondaires jusqu’a I'obtention d’un fonctionnement nominal.
Il s’engage a purger les réseaux jusqu'a disparition complete de l'air. Le cas échéant il
installera un purgeur d’air centralisé pour accélérer le processus.

Le titulaire opérera aux réglages de mise en service par :
- L’équilibrage hydraulique par action sur le réglage de la pompe primaire ;
- La vérification des débits sur les vannes TA ;
- Le réglage des vannes d’auto-équilibrage : réglage du débit nominal ;
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Un repérage des éléments des sous-stations sera effectué par :
- Mise en place de fleches indiquant le sens des fluides ;
- Fourniture et pose d’étiquettes gravée pour le repérage des pompes et des circuits.
- Fourniture et pose d’'un schéma de principe sur support rigide plastifie¢ au format
A3.

Fourniture des DOE en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous forme numérique. |
comprendra a minima :

Les fiches techniques des matériels installés ;

Les notices d’entretien des matériels ;

Les schémas mis a jour ;

Les plan d’EXE ;

Les notes de calculs ;

Les schémas électriques des installations ;

Les rapports de mise en service des matériels et les réglages adoptés.
Les BSD.

YVVVVYVVYVY
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°1.

Nota :

Conformément a la mission de base confiée par le maitre d’ouvrage public a un prestataire de
droit privé (décret 93-1268), les études d’exécution sont intégralement réalisées par les
entreprises.

Le maitre d’ceuvre s’assure alors que les documents établis par les entreprises respectent les
dispositions techniques du projet et, dans ce cas, délivre son visa.

Les études de projet du maitre d’ceuvre précisent l'implantation et I'encombrement des
équipements techniques, les tracés des alimentations et évacuations des fluides.

Les quantités portées sur les plans sont basées sur un avant métré permettant a I'entreprise
d’établir son devis.

Néanmoins I'entreprise, au titre de ses études d’exécution garde la responsabilité des
quantités a installer afin de respecter les objectifs de performances visées dans le CCTP.

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la pose et la réalisation de ’ensemble des
travaux décrits ci-dessous.

5.1 Installations de chantier — sécurité.

WC/Sanitaires

Les WC seront mis a disposition par le maitre d’'ouvrage. L’entretien sera réalisé par le maitre
d’ouvrage.

Réfectoire

Les repas pourront étre pris dans le réfectoire du site.
Vestiaires :

Mis a disposition par le maitre d‘ouvrage

Bureau de chantier :

Les réunions se dérouleront dans une salle mise a disposition par le maitre d’ouvrage.
Sécurité : rédaction d’'un PPSPS et respect du PGC.

5.2 Travaux zone détention.

5.2.1 Sous-station Batiment B .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage et de 'ECS.
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5.2.1.1 Travaux hydrauliques.

Cette chaufferie étant neuve, le maitre d’ouvrage souhaite conserver la chaudiére gaz. Les
travaux prévus sont l'insertion d’'un skid chauffage sur le collecteur départ chaudiére.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 900 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose d’un skid chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v

AN N N N

AN

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'échangeur a plaques ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie
pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de I'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 900 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

NSANANENRN

S

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'’échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
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Emplacement SKID

5.2.1.2 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée M0, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéete — 57070 METZ page 70/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

5.2.1.3 Electricité — régulation.

Electricité :

Conservation de I'armoire existante.

Le titulaire du marché réalisera :

- le cablage des équipements de puissance et de régulation.

Réqulation- GTC :

- Suppression de l'interface TRIDIUM pour reprise en direct des éléments sur la
GTB;

- Reégulation puissance sous station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies ;

- Reégulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction :
o Besoins ECS ou
o Loi d’eau extérieur départ chauffage ou CTA

- Température départ /retour primaire échangeur;

- Température départ /retour secondaire échangeur ;

- Reprise compteur d’énergie thermique : P ; énergie, températures et débit;

- Reprise des éléments existants (matériels SAUTER)

o départ ECS;
o Départ radiateurs ;
o Départ CTA;

régulateurs - Interface GTB

Nota : la chaudiére gaz sera conservée en secours avec démarrage manuel.

5.2.2 Sous-station Batiment UVF .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage et d’'ECS.
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5.2.2.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

Isolement électrique ;

Dépose de la chaudiére murale ;

Dépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus
bouchonnage ;

La dépose et obturation soignée du conduit de fumée ;

Chaudiere a déposer

5.2.2.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d’'un Module thermique chauffage en remplacement
de la chaudiére

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 60 kW. Le titulaire du marché réalisera la
fourniture et pose d’'un module thermique chauffage et ECS de marque DANSFOSS Termix
VVX Compact 28 MST F-I Type 2 (ECS)- 2 ou équivalent :
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Exemple de module thermique
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Exemple de schéma hydraulique

Raccordement primaire du module thermique :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de

principe depuis le réseau primaire jusqu’au module thermique ;

v' La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’une carte de

communication;
v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Raccordement secondaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube cuivre selon DN indiqué sur le schéma de principe

pour raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

5.2.2.3 Remplissage chauffage — expansion.
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Depuis 'eau de I'adoucisseur et la sortie TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau
d’appoint chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- conservation disconnecteur existant.
- Fourniture et pose d'un vase d’expansion sous pression d’azote — volume 30 L.

5.2.2.4 Travaux de plomberie.

Traitement d’eau :

La production d’eau a TH 15 °f pour 'ECS et 0°f pour le remplissage du circuit chauffage sera
assurée par un adoucisseur a résines d’échanges d’ions.

L'ensemble comprendra :

- Vannes d'isolement et de vidanges.

- Robinet de puisage installé en sous-station chauffage.

- un clapet anti-retour de type BA ;

- Un préfiltre :

Filtre a tamis (finesse de filtration > 90 y) Téte en laiton raccordement 2 pouce ;
Pression d'utilisation : 2 a 10 bars.

Marque PERMO type AVANTI WF 1 pouce ou équivalent

- Un adoucisseur d’eau type BWT 5016 simply conncet

Fourniture et pose d’une station d’adoucissement d’eau en commande volumétrique alternée.
L’adoucisseur décompte et calcule en permanence la consommation journaliére et controle la
quantité d’eau adoucie en réserve ou provoque une régénération programmable associée a
une mise en asepsie du matériel et des résines.

Montage hydraulique simplifié grace a un pack complet:

-Un module en 1” assurant le bypass et la prise d’échantillon ;
-Flexibles de raccordement ;

-Mitigeur et Compteur intégrés a l'adoucisseur ;

Caractéristiques de 'adoucisseur :

- adoucisseur monobloc, encombrement réduit ;

- corps en polyester renforcé fibres de verre ;

- volume de résine :16 litres ;

- vanne de mitigeage intégrée ;

- bac a sel intégré ;

- bloc hydraulique en noryl, raccordement en 1" ;
- régénérations programmables avec afficheur ;

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide et chaude
sanitaire sur le nouveau moyen de production. Les canalisations seront de la méme nature
que l'existant a savoir du cuivre.
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5.2.2.5 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.2.2.6 Electricité — réqulation.

Electricité :

Raccordement sur alimentation existante. Fourniture et pose d’'une régulation pour MTA avec
programmation horaire chauffage selon occupation.

5.2.3 Sous-station Batiment PCI .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage.

5.2.3.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

- Isolement électrique ;
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Dépose de I'ensemble des pompes, vannes, actionneurs, bouteille casse pression
et accessoires ;

Dépose cables non réemployés.

Dépose du préparateur ECS et de la chaudiére.

Dépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus
bouchonnage ;

La dépose et obturation soignée du conduit de fumée chaudiére et préparateur

gaz ;

Chaudiére gaz Panoplie départ
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Armoire électrique

5.2.3.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d'une sous-station chauffage et ECS depuis les
canalisations DN 50 du réseau primaire mises en attente par le lot n°1 jusqu’au secondaires
existants.

L’ensemble des vannes, actionneurs et pompes sera remplace.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 160 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose d’un skid chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'échangeur a plaques ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie
pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression
assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.
La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;

v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

SN NN N NN

\
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v

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de l'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 160 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ASANENENRN

s

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'’échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Collecteurs départs /retours :

v

v

v

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de

principe depuis la sortie du skid jusqu’au collecteur ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La conservation des collecteurs existants.

Modification départ parloir :

v

ASANAN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o WILO YONOS MAXO D 32/0.5-7

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.

Modification départ gradé :

v

S

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o WILO YONOS MAXO D 32/0.5-7

La fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
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v

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.

Modification départ bureaux :

v

ANANRN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o WILO YONOS MAXO D 32/0.5-7

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des

canalisation acier ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

5.2.3.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis I'eau du réseau interne TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

Vannes d’isolement ;
compteur volumétrique;

Le systéme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.
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5.2.3.4 |Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d’'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.2.3.5 Electricité — réqulation.

Electricité :
L’armoire électrique actuelle sera conservée et adaptée pour les nouvelles installations

Réqulation- GTC :

- Reégulation puissance sous-station selon température sortie échangeur et action
sur vanne deux voies ;

- Reégulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeurs en
fonction :
o Loi d’eau extérieur départ chauffage la plus haute

- Température départ /retour primaire échangeur;

- Température départ /retour secondaire échangeur ;

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Défaut de synthése des pompes ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie ;

- Température extérieure ;

- Température départ /retour de chaque circuit régulé X 3 ;

- Compteur appoint chauffage.
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5.2.4 Sous-station Batiment vestiaires du personnel .

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage et d’'ECS.

5.2.4.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique de la chaufferie et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de la chaudiére murale ;

- Deépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus

bouchonnage ;
- La dépose et obturation soignée du conduit de fumée mural ;

Chaudiere a déposer

5.2.4.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d’un Module thermique chauffage en remplacement
de la chaudiére

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.
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Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 23 kW. Le titulaire du marché réalisera la
fourniture et pose d’'un module thermique chauffage et ECS de marque DANSFOSS 23 CH 50
ECS : Akva Lux VXe TYPE 2-2 ECL310/A237 ou équivalent :

Exemple de module thermique
SCHEMA DU CIRCUIT (EXEMPLE)

1 Echangeurd plague CHAUFFAGE 23R Bouchon 1" avec foint torigue
2 Echangeura plaque ECS 24 Manchette pour compteur
5 Filtre de chaleur, 3/4"x 1710 mm
6 Clapet anti-retour 25  Régulateur Danfoss ECL 310
7 Vannedboissequ sphénique % 26 Sonde extdnieure, ESMT
2 & Pompe de circu kation 27 Sonde Danfoss, ESMC
CSB 11 Soupape de sécuvité chauffage 29 Actionnew Danfoss CHAUFFAGE,
[:35 - — 12 Soupape de sécurité ECS AMV 150
G . - f 13 Thermométre 30 Vanne de régulation indépendante
|__ 14 Raccordement du manométre de la pression dotée d'un réguiateur
15 Manométre de débit intdgré AVOM
S1 VR g6 Vasedexpansion 121 38 Régulatour PTC24+P
e 26 [ } 23A Doigt de gant de sonde 40 Vanne thermaostatique pour
| V1T, bouchonMig bipassescirculation
7 —#2 58 15m‘J pour compteur de chaleur
EFS —P o Bd— y I
| 18
Optien:Ore) 7.0 “'__ _____ 3 : 1511
7414 138 s 2 17 l I i o
AP o= B H = I g o3- i
DH — [ 53 i —
Alimentation (Bipasse) e . ] Alimentation
Standsrd [ - I
kil 1
2B ame. & 4 i  Jt o o'm
DH < 7 T e e
Retour ur® = R Retour
*=Raccord/AGMippel 2/47 **= ManchonG/Muffe 3/4” **%= Raccord/AGMippsl 172

Exemple de schéma hydraulique

Raccordement primaire du module thermique :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’au module thermique ;

v' La fourniture et pose d’un compteur de calorie a ultra-son équipé d’une carte de
communication;

v' La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
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Raccordement secondaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube cuivre selon DN indiqué sur le schéma de principe
pour raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

5.2.4.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis 'eau du réseau interne TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint
chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- compteur volumétrique;

5.2.4.4 Travaux de plomberie.

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide et chaude
sanitaire sur le nouveau moyen de production. Les canalisations seront de la méme nature
que l'existant a savoir du cuivre.

Fourniture et pose d’'un compteur sur I'ECS.

5.2.4.5 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée M0, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :
-DN <ou=20 mm 13 mm
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-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.2.4.6 Electricité — régulation.

Electricité :

Raccordement sur alimentation existante. Fourniture et pose d’'une régulation pour MTA avec
programmation horaire chauffage selon occupation.

5.3 Travaux en zone Ateliers

5.3.1 Sous-station Ateliers C1 et A3.

L’'objet de ces travaux est la mise en place d’'une sous-station d’échange entre le réseau
interne de chauffage du site et les réseaux secondaires du batiment nécessaires a la
production de chauffage. Cette installation permettra également d’alimenter en chauffage la
menuiserie (atelier A3).

5.3.1.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie du batiment , a savoir :

- Isolement hydraulique de la chaufferie fioul et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de I'ensemble des canalisations, pompes, supports et accessoires ;

- Dépose et élimination de la chaudiére fioul,

- inertage cuve fioul. (15 m?3)

- Dépose de I'ancienne armoire électrique et de 'ensemble de la filerie.

- Dépose du réseau fioul en chaufferie ;

- La dépose des carneaux et la mise en place de tole de fermeture ;

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 84/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

Départ paﬁneaux rayonnant a déposer h Ancien 'départ é‘déposerv
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Y ET L
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Pompes et canalisations a déposer Nouvelle armoire électrique a conserver

- Limite de prestation : dépose de toutes les canalisations et filerie dans les limites
les murs de la chaufferie.

5.3.1.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la refonte compléte de I'hydraulique chaufferie depuis le réseau DN
100 mis en attente par le titulaire du lot n°1. L’ensemble des nouveaux réseaux de chauffage
seront réalisés en tube acier soudés revétus de deux couches de peinture anti-rouille.

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

L’ensemble des vannes, canalisation et pompes sera remplace.

Les besoins totaux de la sous-station sont estimés a 850 kW. Le titulaire du marché réalisera
la fourniture et pose d’un skid chauffage selon prescriptions suivantes :

Raccordement primaire échangeur :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis le réseau primaire jusqu’a I'’échangeur a plaques ;

v' La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie

pour chacune des antennes primaires ;

La fourniture et pose d’'un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose de la vanne de régulation indépendante de la pression

assurant un auto-équilibrage dynamique pour primaire chauffage ;

v La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

ANANRN
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AN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la collecte des vidanges.

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété primaire de I'échangeur.

Pose de I'échangeur a plaques :

v

Fourniture et pose de I'échangeur a plaques brassés compris pied de supportage et
mise hors d’eau selon caractéristiques suivantes :
o Pression fluide primaire 6 bars ;
Pression fluide secondaire : 4 bars ;
Régime fluide primaire : 85°C/65°C ;
Régime fluide secondaire : 80 °C / 60°C ;
Perte de charge maximale : 10 kPa ;
Puissance : 850 kW.
Kit isolation mousse ou coque aluminium démontable

O O O O O O

Raccordement secondaire échangeur :

v

ANANENENEN

AN

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du cété secondaire de I'échangeur.

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

La fourniture et pose d’une soupape de sécurité tarée a 4 bars ;

La fourniture et pose d’un filtre a tamis ayant le méme DN que la tuyauterie ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation d’'un systéme de
mesure de I'encrassement du filtre.

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et sur le retour ;

La fourniture et pose du matériel nécessaire a la réalisation des vidanges et purges.

Collecteurs départs /retours :

v

v

v

v

La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de
principe depuis la sortie du skid jusqu’au collecteur ;

La fourniture et pose de deux piquages équipés de vannes et bouchons sur les
retours afin de pouvoir installer un pot a boue si nécessaire ;

La fourniture et pose de collecteurs DN selon schéma de principe pour le départ et
le retour chauffage inclus vidange.

La fourniture et pose de 2 vannes d’arréts ayant un DN identique a la tuyauterie ;

Création d’un départ chauffage atelier C1

v

v

<]

ANANEN

La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Débit 25 m3/h
o HMT a calculer en EXE.
La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;
La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;
La fourniture et pose de 10 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de 3 vannes d’équilibrage ;
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v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
v' Les vidanges et purges nécessaires ;
v Le raccordement sur les canalisations existantes.

Création d’un départ chauffage Atelier A3 :

v La fourniture d’'une pompe double a débit variable selon caractéristiques suivantes :
o Débit 11 m3h
o HMT a calculer en EXE.
v La fourniture et pose d’un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'un compteur de calorie a ultra-son équipé d’'une carte de
communication;
La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;
La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;

AN

ANANRN

5.3.1.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis le réseau primaire de remplissage a TH 0 °f, le titulaire du marché réalisera un réseau
d’appoint chauffage en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;
- compteur volumétrique émetteur d’'impulsion ;
- un manomeétre ;

Le systéeme d’expansion actuel sera remplacé par des vases sous-pression d’azote -
Fourniture et pose d'un vase d’expansion — volume et nombre selon schéma de principe.

Un vase d’introduction de produit sera mis en ceuvre entre les canalisations départ et retour
secondaire de maniére a pouvoir injecter des réactifs.

5.3.1.4 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
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supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.3.1.5 Electricité — réqulation.

Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

- la mise en place d’éclairage dans la sous-station ainsi qu’un interrupteur de commande ;

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un bouton de test lampe.

une prise électrique ;

Réqulation- GTC :

- Reégulation puissance sous station selon température sortie échangeurs et action
sur vanne deux voies ,

- Reégulation selon le cas le plus défavorable : Consigne de sortie échangeur en
fonction :
o Loi d’eau extérieur départ chauffage

- Température départ /retour primaire échangeur ;

- Température départ /retour secondaire échangeur ;

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Remontée P, énergie , débit , températures du compteur de calorie pour chaque
départ chauffage ;

- Compteur remplissage ;

- Température extérieure ;

5.3.2 Chauffage Atelier menuiserie A3.

L’'objet de ces travaux est la création la création d’un réseau d’aérothermes eau chaude en
remplacement du générateur d’air chaud fioul existant.
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5.3.2.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements existants, a savoir :
- Isolement réseau fioul et puis dépose réseau situé dans le local ;
- inertage cuve fioul : 3 m?;
- Isolement électrique : dépose de I'armoire électrique et de la filerie;
- Dépose du générateur d’air chaud fioul et du réseau de soufflage et reprise;
- La dépose des gaine va engendrée des orifice important en fagade. Le présent
marché prévoit I'obturation soignée de chaque passage de mur par de la téle ou du
parpaing selon localisation :

\7
ne a déposer sur toute la longueur

Gaines a dpser et oii a obturer Géi
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5.3.2.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise en place d’aérotherme eau chaude alimenter en fluide depuis
la sous-station située dans I'atelier C1.

Le titulaire du marché réalisera la fourniture et pose d’'un réseau de distribution d’eau chaude
selon les prescriptions suivantes :

Création d’un réseau d’alimentation aérothermes :

v' La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe et
plan depuis la sortie de la sous-station batiment C1 jusqu’a chaque émetteur ;

v" La mise en place d'un portique en acier galvanisé pour le passage des
canalisations aérien depuis I'atelier C1 vers I'atelier A3 ;

5.3.2.3 Aérothermes eau chaude.

Le chauffage de l'atelier fagonnage sera réalisé par des aérothermes eau chaude de marque
France Air type Kaolyx EPP ou équivalent. lls seront disposés selon le plan joint au présent
marché en lieu et place de la gaine de soufflage actuelle.

L’unité sera en polypropéne expansé amenant légéreté au produit et un niveau sonore trés
faible.

Le matériel sera de type Kaolyx EPP AC 50 L ou techniquement équivalent.

Casing en polypropyléne expansé (EPP) gris.

Console de fixation.

Poids rempli en

eau : 20,5 kg.

Dim. L*H*P : 650x580x650mm.

Alimentation électrique monophasée Imax = 1,5A /P = 340 W.
Moto-ventilateur asynchrone classe IP 54.

Débit d'air max 3400 m3/h.

Batterie cuivre-alu : puissance nominale = 32.7 kW - pour régime d'eau 80/60°C et T°
entrée d'air 16°C.

Connection eau 3/4".

VVVVVVVVYY

Y

Chaque appareil sera équipé :
- De deux vannes d’isolement ;
- De deux flexibles pour le raccordement terminal ;
- D’une vanne deux voies de régulation indépendante de la pression.

La régulation sera réalisée par le matériel décrit dans le poste GTC.

Localisation : selon plan
Quantité : 8
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5.3.2.4 |Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO et finition tdle en extérieur.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d’'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

5.3.2.5 Electricité — régulation.

Aérothermes : Armoire électrique et raccordement :

Le titulaire du marché réalisera :

- Depuis le tableau électrique présent dans le batiment, le titulaire mettra en place une
protection électrique de maniére a alimenter la nouvelle armoire électrique ;

- Il réalisera la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les
équipements installés.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :
» Un voyant présence tension ;
» D’un commutateur 2 positions (manu/auto) pour alimentation de chacune des zones
d’aérothermes (3 zones a créer) ;
» Un bouton de test lampe ;
» Une prise de courant.

Réqulation- GTC :

- Pilotage de 3 zones de chauffe avec action sur les V2V des aérothermes et vitesse
des ventilateurs.
- T ambiante des 3 zones ;
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5.4 Travaux zone administration.

5.4.1 Travaux secondaires Batiment G .

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur et le
remplacement de la production ECS gaz par une production eau chaude.

5.4.1.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

Isolement hydraulique de la sous-station et vidange ;

Isolement électrique ;

Dépose de la production ECS gaz et des vannes;

Dépose du réseau gaz jusqua la vanne de barrage extérieure: inclus
bouchonnage ;

La dépose et obturation soignée du conduit de fumée mural ;

Départ chauffage Production ECS

5.4.1.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise :

Le remplacement des vannes ;

La mise en place d‘une vanne trois voies motorisées pour réguler la température
départ chauffage en fonction de la température extérieure ;

La création d’'un départ constant pour la production ECS ;

La mise en place d'une production ECS eau chaude en place d’'un Module
thermique chauffage en remplacement de la chaudiere
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Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.
Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Raccordement secondaire échangeur :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe pour
raccordement sur existant ;

v' La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

v' La mise en place d’un collecteur départ et retour ;

Création d’un départ chauffage

La pose des pompes existantes.

La fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

v
v

ASANENENENRN

Création d’un départ constant pour la production ECS :

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose d’'une pompe simple 0.7 m3h — Hmt a calculer en EXE ;
La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

ANANENENEN

5.4.1.3 Travaux de plomberie.

Le schéma de principe fournis avec le présent marché sera mis en ceuvre. L’objectif est le
remplacement de la production actuelle en paralléle de celle-ci de maniére a limiter le temps
de coupure a une journée lors de la bascule de I'ancien systéme vers le nouveau systeme.

Fourniture et pose d’une production ECS selon les caractéristiques suivantes :

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un préparateur d’eau chaude sanitaire
indépendant, au sol. Il sera de marque Atlantic Type COFORTO S150 L ou équivalent.

La cuve sera en acier émaillé, SecurEmail, résistant aux températures élevées, jusqu’a 95°C,
avec un serpentin émaillé optimisé. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou
plusieurs anode(s) magnésium et revétue extérieurement d’une peinture anti rouille.

Des piquages seront prévus pour la régulation de température et la mise en place d’'un
thermometre. Ces piquages seront débouchant et par conséquent adaptés a différentes
longueurs de doigts de gant et thermométres. L’entrée d’eau froide sera équipée d’un brise
jet pour une meilleure stratification. L’appareil comportera un orifice de vidange en point bas,
monté sur une trappe démontable pour faciliter 'évacuation compléte des boues.
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Pour 'entretien, le ballon sera doté d’'une trappe de visite latérale ou d’'un trou d’homme, avec
isolation.

La pression de service sera de 6 bar pour la cuve et de 10 bar pour le serpentin. Le ballon
sera équipé d’'un groupe de sécurité.

Raccordements hydrauliques :

Le titulaire du marché réalisera le raccordement hydraulique des réseaux eau froide et eau
chaude sanitaire aux nouvelles installations de production. Les canalisations seront de la
méme nature que I'existant a savoir du cuivre.

Des vannes d’isolement seront mis en ceuvre pour le raccordement a la production et selon le
schéma de principe.

Un compteur d’appoint avec reprise d’impulsion sur GTC sera mis en place au niveau de la
canalisation générale ECS.

Bouclage ECS :

- Sans objet : réseau non bouclé

Traitement d’eau :

La production d’eau a TH 15 °f pour 'ECS et 0°f pour le remplissage du circuit chauffage sera
assurée par un adoucisseur a résines d’échanges d’ions.;

L'ensemble comprendra :

- Vannes d'isolement et de vidanges.

- Robinet de puisage installé en sous-station chauffage.

- un clapet anti-retour de type BA ;

- Un préfiltre :

Filtre a tamis (finesse de filtration > 90 y) Téte en laiton raccordement 2 pouce ;
Pression d’utilisation : 2 a 10 bars.

Marque PERMO type AVANTI WF 1 pouce ou équivalent

- Un adoucisseur d’eau type BWT 5016 simply conncet

Fourniture et pose d’une station d’adoucissement d’eau en commande volumétrique alternée.
L’adoucisseur décompte et calcule en permanence la consommation journaliére et controle la
quantité d’eau adoucie en réserve ou provoque une régénération programmable associée a
une mise en asepsie du matériel et des résines.

Montage hydraulique simplifié grace a un pack complet:

-Un module en 1” assurant le bypass et la prise d’échantillon ;
-Flexibles de raccordement ;

-Mitigeur et Compteur intégrés a l'adoucisseur ;

Caractéristiques de I'adoucisseur :

- adoucisseur monobloc, encombrement réduit ;
- corps en polyester renforcé fibres de verre ;

- volume de résine :16 litres ;

- vanne de mitigeage intégrée ;

- bac a sel intégré ;

- bloc hydraulique en noryl, raccordement en 1" ;
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- régénérations programmables avec afficheur ;

5.4.1.4 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis l'arrivée adoucie a ThO , le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint chauffage
en tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’isolement ;

- Filtre ;

- compteur volumétrique;

- raccordement sur disconnecteur BA existant ;
- vanne d’isolement ;

- manometre.

5.4.1.5 Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée M0, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.
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5.4.1.6 Electricité — réqulation.

Electricité :
Raccordement de la nouvelle armoire sur alimentation existante.
Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un bouton de test lampe.

une prise électrique ;

Réqulation- GTC :

- Manque d’eau ;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;
- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Compteur ecs

- Température départ chauffage ;

- Température retour chauffage ;

- Température ballon X2 ;

- Température départ ECS;

- Température extérieure

5.4.2 Travaux secondaires Batiment J .

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur.

5.4.2.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique du circuit secondaire de la sous-station et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de la pompe et des vannes;
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Départ chauffage

5.4.2.2 Travaux hydrauliques.
Les travaux prévus sont la mise :

- Le remplacement des vannes ;
- La mise en place d‘une vanne trois voies motorisées pour réguler la température
départ chauffage en fonction de la température extérieure ;
Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Raccordement secondaire échangeur :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe pour
raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermometres sur le départ et le retour.

Modification du départ chauffage

La fourniture et pose d’'une pompe simple WILO Yonos PICO 25/1-4
La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

ANANE NN NN
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5.4.2.3 Remplissage chauffage — expansion.

Depuis l'arrivée d’eau brute , le titulaire du marché réalisera un réseau d’appoint chauffage en
tube acier jusqu’a la canalisation de retour chauffage.

Cet ensemble sera équipé des éléments suivants dont le DN sera identique a celui de la
canalisation de remplissage :

- Vannes d’'isolement ;

- Filtre ;

- compteur volumétrique;
- disconnecteur BA ;

- vanne d’isolement ;

- manometre.

5.4.2.4 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Sans objet : déja en place

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.4.2.5 Electricité — régulation.

Electricité :
Raccordement de la nouvelle armoire sur alimentation existante.
Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;
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Un bouton de test lampe.
une prise électrique ;

Réqulation- GTC :

- Manque d’eau ;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;
- Défaut de synthése des pompes ;

- Température extérieure ;

- Température départ chauffage ;

- Température retour chauffage ;

5.4.3 Travaux secondaires Béatiment FA .

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur.

5.4.3.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique du circuit secondaire de la sous-station et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose des pompes et des vannes;

R o ey ey

. : Tt .M \ .ﬂ%"‘i. a
Départ chauffage Armoire électrique
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5.4.3.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise :

- Le remplacement des vannes ;

- Pour chaque départ régulé : La mise en place d'une vanne trois voies motorisées
pour réguler la température départ chauffage en fonction de la température
extérieure ;

Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Modifications d’un départ chauffage bureau

La fourniture et pose d’'une pompe double Wilo Stratos Maxo D 32/0.8

La fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

v
v
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Modifications d’un départ chauffage accueil famille

La pose de la pompe existant

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

AN

AN NENENE NN

Modifications d’un départ chauffage annexe.

La pose de la pompe existant

La fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

AN

ASANENENENEN
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5.4.3.3 Remplissage chauffage — expansion.

Sans objet : disconnecteur BA déja en place

5.4.3.4 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN < 100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Déja en place

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.4.3.5 Electricité — réqulation.

Electricité :

Conservation de I'armoire existante et mise a jour des départs selon nouveau matériel et ajout
régulation.

Le titulaire du marché réalisera :

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.
- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Réqulation- GTC :

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;

- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Température extérieure ;

- Température départ chauffage pour chaque départ;
- Température retour chauffage pour chaque départ;

5.4.4 Travaux secondaires Batiment F .

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur.
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5.4.4.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique du circuit secondaire de la sous-station et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de la pompe et des vannes;

Déprt chauage

5.4.4.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise :
- Leremplacement des vannes ;
- La mise en place d‘une vanne trois voies motorisées pour réguler la température
départ chauffage en fonction de la température extérieure ;
Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Raccordement secondaire échangeur :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe pour
raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermometres sur le départ et le retour.
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Modification du départ chauffage

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

ASANENENENEN

5.4.4.3 Remplissage chauffage — expansion.

- Remplissage : Sans objet disconnecteur présent ;
- Déplacement vase et raccordement selon nouvelle implantation

5.4.4.4 |solation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50 mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN>ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points singuliers chauffage :

Sans objet : déja en place

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.4.4.5 Electricité — régulation.

Electricité :

Raccordement de la nouvelle armoire sur alimentation existante.

Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;
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D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un bouton de test lampe.

une prise électrique ;

Réqulation- GTC :

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;
- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Température extérieure ;

- Température départ chauffage ;

- Température retour chauffage ;

5.4.5 Travaux secondaires Béatiment U (SPIP) .

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur et de production
eau chaude.

5.4.5.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique de la sous-station et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose des pompes et des vannes;

Départ chauffage
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5.4.5.2 Travaux hydrauliques.

Les travaux prévus sont la mise :
- Le remplacement des vannes ;
- La mise en place d‘une vanne trois voies motorisées pour réguler la température
départ chauffage en fonction de la température extérieure ;
- Lareprise d’un départ constant pour la production ECS ;
Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Raccordement secondaire échangeur :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe pour
raccordement sur existant ;

v La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

v" La mise en place d’un collecteur départ et retour en remplacement de I'existant;

Modification du départ chauffage 1 :

La pose d’'une pompe simple de marque WILO type Yonos PICO 25/1-8 PN 10

La fourniture et pose d’'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

v
v

ANANENENENEN

Modification du départ chauffage 2 :

La pose d’'une pompe simple de marque WILO type Yonos PICO 25/1-8 PN 10

La fourniture et pose d'un clapet anti-retour dans un DN identique a celui des
canalisation acier ;

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;

La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 4 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermomeétres sur le départ et le retour.

Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

AN

ASANENRNENRN

Modification d’un départ constant pour la production ECS :

v" Le raccordement du départ constant sur le nouveau collecteur ;
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5.4.5.3 Travaux de plomberie.

Les installations de production ECS doivent étre remplacées par ENGIE dans le cadre des
travaux de raccordement au RCU. Il est prévu :
- La dépose de la production gaz et la mise en place d’'une production semi
instantanée composée de :
o Un échangeur a plaques type RUBIS 206 de marque Atlantic ;
o Un ballon de stockage primaire de 300L ;
o Une pompe de charge du ballon.

Traitement d’eau :

La production d’eau a TH 15 °f pour 'ECS et 0°f pour le remplissage du circuit chauffage sera
assurée par un adoucisseur a résines d’échanges d’ions.;

L'ensemble comprendra :

- Vannes d'isolement et de vidanges.

- Robinet de puisage installé en sous-station chauffage.

- un clapet anti-retour de type BA ;

- Un préfiltre :

Filtre a tamis (finesse de filtration > 90 y) Téte en laiton raccordement 2 pouce ;
Pression d’utilisation : 2 a 10 bars.

Marque PERMO type AVANTI WF 1 pouce ou équivalent

- Un adoucisseur d’eau type BWT 5016 simply conncet

Fourniture et pose d’une station d’adoucissement d’eau en commande volumétrique alternée.
L’adoucisseur décompte et calcule en permanence la consommation journaliere et contrdle la
quantité d’eau adoucie en réserve ou provoque une régénération programmable associée a
une mise en asepsie du matériel et des résines.

Montage hydraulique simplifié grace a un pack complet:

-Un module en 1” assurant le bypass et la prise d’échantillon ;
-Flexibles de raccordement ;

-Mitigeur et Compteur intégrés a l'adoucisseur ;

Caractéristiques de I'adoucisseur :

- adoucisseur monobloc, encombrement réduit ;

- corps en polyester renforcé fibres de verre ;

- volume de résine :16 litres ;

- vanne de mitigeage intégrée ;

- bac a sel intégré ;

- bloc hydraulique en noryl, raccordement en 1" ;
- régénérations programmables avec afficheur ;

5.4.5.4 Remplissage chauffage — expansion.

- Remplissage : sans objet car disconnecteur type BA déja présent ;
- Expansion : vase existant conservé.
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5.4.5.5 |Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Calorifuge par matelas isolants (housse) pour toutes les robinetteries et accessoires (vannes,
brides, clapets, pompes...)composé d'une laine minérale de 60mm enveloppée dans une
housse de tissu technique souple supportant des températures maximales de service
supérieure a 200°C classée MO, conductivité thermique < 0.04 W/mK de marque SAGIK-FLEX
type K-JACKET ou équivalent

Isolation des canalisations ECS et bouclage :

L’ensemble des tuyauteries ECS et bouclage sera calorifugé par de Tlisolant flexible
élastomeére. Epaisseur selon diametres :

-DN <ou =20 mm 13 mm
-20 mm < DN < 32 mm 19 mm
-40mm < DN <50 mm 25 mm

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.4.5.6 Electricité — réqulation.

Electricité :
Raccordement de la nouvelle armoire sur alimentation existante.
Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un bouton de test lampe.

une prise électrique ;
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Réqulation- GTC :

- Manque d’'eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;
- Défaut de synthése des pompes ;

- Compteur ecs;

- Température départ chauffage X3 ;
- Température retour chauffageXa ;
- Température ballon X2 ;

- Température bouclage ECS X 1 ;

- T° surchauffe ECS ;

- Température départ ECS;

- Température extérieure

5.4.6 Travaux secondaires Batiment Q.

Suite a la mise en place d’'une sous-station chauffage urbain, il est prévu la réalisation de
travaux d’amélioration des installations secondaires de distribution de chaleur.

5.4.6.1 Travaux de dépose.

Le titulaire du marché réalisera 'ensemble des prestations nécessaires a la dépose des
équipements en chaufferie, a savoir :

- Isolement hydraulique du circuit secondaire de la sous-station et vidange ;

- Isolement électrique ;

- Dépose de la pompe et des vannes;

SKDRCU Départ chauffage
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Coffret électrique

5.4.6.2 Travaux hydrauliques.
Les travaux prévus sont la mise :

- Le remplacement des vannes ;
- La mise en place d‘une vanne trois voies motorisées pour réguler la température
départ chauffage en fonction de la température extérieure ;
Le schéma de principe fourni avec le présent CCTP sera mis en oeuvre.

Le titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Raccordement secondaire échangeur :

v La fourniture et pose du tube acier selon DN indiqué sur le schéma de principe pour
raccordement sur existant ;
v La fourniture et pose de thermometres sur le départ et le retour.

Modification du départ chauffage

La fourniture et pose de tube acier DN selon schéma de principe ;
La fourniture et pose d’'une vanne trois voies de régulation ;

La fourniture et pose de 2 vannes d’isolement ;

La fourniture et pose de thermométres sur le départ et le retour.
Les vidanges et purges nécessaires ;

Le raccordement sur les canalisations existantes.

ASANANENENEN

5.4.6.3 Remplissage chauffage — expansion.

- Remplissage : Sans objet disconnecteur présent ;
- Déplacement vase et raccordement selon nouvelle implantation
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5.4.6.4 |Isolation — calorifuge.

Isolation des canalisations chauffage :

L’ensemble des tuyauteries sera calorifugé par des coquilles de laine de roche classée MO,
conductivité thermique < 0.04 W/mK
Epaisseur selon diamétres :

- DN <ou=50mm 30 mm
-50 mm < DN <100 mm 40 mm
-DN > ou =100 mm 50 mm

La finition du calorifuge sera de type PVC classée MO.

Isolation des points sinquliers chauffage :

Sans objet : déja en place

Toutes les canalisations non isolées en chaufferie ou présentant une dégradation du
calorifuge seront reprises.

5.4.6.5 Electricité — régulation.

Electricité :
Raccordement de la nouvelle armoire sur alimentation existante.
Le titulaire du marché réalisera :

- la fourniture et pose d’'une armoire de commande et protection pour tous les équipements
installés dans la sous station.

- La fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation.

- la cablage des équipements de puissance et de régulation.

Armoire de commande et protection en téle laquée avec serrure comprenant :

Un voyant présence tension ;

D’un commutateur 3 positions (P1/P2/auto) pour alimentation de chacune des pompes
chauffage.

Un voyant de report de défaut manque d’eau ;

Un bouton de test lampe.

une prise électrique ;

Réqulation- GTC :

- Manque d’eau;

- Marche arrét pompe chauffage sur TNC ;
- Deéfaut de synthése des pompes ;

- Température extérieure ;

- Température départ chauffage ;

- Température retour chauffage ;

Epure Ingénierie — 5 impasse de la Baronéte — 57070 METZ page 111/114



Centre détention Toul — travaux raccordement RCU C.C.T.P. ot n°2 - IND 1 de Mars 2025

5.5 Mise en place d’'une GTC sur le site.

Il est demandé au titulaire du marché de mettre en oeuvre des automates communicants avec
protocole de communication ouvert.

Le poste de supervision sera fourni par le titulaire du marché et installé dans [atelier
maintenance. (hors mobilier a la charge du MOA).

Réqulation — GTC :

Le titulaire du marché mettra en ceuvre un systéme de gestion technique centralisée dont les
caractéristiques seront les suivantes :

- Chauffage :

O

O O O O

Régulation de la température départ chauffage en fonction de la température
extérieure par action directe sur la vanne deux voies du circuit primaire ou
vanne trois voies des circuits secondaires ;

Remontée des débits, températures, puissance et énergie du compteur de
calorie en modbus ;

Remontée des compteurs d’appoint d’eau et alarme en cas de consommation
anormale ;

Information sur la température départ et retour du circuit secondaire ;

Sécurité de manque d’eau par arrét pompe ;

Ordre de marche de la pompe sur TNC ;

Possibilité de régler des réduits pour les périodes d’inoccupation ou de nuit.

- Plomberie :

O O O O

Régulation de la température départ ECS par action directe sur la vanne deux
voies du circuit primaire ;

Enregistrement des températures départ, stockage et retour ECS ;
Enregistrement compteur ECS en impulsionnel ;

Reprise défaut adoucisseur.

Sécurité de surchauffe par action sur fermeture de la vanne deux voies
chauffage ;

- ventilation :

©)
©)

Régulation de la température selon sonde d’ambiance et action sur vanne deux
voies circuit chaud et vitesse de soufflage ;

Pilotage des destratificateurs en corrélation avec les aérothermes

Possibilité de programmer des consignes horaires ;

- Lalliste des points est située en annexe 1.
- Alarme : les alarme majeures devront étre transférées sur le téléphone portable
d’astreinte ;

Le titulaire réalisera également la prestation de :
- rédaction de I'analyse fonctionnelle.
- Limagerie :

o
o
(@]

une vue par sous-station avec accés aux réglages et historisation des données
une vue comptage d’énergie thermique
une vue comptage appoint eau de chauffage

- La programmation et les mises en service de la GT ;
- La mise a disposition des programmes sources ;
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- Lecarnetde vue GTC;
- La formation usagers : elle se déroulera sur 3 séances distinctes.

La communication entre automates se fera par un réseau fibre déployé par le titulaire du lot
n°1 . Le titulaire du lot n°2 mettra en place les convertisseurs fibre/IP pour chacune des
armoire électriques.

5.6 Mise en service - DOE.

Avant la mise en service les réseaux neufs seront rincés et purgés. Le titulaire du marché
réalisera les purges des réseaux secondaires jusqu’a I'obtention d’'un fonctionnement nominal.
Il s’engage a purger les réseaux jusqu’a disparition compléte de lair. Le cas échéant |l
installera un purgeur d’air centralisé pour accélérer le processus.

Le titulaire opérera aux réglages de mise en service par :
- L’équilibrage hydraulique par action sur le réglage de la pompe primaire ;
- La vérification des débits sur les vannes TA ;
- Le réglage des vannes d’auto-équilibrage : réglage du débit nominal ;

Un repérage des éléments des sous-stations sera effectué par :
- Mise en place de fléches indiquant le sens des fluides ;
- Fourniture et pose d’étiquettes gravée pour le repérage des pompes et des circuits.
- Fourniture et pose d’'un schéma de principe sur support rigide plastifi¢ au format
A3.

Fourniture des DOE en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous forme numérique. ||
comprendra a minima :

Les fiches techniques des matériels installés ;

Les notices d’entretien des matériels ;

Les schémas mis a jour ;

Les plan d’EXE ;

Les notes de calculs ;

Les schémas électriques des installations ;

Les rapports de mise en service des matériels et les réglages adoptés.
Les BSD.

VVVYVYVVVYY

Lu et accepté le présent CCTP
I
(Signature du Titulaire)
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ANNEXE 1 : LISTE D EPOINT GTC
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