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2 DISPOSITIONS GENERALES

2.1  OBJET DE L’'ACCORD-CADRE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'assistance a maitrise d’ouvrage en matiére de sécurité incendie pour les monuments historiques
affectés a la Drac Tle-de-France.

Lieux d'exécution :

- Basilique Saint-Denis
1, rue de la Légion d'Honneur
93200 SAINT-DENIS

- Couvent des Cordeliéres
15, rue André-Francois Poncet
77 160 PROVINS

Cathédrale Saint-Etienne
Rue Saint-Etienne
77100 MEAUX

- Cathédrale Saint-Louis de Versailles
4, Place Saint-Louis
78000 VERSAILLES

- Cathédrale Notre-Dame de Paris
Place du Parvis Notre-Dame
75004 PARIS

Cette liste n’est pas limitative, d’autres monuments en Ile-de-France, affectés & la DRAC fle-de-France,
peuvent devenir lieu d’exécution des prestations. Ils seront précisés au moment de la survenance des

besoins.

3 INTERVENANTS

3.1 LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Direction régionale des affaires culturelles d'lle-de-France
Conservation régionale des monuments historiques
Bureau de la conduite des opérations

47 rue Le Peletier

75009 Paris

Contact : Blandine Déchanet-Gut, cheffe du bureau de la conduite des opérations
Blandine.dechanet-gut@culture.gouv.fr
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3.2  LES RESPONSABLES UNIQUES DE SECURITE
Basilique de Saint-Denis, a Saint-Denis (93) :

L'Architecte des Batiments de France, conservatrice du monument, Fabienne Chavannes (UDAP 93)

Contact : Frangois-Xavier Créteaux, ingénieur des services culturels et du patrimoine
francois-xavier.creteaux@culture.gouv.fr

Cathédrale Saint-Etienne a Meaux (77)
L'Architecte des Batiments de France, conservateur du monument, Samuel Sourice (UDAP 77)
Contact : Antoine Jean, ingénieur des services culturels et du patrimoine
Antoine.jean@culture.gouv.fr

- Le Couvent des Cordeliéres a Provins (77) :
L'Architecte des Batiments de France, conservatrice du monument, Maeva Liaut (UDAP 77)
Contact : Antoine Jean, ingénieur des services culturels et du patrimoine
Antoine.jean@culture.gouv.fr

- La cathédrale Saint-Louis a Versailles (78) :
L'Architecte des Batiments de France, conservatrice du monument, Bénédicte Lorenzetto (UDAP 78)
Contact : Alison Ly-Passieux, ingénieure des services culturels et du patrimoine
alison.ly-passieux@culture.gouv.fr

La cathédrale Notre-Dame de Paris (75)
L'Architecte des Batiments de France, conservatrice du monument, Aliva Tourny (UDAP75)
A noter que la conservatrice de la cathédrale Notre-Dame de Paris n’est pas responsable unique de
sécurité.

4 PERIMETRE DES PRESTATIONS

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent |'exécution de
prestations d’assistance a maitrise d’'ouvrage en matiére de sécurité contre le risque incendie, désigné ci-
apres AMO Sécurité, tel que définie par I'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public modifié.

S5 DEFINITION DES MISSIONS

L'accord-cadre a pour objet la réalisation des missions suivantes :

» Mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour les opérations liées a la mise en ceuvre du plan
sécurité cathédrales
» Mission de coordination en matiere de systeme de sécurité incendie au sens de la norme
NFS 61-931 et norme NFS 61-932
= Mission d'assistance technique au Pouvoir adjudicateur « plan sécurité cathédrales » /
sécurité incendie des monuments historiques
= Mission de mise a jour des dossiers d’identité SSI
* Mission d’assistance technique « sécurité chantier »
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* Mission d’assistance technique « mandataire de sécurité » auprés des responsables uniques de
sécurité (RUS)

6 TEXTES DE REFERENCE

L'exécution des missions s'appuie sur les textes suivants :

» Articles R.1123-15 et R. 123-16 du code la construction et de I'habitation ;
* Le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles R.741-1a 741-10 ;
* Le Code du Patrimoine et notamment l'article R.621-69 ;
* L'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
» L'arrété du 15 septembre 2006 relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique
des établissements recevant du public du Ministére de la Culture ;
* Le Plan d’action « sécurité cathédrales » de la Direction générale des patrimoines, inspection de
patrimoines de mai 2023 ;
« Les normes NFS 61-931, NFS 61-932 et NFS 61-970 définissant le cadre et le contenu de la mission
de coordination des systemes de sécurité incendie :
0 NFS 61-931: Systémes de Sécurité Incendie (SSI), dispositions générales ;
0 NFS 61-932 : régles d’installation du Systéme de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) ;
0 NFS 61-970: régles d’installation du Systéme de Détection Incendie (SDI).

Le Pouvoir adjudicateur prévoit la coopération entre les différents intervenants dans I'acte de construire
et 'AMO Sécurité incendie.

Le Titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives
aux opérations de construction publique. La liste présentée ci-dessus n’'a pas de caractere d’exhaustivité.

De plus, en cas d'évolution de la Iégislation en matiere de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, le Titulaire est tenu de s’adapter aux modifications
demandées par le Pouvoir adjudicateur pour se conformer a la réglementation en vigueur.

Les Titulaires acceptent au titre de leur mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans I'acte restauration, mise a niveau et d'aménagement.

Pour chaque opération, les Titulaires devront tenir compte des contraintes propres aux chantiers a réaliser
en milieux occupés ou libres. Les travaux impliqueront en effet une méthodologie de travail et des
contraintes techniques particulieres en fonction de l'occupation du chantier.

7 PERSONNES AFFECTEES AUX MISSIONS

7.1.1 Niveau de compétence

Au regard de l'intérét patrimonial des monuments historiques concernés par l'accord-cadre et de la
complexité des interventions envisagées, il est demandé :

* Pour les missions de coordinateur SSI : une certification CSSI délivrée par le CNPP Cert ou équivalent,

* La coordination SSI sera assurée pour chaque phase (conception et réalisation) par les personnes
physiques nommément désignées dans le CCAP de I'accord-cadre.
* Pour les autres missions : une formation AP2 ou PRV2
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7.1.2 Responsabilité

Le Titulaire est assujetti au respect des délais et de la qualité des livrables sous peine de mise en ceuvre des
pénalités de retard, de réfactions voire de la résiliation de I'accord cadre.

Le Pouvoir adjudicateur veille a ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
I'opération a I'élaboration et a la réalisation du projet de I'ouvrage, en particulier en s’assurant qu’il est
invité dans des délais compatibles avec I'exercice de sa mission et qu'il a accés a toutes les réunions
organisées par le maitre d'ceuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec I'exercice de
sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

7.1.3 Désignation d'un référent
En cas de groupement, le Titulaire devra désigner un interlocuteur unique par mission.

Cette disposition doit permettre de garantir une parfaite connaissance de |'édifice et des interlocuteurs
nécessaire pour la formulation de réponse en matiére de sécurité.

7.1.4 Livrables

Le Titulaire devra proposer un modéle normalisé pour chaque typologie de livrable sur I'ensemble du
périmétre des missions définies dans le présent accord-cadre.

Ces trames devront étre présentées au Pouvoir adjudicateur au plus tard 4 semaines apres la notification
du marché.

Le Titulaire s’engage a modifier les trames proposées autant de fois que nécessaire jusqu’a la validation du
modéle par le Pouvoir adjudicateur.

Cette validation sera formalisée par la signature du décision d’approbation.

7.1.5 Transmission des dossiers

Le Pouvoir adjudicateur transmet uniquement des dossiers dont il dispose par voie numérique
uniquement.

8 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MISSIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

La présente mission est une mission de coordination en matiére de systéme de sécurité incendie au sens
de la norme NFS 61-931 et norme NFS 61-932 concernant les projets portés par le Pouvoir adjudicateur ou
les projets sur des monuments historiques dont le Pouvoir adjudicateur aura la charge a bréve échéance.

Pour le compte du Pouvoir adjudicateur, la mission de coordination SSI a pour objectif, en lien avec les
assistants a maitrise d’ouvrage, ci-aprés désigné par AMO et maitres d’ceuvres (CSSI, architectes, BET) de:

- Analyser les besoins de mise en conformité et définir les fonctions de mise en sécurité qui seront
assignés au SSI

- Définir I'architecture du systéme SSI établie par les AMO et maitre(s) d'ceuvre(s)

- d’assurer le réle de coordinateur en collaboration avec le maitre d’oeuvre du projet
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d’établir un cahier des charges précis du systéme a mettre en oeuvre, production du cahier des
charges fonctionnel -CCF

Vérifier la conformité du cahier des charges du systéme a mettre en ceuvre

Collaborer avec le maitre d’ceuvre dans les phases de conception, de consultation, de réalisation
et de réception des travaux jusqu’au parfait acheévement (GPA) ;

Actualiser ou établir le dossier d’identité SSI ;

Assister le Pouvoir adjudicateur lors du passage devant la commission de sécurité.

Le détail des missions confiées est défini par le Pouvoir adjudicateur pour chaque bon de commande.

8.1

PHASE DE CONCEPTION

Cette phase pourra comporter les missions suivantes :

1. L'établissement d'un rapport d'analyse des besoins comprenant une étude et un diagnostic des
installations existantes, les exigences réglementaires, les exigences utilisateurs, les contraintes de
fonctionnement et les contraintes d’exploitation.

2. L'établissement d’'un cahier des charges du projet, comprenant la vérification de sa conformité a
la norme NF S 61-931

3. L'assistance éventuelle au Pouvoir adjudicateur lors de la présentation du cahier des charges au
préventionniste du SDIS ou la BSPP pour avis avant consultation et travaux.

4. Une assistance éventuelle pour la réalisation du dossier de déclaration de travaux et de la notice
de sécurité, GN13.

8.1.1 Les livrables
Documents Nombre de livrables Nombre de reéunion par
livrable
Rapports d’analyse 1 exemplaire numérique 1réunion de mise au point

et 1 réunion de présentation

Cahier des charges du projet SSI | 1 exemplaire numérique

1 réunion de mise au point
et 1 réunion de présentation

Notice de sécurité

4 exemplaires papier 1 réunion de mise au point
+1 exemplaire numérigue et 1 réunion de présentation

8.2

Les délais de remise des livrables

Documents Délais par document

Analyse des besoins: 5 semaines maximum apreés
Rapports d‘analyse notification du bon de commande
Analyse du cahier des charges : 4 semaines

Analyse du cahier des

2 semaines a partir de la remise du cahier des charges

charges

PHASE DE CONSULTATION DE TRAVAUX

Cette phase comprend :

L'assistance au Pouvoir adjudicateur dans ['établissement du dossier de consultation des
entreprises en collaboration avec le maitre d'ceuvre ;
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L'assistance au Pouvoir adjudicateur dans l'analyse des offres. Le Titulaire vérifie le rapport
d'analyse sur les travaux relevant de sa compétence qu'il soumettra au Pouvoir adjudicateur et au
maitre d'ceuvre (vérification des qualifications des candidats et des offres, notamment).

8.2.1 Les livrables

Nombre de réunion par

Documents Nombre de livrables .
livrable

1 réunion de mise au point

Rapport d’analyse du DCE 1 exemplaire numérique .. , .
PP y P 4 et 1 réunion de présentation

1 réunion de mise au point
et 1 réunion de présentation

Vérification du rapport

d'analyse des offres 1 exemplaire numérique

8.2.2 Les délais de remise des livrables

Documents Délais par document

Rapport d’analyse du DCE 2 semaines a réception du DCE

Rapport de vérification du

10 S récepti "
rapport d'analyse des offres 0jours a réception du rappor

8.3 PHASE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cette phase comporte les étapes suivantes :

L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors de la réunion de démarrage des travaux ;
L’analyse des documents fournis par les entreprises et avis ;
- L'assistance au Pouvoir adjudicateur dans le suivi des travaux ;

- La participation aux réunions de chantier;
L'établissement de comptes-rendus de chantier portant sur les sujets de sécurité incendie.

La fréquence de la participation aux réunions, de |'établissement des comptes-rendus de chantier
portant sur le sujet de la sécurité incendie sera précisé au moment de la passation du bon de
commande.

8.3.1 Les livrables

. Nombre de réunion par
Documents Nombre de livrables . P
livrable
, Définition au moment de
Rapport d'analyse . - ). .
. 1 exemplaire numérique I'établissement du bon de
des documents entreprises
commande
. Définition au moment de
Comptes-rendus de chantier . (o P .
P 1 exemplaire numérique I'établissement du bon de
et de réunion
commande
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8.3.2 Les délais de remise des livrables et des avis

Documents

Rapport d'analyse
des documents entreprises

1 semaine apreés réception du document

Compte-rendu de chantier
et de réunion

3 jours ouvrés

8.4 PHASE DE RECEPTION DE TRAVAUX ET

GPA

Cette phase comporte les étapes suivantes :

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors des essais et de la réception des installations ;

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors de levée des réserves ;

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors de la visite de conformité ;

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors de la remise et I'analyse des DOE ;

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur lors de la remise et I'analyse du dossier d’identité SSI.

- L'assistance au Pouvoir adjudicateur en collaboration dans le cadre de la garantie de parfaite

achévement;

- L'assistance a la Pouvoir adjudicateur lors du passage devant la commission de sécurité.

8.4.1 Les livrables

Nombre de réunion par

Documents Nombre de livrables .
livrable
.. Définition au moment de
Compte-rendu de visites et . - ). .
essais 1 exemplaire numérique I’établissement du bon de
i
commande

Rapport d’analyse du dossier
d’identité SSI

1 réunion de mise au point

1 exemplaire numérique L . .
et 1 réunion de présentation

8.4.2 Les délais de remise des livrables et des avis

Documents

Compte-rendu des visites
et essais

3 jours ouvrés

Dossier d’identité SSI

3 semaines

9 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU
POUVOIR ADJUDUCATEUR « PLAN SECURITE CATHEDRALES » ET SECURITE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

La présente mission est une mission d’assistance technique « plan sécurité cathédrales » et sécurité des
les projets dont la maitrise d’ouvrage est portée par le Pouvoir
adjudicateur ou concernant les projets sur des monuments historiques dont le Pouvoir adjudicateur aura

monuments historiques, concernant

la charge a bréve échéance.
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9.11 Contexte

Le Pouvoir adjudicateur a réalisé un audit sécurité de I'ensemble des cathédrales de la région qui lui sont
affectées. A l'issue de ces audits, un panel de préconisations a été définis par cathédrale afin d’élever le
niveau de sécurité des édifices.

Suite a ces audits de sécurité, des missions MOE sont commandés aux maitre d'ceuvre compétents
(ABF/conservateurs, ACMH).

Outre les monuments historiques ayant fait I'objet de précédents audits, le Pouvoir adjudicateur pourra
confier au Titulaire des missions d’audits sur les monuments historiques qui lui sont affectés ou qui lui
seront affectés a bréve échéance.

9.1.2 Objectifs

La mission d’assistance technique « plan sécurité cathédrales » et sécurité des monuments historiques est
décomposée de la maniére suivante :

» Analyse les dossiers de conception (APS, APD, PRO, DCE) remis par les maitres d'ceuvre ;

» Participation aux réunions de conception et aux réunions de chantier et établir un compte-rendu
et assistance et conseil au Pouvoir adjudicateur en phase de réalisation et de réception des
travaux ;

» Assistance au Pouvoir adjudicateur lors du passage devant la commission de sécurité.

Le détail des missions confiées est défini par le Pouvoir adjudicateur pour chaque bon de commande.

La mission de sécurité des monuments historiques affectés au Pouvoir adjudicateur ou affectés a bréve
échéance au Pouvoir adjudicateur comprend la mission suivante :

» Réalisation d'un audit de sécurité d’'un monument.

Le détail des missions confiées est défini par le Pouvoir adjudicateur pour chaque bon de commande.

9.1.3 Les livrables

. Nombre de réunion par
Documents Nombre de livrables . >
livrable
. S Définition au moment de
Audit de sécurité d‘un . (o P .
1 exemplaire numérique I'établissement du bon de
monument
commande
, Définition au moment de
Rapport  d’‘analyse  des . L \ s .
. . 1 exemplaire numérique I'établissement du bon de
dossiers de conception
commande
. Définition au moment de
Compte-rendu de chantier . (o 5 .
P 1 exemplaire numérique I'établissement du bon de
et de réunion
commande

9.1.4 Les délais

Documents
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Rapport d’analyse des | Définition au moment de I’établissement du bon de
dossiers de conception commande
Compte-rendu de chantier et .

7 jours

de réunion

10 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA MISSION DE MISE A JOUR DES DOSSIERS
D’'IDENTITE SSI

La présente mission a pour objet la mise a jour des dossiers d'identité SSI des monuments historiques
affectés au Pouvoir adjudicateur.

Documents Nombre de livrables Nombre elzieten | ekt
par livrable
' ‘ ‘ 2 exemplaires papier Définition au | Définition au
Dossier d’identité 1 exemblaire moment de | moment de
SSI Jrrmuméri e P I’établissement du | I'établissement du
4 bon de commande | bon de commande

11  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MISSIONS D’ASSISTANCE DE « SECURITE
INCENDIE SUR LES CHANTIERS »

La présente mission a pour objet le suivi du bon déroulement des chantiers et interventions sur le
monument historiques, portés ou non par le Pouvoir adjudicateur en regard des risques incendies et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP) ou les projets sur des monuments historiques
(ERP) dont le Pouvoir adjudicateur aura la charge a bréve échéance.

La mission d’assistance technique « sécurité incendie chantier » comprend les missions suivantes :

- Analyser les dossiers de conception (APS, APD, PRO, DCE) remis par les maitres d’'ceuvre afin
d’anticiper les besoins en matiére d’'installation et/ou de méthodologie de chantier afin de garantir
la sécurité du bati vis-a-vis du risque d’incendie ;

- Assurer l'information des services de secours par tous moyens, en particulier en matiere de risque
induit par les installations et les modalités d’organisation de chantier, méme ponctuelles (réduction
de nombre d'issues de secours, installation de moyen de levage, etc.)

- Assurer la mise en place, le contréle et le suivi des permis feux ;

- Participer aux réunions de conception et aux réunions de chantier ;

- Réaliser des visites inopinées de contrdle en cours de chantier.

Le détail des missions confiées est défini par le Pouvoir adjudicateur pour chaque bon de commande.

Délai

Documents

Nombre de livrables

Nombre de réunion
par livrable

Rapport d’‘analyse
en phase
conception

1 exemplaire numérique

Définition au
moment de
I'établissement du
bon de commande

Définition au
moment de
I'établissement du
bon de commande

Compte-rendu de
réunion [ visite

1 exemplaire numérique

Définition au
moment de
I’établissement du
bon de commande

Définition au
moment de
I’établissement du
bon de commande
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Définition au Définition au
moment de moment de
I’établissement du I'établissement du
bon de commande | bon de commande

Permis feu 1 exemplaire numérique

12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MISSIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
« MANDATAIRE DE SECURITE » AUPRES DES RESPONSABLES UNIQUES DE SECURITE (RUS)

La présente mission est une mission d'assistance technique « mandataire de sécurité » aupres du
responsable unique de sécurité des monuments historiques, affectés au Pouvoir adjudicateur.

Cette mission est une mission d’assistance technique «mandataire de sécurité» relative aux
établissements recevant du public (ERP).

Le Titulaire du présent contrat est l'interlocuteur privilégié des autorités administratives pour tout ce qui
touche a l'application du réglement de sécurité incendie et en rendre compte a I’ABF/RUS et a la CRMH ;

Le Titulaire a un rbéle de conseil aupres des ABF/RUS en UDAP en matiere de sécurité sur les cathédrales
et sur les monuments de I'Etat.

Sur sollicitation du Pouvoir adjudicateur, il apposera son visa sur les dossiers techniques de travaux en
entretien.

Ces missions sont les suivantes :

12.1 VISITE ANNUELLE DE CONTROLE DE LA SECURITE INCENDIE PAR ETABLISSEMENT

» Contréle administratif : récolement des arrétés des désignations des ABF/RUS, des référents de la
gestion domaniale du CMN, des affectataires, des conventions domaniale d’utilisation

* Accompagnement dans |'établissement d’un plan d’action de mise en ceuvre des vérifications
périodique en s'assurant que :

0 Les contrats sont souscrits auprés d'entreprises qualifiées et d'organismes agréés pour
répondre a l|'obligation de vérifications techniques et de maintenance, suivant les
périodicités réglementaires et correspondent aux besoins des installations
techniques (dont contrdles réglementaires) ;

o les visites de vérifications techniques réglementaires précitées sont effectuées selon les
périodicités exigibles ;

o les vérifications sont correctement renseignées dans le registre de sécurité

» Visite de |I'établissement, conjointement avec de I'’ABF/RUS ou son représentant et les affectataires
permettant de :

0 Réalisation d'essais des équipements de sécurité (centrale SSI, DM, télésurveillance,
extincteurs et de tous équipements participant a la sécurité et a la lutte contre l'incendie.

o Vérification que les consignes générales et particuliéres sur la conduite a tenir en situation
normale, en cas d'incendie ou lors d'incident sur une installation de sécurité sont mises en
place auprées du service de sécurité incendie et d'assistance a personnes.

+ Etablissement d’un compte-rendu de visite et d’un plan d’actions

A la notification du bon de commande correspondant, le Titulaire propose un planning d’exécution de
cette mission.
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Périodicité, délais de la prestation : annuelle, a la notification de I'accord-cadre et du bon de commande
correspondant.

12.2 SUIVI ET CONTROLE DES VERIFICATIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES PAR LES ORGANISMES AGREES OU LES
ENTREPRISES QUALIFIEES

» Suivi de la périodicité (délais et retard)
* Suivi des observations et des actions correctives comprenant :

o l'assistance a la vérification du bien-fondé des travaux ayant trait a la sécurité incendie qui
sont suggérés par les entreprises de maintenance ;

* La mise a disposition d’'un registre dématérialisé, compatible avec les outils informatiques mis a
disposition par le Ministére de la culture.

A la notification de la commande de cette prestation, le Titulaire propose a ’ABF/RUS une trame de
tableau de suivi des vérifications techniques réglementaires pour validation.

Deés transmission des mises a jours, compte-rendu d’intervention ou de vérification, le Titulaire met a jour
ce tableau de suivi et le met a la disposition de I'architecte des batiments de France et du Pouvoir
adjudicateur, sous 7 jours ouvrés.

Périodicité, délais de la prestation : annuelle

12.3 REUNIONS DE SUIVI TRIMESTRIELLES ET ASSISTANCE A DISTANCE PONCTUELLE

» L'objet de ces réunions est le suivant :
» Partager l'information sur I'évolution des dossiers, I'actualité réglementaire et |'actualité du
monument
» Alerter sur délais et retards éventuels du suivi et du contrbéle des vérifications techniques
réglementaires et proposer des leviers d’actions
* Rendre compte de la mise en ceuvre des mesures correctives en cas d'observations et proposer des
leviers d'actions

A l'issue des réunions du suivi, le Titulaire établi un compte-rendu sous 7 jours ouvrés.

» Le Titulaire peut étre sollicité ponctuellement a distance, par téléphone ou courriel par tous agents de
la Drac en charge de la sécurité incendie des monuments classés appartenant a |’Etat.

Une réponse est fournie par tous moyens sous 48h.

Le nombre de sollicitation ponctuelle est estimé a 10 par an.

Au-dela de cette quantité, sur justificatifs fournis par le Titulaire et I'’ABF/RUS, une commande
supplémentaire pourra étre établie.

Périodicité, délais de la prestation : prestation commandée annuellement
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12.4 MISSIONS PONCTUELLES DE CONSEIL TECHNIQUE ET D'ETUDE

A la demande, le Titulaire du contrat peut étre sollicité pour des missions ponctuelles requérant son
expertise en matiére de sécurité incendie et notamment pour :

La participation a des réunions préparatoires et des visites préalables au passage de commission
de sécurité (périodiques ou ponctuelles)

La présence au passage de la commission de sécurité (périodique ou ponctuel)

L'assistance a I’élaboration de Plans de sauvegardes des biens culturels (PSBC)

La préparation, la présence a des exercices incendie

La rédaction, mise a jour de Cahier des charges d’exploitation,

La rédaction, mise a jour de Réglement de sécurité

L'élaboration et |la rédaction de toutes fiches de procédures nécessaires a la bonne mise en ceuvre
de la sécurité incendie

La présentation des enjeux de la sécurité incendie a de nouveaux représentants des affectataires,
agents de la Drac en charge de la sécurité incendie

La présence a des réunions de préparation d’événements exceptionnelles, assistance a |I'analyse du
dossier de demande d’autorisation (GN6)

Présence a réunions de présentation de travaux, assistance a |'analyse du dossier de demande
d’autorisation de travaux (GN13)

Participation a des réunions de suivi de travaux, d’opérations préalables a la réception,

Assistance a I'analyse de DDOE et proposition de compléments éventuels au regard de la sécurité
incendie.

Conseil assistance sur |'actualisation du dossier d’identité SSI, sur l'identification des vérifications
initiale a demander

Assistance dans la rédaction de cahier des charges et analyses des offres pour les commandes liées
a la sécurité incendie (télésurveillance et levée de doute, notamment).

Cette liste n’est pas limitative.

Le détail des missions confiées est défini par le Pouvoir adjudicateur pour chaque bon de commande.

12.4.1 Livrables

Documents

Nombre de | Nombre de réunion par | Délai
livrables livrable

Rapport de visite annuel

Définition au moment 4 semaines

1 exemplaire , .
P de I'établissement du

numérique
4 bon de commande
Suivi et controle des . Définition au moment 2 semaines a
e . Sur registre ). . . . .
vérifications techniques , e de I'établissement du réception du dossier
, . dématérialisé
réglementaires bon de commande
Rabbort de suivi | 1 exemplaire Définition au moment 2 semaines
r vivi X ir X .
'pp . , 'p de I'établissement du
trimestriel numeérique

bon de commande

Missions ponctuelles

Définition au moment Définition au moment
de I'établissement du de I'établissement du
bon de commande bon de commande

1 exemplaire
numérique
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