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1 Dispositions générales — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) est un marché de
prestations intellectuelles visant a établir un audit des installations électriques sur le site Domaine
national du Palais Royal.

Lieu d'exécution :
Domaine national du Palais Royal - 8, rue de Montpensier - 75001 PARIS

2 Intervenants et contacts
2.1 Maitrise d'ouvrage (MOA)

Maitre d’'Ouvrage (MOA) :

Direction Régionale des Affaires Culturelles d'lle-de-France,
47 rue Le Peletier

75009 Paris

2.2 Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme :

Direction régionale des affaires culturelles d'lle-de-France
Conservation régionale des monuments historiques
Bureau de la conduite des opérations

47 rue Le Peletier

75009 Paris

2.3 Maitrise d’ceuvre (MOE) des travaux d’entretien

Unité départementale de I'architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis - UDAP 93
Madame Fabienne Chavannes, architecte des batiments de France, conservatrice du monument
4-6 rue Catulienne — 93200 Saint-Denis

Contact : Monsieur Frangois-Xavier Créteaux, ingénieur des services culturels et du patrimoine,
francois-xavier.créteaux@culture.gouv.fr

2.4 Architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent :
*  Monsieur Christophe Bottineau
2.5 Institutions présentes sur le site

» Le diocése de la Seine-Saint-Denis
 Centre des Monuments Nationaux

3 Périmeétre de la mission

Le présent contrat porte sur les équipements de courants forts et faibles de I'ensemble de la
basilique de Saint-Denis, a savoir :

La basilique et les batiments attenants (sacristie, centre d’interprétation du centre des monuments
nationaux), I'orangerie, la maison dite « Frangois Debret ». le jardin est.

Les équipements de report de sécurité incendie installés dans les locaux du Centre des monuments
nationaux sont inclus dans le périmétre de la mission.

DRAC IDF - CRMH - Audit équipements électriques - Lot 2 — Basilique Saint-Denis - CCTP Page 3 sur 10



Sans que cette liste soit limitative les équipements de courants forts sont les suivants :

+ Alimentations primaires (distributeur EDF, coffret de sectionnement, coffret tarif jaune,
etc.), TGBT et armoires divisionnaires, compris le type et le calibre des disjoncteurs et les
sections de cibles,

* Appareils d'éclairage, compris coffrets, tableaux et dispositifs de commande et d’allumage,

« Eclairage de sécurité, sources centrales, blocs de secours, etc.

« Equipements de sonorisation (clergé), prises de micro, commandes, haut-parleurs, etc.

e Prises de courant,

» Dispositifs muséaux électrifiés (panneaux éclairés, etc.),

* Chemins de cables et leurs dimensionnements,

» Identification des équipements hors-service,

 Etc.

Sans que cette liste soit limitative, les équipements de courants faibles a relever sont les suivants :

+ Equipements et cables de courant faible (CFA) :

+ Détection-incendie (centrale SSI, détecteurs ponctuels ou linéaires, baies de sonorisation,
diffuseurs,

+ déclencheurs manuels, modules de surveillance, etc.),

« Détection anti-intrusion (centrale, détecteurs, baies de sonorisation, diffuseurs, renvois,
caméras, bofitiers de commande, etc.),

« Contréle d'acces, alarmes techniques, informatique, internet, téléphone, interphones, etc.,

e Chemins de cébles et leurs dimensionnements,

* ldentification des équipements hors-service,

e Etc.

3.1 Description des installations

Les installations sont décrites dans |’ Annexe n° 3 - Plans et documents issus notamment de la
réfection des installations électriques, en 2010-2012

3.2 Acceés aux équipements

Toutes les visites dans les locaux concernés devront faire I'objet de demande de rendez-vous ou de
préavis aupres de 'UDAP93.

4 Contenu de la mission et tranches

Le périmétre de chaque phase technique est décrit au paragraphe 1.3 du cahier des clauses administratives
particulieéres du présent marchés.
Les mission sont les suivantes :

Tranche ferme
* Lerelevé, l'identification del’organisation des réseaux électriques alimentant les équipements,
incluant tous les éclairages depuis les TGBT jusqu’aux terminaux, comprenant :

- le relevé, l'identification des armoires, des cableries de courants forts et courants
faibles passant dans les locaux techniques en sous-sol ou dans les locaux des
utilisateurs

- |"établissement ou mise a jour des plans d’installations par point de raccordement

- le diagnostic et I'état sanitaire du réseau électrique, du point de raccordement aux
terminaux en bout de cable d’alimentation,

- un bilan de puissance utilisée par point de raccordement

+ L'établissement d’un projet de mise en conformité des réseaux par ordre de priorité

Tranches optionnelles
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« L'assistance a maitrise d’ceuvre pour la rédaction des marchés de maintenance préventive et
curative pour les courants forts et les courants faibles

+ L'assistance a la maitrise d’ceuvre pour la passation des contrats de maintenance préventive
et curative

« L'assistance a maitrise d’ceuvre pour la direction de I'exécution des contrats de maintenance
préventive et curative

+ L'assistance a maitrise d'ceuvre pour les opérations de constat d’exécution des prestations.

» L'assistance a maitrise d'oceuvre pour les travaux d’urgence ou de curage éventuels

4.1 Relevés des équipements de courants forts et de courants faibles

Le relevé des équipements comprend les prestations suivantes :

* L'examen préalable des équipements et circuits existants , a I'aide des documents
existants fournis par le Pouvoir adjudicateur.

* Le repérages, identification sur piéces et sur place des armoires, cableries et autres
équipements électriques situés dans les locaux techniques des utilisateurs,
comprenant :

* Identification de chaque élément: positionnement spatial, cheminement en
amont et aval des locaux concernés, sa nature, sa fonction, son format, sa
puissance,

= Tests de vérification de fonctionnement,

= Repérages sur fonds de plans (fournis par la maitrise d'ceuvre, version .dwg
et .pdf en couleur).

» L'étiquetage pour marquage-repérage, dont la numérotation de chaque élément par
tout moyen approprié en vue de faciliter la compréhension de la situation actuelle, du
diagnostic, du projet et de la réalisation des travaux éventuels,

+ L'étiquetage sera réalisé sur support adhésif non dégradable avec écriture indélébile,
soumis a la validation préalable de la maitrise d’ceuvre sur présentation de tests,

* La production et la fourniture d’un rapport récapitulant la méthodologie, le constat
des existants, les relevés, les désordres et anomalies constatés.

» Le rapport sera illustré de photographiques permettant une parfaite
compréhension du dossier et facilitant le repérage des armoires,

» Lerapport comprendra un dossier de plans de cables, de I'armoire d’origine au
terminaux et des schémas électriques.

4.2 Etablissement de plans de synthése des installations par point de raccordement

Le Titulaire établit les schémas électriques (réseaux et leurs raccordements), synoptique de
distribution (tableaux d’'allumage et d’'éclairage, distribution basse tension, asservissement incendie,
etc. ), comprenant les localisation des installations sur des plans.

Le Titulaire établit les schémas des installations de courants faibles, comprenant les localisations des
installations sur des plans. Il établit ou met a jour les plans de zones de commande.

4.3 Diagnostic et état sanitaire des équipements et cables et établissement d’une liste de travaux
éventuels

Sur la base des informations recueillies lors des relevés, le Titulaire élaborera et restituera un diagnostic
écrit et argumenté, qui comprendra :
- l'analyse du risque incendie lié au transit de cables dans les locaux techniques des
utilisateurs et a leur proximité immédiate.
- Laliste des différents risques identifiés (ainsi que leurs causes respectives) par ordre de
priorité a traiter
- L'établissement d’une liste des interventions de mise en sécurité, de mise en
conformité des installations et de remise en fonctionnement de base, par ordre de
priorité et incluant une premiere estimation des travaux, détaillée par intervention
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- les dispositions nécessaires a prendre afin de garantir la sécurité des personnels et des
biens

- les procédures d'interventions a mettre en place en phase transitoire avec les
institutions en charge de la Basilique Saint-Denis et les prestataires intervenant sur site

- I'établissement d'un projet de mise en conformité et de remise en fonctionnement de
base des installations

- Un bilan de la performance des équipements, au regard des normes actuelles et de
matériels récents

- Des préconisations pour une optimisation des consommations électriques,
I'amélioration de |'éclairage, I'optimisation fonctionnelle et de présentation des
équipements

» Le diagnostic comprendra un reportage photographique des principaux équipements et des
points a porter a I'attention du Pouvoir adjudicateur.

4.4 Bilan de puissance utilisé par point de raccordement
Etablissement d'un bilan de puissance exhaustif a chaque point de raccordement.
Au cours de |'exécution de la tranche ferme, le Titulaire participe a 6 réunions d’étapes et de restitution.

L'échéancier sera transmis par le pouvoir adjudicateur au moment de I'exécution de la présente tranche ferme

Tranche optionnelle 1:

4.5 L'assistance a maitrise d’ceuvre pour la rédaction du marché de maintenance préventive et
curative pour les courants forts et les courants faibles

Cette phase a pour objet :

= Avant-projet

- L'examen et la liste des points en souffrance

- L'examen des piéces du marché de maintenance électricité précédent

- Des échanges avec le conservateur sur les aspects fonctionnant / dysfonctionnant du marché
précédent, des pratiques en cours.

- L'apport de toute proposition d’amélioration pratique et formelle dans les actes de
maintenances préventives et curatives CFO-CFA a venir.

- L'évaluation des co0ts des maintenances préventives et curatives sur la base des dépenses
entre 2019 et 2022

- La restitution d’'une note de synthese récapitulant [ hiérarchisant les enjeux et attendus, les
problématiques soulevées, les moyens et actions a mettre en ceuvre pour améliorer le
déroulement du prochain marché reconductible ainsi que la gestion du marché dédié dans ses
phases de préparation, de lancement, d'analyse et de sélection avant toute notification,
jusqu’a deux mois aprées échéance de la phase de prise en main (qui est d’'un mois).

= DCE

- La préparation des pieces techniques de la consultation des entreprises (hors pieces
administratives prises en charge par la MOA), en fonction du mode de passation et de
dévolution des marchés choisis par le Maftre d’Ouvrage (marché d’un an, reconductible trois
fois et dédié a la maintenance préventive et curative CFO-CFA).

- Les pieces contractuelles respecteront les dispositions du Cahier des Clauses administratives
générales régissant les travaux de batiment et génie civil, et le bureau d'études Titulaire
assurera les actions suivantes :

- Larédaction du cahier des clauses techniques particulieres ( CCTP)
- Larédaction du DPGF [/ B.P.U.
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- La constitution d’un dossier de pieces annexes incluant toutes les piéces graphiques,
photographiques, schémas utiles a la bonne compréhension du marché, sur la base des
documents préalablement remis par la MOE.

- La constitution d'une liste d’actions prioritaires a mener a court-et moyen-terme par le
futur mainteneur a compter de sa titularisation (indication de délais recommandés)

- Les recommandations écrites et motivées sur les critéres et sous criteres a adopter ainsi que
leurs pourcentages correspondants a la consultation de maintenance électricité.

4.6 L'assistance a maitrise d’ceuvre pour la passation des marchés de maintenance préventive et
curative pour les courants forts et les courants faibles

- Accompagnement des visites des candidats (2 dates) ;

- Analyse et vérification des offres entreprises (dont mémoires techniques), des
variantes éventuellement présentées. (Pour mémoire, les piéces administratives
nécessaires a la conclusion du marché sont examinées par la MOA),

- Rédaction d'un rapport d'analyse des offres, permettant toutes les mises au point nécessaires
a la passation du marché.

4.7 Suivi durant la période de prise en main et les douze premiers mois suivant cette période (DET)

Cette phase comprend la direction de I'exécution des contrats de travaux

Celle-ci a pour objet :

- Le suivi du démarrage des prestations sur 12 mois (inclus rédaction du plan de prévention),
analyse des rapports du prestataire, rédaction d’un bilan de la premiére année d’entretien et
propositions d’évolution du marché d’entretien et liste des futurs travaux a prévoir sur les
installations, avec les priorités et les estimations;

- L'établissement des procédures d’intervention en phase marché d’entretien.

- L'aide a une prise en main efficace du mainteneur dans le mois a compter de son introduction
puis du respect des bonnes pratiques pour conditionner un suivi rigoureux ;
- L'assistance au Maitre d'Ouvrage en cas de différend sur le réglement ou l'exécution des
travaux.
- L'assistance a la MOE pour la bonne préparation, la bonne conduite des opérations jusqu’a leur
validation durant la durée de son contrat (attestation de service fait);
En ce sens:
- il initie, conduit, résume par compte rendu qu’il diffuse, les réunions nécessaires (dont
réunion de lancement incluant une revue contractuelle commune)- Il vérifie la qualité
des devis et rapports qui sont soumis a la MOE, procéde a la vérification des travaux- Il
s'assure de la complétude et pertinence des livrables durant la période de prise en
charge- Il fait I'interface avec la MOA et la MOE pour la livraison de trames de livrables
attendus en phase d’exploitation (reporting, procédures, fiches de bonnes pratiques,
CRI...)

4.8 Assistance au maitre d’ceuvre pour les travaux d’urgence et de curages éventuels

- Accompagnement du contréle annuel de vérification des installations électriques, analyse du
rapport et rédaction d’un rapport d’analyse et de synthése du rapport annuel ;

- Rédaction des demandes de devis (mise en concurrence simple) pour les travaux d’urgence
(sécurité, conformité, remise en état pour assurer un fonctionnement de base), estimation du
montant des travaux et analyse des offres;

- Suivi et réception des travaux commandés, contrdle des plans, DOE et fiches techniques ;
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4.9 Assistance au suivi du contrat de maintenance de courants forts et faibles, pour les périodes de
reconduction du contrat de maintenance (tranches optionnelles 2 a 4)

- Suivi des prestations sur 12 mois (inclus mise a jour éventuelle du plan de prévention), analyse
des rapports du prestataire, rédaction d'un bilan de la période de reconduction de I'entretien,
propositions d'évolutions du marché et liste des futurs travaux a prévoir sur les installations,
avec les priorités et les estimations;

- Mise ajour éventuelle des procédures d’intervention en phase marché d’entretien.

- Suivi du respect des bonnes pratiques ;

- Assistance du Maftre d’Ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

- Assistance de la Maitrise d’CEuvre pour la bonne préparation, la bonne conduite des
opérations jusqu’a leur validation durant la durée de la période de reconduction (attestation
de service fait);

En ce sens,
o il initie, conduit, résume par compte rendu qu'il diffuse, les réunions nécessaires (dont
réunion de lancement incluant une revue contractuelle commune)
o Il vérifie la qualité des devis et rapports qui sont soumis a la MOE, procéde a la
vérification des travaux
o Il s'assure de la complétude et pertinence des livrables durant la période de prise en
charge ;

o ILfaitl'interface avecla MOA et la MOE pour la livraison de trames de livrables attendus
en phase d’exploitation (reporting, procédures, fiches de bonnes pratiques, CRI...)

5 Mesures générales et particuliéres li€es au monument

La Basilique Saint-Denis est un des éléments majeurs du patrimoine national, classé en totalité au titre
des monuments historiques. Tout intervenant extérieur veillera au respect des consignes, contraintes,
mesures spécifiques édictées ci-dessous.

5.1 Acces - Autorisations d’accés - Zones restreintes d’acces:

La circulation du prestataire dans les parties du site non concernées par leur intervention est interdite
sauf avis contraire de 'architecte des batiments de France.

5.2 Activités - Co-activités

L'étude est réalisée dans une enceinte a maintenir en activité et acces libre (dans les parties ouvertes
au public).

Selon la nature de l'intervention, certaines zones peuvent toutefois étre fermées au public, en accord
préalable avec le-les utilisateur(s) concerné(s).

Dans ce cas, le Titulaire doit mettre en place un systéme de balisage adéquat pour interdire I'acces a
cette zone.

5.3 Sécurité

Les portes donnant accés aux parties supérieures doivent impérativement rester verrouillées (plan
Vigipirate). Le Titulaire engage sa responsabilité en cas de manquement.

5.4 Respect des éléments d'architecture, de construction, de décor, d’'ornementation

Sauf autorisation expresse de l|'architecte des batiments de France, tout forage, percement,
scellement dans les magonneries sont proscrits lors des relevés et autres opérations de repérages des
installations.

Si des fixations sont nécessaires aux appareils de mesure, elles seront effectuées prioritairement dans
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les joints de magonnerie. Le cas échéant, les bouchements, jointoiements seront réalisés au mortier
de chaux (avis prérequis de I'architecte des batiments de France).

Ciment et résines étant proscrits, tout manquement entrainera I'arrét immédiat du chantier, la remise
en état au frais de I'entreprise.

De maniere générale, toute intervention sur le bati devra faire I'objet d’'une demande préalable auprés
de la maitrise d'ceuvre

5.5 Energie - Electricité - Eau (branchements) :

Le prestataire sera muni, dans la mesure du possible, d’appareils a piles pour garantir son autonomie
quelle que soit la nature de sa prestation.

En cas de nécessité de branchement sur le réseau, il informe préalablement |'architecte des batiments
de Francequi précisera en retour la compatibilité du tirage avec la prise. De plus, le Titulaire requiert
préalablement I'accord écrit de I'utilisateur (diverses institutions ou CMN) avant branchement.
Chaque consignation de réseaux devra faire I'objet d’un avertissement, aupres de la Maitrise d’"CEuvre
ainsi que de la Maitrise d'Ouvrage, suivi d’un accord de ces derniéres.

5.6 Evénementiels et interventions :

Préalablement a toute intervention, le Titulaire se renseigne auprés de l'architecte des batiments de
France pour connaftre la programmation des événements sur le domaine pour la période pressentie
d’intervention, certains événements pouvant modifier ou condamner ponctuellement l'accés a
certaines zones.

5.7 Feu (interdiction de fumer) :

Il est établi qu'il est strictement interdit de fumer dans les parties publiques des institutions, sous
peine de résiliation aux frais et risques du marché du Titulaire, selon les conditions prévues a l'article
15.3 du CCAP.

5.8 Communication

Toute communication-diffusion d'image du site — hormis celle réservée a la sphére privée — est
interdite.

5.9 Matériaux inflammables et/ou dangereux (stockage

Le stockage de matériaux inflammables ou dangereux est interdit dans I'ensemble de la basilique Saint-
Denis.

5.10 Nuisances sonores diverses
L'usage de transistors et autres appareils sonores est strictement interdit.
5.11 Ouverture - Fonctionnement du site (Périodes - dates et horaires)

PERIODE ETE (avril a fin septembre)

Début Fin
Semaine 08h15 18h30
Vendredi 07h45 18h30
Samedi 08h15 19h00
Dimanche 07h45 19h45

PERIODE HIVER (octobre a fin mars)
Début Fin
Semaine 08h15 17h30
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Vendredi 07h45 17h30
Samedi 08h15 18h00
Dimanche 07h45 19h15

5.12 Prestation - Exécution

Quelle que soit sa nature (provisoire ou non), toute prestation doit étre adaptée au site (monument
historique classé). De plus la prestation doit permettre le bon déroulement des activités des
utilisateurs (sans nuisance aucune) et garantir la sécurité des personnes et des biens.
Enfin, toute prestation doit étre adaptée et respecter la réglementation en vigueur.

5.13 Protections diverses

Toutes les précautions sont prises par le Titulaire pour préserver I'intégrité de I'édifice dans le cadre
de son intervention: sols, murs, végétaux, sculptures, modénature, etc.

Lu et approuvé (signature)
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