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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
réhabilitation des halles GCDD et GMP de l'lUT1 a Grenoble - marché de maitrise d'oeuvre

Lieu d'exécution :

151 rue de la Papeterie
Domaine Universitaire
38400 ST MARTIN D’HERES

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots car la dévolution en lot séparé serait de nature a rendre
techniquement plus difficile et financiérement plus coliteuse l'exécution des prestations.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et son annexe financiére

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et son annexe relative a l'insertion sociale

- Le cahier des clauses techniques particuliéres

- Le programme de [’opération

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAGMOE 2021)
- Le cahier des clauses administratives générales des marches de travaux (CCAG Travaux 2021)

- Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation

- La note méthodologique portant sur :

* les éléments de compréhension du projet et de ses principaux enjeux,

* les intentions techniques et architecturales (éventuellement illustrées par des croquis ou schémas),

* l'organisation de l’équipe affectée a ’exécution du marché (réle des différents membres de ’équipe a
chaque étape, de la conception au suivi de ’exécution des travaux, avec contenu et limite du role de
chaque membre de I’équipe, explication des interactions entre les différents intervenants),

* les compétences des intervenants affectés a la mission (CV, formations et/ou expériences de chacun des
intervenants au regard des différentes missions réalisées),

* la méthode proposée pour garantir le respect des délais (calendrier prévisionnel du candidat détaillant
les différentes étapes de réalisation des études et des travaux) et des objectifs de performance
énergétique,

* les mesures RSE proposées dans le cadre de [’opération

En cas de contradiction entre une/plusieurs clause(s) contenue(s) dans d'éventuelles conditions générales
de vente remises par le titulaire dans son offre et les clauses établies par 'UGA, ces derniéres prévalent.

3 - Intervenants

3.1 - Assistance a maitrise d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

FLORES AMO

44 Cours Tolstoi
69100 VILLEURBANNE

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
L’OPC sera désigné ultérieurement.
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3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systéemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Contréle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.6 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
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EXE Etudes d'exécution et de synthése

DET Direction de l'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
DIA Etudes de diagnostic
SSl Coordination sécurité incendie
STD Simulation thermique dynamique

7 - Durée et délais d'exécution

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

8 - Réalisation de prestation similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés de maitrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'un marché
négocié sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du présent marché.

9 - Rémunération du maitre d’oeuvre

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte dengagement.

9.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. La rémunération définitive du maitre d’oeuvre sera arrétée par
voie d’avenant au plus tard au moment de [’engagement sur le colit des travaux au stade de l’avant-projet
définitif (APD).

Cette modification du marché public interviendra en application de l’article R.2194-1 du code de la
commande publique.

Il sera déterminé de la maniére suivante :

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO figurant
a Uarticle 9.3 du CCAP.

Pour la mission de base :

Le forfait définitif sera déterminé de la maniére suivante :

Si le colt prévisionnel des travaux accepté par le maitre d’ouvrage est inférieur a la part affectée aux
travaux par le maitre d’ouvrage, le forfait provisoire devient définitif lors de l’approbation de I’élément
APD.
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Si le colit prévisionnel des travaux accepté par le maitre d’ouvrage est inférieur a la part affectée aux
travaux par le maitre d’ouvrage, majorée du taux de tolérance étude fixé a l’article 12.2 du CCAP, le forfait
provisoire devient définitif lors de l’approbation de I’élément APD,

Si le colit prévisionnel des travaux accepté par le maitre d’ouvrage est supérieur a la part affectée aux
travaux par le maitre d’ouvrage majorée du taux de tolérance étude fixé a [’article 12.2 du CCAP, le forfait
définitif est calculé comme suit :

Fd = Fp + [(CP-CO) x T x 0,75] dans laquelle :

Fd est le forfait définitif de rémunération

Fp est le forfait provisoire de rémunération fixé a ’acte d’engagement

CO est la part affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage et fixée a [’acte d’engagement
CP le colit prévisionnel définitif des travaux

T est le taux résultant du rapport entre Fp mission de base et C0

0,75 un coefficient de pondération

Pour les missions complémentaires :

Les missions complémentaires n’étant pas rémunérées proportionnellement au montant de l’enveloppe des
travaux, leurs montants ne sont pas affectés par l’arrét du coit prévisionnel des travaux. Le montant de la
rémunération de ces missions ne pourra étre modifié que sur la base d’une négociation liée a une
modification des prestations définies au CCTP et/ou du programme. Dans cette hypothése, la rémunération
est adaptée a partir d’une proposition du titulaire.

La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans ’annexe 1 de [’acte d’engagement (DPGF).

9.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index x de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage). La valeur de lindice du moins n-3 correspond a valeur de lindice publiée en n-3 ou a défaut a la
derniére valeur publiée connue.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. Les coefficients de révision seront
arrondis au milliéme supérieur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre.
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10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % (ou 40% dans le cas d’une PME) du montant toutes taxes comprises du marché.
Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

10.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

11 - Modalités de réglement des comptes

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIA A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS A la remise du dossier 80.0
A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
Aprés analyse des offres 25.0
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Apreés notification des marchés de travaux 25.0
EXE Proportionnellement a ’avancement des travaux 100.0
DET Avant la remise du décompte général des travaux, 90
proportionnellement a ’avancement des travaux
Apreés la remise du décompte général des travaux 10
AOR A la réception 25
Apreés la levée des réserves 25
A la remise du DOE 25
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 25
SSI A la remise de la notice de sécurité 25
A la remise du cahier des charges SSI, 25
Au terme de Uinstallation des équipements SSI 25
A la mise a jour du dossier SSI 25
Etudes de A la remise de UAPD, 30
simulation
therm1gue A la remise du DCE 30
dynamique
(STD) s
A la remise des simulations actualisees a U'issue de la phase 40
de réception des travaux

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’imposer un cadre de facturation (trame d’état
d’acompte).

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le nhuméro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

Consultation n°: 25PIAO05 Page 10 sur 21



9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Mentions a porter sur les factures électroniques remises sur CHORUS PRO :

1/ Numéro d’identité du destinataire de la facture
N°SIRET de ’Université Grenoble Alpes : 130 026 081 00013
2/ Le code service : Aucun code service ne doit étre renseigné.

11.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-MOE.

11.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

12 - Engagements du maitre d'ceuvre sur le colt des travaux

12.1. Engagement du maitre d’ceuvre avant |’établissement du coat prévisionnel

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations des éléments APD est supérieur a ’enveloppe financiére arrétée par le maitre d’ouvrage a
larticle 4 de l’acte d’engagement, apres avoir été ramené au mois d'établissement de l'enveloppe
financiére tel que fixé par larticle 4 de l'acte dengagement par utilisation des index BT01, le maitre
d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec l’enveloppe financiére citée
ci-dessus. En cas de refus de rendre compatible le projet avec !"enveloppe financiére prévisionnelle, le
maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire.

12.2 Engagement sur le colt prévisionnel des travaux a l’issue de la phase études
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La mission du maitre d’ceuvre comportant [’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des
contrats de travaux, le colit prévisionnel des travaux est arrété a la remise de U'APD le seuil de tolérance
fixé dans le contrat est égal a 3 %.

Le respect de cet engagement est controlé a lissue de la consultation initiale des entreprises de travaux,
sur la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le colit prévisionnel arrété des travaux et le colt résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le colit prévisionnel seront ramenés a
la date de valeur figurant a article 4 de 'acte d’engagement et par utilisation des index BT01. Ce
coefficient de réajustement sera arrondi au milli€me supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage ou son représentant peut demander par
ordre de service au maitre d’ceuvre la reprise des études pour aboutir a un nouveau dossier de consultation
des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les conditions
définies a l'article 18.1.3 du présent CCAP.

12.3 Engagement sur le colt des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre comporte la direction de l'exécution du contrat de travaux et
l'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance est fixé a 3 %.

Le respect de lengagement du maitre d’ceuvre est controlé apres exécution compléte des travaux
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes
généraux des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de ’opération.

La comparaison entre le co(it résultant des marchés initiaux signés et le colit constaté a la fin des travaux
s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes...
et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de base
différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I’étalement des besoins
dans le temps), le montant initial et le colt constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur
de base du premier marché signé.

Le maitre d’oeuvre présentera dans son décompte mensuel intégrant la partie de l'élément de mission
"remise du décompte général des travaux” de l'élément DET tous les calculs permettant un premier controle
par le maitre d’ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants
réalisés des travaux et les raisons de 'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloquée
si ces calculs ne sont pas fournis.

Le maitre d’oeuvre présentera un tableau complémentaire intégrant les éventuelles réclamations des
entreprises avec son projet de décompte général. Le solde du marché pourra étre bloqué si ces calculs ne
sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’oeuvre calcule I’écart entre :

. le colt initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés,
augmenté du colit des commandes qu’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de ’ouvrage en valeur
de base.

. le colit constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des décomptes
généraux des marchés, augmenté du coiit des factures conclues pour la réalisation de |’ouvrage, ramené,
s’il y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si U’écart excede le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du maitre d’oeuvre est réduite
conformément aux dispositions de ’article 12.7 du présent CCAP.
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12.4 Modifications du projet

Elles peuvent intervenir du fait de deux sortes d’aléas :

a) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’oeuvre en cours
d’exécution par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du controleur technique, de non
observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux, méme en cas d’accord du maitre
d’ouvrage.

En ce cas, il n’est pas fait application de U’article 14 du CCAG MOE (dérogation a ’article 14) et si elles
entrainent des plus ou des moins-values sur le colt constaté des travaux, la rémunération du maitre
d’oeuvre subira la réfaction éventuelle résultant du non-respect de l’engagement sur le colt des travaux.

b) Modifications/précisions de programme et de |’enveloppe financiére prévisionnelle demandées
par le maitre d’ouvrage aprés conclusion de I’avenant fixant la rémunération définitive du
maitre d’oeuvre : il sera fait application des dispositions de Uarticle 14 du CCAG MOE. La
négociation financiére tient compte de U’évolution de ’étendue de la mission, de son degré de
complexité et des incidences sur le colt prévisionnel des travaux.

12.5 Modification du codt prévisionnel des travaux sans modification de la consistance
du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (A
titre d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que
’estimation prévisionnelle du colit des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce gqu’elle aurait
été si Uentreprise défaillante avait terminé le chantier). Le maitre d’oeuvre ne sera pas pénalisé de ce fait,
mais il devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

12.6 Non-respect des engagements sur colts de travaux en phase études

Dépassement du colt prévisionnel

Au cas ou aprés consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’ouvrage
dépasse les limites du seuil de tolérance ; si le maitre d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, le
maitre d’oeuvre recommence ses études a ses frais afin de respecter le colt de travaux prévisionnel
augmenté de la marge de tolérance. Le maitre d’ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de
reprise des études. Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études fixées
a larticle 16 du présent CCAP et, s’il y a lieu, de ’acte d’engagement, sont applicables.

12.7 Modalité de calcul de réduction d’honoraires a ’issue de la phase travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maitre
d’oeuvre sera réduite.

Si le colit constaté est supérieur au colt prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de ’application
du seuil tel que défini a l’article 12.3 du CCAP, le maitre d’ceuvre supporte une réduction d’honoraires.
Cette réduction d’honoraires est égale a la différence entre le colit constaté et le colit toléré résultant de
’application du seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs

arrétés a U'issue de la phase APD et le colit prévisionnel fixé a UAPD sur lequel le maitre d’ceuvre s’est
engagé par voie d’avenant.
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Cependant, le montant de cette réduction d’honoraires ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments de mission postérieurs a l’attribution des marchés de travaux.

En cas de marché confié a un groupement, le mandataire devra indiquer a l’acheteur la répartition de la
réduction d’honoraires. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours a la mise en demeure adressée par
le maitre d’ouvrage de lui indiquer cette répartition, la réduction d’honoraires sera appliquée en totalité
au mandataire du groupement.

13 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article
3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai
de 15 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

13.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai
DIA | Etudes de diagnostic

4 semaines apres notification du marché

APS | Avant-projet sommaire 6 semaines aprés validation du DIAG/ESQ

APD | Avant-projet definitif 8 semaines apres validation de I’APS

PRO | Etudes de projet 6 semaines apreés validation de [’APD

DCE Dossier de consultation des

. 3 semaines aprés remise du PRO
entreprises

Rapport d’analyse des 3 semaines aprés remise des offres
offres
Rapport d’analyse des 1 semaine apres remarques de la maitrise d’ouvrage

offres corrigé

EXE Etudes d'exécution et de

: Etablissement dans la durée de la période de préparation de
synthese

chantier et diffusion afin de respecter les délais d’analyse

du CT en vue d’obtenir un avis favorable et de permettre

aux entreprises de réaliser leurs plans de chantier qui eux
méme doivent étre validés favorablement par le CT

DOE | Dossier des ouvrages

> 4 semaines a compter de la notification de la réception des
exécutés

travaux
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syN | Etudes de synthese Etablissement dans la durée de la période de préparation de

chantier et diffusion afin de respecter les délais d’analyse

du CT en vue d’obtenir un avis favorable et de permettre

aux entreprises de réaliser leurs plans de chantier qui eux
méme doivent étre validés favorablement par le CT

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises
de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats
génériques lisibles sans nécessiter [’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a ’appui de ses
prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire 'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres

Code Désignation du livrable Nombre exemplaires papier

DIA Etudes de diagnostic 1 ex sur demande

éventuelle CT

APS Avant-projet sommaire 1 ex sur demande
éventuelle CT
APD | Avant-projet définitif 1 ex sur demande
éventuelle CT
pro | Etudes de projet 1 ex sur demande
éventuelle CT
DCE Dossier de consultation des entreprises 1 ex sur demande

éventuelle CT

Exg | Etudes d'exécution et de synthese

1ex
DOE | Dossier des ouvrages exécuteés 2 ex
syN | Etudes de synthese 1 ex
ss) | Dossier d’identité du SSI 2 ex

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date de notification du marché .

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, dadmettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA | Etudes de diagnostic 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire 4 semaines
APD | Avant-projet définitif 4 semaines
PRO | Etudes de projet 4 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 a 4 semaines
RAO | Rapport d’analyse des offres 2 a 4 semaines
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Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a larticle 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer ['élément de mission suivant.

13.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception avec la fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

13.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a larticle 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si l’ordre de service :

o porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de démarrage des
travaux ou la notification de ’exécution d’une tranche optionnelle ;

o entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

13.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d’oeuvre devra recourir a GESPRO si le pouvoir adjudicateur choisit d’utiliser cet outil dans le
cadre de cette opération de travaux. De la méme maniére, si “Chorus pro travaux” était mis en place au
sein de ’établissement, le maitre d’oeuvre devra utiliser cet outil.

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, ['état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
Uentrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
lentrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

13.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

13.6 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

13.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achevement ou aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniere réserve.

14 - Développement durable

Le présent marché comporte des obligations environnementales. Elles sont détaillées dans le programme
de Uopération et incluent également l’ensemble des engagements pris par le titulaire dans son offre.

15- Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de
l'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

Conformément a larticle 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre de ce marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif. Les résultats sont définis a ’article 22.1 du CCAG-MOE.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a ’article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20%
du montant du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées apres mise en demeure préalable restée sans effet hormis les

pénalités concernant les pénalités de vérification des décomptes et d’instruction des mémoires en
réclamation.
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Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Les jours mentionnés ci-dessous sont entendus comme des jours calendaires (et non des jours ouvrés).

16.1.1 - Pénalités de retard dans la notification des ordres de service

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’appliquer une pénalité de 150€ par jour de retard.

16.1.2 - Pénalités de retard dans la présentation des livrables

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’appliquer une pénalité de 150€ par jour de retard.

16.1.3 - Pénalités de retard dans la vérification des projets de décomptes
mensuels et du décompte final

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a larticle 12.4 du
présent CCAP, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité dont le montant
par jour de retard, est fixé a 150€. Cette pénalité est appliquée sans mise en demeure préalable.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

16.1.4 - Pénalités de retard dans |’instruction des mémoires en réclamation des
entrepreneurs

En cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’appliquer des pénalités par jour de retard d’un montant de 200 €. Cette pénalité est appliquée sans mise
en demeure préalable.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 5,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités

16.3.1 - Réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’oeuvre, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’appliquer une pénalité de 500 € par réunion ou l'absence a été constatée sans mise
en demeure préalable.

En cas de non-transmission des comptes rendus de chantier le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’appliquer une pénalité journaliére de 50 € pendant 10 jours par compte-rendu non diffusé, aprés mise en
demeure préalable restée sans effet. A partir du 11eme jour, le pouvoir adjudicateur se reserve la possibilité
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros.
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En cas de dépassement du délai défini a l’article 12.2 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité de 50 € par jour de retard dans la
diffusion, aprés mise en demeure préalable restée sans effet.

16.3.2 - Absence de mention de la date de réception du projet de décompte
mensuel et de décompte final par le maitre d’ceuvre

En l’absence de mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel
et du projet de décompte final des titulaires des marchés de travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d’appliquer une pénalité forfaitaire de 150€ par absence de mention de date.

16.3.3- Pénalités relatives a la défaillance du maitre d’ceuvre dans la mise en
ceuvre des opérations de réception

16.3.3.1 - Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d’ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a [’article
41.1 du CCAG-TRAVAUX, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer un abattement de 50%
sur la partie « réception » de I’élément de mission AOR.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d’ceuvre n’est pas présent ou
représenté a la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux opérations préalables a la
réception, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer un abattement complémentaire de
50% sur la partie « réception » de l’élément de mission AOR.

En complément, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité forfaitaire de 500
€.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour pallier a la non réalisation
des operations préalables a la réception par le maitre d’oeuvre, le colit de cet assistant sera porté au
débit du maitre d’ceuvre.

16.3.3.2 - Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’ceuvre.

Le délai d’établissement par le maitre d’ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé a
I’article 41 du CCAG-TRAVAUX.

Par dérogation a l’article 16.2 du CCAG-MOE, en cas de retard dans l’établissement de la proposition de
réception des travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité de 150 €
par jour de retard.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, quil est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant ['étendue
de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
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et/ou matériels) survenant pendant ou apreés la réception des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

18.1.1 - Résiliation pour motif d’intérét général
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra

a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

18.1.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Dans le cas d’une exécution aux frais et risques du maitre d’oeuvre, et par dérogation a l'article 32.5 du
CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le maitre d’ouvrage au maitre d’oeuvre doit
étre faite au plus tard deux mois apres le reglement définitif du nouveau marché passé pour l'achévement
des prestations.

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

Par dérogation a ’article 32.3 du CCAG MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre
d’oeuvre est rémunérée avec un abattement de 10 %.

18.1.3 - Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colt de travaux en
phase études

Si les conditions de ’article 12.2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le contrat de maitrise d’ceuvre
pourra étre résilié sans indemnité. Les prestations déja accomplies seront rémunérées sur la base des
modalités du contrat.

Toutefois, la rémunération de I’élément de mission sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé sera
affectée d’un abattement au moins égal a 20%.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur lexécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
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si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L’article 16.3.3.2 du CCAP déroge a ’article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L’article 18.1.2 du CCAP déroge a ’article 32.5 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L’article 18.1.2 du CCAP déroge a ’article 32.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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Insertion professionnelle des publics prioritaires
ANNEXE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

L’Article L2111-1 du nouveau Code de la Commande Publique applicable au 01/04/2019 impose a tout acheteur public
de déterminer avec précisions la nature, et I'étendue des besoins a satisfaire en prenant en compte des objectifs de
développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Conformément a I’Article L2112-2, le cahier des charges du présent marché comporte une clause d’exécution
des prestations visant, entres autres, a promouvoir I’emploi de personnes rencontrant des difficultés
particulieres d’insertion et ainsi a lutter contre le chémage.

La mise en ceuvre de ces clauses pour un certain nombre de donneurs d'ordre de Grenoble-Alpes Métropole
dont I'Université Grenoble Alpes est assurée par I'équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes-Métropole.

L’Université Grenoble Alpes est représentée par I'équipe Clause Emploi de Grenoble Alpes Métropole
contact tél : 07 87 16 64 34
coralie.faure@grenoblealpesmetropole.fr

1. NATURE DE L’ENGAGEMENT

L’entreprise titulaire du marché s’engage a réserver aux personnes visées par la clause emploi le nombre d'heures
minimum spécifié ci-dessous :

420 heures sur la durée du marché

Le nombre d'heures indiqué ci-dessus constitue un minimum obligatoire. Le titulaire du marché est libre de réserver un
volume plus important.

Le titulaire du marché qui décide de recourir a un sous-traitant, reste seul responsable de I'exécution de la clause emploi.
Il lui appartient d'informer le sous-traitant et le cas échéant de contractualiser avec lui dans le cadre du contrat de sous-
traitance les modalités de prise en charge de la clause emploi. Dans le cadre de I'exécution de la clause emploi, il n'est
pas autorisé de sous-traiter moins de 70 heures. Une entreprise qui mobiliserait son sous-traitant pour réaliser la clause
emploi devra lui confier a minima 70h d’insertion. L’équipe Clause Emploi de Grenoble Alpes Métropole doit étre
informée de cette sous-traitance dés le démarrage.

Dans tous les cas, le titulaire du marché reste le seul interlocuteur de I'Université Grenoble Alpes.

2. PUBLICS PRIORITAIRES VISES et VALORISATION DES HEURES

Les personnes concernées par cette action sont :

Les personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :
e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT
e Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique (IAE) mentionnée a
l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire:
- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire
d'insertion (ETTI),
- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
e Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée
e Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C)
e Personnes en parcours d'insertion au sein des GEIQ et respectant un autre critére d'éligibilité cité ci-dessous

Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail

e Les allocataires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, Al, etc.)
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e Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
l'obligation d'empiloi

e Les personnes ayant fait 'objet d’'une peine privative de liberté et/ou accompagnée par le SPIP, actuellement
en parcours de réinsertion professionnelle.

e Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou ayant
travaillé moins de 6 mois dans les 12 derniers mois.

e Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) inscrit a Péle Empiloi ;

e Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

o  sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire
depuis au moins 6 mois ;

o dipldmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

e Les jeunes de moins de 26, en suivi renforcé a la mission locale (de type PACEA, Contrat d'engagement
Jeune, ou tous dispositifs similaires).

e Les demandeurs d’emploi habitant en quartier Politique de la Ville rencontrant des difficultés d'accés a
I'emploi

e Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

e Les personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée d'un partenaire de I'emploi

e Les participants du PLIE (Plan Local pour I'Insertion et I'Emploi)

Date de début de valorisation des heures :

Le recrutement de la personne prioritaire doit étre postérieur a la date de notification du marché.

Afin de favoriser le parcours d’'insertion des personnes recrutées par I'entreprise et faciliter la gestion de la clause par
ladite entreprise, a compter de I'attribution du marché et pendant son exécution, le titulaire du marché peut solliciter,
aupres de I'’équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes Métropole, la globalisation des heures d’insertion au cas ou elle
serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une clause sociale d’insertion. Elle peut étre déclarée
recevable si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion. Les heures d’insertion doivent étre réalisées
dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés et sont affectées au niveau du décompte, a chacun des
marcheés concernés, a due proportion.

Durée de valorisation :

Dans le respect des dispositions ci-dessus, une personne prioritaire est valorisable dans la méme entreprise sur la
durée de son contrat avec un maximum de 12 mois. Elle peut étre valorisée sur 18 mois si elle a obtenu un CDI ou un
contrat en alternance.

Une personne reste éligible au dispositif Clause Emploi, tous employeurs confondus, sur 24 mois a compter de la date
de son premier contrat lié & une clause emploi.

Dans tous les cas, la validation préalable de I’éligibilité des personnes bénéficiaires de la clause devra faire
I'objet d’'une demande auprés de I'équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes Métropole.

3. MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Pour satisfaire son engagement, I'entreprise peut :

= soit recruter directement les bénéficiaires au sein des catégories listées ci-dessus ;

= soit confier a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ou a une Agence d'Emploi (ETT), ayant
signé la convention de partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole pour la mise a disposition de personnel pour
la réalisation de tout ou partie des heures d’insertion ;

= soit recourir a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (G.E.l.Q.) pour la réalisation de
tout ou partie des heures d’insertion ;

= soit sous-traiter ou co-traiter tout ou partie des heures d’insertion a une structure d’insertion par I'activité
économique (SIAE) ou une structure du travail protégé ou adapté (STPA).

Les coordonnées des opérateurs cités sont disponibles sur

https://emploi.grenoblealpesmetropole.fr/102-le-recrutement-via-les-clauses-emploi.htm

https://emploi.grenoblealpesmetropole.fr/cms_viewFile.php?idtf=302&path=Liste-des-partenaires-du-recrutement-du-
dispositif-clause-emploi.pdf
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Les offres de services et les coordonnées des SIAE et STPA sont disponibles sur les sites :

Les structures - Territoires Insertion 38 (1i38.fr)

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/

4. ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTION

L’équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes Métropole s’engage a accompagner l'entreprise titulaire du marché.
Pour ce faire, elle mobilise, ses agents ou partenaires qui auront notamment pour mission :

= de suivre et de faciliter par tous moyens l'application de la clause, de mettre en relation les entreprises et les

bénéficiaires potentiels ;

= de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours des
organismes spécialisés et d’'accompagner leur suivi.
d’'informer les entreprises sur les dispositifs et les accompagnements personnalisés.
d’étudier les actions de formation professionnalisantes éventuelles, en lien avec les financeurs publics ;
d'aider le titulaire a préciser ses besoins et les moyens par lesquels il compte réaliser ses engagements ;
d'assurer un suivi de I'exécution de la clause durant toute la durée du marché.
d’appuyer le titulaire en cas de difficulté a mettre en ceuvre la clause

5. SUIVI ET CONTROLE DE LA CLAUSE EMPLOI

Pendant et a I'issue du marché, I'Université Grenoble Alpes procéde avec le soutien du I'équipe Clause Emploi de
Grenoble-Alpes Métropole au suivi et contrdle de I'exécution de la clause emploi. Le titulaire doit transmettre a I'équipe
Clause Emploi de Grenoble Alpes Métropole, tous renseignements utiles permettant le controle et le suivi de I'exécution
de la clause emploi.

Au démarrage du marché

Dans un délai de 1 mois a compter de la date de notification du marché, I'entreprise informe par courriel I'équipe
Clause Emploi de Grenoble Alpes Métropole des dispositions qu'elle compte prendre pour assurer le respect de la
clause emploi.

En cas de sous-traitance, le titulaire informe I'équipe clause emploi de la répartition des heures sous-traitée dés le
démarrage de I'intervention du sous-traitant.

Avant ’embauche

Le titulaire informe par mail I'équipe clause emploi de 'embauche a venir (date de démarrage et durée de la mission,
partenaire éventuel).

- Dans le cas d'un recrutement direct, le titulaire envoie les documents permettant la vérification de I'éligibilité
(liste des documents concernés sur emploi.grenoblealpesmetropole.fr)

- en cas de mise a disposition, le titulaire informe I'équipe clause emploi du nom du partenaire de recrutement et
des coordonnées mail et téléphoniques de la personne contact. || demande au partenaire de prendre contact
avec I'équipe clause emploi pour valider I'éligibilité de la personne retenue. Pour les agences d’emploi
conventionnées, la fiche orientation remplie par un partenaire de I'emploi permet d’attester I'éligibilité au
dispositif.

- en cas de sous-traitance a une SIAE ou une STPA, le titulaire informe le partenaire de son obligation clause
emploi et des modalités de suivi de la clause emploi.

Au moment de 'embauche ou au plus tard 1 mois avant la fin du marché :

Le titulaire informe I'équipe clause emploi de la réalisation de son engagement :
- En cas d’embauche directe : envoi du contrat de travail
- En cas de mise a disposition ou de sous-traitance a une SIAE ou STPA, le titulaire demande au partenaire
d’envoyer mensuellement le tableau ci-joint (tableau en téléchargement sur le site
emploi.grenoblealpesmetropole.fr)
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6. SANCTION DU NON RESPECT DE L’OBLIGATION

En cas de non-respect des engagements indiqué a I'article 1, le titulaire encourt une pénalité de 2 fois le SMIC horaire
chargé par heure non réalisée ou non validée, sur avis consultatif de 'Equipe Clause Emploi de Grenoble Alpes
Métropole auprés de I'Université Grenoble Alpes.

En cas de non-respect des obligations précisées a I'article 5, I'Université Grenoble Alpes adresse a l'entreprise un
courrier recommandé lui enjoignant de respecter ses engagements. L'entreprise dispose alors d'un délai de deux
semaines a compter de la date de réception du courrier pour informer I'Université Grenoble Alpes de la situation et des
moyens qu'elle met en ceuvre pour assurer ses obligations contractuelles. En cas d’absence ou refus de transmission
des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution de I'action, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire
de 500 euros qui pourra étre levée a réception des documents.

7. Informations relatives aux données personnelles

Le titulaire est informé que les actions d’accompagnement, de suivi et de contrdle des actions d’insertion pour lesquelles
le titulaire du marché s’est engagé sont confiées a Grenoble-Alpes Métropole. Ces données seront traitées dans le
logiciel « Clause », développé par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de I'Alliance Villes Emploi, qui a fait
I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, le titulaire doit informer les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants de tous
partenaires impliquées dans la mise en application de la clause que les informations recueillies sont enregistrées dans
un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause emploi.

Grenoble-Alpes Métropole est responsable du traitement des données collectées.

Le traitement est nécessaire a I'établissement de la relation contractuelle entre le titulaire et I'Université Grenoble
Alpes Les données sont conservées pendant une durée de 48 mois a partir du 1er jour de la mise en poste du
bénéficiaire et 24 mois aprés la fin de la période concernée.

Ces données sont destinées a I'équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes Métropole et aux organismes partenaires
emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment, pour le bénéficiaire, de demander I'accés, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la
limitation des données le concernant, ou de s’opposer a leur traitement, en contactant le service concerné par courriel
a l'adresse : clause.emploi@grenoblealpesmetropole.fr ou en contactant le Délégué a la protection des données :

e DPO par voie électronique (formulaire sur demarches.grenoblealpesmetropole.fr) ;
e Ou par courrier postal a I'adresse suivante :

Le délégué a la protection des données
Grenoble-Alpes Métropole - Le Forum
3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble cedex

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation
auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de donner une
suite a ce positionnement sur le dispositif clause emploi.
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