ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CCTP MARCHE TRANSPORTS
HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE 2026 2029
Service Logistique Globale

Relance lot 2 : Tournées de nuit au départ de Lille (véhicules thermostatés)

TOURNEES REGULIERES* ENTRE
A/ ST QUENTIN, AMIENS ET LILLE (tournée LQAL)

A/1 TOURNEE LOAL SEMAINE

du Lundi (nuit du lundi au mardi) au Vendredi (nuit du vendredi au samedi)
341 kms, de 22h00 & 06h15

Départ Etape 1 site de Seclin enlevement
Etape 2 site de Lille QBD livraison / enléevement
Etape 3 site de Lille CHRU enlévement
Etape 4 site de Lille Belfort livraison / enlevement
Etape 5 site de St Quentin livraison / enlévement
Etape 6 site d'Amiens CHU livraison / enlevement
Etape 7 site d'’Amiens Logistique livraison / enlévement

coupure

Etape 8 site de Lille Belfort livraison
Etape 9 site de Lille QBD livraison

Arrivée Etape 10 site de Lille CHRU livraison

A/2 TOURNEE LQAL SAMEDI
Samedi (nuit du samedi au dimanche)
336 kms, de 22h25 a 06h15

Départ Etape 1 site de Lille QBD enlévement
Etape 2 site de Lille CHRU enlévement
Etape 3 site de Lille Belfort enlévement
Etape 4 site de St Quentin livraison / enlevement
Etape 5 site d'’Amiens CHU livraison / enlévement
Etape 6 site d'’Amiens Logistique livraison / enlevement

coupure

Etape 7 site de Lille Belfort livraison
Etape 8 site de Lille QBD livraison

Arrivée Etape 9 site de Lille CHRU livraison

* |e circuit et les horaires de base des tournées peuvent éventuellement étre

modifiés (a l'initiative de I'EFS HFNO exclusivement)

ANNEXE 1



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CCTP MARCHE TRANSPORTS
HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE 2026 2029
Service Logistique Globale

Relance lot 2 : Tournées de nuit au départ de Lille (véhicules thermostatés)

TOURNEES REGULIERES* ENTRE
B/ CREIL, RUNGIS ET LILLE (tournée LCRL)

B/1 TOURNEE LCRL DIMANCHE

Dimanche (nuit du dimanche au lundi)
507 kms, de 20h45 a 05h50

Départ Etape 1 site de Seclin enlévement
Etape 2 site de Lille QBD livraison / enlevement
Etape 3 site de Lille CHRU enlévement
Etape 4 site de Lille Belfort livraison / enlevement
Etape 5 site de Creil livraison / enlévement
Etape 6 site de Rungis livraison / enlevement

coupure

Etape 7 site de Lille QBD livraison

Arrivée Etape 8 site de Lille CHRU livraison

B/2 TOURNEE LCRL SEMAINE

du Lundi (nuit du lundi au mardi) au Vendredi ( nuit du vendredi au samedi)
507 kms, de 20h45 & 05h50

Départ Etape 1 site de Seclin enlévement
Etape 2 site de Lille QBD enlévement
Etape 3 site de Lille CHRU enlévement
Etape 4 site de Lille Belfort enlévement
Etape 5 site de Creil livraison / enlévement
Etape 6 site de Rungis livraison / enlevement
coupure
Etape 7 site de Lille QBD livraison
Arrivée Etape 8 site de Lille CHRU livraison

* |e circuit et les horaires de base des tournées peuvent éventuellement étre
modifiés (a l'initiative de I'EFS HFNO exclusivement)

ANNEXE 1



