
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE

Service Logistique Globale

CCTP MARCHE TRANSPORTS

2026 2029

A/1 TOURNÉE LQAL SEMAINE

du Lundi (nuit du lundi au mardi) au Vendredi (nuit du vendredi au samedi)

341 kms, de 22h00 à 06h15

Départ Étape 1 site de Seclin enlèvement

Étape 2 site de Lille QBD livraison / enlèvement

Étape 3 site de Lille CHRU enlèvement

Étape 4 site de Lille Belfort livraison / enlèvement

Étape 5 site de St Quentin livraison / enlèvement

Étape 6 site d'Amiens CHU livraison / enlèvement

Étape 7 site d'Amiens Logistique livraison / enlèvement

coupure

Étape 8 site de Lille Belfort livraison

Étape 9 site de Lille QBD livraison

Arrivée Étape 10 site de Lille CHRU livraison

A/2 TOURNÉE LQAL SAMEDI

Samedi (nuit du samedi au dimanche)

336 kms, de 22h25 à 06h15

Départ Étape 1 site de Lille QBD enlèvement

Étape 2 site de Lille CHRU enlèvement

Étape 3 site de Lille Belfort enlèvement

Étape 4 site de St Quentin livraison / enlèvement

Étape 5 site d'Amiens CHU livraison / enlèvement

Étape 6 site d'Amiens Logistique livraison / enlèvement

coupure

Étape 7 site de Lille Belfort livraison

Étape 8 site de Lille QBD livraison

Arrivée Étape 9 site de Lille CHRU livraison

* le circuit et les horaires de base des tournées peuvent éventuellement être 

modifiés (à l'initiative de l'EFS HFNO exclusivement)

Relance lot 2 : Tournées de nuit au départ de Lille (véhicules thermostatés)

TOURNÉES RÉGULIÈRES* ENTRE

A/ ST QUENTIN, AMIENS ET LILLE (tournée LQAL)

ANNEXE 1 



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE

Service Logistique Globale

CCTP MARCHE TRANSPORTS

2026 2029

B/1 TOURNÉE LCRL DIMANCHE

Dimanche (nuit du dimanche au lundi) 

507 kms, de 20h45 à 05h50

Départ Étape 1 site de Seclin enlèvement

Étape 2 site de Lille QBD livraison / enlèvement

Étape 3 site de Lille CHRU enlèvement

Étape 4 site de Lille Belfort livraison / enlèvement

Étape 5 site de Creil livraison / enlèvement

Étape 6 site de Rungis livraison / enlèvement

coupure

Étape 7 site de Lille QBD livraison

Arrivée Étape 8 site de Lille CHRU livraison

B/2 TOURNÉE LCRL SEMAINE

du Lundi (nuit du lundi au mardi) au Vendredi ( nuit du vendredi au samedi)

507 kms, de 20h45 à 05h50

Départ Étape 1 site de Seclin enlèvement

Étape 2 site de Lille QBD enlèvement

Étape 3 site de Lille CHRU enlèvement

Étape 4 site de Lille Belfort enlèvement

Étape 5 site de Creil livraison / enlèvement

Étape 6 site de Rungis livraison / enlèvement

coupure

Étape 7 site de Lille QBD livraison

Arrivée Étape 8 site de Lille CHRU livraison

* le circuit et les horaires de base des tournées peuvent éventuellement être 

modifiés (à l'initiative de l'EFS HFNO exclusivement)

B/ CREIL, RUNGIS ET LILLE (tournée LCRL)

Relance lot 2 : Tournées de nuit au départ de Lille (véhicules thermostatés)

TOURNÉES RÉGULIÈRES* ENTRE

ANNEXE 1 


