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Secrétariat Général

EXN 5 Délégation Interrégionale Sud
MINISTERE

DE LA TICE

Liberté JUSTIC Département de I’Immobilier de Toulouse

Egalité
Fraternité

Coordination sécurité et protection de la santé
Décomposition du prix global et forfaitaire

Opération : aménagement des garages de 1’aile ouest du PTF en bureaux et aménagements extérieurs a la
DIRPJJ Sud a Labege
PHASE ETUDES : conception, études et élaboration du projet

Décomposition par tache Unité Colt
Avis sur documents présentés Forfait
Elaboration la notice SPS Forfait
Mise en ceuvre du Registre Journal de Coordination Forfait
Elaboration du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage | Forfait
Examen du DCE Forfait
Total HT (1) :
Le montant total (1) se décompose comme suit
Décomposition par élément de mission Montant HT
Eléments de mission C1 : prestations & exécuter au cours de
I'élément APD
Eléments de mission C2 : prestations & exécuter au cours de
I'élément PRO
Eléments de mission C3 : prestations & exécuter au cours de
I'élément ACT
Total de la conception
PHASE TRAVAUX : exécution
Tache Unité Quant. P.U. Colit total
Suivi de la notice SPS F
Propositions pour gérer les interférences avec F
les activités en exploitation
Tenue du Registre Journal de Coordination F
Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage F
Visite de chantier avec les entreprises U
Coordination pendant la période de garantie F
de parfait achevement
Total HT (2) :

Le montant total (2) se décompose comme suit

1/2



DIRPJJSud_garages_aile_ouest_ PTF_DCESPS — DPGF

Prestations a exécuter au cours :

Montant hors TVA

des éléments de mission R1

des éléments de mission R2

des éléments de mission R3

Total de la réalisation tranche ferme

TOTAL GENERAL HT (1) + (2) :

TVA20%:
TOTAL GENERAL TTC :
DECOMPOSITION DU TEMPS PREVU
Réunions et/ou visites prévues Justifications et
(nombre) commentaires
PHASE C1
CONCEPTION
TRANCHE
FERME
C2
C3
PHASE R1 Réunions préparatoires :
REALISATION | préparation
TRANCHE
FERME Inspections communes :
R2 Réunions de chantier (minimum
travaux une réunion de chantier
hebdomadaire sur deux) :
Visites inopinées (Minimum une
visite toutes les deux
semaines) :
R3
GPA
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