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MINISTERE Secrétariat Général
DE LA JUSTICE Délégation Interrégionale Sud
Liberté

i‘ffgifmé Département de I'lmmobilier de Toulouse

Opération :
Aménagement des garages de l'aile ouest du PTF en bureaux et aux
aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labége

BOP P182 - 2023-DISU-1
EJ n°

MARCHE DE COORDINATION SECURITE
& PROTECTION DE LA SANTE

Marché a procédure adaptée n°
passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 & R.2123-7 du Code de la Commande Publique

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage
Ministere de la Justice / SG / DIR SG Sud / DI Toulouse

Objet du marché

Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) relative a
'aménagement des garages de l'aile ouest du PTF en bureaux et aux
aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labege

Représentant du maitre d’ouvrage (RMO) habilité a donner les
renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du CCP

Monsieur le Chef du Département Immobilier de Toulouse

Ordonnateur
Monsieur le Chef du Département Immobilier de Toulouse

Comptable public assignataire
Monsieur le DRFIP de Toulouse

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de :
mars 2025 (mois zéro | mO0).

En application de l'article L2 du Code de la Commande Publique (CCP), sont des contrats de la
commande publique les contrats conclus a titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante,
pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs
opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics définis au
livre ler de la premiére partie, quelle que soit leur dénomination. lls sont régis le CCP et, le cas échéant,
par des dispositions particuliéres.
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ARTICLE 1. CONTRACTANT

Q Je soussigné,

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel.:| | Fax:|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel.:| | Fax:|

Courriel : |

N° diidentité détablissement SIRETY: [ | | [ [ T T T T T T T T ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des
sociétés :

] Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

N° didentite d'établissementSIRET): | | | [ T [ [T T T[T T T T [ ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des
sociétés :
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Cotraitant 2

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

N° diidentité détablissement SIRETY: [ | | [ [ T T T T T T T T ]

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des
sociétés :

Apres avoir pris connaissance et accepté les pieces constitutives du marché public, a
savoir, par ordre de priorité décroissante :

1- le présent marché (Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Administratives
Particulieres) dont I'exemplaire original conservé dans les archives de la maitrise
d’ouvrage fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

2- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

3- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

4- la fiche programme.

[ | M'engage sans réserve, & exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiee dans
un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le
reglement de la consultation et rappelée en page de garde du présent document.

[ | Nous engageons sans réserve, a exécuter les prestations du présent marché
dans les conditions ci-aprées définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée
dans un délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par
le reglement de la consultation et rappelée en page de garde du présent document.
La bonne exécution des prestations ci-apres dépend essentiellement de la/des
personne(s) physique(s) suivantes :
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Désignation des personnes physiques

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE, DELAIS ET EXECUTION

2-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée et
des textes pris pour son application, la présente consultation porte sur la réalisation
d'une mission de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (CSPS) relative a une opération de batiment — neuf et réhabilitation de
catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail, en phases de conception
et de réalisation.

La mission de CSPS concerne I'aménagement des garages de l'aile ouest du PTF en
bureaux et des aménagements extérieurs a la DIRPJJ Sud a Labege.

Lieu d'exécution des prestations : 371, rue des arts a LABEGE.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou
équivalentes.

Le marché est constitué des éléments de mission suivants :

Elément Contenu

n° C1l Prestations a exécuter au cours de I' "Elément APD"

n° C2 Prestations a exécuter au cours de I' "Elément PRO"

n° C3 Prestations a exécuter au cours de I' "Elément ACT"
Elément Contenu

n° R1 Prestations a exécuter au cours de la période de préparation de

chantier
n° R2 Prestations a exécuter pendant les travaux
n° R3 Prestations a exécuter pendant la période de Garantie de Parfait
Achevement (GPA)

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

2-2. Contenu des prestations
Conception (éléments de mission C1, C2 et C3)

Au cours de cette phase, le titulaire devra honorer les obligations contractuelles
suivantes.

Eléments de mission C1, phase APD : analyse du dossier d’APD, formule un avis
écrit et des observations.

Eléments de mission C2, phase PRO-DCE :
- Ouvre le registre journal de coordination (RJC*/cf. fin paragraphe en cours) ;
- Délimite le chantier y compris pour les chantiers clos et indépendants ;
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Matérialise les zones du secteur dans lequel se situe le chantier (zones qui
peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir) ;

Précise les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les
véhicules et engins de toute nature des entreprises pour la réalisation des
travaux ;

Définit les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration auxquels
auront acces leurs personnels, pour les chantiers non clos et non indépendants ;
Elabore le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS). Il sera transmis au maitre d’ouvrage sous format
dématérialisé (.pdf avec reconnaissance de texte), afin de l'inclure dans les
pieces contractuelles des marchés de travaux confiés aux entreprises ;
Elabore le dossier d’'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Eléments de mission C2, phase ACT :

Procéde avec le chef de [I'établissement en activité, préalablement au
commencement des travaux, a une inspection commune (en tenant compte des
interférences avec les activités d'exploitation sur le site, a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier) ;

Intervient dans le temps de mise au point des marchés d'entreprises, afin de
définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations
générales, notamment les installations électriques.

Réalisation (éléments de mission R1, R2 et R3)

a) Procede avec chaque entreprise (préalablement a son intervention), y compris
entreprise sous-traitante, a une inspection commune du chantier :

Précise au cours de cette inspection, en fonction des caractéristiques des
travaux que l'entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a
transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour
I'ensemble de l'opération ;

Programme cette inspection commune avant la remise des plans particuliers
simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS) ;

Communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les
consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier,
celles qu'elles devront donner a leurs salariés ;

Communique l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence, et la description du dispositif mis en place a cet effet dans
I'établissement concernant les chantiers non clos et non indépendants.

b) Prend en charge la gestion des PPSSPS :

Demande les PPSSPS aux entrepreneurs ;
Réceptionne les PPSSPS des entreprises ;

Organise, avec les différentes entreprises y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes en méme temps sur le chantier, la coordination de
leurs activités simultanées ou successives ;

Définit les modalités d'utilisation commune des installations, des matériels, des
circulations verticales et horizontales ;

Adapte le PGCSPS eny intégrant et en harmonisant au fur et a mesure de leur
élaboration, les PPSSPS ;
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- Informe le représentant du maitre d’ouvrage de l'intégration des PPSSPS dans
le PGCSPS ;

- Veille a leur information mutuelle, ainsi qu'a I'échange entre elles des consignes
en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

- Velille a I'application du PPSSPS et des mesures de coordination qu’il a définies
ainsi que des procédures de travail qui interférent, par des controles et
inspections de chantier.

c) Tient a jour et conserve le RJC en permanence sur le chantier, accessible au maitre
de I'ouvrage et a toute autorité de controle.

d) Complete, au fur et a mesure de I'avancement du chantier, le DIUO :

- Demande aux titulaires des marchés, dont les réalisations concernent les
interventions ultérieures sur 'ouvrage, les documents techniques permettant de
compléter le DIUO ;

- Fait porter ses demandes de documents techniques sur le compte-rendu de
réunion de chantier ;

- Remet le DIUO définitif au plus tard une semaine apres la réception du DOE
par le maitre de I'ouvrage.

e) Participe aux réunions de chantier et formule des observations (visites inopinées
sur le chantier, veille de la mise en ceuvre des principes généraux définies et des
procédures de travail qui interférent, produit des comptes-rendus et communications
diverses, ...).

f) Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements
graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le
RJC. Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification
de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les
reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants est soumis au
maitre d'ouvrage.

* RJC = registre journal de coordination :

Conformément aux articles R.4532-11 a 16 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre
Journal de la Coordination. Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et
dans lequel le CSPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le maitre
d’ceuvre tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs. Ce cahier
est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :
» Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
e Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.
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Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le CSPS transmet au maitre
d'ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

2-3. Avis et délais

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RMO, en un seul exemplaire
sur support papier relié ou total démat’.

En complément des exemplaires papier, les documents sont remis dans un des
formats électroniques modifiables suivants : dxf, ppt, doc, xlIs, sxw, sxc, odc, odp, odt
et aussi obligatoirement en format pdf.

L'approbation consiste en l'acceptation par le RMO des prestations conformes aux
prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant l'expiration du délai
de 30 jours.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le RMO de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai (admission
tacite).

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG-PI la décision motivée d'admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque I'acheteur public estime
que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais
gu'elles présentent des possibilités d'admission en I'état, il notifie au titulaire une
décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction
de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose d'un mois
pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de
I'article 43 du CCAG-PI ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de
'acheteur public. Si le titulaire formule des observations, acheteur public dispose
ensuite d'un mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A
défaut d'une telle notification dans ce délai, acheteur public est réputé avoir accepté
les observations du titulaire.

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans
un délai fixé par le RMO et soumis aux dispositions de l'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation a l'article 29.2.1 du CCAG-PI, le silence du maitre d'ouvrage ne vaut
pas décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations,
aprés présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que
ceux indiqués ci-dessus.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le titulaire des prestations modifiees, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

2-4. Autres intervenants

Conduite d’opération
Sans objet

Maitrise d’ceuvre (MOE)
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La mission de maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement SAS ASAKA / BET
FERRER.

La mission confiée au maitre d'ceuvre (MOE) est constituée des éléments de missions
définis dans les articles R.2431-1 a R.2431-23 du CCP :

. DIA : diagnostic

. AVP : études d’avant-projet

. PRO : études de projet

.ACT : assistance pour la passation des contrats de travaux

. VISA: examen de conformité du projet et visa des études d’exécution réalisées par
les entreprises

. EXE : calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalité des études de
synthese

. DET : direction de I'exécution des travaux
. AOR : assistance lors des opérations de Réception
La mission de base integre :

. les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens du Code de
I'Environnement ;

. les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le titulaire assure la fonction de
coordonnateur SSI.

Le contrat intégre les missions de sourcing et négociations qui visent a sécuriser la
procédure de contractualisation des entreprises de travaux, en 3 étapes : Sourcing 1,
en phase d’avant-projet, sourcing 2, en phase projet et au lancement effectif de la
consultation, négociation.

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet

Contréle technique (CT)
En cours de désignation.

2-5. Personne affectée a la mission de CSPS

Nom/prénom du Coordonnateur SPS affecté a I'opération:

Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser
acheteur public dans les conditions prévues a l'article 3 du CCAG-PI pour que la bonne
exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

Le changement de CSPS, occasionné par un cas de force majeure ou par la durée
des travaux (congés ou autre), sera constaté par proces-verbal établi aprés visite du
chantier par le CSPS titulaire et le CSPS suppléant, et transmis au maitre d’ouvrage.

A ce titre, la fonction de coordonnateur SPS suppléant sera assurée par la personne
désignée ci-apres :
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Au-dela du suppléant, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a
I'occasion de l'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait
du titulaire.

Le titulaire communique alors au représentant du maitre de l'ouvrage le nom, le
curriculum vitae d'un coordonnateur remplacant disposant de compétences et
d’expériences au moins équivalentes au coordonnateur désigné en premier.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée
par le représentant du maitre de I'ouvrage.

Tout changement doit immédiatement étre notifié au représentant du maitre de
I'ouvrage et étre diment motivé. Le représentant du maitre de I'ouvrage se réserve le
droit de refuser ce changement de prestataire en cours de mission.

Par dérogation a l'article 3.4.3. du CCAG-PI, le titulaire propose au maitre de I'ouvrage
une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi
de I'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3. du CCAG-PI.

Si le représentant du maitre de I'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de
7 jours calendaires a compter de ce refus pour lui proposer une autre personne
physique. A défaut ou si le représentant du maitre de I'ouvrage récuse également ce
remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article 39
du CCAG-PI.

Avant notification et tout au long de I'exécution du marché, le coordonnateur de
sécurité et prévention de la santé (CSPS) doit étre titulaire de I'attestation de
compétence a jour visée aux articles R.4532-25 et R.4532-26 du Code du Travail
correspondants respectivement aux missions de coordonnateur durant les phases de
conception et de réalisation.

Le niveau de compétence attribué par cette attestation doit correspondre a la catégorie
2.

Il s'engage a produire cette attestation sur simple demande du maitre d’ouvrage.

2-6. Présence du CSPS sur ’'opération

Participation aux réunions de conception
Le titulaire participe a minima aux réunions sur site suivantes :

- réunions relatives a la phase APD ;
- réunions de la phase PRO-DCE.

Participation aux réunions de chantier

Le titulaire participe au minimum a une réunion de chantier hebdomadaire sur deux
afin de traiter les questions relatives a I'hygiéne et a la sécurité du chantier.

Le proces-verbal de I'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre
d’ceuvre au CSPS, qui formulera ses observations éventuelles.

En cas d’absence non justifiée, le titulaire du marché se verra appliquer les pénalités
afférentes.

Visites organisées a son initiative (notamment visites inopinées)
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Un minimum d’'une visite toutes les deux semaines est effectué. Le titulaire doit
s'informer de I'état d'avancement des études et des travaux, et déterminer, voire
provoguer, toutes les réunions gu'il juge nécessaire d'organiser et y participer.

Il en avise préalablement par courriel le maitre de I'ouvrage. Il effectue la visite, seul
ou accompagné du maitre de I'ouvrage (ou de son représentant) si celui-ci le souhaite.
Si les circonstances l'exigent, il peut demander la participation d'entreprises. Un
compte-rendu de visite est porté au RJC. Il précise le temps de visite, son objet et les
observations. Ces visites sont obligatoirement dissociées des réunions de chantier.

ARTICLE 3. PRIX

L'offre de prix rémunere la mission définie a l'article 2 du présent marché. Elle est
établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo fixé en page 1
du présent document. Le marché est conclu a prix global et forfaitaire résultant de la
décomposition du prix globale et forfaitaire figurant ci-apres :

Phase Montant hors TVA € | Montant TVA (€) | Montant L\‘(A incluse

Elément n°C1

Elément n°C2

Elément n°C3

TOTAL
CONCEPTION

Elément n°R1

Elément n°R2

Elément n°R3

TOTAL
REALISATION

TOTAL

Arrété en lettres :

(] Prestataire unique
Le maitre de lI'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB) :
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compte ouvert a I'organisme
bancaire :

a: | \
au nom de : | \

sous le clé RIB :
numMeéro :

codebanque: | [ | | | |code guichet:| | | | | |
IBAN

BIC (par SWIFT)

D Groupement

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du compte (joindre RIB) :

Cotraitant 1

compte ouvert a l'organisme
bancaire :

a: | |
au nom de : | |

sous le clé RIB :
numMeEro :

codebanque: | | | | | |codeguichet:| | | | | |
IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert a l'organisme
bancaire :

a: | |
au nom de : | |

sous le clé RIB :
nuMeéro :

codebanque: | | | | | Jcodeguichet:| | | | [ |
IBAN

BIC (par SWIFT)

ARTICLE 4. ACHETEUR PUBLIC REPRESENANT LA MAITRISE
D’OUVRAGE ET NOTIFICATION
4-1. Représentation de la maitrise d’ouvrage (RMO) pour I'exécution

Pour les besoins de I'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-
apres sont habilitées a représenter le RMO aupres du titulaire :
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1. Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception des communications du titulaire avec le RMO, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications
du RMO faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG-PI) ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du
CCAG-PI) ;

c) Signature et notification, en tant que le RMO pour I'exécution du marché, des
décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 29 du CCAG-PI).

2. Le chef de subdivision, de parc, d'unité ou de cellule pour assumer les
fonctions suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG-PI) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément
de la facture (article 11.6 du CCAG-PI) ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n‘est pas possible, du fait du
titulaire, de procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres
opérations nécessaires au paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable
assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées
directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'l
désigne (article 28 du CCAG-PI).

4-2. Notification des décisions

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse
différente de celle figurant dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir
['adresse avant la notification du marché.

La notification au titulaire des décisions ou informations du RMO qui font courir un
délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électronigues dans
les conditions suivantes :
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :
Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé
réception du titulaire dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG-PI.
Si cet accusé n'est pas genéré automatiquement par I'application informatique
du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie
et il sera réputé l'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le
courriel initial du représentant du RMO.
b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :
Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé
réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accuseé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans
le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera
adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du RMO.
c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du RMO
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de
réception et horodatage des échanges.
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Dans ce cas, les délais commenceront des réception de I'accusé réception par
le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du RMO ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite
par échanges dématérialisés ou sur supports électroniqgues dans les mémes
conditions que celles décrites ci avant.

ARTICLE 5. CLAUSES DE SECURITE
5-1. Confidentialité des documents diffusés

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant
les lieux d'exécution :

- Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution
ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de la personne
publigue en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Les documents ont vocation a étre diffusés uniguement dans le cadre de la bonne
exécution du projet.

5-2. Conditions d’acceées aux sites
Cadre général d’accés

Le titulaire s’engage a respecter les conditions d’accés régies par les dispositions
législatives en vigueur lorsque les prestations s’exercent au profit de bénéficiaires
détenant sur leur site des informations ou des supports protégés et/ou dont tout ou
partie de leur site est classé en zone protégée en raison de I'activité qui s’y exerce.

L'acces par le personnel du titulaire a ces sites est soumis a autorisation préalable.
Ainsi, le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans
I'établissement qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés
sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité
du site.

Autorisation individuelle

Il est précisé que l'autorisation individuelle d’'accés, délivrable seulement apres
enquéte de sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants du projet (personnel,
livreurs, sous-traitants, personnels intérimaires ou collaborateurs, prestataires de
service etc.) et qu’il appartient au titulaire de prendre ses dispositions en conséquence.

A cette fin, dés le début de la mission et dés connaissance de modifications de
personnels, les prestataires remettront au représentant de la maitrise d’ouvrage :
¢ nom et prénom de tous les personnels devant intervenir sur le site ;
¢ la photocopie recto-verso lisible de la carte d’identité de chaque intervenant ;
¢ la liste exhaustive des véhicules professionnels (constructeur, modéle, copie
carte grise) avec le numéro d’immatriculation susceptibles d’accéder au site.

Pour les personnels devant se rendre sur site et non prévus initialement, la demande
d’acces sera formulée 72 heures avant I'intervention et accompagnée de la photocopie
lisible des cartes d’identité et des cartes grises si nécessaire.

Retrait ou refus d’autorisation individuelle

L’administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer
ses motifs. Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplacant de
niveau au moins équivalent.
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L'administration, aprés enquéte, peut refuser l'autorisation individuelle. Le titulaire
devra supporter toutes les conséquences gu'entrainerait un refus de laissez-passer
gue les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le
motif.

En cas de refus de l'autorisation préalable, le titulaire s’engage a proposer d’autres
personnes jusqu’a acceptation. Ces dispositions particulieres n’entrainent aucune
modification du colt des prestations.

Accés quotidien au site

Le personnel intervenant sur le site est tenu de se présenter au poste de garde chaque
jour avant d’accéder au site pour décliner son identité (remise d’'un piece d’identité et
émargement) afin que les agents en charge de la sécurité vérifient qu’ils font bien
partie de la liste des personnes diment habilitées. Il est a noter qu’en zone protégée
tous les moyens de transmission sont interdits, y compris les téléphones portables qui
seront déposeés au poste de garde.
Au départ du site, le téléphone et la carte d’identité seront restitués contre signature.
L’'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de prendre en compte les consignes
de sécurité dans le cadre de I'exécution des prestations, s’agissant d’un site judiciaire.
5-3. Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres
a I'environnement de l'établissement. L’administration se réserve le droit d’interdire
'accés ou d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas
présenter les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne
semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.
En particulier les regles suivantes doivent étre respectées :
- Interdiction de fumer dans les locaux de I'établissement, sans exception ;
- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les
locaux ou d’y pénétrer en état d’ivresse ;
- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du
présent marché, dans I'enceinte des batiments de I'établissement ;
- Interdiction d’introduire des marchandises destinées a la vente ;
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;
- Interdiction d'utiliser tout matériel ou tout équipement appartenant a
I'administration (téléphone, ordinateur, copieur par exemple), sauf autorisation
expresse et en présence d’'un représentant de I'administration ayant autorité.

Les employés sont aux seuls ordres d’un responsable désigné par la société.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois & compter de la notification du marché
et jusqu’'a la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur
notamment prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du Travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposees par le titulaire sur la
plate-forme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
I'environnement et du logement, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com
6-1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du
travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Charte =s == 16/24
RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES

SIGNATAIRE



DIRPJJSud_garages_aile_ouest_ PTF_DCESPS — MAPA

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par
les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
I'acceés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies
a l'article 39.1 du CCAG-PI.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la
liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travalil
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste préecise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

6-2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de

travailleurs détachés
6-2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi
ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de
I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

6-2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
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A/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L.1262-1-1 et R.1263-2-2 du Code du
Travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

B/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R.1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R.1263-
6-1 du Code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire
Ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’'ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai
de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a
I'article 39 du CCAG-PI.

6-3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris l'acheteur public, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non, du fait de I'opération avant ou aprés son exécution.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG-PI,
les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant
de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au
RMO dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute
la durée de leur mission. Sur simple demande du RMO, les titulaires doivent justifier &
tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

6-4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Sans objet
6-5. Réalisation de prestations similaires

Le RMO se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

6-6. Clauses sociales et environnementales

6-6.1. Clauses sociales

Sans objet.

6-6.2. Clauses environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en

Charte =s == 18/24
RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES

SIGNATAIRE



DIRPJJSud_garages_aile_ouest_ PTF_DCESPS — MAPA

conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
I'environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :
- Rationalisation des déplacements,

- Optimisation des réunions et développement des audioconférences et
visioconférences,

- Limitation de la production de documents papier (facturation et livrables),

- Dans le cadre de la conception du projet, privilégier les choix techniques ayant
un impact réduit sur I'environnement et sobre en consommation énergétique.

ARTICLE 7. DECISIONS DU RMO

Les décisions représentant du RMO précisent les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.

Les décisions sont notifiées par le représentant du RMO, désigné lors de la notification
du marché, au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du CCAG-PI.

ARTICLE 8. MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE

8-1. Avances

Aucune avance n’est accordée au titulaire.

8-2. Acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d'exécution du marché ouvrent
droit a des acomptes : 'acompte rémunére un service fait. Le montant des acomptes
ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Pour que le réglement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les
prestations correspondantes soient réalisées, mais encore qu'un décompte soit
produit.

Les acomptes n’'ont pas le caractere de paiement non susceptible d’étre remis en
cause.

Pour la partie conception, le réglement des sommes dues au titulaire fait l'objet
d'acomptes établis aprés acheévement de chacun des éléments de mission (C1 a C3).

Pour la partie réalisation :

. R1 :les prestations seront réglées apres achevement de cet élément de mission
.R2 : les prestations seront réglées sous forme d’acomptes proportionnels au
montant des travaux effectués depuis le début du délai d’exécution du premier marché
de travaux.

. R3 :les prestations seront réglées aprés achévement de cet élément de mission.

Apres constatation de l'achevement de sa mission, le titulaire adresse au maitre
d'ouvrage une demande de paiement du solde.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande
d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun
des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités
de répartition des paiements figurant a 'annexe de I'acte d'engagement.

8-3. Retenue de garantie

Il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie.

8-4. Forme du prix, prix de reglement

Les prix ne sont ni révisables ni actualisable.
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L'offre de prix est réputée globale et forfaitaire.
8-5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire
dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du
champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement,
que la TVA est due par le RMO et mentionner les dispositions du Code Général
des Impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(auto-liquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code
Général des Imp6ts.

8-6. Paiement direct des sous-traitants

Sans objet
8-7. Facturation

La dématérialisation des factures avec Chorus Pro peut étre opérée selon plusieurs
modalités parmi lesquelles la saisie et le dépobt en ligne de la facture. Les opérateurs
économiques peuvent également raccorder leur systéeme informatique de facturation
directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d'un portail tiers.

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures
au ministere, l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation
Chorus Pro est retenue dans le cadre de I'exécution de ce marché.

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a 'lURL :
https://choruspro.gouv.fr
Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003

Coordonnées Chorus Pro du Département Immobilier de Toulouse

Raison sociale : SECRETARIAT GENERAL MINISTERE JUSTICE

Identifiant (SIRET Structure) : 130 005 093 00054 (SIRET de la DIR SG Sud du MJ)
Libellé de la structure : Département Immobilier DIRSG Sud

Code service : ne rien indiquer

Libellé du service : Département Immobilier de Toulouse Maitrise d'Ouvrage

Le numéro d’engagement juridique qui sera précisé a la notification du marché est
obligatoirement a préciser dans Chorus Pro.

8-8. Réglement intéréts moratoires
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Le point de départ du délai de paiement est le dépdt de la facture sur Chorus Pro. Le
délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majore
de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

ARTICLE 9. DELAIS - PENALITES

En dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité
quel que soit leurs montants et les pénalités sont appliquées forfaitairement. Les
pénalités sont appliqguées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou de
I'absence.

Les délais en jours sont comptés en jours calendaires. Pour le calcul du nombre de
jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date
réelle de remise du document.

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est sa notification.

Remise des avis écrits sur livrables d’études

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage ses avis écrits dans un délai de 10 jours
calendaires a compter de la réception des livrables (par courriel ou en version papier).

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAP-PI, en cas de tard constaté dans la remise des
avis le titulaire subit, sur simple constat, une pénalité journaliére fixée a 50€.

Remise du PGCSPS

Le titulaire remet au maitre de I'ouvrage le PGCSPS dans un délai d'une semaine a
compter de la réception du « PROJET ».

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard constaté dans la remise
de ce document le titulaire subit, sur simple constat, une pénalité journaliere fixée a 50
€.

Visite préalable

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire se verra appliquer une pénalité
forfaitaire de 150€ par entreprise (titulaire, cotraitante ou sous-traitante) n’ayant pas
procédé a une visite d’'inspection commune préalablement a son intervention sur le
chantier, pour cause d'un défaut de prestation du titulaire et demeure obligé de
procéder a I'information de I'entreprise dans les délais les plus rapides.

Visite inopinée

Le titulaire transmet au maitre d’ouvrage un compte rendu par visite inopinée dans un
délai maximum de 48h a compter de la date de la visite.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, tout compte rendu manquant entraine
I'application d'une pénalité forfaitaire de 100€.

Présence aux réunions
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Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, toute absence a une réunion a laquelle le
titulaire aurait été diment convoqué par le maitre d’ouvrage ou son représentant
entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 100€.

Remise du DUIO

Dans un délai de 5 jours ouvrés apres la réception du "PROJET", le coordonnateur
SPS communique le DIUO au maitre d'ouvrage.

Dans un délai de 5 jours ouvrés apres la réception du DOE par le maitre d’ouvrage, le
coordonnateur SPS communique le DIUO définitif au maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAP-PI, en cas de tard constaté dans la remise du
DUIO le titulaire subit, sur simple constat, une pénalité journaliere fixée a 50£€.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalités prévues ci-avant seront
appliqguées quel qu'en soit le montant.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par I'exécution des prestations.

Les attestations d’assurance seront remises avant la notification du marché. A tout
moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du représentant du RMO et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

ARTICLE 11. DOCUMENTS A PRODUIRE PENDANT L’EXECUTION

11-1. Documents fiscaux et sociaux

Le titulaire produit avant la notification du marché et tous les six mois en janvier et en
juillet de chaque année jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents (piéces
et attestations sur ’lhonneur) mentionnés a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du
Travalil.

En cas d’'inexactitude ou de non production des documents et renseignements, le
marché pourra étre résilié pour faute du titulaire.

11-2. Modifications dans la structure du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du RMO les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activite ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément
de ses conditions de paiements ;

et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

En cas de non communication des modifications, le marché pourra étre résilié pour
faute du titulaire.

ARTICLE 12. CESSION OU NANTISSEMENT

Charte =s == 22/24
RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES

SIGNATAIRE



DIRPJJSud_garages_aile_ouest_ PTF_DCESPS — MAPA

Les créances nées ou a naitre concernant le marché peuvent étre cédées ou nanties
conformément aux dispositions des articles R.2192-45 a R.2192-63 du CCP.

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés par l'article R2192-45
a -63 du CCP est Monsieur le chef du Département Immobilier de Toulouse.

ARTICLE 13. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 22 du CCAG-PI, a l'issue de chaque élément de mission, le
représentant du RMO se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations,
sans indemnité ; I'arrét de I'exécution des prestations entraine résiliation du marché.
Cette disposition s’applique notamment :

- au terme de chaque élément de mission de I'opération relevant du processus de
conception ;

- ala fin de la phase conception ;

- en cas d’appels d’offres de marchés de travaux déclarés sans suite ;

- en cas de résiliation du marché de travaux.

Le présent marché ne prévoit pas le versement d'indemnités de déedit pour chaque
partie technique du marché qui ne serait pas exécutée (article 22 du CCAG-PI).

ARTICLE 14. RESILIATION
Il sera fait application des articles 36 a 42 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

Dans [I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG-PI complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le RMO se réserve le droit de résilier le marché en application de Il'article 39.1
h) du CCAG-PI.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 39 du CCAG-
Pl, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
6 a R.2143-10 peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a
I'article 39.2 du CCAG-PI, la résiliation du marché par décision du RMO signataire du
marché aux frais et risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de
I'exclure d’'un marché, le RMO peut résilier le marché pour ce motif ainsi que
conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire
conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le RMO peut résilier le marché dans les
conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Dans le cas ou le RMO résilie le marché pour motif d'intérét général, le pourcentage
visé a l'article 40 du CCAG-PI est fixé a 3%.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application
de l'article L8222-6 du Code du travail le RMO se réserve la possibilité de résilier le
marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 15. LITIGES ET CONTENTIEUX
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En cas de litige résultant de I'application des clauses du marché, la loi francaise est
seule applicable. Le tribunal compétent pour les litiges relatifs a I'application des
clauses du marché est le Tribunal Administratif de Toulouse.

« Lu et approuvé » par le titulaire,

(signature, nom et cachet du prestataire ou du mandataire en cas de groupement)

Décision du RMO
Compte tenu de l'acceptation de I'offre, le montant du marché est arrété a :

Montant hors TVA
TVA
Montant TVA incluse

Arrété en lettres a

« Est acceptée la présente offre »

Fait a Toulouse,

Notification du marché :

« Recu notification du marché le ............ A i »

Signature du titulaire :
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