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Secrétariat Général 
Délégation Interrégionale Sud 

 
Département de l’Immobilier de Toulouse 

 
 

Coordination sécurité et protection de la santé 

Décomposition du prix global et forfaitaire 

Opération : aménagement des garages de l’aile ouest du PTF en bureaux et aménagements extérieurs à la 
DIRPJJ Sud à Labège 

PHASE ÉTUDES : conception, études et élaboration du projet 
Décomposition par tâche Unité Coût 

Avis sur documents présentés Forfait  

Élaboration la notice SPS Forfait  

Mise en œuvre du Registre Journal de Coordination Forfait  

Élaboration du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage Forfait  

Examen du DCE Forfait  

        Total HT (1) : 

Le montant total (1) se décompose comme suit 
Décomposition par élément de mission Montant HT 

Éléments de mission C1 : prestations à exécuter au cours de 
l'élément APD 

 

Éléments de mission C2 : prestations à exécuter au cours de 
l'élément PRO 

 

Éléments de mission C3 : prestations à exécuter au cours de 
l'élément ACT 

 

Total de la conception  
 

PHASE TRAVAUX : exécution 
Tâche Unité Quant. P.U. Coût total 

Suivi de la notice SPS F    

Propositions pour gérer les interférences avec 
les activités en exploitation 

F    

Tenue du Registre Journal de Coordination F    

Dossier d'Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage F    

Visite de chantier avec les entreprises U    

Coordination pendant la période de garantie 
de parfait achèvement 

F    

      Total HT (2) : 

Le montant total (2) se décompose comme suit 
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Prestations à exécuter au cours : Montant hors TVA 
des éléments de mission R1  

des éléments de mission R2  

des éléments de mission R3  

Total de la réalisation tranche ferme  

 
TOTAL GÉNÉRAL HT (1) + (2) : 
TVA 20 % : 
TOTAL GÉNÉRAL TTC : 

 
DÉCOMPOSITION DU TEMPS PRÉVU 

  Réunions et/ou visites prévues 
(nombre) 

Justifications et 
commentaires 

PHASE 
CONCEPTION 
TRANCHE 
FERME 

C1  
 
 
 
 

 

C2 

C3  
 
 
 
 

 

PHASE 
RÉALISATION 
TRANCHE 
FERME 

R1 
préparation 

Réunions préparatoires : 
 
 
Inspections communes : 
 
 

 

R2 
travaux 

Réunions de chantier (minimum 
une réunion de chantier 
hebdomadaire sur deux) : 
 
Visites inopinées (minimum une 
visite toutes les deux 
semaines) : 
 
 

 

R3 
GPA 

 
 
 
 
 

 

 


