Mucem

OBJET : Création d’un espace de jeux inclusif pour enfants sur le Fort Saint
Jean a Marseille

Identification de I'organisme qui passe le marché :
Etablissement public du Mucem (Musée des Civilisations de I'Europe et de la Méditerranée)

Esplanade du J4

7, promenade Robert Laffont
CS 10351

13213 Marseille Cedex 02

Contacts : Marine Thirriot et Sebastien Dugauguez — marine.thirriot@mucem.org et
sebastien.dugauguez@mucem.org
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1. PRESENTATION DU PROJET

Le Musée des Civilisations de I'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) souhaite aménager un espace
de jeux inclusif sur le Fort-Saint-dean. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 'engagement du Mucem pour
'accessibilité et l'inclusion des publics en situation de handicap.

L’objectif du Mucem est d'offrir aux enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou non, un espace ou
ils pourront jouer ensemble, expérimenter et inventer des mondes communs, favorisant ainsi l'inclusion
et la solidarité.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la démarche globale du Mucem, qui depuis son ouverture, a pour
vocation d’accueillir tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. En plus des
espaces déja existants, ce nouvel espace ludique permettra d’approfondir 'accessibilité a tous, enfants
comme adultes, et de répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap et de
leurs familles.

Le projet a également une dimension artistique forte. Cet espace de jeux doit s’intégrer
harmonieusement dans I'architecture et I'environnement du Fort, batiment historique au bord de la
Méditerranée et dans 'univers du Mucem. C’est pour cette raison qu’un artiste - designer est en cours
de désignation sur I'opération.

La thématique retenue pour I'espace de jeux sera définie par le designer.

2. INTERVENANTS

2.1. Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage (MOA) est I'Etablissement public du Mucem.

2.2. Artiste - Designer

En cours de désignation, au plus tard a la date de notification du présent marché.

Le projet a également une dimension artistique forte. L’artiste-designer aura donc comme mission de
réinterpréter les équipements installés (modules de jeux, panneaux, etc.) et de leur apporter une
dimension artistique et personnelle. Un travail collaboratif entre le titulaire du présent marché et I'artiste-
designer sous la supervision du Mucem sera donc attendu.

2.3. DRAC

Le Fort Saint Jean est un batiment classé Monument Historique. Les présents travaux seront donc
soumis a validation de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Toute maodification
demandée par la DRAC et validée par la MOA devra étre prise en compte par le titulaire du présent
marché.

3. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet 'ensemble des travaux nécessaire a la création de I'espace de jeux sur
le Fort Saint Jean.

Cela comprend :
e Travaux
o La dépose et I'évacuation des jardiniéres actuellement présentes dans I'emprise de
'espace de jeux.
o Ladépose et/ou la dérivation de 'ensemble des réseaux d’eau présents dans I'emprise
de I'espace de jeux.
o Laréalisation des travaux de sol nécessaires a la création de I'espace de jeux. Le type
de sol souhaité est décrit au chapitre 7.
o Jeux:
o Lafourniture et la pose des jeux. Le type de jeux souhaité est décrit a I'article 6.
o La certification des jeux.
e Laréalisation des plans d’exécution nécessaires.
e Contrdle / garantie
o Le contrdle du sol et de I'espace de jeux aprés réalisation.
o Lagarantie de parfait achévement des travaux réalisés.
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o La garantie des objets installés.
e L’ensemble des travaux nécessaires pour mettre en sécurité I'espace de jeux et obtenir la
certification sont a la charge du titulaire.
e Les échanges avec l'artiste designer et 'adaptation des jeux ou de I'espace de jeux
o Les échanges avec I'artiste-designer mobilisé sur I'opération, la MOA (et la DRAC si
nécessaire) pour définir les adaptations qui seront a réaliser sur les jeux et sur I'espace
de jeux pour correspondre au projet artistique de I'artiste-designer sont compris dans
le présent marché. L’'ensemble de ces échanges se fera sous la supervision du Mucem.

Sont exclus de la partie forfaitaire du présent marché :

e Les frais engendrés par l'achat de matériaux spécifiques complémentaires nécessaire a
I'adaptation esthétique des jeux dans le cadre de l'intervention de I'artiste designer. En effet, le
présent marché comprend la prestation d’adaptation des jeux et de I'espace de jeu. Cependant
dans le cas ou les adaptations arbitrées nécessiteraient la mise en place de matériaux
complémentaires, sans en modifier la conformité, cette prestation fera I'objet d’'un ou plusieurs
devis sur frais justifiés (cf. article 7.2 des CPA).

e Letemps de travail nécessaire pour réaliser les adaptations souhaitées par I'artiste designer et
validées par le Mucem (adaptations qui ne modifieront pas la conformité du jeu).

4. LIEU D’EXECUTION

L’espace de jeux sera créé au Fort Saint Jean a Marseille, au pied de la tour du Fanal (voir zone
identifiée en orange ci-dessous).

La surface disponible pour la réalisation de I'aire de jeu est de 83 m2 conformément au plan ci-dessous.
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5. NATURE DES TRAVAUX PREALABLES

L’ensemble des travaux préalables nécessaires a la réalisation de I'espace de jeux sont a la charge du
titulaire du présent marché. Cela comprend :

La démolition et I'’évacuation des quatre premieres jardiniéres actuellement présentes qui
géneront linstallation de I'espace de jeux. Attention, les conditions d’accés a la zone sont
complexes (voir chapitre 10 Accés). Aucun véhicule ni engin mécanisé ne pourra donc accéder
a la zone de travaux.

La démolition et I'évacuation du sol existant dans I'emprise de I'espace de jeux, si cela s’avére
nécessaire pour la réalisation de I'espace de jeux.

La dépose et la déviation des réseaux d’eau cheminant dans I'emprise de I'espace de jeux. Les
réseaux qui alimentaient uniquement les jardiniéres supprimées seront déposés. Les autres
réseaux devront étre conservés mais étre déviés pour permettre leur maintenance.

Le marché comprend toutes les fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des travaux.

Les caractéristiques techniques des jardiniéres et du sol sont décrites a 'annexe n°3. Les 4 jardiniéres
situées au plus proche de la Tour du Fanal seront conservées.

6. JEUX SOUHAITES

L’age ciblé pour 'aire de jeux est 4 — 10 ans.

L’espace de jeux comprendra :

La fourniture d’'un jeu principal de motricité. Le jeu principal de motricité devra respecter a
minima les caractéristiques suivantes

o Etre a destination d’enfants en situation de handicaps et plus particulierement de
handicap moteur ;
Permettre a plus de 5 enfants (en situation de handicap ou non) de jouer en simultané ;
Etre cohérent avec I'age cible indiqué ci-dessus ;
Etre adapté a plusieurs types de handicaps ;
Comprendre une zone ou la totalité du jeu sur des ressorts. Cette zone doit étre
accessible PMR.
Le ou les panneaux obligatoire(s) dans une aire de jeux.
2 jeux sensoriels de type sonores et musicaux dont le design sera défini conjointement avec le
Mucem suite a la désignation de 'artiste designer. Chaque jeu devra permettre a minima a deux
enfants de jouer en simultané.

O O O O
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e 3 panneaux ludiques de manipulation ou de communication. Chaque panneau aura comme
dimension a minima 1,20 m de longueur, 0,07 m de largeur, et 0,80 m de hauteur.

7. TRAVAUX DE SOL

Les détails du sol existant sont présents annexe n°3.

Il est souhaité que le sol qui sera réalisé sur I'espace de jeux soit réalisé en sol souple EPDM afin de
permettre aux PMR d’accéder facilement a I'espace de jeux. Le coloris sera a définir par l'artiste
designer et le Mucem. Le titulaire du présent marché aura a sa charge la définition des autres matériaux
nécessaire a mettre en place (géotextile, etc.).

8. PRINCIPALES CONTRAINTES A RESPECTER

8.1. Environnement

Le titulaire du marché devra prendre en compte dans sa proposition le fait que I'espace de jeux sera
mis en place dans une zone fortement exposée au vent, aux embruns, au sel, etc. Des matériaux
adaptés devront étre mis en place.

8.2. Public

Il est rappelé aux candidats que le Mucem accueille environ 1 300 000 visiteurs par an.

Les travaux seront réalisés en site occupé et devront donc étre réalisés en prenant en compte
'ensemble des contraintes liées a I'accueil des visiteurs (voir chapitre 10 ci-dessous).

8.3. Cheminement évacuation

Les cheminements identifiés en rouge ci-dessous sont des cheminements d’évacuation du public. lls
pourront étre déplacés légerement dans le cadre du projet mais devront étre maintenus (y compris

durant les travaux).

o

00

%80

e

N
\
\
N
N
o

PN
Ty,

by
5

&

H
i
i
i
N

e e 1]

H
A
i
i
H
i
i
i
i
N

Page 6 sur 8



Mucem — CCTP - Création d’'un espace de jeux inclusif pour enfants sur le Fort Saint Jean

9. PLANNING

9.1. Phasage

La présente opération comportera 2 phases principales :

e Durant la premiére phase le titulaire du présent marché devra échanger avec l'artiste designer
mandaté par le Mucem en charge du projet d’espace de jeux pour définir conjointement les
adaptations possibles des jeux commandés et de I'espace de jeux au projet artistique du
designer. Ce travail de collaboration artiste est déterminante pour imprimer aux différents une
touche artistique essentiel pour le Mucem. Un représentant du Mucem assurera ce suivi et
devra étre tenu informer par le titulaire en temps réel des échanges

e Une fois les échanges entre le titulaire du présent marché et I'artiste designer finalisés et le
projet validé par la MOA, la deuxiéme phase comprendra la fabrication et la réalisation sur site
de I'espace de jeux.

Un planning détaillé de réalisation des ouvrages sera mis au point par I'entreprise titulaire du marché
au démarrage du chantier avec I'accord du maitre d’ouvrage.

9.2. Jalons

Le planning de 'opération est contraint. Trois jalons sont a respecter :

e Plans de I'espace de jeux niveau ESQ (établis en collaboration avec l'artiste designer) : mi-mai
2025

o Plans de I'espace de jeux niveau APD (établis en collaboration avec I'artiste designer) : mi-juin
2025

o Fin des travaux : septembre 2025

10. ACCES

L’attention des candidats est attirée sur les difficultés d’acces au site. En effet, le seul accés possible
pour les livraisons passe par la passerelle Saint Laurent dont la largeur minimale est de 1,60m et la
charge d’exploitation de 300 daN/m2. Aucun véhicule ni engin mécanisé ne pourradonc accéder a
la zone de travaux.

Le Fort Saint Jean accueille par ailleurs du public, une attention particuliere devra étre portée sur la
sécurisation et le cloisonnement de la zone d’intervention et sur la réduction des nuisances pour les
visiteurs durant les heures d’ouverture (bruit, poussiére, etc.).

Les livraisons, évacuations et travaux les plus impactants pour les visiteurs devront étre réalisés en
dehors des heures d’ouverture au public :

e Le mardi toute la journée dans le cas ou il n'y aurait pas de privatisation ou d’événement
spécifique organisé ce jour-la au sein du Mucem.

e Le matin avant 10h

e Le soir apres 19h

11.ETUDES D’EXECUTION

Les études d'exécution (plans d'exécution des ouvrages, ainsi que les plans de synthese, les études et
notes de calcul, nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages) sont a la charge de I'entrepreneur
titulaire du marché et il devra procéder a I'étude approfondie du projet du maitre d'ouvrage afin de lui
faire connaitre toutes les objections ou observations utiles a la mise au point de détails. Les frais
d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans le prix de I'offre de 'Entreprise.

L'entreprise devra solliciter le maitre d’ouvrage, par écrit, toutes instructions complémentaires dont elle
aurait besoin pour I'exécution correcte des travaux.

L'entreprise devra signaler au maitre d’ouvrage toute erreur, manque de concordance ou omission
gu'elle aurait pu relever. Faute de s'acquitter de cette obligation, il lui appartiendra de se mettre en
conformité a ses frais.
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12.DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

En fin de chantier et au plus tard huit jours calendaires au moins avant les opérations préalables a la
réception, le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage le dossier de récolement de 'ensemble
des ouvrages

Composition du DOE

Le dossier de récolement comprendra :

e Unrelevé précis des ouvrages exécutés reporté sur un fond de plan informatisé au format DWG
et PDF

e Un dossier comprenant tous les essais réalisés sur les ouvrages, ... et notamment les essais
partiels réalisés en cours de chantier,

e Un dossier comprenant toutes les notices relatives aux matériaux et matériels utilisés dans le

cadre des travaux.

Les notes de calcul des ouvrages,

Le procés-verbal des essais et analyses,

Les procédures d’interventions ultérieures sur les ouvrages (D..U.O),

Les fiches technique et d’entretien des structures de jeux

Les rapports reglementaires de conformité de I'aire de jeux.

Tout document dont le maitre d’ouvrage jugera nécessaire a la gestion ultérieure des ouvrages

executés,

Tous ces documents seront rassemblés dans un document unique (classeurs et chemises) appelé DOE
et fourni en 2 exemplaires papier et sous format numérique. La réception n'est prononcée qu'apres
vérification et accord sur les documents ci-dessus énoncés.

13. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est réputé par le fait d'avoir remis son offre :
e S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux
e Avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, de stockage, de matériaux, des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc.

Le titulaire est donc réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelgue maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

Il ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.

14. ANNEXES

Annexe n°1 : Plan PDF Fort Saint Jean

Annexe n°2 : Plans des réseaux sur le Fort Saint Jean (secs et humides). Ces plans sont donnés a titre
indicatif.

Annexe n°3 : Eléments techniques sol et jardiniéres
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