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1 Objet du marché -Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent les prestations intellectuelles pour des missions de contrble technique et
de coordination de sécurité et de protection de la santé pour la construction du centre
de rétention administrative (CRA) de Béziers (34).

Lieu(x) d’exécution : avenue Henri Gallinier, 34 500 Béziers

Le présent CCAP s’applique a I'ensemble des marchés publics.

La description des prestations et leurs spécifications sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres CCTP).

La prestation est divisée en 2 lots faisant chacun |'objet d’'un marché distinct :

N° de lot Intitulé du lot
01 Controéle technique (CT)
02 Coordination de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

1.2. Durée des marchés et Délai d'exécution

Le délai global d’exécution du marché, pour chaque de lot, est de 52 mois a compter de
la date de démarrage des prestations indiquée sur |'ordre de service.

Les prestations s’achéveront a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement
du marché de travaux du marché global sectoriel (MGS) ou au plus tard aprés la levée de
la derniere réserve du marché de travaux du MPGS, si celle-ci a lieu lors de la
prolongation du délai de garantie.

1.3. Représentation des parties

Des la notification du marché, le titulaire et le donneur d'ordre désignent une personne
physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du marché et
notifient cette désignation au donneur d'ordre ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques
signataires de |'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le pouvoir
adjudicateur en cours d’exécution du marché.

1.4 Les intervenants

Le maitre de I'ouvrage est : L'Etat - Ministére de I'Intérieur

Le représentant Iégal du pouvoir adjudicateur est : Le Préfet de la zone de défense et
de sécurité sud

Le conducteur d'opération est :

Le Secrétariat Général pour I'Administration du Ministere de I'Intérieur Sud



Direction de I'lmmobilier

488, rue de la vieille poste

34056 Montpellier cedex

M. Didier ROUCAYROL

Courriel : didier.roucayrol@interieur.gouv.fr

Les autres intervenants:

« Contréleur technigue

En cours de désignation, objet du présent marché.

« Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

En cours de désignation, objet du présent marché.

 Assistant a maitrise d’ouvrage

AMEXIA SAS - GROUPE PROJEX

Batiment 30, Parc du Golf,

350 rue Jean René Guillibert Gautier de la Lauziére
13290 Aix en Provence

1.5 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

1.6 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir

obtenu préalablement du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant
et I'agrément de ses conditions de paiement.

En cours d’exécution du marché, la déclaration de sous-traitance signée du titulaire et
du sous-traitant, devra étre adressée simultanément :

- Par courrier en original au :

Le Secrétariat Général pour I'’Administration du ministére de l'intérieur sud
Direction de I'immobilier - Péle Qualité
299 Chemin de Sainte Marthe — CS 90495
13311 MARSEILLE - Cedex 14
A |'attention de M. Didier ROUCAYROL

- Par courriel a:
sgamisud-di-cellulequalite@interieur.gouv.fr
didier.roucayrol@interieur.gouv.fr




Les demandes d’‘acceptation de chaque sous-traitant et de l'agrément de ses
conditions de paiement doivent respecter les conditions énumérées aux articles R2193-
3 et suivants du CCP.

NB: Le modéle de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) joint au présent
dossier de consultation, devra étre utilisé et respecté par le titulaire du marché public.

Défaillance d’un sous-traitant.

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter
immédiatement une autre entreprise a l'agrément du maitre d'ouvrage afin que les
travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir,
le titulaire ne pouvant arguer d’un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard
dans la réalisation des prestations.

2 Piéces contractuelles

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles
prévalent dans |'ordre ci-aprées:

- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernieres modifications éventuelles, opérées par une décision modificative;
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations,
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet
du marché, si celui-ci vise ce cahier;

- Le mémoire technique ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché;

- La décomposition financiere de l'offre (DPGF) et la décomposition du temps
prévisionnel d'intervention.

NB: La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu’elle contient, pour
I’établissement des situations et le cas échéant, I’estimation des actes modificatifs. Les
quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et
forfaitaire, il appartient a I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités
nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans les piéces du marché et
réalisé dans les conditions de prix et d’organisation fixées par I’ensemble des piéces
contractuelles.

3 Modalités d’exécution du marché

3.1 Informations réciproques des co-contractants

3.1.1 Groupement

Le membre du groupement d'opérateurs économiques, désigné dans le marché
comme mandataire, représente I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis de
I'acheteur, pour I'exécution du marché.



Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG-PI, dans le cas particulier oU le mandataire du
groupement ne se conforme pas a ses obligations, le maitre d’ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage
invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire
parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’un avenant.

3.1.2 Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

3.1.3 Confidentialité et sécurité

» (Clause de confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de |'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents signalés comme présentant
un caractere confidentiel et/ou personnel, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a un
tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement et a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elles ont éventuellement
acces pour les besoins de l'exécution du contrat conformément a l'article du CCAG
applicable.

Le titulaire considere comme strictement confidentiels, et couverts par le secret
professionnel, toute information, document ou donnée dont il pourrait avoir
connaissance a l'occasion du présent marché.

A ce titre, le titulaire s'interdit de divulguer tout élément et s'engage a prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces données.

Le titulaire s'engage notamment a:

Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celle
spécifiées au présent marché,

Ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales
ou non, privées ou publiques, que celle qui ont qualité pour en connaitre, a savoir le
pouvoir adjudicateur, ainsi que le personnel chargé par le titulaire d’exécuter le
marché,

Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques pendant toute la durée d’exécution du marché,
A informer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

A prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des informations
et des documents pendant l'exécution des prestations et ce, jusqu’a la date de
destruction des données.

Pour I'application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que des
éventuels sous-traitants, ou co-traitants francais ou étrangers comme de lui-méme.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute démarche qui lui
paraitrait utile afin de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que par
les sociétés sous-traitantes.



En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans
indemnité par le pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles.

» Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives
ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces
dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les
documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a
indemnité, ni a supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été
communiquées que postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut établir que les
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Si au cours de l'exécution du présent marché, le titulaire constate que certains
documents fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions
ou omissions, il I'en informe.

3.2 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
Le CCAG-PI s'applique.
3.3 Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a l'article 13.3 du CCAG-PI, lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d'un événement
ayant le caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n‘engageant pas la
responsabilité du titulaire, fait obstacle a l'exécution du marché dans le délai
contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi
prolongé a, pour I'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le titulaire doit signaler au
maitre d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant
a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il
dispose, a cet effet, d'un délai maximum de 20 jours a compter de la date a laquelle ces
causes sont apparues.

II formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il
indique la durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé
avec précision.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au titulaire sa décision dans le délai maximum de
20 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage
est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.



3.4 Courriers - Ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d’un courrier envoyé via la Plate-
forme des Achats de I'Etat (PLACE) ou d'un ordre de service qui est un document écrit
devant étre notifié au titulaire.

3.4.1 Forme de la notification

L'ordre de service est notifié au titulaire via la Plate-forme des Achats de I'Etat (PLACE).

3.4.2 Nécessité d'un ordre de service du maitre d’ouvrage

- Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par
le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment 'ordre donné au titulaire
d'engager un élément de mission),

- Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des
prestations du titulaire,

- Quand une décision du maftre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

3.4.3 Effets d'un ordre de service —possibilité pour le titulaire d’émettre des
observations

Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai
de 15 jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de
réception de I'ordre de service.

3.5 Dossiers a fournir en cours d'exécution de la mission

Les documents a remettre par le titulaire au cours de I'exécution du marché sont remis
sur support dématérialisé, transmis par mail en pieces jointes, au Maitre d’ouvrage et
aux personnes qui lui seront désignés.

- Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les
formats suivants :
o standard .zip
o Adobe® Acrobat® .pdf
> docx ou .xlsx ou .pptx
o le cas échéant, le format DWF
> OU encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

« Le titulaire est invité a :
> ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
> ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".

o traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

« En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour transmettre au maftre d’ouvrage, I'ensemble de
ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique
lisible et sain dans un délai de 5 jours. En cas de retard dans la transmission de ce

10



support, le maitre d’ouvrage se réserve, s'il y a lieu, I'application de pénalités de
retard pour I'élément d'études concerné. Il appartiendra au titulaire de s'assurer
que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été
effectuée aupres des intéressés.

« Le titulaire diffusera ces documents aux intervenants : a |'assistant a Maitrise
d’ouvrage, a la maitrise d'ceuvre, aux entreprises, ...etc.

4 Rémunération du titulaire
L'unité monétaire du marché est |I'euro.
4.1 Caractére forfaitaire du marché

Les prestations faisant |'objet du marché public sont réglées par un prix global et
forfaitaire.

En cas de co-traitance ou de sous-traitance prévue dans |'acte d’engagement initial, le
montant et le détail des prestations donnant lieu a paiement direct sera clairement
précisé.
En cas de désignation d'un sous-traitant en cours de marché, son acceptation et
I'agrément de ses conditions de paiement seront soumis a la conclusion d'un acte
spécial.

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites
dans le CCAP et le CCTP du marché.

4.2 Modalités de révision

4.2.1 Mode d'établissement du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques
définies ci-apres.

4.2.2 Nature du prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées, comme précisé a l'acte
d'engagement, par des prix globaux et forfaitaires dont le libellé est détaillé a I'état des
prix forfaitaires.

4.2.3 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA, sauf mention dans |'acte d’engagement, et sont
établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles
pour l'exécution des prestations, objet du marché, notamment, réunions techniques,
visites, comités de pilotage.

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées
en matiere de contenu des prix :

* En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution des prestations de
coordination et contrble effectuées par le mandataire, y compris les frais
généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous
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les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

* En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrble par le titulaire des prestations confiées a ce sous-
traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

4.2.4 Forme et variation du prix

Le présent marché est passé a prix révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de appelé « mois zéro » (M0), mois d'établissement du prix initial.

* L'indice de référence retenu pour la révision de prix est I'indice ING
* Laformule de révision de prix appliquée est :
Pr=POxCr

Dans laquelle :
Pr = prix révisé apres application de la formule de révision
PO = prix initial hors taxes (HT) établi aux conditions économiques de I'offre, au mois
zéro
Cr = coefficient de révision

* Le coefficient de révision Cr est donné par la formule :

Cr=0,15 + (0,85 x [Im-4 | Imo-4])

Dans lequel I(m-4) et I(mO0-4) sont définis comme suit :
- I(m-4) correspond a la valeur prise de lI'index ING au mois (m) d’exécution de la
prestation moins quatre mois
- I[(mO0-4) correspond a la valeur prise de l'index ING au mois (m0) défini a l'acte

d’engagement moins quatre mois.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur

Les prix ne devront pas dépasser le centieme apres la virgule.

Il ne sera pas appliqué de révision de prix sur les avenants éventuels.
4.3 Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont
exprimés hors taxes.

Les prix TTC du marché incluant la T.V.A évolueront en fonction des éventuelles
hausses ou baisses de T.V.A, sans qu’aucune démarche ne soit a accomplir par le
pouvoir adjudicateur.
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5 Modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

5.1 Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire,
I'entrepreneur subira une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre
le contrdle de I'exécution de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100
euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence injustifiée a une réunion de suivi de |'exécution de la clause d'insertion
sociale, le titulaire se voit appliquer, apres mise en demeure restée infructueuse de
justifier son absence, une pénalité forfaitaire de 300 euros par absence.

5.2 La clause sociale d’insertion obligatoire

Maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de |'emploi et de lutte contre
I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2111-1, L. 2111-3,
L. 2112-2 et L. 2112.4 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité
économique.

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans I'annexe n°1 du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

5.3 Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

Les personnes visées par |'action d’insertion professionnelle relevent notamment de
I'une des catégories suivantes :

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

v Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des
entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail ;
v Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par I'activité
économique (IAE) mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail, c’est-a-dire :
- Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
- Salariées d'une entreprise d’insertion (El), d’un atelier chantier d'insertion (ACI);
v Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
v Personnes prises en charge dans les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;
v Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ) ;
v Les personnes en réinsertion aprés leur période de travail d’intérét général.

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :
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v Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits a Péle Emploi depuis plus
d’'un an dans les 18 derniers mois et ayant travaillé moins de 420h dans les 12 derniers
mois d’inscription ou 610h dans les 18 derniers mois) ;

v’ Bénéficiaires de minima sociaux en recherche d’emploi (revenu de solidarités
active (RSA), allocation spécifique de solidarité (ASS), allocation adulte
handicapé (AAH), allocation d’insertion (Al), allocation veuvage, ou allocation
d’invalidité ;

v Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés, au sens de
I"article L. 5212-13 du code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs
d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de |I'obligation d’emploi ;

v" Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

- Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;

- Diplémés, justifiant d'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systéme scolaire ou de |'enseignement supérieur ;

v Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;

v Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif
Garantie Jeunes;

v Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

v Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

v' Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de
P6le emploi, des maisons de I'emploi, des plans locaux pour linsertion et
I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif
et a la réalisation des heures d’insertion.

L"éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise en I'emploi par la
validation du Facilitateur mentionné en 5.5.

5.4 Les modalités de mise en ceuvre
Trois solutions sont proposées aux entreprises attributaires :

« La mise a disposition de salariés ;
+ L'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché ;
« Lerecours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion.

Dans le cadre de la mise a disposition, |I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.
peut s'agir :

« D'une association intermédiaire ;

« D’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d'une entreprise de travail
temporaire dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005 étendant les
dispositions de I'accord national relatif a la mise en ceuvre de I'article L.1251.7 du
code du travail) ;

« D’un GEIQ Groupement d’Employeurs pour |'Insertion et la Qualification ;

« D’une association intermédiaire.
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5.5 Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre et le suivi des clauses d'insertion le Maitre d’ouvrage
s'appuie sur le dispositif d'accompagnement mis en place sur le territoire de
I'agglomération Béziers Méditerranée pour faciliter la mise en ceuvre de la clause
d'insertion.

Ce dispositif d’accompagnement et de contrdle est incontournable, |'entreprise doit
impérativement prendre |'attache de:

Marléne TIRABI
PLIE Béziers Méditerranée
M3e - 9 rue d’'Alger — Béziers
04.67.62.69.09
06.70.16.37.44
m.tirabi@pliebeziers.fr

5.6 La globalisation des heures sociales

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par |'entreprise et
pour faciliter la gestion de la clause par ladite entreprise, a compter de I'attribution du
marché et pendant |'exécution du marché, I'entreprise attributaire du marché peut
solliciter, aupres du facilitateur, la globalisation des heures d’insertion au cas ou elle
serait attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause sociale
d’insertion, dans le cadre territorial d'intervention du facilitateur.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a I'entreprise,
qui s’‘engage par ailleurs a réaliser I'ensemble des prestations liées aux marchés
concernés, d'affecter la ou les personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la
réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au facilitateur. Elle peut étre déclarée recevable par le
dispositif d’accompagnement des clauses sociales :

- si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion

- si la mesure recueille I'accord des maitres d’ouvrages concernés

- si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
- si la mesure concerne une personne dont |’éligibilité de la candidature au
dispositif des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste
du salarié et les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des
marchés concernés, sont affectées, au niveau du décompte, a chacun des marchés
concernés, a due proportion.

5.7 Les modalités de controle

Il sera procédé au controle de I'exécution de l'action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé.
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A la demande du maitre d'ouvrage, le titulaire fournit a échéance réguliere tous les
renseignements utiles propres a permettre le contrdle régulier de |'exécution de la
clause et son évaluation.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-
traitance, les éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au
facilitateur les relevés des heures réalisées.

Sinon le facilitateur doit les obtenir de I'entreprise elle-méme. Les pieces demandées
sont la copie du contrat de travail des I'embauche et le relevé mensuel des heures
réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d'informations et pendant ['exécution du
marché, le maitre d’ouvrage peut, a tout moment, décider a tout moment de faire un
point d’étape sur le suivi de la clause avec la ou les entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de
pénalités prévues a l'article 5.1 du CCAP.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il
en informe le plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur
mentionné a l'article 5.5 du CCAP.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise
attributaire peut demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de
la clause sociale d’insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l|'activité
partielle, ou a 'engagement d’'une procédure de licenciement pour motif économique,
ou encore a l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur annule la clause sociale d’insertion. Cette annulation est subordonnée a la
communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la
Directe ou au juge.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des
prestations, il peut étre procédé, de facon contradictoire, au bilan de I'exécution de
I'action d'insertion.

5.8 Gestion des données - RGPD

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée
a PLIE BEZIERS MEDITERRANEE. Ces données seront traitées dans le logiciel « UP Clause
», développé par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de I'Alliance Villes
Emploi, qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL. A ce titre, les bénéficiaires, les
représentants de |'entreprise, les représentants du Donneur d’ordre, les représentants
de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour
réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. PLIE BEZIERS
MEDITERRANEE est responsable du traitement des données collectées. Les données
sont conservées pendant une durée de : - 48 mois a partir du ler jour de votre mise en
poste et 24 mois apres la fin de la période concernée. OU /. ET - dans le cadre de la
charte insertion NPNRU, ces informations devront étre conservées jusqu’en 2025 inclus.
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- en I'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum. Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux
organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner
les démarches. Il est possible a tout moment de demander l'acces, la rectification,
I'effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous
opposer a leur traitement, en contactant le délégué a la protection des données par
mél a : b.pelissier@pliebeziers.fr ou par courrier : a l'attention du délégué a la
protection des données, PLIE Béziers Méditerranée — 9 rue d’'Alger 34500 BEZIERS.
Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré,
peut introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique
et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. La
non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

6 Utilisation des résultats

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI.

Lorsque, au titre des prestations a réaliser, le titulaire est conduit a produire des
résultats, tels que définis a l'article 32.1 du CCAG PI, il céde a l'acheteur, a titre non-
exclusif, sauf les exceptions visées a I'alinéa 8 de l'article 35.2.1 du CCAG, les droits de
propriété intellectuelle ou de propriété industrielle qu’il détient, pour les besoins et
finalités d'utilisation et selon les modalités définies a I'article 35 du CCAG, précisés le
cas échéant ci-dessous ou dans tout autre document particulier du marché.

* |l est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également,

par dérogation a l'article 35.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou
non été payés par |'acheteur, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance
de l'un des membres du groupement lorsque le titulaire du marché est un
groupement d’opérateurs économiques.
Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a |'utilisation, par I'acheteur,
de ses résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur
inachévement. Il s’engage a transférer a I'acheteur tous les résultats, prestations et
ébauches de prestations réalisés en exécution du marché.

» Par ailleurs, au titre du présent marché, I'acheteur dispose du droit de rétrocéder aux
tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie
des droits cédés dans la limite des besoins découlant du marché.

* Entant que de besoin, et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature
des présentes, la cession porte sur |'utilisation des résultats sur tout format présent
et a venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de
toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de
communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM,
GPRS, UMTS et sur tout support présent et a venir, notamment papier, électronique,
, réseau...

7 Pénalités- Cession
7.1 Pénalités

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s'ils
ne sont pas respectés, donnent lieu a l'application de pénalités par la personne
publique.
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Par dérogation a I'article 14 du CCAG -PI, toute pénalité constatée sera exigible dés le
premier euro.

Il sera fait application des dispositions de I'article 14 du CCAG PI dans les conditions
suivantes.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités seront appliquées de plein
droit aprés constatation du retard sans mise en oceuvre du principe du contradictoire
prévu.

Le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du montant total hors taxes de
I'ensemble du marché ou de la tranche considérée, conformément aux dispositions de
I"article 14.1.2 du CCAG PI

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de
réception par le maitre d'ouvrage.

> Etablissement des documents

1. Délais

Par dérogation a l'article 28.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre
d'ouvrage de la date a partir de laquelle les documents lui seront présentés.

2. Pénalités
- Pénalités pour retard dans la remise des documents phase conception et réalisation :

150€ [ par jour calendaire de retard.

- Pénalités pour absence a une réunion ou défaut de prestation :

Lorsque le prestataire dOment informé d’une réunion, dont I'ordre du jour appelle une
présence de sa part, s'abstient de participer a une réunion, il subit une pénalité de 300
€.

- Lorsque le titulaire ne participe pas a la réunion de chantier hebdomadaire a laquelle il
est convié, il subit une pénalité de 300 €.

- Si le titulaire ne réalise pas les visites de chantier prévues au CCTP, il subit une pénalité
de 300 €.

En cas de non-respect des délais prescrits au CCTP pour la réalisation de ses
prestations, le titulaire subit une pénalité journaliére fixée a 150 €.

» Prolongation des délais d'exécution - Force majeure

Lorsqu’un cas de force majeure empéche l'exécution du marché, le titulaire devra
justifier de I'impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du
marché en conséquence de |'éveénement qu’il qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-
exécution du marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
Il ne donne droit a aucune indemnisation.
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7.2 Cession

Conformément a l'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, la cession du
Marché par le Titulaire, a la suite d'une opération de restructuration du Titulaire initial,
ne peut intervenir qu‘a la condition que cette cession n'entraine aucune modification
substantielle et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux
obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire devra remplir les conditions qui avaient été fixées par le Maitre
d’ouvrage pour la participation a la procédure de passation du marché initial.
En tout état de cause, toute cession du Marché, tout changement du Titulaire du
Marché, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du Maitre d'Ouvrage.

7.3 Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code de travail sur le travail
dissimulé

En cas de non-respect par I'assistant du maitre d’ouvrage, des formalités mentionnées
aux articles L. 8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail, il encourt des pénalités dont le
montant ne peut dépasser 10 % du montant du marché et ne peut excéder le montant
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit
code.

Le montant de la pénalité est fixé a 5 % du montant HT du marché.
8 Clause de financement et de sOreté et réeglement des comptes au titulaire

8.1 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans
les cas et selon les dispositions des articles R2191-3 et suivants du CCP.
Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant minimum du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le taux de I'avance est fixé a 5 %.
Note : le taux de I'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise

mentionnée a l'article R. 2151-13.

Le droit a I'avance est ouvert au profit du titulaire des la notification du contrat par le
pouvoir adjudicateur et au profit du sous-traitant des la notification de I'acte spécial.

8.2 Démateérialisation du paiement des acomptes via le service EDIFLEX

Le Secrétariat Général pour I"Administration du Ministére de l'Intérieur SUD (SGAMI
SUD) a souhaité améliorer le traitement des demandes de paiement de ses prestataires
et ainsi raccourcir les délais de paiement en utilisant une plateforme de
dématérialisation des factures.
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Le prestataire de service de la plateforme, retenue par le SGAMI SUD, est EDIFLEX
(https://www.ediflex.com). Le numéro de téléphone de I'aide en ligne d’EDIFLEX est le
01.44.41.02.24.

Aussi, I'établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur
transmission au SGAMI Sud et les visas nécessaires a leur réglement sont gérés
électroniquement via la solution de dématérialisation précitée.

L'accés au systeme sera possible via une simple connexion Internet, a charge du
Titulaire de se munir d’une ligne Internet avec un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d’accés au systéme, de maintenance sont a la charge du
SGAMI SUD. La prestation de formation initiale est a la charge du prestataire (titulaire
et, le cas échéant, co-traitants et sous-traitants qui utiliseront I'outil).

Le titulaire s'engage a utiliser le service EDIFLEX conformément a sa destination.

8.2.1 Fonctionnalités pour I'ensemble des acteurs

Le service EDIFLEX permet une information en temps réel sur la chaine des validations
et des montants acceptés et a payer.

Outre la suppression des délais de transmission des factures papiers, EDIFLEX permet
également la création d'alertes et de relance, permettant ainsi une réduction des délais
de paiement.

Par ailleurs, les situations de paiement sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant
toute la durée du marché jusqu'a la date de fermeture du service (a l'issue de
I'opération).

Ainsi, les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de paiement
archivées sur le centre serveur pour les éditer localement.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que I'abonné peut changer a tout
moment.

8.2.2 Conditions générales d'utilisation du service EDIFLEX

L'utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres
intervenants a pour but de réduire les délais de circulation et visas des demandes
d'acompte. Cet échange dématérialisé présente donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans une demande d'acompte sur support papier.

Authentification de I'abonné :

L'acces au service EDIFLEX est autorisé par I'attribution d'un code d'acces et d'un mot
de passe confidentiels qui impliquent son authentification vis-a-vis des informations
qu'il émet.

Emission d'information :

Les informations transmises a travers le service EDIFLEX sont opposables au titulaire
jusqu'a preuve d'un dysfonctionnement du service.
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Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par le SGAMI SUD,
valent expression de la volonté de celui qui les a configurées.

NB: Il est impératif que le titulaire prenne connaissances de I'annexe "convention
d'interchange" jointe au présent DCE, laquelle revét une valeur contractuelle et
s'impose dans le cadre du marché.

Celle-ci précise les modalités d’abonnement et conditions d’utilisation du service.

8.3 Le solde

Apreés constatation de l'achévement de sa mission le titulaire adresse au maitre
d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d‘un projet de décompte
final.

8.3.1 Projet de décompte général — Etat du solde

Le titulaire établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 30 jours.
Le projet de décompte général comprend :

1° Le décompte final qui comprend :
- Le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde
établie par le titulaire,
- Les pénalités éventuelles susceptibles d‘étre appliquées au titulaire
conformément a I'article 5 du présent CCAP.
2° La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage,
3° L'état du solde, établi a partir de la demande de paiement final,
4° L'incidence de la TVA
5° L'incidence de la variation des prix appliquée sur I'état du solde (3°)

6° Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

8.3.2 Décompte général

Le projet de décompte général est signé par le représentant du maitre d'ouvrage et
devient le décompte général.

Le représentant du maitre d’ouvrage le notifie au titulaire avant la plus tardive des deux
dates
suivantes :
- 40 jours apres la date de remise au maitre d’ouvrage de la demande de paiement
du solde par le titulaire,
- 12 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du
solde.
En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le titulaire
met en demeure le maitre d’ouvrage de procéder a la notification du décompte
général dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la mise en
demeure.

21




A défaut, en cas de désaccord, le titulaire peut saisir le tribunal administratif
compétent.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n‘est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de
réclamation mentionnée a 43 du CCAG-PI.

8.3.3 Acceptation du décompte général par le titulaire

Le titulaire dispose d’un délai de 45 jours a compter de la notification du décompte
général pour soit I'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour
faire connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si le titulaire ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou ¢'il
n‘a pas motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par le maitre
d’ceuvre et devient le décompte général et définitif.

8.3.4 Décompte général et définitif

A compter de |la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le titulaire,
ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du
solde. Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant
des intéréts moratoires afférents au solde.

8.3.5 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation, le maitre d'ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter
de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves
émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 43 du CCAG-PI.

Apres résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d‘un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courants a compter de la
date de la demande présentée par le titulaire.

8.4 Délais de paiement

Le délai de paiement des sommes dues tant au titulaire qu’a ses sous-traitants est de 30
jours.

Conformément a la Loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d’adaptation de la Iégislation au droit de I'Union européenne en matiére économique
et financiére et au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de
I'année civile, au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
augmenté du nombre de points en vigueur a la date de paiement.

Le point de départ du délai global de paiement des factures est la date de réception de
la demande de paiement constatée par I'administration. Le délai de paiement ne peut
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étre suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de
paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces et des mentions prévues par la loi ou
par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

8.5 Modification des coordonnées

Dans le délai de 10 jours a compter de la modification de ses coordonnées
(changement de raison sociale, de coordonnées bancaires...) le titulaire en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur en adressant un courrier a |'adresse suivante :

Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur Sud
Direction de ’Administration Générale et des Finances

Bureau de la Commande Publique et des Achats

299, Chemin de Sainte Marthe - CS 90495

13311 MARSEILLE - Cedex 14

Chaque changement de RIB, SIRET doit étre signalé avant l'envoi d'une nouvelle
situation pour éviter les retards de paiement.

9 Réception des prestations
9.1 Réception des documents remis dans le cadre de I'exécution

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la vérification et prononcera, le
cas échéant, la réception des documents produits par le titulaire dans un délai maximal
de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre
d'ouvrage ou son représentant, conformément a I'article 29 du CCAG PI.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG PI, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le
titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour
acceptation.

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai
prévu ci-avant, une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

Par dérogation a l'article 28 du CCAG-PI, si aucune décision n’est notifiée au titulaire
par le maitre d’ouvrage ou son mandataire dans le délai de deux mois, la prestation est
considérée comme suspendue selon les modalités énoncées a I'article 11 du présent
CCAP.

9.8 Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Les documents seront remis par le titulaire au conducteur d’opération pour vérification
et réception, conformément aux dispositifs de I'article 4 du CCTP.

9.3 Achévement de la mission

Les prestations s'achéveront a I'expiration du délai de garantie ou au plus tard aprés la
levée de la derniére réserve des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la
prolongation du délai de garantie.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage, dans les
conditions de I'article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations,
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dans un délai de deux mois a compter de la demande du titulaire. L'absence de décision
dans ce délai vaut réception des prestations.

10 Réalisation de prestations similaires

En application de l'article R2122-7 du CCP, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de confier au titulaire, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus, ne peut
dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

11 Assurances

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume l'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait de la réalisation des prestations,
qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées.

Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est
confiée.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat
d'assurance désigné a I'acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L
2411 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a |'annexe 1 de
I'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de
I'article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur 'architecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du titulaire (contractant unique ou chaque
contractant) est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance
professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission
est achevée.

12 Différends

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente,
pour les litiges nés de I'exécution du marché, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir
aux comités consultatifs de reglement amiable des différends relatifs au marché
conformément a |'article R2197-1 du CCP.

13 Résiliation du marché
13.1 Résiliation du marché

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du
marché avant |I'achévement de celles-ci conformément aux dispositions du CCAG—PI
(chapitre 7).

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.
21421, R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus
de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du
travail conformément a lI'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le
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contrat sera résilié aux torts du titulaire. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si aprés mise en
demeure du liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de
commerce, ce dernier indique de ne pas reprendre les obligations du titulaire.

Quelle que soit la cause de la résiliation, une liquidation des comptes est effectuée : les
sommes restant dues par le Titulaire sont immédiatement exigibles (réfactions,
pénalités, exécution de la prestation a la charge du Titulaire défaillant).

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles et pénales
qui pourraient étre intentées au Titulaire en raison de ses fautes.

Le maitre d'ouvrage peut, a tout moment, mettre fin a I'exécution des prestations
avant l'achévement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, ceci
conformément au chapitre 7 du CCAG-PI.

Le titulaire sera rémunéré de la part de mission accomplie au jour ou la décision de
résiliation prend effet.

13.2 Arrét de I'exécution des prestations

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage pourra décider aux
termes de chacune des parties techniques de ne pas poursuivre |'exécution des
prestations.

13.3 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 a 36 du
CCAG-PI avec les précisions suivantes :

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission d’assistant a maitrise
d’ouvrage sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a I'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission
déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a l'article 33 du CCAG-PI est fixée a 5
% de la partie résiliée du marché.

14 Droit et langue

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de
paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils
sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en
francais.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d’exécution du
marché.

15 Dérogations aux CCAG applicables a I'opération

Le présent article prévoit les dérogations au CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-PI, I'éventuelle omission d’une dérogation au

CCAG-PI au sein du présent article ne s'oppose pas a I'application de ladite dérogation,
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dans la mesure ou cette derniere figure dans le présent CCAP, qui prévaut sur le CCAG

en cas de contradiction :

CCAP CCAG Prestation intellectuelle
Art 3 Art 3.5
Art 3.3 Art13.3
Art 6.1 Art 14-Art 14.1-Art 28.4
Art 27.3 Art 27.3
Art 8 Art 28 et 29
Art 14 Art1.2
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