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1 GENERALITES

1.1 Préambule

Le présent document a pour objet de décrire les travaux envisagés dans le cadre de la mise en
conformité de I'accessibilité du batiment B13 de I'Université de Bordeaux.

1.2 Présentation du batiment

Le batiment B13 comporte une partie de 2300 m? comprenant amphithéatre, hall de réception,
salles de réunion, administration, et une aile recherche de 7400m? (plateformes mutualisées,
équipes de recherche et startups).

Le systeme de sécurité incendie est de type A.

L'intégralité du batiment est concernée par le présent projet.

1.3 Objet du projet

L'objet du projet est la mise en conformité du batiment au titre de I'accessibilité PMR, visant a
passer d'un indice d'accessibilité actuel de 34% a un indice de 100%.

1.4 Cadre réglementaire

Le batiment est classé ERP.

1.5 Allotissement des travaux

Les travaux seront réalisés en Tous Corps d'Etat.

1.6 Engagements de l'entreprise

En répondant a la présente consultation, I'entreprise s'engage, sans que cette liste soit
limitative :

- Aavoir visité les lieux de la prestation, et pris connaissance de leurs acces et abords
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- A avoir pris une parfaite connaissance du dossier dans son intégralité, y compris les
éléments décrivant les prestations des autres corps d'état

- A avoir signalé toute erreur ou omission éventuellement constatée dans le présent
dossier, notamment si celle-ci empéche le parfait achévement des ouvrages

- Aavoir vérifié ses métrés
- Aavoir prévu dans son offre, I'encadrement technique compétent et habilité pour cette
typologie de chantier

1.7 Caractere global et forfaitaire du prix

L'offre de prix a un caractere global et forfaitaire. L'entreprise reconnait donc avoir pris
connaissance : de I'ensemble du dossier d'appel d'offres, des lieux sur lesquels seront réalisés
les travaux définis au Marché, ainsi que leurs moyens d'acces. Aucun motif lié a la connaissance
des lieux, ou de leurs abords et/ou accés ne pourra étre invoqué apres la signature du Marché
pour réclamer des suppléments.

Seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués au dossier
fourni par le Maitre d'ceuvre, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement
de la construction suivant toutes les regles de I'art et a la réalisation des divers ouvrages décrits
dans les plans et C.C.T.P. Certaines fournitures ou prestations, accessoires ou non, mais
indispensables au complet achévement des ouvrages, peuvent, en effet, ne pas étre
explicitement décrites, soit par omission, soit parce qu'elles sont considérées comme
normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession. D'autre part, il suffit
gu’un ouvrage soit décrit dans I'une seulement des pieces écrites ou graphiques du Marché,
pour que son exécution en soit exigible sans restriction ni réserve.

Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé suivant le cadre établi par le
Maitre d'ceuvre, et complété par I'entreprise. Cette décomposition du prix global n'est pas un
document contractuel. Elle servira de base au calcul du montant des situations et au reglement
des travaux de |'entreprise.

Le matériel proposé lors de l'appel d'offre sera clairement désigné, marque, type,
caractéristiques. Il devra étre obligatoirement de standing égal demandé au CCTP, mais en
aucun cas inférieur. Pour tous changements de marque de matériel, la demande devra

impérativement étre réalisée par écrit au maitre d'ouvrage.
Le dossier donné a I'appel d'offres a été fourni avec des détails de dimensionnement qu'il y

aura lieu de vérifier, et compléter le cas échéant, dans le cadre de I'appel d'offres. Le dossier
donné a 'appel d'offres sera complété par les plans de I'entreprise.
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Avant le démarrage de ses travaux, I'entrepreneur devra soumettre les références exactes des
fournitures qu'il se propose de mettre en ceuvre, a l'approbation du Maitre d'Ouvrage qui
appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des pieces du Marché.

Dans le cas contraire, ils se réservent le droit d'exiger les marques et types cités en référence
dans le CCTP pour les prix et délais convenus. Le choix définitif appartient au Maitre d'Ouvrage.

1.8 Sécurité et protection de la santé

Toutes les entreprises devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (P.P.S.P.S.), et tenir compte des avis et indications du Coordinateur SPS.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise prendra toutes les mesures propres a
assurer la sécurité de son propre personnel, de celui des autres entreprises travaillant sur le
chantier, ainsi que des tiers et des voisins. Pour ce faire, il procédera a la mise en place de tous
les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les projections et la poussiére.

2 CONDITIONS DE PREPARATION DES TRAVAUX
2.1 Réalisation du dossier d'exécution

2.1.1 Contenu du dossier

Avant réalisation de ses ouvrages, et dans le respect du calendrier général d'exécution, prenant
en compte les délais de validation incompressibles, I'entreprise devra présenter et faire valider
par tous les acteurs concernés, son dossier d'exécution comprenant :
- Les plans d'exécution, comprenant l'implantation des ouvrages
- Les notes de calculs
- Les proces-verbaux d'essais ou de classement
- Les fiches techniques des matériaux utilisés
- Le cas échéant, les procédures de fabrication et/ou de montage
- Le cas échéant, la description des techniques hors normes, mises en oeuvre pour
respecter le cahier des charges
- Le cas échéant, des échantillons ou prototypes des produits et matériaux envisagés
- Et plus globalement, tout document nécessaire a la compléte description des ouvrages
envisagés
L'entreprise corrigera son dossier autant de fois que nécessaire pour obtenir la validation de

['ensemble des acteurs concernés.
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2.1.2 Plans d'exécution

Les plans d'exécution seront réalisés conformément aux régles de I'art. Ils sont produits
a partir du dossier et des indications fournies par le Maitre d'CEuvre, et doivent définir de
maniere exhaustive la constitution des ouvrages, et de toutes leurs pieces et assemblages.

lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails,
chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la

totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par
d'autres lots.

2.1.3 Notes de calcul

Les notes de calcul doivent étre produites de maniére compléte et cohérente, afin de justifier
I'intégralité des ouvrages.

2.1.4 Teintes et coloris

Les teintes seront soumises au Maitre d'ceuvre parmi l'intégralité des options proposées au

nuancier standard des fabricants. Leur exécution sera conforme au choix ainsi réalisé.

2.2 Visa du dossier d'exécution

L'entreprise doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'ceuvre dans le respect du
calendrier préalablement établi. La transmission peut étre réalisée par étapes si cette
disposition est prévue dans ledit calendrier, a condition qu'a chaque étape, les plans présentés
soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

Aucune exécution ou mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu I'accord
du Maitre d'ceuvre sur le dossier d'exécution.

Le visa des documents produits par I'entreprise est délivré par le Maitre d'ceuvre apres
examen de leur conformité au projet. L'examen de conformité comporte la détection des
anomalies normalement décelables par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle, ni la
vérification intégrale des documents établis par I'entreprise. La délivrance du visa ne dégage
pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Tout ouvrage de caractéristiques différentes de celles validées, ou dont les plans et
échantillons n'auraient pas obtenu I'agrément du Maitre d'ceuvre avant exécution, pourra étre
refusé lors de la réception.
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3 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

3.1 Planning et phasage

Un planning prévisionnel est joint au présent dossier.

3.2 Coordination des travaux

L'entreprise générale assurera sa propre coordination de travaux, sous controle de I'OPC et de
la MOE.

3.3 Conditions d'acces au site

L'acces au site est soumis a contréle d'acces. Des badges seront remis aux entreprises
moyennant une demande écrite.

Un représentant de l'entreprise se présentera chaque matin a l'accueil afin de signaler sa
présence sur le site.

3.4 Compte prorata

Sans objet, I'opération se déroulant en tous corps d'état.

3.5 Base de vie

Une base vie mutualisée entre les opérations 1, 2 et 3 est prévue dans le cadre de I'opération
1.

3.6 Travaux bruyants

Les horaires d'acces au chantier se feront du lundi au vendredi de 07h a 18h. Les travaux
bruyants devront étre réalisés le matin avant 8h.

3.7 Echafaudages et moyens de levage
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L'entreprise doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, tous les échafaudages
nécessaires a |'exécution de ses ouvrages, y compris leur transport aller-retour, leur montage,
leur vérification réglementaire, les frais de location, et leur démontage.

De la méme facon, sont compris dans le prix global forfaitaire, tous les moyens de levage
nécessaires a la réalisation des travaux. L'entreprise tiendra compte des indications
mentionnées dans le P.G.C.S.P.S. pour la mise en commun des moyens, le cas échéant.

3.8 Nettoyage en cours de chantier

Apres chaque intervention et au plus tard en fin de journée, I'entreprise devra assurer un
nettoyage fin des locaux ou elle est intervenue et des cheminements empruntés. Cela
comprend I'enlévement des déchets jusqu’aux bennes si le chantier en est équipé, ou par les
propres moyens de I'entreprise si ce n'est pas le cas.

Dans le cas ou I'entreprise n'aurait pas procédé au nettoyage du chantier et a I'évacuation des
gravois, ces prestations seraient confiées a une autre entreprise aux frais de I'entreprise
défaillante, sur décision du Maitre d'ceuvre.

3.9 Gestion des déchets

Un tri soigneux des déchets sera réalisé. Des bennes de chantier sont prévues au lot Installation
de chantier de I'opération 1.

4 CONDITIONS D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

4.1 Dossier des ouvrages exécutés

Au terme du chantier, I'entreprise complétera ou rééditera les plans (sur la base des plans
globaux du batiment), notes de calcul et fiches techniques, afin de les rendre conformes a
I'exécution. Ils seront regroupés dans le dossier des ouvrages exécutés, qui comprendra :

- Le dossier d'exécution mis-a-jour
- Les notices d'utilisation, et de maintenance des ouvrages
- Les fiches d'auto-contréle

Ce dossier respectera le cahier des charges de structuration joint au présent dossier, et sera

remis en deux exemplaires papier et un exemplaire numeérique, le jour de la réception. La non-

remise de ce dossier sera, de fait, considérée comme une réserve devant étre levée.
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4.2 Réception des ouvrages

Un procés-verbal sera dressé par le Maitre d'CEuvre et deviendra acte contradictoire par lequel
le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a I'entreprise de I'exécution de ses ouvrages.

4.3 Garanties

4.3.1 Garantie décennale

La garantie décennale s'appliquera pour tous les dommages qui :
- compromettent la solidité du batiment, ou
- affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination en
usage normal, ou
- affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un
élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec |'un
des ouvrages mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiere de cet
ouvrage)
La durée de cette garantie est de 10 ans a compter de la réception des travaux.

4.3.2 Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement s'appliquera aux éléments d'équipement "dissociables".
Sa durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux.

4.3.3 Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement s'appliquera a tous les désordres apparents signalés par le
Maitre d'Ouvrage lors de la réception de travaux ou notifiés par celui-ci, par écrit, apres la
réception.

Sa durée est de 1 an a compter de la réception des travaux.

5 PRESCRIPTIONS GENERALES
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5.1 Qualiteé et origine des matériaux

5.1.1 Généralités

Le mot "matériau” est pris dans son sens général et désigne I'ensemble des matieres
premieres et produits finis mis en ceuvre sur le chantier.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les délais
d'approvisionnement et de livraison des matériaux soient compatibles avec le calendrier des
travaux.

Durant le chantier, une parfaite conservation des matériaux devra étre assurée afin de pouvoir
répondre, lors de leur mise en ceuvre, de leur meilleur état et de I'absence de vices cachés.

5.1.2 Provenance

Chaque entreprise pourra étre tenue de présenter les certificats ou factures garantissant
I'origine des matériaux et leur qualité conforme au descriptif, aux Normes, aux fiches
d’homologation du C.S.T.B. et Organismes Interprofessionnels.

Pour chaque matériau et matériel employé, un avis technique doit étre en cours de
validité pendant et a la réception des travaux.

5.1.3 Choix

Tous les matériaux et fournitures devront étre soumis a I'agrément du Maitre d'Guvre,
sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Les entreprises seront tenues de fournir, a leurs frais et dans les délais prévus au
calendrier d'exécution des travaux, des modeles réduits ou échantillons des fournitures et
matériaux devant étre utilisés ou mis en ceuvre sur le chantier, accompagnés de leurs avis
techniques et documentations respectives.

Tout ouvrage exécuté non conforme aux échantillons et modeles acceptés, sera déposé
par 'entreprise a ses frais, sans qu'elle puisse de ce fait réclamer aucune indemnité a quelque
titre que ce soit.

5.1.4 Essais

A la demande du Maitre d'Ouvrage, certains échantillons pourront étre appelés a subir
des contréles ou des essais conformes a ceux prévus par les Normes en vigueur et les Régles
de la Profession. Ces essais, exigibles méme en cours de travaux, seront a la charge de
I'entreprise en cas de résultat non conforme ; dans le cas contraire, ils seront pris en charge par
le Maitre d'Ouvrage.

Si les essais conduisent a constater que les échantillons ne répondent pas aux
spécifications des documents de base précités, le Maitre d'Euvre pourra interdire I'emploi de
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ces matériaux sur le chantier et refuser tout ouvrage dans le cadre duquel ils auraient été
employés. Des matériaux de remplacement seraient alors exigés. Leur fourniture et mise en
ceuvre ainsi que la démolition ou le démontage des ouvrages en cause étant a la charge de
I'entreprise concernée.

5.1.5 Approvisionnement et stockage

L'entreprise aura a sa charge tous les frais d'approvisionnement, de transport, de
déchargement, de manutention et de protection des matériaux.
Les matériaux seront soigneusement stockés suivant les prescriptions du fabricant dans les
zones prévues a cet effet.
Le stockage des matériaux ne devra en aucun cas géner les interventions d'autres corps d'états.

5.2 Interactions entre intervenants et limites de prestations

Sans objet : le projet étant réalisé en entreprise générale, I'entreprise fera son affaire des
interactions entre les différents lots.

5.3 Normes et réglementations a respecter

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles décrites
dans les textes officiels existant le premier jour du mois de la signature du marché. lls devront
respecter, sans que la liste suivante soit limitative :

- Les Regles de I'Art

- Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

- Les Documents Techniques Unifiés ainsi que leurs additifs, annexes et mises-a-jour

- Les regles professionnelles

- Les préconisations du fabricant des produits mis en ceuvre

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA)

- La Reglementation Thermique en vigueur ainsi que ses décrets d'application et ses

arrétés

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

- Le Code de la Construction et de |'Habitation

- Les reglements de sécurité

- Les reglements d'accessibilité

- Les réglementations incendie

- Les prescriptions de la santé publique

- Le Code de I'Environnement

- Lesregles de I'Art Grenelle de I'Environnement 2012
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- La notice de sécurité du projet

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir

- Les avis et observations du controleur technique existants ou a venir

- Le Code du travail
L'entreprise est réputée avoir connaissance de |I'ensemble de ces normes et regles et ne

pourra donc en aucun cas s'y soustraire. En outre, elle ne pourra en aucun cas réaliser des
ouvrages non couverts par ses assureurs.

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX

6.1 Installation de chantier

6.1.1 Base de vie

La base vie est prévue dans le cadre de I'opération 1.

6.1.2 Nettoyage de fin de chantier

Etant donnée leur nature ponctuelle, I'entreprise devra le nettoyage fin de son poste de travail
lors de chaque intervention.

6.2 Platrerie — Menuiserie intérieure

6.2.1 Remplacement de bloc-porte P160 EI30

Apres dépose et évacuation de la porte existante, fourniture et pose de bloc-porte battante
EI30, répondant aux caractéristiques suivantes :

- Huisserie en bois, comprenant deux montants et une traverse, de section variable
suivant I'épaisseur de la cloison, et trois happes de fixation par montant

- Portes isoplanes a ame pleine, en panneaux de particules fixés sur un cadre de bois dur,
et d'épaisseur 40 mm, avec joint intumescent

- Passage libre de 100+60cm
- Hauteur standard

- Vantaux a peindre, coloris au choix du MOA
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- Serrure encastrée demi-tour péne dormant

- Garniture complete dito existant

- Ferme-porte

- Butée de porte

- Plaque de protection inox hauteur 80cm sur les deux faces
Mise en ceuvre :

- Pose conforme aux DTU et aux préconisations du fabricant

- La prestation comprendra toutes les sujétions, telles que la protection des espaces
environnants et les moyens de levage et d'accés aux ouvrages, etc.

- La prestation comprendra la fourniture et pose d'un cylindre selon organigramme ainsi
que tous les travaux relatifs au contrdle d'acces, notamment dépose sur la porte
existante, puis repose sur la porte neuve, des ventouses

En option : automatisation de I'ouverture/fermeture des portes remplacées

Localisation :
- Selon plans : toutes les portes a remplacer, sauf T7, T8 et T16

6.2.2 Remplacement de poignée de porte

Remplacement de poignée de porte, comprenant :
- Dépose et mise en décharge de la poignée existante

- Fourniture et pose de poignée sur rosace, en inox avec systéme de condamnation
assorti

Localisation :

- Selon plans, sanitaires

6.2.3 Organigramme

Réalisation d'un organigramme dans la continuité de celui du site (Bricard AYU9 Profil
chifral). Achat des cylindres a réaliser aupres du prestataire du MOA.

6.3 Revétement de sol

6.3.1 Fourniture et pose de bande podotactile
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Fourniture et mise en ceuvre de bande podotactile adhésive en résine polyuréthane. Coloris au
choix du MOA sur fourniture d’'échantillons. Largeur 40cm, longueur : toute la largeur de la
volée de marches, selon plans. Classement feu : M3 minimum.
Localisation :

- En haut de chaque volée d'escaliers
6.3.2 Fourniture et pose de nez de marche antidérapant
Fourniture et mise en ceuvre nez de marches antidérapant en aluminium anodisé. Coloris au
choix du MOA sur fourniture d'échantillons. Largeur 60mm, longueur : toute la largeur de la
volée de marches, selon plans. Fixation : vissée.
Localisation :

- Sur toutes les marches de tous les escaliers
6.3.3 Fourniture et pose de bande contrastée pour contremarche
Fourniture et mise en ceuvre de bande adhésive contrastée, type aluminium Dibond ou
équivalent, pour contremarches. Coloris au choix du MOA sur fourniture d'échantillons.
Hauteur 100mm, longueur : toute la largeur de la marche, selon plans. Classement feu : M3

minimum.

Localisation :
- Sur toutes les premiere et derniére marches de tous les escaliers

6.4 Revétement mural

6.4.1 Reprise de faience

En conséquence de la modification de la hauteur des plans vasques, réalisation de reprises de
faience : remplacement d'une ligne compléte de carreaux au droit du plan vasque déposé.

Localisation :
- Dans tous les sanitaires, au droit des plans vasques
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6.4.2 Reprise de peinture / mise en peinture de bloc-porte
Mise en peinture de bloc-porte, et réalisation de reprises de peinture de la cloison attenante,

suite aux reprises de platrerie ou travaux d'électricité réalisés dans le cadre du remplacement
de blocs-portes. Coloris dito existant.

Localisation :
- Audroit de tous les blocs-portes remplacés

6.4.3 Mise en peinture d'huisserie de porte

Mise en peinture d'huisserie de porte afin de la rendre plus facilement repérable par les PMR.
Comepris préparation de support. Coloris au choix du MOA sur présentation d'un prototype.

Localisation :
- Portes des sas de sanitaires
- Portes d'acces aux WC PMR

6.4.4 Mise en peinture de main-courante

Préparation et mise en peinture des mains-courantes et de leur extension. Coloris au choix du
MOA.

Localisation :
- Toutes les mains courantes-modifiées

6.5 Serrurerie - agencement

6.5.1 Prolongation de main-courante

Prolongation de main-courante métallique tubulaire existante par une partie horizontale de
nature, format et finition identiques a I'existant, sur une largeur supérieure ou égale au giron
de I'escalier concerné.

La prolongation sera réalisée, selon les cas de figure, soit de maniere rectiligne, soit de maniere
perpendiculaire a la main-courante existante. Il n'y aura pas d'interruption entre la partie

existante et |'extension. L'extrémité de |'extension sera courbée sous forme de crosse.
Localisation :
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- En partie haute et basse de toutes les mains-courantes, de tous les escaliers

6.5.2 Fourniture et pose de barre de tirage pour porte

Fourniture et pose de barre de tirage en U pour porte, en inox brossé. Longueur 200mm,
diametre 19mm. Fixation par vis cachées.
Pose a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m, du c6té opposé a la poignée de porte.

Localisation :
- Portes de sanitaires PMR

6.5.3 Fourniture et pose de barre d’appui PMR

Fourniture et pose de barre d'appui coudée a 135° en inox brossé. Longueur 400+400mm,
diametre 32mm. Fixation en 3 points, pas vis invisibles.
Pose latérale a la cuvette de WC, a une hauteur comprise entre 0,70 et 0.80m pour la partie

horizontale.

Localisation :
- Sanitaires PMR

6.5.4 Mise en ceuvre de tablette PMR

A partir d'éléments de plan de travail et d'habillage récupérés dans I'espace de vie, modification
de la banque d'accueil existante pour intégration d'une tablette PMR de dimensions minimales
60cm x 30cm prof., hauteur 80cm maximum. Compris toutes sujétions de parfaite finition de

I'ouvrage.

Localisation :

- Hall d'accueil
6.5.5 Démontage de siege d’auditorium

Démontage soigné de 4 sieges dans |'auditorium, compris éléments de fixation. Manutention
jusqu'au lieu de stockage a définir par le MOA.

Localisation :
- Auditorium, premier rang
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6.5.6 Remplacement des portes du sas d’entrée

Remplacement des deux portes extérieures du sas d’'entrée, comprenant :
- Démontage soigné et évacuation des portes coulissantes existantes (portes extérieures
uniquement)
- Fourniture et pose de deux blocs-portes vitrées répondant aux caractéristiques
suivantes :

o Bloc-porte 3UP, grand trafic, simple-action, a rupture thermique

o Classement de résistance a I'effraction CR3

o Bloc-porte constitué de profils tubulaires en aluminium de section et de finition
dito sas existant

o Remplissage double vitrage de classe P5A

o Systeme d'ouverture automatique par bras motorisé :

= Sur lecteur de badge
» Par pression d'un bouton situé a la banque d'accueil

o Portes équipées de bandeau ventouse, coloris au choix du MOA

o Poignées de type baton de maréchal en inox

o Crémone pompiers

o L'entreprise prévoira la pose d'un cylindre européen fourni par un prestataire
spécifique du MOA

o L'entreprise prévoira les travaux relatifs au controle d'acces

o L'entreprise prévoira toutes les sujétions de parfaite finition et raccordement a
I'existant

Localisation :
- Sas d'entrée coté accueil

6.5.7 Fourniture et pose de tole aluminium grain de riz

En lieu et place des sieges démontés dans |'auditorium, fourniture et mise en place d'une téle
de type aluminium grain de riz de 200*130cm, par 1.5mm d'épaisseur.

Localisation :
- Auditorium, premier rang

6.5.8 Remplacement de bloc-porte vitrée P160

Apres dépose et évacuation de la porte existante, fourniture et pose de bloc-porte battante
vitrée, répondant aux caractéristiques suivantes :
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Huisserie en aluminium, comprenant deux montants et une traverse, de section variable
suivant |'épaisseur de la cloison, et trois happes de fixation par montant

Remplissage double vitrage

Passage libre de 100+60cm

Hauteur dito existant

Huisserie thermolaquée, coloris au choix du MOA
Serrure encastrée demi-tour péne dormant
Garniture compléte dito existant

Ferme-porte

Butée de porte

Mise en ceuvre :

Pose conforme aux DTU et aux préconisations du fabricant

La prestation comprendra toutes les sujétions, telles que la protection des espaces
environnants et les moyens de levage et d'accés aux ouvrages, etc.

La prestation comprendra la pose d'un cylindre fourni par un prestataire du MOA ainsi
que tous les travaux relatifs au controle d'acces, notamment dépose sur la porte
existante, puis repose sur la porte neuve, des ventouses

En option : automatisation de I'ouverture/fermeture des portes remplacées

Localisation :

Selon plans : portes T7, T8

6.5.9 Fourniture de paillasse adaptée aux PMR

Fourniture et installation de paillasse seche répondant aux caractéristiques suivantes :

Plateau en glace émaillée
Pietement et cadre métalliques en tubes de section carrée, 30*30mm, revétu de
résine époxy cuite au four. Sur roulettes.
Panneau arriére cache-fluides en mélaminé sur les deux faces, avec chants plaqués
Dosseret mélaminé double face sur support aggloméré haute densité, épaisseur 19
mm, dosseret percé pour équipements techniques
Portance au metre linéaire : 200 kg
Caractéristiques dimensionnelles :

= Largeur 150cm

*= Profondeur 75cm

* Hauteur adaptée a l'usage par les PMR, réglable par manivelle
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6.6 Plomberie

6.6.1 Mise en conformité des plans vasques
Dépose puis repose a une hauteur plus basse des plans vasques des sanitaires. La prestation
comprendra la reprise des réseaux EU/EF/EC, le remplacement du siphon par un siphon

déporté, ainsi que toutes sujétions.

Localisation :
- Tous sanitaires, selon plans

6.7 Electricité

6.7.1 Déplacement d’interphone

Dépose puis repose a une hauteur comprise entre 110 et 130cm de I'interphone de I'accueil.

Localisation :

- Entrée

6.7.2 Déplacement d’interphone

Dépose puis repose a une hauteur comprise entre 110 et 130cm de lecteur de badge.

Localisation :

- Selon plans

6.7.3 Fourniture et pose de flash PMR

Fourniture et pose de flash PMR dans les sanitaires, compris toutes sujétions de cablage et
d’'asservissement. Quantité : un flash dans la cabine PMR, un flash dans le sas des sanitaires.

Localisation :
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- Selon plans

6.7.4 Systeme de boucle a induction magnétique de comptoir

Fourniture et installation dans la banque d'accueil d'un systeme de boucle a induction
magnétique, de comptoir, type PDA103C de marque Rondson, ou équivalent.

Localisation :

Banque d'accueil

6.7.5 Systeme de boucle a induction magnétique pour auditorium

Fourniture et installation dans la banque d'accueil d'un systeme de transmission audio sans fil
destiné a la sonorisation de l'auditorium pour les personnes malentendantes.

Le systeme a fournir par I'entreprise, sera entierement sans-fil et composé de:

- 2 émetteurs sans-fil type EJ-7XT de marque RONDSON ou équivalent pour les
animateurs

- 10 récepteurs sans-fil avec boucle d'induction magnétique type EJ-7R+NL-90 de
marque RONDSON ou équivalent pour les auditeurs malentendants

- 1 valise de transport et de rechargement type HDC-712 de marque RONDSON ou
équivalent
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6.7.5.1 Synoptique de l'installation

EJ-TT - Emetteur

avec micro cravate % i
EJ-TR - Récepteur
NL-90 - Boucle a induction
EJ-TR - Récepteur
NL-90 - Boucle 3 induction

EJ-TR - REcepteur EJ-R - RECEpteur
NL-90 - Boucle 2 induction NL-90 - Boucle 2 induction
EJ-IR - REcepteur
NL-90 - Boucle 2 induction
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Emetteur UHF avec micro-cravate

EJ-7XT de RONDSON ou
techniquement équivalent

« Canaux UHF 16 Fréquences avec
micro-cravate et micro-serre-téte
- Boitier aluminium équipé d'un
écran a cristaux liquides
multifonction permettant
d'afficher le canal, la Fréquence,
I'état de charge des batteries

« Utilisation professionnelle avec
sensibilité réglable HI/MID/LOW
- L'émetteur EJ-7XT posseéde une
entrée Micro et une entrée AUX
permettant des sources audio CD
ou lecteur MP3

« Il posséde une fonction MUTE
pour couper le microphone sans

arréter I'émetteur

E}-IIT
« Livré avec 2 accus NIMH 1,2 V de
type LR6 rechargeable dans valise
HDC-712
Récepteur UHF avec oreillette et

boucle a induction pour appareillage

personne malentendante

Récepteur UHF type EJ-7R
Boucle a Induction Magnétique
type NL-90 de RONDSON ou
techniquement équivalent

E-TR

« Caractéristiques identiques au
boitier émetteur (EJ-7XT),

» Ecran multifonction,

« Sortie AUX pour branchement
d'un amplificateur ou enceinte
active pour créer un systeme de
réception sans fil

Valise de transport et

rechargement

de

Valise HDC-712 ou techniquement

équivalent
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Charge simultanée de 12 boitiers EJ-
7 (émetteur ou récepteur)

« Durée de charge 5 a 6 heures

- Voyant d'affichage du niveau de
charge pour chaque compartiment
« Coffret de transport en plastique

« Livrée avec bloc secteur 115-230 V
/12VDC7A

» Dimensions (L x P x h) : 325 x 305
x 176 mm

« Poids : 3,5 Kg

6.7.5.3 Alimentation

- L'émetteur EJ-7XT et les récepteurs EJ-7R fonctionnent avec 2 accus NIMH 1,2 V de type LR,
rechargeables dans la valise de transport HDC-712.
- La valise de transport et de rechargement est alimentée sur une prise de courant

6.7.5.4 Mise en service

L'entreprise devra réaliser la mise en service du systeme et la programmation des périphériques
sur le méme canal de diffusion.

Un test de fonctionnement doit étre effectué pour garantir la qualité audio et la conformité du
systeme avec les utilisateurs.

6.7.5.5 Formation

Une formation doit étre fournie au personnel pour 'utilisation optimale des équipements.

6.7.5.6 Documents a fournir

- Fiches techniques des équipements proposés.

- Certificats de conformité aux normes en vigueur.
- Notice de fonctionnement

- Notice d'utilisation simplifiee

6.7.5.7 Délai de livraison

- Le délai de livraison et d'installation des équipements doit étre précisé dans I'offre.
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