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1.

1.1.

1.2.

GENERALITES ET DONNEES DE BASE

Le présent document concerne la réalisation des travaux d’Aménagement du sentier Amadou a Papaichton (97
316) en Guyane francaise, suivant le parti architectural de la maitrise d’ceuvre CBS Canopée.

ETUDES DES DOSSIERS

L'entrepreneur vérifiera les quantités indiquées dans la DGPF et le présent document.

En cas de discordance avec les plans ou la réglementation en vigueur, il en avisera le Maitre d’CEuvre avant
toute acceptation du marché.

Dans le cas de manque d'informations, les entrepreneurs soumissionnaires sont tenus de requérir aupres du
maitre d'ceuvre ou du bureau d'études, tous renseignements complémentaires.

L'entreprise soumissionnaire du présent lot est réputée avoir pris connaissance de la totalité du CCTP
définissant les prescriptions particulieres de chaque lot et notamment des obligations dues par les entreprises.
L'entreprise est tenue de la méme facon avoir pris connaissance des différentes piéces du dossier DCE,
notamment les différentes notices, les prescriptions SSI et CSPS, le cahier des clauses techniques particuliéres
communes (CCTPC) ainsi que les piéces administratives (Acte d’Engagement, CCAP et Réglement de
Consultation).

Les travaux étant régis au forfait, I'entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous travaux ou
fournitures, principaux et accessoires pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation des
ouvrages suivant leur destination.

L'entrepreneur devra établir et vérifier tous les métrés et les corriger, le cas échéant, avant signature de son
marché.

CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé :

- S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées.

- Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc....

- Avoir pris tous les renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

- Avoir pris connaissance des éléments existants et de leur état de dégradation.

- Connaitre les disponibilités en eau, en électricité, etc....

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions

pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la

qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments

de prix ou a des prolongations de délais.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

Qualification QUALIBAT 231 demandée :

A défaut de posséder les qualifications demandées, I'entreprise soumissionnaire devra justifier de sa
compétence par des références de chantiers de natures et importances similaires, ou proposer dans son offre
un sous-traitant ou cotraitant justifiant de ces qualifications.
Dans le cas d’utilisation de certains arbres sur place, une certification en abatage contrélé sera demandée, et

une qualité de I'entreprise en sciage en forét.

NORMES, REGLEMENTS ET RECOMMANDATIONS A RESPECTER

Les calculs pour I'évaluation des sollicitations, la vérification des stabilités générales et le dimensionnement
des ouvrages sont conduits dans le respect des reglements ci-apres et en tenant compte de leur adaptation

locale.

Le titulaire du présent lot devra conformer I’'ensemble de ses prestations aux régles de I'art usuelles, normes,

DTU, reglements et texte en vigueur et plus spécialement aux prescriptions des documents suivants :

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Les documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :
- DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois
- DTU 41.2 Revétement extérieur en bois

- DTU 40.35 Couverture en plagues nervurées issues de toles d'acier revétues
- Regles de I'art de la mise en ceuvre des bardeaux de wapa fendu

- Etenregle générale tous les DTU et normes s’y référant.

Les documents relatifs aux Eurocodes :

- Eurocode 0 —EN 1990 : Base de calcul des structures
- Eurocode 1 —EN 1991 : Actions sur les structures

- Eurocode 3 —EN 1993 : Calcul des structures en acier
- Eurocode 5—EN 1995 : Calcul des structures en bois

- Partie 1-1. Les regles de conception et calcul des structures bois

- Partie 1-2. Les regles de calcul des structures bois au feu

- Eurocode 8 — EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Les hypothéses de calculs dans le document « Aménagement-Sentier-Amadou HdC-PRO-IndA »

TOLERANCES

Les tolérances dimensionnelles du support béton (plots de fondations) devrons étre vérifiées. Celle-ci pourrons

s’apparenté au DTU 33.2

Les tolérances des structures bois devrons respecter les tolérances des normes et DTU en vigueurs.

MEMOIRE TECHNIQUE

Il est demandé aux entreprises soumissionnaires la rédaction d’'un mémoire technique comprenant :

- Un tableau des marques et types de matériaux qu’elle compte mettre en ceuvre pour cette opération.

- Le mode opératoire qu’elle compte mettre en ceuvre pour réaliser les travaux.

- Notamment I’héliportage le cas échéant, la manutention et la logistique entre les différents

ouvrages a réaliser
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- Laméthodologie d’abattage, de sciage et de fabrication des ouvrages sur place
- Les moyens techniques, humains et matériels a disposition de I'entreprise.
- Les éventuelles remarques de I'entreprise concernant la nature des travaux.
- Toutes hypotheéses non confirmées au CCTP.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET SPECIFICATIONS
CONCEPTION, CALCULS, DOCUMENTS GRAPHIQUES

La mission de la maitrise d’ceuvre est une mission compléte de type MOP, ne comprenant pas la phase EXE. A
ce titre, des plans EXE généraux et note de calcul d’exécution seront fournis par I'entreprise. Les études et
plans d’exécution sont fourni pendant la période de préparation. Ills pourront étre complétés, notamment par
des détails et une note de calculs pendant la période de préparation en coordination avec I'entreprise, dans le
respect du planning de pose, intégrant la période d’approvisionnement.

L'entrepreneur doit établir les Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) y compris les assemblages, de toutes les
parties d'ouvrage a construire d'aprés le projet du maitre d'ceuvre et les soumettre a l'acceptation de ce
dernier. Ces dessins seront cotés et indiqueront les équarrissages des bois utilisés. lls comporteront tous les
détails d'assemblage avec indication des sections et emplacement de ferrures. L'entrepreneur a aussi a sa
charge I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Les dimensions des ouvrages, notamment la portée des passerelles seront précisées apres relevé sur site par
I'entreprise.

Les sections indiguées au descriptif peuvent étre optimiser ou changer par I'entreprise avec justification par le
calcul des nouvelles sections. Elles pourront étre optimisées en fonction de fournisseur (dimensions standard
des bois...) et de l'entreprise sous réserve de l'accord de I'architecte qui pourra exiger le respect des
dimensions initiales.

L'exécution des travaux respectera obligatoirement la conception originale de la maitrise d'ceuvre, toute
modification devra étre faite en concertation avec le maitre d'ceuvre.

Les études d’exécutions (EXE) comprennent les points suivants :

Notes de calcul d’exécution (modéle général de la structure, avec rédaction des minutes rassemblant
hypotheses, modélisation et résultats, en termes d’efforts, de contraintes et de descentes de charges
compleétes), avec prise en compte de toutes les charges supportées.

Plans d’exécution, avec report des réservations principales définies par les entreprises et visées par la cellule
de synthése (lignes d’épure, cotations (1/50), dimensionnements, nature et qualité des sections, détails de
principe de conception des assemblages, détails de principe des scellements et appuis (1/50), parois ossature
bois : détails des ouvrages avec définition des interfaces entre composants (1/20, 1/10).

Les études d’atelier et de chantier (PAC) comprennent les points suivants :

Notes de calcul des assemblages, scellement et appuis.

Adaptation résultant des marques et type retenus par I'entreprise et agréés par les Moe.

Adaptation aux qualités et/ou section des bois.

Plans d’atelier et de chantier avec report de toutes les réservations.

Les plans d’exécution ne peuvent se substituer en aucune fagon aux plans d’atelier, de montage et de mise en
ceuvre.

Pour information : les limites de prestations EXE et PAC sont basées sur les documents fournis par I’association
francaise des bureaux d’ingénierie structures bois : Ingénierie Bois Construction (IBC). Ces documents suivent
ceux établis par les 4 organisations professionnelles : CICF, SYNTEC-INGENIERIE, UNAPOC ET UNTEC.
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2.2. VARIANTES
Les variantes structurelles ne sont pas autorisées. Dans le cas d’une réponse en tant que variante de produit
non proposée dans le DCE, I'entreprise devra soumettre a la maitrise d’ceuvre ¢a proposition pour validation
de celle-ci avec fiche technique du produit. Dans tous les cas I'entreprise devra répondre au projet de base.
2.3. DOCUMENT GRAPHIQUE ET ANNEXES DU PRESENT LOT
e PRO - 01 - Cheminement caillebotis
e PRO-02 - Passerelle 12m
e PRO -03 - Passerelle 12m avec acces
e PRO - 04 -Table couverte et table a feu
2.4. ETENDUE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra :

Les études d’exécutions

Les études d’atelier et de chantier.

Le dossier des Ouvrages Exécuté (DOE)

La fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages y compris les piéces spéciales,
les ancrages, les calages ainsi que toutes pieces nécessaires au montage. Implicitement I'ensemble
des prestations, décrites ou non, nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages de sa Lot et a leur
complet achévement. En conséquence, il ne pourra sous aucun prétexte demander en dehors du
forfait un supplément pour les ouvrages ou fournitures nécessaires a I’exécution.

Etablir et vérifier tous les métrés et les rectifier, le cas échéant, avant la signature de son marché.
Aucune contestation ne pourra étre déposée durant les travaux.

Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurité nécessaires a la réalisation.

La mise en ceuvre générale des structures bois et de la couverture.

Le levage, la mise en place, le réglage et le scellement des structures et charpentes ainsi que les
assemblages définitifs.

Il peut étre envisagé le transport par héliportage de tout ou partie des pieces nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages.

Les éventuelles traitement et certificats des bois

Toutes piéces de bois nécessaire a la réalisation du présent lot.

Le relevé de chaque ouvrage de franchissement, pour en déterminé la portée libre réelle des

passerelles.
Relevé topographique.

Obligations de I'Entrepreneur :

Préalablement a toute intervention, parfaitement se coordonner avec les autres intervenants pour
établir toutes méthodologies de travail et pour la mise au point de tous détails d'exécution (raccords
entre matériaux, définition des limites de prestations, livraison et nature des supports, etc....)

Le strict respect des ouvrages préalablement exécutés, y compris toutes protections si nécessaires.

La parfaite coordination entre les différents intervenants

La vérification des cOtes et dimensions portées sur les plans et le signalement a la maitrise d’ceuvre
des erreurs ou omissions

La parfaite exécution des ouvrages et détails selon les plans de la maitrise d’ceuvre

Les adaptations qu’il lui semble utiles a apporter en fonction de la technicité de I'entreprise

Le nettoyage et la finition des ouvrages selon le présent CCTP, la mise en ceuvre des moyens
nécessaires aux rectifications suite a d’éventuelles salissures ou chocs
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- Les protections nécessaires conformes a la réglementation en vigueur et les signalisations du chantier

- Toutes les obligations et prescriptions contenues dans le CCAP, le PGC, le planning et leurs annexes

D’une maniere générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la

réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et dans

toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu’il puisse se prévaloir d’une erreur ou

omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

L’entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document ainsi que ceux relevant

d’exigences réglementaires. Notamment, la maitrise d’ceuvre demandera a |'entrepreneur des échantillons

des bois, et des traitements a mettre en ceuvre, y compris finition. Celui-ci devra les présenter avant la mise en

fabrication des éléments.

En coordination avec les autres lots, I'entrepreneur devra :

- Les relevés des ouvrages réalisés notamment par le gros ceuvre et le signalement des éventuelles
erreurs ou omissions

- Les chevétres et réservations utiles aux autres lots, notamment les descentes d’eaux pluviales

- Signalement des dégats engendrés par la mise en ceuvre des ouvrages bois sur les autres Lots et
inversement, des dégats observés sur les ouvrages de la présente Lot par les entreprises des autres
Lots.

En phase de préparation et avant exécution des travaux, I'entreprise fournira notamment :

- Les éléments utiles a I'établissement du calendrier général des travaux

- Le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

- Le dossier d’exécution (EXE)

- Les Plans et NDC d’Atelier et de Chantier (PAC)

Apres achevement des travaux, I'entreprise fournira notamment :

- Les notices techniques et nomenclature des pieces mises en ceuvre

- Les plans des ouvrages exécutés (DOE)

- Les documents d’agréments, certifications, proces-verbaux, etc. relatifs aux matériaux utilisés.

- Laliste des fournisseurs et sous-traitants avec coordonnées compléetes

- Les rapports des essais, vérification et auto-contréles réalisés

2.5. FABRICATION
Les structures, modules ou éléments pourront étre préfabriquées afin de respecter les contraintes calendaires
du chantier et de diminuer les temps de présence sur site, notamment pour les éléments héliportés le cas
échéant. Pour I'ensemble du projet les études ont été portées dans la standardisation des sections identiques
pour arriver a de grands volumes identiques.
2.5.1. Provenance des bois

La(s) provenance(s) des bois massifs proposés sera (seront) soumise(s) a I'agrément du Maitre d’ceuvre, avec a

I"appui tout document opposable lui permettant de s’assurer de leur origine légale et non controversée.

Un faible impact environnemental étant requis, tous les bois massifs, composant le Lot, doivent étre issus

d’exploitations forestieres engagées dans un processus de gestion durable. Les exigences ne concernent que la

dimension environnementale de la gestion durable des foréts qui garantit :

- ladiversité biologique des foréts,

- leur capacité de régénération,

- leur vitalité,

- leur capacité a satisfaire, actuellement et pour I'avenir, la fonction écologique pertinente, aux niveaux
local, national et international, sans causer de préjudices a d’autres écosystemes.

Le respect de ces exigences environnementales doit étre prouvé notamment par I'obtention d’'une marque

délivrée par un systéme international de certification de la gestion durable des foréts sous la forme d’un
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certificat. » par exemple les labels PEFC ou FSC qui doivent absolument étre fournis. A noté qu’il convenu avec
I’ONF que des tiges de multiples essences sont disponibles et répertoriées sur place.

2.5.2, Choix des bois

Les bois de charpente traditionnelle seront choisis conformément a la norme NF B 52-001 (Régles d'utilisation
du bois dans la construction — Classement visuel pour I'emploi en structure des principales essences résineuses
et feuillues)

Les bois seront exempts de nceuds vicieux. Seront tolérés, quelques noeuds sains et adhérents ainsi que les
taches peu importantes sur les arétes. lls devront étre exempts d’aubiers et présenter des cernes réguliers. Les
poches de résines seront purgées pour les bois des dalles bois.

Le charpentier doit étre en mesure de justifier I'essence, la classe de résistance et |'origine du bois.

Leur classe visuelle conforme a la norme NF B 52-001, correspond a une classe de résistance D35 a D70 de la
norme NF-EN 338.

2.5.3. Classement structure & qualité

Les pieces de bois de la fourniture ont une destination structurelle. Elles devront faire I'objet d’un classement
structurel, selon la norme NF B52 001 pour la méthode visuelle et selon la norme NF EN 14 081-4 pour la
méthode par machine.

Pour la fourniture relative aux éléments de charpente la classe de résistance requise, selon la EN 338, est D50 /
D70. Et naturellement résistant aux termites.

Pour la fourniture relative aux éléments non structurelles situés a I'extérieure, la classe de résistance n’est pas
requise. Mais la classe d’emploi du bois doit é&tre au minimum 4T.

Pour (pieces spécifiques a préciser), aux exigences du classement structurel seront adjointes des exigences
esthétiques. Pour les piéces précédemment listées, les piqures noires, les noeuds et fentes (autres singularités
refusées) ne seront pas admises.

L'entrepreneur devra fournir ces certificats de types PEFC ou FSC de I'ensemble des bois ou dérivés du bois
entrant dans la composition de la structure bois.

2.5.4. Durabilité

Les essences composant la fourniture proposée devront avoir une durabilité naturelle compatible avec les
classes d’emploi des éléments d’ouvrage auxquels la fourniture est destinée.

La durabilité naturelle des éléments horizontaux destinés a une mise en ceuvre en extérieur, exposés aux
intempéries ainsi que celle des éléments verticaux de forte massivité dans ces mémes conditions de mise en
ceuvre devra étre compatible avec la classe d’emploi 4T. Toutes les pieces bois des ouvrages seront de classe
d’emploi 4T.

2.5.5. Taux d’humidité des bois

Les pieces de bois massif de la fourniture seront livrées a un taux d’humidité voisin de I'équilibre
hygroscopique qu’elles atteindront dans la construction en exploitation et dont la valeur maximale est
précisée dans le DTU correspondant a la partie de I'ouvrage dans laquelle elles seront intégrées.

Soit une humidité des bois livrés de 18% +/-3%. Pour les bois pris sur place une humidité supérieur sera
tolérée.

Pour certaines essences a faible retrait, une humidité plus élevée que la valeur cible précisée ci-dessus pourra
étre admise pour les piéces de forte section.



OUVRAGES BOIS Page 9

DCE Aménagement du sentier Amadou - Papaichton CCTP

2.5.6. Finition

Toutes les pieces de bois massif de la fourniture des éléments préfabriqué seront rabotées, les pieces débitées
sur place seront uniquement sciées le plus proprement possible afin de respecter les tolérances de finition et
de garantir la section cible précisée dans le DGPF et offrir une qualité de surface propre.

2.5.7. Dimensions & Tolérances dimensionnelles

Les dimensions seront conformes a celles précisées dans le DGPF. Sauf mention contraire, les écarts
admissibles par rapport aux dimensions cibles des sections sont celles précisées dans la norme NF EN 336 pour
la classe de tolérance 1. Plus précisément pour le projet :

+2 a -1mm pour les épaisseurs et largeurs inférieures a 100 mm, de +2 a -2 mm pour les épaisseurs et largeurs
supérieures a 100 mm.

Aucun écart négatif ne sera toléré sur la longueur des piéces.

2.5.8. Conditionnement, stockage et manutention

Les pieces de bois massifs, seront empilées, conditionnées en lot, en espacant les couches de planches entre-
elles par un baguettage.

Les lots, en attente de livraison, seront posés sur cales en bois.

Lors des manutentions des lots, I'entrepreneur veillera a ne pas marquer la fourniture avec les moyens de
levage et de transport employés.

2.5.9. Traitement des bois

Les bois doivent étre aptes a 'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335. Si I'essence choisie
est jugée durable dans la classe considérée conformément a la norme EN 350, le traitement n’est pas
nécessaire.

En cas de traitement, si la guantité de bois naturellement durable n’est pas suffisante. Le produit de
traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme EN 351-1. Le choix d’un
produit certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351-2. Par ailleurs, le choix d’'un
bois certifié CTB B+ dans la classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d’application et de
maintenance des produits de finition seront clairement précisées par le titulaire de la présente Lot, surtout si
ces produits sont appliqués sur des bois exposés aux intempéries.

Les produits avec solvant sont a proscrire.

Le traitement est d(i au titre du présent devis et s’entend compris pour chaque article concerné.

Un soin particulier sera porté sur les traitements anti-termite des bois sensible aux termites. Chaque élément
devra étre traité avec un produit adéquat, traitements fongicides et termicides.

En résumé :

- Les bois extérieurs exposés aux intempéries seront traités classe 4t

- Les bois non résistants aux termites seront traités avec un produit adéquat.

2.5.10. Auto-controle — certification

L'entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques, I'humidité et le traitement des
bois mis en ceuvre par des procés-verbaux ou par I'intermédiaire d’une certification de produit.

L'entreprise adjudicataire s’engage a fournir au maitre d’ceuvre toute indication quant aux fournisseurs des
bois et aux certifications. L'entreprise transmettra des fiches d’autocontréle comprenant le taux d’humidité.
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2.5.11. Assemblages

Les assemblages (ferrures, connecteurs, ancrages...) sont compris au titre du présent devis et s’entendent pour
chaque article concerné. Y compris toutes liaisons avec le gros ceuvre, notamment les ferrures d’ancrages des
pieds de poteaux et des poutres.

Les assemblages et pieces métalliques recevront un traitement adapté a leur situation. Les ferrures seront en
acier inoxydable. Les pointes ou vis visibles seront exclusivement en acier inoxydable.

Le projet se situe en atmosphere corrosive importante de type C4, la protection contre la corrosion des
ouvrages et piéces métalliques mis en ceuvre devront couvrir cette classe.

Tous les assemblages par ferrure serons non visible et traité par téle en ame (ép. mini : 6mm) avec des
assembleurs types boulons et broches inox.

2.5.12. Coordination avec les autres corps d’états
Se référer au DTU 31.2 (NF P 21.204.2)
2.6. POSE

2.6.1. Réceptions des ouvrages, réglages

L'entrepreneur doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la charpente prend appui
et auxquels ces ouvrages seront associés. Il lui appartient de signaler avant de commencer les travaux les
défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité de I'ouvrage.

Il doit le relevé de chaque ouvrage de franchissement, pour en déterminé la portée libre des passerelles.

Les réglages, calages, mises a niveau, scellements sont a la charge du présent Lot.

Dans le cas ou la structure requiert des pré scellements, il importe de préciser ici les conditions de réalisation
de ceux-ci aux entreprises des différentes Lots concernées. Notamment, I'entrepreneur est tenu de
communiquer les réservations nécessaires a la pose des éléments de charpentes et des planchers, au Lot gros
ceuvre pendant la période de préparation du chantier.

2.6.2. Stockage

Pendant le stockage, on prend soin d’éviter tout contact avec le sol et les bois sont protégés des intempéries.
L’entreprise doit assurer la protection des éléments de structure ou d’ossature durant la phase de chantier.
Ceci afin d’assurer une qualité finie des travaux.

Il incombe a I'entreprise de nettoyer les éventuelles salissures sur les bois visibles en fin de chantier.

2.7. DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.7.1. Contreventement

L’entreprise soumissionnaire du présent Lot doit tous les éléments de stabilisation provisoire en phase de
levage.

2.7.2. Structure bois

L’entrepreneur veillera a ne pas marquer les bois avec les moyens de levage.
L’entrepreneur tient compte des remarques décidées en phase EXE.
Les phases de chargement et déchargement se font de préférence a I'aide d’élingues

2.7.3. Préfabrication en atelier

Les fermes et les éléments tels les poutres, solive sont préfabriqués ou prétaillée en atelier.
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2.7.4. Mise en ceuvre

Au droit des appuis, les pieces seront fixées mécaniquement sur la structure primaire bois. Les poutres et
portique seront correctement ancré aux fondations.
L'entrepreneur tient compte des remarques et adaptation nécessaires aux autres Lots.

2.7.5. Chantier

Pendant le stockage, on prend soin d’éviter tout contact avec le sol. L'entreprise doit assurer la protection
des éléments de structure durant la phase de chantier. De la méme fagon, il lui incombe de nettoyer les
éventuelles salissures sur les bois en fin de chantier.

Les phases de chargement et déchargement se font de préférence a I'aide d’élingues pour éviter des éclats
dans les bois.

Coordination avec les différentes Lots, pour réalisation des réservations faites en atelier ou sur chantier.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1. CHANTIER
3.1.1. Installation de chantier - Echafaudage — Levage

Il est prévu au titre du présent article tout échafaudage, filet de sécurité, et autre, nécessaires au montage de
la structure bois, ainsi que les moyens de levage de la structure bois (grues mobiles), dans le respect des régles
de sécurité en vigueur et notamment :

- décret n° 65.48 du 8/01/1965 (titre 7, chapitre 1),

- arréts du 7/01/1970, 10/12/1974, 07/01/86 et du 18/03/93,

- normes NF HD 1000, 1004 — 1039 EN 74 — Normes NFP 93-350, P 93500 et suivantes,

- manuels pratiques de I'OPBTP,

- visites périodiques de sécurité par un organisme agréé,

- prescriptions du PGCSPS

Il est prévu au titre du présent article tout ponts provisoires pour acheminer les matériaux et matériels.

3.1.2. Assurance qualité — Protection des bois

Il est prévu au titre du présent article la mise en place d'un plan d'assurance qualité permettant une parfaite
exécution.

3.1.3. LOGISTIQUE ET TRANSPORT

NOTA : Le transport, les installations de chantier, le levage ainsi que les moyens techniques, humains et
matériels doivent étre pris en compte par I'entreprise. Il est prévu au titre du présent article le transport et la
logistique.

Pour d’éventuels matériels et/ou matériaux non fourni en Guyane, prendre en compte les prix des transports
internationaux et de toutes les taxes liées.

3.14. MANUTENTION ET SCIAGE

Pour la manutention sur place, il sera autorisé seulement une mini pelle de 2.5 tonnes, d’une largeur
inférieure a 1.5m et un quad avec remorque d’une largeur inférieur a 1.5m.

Il pourra étre utilisé une scie mobile de type Lucas 1000 pour le sciage des bois inférieur a 6m, pour le reste le
débit des pieces se fera a la trongonneuse.
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3.1.5. Etude EXE & PAC (plan d'atelier et de chantier)

Il est prévu au titre du présent article les plans d’exécution et d’atelier et de chantier.
Les études EXE et PAC sont a la charge de I'entreprise.

3.2. ZONE DE DETENTE

3.3.

3.2.1 TABLE COUVERTE & TABLE A FEU
"Situation : Point carte 247/249 - PLN PRO 04"

Il est prévu au titre du présent article la fourniture et la pose de table couverte et de table a feu.

Comprenant la fourniture et pose :
. Structure BM - CL4 - D70 - 120x120mm
. Structure BM - CL4 - D70 - 50x120mm
. Banc et table BM - CL4 - D70 - 50x150mm
. Chevron - CL4 - D70 - 60x60mm support du bardeau
. Couverture en bardeau fendu de wapa falcata - CL4
. Tole de protection au feu

. Equarrie bois (longrine 40x40cm) / tasseau 80x200 périphérique CL4 et couche de sable de propreté
. Brique pour table a feu

Y compris :
- Assemblages, ferrures, toutes sujétions de mise en ceuvre
- Divers (quincaillerie inox)

JONCTION PISTE LOKA

3.3.1 Passerelle 12 m —larg. utile 1,2m
"Situation : Point carte 250 - PLN PRO 02"

Il est prévu au titre du présent article la fourniture et la pose d’une passerelle de 12m.

Comprenant la fourniture et pose :
. Pieux bois CL4 - 150x150 - Profondeur 3m - Hauteur 2m

. Traverse moisé CL4 - 2x50x150mm
. Membrure basse et haute CL4 - 2 x 50x150mm - D70
. Diagonale CL4 - 120x120mm - D70
. Diagonale CL4 - 50x150mm - D70
. Anti-devers CL4 - 60x150mm - D70
. Platelage bois CL4 - 40x100 - E : 130mm
. Garde-corps bois CL4 - 40x40

Y compris :

- battage des pieux

- Assemblages, ferrures, toutes sujétions de mise en ceuvre
- Divers (quincaillerie inox)

- Accés en rampe inclinée a adapter sur site
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3.4.

3.3.2 Cheminement deck 10m - larg. utile 0,8m
"Situation : Point carte 265/266 - PLN PRO 01"
Il est prévu au titre du présent article la fourniture et la pose d’'un cheminement en caillebotis.

Comprenant la fourniture et pose :
. Pieux bois CL4 - 120x120 - Profondeur 2m - Hauteur 1m

. Solive bois 50x150mm CL4 - E : 0,51m"
. Platelage deck ép.40mm

Y compris :

- Assemblages, ferrures, toutes sujétions de mise en ceuvre
- Divers (quincaillerie inox)

PASSERELLE & RAMPE D’ACCES DE FRANCHISSEMENT ENTRE LES DEUX SENTIERS

3.4.1 Passerelle 12 m - larg. utile 1,2m & rampe d’accés
"Situation : Point carte - PLN PRO 03"
Il est prévu au titre du présent article la fourniture et la pose d’une passerelle de 12m.

Comprenant la fourniture et pose :
. Pieux bois CL4 - 150x150 - Profondeur 3m - Hauteur 2m
. Traverse moisé CL4 - 2x50x150mm
. Membrure basse et haute CL4 - 2 x 50x150mm - D70
. Diagonale CL4 - 120x120mm - D70
. Diagonale CL4 - 50x150mm - D70
. Anti-devers CL4 - 60x150mm - D70
. Platelage bois CL4 - 40x100 - E : 130mm
. Garde-corps bois CL4 - 40x40

Y compris :

- battage des pieux

- Assemblages, ferrures, toutes sujétions de mise en ceuvre

- Divers (quincaillerie inox)

- Accés en rampe inclinée a adapter sur site

- Le volume comprend également le platelage et rampes d’accés a la passerelle




