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Périmeétre d’exécution de la prestation

Le périmetre des prestations concerne les travaux Electrotechniques AAE (automatisme, Electrique,
Electrotechnique), planifiés ou non planifiés, sur les installations typées banc d’essais, véhicules ou banc
moteur thermique. Les travaux sont réalisés soit en atelier soit sur les bancs d’essai ou véhicules.

Afin de réaliser ces travaux, le Prestataire coordonne ses équipes ayant a minima les compétences AEE -
Automatisme, Electrique, Electrotechnique et notamment :
e Capacité a prendre du recul sur le travail demandé. Capacité a corriger les schémas quand une erreur
est constatée. Etre pro-actif sur les propositions techniques.
e Soudure étain faible a grosse section
e Lecture de plans / PID et réalisation suivant plan
e Passage de cables, cdblage grosse puissance H05, HO7, 1,5mm? a 35 mm?
e Consignation et déconsignation électrique
e Fixation en autonomie d'équipements au mur (boitiers électrique, support, tablette...)
e Possibilité de faire des petits travaux de réparation sur certains appareils (pose d'helicoil, extraction
de vis cassées...)
e Analyse vibratoire
e Compétence en instrumentation (exemple soudure sur connectique de pont de jauge, mise en place
de capteur...)
e Gestion des intervenants extérieurs pour les travaux si nécessaire

Prestations générales dues par le Prestataire au titre du forfait de base

Il est impératif de limiter le temps d'immobilisation du moyen d’essais. De ce fait, le maximum de travaux
doit étre réalisé en atelier et non au banc.

Le prestataire doit avoir la capacité de traiter ce type de travaux sur deux (2) affaires simultanément.

e L'intégration et le raccordement des équipements de contréle-commande, d’informatique,
d’instrumentation, de puissance spécifiques aux besoins de la nouvelle étude a opérer, avec
réalisation des cables de liaisons nécessaires et le repérage des cables et des matériels.

e Le raccordement des liaisons de puissance depuis les armoires de puissance jusqu’a spécimen

e Pose de chemins de cables associés

e La réalisation, le repérage d’un faisceau de contrdle moteur spécifique (électrique, thermique ou
véhicule)

e Laréalisation de cablages associés aux systemes de mesure ou de commande spécifiques.

e La préparation des liaisons de mesures allant du spécimen d’essai au coffret potence avec ciblage des
connecteurs associés,

e L'installation et I'alimentation électrique du systeme de contréle moteur,

e La réalisation et l'installation des tresses de liaisons équipotentielles selon les consignes, ou leur
contréle en début de chaque étude

e Le rebouchage impératif des réservations électriques avec les produits et les matériaux adaptés (OCF

e Survéhicule, le raccordement d'équipements électriques, par exemple : controle moteur, actionneurs
(vannes, pompe, capteurs spécifiques, éléments de puissance, appareils d'analyse), acquisition, ...

e Toute réalisation des modifications associées au traitement des non-conformités fonctionnelles
relevées lors de la réception quantitative et de la mise en service de I'installation.
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Afin de limiter le temps d'arrét des installations, les actions suivantes seront traitées plut6t a la fin d'une étude-
e La déconnection et la dépose des équipements de contréle-commande ou d’instrumentation
spécifiques aux besoins de I'étude précédente ainsi que des cables de liaisons banc / pupitre de
commande associés,
e Ladéconnection et la dépose des équipements de puissance installés pour les besoins spécifiques de
I’étude précédente ainsi que des cables de liaisons banc / armoire de puissance.
Le document en annexe « exemples de réalisation » permet de mieux appréhender le type de travaux
demandés

Le Prestataire doit réaliser une pré-réception des travaux finalisés par un équipier suffisamment expérimenté
pour conduire cette tache. Cela consiste par exemple :

e Au contréle fil a fil des cablages,

e Ala vérification des repérages par rapport au plan ou au PID.
La réception avec un DO IFPEN se fera ensuite et fera I'objet d'un rapport mentionnant les écarts. Pas de mise
en service sous tension sans le DO IFPEN
Le Prestataire doit faire un retour sur les modifications apportées aux plans pendant les travaux.

Gestion des stocks de pieces

Gestion des déchets de I'activité suivant les normes en vigueur et les regles de I'lFPEN

Enregistrement des opérations dans les registres et GMAO

Prestations spécifiques dues par le Prestataire au titre du forfait de base HE® HHE®?
Travaux planifiés X
Travaux non planifiés X

Fournitures et Consommables comprises dans le Forfait

Aucun

Services faisant I'objet d’une facturation hors forfait

Fourniture des consommables, pieces de rechange (hors gestion des stocks) : facturable avec I'application du
coefficient de gestion

Causes d’adaptation du forfait

Variation de volumétrie d’activité Travaux (se référer au CCAP).

Changement de reglementation.

Obligations de I'lFPEN

Mise a disposition des acces au site, aux ateliers et aux locaux d’expérimentation

Pieces, articles, consommables refacturables a IFPEN par le Prestataire

Matériel spécifique mentionné sur le cahier des charges « Réalisation » dans la limite de la liste.

Garantir la fourniture des fluides (eau potable, eau industrielle, air comprimé, électricité) nécessaires au
fonctionnement des prestations
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Rappel des références documentaires, réglementaires ou normatives

Conformité aux normes : Tous les travaux sur équipements et systemes doivent respecter les normes en
vigueur, notamment les normes NF C 15-100 (installation électriques), NF EN60204 (Sécurité machine), ainsi
que les regles de sécurité applicables dans le domaine électrotechnique. Le prestataire devra avoir
connaissances des problémes liés a la CEM, et savoir comment y remédier.

Le Prestataire restant garant de I'atteinte de ses objectifs de résultats.




