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1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1 Préambule

Le présent cahier des charges concerne les travaux de remplacement des volets coupe-feu
du batiment Hétel de I'hopital San Salvadour situé 4312, route de 'Almanarre 83400 Hyeres.

L’opération consiste au remplacement des volets coupe-feu anciens par des nouveaux a
réarmement motoriseé.
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1.2 Présentation du site

L'hopital San Salvadour est composé de différents batiments répartis sur deux zones
distinctes identifiées « Secteur bas » et « secteur haut », avec pour séparation physique la
route de 'Almanarre.

Le batiment concerné par le présent projet est le Batiment Hotel :
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1.3 Phasage de réalisation

= Une tranche ferme correspondant aux travaux sur le batiment Hotel.

1.4 Répartition des travaux

L'ensemble des prestations composant le projet sera réalisé en LOT suivant la liste ci-

dessous:
= |ot1: Electricité
= |lot2: Désenfumage
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1.5 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est tenu de connaitre les lieux ainsi que les voies d’accés au site et ne
saurait se prévaloir ultérieurement d’'une connaissance insuffisante du site, non plus que
de tous les éléments locaux existants tels que la nature des sols, moyens d’acces, sécurité,
conditions climatiques, infiltrations souterraines, etc....

Il est donc expressément invité a visiter les lieux et a réclamer au maitre d'ceuvre au
moment de son étude, toutes les précisions qu’il pourrait souhaiter.

1.6 Contraintes importantes

1.6.1 Travaux en milieu occupé

Les travaux se feront en site occupés. En aucun cas, pendant la durée des travaux l'activité
du personnel et des usagers ne devra étre interrompue.

Un planning précis devra définir un phasage des travaux par « zone protégée ».

Les travaux en cours dans une zone protégée devront étre finalisés avant de démarrer les
travaux dans une autre zone. Une méthodologie d’intervention sera définie avec la maitrise
d’ouvrage pour chaque phase de travaux en identifiant le risque par unité, précisant les
moyens techniques (barriéres, rubalises, notes d’information, ...) et humains (personnel
encadrant responsable de la sécurité) a mettre en ceuvre seront définies

1.6.2 Mesures relatives aux infections nosocomiales

L'entreprise pendant la durée des travaux prendra les dispositions afin de limiter au
maximum les risques d’aspergillose liés aux travaux.

Liste générale des mesures :

= Définir l'acces chantier.

= Définir Iisolement du chantier.

= Evacuation des gravois.

= Conteneurs fermés ou bachés.

= Cheminement des gravois.

= Horaires habituels du service.

= Nettoyage du chantier.

= Balayages humides.

= Evacuation réguliere de gravats
= Abords maintenus trés propres.
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Toutes ces mesures sont a inclure dans le dossier de travaux. Un document doit étre
élaboré en collaboration avec I'établissement. Un exemplaire sera affiché sur les lieux du
chantier pour rappel. Chague responsable d’entreprise devra veiller au bon respect des

consignes qui concernent sa spécialité.

Au cours du chantier, avant et aprés la mise en place des protections en polyane formant
isolement de la zone de chantier, il sera effectué des controles et mesures de maniere a

garantir leur efficacité.

Il sera établi avant démarrage des travaux un mémoire indiquant les dispositions prises
pour les corps d'état concernés, mémoires soumis a l'approbation du CLIN (Comité de

Lutte contre les Infections Nosocomiales).

1.7 Intervenants

1.7.1 Renseignements administratifs

Maitrise d’ouvrage : Hoépital San Salvadour
Direction des Travaux et de la
Maintenance Technique 4312 Route de
I'Almanarre - BP 30080
83407 Hyeres Cedex

Représenté par : M. David MORGAN
Téléphone : 04.94.38.09.50

1.7.2 Maitre d’ceuvre

Hopital San Salvadour

Direction des Travaux

4312 Route de I'Almanarre - BP 30080
83407 Hyeres Cedex

Représentée par : M. Ali Benyoub
Téléphone : 04.94.38.01.50
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2

REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Code du travail ;

Code de la construction et de I'habitation ;

Arrété du 25 juin 1980, modifié par I'arrété du 2 février 1993, relatif au reglement
de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements
recevant du Public ;

Arrété du 23 mai 1989, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type U.

Arrété du 10 décembre 2004, relatif au réglement de sécurité dans les
établissements de type U.

Arrété du 12 juin 1982, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type N.

Arrété du 21 avril 1983, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type V.

Arrété du 4 juin 1982, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type R.

Arrété du 12 juin 1995, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type S.

Arrété du 25 octobre 2011, relatif au réglement de sécurité dans les établissements
de type O.

Arrété du 05 février 2007, relatif au réglement de sécurité dans les établissements
de type L.

Arrété du 21 avril 1983, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type W.

Arrété du 2 juin 1982, relatif au réglement de sécurité dans les établissements de
type N.

L'instruction Technique n°246 relative au désenfumage dans les ERP.

NORMES EN VIGUEUR

Normes : NFS 32 0001 ;

Normes européennes EN 54—1, EN 54-2, EN 54-3,54.4, 54.5, 54.7, 54.10 et 54.12;

Normes NFS 61.930 a NFS 61.940 relatives aux Systemes de Sécurité Incendie

(SSI) et éléments constitutifs :

= NFS 61.930 - Systéme de Sécurité Incendie, systéme concourant a
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique (avril 2001)

= NFS 61.931 - Systéme de Sécurité Incendie, dispositions générales
(février 2014)

= NFS 61.932 - Systéme de Sécurité Incendie, regles d'installations
des Systémes de Mise en Sécurité Incendie (juillet 2015)

= NFS 61.933 Systéme de Sécurité Incendie, régles d’exploitations et
de maintenance (septembre 2011)

» NFS 61.934 - Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI
mars 1991)

= NFS 61.935 - Systéeme de Sécurité Incendie Unités de signalisation
(U.S. décembre 1990)

=  NFS 61.936 - Systéeme de Sécurité Incendie Equipement d’Alarmes
(mai 2013)

=  Normes NF S 61.937.1 (prescriptions générales de décembre 2003),
.2 (portes battantes ... de décembre 2003) et .5 (clapets ... de
décembre 2005) sont également applicables

= NFS 61.938 - Systéme de Sécurité Incendie (SSI juillet 1991)
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=  NFS 61.939 - Systeme de Sécurité Incendie Alimentations
Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.)

= NFS 61.940 - Systéme de Sécurité Incendie Alimentations
Electriques de Sécurité (AES)

»  NFS 61970 — Systéme de Sécurité Incendie, régles d'installations
des Systemes de Détection Incendie (Février 2013).

* Fascicule FDS 61.949 commentaires et interprétations des Normes
NFS 61.930 et suivantes ;

= Norme NFC 15.100 régles relatives aux installations électriques a
basse et trés basse tension.

4 PLANNING

En phase préparatoire, chaque entreprise devra remettre un planning d’exécution détaillée
phase par phase intégrant le temps de chaque tache pour chaque poste ainsi que les
contraintes liées a la réalisation des travaux citées ci-dessus :

5 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

5.1 Prestations incluses dans le marché

Sans qu'il en soit besoin de le mentionner dans le devis descriptif, les prestations suivantes
sont a la charge de I'Entrepreneur qui devra en tenir compte pour I'établissement de son
prix :

» La fourniture de tout le personnel compétent nécessaire, en nombre compatible
avec le délai des travaux établi par le Maitre d'ouvrage.

» La fourniture, le transport, 'amenée a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre, les
raccordements et réglages de tous les matériels et matériaux, équipements et
accessoires nécessaires a l'installation compléte, finie et en ordre de marche
normale.

= Pour des raisons de sécurité évidente, I'entreprise devra veiller a maintenir un accés
de chantier propre et sufisamment protégé de fagon a éviter tous acces inopinés
sur le chantier.

» |e démontage et le remontage des faux plafonds, bardage, trappes, dans les
existants etc...nécessaire aux installations.

» Lesraccordements des installations sur les points de livraison des différents matériels.

= |'enlévement de tous les gravois, emballages divers a la fin des travaux, ainsi que
le nettoyage des locaux.

= FEtudes et calculs nécessaires, les schémas et plans électriques.

»  Fourniture du personnel, matériel, matériaux et travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages tels que décrits et en particulier les manutentions,
préparations, finitions et révisions.

» Echafaudages et toutes sujétions dues aux travaux en hauteur.

= Les percements seront exécutés par le présent lot pour tous les passages de
chemin de céables et cables électriques.
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» Les protections en passage de dalles, murs et cloisons seront conformes a I'Arrété
du 03 aolit 1999 et 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d'ouvrages ainsi que du BT 0239-1098 de décembre 1998.
Diameétres des canalisations conformes suivant DTU.

= Scellement des fixations.

» Tous les essais et les opérations de contrble, relatifs aux matériaux, matériels,
appareils et installations.

= Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces épreuves.

= Le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de
I'ensemble des éléments métalliqgues entrant dans l'installation, (couleur
définitive au choix du Maitre d’Ouvrage).

= Peinture de protection, étiquette, repérage, schéma, notice d'exploitation.

5.2 Responsabilité du titulaire

Le titulaire devra des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en
vigueur et les régles de l'art.

Le titulaire sera tenu de vérifier les documents qui leur seront remis de méme que les cotes
indiquées sur les plans, ils seront pleinement responsables des erreurs qui pourraient se
produire, soit de leur fait, soit par manque de vérification.

Le titulaire ayant suppléé, de par sa connaissance technique aux erreurs ou inexactitudes,
aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix
arrétés.

Le titulaire se soumettra pleinement aux ordres de la maitrise d'ceuvre en vue de rectifier
les éventuelles inexactitudes.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever
éventuellement certaines dispositions des plans ou C.C.T.P. seront réglées par référence
aux regles de lart, aux dispositions des documents techniques de référence et
conformément aux décisions de la maitrise d’ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les
prescriptions des documents techniques remis par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer en
quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté
ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

L’entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements de réseaux de gaz,
eau, électricité, eaux-usées, ... qui pourraient exister. Aucune canalisation ne doit étre
endommagée ou démolie sans enquéte et approbation de la maitrise d'ceuvre ; tout
préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur. Les déviations de canalisations, de
quelque nature qu’elles soient sont a la charge de I'entrepreneur. |l est rappelé que les
plans fournis le sont a titre indicatif et qu’ils ne comportent pas a priori le recensement
exhaustif des réseaux.
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2.3 Dossier d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages, notes de calculs et calepins de chantier sont a la
charge de chaque entreprise.

Ces documents seront transmis en 3 exemplaires pour approbation de la maitrise d’ceuvre.

L’ensemble de ces documents sera remis sous un délai d'un mois, conformément au
planning général des études mis au point au démarrage du chantier.

Les dimensionnements figurants sur les plans sont donnés a titre indicatif et doivent étre
vérifiés et confirmés par les entreprises a leur remise d'offres. De méme, la définition des
ouvrages indiquées sur les documents de consultation n’est qu’indicative et doit donc étre
vérifiée par I'entreprise a la remise des offres.

5.4 Dossier des ouvrages exécutés

Les documents définitifs des ouvrages réellement exécutés seront transmis en 3
exemplaires papier et 1 exemplaire reproductible sur support de type CD-ROM au Maitre
d’Ouvrage dans le but de créer le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Un exemplaire papier sera transmis au maitre d’ceuvre pour le dossier d’identité du SSI.

5.5 Réunion et visite de chantier

Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs devront assurer une réunion et une
visite de chantier avec le maitre d'ceuvre a sa demande, rendez-vous que ce dernier fixera
a des jours et heures déterminés. La présence d'un représentant de I'entreprise maniant
correctement la langue francaise est exigée pour assurer un suivi en bonne compréhension
avec le maitre d'ceuvre.

Cependant, le Maitre d'oceuvre se réserve le droit, a son initiative et s'il le juge nécessaire,
de convoquer les entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et a I'heure
fixés par lui.

L’entreprise devra prévoir les moyens de travail en hauteur nécessaire. Les protections
individuelles et collectives devront étre conformes aux regles en vigueur.

5.6 Moyen de travail en hauteur

L'entreprise devra prévoir les moyens de travail en hauteur nécessaire. Les protections
individuelles et collectives devront étre conformes aux régles en vigueur.
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5.7 Nuisances sonores

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de
sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte
tenu des techniques disponibles. Dans le prolongement du décret 95-22 du 9 janvier 1995
la géne des riverains ne saurait étre supérieure de plus de 2 dB A par rapport aux moyennes
relevées sur place.

De plus les travailleurs ne devront pas étre exposés a des niveaux incompatibles avec leur
santé, et respecter les exigences du code du travail ; conformément a l'arrété du 11 juillet

1977, sur la surveillance médicale des travailleurs exposés a un niveau de bruit supérieur
a 85dB A.

5.8 Trous, percements et scellements

Toutes les opérations nécessaires aux passages de cables ou gaines (dépose et repose
de faux plafond, percement des murs ou planchers, etc.) sont a la charge de I'entreprise
attributaire des travaux.

Le rebouchage et le calfeutrement des passages sont de méme a la charge de I'entreprise
(respect du degré coupe-feu des parois et planchers) et sera effectué par des produits
faisant I'objet d'un proces-verbal de résistance au feu pour cet usage.

L’entreprise devra ses scellements dans toute nature de matériaux.

5.9 Protection des ouvrages et des personnes

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’a la réception, le titulaire est responsable de
la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matieres

ouvrées, matériels, engins, outillage et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des
ouvrages.

lIs sont tenus de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries,
dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour
lesquels il est expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune
indemnite.

En outre, le titulaire devra, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement, le
stockage a un emplacement déterminé par le Maitre d'ceuvre en accord avec le Chef
d’établissement, la protection, la remise en place et le nettoyage du mobilier existant.

lls sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages
qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours
éventuels contre tout tiers responsable, le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute
hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou répartitions des dépenses. lls
devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne,
sur ou aux abords du chantier.
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Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se
produisent pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une
entreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient
aux entrepreneurs responsables des lieux, des matériaux, des matieres premieres,
matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d’en
rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries,
dommages dus a leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de
moyens ou les fausses manoesuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les
entrepreneurs doivent protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats
qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

5.10 Nettoyage de chantier
Généralités

L'état de propreté permanent du chantier sera maintenu par l'entreprise. Pour cela,
I'entreprise devra prévoir un nettoyage journalier : nettoyage en fin de journée de chaque
zone de travaux.

En fin de chantier, I'entreprise devra prévoir un nettoyage complet permettant de remettre
a disposition I'établissement au minimum dans I'état qu'il lui a été confié : nettoyage des
revétements de sol, des menuiseries, des vitrages, des appareils sanitaires, des appareils
électriques, enlévements des traces de peinture, ...

Aucun stockage de matériel de chantier ne sera autorisé a l'intérieur des batiments. Le
stockage sera effectué suivant les dispositions définies par la maitrise d’ouvrage lors de
'ouverture de chantier.

Les déchets, emballages et débris divers seront évacués au fur et & mesure de
'avancement du chantier, soit dans des bennes correctement renouvelées, soit a la
décharge publique.

En cas de non-respect de ces prescriptions, le maitre d'ceuvre pourra faire proceder au
nettoyage par une autre entreprise aux frais du défaillant.

Gestion des déchets de chantier

La gestion des déchets sera organisée en conformité avec les prescriptions locales
notamment celles du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (30/06/2005).

Dans ce cadre, les entreprises réduiront au maximum les déchets de chantier a la source
par le choix des produits.
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Chaque entreprise est responsable de ses déchets jusqu'a sa prise en charge par le centre
de traitement approprié.

Elles devront également respecter le classement et la catégorie de ses déchets afin d'en
faciliter le tri.

Des fiches de suivi de déchets spécifiques a chaque corps d’'état seront remplies par toutes
les entreprises concernées.

Elles définissent la nature et I'estimation quantitative de chaque type de déchets. Les
déchets seront triés au minimum suivant les 4 catégories suivantes :

= | es déchets inertes ;

= | es déchets industriels banals ;

= | es déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux) ;
= | es déchets demballages.

5.11 Paramétrage et Mise en service

Chaque entreprise doit le paramétrage et la mise en service relative au bon fonctionnement
du systéme de sécurité incendie. Pour cela, elle devra s’appuyer sur le constructeur.

512 Rapport d'essais par autocontrole

Avant toute réception de l'installation, chaque entreprise devra procéder, aux essais et
controles de bon fonctionnement de linstallation conformément aux spécifications du §15
de la norme NF S 61 932.

Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chaque matériel qui le
concerne, 'ensemble des essais par autocontréle et doit établir un document indiquant les
résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun de ces matériels.

Ce document doit étre fourni au maitre d'ceuvre, le résultat de chaque essai est enregistré et
annexé au dossier d’'identité su SSI.

5.13 Controles, Essais et Réception

Les frais liés a la réception des travaux sont a la charge de I'Entreprise (prét de matériels et
d’appareils de mesure, personnel de I'Entreprise, ...).

D’une maniére générale, le Maitre d’CEuvre effectue en compagnie du contréleur
technique missionné par la maitrise d’'ouvrage, avant de procéder a la réception, les
contréles suivants :

» |erespect du CCTP,
= |e bon respect de la protection des travailleurs,
= |e bon fonctionnement des machines, des équipements électrotechniques, des
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automatismes et des alarmes,

= |a bonne fixation des armoires, coffrets, réservoirs, échappements, ventilations,
tuyauteries, ...

Ces contrdles et essais porteront plus particulierement sur le respect des regles de l'art,
des normes, des décrets et arrétés.

Au cours des opérations, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des
appareillages et canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait
insuffisante, sera systématiquement refusé.

L'Entrepreneur est tenu d'éliminer les défauts constatés dans un délai fixé par la Maitrise
d'CEuvre.

Lors de la réception de chantier, la présence est obligatoire pour les conducteurs de travaux
ou chargés d'affaires, et en aucun cas un technicien seul.

5.14 Dépose des équipements existants

Les travaux commenceront par la dépose des équipements existants comprenant
l'enlévement, la manutention et le transport a la décharge de 'ensemble.

Les prestations sont a effectuer dans un site occupé avec maintien impératif de
fonctionnement pour les installations en service.

Contraintes pour la réalisation des travaux : Toutes les opérations liées a la mise a niveau
du SSI devront se faire en gardant opérationnel le SDI et en assurant le pilotage des
asservissements existants (commande manuelle de fagon ponctuelle avec rédaction de
procédures précises).

Le basculement des nouveaux volets sera effectué ligne de commande par ligne de
commande.

La continuité du fonctionnement des services est une contrainte qui doit
impérativement étre prise en compte dans la conception du projet.

Certaines interventions pouvant se dérouler au coeur méme d’un service hospitalier, il y a
lieu de tenir compte des contraintes imposées par un site en activité, notamment en termes
de nuisance pouvant entrainer des génes pour I'exploitation.

5.15 Propreté du chantier

Le chantier devra étre maintenu continuellement dans un état de propreté. Le
nettoyage sera exécuté autant de fois que nécessaire sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.
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Le basculement des nouveaux volets sera effectué ligne de commande par ligne de
commande.

La continuité du fonctionnement des services est une contrainte qui doit
impérativement étre prise en compte dans la conception du projet.

Certaines interventions pouvant se dérouler au coeur méme d’un service hospitalier, il y a
lieu de tenir compte des contraintes imposées par un site en activité, notamment en termes
de nuisance pouvant entrainer des génes pour I'exploitation.

5.16 Propreté du chantier

Le chantier devra étre maintenu continuellement dans un état de propreté. Le
nettoyage sera exécuté autant de fois que nécessaire sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.

517 Installation de chantier
La maitrise d’ouvrage mettra a disposition des entreprises d'un réfectoire, de sanitaires, de
vestiaires et de locaux de stockages.

6 ANNEXES

Annexe 1 : Clauses techniques Lot 1 : Electricité
Annexe 2 : Clauses techniques Lot 1 : Désenfumage
Annexe 3 : Plans Batiment HOTEL : R+2/ R+3/ R+4
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