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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1: Objet

Le marché a pour objet “ Travaux de remplacement des volets coupe-feu du Batiment Hotel »,
nécessaire aux besoins de I'Hopital San Salvadour de I’Assistance Publique - Hopitaux de Paris.

Le détail technique des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

1.2: Maitrise d'oeuvre

Pour I'exécution du présent marché le maitre d’ceuvre sera aussi le maitre d’'ouvrage.

Plan de prévention

Un plan de prévention sera fait au début des travaux en fonction de la nature des interventions, la MOA
se réserve le droit d’établir des plans de prévention spécifique.

1.3: Durée

Le marché est conclu pour la période allant de la date de notification jusqu’a la date de fin de garantie
de parfait achévement d’un an a compter de la date de réception.

1.4 : Lieu d'execution des prestations

Les prestations objet du marché sont exécutées par le(s) Titulaire(s) a 'H&pital San Salvadour - 4312 route de
I'’Almanarre - 83407 HYERES Cedex de I'Assistance publique - Hopitaux de Paris.

1.5: Sous-traitance

Les éléments référencés dans le présent paragraphe sont des obligations qui doivent étre préalablement
respectées avant tout commencement d’exécution des travaux objet de la sous-traitance.

En application des articles R.2193-3 du code de la commande publique, le titulaire devra transmettre au
Département gestion administrative Travaux et ce, pour chaque sous-traitant, les documents suivants :

L'acte spécial (DC4) dliment complété et signé indiquant :

Le nom, la raison sociale, I'adresse du Titulaire ;

Le nom, la raison sociale, I'adresse du sous-traitant ;

Les natures précises des prestations sous-traitées avec indication des lignes concernées de la DPGF ;
Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

Le montant de l'autoliquidation le cas échéant ;

Les conditions de paiement et les modalités de variation des prix ;

Le compte a créditer ;

Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant ;

Une attestation précisant qu'il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics ;

Une attestation stipulant qu‘aucune cession ni nantissement de créance ne fait obstacle au paiement
direct du sous-traitant ;

Les attestations fiscales et parafiscales des sous-traitants.

Il est rappelé que seule I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement par la
transmission d’une copie du DC4 signé par une personne habilitée autorise la réalisation des travaux par
le sous-traitant.
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Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre en
application de I'article R.2193-1 du code de la commande publique :

- Une déclaration du sous-traitant concerné (DC4) indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant des articles L2141-1 a L2141-6 du CCP ;

- Les références du sous-traitant dans le domaine de la prestation sous-traitée ;

- Les effectifs, chiffre d'affaires et organisation du sous-traitant ;

- La nature et la localisation précise des tiches sous-traitées, avec les lignes de la DPGF concernées ;

- Les titres professionnels des personnes appelées a exécuter la prestation sous-traitée ;

- La méthodologie du sous-traitant pour I'exécution de la prestation.

- Les rapports d’authenticité des signatures électroniques

En cas de sous-traitance, le titulaire restera seul responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant du présent marché. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de
leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire.

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risque de
I'entreprise titulaire du marché (article 50 du CCAG Travaux).

ARTICLE 2: DISPOSITIONS FINANCIERES

2.1: Forme des prix

PRIX FORFAITAIRES

Le marché est conclu a prix forfaitaires pour 'ensemble des prestations listées au Cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

2.2 : Prix définitif
PRIX FERMES

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L'ACHAT

3.1: Forme du marché

Le présent marché est un marché simple.

3.2: Allotissement

L’ensemble des prestations sont réparties en deux (2) lots comme suit :

N° de lot Intitulé
Ne1 Electricité
N°2 Désenfumage

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les piéces contractuelles constitutives du marché sont énumérées ci-apres. Par dérogation a l'article
4.1 du CCAG, en cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces
pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessous :

- L'acte d’engagement (A.E) dans la version résultant des dernieres modifications éventuelles et ses
annexes financiéres et techniques ;
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- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
- L'offre du titulaire, et tout autre document qui I'accompagne ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG
travaux), en vigueur a la date de la publication de I'avis de mise en concurrence ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

Les pieces générales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées
connues de l'entrepreneur.

Toutes erreurs de quantités, divergences ou ambiguité de toutes sortes portées sur les DPGF, méme
relevées apres signature du marché, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix
global et forfaitaire porté a I'acte d’engagement.

ARTICLE 5 : ORDRE DE SERVICE - RECEPTION - RESERVES

5.1: Ordre de service

Ils seront établis par I'Hopital San Salvadour de I'AP-HP et transmises au Titulaire, soit par courrier, soit
par télécopie, soit par voie électronique. Ils comporteront obligatoirement un n® de bon de commande
(référence a 10 chiffres commencant par 45) et un Code service (084) a rappeler sur la facture, ainsi que
I'objet détaillé de la commande, les date, heure et lieu de I'intervention.

Si le Titulaire du marché est situé dans un autre Etat membre de I'UE, tout bon de commande adressé au
Titulaire du marché par les établissements de I'Assistance Publique - HOpitaux de Paris sera établi pour
un montant hors taxe. Le bon de commande devra faire figurer le numéro individuel d'identification pour
les opérations intra-communautaires de I’Assistance Publique — Hopitaux de Paris : FR95267500452.

Les ordres de service seront transmis, en cas de désignation d’un mandataire du groupement, a ce
dernier.

5.2: _Réception généralités

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve, I'ouvrage exécuté
dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG. Au cas ou des travaux ne seraient pas
faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire,
aprés mise en demeure restée sans effet.

5.3: _Réception dispositions particuliéres

La réception des ouvrages sera prononcée dans les conditions des articles 41 et 42 du C.C.A.G Travaux
en tenant compte des dispositions particulieres suivantes : « le courrier de demande de réception de
I'entrepreneur devra étre accompagné du DOE, du dossier des documents a jour a la fin des travaux y
compris travaux supplémentaires éventuels, des fiches d'essais et proces-verbaux ou réglages auxquels
I'entreprise doit avoir procédé pour proposer ses ouvrages aux visites préalables a la réception. »

5.4: Levée de réserves

Le délai fixé a I'Entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves
assorties a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie est d'un mois.

Passé ce délai, le maitre d'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais et risques et périls de
L’Entrepreneur défaillant, de plein droit et sans besoin d'une mise en demeure préalable.

La levée des réserves sera réalisée avec un phasage défini conjointement avec le titulaire et la MOA.
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Indépendamment des mesures coercitives prévues, le maitre d’'ouvrage appliquera les pénalités de retard
prévues dans le présent CCAP, si les dates ne sont pas respectées.

5.5: Dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d'exécution et
de synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution.

En complément des spécifications de I'article 40 du C.C.A.G Travau, il est précisé que le titulaire soumet
au MOE, pour accord, la liste prévisionnelle des documents composant le DOE. La totalité de la
documentation est rédigée (ou traduite) en francgais technique correct.

Le DOE comporte également les procés-verbaux de toute nature, procédures, supports de formations,
tableaux d'équipements, certificats attestant la conformité aux normes des équipements, tous dossiers
techniques et également un dossier administratif constitué des attestations d’assurance, des agréments
de sous-traitance, un listing exhaustif des matériaux et matériels mis en place.

Le titulaire mettra a disposition de la maitrise d’ouvrage un DOE complet pour la réception.

L'entrepreneur fournira I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les
plans d'exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en
ceuvre, les spécifications d'installation, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis
en ceuvre, les conditions de garantie aux équipements et les documents nécessaires a I'établissement du
dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

ARTICLE 6 : ORGANISATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1: Contréle

L'Assistance Publique — HOpitaux de Paris se réserve le droit de contrdler a tout moment, par un de ses
représentants ou une personne diiment mandatée, la bonne exécution des travaux du Titulaire.

6.2 : Suivi du marché

Toute non-conformité observée dans I'exécution des travaux donnera lieu a I'émission d’une fiche ou

.....

lettre de non-conformité éditée par I'Hopital san Salvadour et communiquée au Titulaire.

La fiche comprend une partie réservée au Titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du marché,
d’y répondre sous quinzaine, en précisant les mesures correctives qu'il aura prises afin que la non-
conformité ne se renouvelle plus. La réponse doit étre adressée a I'Hopital San Salvadour, Département
gestion administrative.

6.3: Sécurité et hygiene du chantier

Sécurité et Hygiéne

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par le titulaire et ses
sous-traitants, conformément a la Iégislation en vigueur.
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Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux sont soumis notamment aux dispositions du décret n°® 92-158 du 20 février 1992 fixant les
prescriptions d'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure.

6.4: Conditions générales d’exécution des travaux

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées
par :

a) Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors
des opérations comportant la mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques ;

b) L'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra en outre prendre a sa charge toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible la
géne occasionnée.

6.5: Obligations diverses de I'entrepreneur

Au cours de I'exécution des travaux, le titulaire doit, a ses frais, garantir ses matériaux et ouvrages des
dégradations et avaries qu'ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou partie d'ouvrage, les frais
résultants des remplacements ou remise en état incombent aux entrepreneurs des corps d'état
correspondants, sans que ces frais puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du
maitre de I'ouvrage.

Dans la mesure ou il intervient sur la voie publique pour I'exécution de son lot, le titulaire doit le
gardiennage de jour sur la voie publique ou a l'intérieur des établissements pour la protection des
passants ou des occupants, la fourniture et la signalisation du chantier pendant la nuit.

6.6 : Garantie

Garantie décennale

Le titulaire du marché assurera a I'égard du maitre de l'ouvrage, la responsabilité résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Garantie de parfait achévement

Les conditions de mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement sont conformes a l'article 44 du
CCAG Travaux.

Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place au titre du
présent contrat pendant une période de deux (2) ans a compter de la date de réception ou a compter de
la date de la facturation.

Pendant la période de garantie, le titulaire sera réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes
constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére aux
travaux.
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Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de maniere a
maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le
marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de quinze (15) jours ou ne réalise pas les travaux nécessaires,
le maitre de l'ouvrage pourra quinze (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état du systéme par un tiers au frais et risques du titulaire, I'intervention de ce
tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

Les fournitures seront garanties contre les vices cachés selon les dispositions des articles 1641 a 1649 du
Code Civil.

ARTICLE 7: MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC

7.1: Clause de réexamen

En application du 1° de I'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles références au
marché,

- En cas d'évolution du périmétre d’exécution du marché par adjonction de groupes hospitaliers ou
d’établissements non bénéficiaires initialement,

- En cas d'évolution importante du colit des matiéres premieres ayant des conséquences
importantes sur I'équilibre financier du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur demande

justifiée du Titulaire du marché par voie d'avenant éventuellement. La demande devra parvenir au RPA
par LRAR.

7.2: Changement de dénomination sociale du Titulaire

En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a I'Hopital San Salvadour dans les
plus brefs délais, une lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du Kbis
mentionnant ce changement a I'adresse suivante :

Hopital San Salvadour
Direction des Services Techniques
Service gestion Administrative Travaux
4312 route de I'Almanarre
83407 HYERES Cedex

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d’'une personne morale nouvelle, ni transfert
du marché a une autre personne morale.

- Changement de statut juridique
- Changement de références bancaires
- Changement d'adresse

Un certificat administratif est alors établi par I'Hopital San Salvadour.
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7.3: Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’execution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir
le représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financiéres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en regle
avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 aR
2143-10 du Code de la commande publique, produire 'ensemble des piéces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ol le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le
RPA est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, I’APHP peut prononcer la résiliation du marché
sans que le Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

ARTICLE 8 : OBLIGATI'ON‘S DU PRESTATAIRE
8.1: Certificats

Le Titulaire est tenu de transmettre & compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser tous
les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I'AP-HP n'en fasse la demande
expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du travail, et ce jusqu'a la fin de
I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise
en demeure est envoyée au Titulaire. Le Titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de
15 jours a compter de la mise en demeure.

« Pour ce faire, I'AP-HP recourt & une plateforme sur laquelle les Titulaires du marché devront
obligatoirement se créer un compte dés I'attribution du marché, puis mettre en ligne et actualiser les
documents demandés a la périodicité requise. Les modalités daccés a la plateforme seront
communiquées a l'attribution »

8.2: Secret professionnel et confidentialité

Le Titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent
marché.

Le Titulaire s'engage a restituer sans délai a lissue du présent marché, quelle qu'en soit la cause,
I'ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le Titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation Iéserait gravement les intéréts de I'AP-HP,
s'engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent étre utilisés, ni
publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit, sans
I'accord préalable et écrit du RPA. La méconnaissance de cette prescription obligerait le Titulaire a en
couvrir les entiéres conséquences.

En outre, le Titulaire veille & ce quau cours de I'exécution du présent marché, soient respectées la
sécurité et la confidentialité des données et des accés informatiques de 'APHP conformément aux lois et
régimes applicables, et notamment conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative & la protection des données personnelles (article 29) et aux
dispositions du code pénal en vigueur.

Le Titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-faire,
ou toute technique, relatifs & I'activité de I’AP-HP,qui lui seront communiqués d’une maniéere directe ou
indirecte. Le Titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été
confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires.
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Le Titulaire sera responsable vis-a-vis de I'APHP de la perte de documents remis sous quelque forme que
ce soit, ou de la divulgation volontaire ou involontaire d'informations communiquées. Le Titulaire
s'engage, a ce titre, a aviser sans délai ’'AP-HP de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant
révéler un risque de violation des présentes obligations.

Le Titulaire doit procéder a la destruction ou a la restitution de tous les fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, a I'échéance du présent marché, ou préalablement sur ordre de I’AP-HP.

Le Titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés, mais également a
tout opérateur économique intervenant pour le compte ou en partenariat avec le Titulaire (cotraitants et
sous-traitants notamment).

L'AP-HP se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait nécessaire pour constater le
respect des obligations précitées par le Titulaire.En cas de non-respect des dispositions précitées, la
responsabilité du Titulaire peut également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et
226-17 du code pénal.

L'AP-HP se réserve le droit d'exiger du Titulaire du marché, sans versement d’aucune indemnité, le
remplacement immédiat de tout agent salarié de I’entreprise qui aurait contrevenu aux regles
précédemment édictées.

L'AP-HP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du Titulaire, en
cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées

8.3: Acceés aux établissements - Identification

Les personnels du Titulaire ou ses préposés et sous — traitants ont acces aux locaux des établissements
de I’AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du réglement intérieur en
vigueur.

Ils doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a I'entreprise Titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

ARTICLE 9 : FACTURATION - PAIEMENT - RETENUE DE GARANTIE

9.1: Facturation

Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente.
Conformément a I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, le Titulaire du marché adressera ses factures sous format
dématérialisé par I'intermédiaire de la solution Chorus Pro, a l'adresse :

https: / /chorus-pro.gouv.fr.
Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en déposant des
fichiers PDF (signés ou non signés).

Les factures doivent indiquer :
- La mention « Facture »
- Le numéro d’ordre de la facture ;
- Nom et adresse du créancier ;
- Les coordonnées compléetes de son compte bancaire telles que précisées sur I'acte d’engagement ;
- Les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;
- Le Code APE ;
- La désignation de la prestation ;
- Le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;
- Le taux et le montant des taxes ;
- Le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;
- Le n° du bon de commande (référence a 10 chiffres commengant par 45) (une facture devant
référencer un et un seul bon de commande) ;
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- Le n° de SIRET de I'AP-HP : 267 500 452 01928 ;
- Le Code service de I'établissement ayant passé commande (084) ;
- Le numéro de marché ;

- Les n° des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la prestation.

L'absence d'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.

9.2: _Généralités paiement

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les regles de la
comptabilité publique.

Les décomptes mensuels seront présentés conformément a larticle 12.1 du CCAG Travaux. Les
décomptes sont cumulatifs. Ils sont établis obligatoirement par valorisation des taches.

En application de I'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximum de paiement
est de 50 jours a compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du Code de
la commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur
a des fins de correction jusqu’a la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.

9.3: Décomptes mensuels

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des prestations exécutées, et
éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier. Le titulaire devra joindre aux décomptes
mensuels les attestations de délégation de paiement direct et les factures signées des sous- traitants et
du titulaire.

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant pour
base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son acte d'engagement ou
éventuellement celle détaillée en milliemes.

Dans le cas de marchés a prix unitaires, les décomptes mensuels sont également cumulatifs et doivent
comporter tous les détails nécessaires (quantités et prix unitaires) permettant un controle aisé.

Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a I'acceptation des décomptes visés ci-dessus par le
maitre d'ceuvre.

Des acomptes seront mandatés mensuellement d'apres les décomptes mensuels établis par les
entrepreneurs.

9.4: Paiement des sous-traitants

En application de l'article R2193-10 du code de la commande publique, les dispositions suivantes
s'appliquent des que le seuil de 600 euros toutes taxes comprises est atteint pour les sous-traitants qui
ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agrées.

En application de I'article R2192-11 du code de la commande publique, le délai global de paiement du
sous- traitant payé directement par la personne publique est identique a celui prévu au marché pour le
paiement du titulaire.
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L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du
CCAG - Travaux. L'utilisation du modéle DC4 est obligatoire.

Les sous-traitants de second rang devront étre agrées dans les mémes conditions que les sous-traitants
de premier rang mais ne feront pas l'objet d'un paiement direct.

Par ailleurs, tous les sous-traitants, sans exceptions, intervenants sur le chantier devront figurer sur le
panneau de chantier. Avant la présentation du projet de décompte final, les montants dus au sous-
traitant auront impérativement di étre réglés.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'accord écrit et
daté de I'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le réglement de la somme considérée due au sous-
traitant au titre du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant. Le mandataire doit joindre la facture signée par le sous-traitant.

Pour les sous-traitants concernés par le paiement direct, I'entrepreneur joint a la demande d’acompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, ainsi
quune facture signée de chaque sous-traitant et le N° SIRET. Cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’une attestation jointe a la demande d’acompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat
de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage au sous-traitant concerné.
Une facture signée de chaque sous-traitant est jointe a l'envoi. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

En application de la loi de finances 2014, le titulaire et le sous-traitant reconnaissent se conformer aux
dispositions en termes de facturation et dautoliquidation de T.V.A. Ainsi, les factures relatives aux
opérations de sous-traitance concernées par l'autoliquidation ne mentionnent pas la T.V.A. Cependant,
elles doivent faire apparaitre distinctement que la T.V.A. est due par le preneur (le donneur d’ordre)
assujetti et porter la mention « autoliquidation », en application du 13 du I de l'article 242 nones A de
I'annexe II au CGI, justifiant I'absence de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée par le sous-traitant.

9.5: Décomptes final

Les travaux feront I'objet d'un projet de décompte dans les conditions fixées au CCAG. Le projet de
décompte final sera déposé par I'entrepreneur sur CHORUS.

Il sera corrigé et visé par le maitre d'ceuvre puis validé par la maitrise d'ouvrage sur cette méme
plateforme. Le maitre d’ouvrage notifie ensuite le décompte général signé par la maitrise d’ceuvre et par
le maitre d’ouvrage au titulaire par ordre de service.

Le décompte identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des travaux
modificatifs ainsi que la révision. Il identifiera également le montant de chaque acompte facturé. Les
entrepreneurs doivent en conséquence créer des le démarrage des prestations un tableau reprenant pour
chaque situation les montants demandés en bas et révisions, les montants corrigés et les montants
réglés.

Avant la présentation du projet de décompte final au maitre d’ceuvre I’entreprise devra impérativement :
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Avoir levé I'ensemble des réserves émises lors de la réception ;

Avoir réglé I'ensemble des problématiques liées aux actes de sous-traitance ;

Avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une proposition de
paiement assurant le réglement de l'intégralité des sommes dues a chacun de ses sous- traitants,
dans I'hypothése bien évidemment ol la prestation des sous-traitants serait intégralement réalisée.

9.6 : Avances

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve que le montant initial en prix de base est au moins égal
au seuil fixé a l'article R 2191-3 du Code de la commande publique. Il peut y renoncer en le mentionnant
expressément sur l'acte d’engagement. Le versement est conditionné par la transmission d’une garantie a
premiére demande. La caution personnelle et solidaire n‘est pas autorisée.

Pour cette consultation, I'option A du CCAG est retenue.
Le taux de l'avance est fixé a :

- 30 % pour les petites et moyennes entreprises
5 % pour les entreprises qui ne sont pas PME.

L'avance est versée et remboursée suivant les dispositions du Code de la Commande Publique.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 65
pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint quatre-vingts pour cent (80%) du montant du marché.

Les dispositions qui précédent sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le Titulaire
et, a ceux exécutés par chaque sous-traitant déclaré a paiement direct dans I'Acte d'Engagement.

Les modalités de détermination du montant des avances et des remboursements s'appliquent alors
respectivement au montant des travaux exécutés directement par le Titulaire et par chaque sous-traitant
dans les douze mois suivant la notification du marché.

ARTICLE 10 : ASSURANCES

Le Titulaire doit justifier d'une assurance contractée auprés d’une compagnie agréée, garantissant sa
responsabilité civile et décennale :

o Pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable, en vertu de Iarticle 1242 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des
fautes de ces personnes ;

o Pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d'incendies par ses matériels
d'industrie, de commerce ou d'exploitation ;

o Pour vol et détérioration du matériel de I'’Assistance Publique — Hopitaux de Paris dont il effectuera
le remplacement sur la base de la valeur a neuf desdits matériels.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Le marché peut faire l'objet d’'un nantissement prévu a larticle L2191-8 du Code de la commande
publique.
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ARTICLE 12 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera appliquée sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés au
titulaire, elle est de de 5 % (cing pour cent).

Elle couvrira les réserves a la réception des prestations, ainsi que celles qui seraient formulées pendant la
garantie de parfait achevement.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande au gré du titulaire.
Le Maitre d’Ouvrage n‘accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace I'application de la
retenue de garantie.

Cette garantie peut étre constituée en totalité pendant toute la durée du marché. En cas d'avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou garantie a
premiére demande sont libérés si le Maitre d’Ouvrage n'a pas, avant I'expiration du délai de garantie,
notifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement, selon le cas, que le marché n'a pas
été correctement exécuté ou que les réserves apparues pendant la période de garantie de parfait
achévement n‘ont pas été levées.

En 'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui
suit I'expiration du délai de garantie ou de son éventuelle prolongation.

ARTICLE 13 : PENALITES - RESILIATION
13.1: Pénalités

Les articles 13.1 a 13.5 du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) déroge a
I'article 19.2 CCAG - Travaux relatif a « I'exonération des pénalités dont le montant total ne dépasse pas
1 000€ », les pénalités s'appliquent des le premier euro.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG - Travaux, les modalités d’application des pénalités sont définies ci-
apres.

L'ensemble des pénalités est applicable de plein droit par simple constatation par le Maitre d'CEuvre de
I'existence de leur fait générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure au titulaire.
Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans préjudice a
I'exercice par le Maitre de I'Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d'imputation
au titulaire des colts induits par sa négligence.

Dans le cas de groupement payé séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les pénalités provisoires en les transformant en
pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les réduire en partie ou
totalement, notamment sur proposition du Maitre d'GEuvre.

13.2 : Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

La pénalité est évaluée a partir des prix initiaux du marché hors TVA.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le Maitre d'ceuvre et fourni a titre indicatif a
I'entrepreneur mandataire pour répartition entre ses éventuels co-traitants pour lesquels le paiement est
effectué a des comptes séparés. Dans l'attente de cette répartition, le montant global des pénalités et
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retenues est prélevé a l'entrepreneur mandataire par précompte sur ses demandes mensuelles
d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les éventuels co-traitants pour lesquels le paiement est effectué a
des comptes séparés, est fournie par I'entrepreneur mandataire dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la date de notification de la réception telle qu'elle est prévue au 3 de larticle 41 du C.C.A.G
Travaux. Si cette répartition n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est
supporté définitivement par I'entrepreneur mandataire. '

13.3 : Retard sur les délais de réception dans le calendrier contractuel

Dans le cas d'un retard sur les délais de réception dans le calendrier contractuel, I'Entrepreneur sera
passible d'une pénalité journaliere calculée suivant les indications ci-apres.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux de l'entrepreneur notifiée par OS et la date de terminaison des travaux sans
neutraliser les diverses interruptions. Ces pénalités peuvent étre appliquées, sans mise en demeure, sur
simple confrontation entre la date réelle de fin d’exécution de I'entrepreneur et de la date d’expiration
des prestations contractuelle.

Les pénalités pour retard dans I'exécution des prestations s'appliquent et sont calculées a compter du
lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux 2021, cette pénalité est de 500 euros / jour calendaire
de retard.

Des retenues journaliéres de 250 euros/jour calendaire ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard

dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achévement d'une des taches identifiées comme
contractuelle au calendrier d’exécution.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé.

13.4: Retard dans la levée de réserves

Si I'Entrepreneur n'a pas levé dans le délai fixé au présent C.C.A.P les réserves assorties au proces-verbal
des opérations préalables a la réception, des retenues/pénalités de 100 euros par réserve et par jour
calendaire de retard sont appliquées jusqu'a la date de I'achévement avec un plafond de 1000 euros par
jour calendaire de retard forfaitairement pour I'ensemble des réserves, dans la limite de 10% du montant
total hors taxes du marché pour le retard.

13.5: Autres pénalités

En complément des pénalités précitées, le titulaire encourt les retenues ou pénalités suivantes :

Retard dans l'installation ou le repliement de chantier :
Par jour calendaire : 400,00 € (quatre cent euros)

Non-respect des servitudes de passage :
Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 300,00 € (trois cents euros)

Stationnement en dehors des zones autorisées sans autorisation de la Maitrise d’ceuvre :
Par jour calendaire et par infraction : 100,00 € (cent euros)

Dépots de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :
Par jour calendaire et infraction constatée : 300,00 € (trois cents euros)

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a la santé des travailleurs, a la
signalisation générale du chantier :
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Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Non-respect des horaires de travail autorisés :
Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

Retard dans le nettoyage du chantier (poste de travail ou zone affectée au titulaire par la
MOE, I'OPC ou le CSPS) et manquement aux régles de nettoyage d'un véhicule en partance
du chantier (par véhicule constaté) :

Par zone et par jour calendaire : 300,00 € (trois cents euros)

Défaut de nettoyage apreés utilisation des installations communes :
Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € (trois cent cinquante euros)

13.6 : Résiliation

Les dispositions prévues par les articles 49 et 50 du C.C.A.G. Travaux sappliquent.
ARTICLE 14 : LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre I'Assistance Publique - Hbpitaux de Paris et le Titulaire du marché ne peuvent
étre invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme momentanée des prestations
a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
conformément a l'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 15 : DEROGATIONS

Toutes les dispositions du présent C.C.A.P dérogeant au CCAG - Travaux sont applicables au marché sans
nécessité d'étre mentionnées au présent article.

Fait a Hyeres, le 24 mars 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,
le Directeur de I'Hopital San Salvadour,

Hervé NARDIAS
Pouvoir Adjudicateur
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