CONSTRUCTION D'UN ATELIER MULTIMODAL
DETAGHEMENT DE LA 12°™ BSMAT - GIEN (43)
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FICHE SYNTHESE

Présentation du Projet

ACTEURS DU PROJET

Nom Opération : Construction d’un atelier multimodal
Maitre d’Ouvrage : Ministere des Armées
Département : 45 - Loiret

Description de I'opération

TYPOLOGIE DE PROJET

X Neuf [J Réhabilitation [] Extension
Le projet comporte-t-il des démolitions ?
X Oui O Non

AVANCEMENT DU PROJET

Date : Février 2025 Indice Fiche : 2
Stade d’avancement du Projet :

[ FAISA XIPROGRAMME [JESQ
[JAVP/RO [JbcE [JACT/DE

TYPOLOGIE DE MONTAGE

X Loi MOP [JCONCEPTION/REALISATION
[CJCONTRAT GLOBAL DE PERF. [JAutres

Si autres, Préciser :

NATURE DE L’OPERATION
[ Hospitalier_Médico/social
[Jurbanisme_Aménagement

[IScolaire_Apprentissage [] Sport_Loisirs  XIndustrie_Activités
[JCulture_Patrimoine [CJAutres, Préciser :

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

La 12°™ BSMAT (Base de Soutien du Matériel de 'Armée de Terre) exerce une fonction de soutien auprés des forces
terrestres de 'armée frangaise. Les missions du détachement de GIEN relévent de la réalisation des programmes de
réparation et de maintenance des engins blindés, soit lors des maintenances classiques (révision standardisée), soit
lors des opérations de maintenance et de réparation plus lourdes (retour d OPEX...).

Compte tenu des transferts d’activités de maintenance sur le détachement de GIEN, et de la création d’un véritable
pble de compétence dans les domaines des engins Génie et Hydraulique, I'organisation et I'espace nécessaire afin
d’assurer le traitement des rechanges réparables provenant des engins du Génie s’averent insuffisants et nécessitent
une réorganisation globale des fonctions et des activités.

Ainsi, pour répondre aux besoins de la Section Ensemble Généraux, le présent projet vise en la création d’'un atelier
spécifique aux activités de maintenance et de réparation sur les engins Génie et hydraulique.

Ce nouvel atelier devra interagir avec d’autres activités de maintenance localisées dans des batiments proches, sur une
emprise aux contraintes spatiales et environnementales fortes. Aussi, la conception de I'atelier et des postes de travail
doit se faire par le prisme de la modularité et ainsi anticiper une évolution des opérations de maintenance ou des
équipements traités.

DESCRIPTIF CALENDAIRE DU PROJET

Durée des travaux :
11 mois + 3 mois de préparation

Le projet est-il réalisé en plusieurs phases ou tranches ? [] Oui X Non

Description Surfacigue et Financiére du projet

Le projet comprend une surface totale de 2 507 m? de SDO pour 1 607 m? de surface utile.

Synthese de I'analyse des risques/contraintes

Existe-t-il des facteurs de risques/contraintes identifiés pour la réalisation du projet ? X oui [ Non
Si oui, indiquer le niveau estimé de risques/contraintes : X Fort [J Modére [J Faible
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LES ACTEURS DU PROJET

LES ACTEURS PRINCIPAUK

L’Etat-major de Zone de Défense de Rennes (EMZD) est le bénéficiaire de cette opération. En
liaison avec les armées, directions et services, il veille au fonctionnement efficient des bases de
défense (BdD), coordonne les soutiens et s’assure de la prise en compte des besoins exprimés.

La 12°m¢ Base de Soutien du Matériel de ’Armée de Terre (BSMAT) est I'utilisateur de cette
opération. Basée sur I'établissement central de Neuvy-Pailloux, la 12°™ BSMAT dispose
également de 2 détachements, le site de Douai et le site de Gien.

L’ESID (Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense) de Rennes assure la conduite
d’opérations. Entités de production, d'expertise et de coordination, compétents en matiere
d'assistance au commandement et de passation de marchés, ils conduisent les opérations
d'investissement, le maintien en condition et la gestion du patrimoine immobilier.

LES ACTEURS ASSOCIES

USID : unités de soutien de l'infrastructure de la Défense (USID). Structures de proximité au sein
des bases de Défense. Les USID sont rattachées aux ESID. L'USID référente en charge du
soutien du site de Gien est I'USID d’Orléans basée sur la base aérienne de Bricy.

DIRISI : Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des Systémes d'information de la
défense. Elle est I'opérateur unique des systémes d’information et de communication (SIC) de la

Défense. La DIRISI est placée sous la responsabilité du chef d’état-major des armées.

CIRISI : Centre Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systéemes d'Information de la
défense. Il s’agit de relais locaux des DIRISI.

Assistant a maitrise d’ouvrage : La société Avensia a été missionnée pour la réalisation du
présent programme.
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LA 12*™ BSMAT ET SON DETACHEMENT DE GIEN
DE LA GENESE AUX ENJEUX DU PROJET
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LA 12°" BSMAT

Rattachée au Service de la Maintenance Industrielle Terrestre de 'Armée de Terre, la 12°™ Base de
Soutien du Matériel de 'Armée de Terre est une composante de I'Etat Major de 'Armée de Terre chargée
de la maintenance opérationnelle des matériels (véhicules, engins blindés, etc).

Plus particulierement, les missions confiées a la 12°™ BSMAT consistent a :
e  Soutenir directement les forces terrestres,

e  Effectuer les opérations réactives (préparation de matériel pour la projection) par :
- La réception de matériels neufs,
- La régénération de matériels (maintenance lourde) :
o  Curative et préventive
o  Matériels complets
o Rechanges réparables
- La confection, la dénaturation, I'élimination, ...
- Les fonctions d'opérateur logistique (entreposage et distribution de matériels et
rechanges).

Pour assurer ces missions, la 12°™ BSMAT dispose de 3 sites distincts.

. SITE DE NEUVY-PAILLOUX :
Il s’agit de la portion centrale, qui abrite I'état-major et le groupement multitechnique. Afin de réaliser ses
missions, le site dispose d’une infrastructure de plus de 4.5Ha. Les investissements récents vont offrir
pour le site une capacité de traitement de tous les matériels terrestres et un potentiel d’accueil des
programmes futurs.

. SITE DE DOUAI :
Issu de transfert du détachement du 8e RMAT depuis le ler aout 2017, le détachement de Douai est le
pble de compétence VAB pour la 12e BSMAT. Situé sur un parc de 28.5 Ha, le détachement dispose
également d’'un espace de stockage de plus de 6000 m2 et de moyens infrastructures modernes et
adaptés a la régénération des matériels. Disposant d’'une main-d’ceuvre qualifiée, la montée en puissance
et les recrutements a venir de ce site en feront a I'avenir le pdle compétence des VAB de 'armée de
Terre.

. SITE DE GIEN / NEVOY :
Le site de GIEN, entrepét central de I'armée de terre pour les matériels blindés, génie et
optique/optronique, est le site référent unique qui assure la régénération du potentiel des parcs blindés
et de leurs rechanges. Le site de Nevoy, site secondaire, permet un stockage des matériels complets et
de leurs environnements en grande quantité. Ce détachement dispose de savoir-faire uniques, une
ressource humaine qualifiée et dotée d’'une profonde expertise constituant un maillon essentiel du

maintien en condition opérationnelle, participant pleinement a la régénération de la capacité
opérationnelle de 'armée de Terre.

1 Source : www.defense.gouv.fr (Février 2018)
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LE DETACHEMENT DE GIEN

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le site objet de la présente programmation est positionné au cceur de la ville de Gien. Cette derniére se
situe quant a elle au milieu d’un triangle liant Orléans, Auxerre et Bourges, soit 3 villes structurant le
territoire Bourgogne-Centre.
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Comme il est possible de I'observer
sur la vue aérienne ci-contre, le site

est bordé de 3 voies d’acceés :
. le chemin des moulins en
front arriére selon un axe

N/S,

e l'avenue Wilson (accés
principal) selon le méme
axe

e et en partie Sud, la rue
jules César vient longer
la parcelle.

Il est a noter en partie Nord, la
juxtaposition du stade municipal
avec la base.

Outre un acces aisé, cela induit
une forte identité locale autour de
la base militaire par une
connaissance de tous les habitants
d’'une participation a la vie de la
ville. Le 12°™ BSMAT de par son
positionnement et son histoire
entraine une « marque urbaine ».

LE CONTEXTE HISTORIQUE

Ce positionnement en cceur de ville est issu de la constitution historique du milieu urbain. Il est ici a
rappeler que la présence militaire a GIEN date de 1914, via la constitution de la base arriére de l'artillerie
lourde. Ensuite, sa vocation a migré vers un « parc d’entrep6t du matériel » dont les missions essentielles
relevaient de la réparation, du stockage et de I'approvisionnement des chars de combat. Par la suite, la
vocation principale est restée inchangée avec une orientation toujours renforcée de soutien au matériel.
Ainsi, si les dénominations ont évolué (Etablissement de réserve générale du Matériel Engins Blindés
(ERGM/EB) puis, en 1994, ETAMAT, pour devenir le ler juillet 2000, détachement de Gien de la 12eme
base de soutien du Matériel), les missions conférées au détachement se sont toujours inscrites dans une
pérennisation et une logique continuelle.

De ce constat nait deux contraintes :

- Il doit, en premier lieu, étre intégré par le concepteur que le site de Gien est un site
« historique » avec une histoire et un vécu. Son ouvrage devra donc s’inscrire dans une
logique de poursuite de cette histoire en phase avec les attentes modernes.

- Le second constat découlant de ce positionnement historique, provient du fait qu'a
l'origine, la base se localisait a la limite externe de la ville, a proximité des voies de
communication (fer, route...). Aussi, via les extensions urbaines et le phénomeéne
d’étalement, la ville est venue fusionner autour de la caserne pour la repositionner
aujourd’hui en coeur de ville. Ceci induit dés lors une problématique accrue de gestion
des risques, notamment sur le plan environnemental (Voir volet ICPE).
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L'ORGANISATION ACTUELLE

La base s'étend a ce jour sur les 8
parcelles cadastrales identifiées ci-
contre :

e DE209: 131526 m?

e DE270:16 914 m?

e DE207:2474m?

. DE206 : 2 536 m?

. DE274 : 1 888 m?

. DE218 :1 213 m?

e DE275:465m?

e DE283:201 m?
totalisant ainsi une emprise fonciére de
157 217 m? (15,7 hectares).

Cette emprise supporte environ 56
composants batis dont :

e 23500 m? dateliers,

e 11500 m2 de magasins,

e 3700 m2de zone vie,

e 4850 m2de stockage couvert,

. 9 000 m2 de stockage

extérieur,
e 1800 m?de bureaux

Comme le démontre le schéma ci-contre,
'organisation des batiments s’inscrit selon une
orthogonalité du plan trées marquée, et une orientation
principale de 'ensemble du bati selon un axe N/S.
Les batiments présents sur le site sont d’époques
variables. Ainsi si plusieurs batiments datent de la
création historique (le dallage béton du batiment 021
releve de 1940/1945), plusieurs ouvrages sont
d’époques plus récentes marquant la modernisation
du site (batiment 026, et depuis quelques années
seulement batiment 099 et station de lavage).

Cette  modernisation des équipements de

superstructure s’est également accompagnée d’une
dotation progressive en moyens matériels modernes :
une station de décapage, 8 cabines de peinture, un
stockeur rotatif, 7 bancs d'essai (boites de vitesses,
convertisseur, boites a injection, démarreur, ...), 2
machines a mesurer tridimensionnelles, deux stations
diadémes 2éme génération...

lllustration des épogues de construction : A gauche batiment 099 et a droite batiment 021.

. Jk

014

Rue Jules César
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LES ACTIVITES DU DETACHEMENT DE GIEN

Comme il I'a été abordé plus avant, les missions actuelles du Un site dédié a la maintenance des
12¢me BSMAT relévent de la réalisation des programmes de engins blindés de l'armée de terre.
réparation et de maintenance des engins blindés, soit lors
des maintenances classiques (révision standardisée), soit lors

des opérations de maintenance et de réparation plus lourdes Pn“" DE cn"“l“m“sn“n“

(retour d’'OPEX...).

Les missions du détachement de Gien sont liées a |'activité maintenance : établissement réparateur
NTI3 qui répare et reconstruit les matériels complets, ensembles et sous-ensembles d'engins blindés. Il
s’agit d’'un établissement de marque pour tous les engins blindés de I'armée de terre, c'est-a-dire ayant
pour vocation de participer au développement, a la définition, a la fiabilisation des engins blindés et de
leurs éléments de soutien. Il établit des études au profit de ces matériels blindés.

Le site est également
établissement

réparateur NTI2
Leclerc, en assurant
les visites préventives
des chars Leclerc de
larmée de terre et
assure les réparations
aprés 400 heures de
fonctionnement de

ces engins blindés. Photo de gauche : un Groupe Moto-Propulseur LECLERC sur son chariot de manutention
Photo de droite : Un char LECLERC en visite de maintenance

Pour apprécier le niveau d’exigence fixé, il est important de cerner que dans le cadre de la définition des
prestations de maintenance a exécuter, 'armée de terre a défini différents niveaux de maintenance qui
nécessitent des infrastructures plus ou moins développées en fonction de I'ampleur des prestations a
réaliser. A cette fin, 3 niveaux d’intervention techniques (NTI) sont arrétés de NT1 & NTI3.

Ces interventions peuvent se définir comme suit 2 :

. le niveau technique d’intervention n° 1 (NTI 1), qui correspond a I'entretien programmé léger et
aux dépannages « sur le terrain »;

Ll le niveau technique d’intervention n° 2 (NTI 2), qui correspond aux opérations de maintenance
préventive programmeée ou curative visant soit a restaurer le potentiel de « vie » des équipements,
soit a réaliser des réparations lourdes, exécutées par un organisme de soutien dédié, situé ou non
sur le site des utilisateurs. Il s’agit, par exemple, des opérations réalisées par les ateliers militaires.
Les équipements nécessaires au NTI 2 sont adaptés a ce niveau d’intervention, plus poussé que le
NTI 1. A titre d’exemple, il peut étre cité la réalisation d’opération de maintenance des véhicules et
matériels de retour dOPEX en vue d'une nouvelle affectation ou encore les visites périodiques
réglementaires (code la route ADR...)

. le niveau technique d’intervention n°® 3 (NTI 3), qui correspond aux opérations « lourdes » de
maintenance programmée préventive de reconstitution de potentiel (« grandes visites ») ou de
réparations a caractere industriel exécutées dans des établissements spécialisés nécessitant des
moyens véritablement industriels. Ces opérations sont souvent I'occasion de remise a niveau et de
modernisation des matériels ou de leurs équipements. Il peut s’agir par exemple des opérations de
maintenance curatives lorsque les matériels ont été endommagés au combat, ou lorsque des
corrections doivent étre apportées lors de modifications de certains bulletins ou notes techniques,
ou encore lors de I'adaptation de certains véhicules aux besoins des armées (ex : construction de
supports pour FAMAS...).

2 Source : rapport particulier de la Cour des comptes de décembre 2004 « Le maintien en condition opérationnelle des
matériels des armées »
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DU PROJET
LE PROJET FONCTIONNEL
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UN PARC MATERIEL A ENTRETENIR

DES MATERIELS TERRESTRES VARIES....

Le tableau ci-dessous présente I'ensemble des équipements et véhicules dont dispose I'armée de terre
(chiffres au 1*" juillet 2021). Ces données, comme précisé en nota, sont la somme du parc en exploitation
opérationnelle (PEO) et du parc en immobilisation technique (PIT).

L’armée de terre dispose ainsi d’'un parc conséquent de véhicules et équipements terrestres nécessaires
a ses activités. L'évolution permanente de ces outils, équipements ou véhicules impose une maintenance
précise et adaptée pour chaque équipement.

Eowpewewts | Nowse [ Eoupewens

Mortiers de 120 mm 132
LRU (Lance-roquettes unitaires) 13
Leclerc 222
FELIN 23075
YHM (Véh. a hte mobilité) + BV206L (Véh. transp. de troupes) 87
DCL (Dépanneurs de chars Leclerc) 17 Milan (343), MMP (Missiles moyenne portée) (287),
AMX 30 D (depannage) 27 Eryx (630)
EBG (Engins blindés du genie) & SDPMAC? 50
Gazelle (86), Tigre (67), Cougar (24), Puma SA 330 (32),
EIIASIIE O i o 247 Caracal ((S}J C;El'lma(n |\|JH90u(g48}( } -
VBCI (Véhicules blindés de combat de I'infanterie) 628 !
Transport de troupes (VAB tout type) 2500 g
PVP (Petits véhicules protégés) 1149 ~ grénnec 18
VBL-VB2L (Véhicules blindés légers dont régenéres) 1418 -
VBHP (Véhicules blindés hautement protégés) 14 _TBM 700 (8), Pilatus (5) 13
Buffalo (Engins blindés d'intervention et de protection) 4 JEd
Griffon (Véhicules blindés multi-roles) 260 Postes de tir Mistral 196
Porteurs polyvalents terrestres 898 ; S En cours
Maastech (Véhicules tactiques non protégés) 492 e e de dev.
VT4 (Véhicules tactiques 4X4) 2202 SMDR (Systemes de mini-drones de renseignement) 30
DROGEN (Systémes de 2 drones du génie) 6
Canons de 155 mm (CAESAR, AUF1 et TRF1) 119 NQHO-dTOHES 579
VAB (Véhicules de I'avant blindé) observateurs 57 Micro-drones 124
1. Systemes de déminage pyrotechnique de mines antichars. Source: Plan d'évolution des parcs 2021-2035, édition de juin 2020 et synthése
2. [a flotte de formation (EC120 Co ,",-b',--,-);- est externalisée. modernisation. Les données annoncées sont la somme du Parc en exploitation

opérationnelle (PEO) et du Parc en immobilisation technigque (PIT).

. ET UNE NECESSAIRE DISPONIBILITE

Pour honorer 'ensemble de ses contrats opérationnels, 'armée de Terre doit disposer d’'une disponibilité
technique de ses matériels terrestres de 70% en France et de 90% en opérations.

Or selon les derniers chiffres communiqués par le ministére des Armées, rares sont les types de véhicules
qui affichent un taux de disponibilité supérieur a 60%, voire avoisinant les 70%, comme les VHM
[véhicules haute mobilité, a 71%] ou les Véhicules blindés de combat d’infanterie [VBCI, a 64%]. En 2016,
la disponibilité des VAB était de 42 % et celle des AMX-10RC de 48 %.

« Si le taux de disponibilité de nos équipements terrestres est excellent en opération, plus de 90 %, il est
plus mitigé, ici, en France.», avait ainsi résumé Florence Parly, la ministre des Armées, en juillet 2018.

Pour améliorer la disponibilité de ses équipements, 'armée de Terre avait lancé une réforme du Maintien

en condition opérationnelle terrestre [MCO-T] en 2016. Réforme complétée deux ans plus tard par une
série de mesures annoncées par la ministre des Armées.
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Ces derniéres réaffirmaient le r6le central que devait tenir la Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres [SIMMT], qui chapeaute le Service de la maintenance industrielle
des matériels terrestres [SMITER] et le Commandement de la maintenance des forces de 'armée de
Terre [COM MF].

Selon les médias de 'Armée de Terre (Terre Info Magazine), ces mesures ont produit leurs premiers
effets. « De 2018 a 2019, le volume d’équipements en immobilisation technique a diminué de 3 % »,
indique-t-il. Et de préciser que « I'objectif est d’atteindre 2.000 véhicules immobilisés en 2024 au lieu des
2.590 en 2019. » Et le rdle plus important que doivent tenir les opérateurs privés doit permettre de passer
de « 1.260 engins régénérés en 2019 a 1.800 en 2024 ».

Cela étant, avec 'arrivée des véhicules des nouveaux programmes de renouvellement et les innovations
technologiques, 'armée de Terre espére faire encore mieux. « L’immobilisation d’'un matériel terrestre
doit devenir I’exception », assure en effet Terre Info Magazine.

La Loi de Programmation Militaire (2019-2025), récemment remplacée par la LPM 2024-2030, a
augmenté le nombre de véhicules & livrer, mais elle a accéléré le rythme de livraison prévu par rapport a
la LPM précédente. Le but est de livrer la moitié du programme a I'horizon 2025 pour environ 6 milliards
d'euros. Les industriels devront fournir 936 véhicules blindés multi réles (VBMR) lourds Griffon,
150 engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar, 489 VBMR |égers et rénover 122 chars de
combat Leclerc.

La nouvelle Loi de Programmation Militaire (2024-2030) récemment adoptée, prévoit quant a elle un
renforcement significatif des capacités de 'Armée de Terre

Francaise dans ces véhicules blindés. On peut citer par

exemple le programme Scorpion induisant 'acquisition de i o L
2300 nouveaux véhicules blindés visant & moderniser et ! Limmobilisation d'un materiel
homogénéiser les équipements terrestres. L'acquisition de  terrestre doit devenir I'exception»
150 véhicules Griffon, blindés multi-réle pour remplacer les

anciens VAB et 530 blindés Serval qui sont des véhicules

Iégers polyvalents renforgant la mobilité et la protection des Pn"" nE en'"!x“lm'lsn“l'“
unités déployées.

DES COMPETENCES DISPONIBLES

UNE EVOLUTION DES MISSIONS DU DETACHEMENT DE GIEN

Comme nous avons pu l'observer plus avant, depuis plusieurs décennies le site militaire de la 12
BSMAT a trouvé son activité renforcée dans le domaine de la logistique et du soutien au matériel. Cette
évolution s’est accrue depuis la mise en ceuvre de la loi de programmation militaire 2009-2014.
Découlant en partie du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en juin 2008, la
vocation de cette loi vise a redéfinir une stratégie globale de défense et de sécurité en vue d’optimiser
les capacités d’intervention, de moderniser I'action militaire, et de mutualiser des forces. Cette loi a ainsi
induit la définition d’'une nouvelle carte militaire, redéployant une organisation différente et induisant des
lors de nouvelles attributions via la dissolution, le transfert ou encore le renforcement de certaines unités
ou bases militaires.

Couplé a cette approche générale, un plan de maintenance 2010, validé le 12 septembre 2008, est
venu également renforcer la montée en puissance de I'unité via la conduite de programmes de réparation
d’ensemble mécaniques et hydrauliques de nouveaux matériels en provenance d’établissements fermant
leur porte.

Ainsi, le site de GIEN, entrep6t central de ’'armée de terre pour les matériels blindés, génie et

optique/optronique, est aujourd’hui le site référent qui assure la régénération du potentiel des
parcs blindés et de leurs rechanges.
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UNE ORGANISATION ET DES MOYENS

Pour satisfaire a ses missions, le détachement de GIEN dispose d’'un effectif de 313 personnes réparties
sur les entités suivantes ° :

Ll Une section Commandement — Fonctionnement (SCF),

= Deux Groupements Multi-Techniques (12°™ GMT et 13°™ GMT),

COMMANDANT D'UNITE
12éme GMT GROUPEENTRETIEN
GROUPE D'ECHELON EQUIPEMENTS

| TECHNIQUES

ADJOINT CHEF DE GROUPEMENT |

CONDUITE DE LA MAINTENANC:} SECRETARIAT

SECTION ENSEMBLES ET GENERAUX
SECTION VISITE ET REPARATION GENIE

SECTION REPARATION MOBILITE LECLERC 12RC  — |

SECTION VISITE ET PREPARATION ENGINS BLINDES —
SECTION OPTRONIQUE ELECTROME CANIQUE

Composante essentielle du 12 GMT, la Section Ensembles Généraux (SEG) est chargée des
missions principales suivantes :
. Rénovation des rechanges réparables dans les domaines de la motorisation, de
la transmission, de I’hydraulique,
. Traitement des visites de maintenance périodiques sur GMP (Groupe
Motopropulseurs) des engins blindés suivants :
e W
) | Ll
: \ CHAR LECLERC \

DCL
ol AMX10RCR

AMX30B2
ERC90D SAGAIE

=  Travaux de mécanique générale (usinage, soudage, métallisation, petite tdlerie) et
conditionnement de tout support

Dotée d’un effectif de 41 personnes dont 1 personnel civil catégorie A, 5 chefs d’équipes et 35 personnels
civils ouvriers, la Section Ensembles Généraux (SEG) répond a I'organisation ci-dessous :

3 Source : www.defense.gouv.fr (Avril 2016)
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CHEF DE SECTION SEG

MANAGEMENT CONDUITE ATELIER

MOTEURS BLINDES ET GENIE
ORGANES DE TRANSMISSION BLINDES ET GENIE
GROUPE MOTOPROPULSEURS / ESSAIS
FRAISAGE / TOURNAGE
MENUISERIE / CONDITIONNEMENT
HYDRAULIQUE

Les activités de la SEG évoquées ci-avant sont réparties dans les batiments suivants :
L] Béatiment 021 :

L] Rénovation des rechanges réparables liés
principalement aux engins blindés y compris
les essais finaux

= Visites de maintenance 400 h des GMP
AMX10RCR,

. Travaux d'usinage, de soudage, de
métallisation et de petite tblerie,

L] Béatiment 099 :

= Visite de maintenance 400h des GMP

LECLERC, DCL et AMX30B2, y compris les

essais de vérification de bon fonctionnement
(une cellule d’essai GMP),
. Batiment 014 :

. Essais finaux des moteurs (2 cellules
d’essais, dont wune cellule polyvalente
permettant les essais de bon fonctionnement
des GMP AMX10RCR),

SLSAR

. Atelier bois et conditionnements,
= Travaux de bourrellerie, o4
= Soute a carburant et station de refroidissement 020
= Zone de stockage couverte le long du batiment 015

Arw

DU CONSTAT ...

052
1099
018
015
016
8 ]
0053

» Une nécessaire réorganisation des espaces pour répondre a une montée en
compétences
Compte tenu des transferts d’activités de maintenance sur le détachement de GIEN, et de la création
d’un véritable pole de compétence dans les domaines des engins Génie et Hydraulique, I'organisation et
I'espace nécessaire afin d’assurer le traitement des rechanges réparables provenant des engins du Génie
s’avérent insuffisants et nécessitent une réorganisation globale des fonctions et des activités.

» Un précédent projet en réponse a ces besoins abandonné
Il est a souligner que cette étude a été précédée en 2009 par une étude portant sur la construction d’'une
extension de I'atelier 021 pour les activités NTI3 des rechanges réparables mécaniques (moteurs, boites
de vitesse, etc.) et hydrauliques (pompes, collections tuyauteries, etc.).
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En raison d’une évolution des missions confiées au Détachement de GIEN et de I'incompatibilité du projet
engagé en 2010 avec les contraintes ICPE du site, le détachement de GIEN de la 12°™ BSMAT a émis
le souhait de pouvoir disposer d’'un nouveau batiment permettant d’accueillir ses activités et ses missions
dans des conditions optimales et efficientes.

V 4

LEXPRESSION DE BESOINS DE LA 12°™ BS MAT

Le besoin exprimé par la 12¢™ BS MAT, futur utilisateur de ce projet, peut se résumer ainsi : « Construire
un atelier de maintenance et de réparation permettant d’accueillir les fonctions ou activités
suivantes :
= Réparation et essais des organes de transmission (boites de vitesse, boites
transfert, réducteur ...)
L] Réparation des moteurs (type diesel)
L] Réparation et visites de maintenance des propulseurs (ex: PFM)
L] Réparation des sous-ensembles hydrauliques provenant d’engins du génie et
blindés (pompes, vérins, accumulateurs, distributeurs, régulateurs, ...),
actuellement installées dans le batiment 021,
= Tester les différentes piéces, équipements et sous-ensemble aprées réparation
/ maintenance.
=  Transfert des zones vie et administrative de la

SEG, actuellement dans le batiment 021 ». i Les activités de ce futur batiment

L’organigramme ci-aprés illustre la future organisation de la sont regrounées sous le vocable

Section Ensembles Généraux et précise la localisation des  (Atelier multimodal
différentes activités de ce service.

POINT DE CONTEXTUALISATION

CHEF DE SECTION
SEG

Management Conduite Atelier

-------- e ————m———————
I I | | | i i i
1 -1 1 1 1= 1
1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I 1
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ATELIER RECHANGES-REPARABLES GENIE/HYDRAULIQUE
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LES ENJEUX DU PROJET

ADAPTABILITE ET STANDARDISATION

Les missions de maintenance confiées au Détachement de GIEN sont en constante évolution. Le projet
envisagé devra permettre d’héberger les activités liées aux nouvelles missions dévolues a la SEG.

Le nouveau béatiment devra étre congu sur un principe d’adaptabilité et de standardisation, afin de
pouvoir répondre aux évolutions rapides des activités de maintenance du site et aux nouveaux
équipements.

Ce principe d’adaptabilité devra trouver une traduction concréte dans la conception des locaux de travail
et consistera également a optimiser les moyens techniques et les déplacements des personnels.

CONCEVOIR UN BATIMENT MODERNE ET ADAPTE A L'USAGE

La plupart des fonctions qui seront implantées dans cet atelier proviennent essentiellement du batiment
021. Ce batiment est vétuste et n'a pas subi de grandes transformations ou rénovations depuis sa
construction. Les conditions de travail ne sont pas optimales (manque d’éclairage naturel, inconfort
thermique, locaux de vie hors d’'age, ...).

Bien que les besoins fonctionnels soient prioritaires, il faut que le concepteur intégre le batiment dans
son époque.

Le projet se devra d’étre lumineux, ouvert sur I'extérieur et agréable dans son ambiance. Le travail sur
I'apport de lumiére naturelle aussi bien dans les zones de travail que dans les différentes zones tertiaire
et logistique devra étre parfaitement efficient en conciliant le besoin de fonctionnalité, de sécurité et de
confort. Dans la lecture du batiment, les notions de respect, d’intimité, de sécurité, de confidentialité
devront étre une évidence. A ce titre, malgré la constitution d’un projet industriel, I'échelle humaine, les
ambiances et les ergonomies proposées devront étre travaillées. Concevoir un projet confortable, c’est
également intégrer les différentes échelles du projet. Des espaces calibrés pour des effectifs importants,
aux espaces intermédiaires pour les zones de travail ou de circulations, le traitement de chaque échelle
doit faire I'objet d’'un traitement abouti et spécifique. Le concepteur proposera un projet « confortable »,
associant le bien-étre au travail des usagers, favorisant les échanges et rendant plus sereine I'activité.
Cela passera évidemment par I'ergonomie des lieux, le travail sur I'acoustique, le traitement de I'air
intérieur, mais également sur la conception des espaces extérieurs. Le batiment devra aussi inscrire le
site dans une modernité. Cet objectif est avant toute chose lié au développement des compétences, des
rythmes et des capacités du détachement de Gien. En d’autres termes, I'outil batimentaire et le matériel
mis a disposition doivent permettre de valoriser les savoir-faire, d’optimiser les usages et donc de rendre
plus efficient encore le process de maintenance sur les engins.

UN BATIMENT PERFORMANT ET FONCTIONNEL

Un principe de marche en avant devra étre retrouvé dans ce batiment. Le pdle administratif/personnel
devra étre parfaitement identifiable et en acces direct et dédié depuis I'extérieur. Les espaces de travail
devront étre confortables. L’architecture du batiment devra s’inscrire dans le contexte urbain du site, tout
en proposant des ouvrages performants sur le plan thermique et environnemental et bien entendu
conforme aux différentes réglementations thermiques et environnementales qui s’appliquent au projet.
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LA NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DE LA SECURITE ET DES
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

La proximité attendue de ce batiment avec les autres activités de la SEG limite la zone d’implantation du
projet. Cela se traduit par de fortes contraintes de flux (PL, engins de manutention, piétons) qui
nécessiteront une attention particuliére sur la sécurisation des abords, des acces et des zones de
circulations. Ce principe de sécurisation s’entend aussi sur le plan de la sécurité incendie et de la sécurité
des postes de travail, compte tenu de la dangerosité de certaines activités. Installations Classées pour
la Protection de ’Environnement, les activités de ce batiment nécessiteront également la prise en
compte de cette contrainte, renforcée par la proximité d’autres activités ICPE.

SYNTHESE

Il est important pour le concepteur de cerner que le cycle produit, le process de maintenance et
de réparation fait appel a plusieurs spécialités et a de nombreuses compétences. Pour ce faire,
dés son entrée sur le site, le matériel quel qu’il soit, et en fonction de la spécificité des
interventions qui seront réalisées, va étre pris en charge par des équipes différentes. Ainsi, a
I’échelle du site, toutes les équipes ne disposent pas des mémes moyens d’interventions.

Tout comme les autres engins actuellement accueillis, les interventions sur les VAB et sur les
engins du génie se ventileront entre plusieurs espaces et batiments du site en fonction de la
nature des interventions a réaliser. Aussi, si certains espaces répondent dans leur configuration
actuelle a cette prise en charge, pour certaines interventions spécifiques, et notamment pour les
ensembles et sous-ensembles, cette contrainte n’est pas envisageable sans mutation du cadre
bati, soit par un manque de place soit par la vétusté des locaux.

L’objet du présent programme ne vise qu’a s’intéresser a une partie du traitement des engins
dépendant de la section « Ensembles et Généraux ».

Le démontage et I’intervention sur les matériels complets sont traités par d’autres sections dans
d’autres batiments (notamment batiment 026). Cela induit un flux entre les différents batiments du
site et le 021 principalement. Ainsi, a titre d’exemple, les matériels complets sont démontés dans
le batiment 026 avant un transfert des ensembles et sous-ensembles au niveau du batiment 021.
Aucun engin complet ne pénétre a I'intérieur du batiment 021. Ce nouveau batiment doit étre vu
comme une extension de I’atelier existant de la section « ensemble généraux »

L’analyse des flux internes au site est une donnée cadre qu’il conviendra d’appréhender par le
concepteur. La cartographie ci-dessous représente les flux entrants et sortants du batiment 021.
Le traitement des interfaces avec ces autres batis est essentiel pour la réussite du projet. Un lien
spécifique extérieur avec le batiment 099 sera également a créer.
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Aucune intervention m'est a

" ACCES PRINCIPAL

| ANALYSEDES FLUX - ECHELLEDUSTE | prévoir dans le batiment 021,le

1 P— projet a développer devant

- b o™ étre traité comme un batiment
indépendant.

Le but du projet est de permettre un fonctionnement similaire a
I’existant, avec une adaptation a la fois aux nouveaux ensembles Pﬂlll'l' IIE

et sous-ensembles a accueillir (GENIE, Equipements

hydrauliques...), a une évolution des effectifs et a une BIIIITEKTIIAIISA'I'IIIN
nécessaire optimisation du cadre bati, mais également a une

« standardisation des postes » permettant une adaptabilité en cas de traitement de nouveaux
ensembles ou sous-ensembles a I’avenir. Pour autant, les effectifs ne croissant pas de maniéere
exponentielle, un redéploiement cohérent des postes existants sera opéré.

C’est dans ce cadre que lopération objet du présent programme s’inscrit. La finalité du
programme qui sera développé plus apres dans le détail vise a pourvoir a la création d’un nouvel
atelier de maintenance, indépendant du batiment 021, afin d’intégrer les besoins du détachement
de Gien de la 12°m® BS MAT.

Il est toutefois porté a la connaissance du concepteur qu’aucune intervention n’est a prévoir sur
le batiment 021 du fait de son état sanitaire (présence d’amiante), de sa vétusté, et des contraintes
environnementales qu’il représente. Celui-ci étant susceptible de faire I’objet d’une réhabilitation
ultérieure, le concepteur ne devra toutefois pas obérer cette hypothése dans la conception de son
projet. L’ensemble des diagnostic amiante disponibles sur le périmétre envisagé est annexé au
présent programme (annexe 6).

Ainsi, en limite de prestation, le projet portera uniqguement sur la création de ce nouveau batiment,
le traitement des interfaces avec les batiments 021 et le 099 existants, ainsi que sur la prise en
charge des contraintes apportées par la proximité de ces batiments (ICPE notamment).

La difficulté de I’exercice releve du fait que nombreuses interfaces dans le process de
fonctionnement imposent des liaisons fortes entre les batiments existants et le batiment a créer.
A ce titre, les connexions entre les batiments existants et le projet devront étre judicieusement
pensées.
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LE PROJET FONCTIONNEL
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LAPPROCHE FONCTIONNELLE
GENERALE

UNE IMPLANTATION CONTRAIGNANTE

atelier multimodal doit venir prendre place entre le

batiment

activités transverses entre les missions effectuées dans
ces béatiments (voir zone en vert ci-contre).

Cette proximité, si elle présente des avantages sur le

plan foncti

compte tenu des problématiques d’isolements incendie
et des contraintes environnementales. De plus, le service
prévention incendie a clairement manifesté le souhait

«J
Selon le souhait de la maitrise d’ouvrage, le batiment \ I

021 et le batiment 099, compte tenu des

onnel et organisationnel, s’avére contraignante 018

—_—

d’aménager une voie de circulation PL entre le batiment
021 et le futur projet. De méme, le classement ICPE du

batiment

contraintes sur le futur batiment.

099 (arrété d'autorisation) générera des

LE PERIMETRE DE REFLEXION POINT DE CONTEXTUALISATION

Comme cela a pu étre évoqué précédemment, le terrain d’'implantation du projet est soumis a différentes
contraintes dont le concepteur devra impérativement tenir compte dans la composition de son projet.

Aussi, si |

e projet n'occupera vraisemblablement pas tout ’espace hachuré en bleu ci-aprés, cette

emprise matérialise le périmétre dont devra tenir compte le concepteur dans sa réflexion sur
I’organisation globale et la conception de son projet. Une attention particuliere sera notamment

apportée :
1.

sur le maintien d’une circulation, couverte au droit des acceés de communication, de 5
m de large entre le batiment 021 et le futur atelier afin de permettre la circulation : des
véhicules de manutention et de secours, des piétons, des véhicules de maintenance vers la
station de refroidissement et des véhicules de dépotage vers la soute a carburant, sans
nécessité de demi-tour,

sur la différence altimétrique des planchers bas de RdC entre le batiment 099 et le
batiment 021 (environ 50 cm), et sur la compatibilité du projet au regard des activités ICPE
du batiment 099 (rubrique 2931),

sur la compatibilité de la proximité du projet avec le batiment 021, au regard des activités
ICPE de ce dernier (rubriques 2930-1-a, 2560-B-2, 2563-2 et 2931) et des nécessaires liens
fonctionnels (engins et piétons) entre ces 2 batiments,

sur lorganisation du projet autour de la zone des tours [
aéroréfrigérantes et de la soute a carburant qui ne pourront
étre déplacés, et en considérant les contraintes ICPE de ces
activités (rubrique 2921-b).

PTD — Atelier multimodal 12°™ BSMAT GIEN — 02/2025 - 20

« Le concepteur devra proposer un projet
s'inscrivant dans cette emprise fonciére
tout en tenant compte des différentes
contraintes liées a son environnement et
a ses activités et aux batiments autour.



5. aladémolition, dans le cadre du programme, du hangar jouxtant le batiment 015

LE PERIMETRE D'IMPLANTATION

Le foncier disponible pour I'accueil du présent
projet est schématisé sur I'extrait de plan de masse
ci-contre, par le hachurage bleu. Ce périmetre tient
compte notamment du retrait de 5 m minimum
avec le batiment 021 et de la préservation des tours
aéroréfrigérantes et de la soute a carburant,
lesquels ne pourront étre déplacés dans le cadre
du projet. Charge au concepteur d’inscrire son
projet dans cette emprise en considérant
également les contraintes de retrait, les contraintes
d’éclairement, les contraintes daltimétrie, les
contraintes de circulations et les contraintes
fonctionnelles qui s'imposent au projet.

SCHEMA DES PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

L’organisation fonctionnelle générale du projet peut se schématiser comme suit :

-
=

Bat 021 — Atelier réparation RR
Blindés

AAl
Y
e

——————— »Bat 099 — Centre essais

GMP LECLERC

~
o

|

T

g Stockage &~
| _exts’ar@eur -
\\mgredleris/ 7( A \
t=-- A BATIMENT 104 v
Zone vie et
< dministrative ATELIER MULTIMODAL

-

ZONE MAINTENANCE

/—__——\

v

(::'} Liaison piétonne
4mmmm) | 2ison véhicules

<«— Liaison fonctionnelle principale

D Cadre bati existant

<+— — — + Liaison fonctionnelle secondaire B Cadre bati a créer
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LA COMPOSITION D'ENSEMBLE

Il faut d’abord introduire la fonctionnalité d’ensemble en précisant que les futures activités hébergées
dans ce batiment ne forment pas un ensemble indépendant, mais viennent compléter et renforcer des
fonctions transverses, implantées dans d’autres batiments a proximité (014, 021 et 099), le tout
regroupant les activités de la Section Ensembles Généraux (SEG). La composition architecturale
d’ensemble devra refléter les ambitions du projet précitées qui devront ainsi étre traduites en enjeux
fonctionnels. Le concepteur devra baser sa réflexion sur une lecture en 2 grandes séquences
fonctionnelles : une zone vie et administrative et une zone maintenance.

Orientée vers le centre du Quartier, un premier front bati accueillera cette « zone vie et administrative »
et affirmera l'identification de la Section Ensembles Généraux. Ce principe permettra ainsi de constituer
une fagcade batimentaire plus « noble », en écartant les flux logistiques et en sécurisant les flux piétons.
La fagcade avant sera dédiée a I'accueil des personnels/publics avec un parvis permettant de renvoyer
une image qualitative et en renvoyant au second plan les activités plus techniques. Ces espaces seront
communs pour toute la SEG, garants d’une facilité d’accés et d’'une bonne lisibilité. Les locaux tertiaires
disposeront de lumiére naturelle et d’espaces bureautiques qualitatifs. La zone vie et administrative
comprendra :

- un hall d’entrée commun,

- les différents bureaux,

- une salle de réunion, « La zone vie et administrative

- les vestiaires et sanitaires hommes/femmes, est souhaitée en premiére

- un espace de premiers secours, i d is Fentrée d
- unlocal entretien, sequence depuis I'entree des

- un espace communication/détente,

Les cheminements des personnels vers les différents postes de travail, y compris vers les autres
batiments utilisés par la SEG, devront étre facilités et clairement identifiés.

Positionnée au second plan, la « zone maintenance » devra étre en lien avec le batiment 021, les
principaux sous-ensembles exploités dans le futur batiment transitant par ce batiment. Des liens de
proximité vers le batiment 099 et le batiment 014 seront également a trouver. Afin d’assurer une meilleure
lisibilité et une sécurisation des flux, des marquages au sol de type industriel seront a prévoir. Les
principaux axes de circulations internes a la zone de maintenance devront disposer de lumiére naturelle
afin de ne pas créer un volume anxiogéne.

Le concepteur proposera un plan progressif, ou, sans induire de distances de parcours trop longues, le
cheminement naturel aussi bien des personnels que des sous-ensembles ou piéces en maintenance
devra respecter une marche en avant.

La zone maintenance comprendra 2 zones de travail spécialisées comprenant chacune :
- une zone de stockage avec séparation stockage amont et aval
- une zone de travail (démontage, réparation, remontage, essais),

Ces 2 zones seront bien évidemment complétées des locaux de servitudes nécessaires au bon
fonctionnement de I'ensemble (chaufferie, local électrique, local DIRISI, etc).

Proposer un ouvrage sécuritaire c’est également travailler sur I'ergonomie et la conception des espaces
de travail : permettant moins de gestes inutiles, plus de sécurité au travail dans I'environnement global
aussi bien que dans I'environnement proche (établi, poste de travail...) Le flux logistique devra étre
parfaitement traité depuis I'extérieur vers lintérieur et également en intérieur d’ouvrage, permettant
depuis la prise en charge des piéces ou sous-ensembles, jusqu’a I'expédition des pieces/sous-ensembles
réparés et méme I'élimination des déchets, de proposer des circuits simples, sécurisant pour les usagers
par la spécialisation des flux.

L’enjeu du projet est aussi de pouvoir offrir une souplesse et une modularité dans son traitement.

Ainsi, par exemple, I'organisation des postes de travail doit pouvoir évoluer facilement sans cloison lourde
de séparation, leur permettant a terme d’envisager un réagencement des postes de travail pour faire face
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a une réorganisation des activités. Le second enjeu de cette modularité repose sur la capacité & pouvoir
rationnaliser les déplacements, et donc les surfaces et in-fine les codts d’investissement, mais également
d’exploitation. Par la juste définition d’'un ouvrage associant la compacité a I'ouverture, il sera possible
d’optimiser les surfaces produites et donc de rendre plus efficient le modéle.

Le schéma fonctionnel de la composition d’ensemble présenté ci-apres illustre les éléments édictés.
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ZONE VIE ET ADMINISTRATIVE
Entrée Salariés
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LES EFFECTIFS A ACCUEILLIR

Cette approche en termes d’effectifs s’avere nécessaire a la fois au regard du dimensionnement des
locaux de vie a créer, mais également en termes d’organisation a I'échelle du site.
L’effectif global & considérer est de 41 personnes a ce jour pour toute la Section Ensemble Généraux,
répartis sur les différents batiments qu’elle occupe, dont 1 personnel civil d’encadrement catégorie A, 5
chefs d’équipes et 35 personnels civils ouvriers.
Cet effectif est donc a prendre en compte par le concepteur pour le dimensionnement des locaux de vie
et d’administration en considérant :

. un bureau pour le Chef de Section,

. un bureau pour le chef Management Conduite Atelier (MCA),

. un bureau pour 2 chefs d’équipe Management Conduite Atelier,

e des vestiaires et sanitaires dimensionnés pour 40 personnes a raison d’au taux de féminisation

de 10%

Au regard des effectifs amenés a évoluer sur les 4 zones de maintenance du batiment projeté, il doit étre
considéreé un effectif de 25 personnes environ.

Le nombre de postes de travail ne correspond pas spécifiquement aux effectifs pouvant étre présent du
fait de la mutualisation de certains postes et également du fait que certains agents évoluent sur plusieurs
postes a la fois dans la situation actuelle.

Ces 41 personnels pourront étre présents selon I'amplitude horaire habituelle d’ouverture du site a savoir
du lundi au jeudi de 7h25 a 11h55 et de 12h55 a 16h55 et le vendredi de 7h25 a 11h25.

LA FONCTIONNALITE DETAILLEE

LA ZONE VIE ET ADMINISTRATIVE

L’organisation fonctionnelle de la zone vie et administrative peut se représenter comme suit :
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L entrée femmes hommes secours
.
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<«— Liaisons fonctionnelles principales Atelier / postes de travail
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LENALL DENTREF

Il constitue la premiére image de la Section Ensembles Généraux. Il devra étre facilement repérable pour
les visiteurs accédant au site pour la premiére fois. Un parvis a créer a I'extérieur pourrait permettre de
donner le sens de lecture au batiment et de 'ampleur a son entrée. Le hall d’accueil devra faire I'objet
d’un traitement architectural de qualité. Il doit arborer un aspect chaleureux et accueillant. Le hall remplit
donc une fonction essentielle d’orientation et d‘accueil tant pour les visiteurs que pour les utilisateurs, tout
en constituant un point de repere. La lisibilité de distribution des espaces devra étre sans faille. Il doit étre
observé que le flux depuis le hall d’entrée ne pénétrera pas directement dans la zone tertiaire. Ainsi, deux
sous-entités se détachent : une entité permettant I'accés des utilisateurs vers la zone de vestiaires et une
seconde entité comprenant les bureaux de la zone de commandement. L’'organisation du béti devra
respecter cette décomposition en deux sous-entités de maniere a ce que les flux des utilisateurs des
zones de maintenance ne viennent pas perturber de maniére excessive la zone tertiaire.

Le hall comprendra un sas d’entrée équipé de portes automatiques, qui permettra notamment d’apporter
du confort thermique et faciliteront I'entrée et la sortie des usagers. C’est ici une obligation de résultat qui
est attendue, et non une obligation de moyens. Un rideau d’air chaud pourra étre mis en ceuvre,
cependant, un dispositif plus économe en énergie serait souhaitable. Son acces sera sécurisé. Une
casquette ou auvent viendra protéger cet acces des intempéries. Cette entrée sera disposée de sorte a
éviter les courants d’air. Le verrouillage des portes du hall sera effectué au niveau des portes. Les acces
aux dessertes horizontales et verticales seront clairement identifiables / visibles depuis ce hall. Une prise
de courant et une prise réseaux permettront I'installation d’'une pointeuse.

Ce hall devra permettre 'aménagement d’un espace d’attente équipé de 2/3 fauteuils et d’'une table
basse, compléter par des supports muraux pour des affichages divers.

LES ESPACES TERTIAIRES

Les espaces tertiaires regroupent les bureaux, la salle de réunion et 'espace reprographie dédiés aux
taches administratives de la Section Ensemble Généraux. Cette « zone de commandement » encadre
les différentes activités de la section. Elle doit étre positionnée en premiére séquence fonctionnelle du
batiment et étre en lien direct avec le hall d’entrée. Le positionnement de ces locaux doit étre
suffisamment isolé des ateliers tout en étant facilement repérable et accessible pour les personnels
ouvriers évoluant dans les différents ateliers. |l reste essentiel de rappeler au concepteur que la
destination de ce batiment est avant tout technique, en ce sens bien que les espaces tertiaires se
doivent d’étre conformes a la reglementation et confortables pour les usagers, I’ergonomie des
locaux reste prioritaire pour la partie atelier qui représente ’'essence méme du présent projet.

Les bureaux

La configuration des espaces de travail tertiaire devra étre conforme a la norme NF EN 15251 relative
aux « Criteres d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des
batiments couvrant la qualité de I'air intérieur, la thermique, I'éclairage et I'acoustique » ainsi que la norme
NF X 35-102 relative & la « Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux ». Dans cette
perspective de conception d’espaces de travail tertiaires, nous rappelons au concepteur, les normes
applicables qui, a titre général, doivent étre observées. Nous rappelons également qu’il devra étre
conforme au Code du travail en vigueur :

» Norme AFNOR NF X 35-102 — dimensions des espaces de travail en bureaux

» Norme AFNOR NF X 35-103 — ergonomie - principes d’ergonomie visuelle applicables a
I'éclairage des lieux de travail.

» Norme AFNOR NF EN 12464-1 et 2 — lumiére et éclairage. Eclairage des lieux de travail

Norme AFNOR NF EN 1335-1 — mobilier de bureau : siege de travail de bureau

» Norme AFNOR NF ENV 26358 — principes ergonomiques de la conception des systémes de
travail

» Norme AFNOR NF EN ISO 9241-6 — X 35-122-6 - exigences ergonomiques pour travail de
bureau avec terminaux a écrans de visualisation

v
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Il est aussi rappelé I'obligation de respecter I'article R4214-22 du Code du travail qui stipule que : « Les
dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent
aux travailleurs d'exécuter leur tache sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-étre. L'espace
libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une
liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions
ne peuvent étre respectées, il est prévu un espace libre suffisant a proximité de ce poste. ». Au sens de
la norme en vigueur : « L'espace de débattement du poste est celui ou s'inscrivent les mouvements de
I'opérateur inhérents a I'exécution des taches. Selon que leur utilisation est permanente ou occasionnelle,
les meubles et autres équipements peuvent étre plus ou moins proches de l'opérateur. L'espace de
circulation doit permettre le passage d'au moins une personne ou, s'il y a lieu, de deux personnes se
croisant sans encombre. L'espace de communication permet des échanges verbaux, visuels, gestuels et
autres entre opérateurs. De plus, pour des motifs de résonance acoustique, il est souhaitable que les
trois dimensions des locaux soient des nombres premiers entre eux. La hauteur libre entre plancher et
plafond doit étre d'au moins 2,50 m, voire 2,70 m [...]. Les circulations doivent avoir une largeur minimale
de 0,80 m pour autoriser le passage d’une personne et de 1,50 m pour que deux personnes puissent se
croiser hors débattement du siége. » Un éclairage naturel est obligatoire, avec une surface de vitrage
vertical comprise entre 1/3 et 1/4 de la surface de fagade interne. Les fenétres seront cependant équipées
de dispositifs de protection solaire et d’occultation. Il devra étre porté un soin particulier a I'intégration des
postes de saisie, au regard d’une part de la confidentialité des informations et d’autre part du confort de
I'opérateur (ergonomie). Les réseaux électriques (courants forts et faibles) chemineront en « encastrés »
de préférence ou sous goulotte. Le traitement de I'ensoleillement et de I'éblouissement sera géré par une
réponse architecturale adaptée (brise-soleil, stores...). Le niveau de finition sera standardisé sur la base
d’un revétement de sol souple et d’'une peinture murale sur toile de verre.

Il conviendra de respecter les hauteurs ci-contre qui devront wootstem [}

étre intégrées dans la conception afin de pouvoir faire
correspondre par exemple la hauteur des alleges. Ces
hauteurs types permettront également de veiller au confort
de travail en respectant un angle de confort visuel pertinent
(inclinaison de 10 a 20° par rapport a l'axe de vue).
Idéalement, le positionnement des terminaux visuels devra
étre perpendiculaire a la source lumineuse naturelle
d’origine verticale (fenétre, baie vitrée, etc.). La ' |
réglementation relative aux personnes handicapées devra  weis -
étre scrupuleusement respectée et a ce titre, les configurations développées ci-dessus, pourront étre
adaptées au regard de ces regles. Ainsi, les plans de travail devront avoir une hauteur maximale de 80
cm, un vide en partie inférieure d’au minimum 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de hauteur
permettant le passage des jambes d’une personne en fauteuil roulant. Au regard de I'équipement de plus
en plus complexe des postes de travail, 'ensemble des contraintes afférentes devra étre pris en compte :
encombrement, complexité, spécificité d'usage, disponibilité, connectique, etc. Chaque poste de travail
disposera de 2 RJ45, de 2 PC a usage informatique et de 2 PC a usage domestique (suivant FEB DIRISI).
La hauteur sous plafond sera de 2.50 minimum.

Les bureaux a prévoir sont :

» 1 bureau pour le chef de la Section Ensemble Généraux de 16m?2 : dans ce bureau comprenant
un poste de travail, il est nécessaire de prévoir en complément du bureau, une table de réunion,
permettant de recevoir des membres du personnel, des visiteurs ou partenaires (3-4
personnes). Il disposera de meubles de rangement et d’'un tableau d’affichage (hors marché).
Le traitement acoustique devra étre performant de maniére a garantir des échanges en toute
discrétion et dans un souci de confidentialité. Ce bureau sera implanté a proximité du hall
d’entrée et du bureau chef MCA.

» 1 bureau pour le chef Management Conduite Atelier (MCA) de 16m2 comprenant 1 poste de
travail. Le traitement acoustique devra étre performant de maniére & garantir des échanges en
toute discrétion et dans un souci de confidentialité. Ce bureau devra se trouver a proximité du
bureau chef de section et du bureau des chefs d’équipe. Il disposera de meubles de rangement
et d'un tableau d’affichage (hors marché).

» 1 bureau partagé chefs d’équipe de 20m2 comprenant 2 postes de travail. Il disposera de
meubles de rangement et d’'un tableau d’affichage (hors marché). Le traitement acoustique
devra étre performant de maniére a garantir des échanges en toute discrétion et dans un souci
de confidentialité. Ce bureau disposera d’'une proximité avec le bureau MCA. Ce local sera
implanté dans la partie atelier décrite plus apres.
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La salle de réunion

Elle est nécessaire pour la tenue des réunions d’information avec les équipes, réunions avec les visiteurs,
ainsi que pour des séances de formations. Cette salle sera dimensionnée pour accueillir 15 personnes
en configuration conférence. Son traitement architectural sera avant tout basé sur une proportion
cohérente et sur un isolement acoustique performant. La notion d’isolement acoustique est évidemment
primordiale ici, afin de permettre la confidentialité des échanges verbaux.

Un apport d’éclairage naturel vertical est demandé avec mise en place de dispositifs de protection solaire
et d’occultation pour permettre notamment la tenue de projections. L'éclairage artificiel de cette salle sera
sur variation d’intensité pour s’adapter aux besoins de projection.

L’organisation et les proportions de cette salle devront
de méme étre pensées pour optimiser les échanges,
les possibilités de présentations sur supports, qu'il
s’agisse de projections ou d’affichage papier. Pour ce
faire, il sera a prévoir un ensemble de connectiques
avec intégration du cablage dans le plénum pour
positionnement ultérieur d’'un vidéo projecteur en
suspension au plafond (hors marché), ainsi que le )
positionnement d’un tableau blanc et d’un écran de ™
projection ou TV fixe. La salle sera par ailleurs libre de L
tout élément porteur pouvant géner la visibilité et/ou
les projections.

Cette salle devra également étre équipée de prises permettant le travail sur postes informatiques. A ce
titre, il sera prévu a minima I'implantation de 15 PC a usage domestique. Les besoins en prises RJ45
seront définis en concertation avec les services de la DIRISI. Ces ensembles de prises devront étre
incorporées dans la conception, par exemple avec intégration des cablages dans le sol pour disposer de
prises intégrées.

Local reprographie

Cet espace est a traiter par le concepteur comme une alcéve, mais pourra également étre fermé au
besoin. Il sera facilement accessible depuis tous les bureaux. Un copieur multifonction sera implanté au
niveau de cet espace, ainsi qu’'un massicot, une plastifieuse, une machine a relier, du stockage papier.
Les connexions réseau avec I'ensemble de I'établissement sont a prévoir de fagon a ce que les
impressions puissent étre pilotées depuis tous les bureaux. En cas d’espaces administratifs sur 2 niveaux,
chaque niveau disposera d’un local reprographie.

LES LOCAUN SUPPORTS ET DE COMMODITES

Il convient d’entendre par locaux « supports et commodités » les zones a créer qui ne sont pas a
considérer comme des espaces de production, au sens d’activités de travail, mais comme des espaces
supports au développement de I'action. Ainsi, si les activités de la SEG sont réparties sur plusieurs
batiments, il s’agira de regrouper ces locaux dans la zone vie et administrative afin de proposer une
certaine centralité de ces espaces et une meilleure gestion des flux. Il va de soi que des locaux de méme
nature existent dans les autres batiments de la SEG ; il appartiendra au maitre d’ouvrage de les maintenir
en activité ou de les réorganiser.

Les vestiaires

L’ensemble des vestiaires nécessaires aux 40 personnels de la Section Ensemble Généraux seront
mutualisés dans un seul et méme local, en présentant néanmoins une séparation par sexe (10 % de
personnel féminin & considérer). Ces vestiaires seront facilement accessibles depuis le hall d’entrée du
batiment, passage obligé a 'embauche comme a la débauche, et permettront de rejoindre aisément les
différents ateliers dans lesquels évoluent les ouvriers. lls seront congus suivant un principe de marche en
avant : entrée en tenue de ville, sortie vers les ateliers en tenue de travail, et inversement, afin d’éviter
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tout croisement. En cas de lumiére naturelle sur un plan vertical (fagade...), le vitrage sera obligatoirement
dépoli sur toute sa surface.

Un ratio de 1.5 m? par agent est a prévoir. Chaque agent devra disposer d'une armoire vestiaire a 2
compartiments représentant environ 0,8 m de large / 0,5 m de profondeur. En sus, il faut bien évidemment
comptabiliser la surface pour se changer, la surface d’emprise des lavabos et la surface d’emprise des
douches, selon le dimensionnement donné par le Code du Travail.

De maniere générale :

» Les vestiaires pour les PMR seront prévus en nombre suffisant, selon réglementation, avec a
minima 1 cabine fermée par sexe,

» La vision directe sur les vestiaires depuis la zone d’acces est a éviter.

» Les équipements choisis devront étre robustes, tout particulierement en ce qui concerne les
équipements, parois et portes des douches. L'aménagement des vestiaires comportera des
porte-serviettes, patéres, bancs et des miroirs ainsi que des casiers a compartiments, non
nominatifs, pouvant étre fermés par un code (hors marché).

» Ces espaces devront étre faciles d’entretien avec un siphon de sol et une bonne ventilation.

» Les lavabos seront équipés d’'une temporisation (boutons-poussoirs) et alimentés en eau
chaude et en eau froide.

» Des bancs doubles pourront étre installés avec patéres au milieu du local de telle sorte a
séparer les groupes (celui qui arrive et celui qui repart). Dans ce cas, 'espace entre les deux
rangées de bancs (banc central et banc contre le mur) ne devra pas étre inférieur a 1.50 m.
Pour faciliter le nettoyage, les bancs sur consoles sont recommandés.

La distribution d’eau chaude et d’eau froide sera prévue.

La ventilation devra étre adaptée et performante.

L’éclairage sera performant ; un éclairage ponctuel sera prévu au niveau des miroirs.

Des précautions seront prises pour réduire les nuisances sonores et le niveau de bruit.

Un soin particulier sera apporté aux choix des matériaux de sols, murs et plafonds, I'exécution
des angles et raccords se fera au moyen de : plinthes a gorge, raccords affleurés, etc.

» On rappellera que les sanitaires seront dissociés des vestiaires en termes d’acces.

i ¢
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Les douches seront équipées de pommes de douche flexibles,
placées a une hauteur de 1.90 a 2.00 m. Les pommes de douches
seront actionnées de maniere individuelle avec temporisateur et
mélangeur individuel.

Les dispositions relatives au choix des matériaux, a I'absorption
phonique et a la ventilation en milieu humide seront prises en compte.
Les matériaux utilisés permettront un entretien aisé, le sol sera
antidérapant. On travaillera sur la colorimétrie et la qualité d’agrément
de ces espaces.

Les sanitaires

Il sera privilégié le regroupement des sanitaires au sein de la zone vie et administrative, tout en les
positionnant au plus pres de la zone de maintenance.
lls seront organisés en 4 blocs :

. 1 bloc sanitaires Hommes,

e 1 bloc sanitaires Femmes (10 % de personnel féminin a considérer)

. 1 bloc WC PMR Hommes,

. 1 bloc WC PMR Femmes.
Ces 2 derniers blocs pouvant servir également aux visiteurs ou personnels évoluant dans les espaces
tertiaires.

Pour des raisons de maintenance et d’entretien, il n’est pas souhaité le positionnement de sanitaires de
proximité au sein de I'atelier.

Le groupement adaptera le dimensionnement de ces locaux selon le Code du Travail et selon la
réglementation sur 'accessibilité des personnes a mobilité réduite dans les établissements recevant des
travailleurs.
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Les sanitaires devront étre en nombres suffisants et répondre aux prescriptions des articles R.4228-7 et
R 4228-10 & R 4228-15 du code du travail : « L'eau est a température réglable et est distribuée a raison
d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.» ; « Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour
vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de
travailleurs présents simultanément dans I'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste
d'eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour
le personnel féminin et masculin. » ; « Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux régles
d'aération et d’assainissement ».

Au regard de ces dispositions réglementaires, il sera toutefois privilégié la mise en place d’urinoirs avec
temporisation dans les sanitaires hommes.

Afin de répondre aux objectifs fixés par la [£8
réglementation, tant du point de vue quantitatif que
fonctionnel, mais également pour procurer un confort

aux usagers, le concepteur s’attachera a respecter les

regles de mise en ceuvre de ces espaces et ...
notamment celles applicables aux personnes a |
mobilité réduite : zone de transfert latéral, hauteur de
cuvette, barres de relevages et de tirage... Le
positionnement pourra s’effectuer dans des locaux
aveugles, dans ce cas, I'éclairage artificiel devra étre
performant. En cas de lumiére naturelle sur un plan vertical (fagade...), le vitrage sera obligatoirement
dépoli sur toute sa surface. La ventilation de ces locaux sera performante. Le revétement de sol sera
obligatoirement de type antiglisse et présentant des qualités
d’entretien et de résistance aux produits chimiques renforcée
avec la possibilité de procéder au nettoyage a grande eau
(carrelage et siphons de sols recommandé). Le concepteur
prévoira I'ensemble des équipements nécessaires : mirair,
WC, lavabo, tablette, etc. Pour des raisons d’entretien du sol,
les équipements seront préférentiellement suspendus.
L’éclairage sera conditionné par un détecteur de présence.
Les sanitaires seront signalés selon des pictogrammes dédiés
a chaque type d’'usager auquel il est réservé.

Le local entretien

D’une surface minimum de 5 metres carrés, ce local est destiné au rangement des matériels et produits
d’entretien et de nettoyage courant. Des placards permettront de ranger le matériel. Un siphon de sol
sera prévu au centre de la piece en cas d’égouttures ou pour un nettoyage a grande eau. La largeur de
la porte devra permettre le passage aisé d’'une autolaveuse et disposer d’'un espace de manceuvre
suffisant. Ce local devra fermer a clé. Les matériaux utilisés permettront un entretien aisé. Un point d’eau
avec bac sera prévu a cet effet. Le revétement de sol sera adapté (tout comme le dosseret de faience a
mettre en place au droit du point d’eau) afin de permettre un nettoyage aisé.

L'espace COM / Détente

Il ressort de I'organisation et du concept méme de fonctionnement de I'atelier, une forme de fatigue
physique nécessitant des lieux de coupure particuliers. L’'espace COM/détente est 'un d’entre eux.

Il s’agit d’'un espace ouvert localisé au sein de I'atelier, a proximité de la zone vie et administrative,
donnant directement sur une circulation piétonne. Il devra également étre facilement accessible depuis
les autres batiments occupés par la SEG, sans avoir a traverser tout l'atelier ou la zone vie et
administrative.

Les utilisateurs de la SEG pourront se rendre dans cet espace le matin, a chaque pause ainsi que le midi
aprés ou avant le repas. La relation a I'extérieur devra étre soignée afin de développer une interface avec
une zone extérieure dédiée notamment aux fumeurs. Une casquette, marquise ou tout autre élément
viendra couvrir cette sortie. Le ressaut entre cet espace et I'extérieur sera de 2cm maximum, et I'espace
extérieur disposera d’un revétement de type enrobé, béton désactivé, dalles gravillonnées ou toute autre
matériau inerte n’engendrant pas d’amenée de terre ou de poussiére a l'intérieur du batiment.
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Cet espace doit impulser une dynamique et doit permettre le regroupement et le développement d’une
identité commune. Agréable, il sera situé a proximité de circulations offrant ainsi un carrefour de
rencontres et d’échanges. Ce lieu doit encourager le lien avec les autres dans un objectif de
transversalité, de convivialité et d’'amélioration du confort et de la qualité de vie au travail.

L’ambiance doit permettre le développement d’'une atmosphére apaisante, via un travail performant sur
la luminosité et sur un isolement recherché des lieux trop bruyants. Ainsi méme si cet espace est
« proche » de I'espace de l'atelier, il doit étre isolé du tumulte ambiant par une isolation acoustique

performante.

On veillera dans 'aménagement intérieur a développer une pluralité d’ambiance en articulant plusieurs
sous espaces. Tel qu'un espace comptoir permettant la prise de collation avec le positionnement de
machine a café, distributeurs, micro-onde, bouilloire et de tables, chaises et mange-debout. Ainsi que le
positionnement d’un évier avec un plan de travail alimenté en eau chaude et en eau froide.

Cet espace comprendra également une zone qui sera équipée d'une télévision avec réception TNT et
connexion RJ45. Cet espace TV devra néanmoins étre isolé afin de ne pas impacter le reste de I'espace.
Quatre postes de travail informatiques Internet/Intradef seront également positionné dans cet espace,
dont un dédié a une station blanche. L'installation d’un vidéoprojecteur en plafond (hors marché) sera
également prévue. Ce lieu de vie sera agrémenté de bancs et/ou fauteuils. Il s’agira de prévoir un
agencement mixant des siéges confortables et faciles d’entretien non fixés au sol et des espaces libres.
Un espace d’affichage sera également prévu.

L'ESPACE PREMIERS SECOURS

Un espace « premiers secours » d’'une surface de 8 m? environ sera prévu afin de pouvoir isoler un blessé
et lui prodiguer les premiers secours en attendant sa prise en charge par les services d'urgence.

Cette zone réservée et délimitée sera isolée des activités de I'atelier et se positionnera a proximité des
espaces tertiaires afin également de pouvoir assurer la surveillance du blessé. Ce local disposera d’une
sortie directe vers I'extérieur pour faciliter I'évacuation du blessé vers les services d’urgences.

Cet espace devra permettre linstallation d’un lit pour allonger le blessé et disposera d'un sanitaire
spécifique au sein du local ainsi que d’un point d’eau alimenté en eau chaude et en eau froide.

Il sera équipé d’'un téléphone d’urgence, d’'un défibrillateur et d’'une armoire fermant a clé contenant le
matériel de premiers secours. Les finitions de ce local permettront un entretien et une désinfection aisés.

LA ZONE MAINTENANCE

La zone maintenance de l'atelier multimodal englobe une zone de magasin et une zones de travail
spécialisées développées ci-aprés ainsi que les espaces nécessaires au bon fonctionnement de cette
zone. Cette zone développera sous la forme d’un grand ateliers composés de plusieurs sous espaces
dédiés. Il est toutefois essentiel que son articulation avec les batiments existants soit parfaitement
aboutie. L'idée, a terme de la réalisation, est de ne pas avoir de différence fonctionnelle notable entre les
batiments. Ce nouveau batiment doit venir « phagocyter » I’espace libre entre le 021 et 099 pour
donner 'impression d’un tout unique, du point de vue fonctionnel tout du moins. Des différences
techniques (hauteur, finition, isolation...) viendront toutefois marquer le changement de bati.

C’est pourquoi, il est essentiel pour le concepteur de configurer son projet par rapport au développé
pragmatique des prestations a réaliser. En effet, son dimensionnement et son aménagement intérieur
sont inhérents d’'une part a la nature des postes de travail spécifiques qui seront a y intégrer et d’autre
part, la typologie méme des ensembles et sous-ensembles qui vont étre accueillis va déterminer la
configuration des espaces et contraintes techniques qui devront étre respectées (poingonnement,
résistance du dallage, hauteur sous crochet...). Pour identifier le fonctionnement souhaité de I'atelier,
nous allons détailler précisément les différents secteurs et sous-espaces a créer, de méme un plan de
scénario sera présenter plus aprés afin d’orienter le maitre d’ceuvre dans les choix de conception.
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LESACCES ET ESPACES DE CIRCULATIONS

Les acces al'atelier

Les acces a I'atelier se distinguent par :
e les acces du personnel,
e les acces des matériels,

Concernant les accés des personnels, il est rappelé que I'accés principal se fait en sortie des vestiaires,
depuis la zone vie et administrative. D’autres acces piétons seront également a trouver afin de faciliter la
circulation avec les batiments 014, 021 et 099. Ces acces seront équipés de portes métalliques disposant
des performances de sécurité incendie, d’acoustique et d'isolation thermique nécessaires. Dans la
mesure du possible, des oculus seront prévus dans ces portes, susceptibles d’étre utilisées dans les 2
sens de circulation. Elles seront de fabrication robuste et adaptées pour un trafic intense.

Les acces des matériels et engins vers I'atelier devront suivre un principe de marche en avant comme
lillustre le schéma fonctionnel présenté plus avant : les matériels réparés ne ressortent pas par I'entrée
dans l'atelier (et inversement).

Ce principe peut toutefois trouver une exception du fait de la configuration des batiments environnants
(notamment du batiment 021 qui dispose de plusieurs acces engins sur sa fagade mitoyenne avec le
projet) et selon les principes de transfert des matériels vers des zones de travail aval existantes dans les
autres batiments.

Une attention toute particuliere du concepteur est attendue sur le positionnement et le dimensionnement
de ces acces logistiques. D’une part, il est rappelé que la plupart des sous-ensembles réparés dans cet
atelier proviendront et retourneront vers le batiment 021. Un transfert des matériels via les portes
existantes dans la fagade Est de ce batiment est sans doute a privilégier.

D’autre part, il doit étre considéré la taille des matériels transportés et surtout de leur engin de
manutention. En effet, classiquement, les sous-ensembles sont transportés sur des chariots tractés par
des engins de type VALMET (Cf GMP Leclerc sur son chariot et Valmet ci-dessous).

Considérant le rayon de braquage du VALMET (cf fiche caractéristiques en PJ), suivi de son attelage, il
conviendra de limiter au maximum les manoeuvres en entrée comme en sortie d'atelier et de prévoir des
portes de minimum 4,5 m de large et de 5 m de hauteur.

Ces acces seront équipés de portes sectionnelles électriques avec
sections vitrées. Des chasse-roues ou butoirs en métal ou en béton
viendront protéger chaque passage de porte des risques de heurts ou
d’accrochages.

Considérant les contraintes liées au risque d’incendie, ces accés devront
également répondre aux exigences de résistance au feu qui s'imposent.
Aussi, ces portes facilitant I'usage au quotidien pourront étre secondées
par des dispositifs type porte CF a guillotine ou coulissante.

Il peut étre admis que chaque acces « engins » pourra étre doublé d’un
portillon piéton indépendant. Les portillons insérés dans les portes
sectionnelles ne sont pas autorisés. Ces accées seront bien évidemment traités de plain-pied, sans ressaut
supérieur a 2cm. Une vigilance sera apportée sur le risque d’entrée d’eau au droit des portes sectionnelles
(mise en place de caniveaux...). Un marquage au sol et une signalétique adaptés seront également
prévus.
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Les circulations & considérer sont aussi bien les circulations reliant les différents batiments de la SEG
que les circulations internes de I'atelier. Ainsi, outre un réle d’orientation et de distribution des flux, elles
joueront un réle de « lien urbain » permettant d’apporter la cohérence dans I'organisation des espaces
de I'atelier, mais également avec les batiments existants.

Il est important d’observer que la conception des circulations devra faire appel a une logique de
sécurisation des flux. Il s’agit d’'un des points essentiels dans la conception de I'ouvrage. Afin d’étre en
total harmonie avec l'article L 4121 -1 du code du travail qui stipule : « L’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent : 1- Des actions de prévention des risques professionnels » ainsi qu’avec l'article
L 4221-1 du méme code qui mentionne « les établissements et locaux sont aménagés de maniére a ce
que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs », il est impératif pour le concepteur de prévoir
la totalité des mesures visant a prévenir le risque professionnel et garantir une pleine conformité aux
obligations en matiére de sécurité des travailleurs.

Ainsi, dés que possible, les flux propres aux engins de manutention, qui viendront alimenter les postes
de travail en appareillage, outils... seront isolés des flux piétons. Cet isolement, s’il ne peut pas étre
obtenu de maniére physique, devra a minima étre obtenu par un marquage au sol isolant des zones
spécifiques. De méme les cheminements logistiques seront de préférence droits (sans chicane) afin de
ne pas générer de manoeuvres dangereuses.

Pour ce faire, un des premiers éléments a mettre en ceuvre reléve de la conception d’un cheminement
piétonnier sécurisé pour les ouvriers de I’atelier. Cette démarche consistera a prévoir, un ensemble
de cheminements piétons clairement identifiés par un marquage au sol d'une largeur de 1,40 m
minimum qui permettra d’atteindre, en toute sécurité I'ensemble des postes de travail ou zones
spécifiques (cf photo ci-dessous Crédit SNPC).

En cas de croisement de flux des engins de manutention avec un
flux piéton, il devra étre clairement indiqué sur le cheminement des
engins, la traversée de piétons. En sus, il conviendra pour le
concepteur de prévoir 'ensemble des dispositifs de nature a
assurer la sécurité des piétons a l'intérieur de I'ouvrage que ce soit
par la conception méme de ces cheminements que par les moyens
techniques de protection associés a l'ouvrage: abouts de
cloisons, butoirs de protections
contre I'ensemble des poteaux (cf
photo ci-contre, crédit Manutan), en cas de passage devant les portes
d’accés aux engins : mise en ceuvre de voyant lumineux et sonore en cas

de fonctionnement, protection contre la course des crochets des ponts
roulants...

Il devra également étre pris 'ensemble des dispositions réglementaires au
regard de la sécurité des personnes a lintérieur de I'ouvrage telles que
I'exigent le code du travail ou les réglementations spécifiques : avertisseurs
sonores en cas d’incendie, calcul des dégagements et distance a parcourir,
etc.

Concernant les flux d’engins de manutention, il est souhaité que
ceux-ci soient rationnels, lisibles et fonctionnels permettant la
manceuvre aisée et sécurisée des engins (Types d’engins sur la
photographie ci-contre). Pour ce faire, le travail s’effectuera sur deux
approches, une premiere basée sur l'orientation de ces flux et une
seconde sur 'ergonomie de ces cheminements.

Concernant I'orientation de ces communications, il a pu étre observé par
le concepteur le principe de la marche en avant qui est appliqué dans le
process de fonctionnement du site.

Ainsi, comme le démontre la carte de cheminement des flux en page 17, I'entrée sur le batiment 021
s’effectue en fagcade Nord et la sortie en facade Sud. Ainsi, I'orientation des circulations principales
s’effectue selon cet axe N/S et les flux secondaires transversaux selon I'axe E/O.

Pour conserver cette logique essentielle, les circulations principales et secondaires du futur atelier
devront également s’effectuer selon les mémes axes. Concernant les circulations transversales, leur
positionnement devra faire 'objet obligatoirement d’'une cohérence et d’'une continuité entre les acces
existants en facade Est du batiment 021 et les distributions transversales du nouveau batiment. En effet,
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il est absolument nécessaire que les cheminements transversaux puissent se prolonger de maniére
continue dans ce nouvel atelier. Le concepteur développeraune approche orthogonale entre les flux
principaux et secondaires qui sied parfaitement au fonctionnement.

Concernant le dimensionnement et I’ergonomie des circulations des engins de manutention, en
principe de base, les circulations devront avoir une largeur de 4 m minimum.

Il est essentiel pour le concepteur de penser a I’'organisation et a la distribution des flux en premier
lieu avant tout recherche de configuration des postes de travail et chaines de traitement. En effet,
la cohérence de ’'aménagement, le rythme et les séquences des circulations seront les éléments
moteurs a une lisibilité du fonctionnement et par voie de conséquence a la sécurité dans
I'ouvrage.

Aussi, il est essentiel de rappeler que la suppression de I'ouverture envisagée du batiment 99 ne
modifie pas I’exploitation de P'ICPE et ne porte pas atteinte aux prescriptions de sécurité
(ventilation, évacuation des fumées, désenfumage, etc.). Si cette suppression affecte la
conformité de I’'installation aux prescriptions réeglementaires (hnotamment en matiére de ventilation
et de sécurité incendie), elle pourrait nécessiter une déclaration ou autorisation.

Nature de la modification

e  Sila suppression de I'ouverture ne modifie pas I'exploitation de I'lCPE et ne porte pas atteinte
aux prescriptions de sécurité (ventilation, évacuation des fumées, désenfumage, etc.), elle peut
étre envisagée.

e En revanche, si cette suppression affecte la conformité de linstallation aux prescriptions
réglementaires (notamment en matiére de ventilation et de sécurité incendie), elle pourrait
nécessiter une déclaration ou une autorisation.

Obligation de déclaration ou d’autorisation

e Si 'ICPE est soumise a déclaration : Une simple mise a jour du dossier ICPE peut étre
nécessaire si la modification impacte les conditions d’exploitation.

e Si I'ICPE est soumise a enregistrement ou autorisation : Une demande de modification
aupres de la préfecture peut étre exigée si la suppression de I'ouverture a un impact sur la
sécurité ou I'environnement.

Charge au maitre d’ceuvre de se rapprocher de la DREAL le cas échéant afin de confirmer la
conformité de son projet architectural avec les contraintes fortes des batiments avoisinants.

LES BUREAUX

Les bureaux a prévoir sont :

» 1 bureau chefs d’équipe de 20m2 comprenant 2 postes de travail. Le traitement acoustique
devra étre performant de maniére a garantir des échanges en toute discrétion et dans un souci
de confidentialité. Il sera aussi particulierement isolé des bruits provenant de l'atelier. Ce
bureau partagé devra se trouver dans la zone de maintenance pour faciliter les échanges avec
les ouvriers et a proximité du bureau chef MCA. |l devra également étre positionné a proximité
de la zone de magasinage afin d’assurer une surveillance et un controle des entrées/sorties de
piéces. Ce bureau disposera d’une vue directe sur la zone de maintenance. Il répondra aux
mémes regles de dimensionnement que les bureaux de la zone vie administrative. Il disposera
de meubles de rangement et d’un tableau d’affichage (hors marché).
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LESZONES DE STOCKAGE

La Zone Magasinage

Située en premiere séquence depuis la zone vie et administrative, le

magasin général est dédié au stockage des piéces, matériels et
outillages nécessaires aux activités dans les zones de travail. A
proximité immédiate du bureau chef d’équipe MCA et accessible
facilement depuis tout 'atelier, cette zone sera isolée par des
cloisons grillagées avec porte et portillons piétons afin de
sécuriser totalement son acces. Une porte de 2,4 m de large
sera prévue pour laisser passer un chariot élévateur de
catégorie 3. Les piéces pourront étre stockées sur palettes ou
sur racks (hors marché).

A Tintérieur de cette zone magasin, il sera également aménagé une zone de 10 m2 environ dédiée
- au stockage des ingrédients (dégraissant en aérosol, produits de fixation loctite).

Les produits dangereux seront stockés dans des armoires anti-feu adaptées (hors marché), il n’est

donc pas nécessaire que ce local soit traité coupe-feu.

La zone stockage 01/ tampon 01

La zone stockage 01/ Tampon 01 se présente sous forme d’un grand espace de stockage libre qui pourra
se décomposer simplement en deux sous-espaces (marquage au sol) détaillés ci-aprés :

Les Zones de stockage Amont

Espace indissociable de chaque zone de travail, cette zone de stockage amont a pour vocation
de constituer un support avant ou juste apres le nettoyage des piéces pour le stockage des
ensembles et sous-ensembles, avant intervention sur chaque poste ou ligne de production. Ce
stockage s’effectuera soit sur racks (voir photo ci-contre), soit sur armoires métalliques, soit au
sol, soit en cas de stockage avant déconditionnement, dans les supports de conditionnement.

Toujours dans une logique de marche en avant, ces zones de stockage doivent étre
positionnées a proximité des accés logistiques de I'atelier et en amont de chaque ligne de travail.

. ¥ = b . . Les équipements sont acheminés vers ces zones de stockage depuis les autres batiments par
iy A2l el des engins de levage ou de traction (Type Fenwick ou Valmet) puis déposés ou déchargés sur
"Sn= H v L{ A6 # ces zones de stockage, éventuellement & I'aide d’un pont roulant (décrit plus apres).

' “I‘ . :";;(] Les équipements sont ensuite amenés sur les postes de travail au moyen de chariots
‘ spécifiques (voir photo ci-contre) ou du pont roulant qui devra couvrir toute la zone de travail /
atelier, espaces de stockage compris. Les racks et armoires de stockage ne sont pas a prévoir
au titre des travaux, seule la surface nécessaire devra étre matérialisée par un marquage au
sol spécifique.

=

Les Zones de stockage Aval

Sur le méme principe de marche en avant, les piéces et sous-ensembles réparés, reconditionnés et testés
doivent pouvoir étre stockés en fin de ligne avant d’étre transférés vers d’autres zones de travail ou vers
d’autres batiments. Le principe de stockage se fera également sur racks, sur armoires métalliques, au
sol, ou en cas de stockage reconditionné, dans les supports de conditionnement.

Ces zones de stockage doivent étre positionnées a proximité des sorties logistiques de I'atelier et en aval
de chague ligne de travail.

Depuis les postes de travail, les piéces seront manutentionnées vers ces zones de stockage aval a I'aide
du pont roulant (pour les grosses piéces) ou de chariots spécifiques. L'expédition vers les autres
batiments pour les essais, reconditionnements, assemblages, etc sera réalisé par des engins de levage
ou de traction (Type Fenwick ou Valmet).
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LESZONES DE TRAVAIL

Les postes de travail

Les postes de travail se définissent comme les espaces de production et de traitement des interventions.
Comme nous avons pu l'observer sur le schéma fonctionnel, il existe une ventilation entre les différentes
spécialités et donc les différents sous-espaces identifiés a créer. Pour ce faire nous détaillerons ci-
dessous, les spécificités de chacune de ces sous-entités. Il doit étre au préalable intégré que I'ensemble
des zones de travail doivent permettre une fluidité dans les déplacements, aussi bien des personnels que
des piéces, et disposer également d’un acces facilité vers les espaces extérieurs (plateforme déchets,
ingrédients stockés a I'extérieur...).

Il existe également des données communes a chacun des postes portant notamment sur I'ergonomie
type d’un poste de travail. En effet, comme évoqué plus en amont, le travail s’effectuant a poste fixe, nous
retrouvons des données constantes quant aux mobiliers spécifiques a mettre en ceuvre. Si ce mobilier
n’est pas a prévoir au titre du contrat de maitrise d’'ceuvre, il impose des caractéristiques qui s’averent
dimensionnantes pour la surface a prévoir au sol (espace des mobiliers et zones de débattement) et
également pour les sources d’énergie nécessaires a toute intervention. |l doit étre intégré qu’en tout état
de cause, chaque poste de travail devra étre conforme aux dispositions de l'article R 4214-22 du code du
travail.

Ainsi, outre la conception du poste de travail en lui-méme, qui intégre la mise en place d’établis, de
supports et de tables de traitement / tables élévatrices, il est impérativement souhaité une relation forte
avec des lieux de stockage. Ce stockage s’effectuera pour partie, a I'extérieur du poste de travail, il s’agit
dés lors des locaux de stockage amont et aval évoqués précédemment, lesquels pourront étre
décomposés localement en sous-espaces pour permettre une ségrégation des matériels réformés, pour
retour chez l'industriel, etc.

Il est néanmoins nécessaire d’intégrer qu’'une forme importante de stockage s’effectuera a proximité
immeédiate du poste de travail. Ainsi, il devra étre développé des espaces de stockage sur palettes, sur
armoire ou rayonnage, dans un local contigu a I'atelier de travail. Cela impose au concepteur une
réflexion sur I'accessibilité au poste de travail des engins de manutention et sur une logique de sécurité
des cheminements et espaces de manceuvre nécessaires. Ces zones seront accessibles aux engins de
manutentions qui achemineront les piéces et organes depuis les locaux annexes. Elles seront également
accessibles via le cheminement piéton intérieur. Il s’agit donc d’une zone de travail ou la majorité des flux
peuvent se croiser. A cette fin, il est souhaitable que le concepteur intégre dans la configuration de son
ouvrage une pénétration des engins de manutention par un axe différent des flux piétonniers afin de
sécuriser la zone.

Enfin il est rappelé que I'ensemble des postes de travail dans la partie atelier du présent projet, devra
étre accessible par le pont roulant détaillé plus apres. En ce sens, la conception des postes, hauteur des
cloisons de répartition des réseaux devront permettre la manutention simple et sécurisée des piéces par
le pont roulant.

Il convient également pour le concepteur de prévoir les équipements fixes (hors stockage) nécessaires
au travail sur poste. Par équipements fixes, nous entendons le positionnement pour chaque poste de
travail de bornes techniques comprenant 'ensemble des arrivées d’énergie :
v' Courants forts : Il devra étre mis en place des coffrets industriels de type « HIPRA » de chez
Legrand ou équivalent correspondant aux besoins suivants pour 1 poste de travail :
o  Coffret HIPRA 32 A — 6 heures :
= 1PC380V
Ll 2 PC alternatif 220V,
= 2 PC continu 24V,
o  Coffret HIPRA 63 A — 6 heures :
= 1PC380V
= 2 PC alternatif 220V,
- 1 PC continu 24V,
v" Une prise d’air comprimé (sec déshuilé ou gras) pour alimentation pneumatique avec
enrouleur et avec raccords de type « staubli » ou équivalent.
v" Un point d’eau froide,
v" Un point d’accés informatique selon spécifications techniques DIRISI (voir FEB DIRISI).
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Les besoins en énergie seront également prévus pour le raccordement des machines-outils ou des bancs
fixes, selon les besoins précisés en annexe.

Il conviendra des lors pour le concepteur de proposer un cheminement des réseaux de maniére cohérente
ne génant pas I'activité commune, permettant une souplesse dans I’évolution des postes de travail
(emplacement judicieux des cablages des réseaux) et présentant des criteres de durabilité importante.
Pour cette raison, la distribution de puissance sera privilégiée sous canalisations préfabriquées.

Comme le démontre la photographie ci-contre, la mise en place de caniveaux techniques devra
obligatoirement étre optimisée afin de pas présenter de déficience dans le temps comme ci-dessous
(plaques inadaptées entrainant des différences de hauteur avec le sol et donc des risques de chute,
portance de la plaque insuffisante, effritement du dallage au pourtour...). Le cas échéant, les caniveaux
devront étre étanches et interdire le rejet de tous effluents vers I'extérieur du batiment.

Dans un soucis d’anticipation et de modularité, il est demandé I'intégration de gaines électriques
accessibles sur toute la longueur des zones de travail, et permettant d’éventuelles extensions
(ex : gaine électrique Canalis ou autres). L’ensemble de la zone maintenance doit étre équipée
d’un réseau internet/téléphone jusqu’a la zone des bancs d’essai.

LaZone Atelier

Ces espaces sont prévus pour le démontage des piéces de maintenance des véhicules ou équipements.
Il est prévu 2 ateliers de démontage. Ces locaux se présentent sous forme d’un espace de travail type
atelier avec une table élévatrice au centre permettant la manceuvre des agents autour. Les opérateurs
doivent pouvoir évoluer simplement autour des pieces.

L’acces doit étre adapté pour le matériel volumineux et les opérateurs. L’ensemble du mobilier de travail
et de rangement doit étre localisé en périphérie.

Atelier démontage est utilisé pour XXX

Le pont roulant, décrit plus aprés, se déploiera sur toute la surface de I'atelier, il devra pouvoir déposer
ou récupérer des pieces dans les zones d’ateliers. Le cloisonnement entre les ateliers sera sur 2m
permettant le passage du pont roulant. L’atelier de démontage est impérativement en liaison direct avec
I'espace Stockage aprés démontage décrit plus aprés. Il est a considérer comme un ensemble I'Atelier
démontage et son stockage aprés Démontage attenant.
Atelier
Les équipements / mobiliers nécessaires sont les suivants : Démontage
nb:1 nbi.4 nb:”2 nb:2
- [ - A ‘. R .‘ s -

Atelier Démontage : L |

TElév PalE Etag] o> Etabli
T T

T —

- 1 Table élévatrice (1.40m x 0.80m) Maintenance NTI3
- 2 Etagéres a tiroir (1.20m x 0.60m) soit 2.4ml de fagade de meuble
- 2 Etablis (1.50m x 0.75m) soit 3 ml de facade de meuble

- 4 Empreintes palette (1.20 x 0.80m)

Stockage aprés Démontage
Un espace de stockage par atelier de démontage est prévu. Ce local servira de stockage pour les pieces
aprés démontage. Le dimensionnement doit permettre aux opérateurs et engins de circuler aisément.

L’espace de circulation doit étre adapté et dimensionné a cet effet. L'évolution des opérateurs doit étre
simple en fagade des étagéres.

Ce local sera composé de racks de rangement de palette sur 3 niveaux.

Atelier montage et réparation moteur
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Ces espaces sont prévus pour le montage des piéces de maintenance aprés réparation ou vérifications.
Il est prévu 8 postes de montage et réparation moteur. Ces locaux se présentent sous forme d’'un
espace de travail type atelier avec une table élévatrice au centre permettant la manceuvre des agents
autour. Les opérateurs doivent pouvoir évoluer simplement autour des piéces.
L’acces doit étre adapté pour le matériel volumineux et les opérateurs. L’ensemble du mobilier de travail
et de rangement doit étre implanté en périphérie.

Les ateliers montages et démontages seront sensiblement similaires hormis leur usage et le
mobilier. Leur conception doit étre standardisée et doit permettre d’étre modulée en fonction du
besoin. L’ensemble des arrivées réseau devront étre uniformisées entre les différents ateliers.

Le pont roulant, décrit plus aprés, se déploiera sur toute la surface de l'atelier, il devra pouvoir déposer
ou récupérer des piéces dans les zones d’ateliers. Le cloisonnement entre les ateliers sera sur 2m

permettant le passage du pont roulant.
Les équipements / mobiliers nécessaires sont les suivants :

Atelier Montage et préparation Moteur :

1 Table élévatrice (1.40m x 0.80m) Maintenance N "
2 Etablis (1.50m x 0.75m) soit 3 ml de facade de

4 Empreintes palette (1.20 x 0.80m)

Stockage atelier / pieces rechanges

nb:1 nb:4 nb:2
W e [ B i

TEley | oe PalE [ Etabii |

Atelier

Montage

hb:9

Etag 5

1

nb: 15

Etag
i ka1

Un espace de stockage par atelier de montage est prévu. Ce local , similaire au stockage aprés
démontage, il servira de stockage pour les pieces apres démontage. Le dimensionnement doit permettre
aux opérateurs et engins de circuler aisément. L’espace de circulation doit étre adapté et dimensionné a
cet effet. L’évolution des opérateurs doit étre simple en facade des étageres.

Ce local sera composé de racks de rangement de palette sur 3 niveaux.

Atelier
montage , H%ﬁ Y
48m2 Al
Stockage ?E“ Etag 5 |Etag 5 |Etag 5
Pieces =X
w5
S
Rechange 2
Atelier -
montage . F ,]#I:v:;
48m? o=
Stockage ‘55” Etag 5 |Etag 5 |Etag 5
Pieces =
w5
Rechange 2
e 47
Atelier
montage 7:‘! ? k=)
48m? e
Stockage ‘3_5” Etag 5 |Etag 5 |Etag 5
Pieces =
¥ B
Rechange 2
>,
Atelier ==
montage &0 ‘uﬁé &=
48m? wlll

Circulation Principale

Démontage

Etag|Etag

‘EtagS‘EtagS‘EtagS‘

Aliée-Circulation-Chariots

Allée-Circulation-Chariots

Principe de compositions des espaces d’ateliers et des stockages associés
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Les postes de travail se définissent comme les espaces de

production et de traitement des interventions. Comme nous avons ?;; :@ ﬁf;

pu l'observer sur le schéma fonctionnel, il existe une ventilation & T i

entre les différentes spécialités et donc les différents sous- A Al

espaces. Cet atelier sera utilisé pour la maintenance et la e\ Z} TFJ |

réparation d’équipements spécifiques. Un point d’eau est a prévoir. f:% “ E]_‘}_“:f
LI S o

L’atelier machine disposera d’'outils et équipements spécifiques a Q:B v-i‘_‘ a2l dif.

sa fonction, I'ensemble des prises et réseaux nécessaires devra o R =i

étre prévu et permettre une certaine modularité de 'aménagement
et des équipements accueillis. Il sera desservi verticalement par le o L L .

. . Principe d’'aménagement de I'atelier machine
pont roulant prévu dans la zone atelier.

Ce local comprendra les équipements suivant :

e Rectifieuses siege de soupapes

e Rectifieuse de soupapes

. Contréle d’étanchéité siége soupapes
. Passage a I'eau chaude : prévoir un point d’eau
e  Perceuse a colonne

e  Lap master

. Perceuse radiale

. Meuleuse

e  Etablis (x5)

. Presse 30T

e  Ponceuse a bande

e  Etageres a5 niveaux

Chaque poste de travail disposera de bornes techniques de type coffret HYPRA
comprenant 'ensemble des arrivées d’énergie comme décrit plus haut.

Ce type de poste est utilisé pour :

- Tester et calibrer les injecteurs de carburant

- Simuler les conditions de fonctionnement réelles (pression, température, débit, etc.)

- Détecter les anomalies et effectuer des réglages précis sur les moteurs ou les systemes
d’alimentation en carburant.

Ce local spécifique sert ainsi aux tests et entretiens les injecteurs des moteurs de véhicules militaires.
L’objectif est de garantir la fiabilité des équipements utilisés sur le terrain, assurer des performances
optimales en conditions extrémes (températures, humidité, etc.)

Détecter et prévenir les pannes avant qu’elle n’affectent I'opérationnalité des véhicules.

Le poste d’essai injection sera composé de :
- Des bancs d’essai spécialisés permettant de tester les injecteurs sous pression contrélée
- Un systeme de ventilation et de filtration trés performant, les essais générant des émanations
- Des équipements de sécurité : Protection contre les risques d’incendie, évacuation des gaz,
EPI, etc.).

Les équipements a prévoir sont les suivants :

- Banc pompe & injection (x2)

- Banc contr6le injecteur

- Armoire a tiroirs

- Etablis
Le classement ICPE de ce local devra étre étudié par le concepteur en raison de la manipulation
de carburants et/ou de solvants.
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Le banc d’essai permet la mise en place de tests des équipements réparés et/ou reconditionnés dans les
ateliers. Il se décomposera en deux sous-espaces :

- Une zone de test : permettant le test des piéces réparées
- Une salle de commande contigiie : espace pour I'opérateur permettant le paramétrage

Zone de test :

Le local se présente sous la forme d’'un grand espace d’atelier disposant d’'une table élévatrice au centre
permettant la bonne giration des manutentionnaires ou des engins logistiques décrit plus avant, venu
déposer la piéce.

Cet espace doit bien entendu étre accessible verticalement a I'aide du pont roulant prévu dans le projet.
4 bancs d’essai sont prévus dans le batiment, ils devront étre contigus les uns aux autres et disposer de
cloison sur mi-hauteur (2m maximum) pour permettre le passage du pont roulant.

L’acces a la zone banc doit étre largement dimensionné pour permettre le passage des engins de
manutention déplagant des piéces parfois volumineuses.

Zone de commande :

Espace destiné a I'opérateur pour la gestion des commandes et des tests effectués sur les pieces. Ce
local dispose d’un poste de travail informatique ainsi qu’un pupitre Test.

Un acces direct a la salle de commande est demandé de fagon a ne pas nécessiter de traverser la zone
de test pour s’y rendre.

Ces deux espaces seront bien sir contigus les uns aux autres pour 'ensemble des 4 bancs d’essai.
Le concepteur prévoira un local TGBT dédié pour les 4 bancs d’essai afin de s’adapter aux spécificités
de ces équipements et leur forte consommation énergétique,

La totalité de la zone de travail doit étre sous I'emprise d’'un pont roulant d’'une capacité de 10 tonnes
pour une hauteur de levage de 7 m sous crochet, afin de permettre de soulever les GMP le cas
échéant.

En sus des bornes techniques décrites précédemment, a prévoir au droit de chaque poste de travail, le
concepteur devra concevoir 'aménagement de cette zone de travail en considérant le matériel et les
machines-outils qui seront installés par le maitre d’'ouvrage a chaque poste. Un tableau annexé au
présent programme détaille la liste de ces équipements, leur encombrement et leurs principales
caractéristiques techniques (puissance, poids, accessibilité, etc).

Coupe Globale Transversale - Solution 4 Bancs

—

—
. W

Rack Stockage
Zone Technique Traditionnel

:::::::{::Fq:qﬁ::’::]:q ﬂgj :_:j'l

Banc Test 01

Banc Test 02

Banc Test 03 Banc Test 04
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LES LOCAUX TECHNIQUES

Les locaux logistiques et techniques sont principalement liés au soutien de I'activité du batiment. N’'étant
pas soumis a une activité constante, ils peuvent étre, pour la plupart, situés dans des locaux aveugles.
lls bénéficieront d’un traitement particulier au regard de la sécurité incendie. Il est rappelé ici que le
groupement devra intégrer 'ensemble des raccordements réseau et infrastructures nécessaires au
fonctionnement de I'établissement.

Il en va de méme pour les installations de chauffage. Il lui reviendra de déterminer les points d’acces aux
différents réseaux et de vérifier la compatibilité des réseaux existants a proximité du site avec les besoins
de son projet. Il en va ainsi de 'ensemble des réseaux électriques, courants forts, courants faibles (SSI),
plomberie... Il aura ainsi a prévoir 'ensemble des raccordements, renforcements et/ou nouvelles
infrastructures nécessaires a la bonne fonctionnalité de I'ensemble. Il va de soi quoutre le
dimensionnement, les locaux techniques qui seront proposés par le groupement devront faciliter la
maintenance courante et étre relativement robustes. Leur positionnement est laissé pour une grande
partie a I'appréciation du groupement. Toutefois, il devra veiller a des positionnements judicieux et & une
répartition adaptée au sein du projet. Ces espaces sont a prévoir en espaces fermés et protégés (sauf
exigences spécifiques de visibilité SSI).

La chaufferie

Il est prévu dans le cadre de cette opération la construction

d'une chaufferie indépendante pour ce batiment. Le mode Il @St prévu en hase linstallation
énergétique sera laissé & I'appréciation du concepteur au  d'une chaufferie indépendante
regard des énergies disponibles sur le site. Cette chaufferie  pour I'atelier.

sera implantée de sorte que son accés en soit facilité pour la

maintenance et quelle ne génére pas de nuisance ou n'apporte  POINT DE

de contraintes supplémentaires vis-a-vis des activités des BIIIITE)('I'IIA[ISATII]H

batiments alentour.

Ce local devra étre accessible directement depuis I'extérieur, sans avoir a pénétrer dans les locaux
principaux du batiment.

La production d’eau chaude sanitaire sera également a adapter aux besoins du projet.

Le local électrique courants forts

Un local sera a développer, son dimensionnement devra étre établi par le groupement. Il sera congu dans
le respect de la réglementation en vigueur. Son accés doit étre sécurisé et controlé. Ce local technique
comprendra le TGBT.

Point d’attention : Au regard des spécifiés des bancs d’essai concernant le réseau électrique, il
est impératif de proposer un TGBT dédié pour ces locaux particuliers. A minima, la puissance
électrique nécessaire pour les différents bancs sera a minima de 650 amperes.

Le local électrique courants faibles - DIRIS/

Le local DIRISI est un local technique permettant d’entreposer les éléments dédiés a la distribution de la
téléphonie et de l'informatique. Ce local pourra étre borgne. Sinon, il devra comprendre des vitrages
opacifiants. Le local devra étre sécurisé. Il devra impérativement étre accessible directement depuis
I'extérieur. Sa configuration et son niveau d’équipement sont précisés dans la Fiche d’Expression des
Besoins DIRISI jointe en annexe du programme.

La production air comprimé

Il sera prévu le raccordement et la distribution d’air comprimé dans l'atelier depuis le réseau primaire du
site. Le point de raccordement sera notamment muni d’'une vanne police d’isolement et d’'un sécheur d’air.
La distribution en air comprimé s’effectuera sous une pression de 8 bars. Les équipements terminaux
seront conformes avec I'appareillage déja existant sur site (Staubli). (Possibilité de repiquage sur le ballon
tempon de 3000L du batiment 021).
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Les locaux ventilation

Des locaux contenant les dispositifs de ventilation du batiment seront prévus en tant que nécessaire,
selon le principe de ventilation retenu par le concepteur. Ces locaux seront facilement accessibles pour
permettre une maintenance facilitée. Le traitement acoustique de ces locaux devra également étre
performant.

Autres locaux technigques

Des locaux annexes peuvent en fonction des architectures de réseaux étre rendus nécessaires en
d’autre point de I'ouvrage. Il reviendra au concepteur de s’en assurer et de prévoir les surfaces en
conséquence. D’autres emplacements seront a prévoir pour du matériel technique (armoire SSlI, report
d’alarme, blocs de secours...) en fonction du projet. En effet, la contrainte essentielle du projet étant la
mise en réseau du dispositif de sécurité incendie des locaux, il sera a prévoir a cet effet les locaux
nécessaires. Il en va de méme pour les tourelles de désenfumage et les caissons d’extraction d’air qui
sont, a ce stade, prévus positionnés en extérieur. Toutefois, le concepteur aura libre choix quant a une
éventuelle intégration dans un local fermé, a la stricte condition d’une acoustique parfaitement maitrisée.

LES ESPACES EXTERIEURS

L’implantation retenue du batiment nécessitera une approche particuliére du concepteur. En effet, il devra
étre prévu par le concepteur la mise en place d’'un ensemble de prestations préparatoires préalables a la
réalisation du projet (voir chapitre sur les contraintes), mais également un certain nombre de prestations
d’optimisation de I'environnement immédiat de I'ouvrage et d’accés au cadre bati.

L'acces extérieur

Au regard de ’accés au cadre bati, il devra étre mis en place une signalétique claire marquant I'entrée
de I'ouvrage, avec une recherche de cohérence quant aux accés existants sur le batiment 021 et sur le
batiment 099.

Des bordures basses permettront une conformité a la réglementation relative aux personnes a mobilité
réduite. A ce titre, le concepteur prévoira I'ensemble des dispositifs nécessaires pour se conformer aux
normes en vigueur (rampes, gardes corps...). Les revétements d’accés a la porte principale seront
antigélifs, avec une durabilité importante et une qualité de surfacage irréprochable, méme si ces derniers
seront anti-glissants. Les cheminements extérieurs seront éclairés par un éclairage d’ambiance couplé a
un éclairage de direction.

Des avancés de toitures, casquettes, préau... seront prévues pour permettre une protection a la pluie au
droit du parvis de I'entrée principale piéton et de la zone détente.

Au titre du traitement des accés, le choix du revétement de sol sera laissé a I'appréciation du
concepteur, toutefois il devra intégrer qu'il devra s’inspirer du traitement existant aux abords du site.
L’ensemble des prestations de reprise et/ou de démolition/reconstruction devra étre prévu. Le concepteur
aura a sa charge le traitement des voiries et acces dans cette zone a adapter selon la typologie de son
projet et également selon I'organisation des flux et des contraintes dimensionnantes (pression au sol,
altimétrie des ouvrages...).

Au regard du classement ICPE des batiments et notamment le batiment 099, le concepteur se
rapprochera de la DREAL afin de garantir la possibilité de suppression d’ouvertures.
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Laire de stockage des ingrédients

Il devra étre prévu dans le cadre du projet la création d’une aire de stockage
extérieure destinée a recevoir des armoires métalliques dans lesquelles
sont stockés les ingrédients utilisés dans les ateliers (huile de graissage,
huile hydraulique, liquide de refroidissement, etc).

Ces armoires sont actuellement implantées en fagade Sud du batiment 099
(cf photo). Il est envisagé de les déplacer aux abords de la station de
refroidissement (020) et de la soute a carburant (057). Une dalle bétonnée
d’environ 80 m? sera donc a réaliser pour I'accueil de ces 3 armoires de
stockage de 4 m de haut / 3m de large / 1,5 m de profondeur.

Elle devra étre disposée et dimensionnée de maniére a faciliter la
manceuvre des engins de manutention en toute sécurité. L’'emplacement de ces armoires sera déterminé
en fonction des contraintes apportées par la proximité de la station de refroidissement et la soute a
carburant. Si nécessaire, des dispositifs permettant de s’affranchir de cette proximité (murs coupe-feu ...)
seront également prévus. La nature des produits stockés dans ces armoires est jointe en annexe au
présent programme. Une alimentation électrique sera a prévoir pour permettre le raccordement des
systemes de « mise hors gel » et d’éclairage prévus dans les armoires.

1a voirie de séparation entre Iatelier et le biatiment 021

Comme évoqué précédemment, une circulation mixte
de 5 m de large minimum devra étre conservée entre
le batiment 021 et le futur atelier. Cette circulation doit
permettre le passage des engins de secours, le
passage des véhicules de dépotage de la soute a
carburant et le passage des véhicules de maintenance
pour la station de refroidissement (020).

Compte tenu des nombreuses interfaces fonctionnelles
entre le batiment 021 et le futur atelier, il doit étre
considéré les nombreux croisements qui vont s’opérer
au droit de cette voirie, entre les flux piétons et engins
propres au fonctionnement des ateliers, et les véhicules
empruntant cette voirie dans son sens longitudinal.

Le concepteur devra prévoir :

. la réfection compléte de cette voirie en
béton, compris la reprise des réseaux (eaux
pluviales du bat 021 notamment),

e tous les dispositifs nécessaires afin de
sécuriser et de protéger les différents flux,
notamment au droit des croisements
potentiels (marquage, feux tricolores,
dispositifs empéchant I'ouverture des portes,
chasse-roues, butoirs, etc.),

. la réalisation d’'une couverture ponctuelle au droit des accés de liaison fonctionnelle entre
les 2 batiments afin de protéger des intempéries les flux transitant entre le batiment 021 et le
nouvel atelier.

les espaces verts

Si I'étendue du projet envisagé laisse assez peu de place au développement d’espaces verts, le
concepteur s’attachera toutefois a produire quelques zones qualitatives afin de participer indéniablement
au sentiment de bien-étre dans ces locaux. Le groupement pourra proposer des espaces verts et
extérieurs adaptés (terrasse, coin fumeurs...). L'idée-cadre est que I'espace extérieur soit un lieu vécu
comme l'intérieur de I'ouvrage. Des éléments de type patio, pergola... pourront ainsi étre développés,
pour un agrément sans faille de ce parti paysager qui ne se veut pas uniquement « décoratif », mais
fonctionnel et créateur de lien social.

Pour garantir la pérennité des végétaux dans le temps, la nature des plantations choisies devra
occasionner peu d’entretien.
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La gestion des déchets

Les activités implantées dans ce futur atelier sont génératrices de déchets (DIB, effluents souillés,
métaux, etc.).

Des poubelles ou caisses de récupération (hors marché) seront disposées au plus prés des postes de
travail. Ces déchets solides seront ensuite évacués vers la plateforme de déchets centrale du site.

Il n’est donc pas prévu dans le présent projet de locaux ou de zones dédiés a la collecte et au stockage
des déchets.

Cependant, les activités de I'atelier génerent également un volume important d’effluents souillés par
hydrocarbures, huiles, agents chimiques, décapants, etc. Le concepteur devra donc prévoir le
raccordement de toutes les évacuations d’eaux usées en provenance des postes de travail de I'atelier
vers des équipements de collecte, de filtration et de traitement des eaux souillées avant rejet au réseau
public (séparateur hydrocarbures, neutralisateur d’acide, etc).

Ces dispositifs devront étre installés de fagon a en permettre 'entretien aisément. lls seront équipés d’'un
systéme d’alarme afin de prévenir les services techniques de la nécessité d’'une maintenance.
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SURFACES PROGRAMMATION

Surfaces
N° local {Désignation dl\llombre utile par Sl'! par' SDo Commentaires
espace catégorie
espace
POLE ZONE VIE ADMINISTRATIVE
1 Hall d'entrée 1 20 20 Prévoir casquette extérieur
2 Bureau chef de section 1 16 16 1 poste de travail
8] Bureau chef MCA 1 16 16 1 poste de travail
4 Bureau chefs d'équipe 1 20 20 Pour 2 postes de travail
5 Salle de réunion 1 30 30 Pour 15 personnes
6 Reprographie 1 5 5 1 par niveau le cas échéant
7 Vestiaires Femmes 1 10 10 Pour 4 femmes environ
8 Vestiaires Hommes 1 50 50 Pour 36 hommes environ
9 Sanitaires Femmes + PMR 1 10 10 Suivant Code du Travail
10 Sanitaire Hommes + PMR 1 25 25 Suivant Code du Travail
. Espace COM (détente) . 60 60 Pot{r .41 personnes max en simultané. Prévoir espace
extérieur
12 Local entretien 1 5 5 Logal ménage. Point d'eau + vidoir. Etagére produits
ménagers
13 Espace premier secours 1 8 8 Espace infirmerie. Dispose de |'armoire de premier secours
14 Locaux techniques PM A définir selon architecture projet, TGBT, Cf, chaufferie
Sous-total 18 275 358
POLE ATELIER
15 Ateliers montage / démontage 10 48 480 Espace de réparation / traitement des pieces.
16 Stockage atelier / piéces rechanges 10 20 200 attenant ateliers montages / démontages
17 iAtelier machines 1 60 60 Atelier pour les machines
18 Atelier essai injection 1 60 60 Atelier pour réaliser des test injection
19 magasin outillage 1 36 36 Local contenant le matériel ou outillage nécessaire a I'activité
20 |Bancs dessai 4 60 240 bancs d'essai de spieces réparées. contigiies les uns aux
autres.
21 Salle de commande 4 24 96 Attenante banc d'essai.
Sous-total 31 1172 1758
POLE STOCKAGE
21 EStockOL Tampon 01 1 160 160 Zone de stockage au sol. Séparation arrivée / départs
22 iSol+3: 63palE / sol+5: 105palE 1{PM Stockage des palette (dim 1200x800)
Sous-total 2 160 160
TOTAL PROJET SURFACE UTILE 46 1607
POLE LOCAUX TECHNIQUES
23 Local TGBT
24 Local production de chaleur
25  iLocal courant faible . .
1 100 100 A dimensionner selon projet MOE
26 Local CTA
27 Local serveur
28 LT
Sous-total Locaux techniques 1 100
Circulations et cloisonnements
Circulations
0 800
Cloisonnements
Sous-total Circulations et cloisonnements 800
TOTAL PROJET SURFACE DANS (EUVRE 47 2507
| RATIO SDO/SU { ] 1,56 |
Aménagements extérieurs
Parvis d'entrée 1 15 15 Parvis d'entrée au droit de I'entrée piéton.Auvent couvert
Aire de stockage armoires ingrédients 1 80 80
Voirie PM
Cheminements piétons PM
Aménagements extérieurs 95
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LES SURFACES A DEVELOPPER

Dans le cadre de la présente programmation, le Maitre d’Ouvrage a souhaité pouvoir « vérifier» la
faisabilité du projet du point de vue capacitaire et du point de vue organisationnel. La scénarisation
présentée sur la page suivante a pour objectif de présenter une illustration possible de la philosophie
générale souhaitée du projet, notamment en termes de fonctionnalité. Ce scénario a servi de base
d’échange en phase amont de la programmation avec les équipes de I'établissement. Il est important
pour le groupement de comprendre que la proposition faite dans cette partie ne constitue en rien un projet
définitif ou des prescriptions, mais bien un support illustratif. De plus, l'illustration d'implantation a été
effectuée sur I'estimation initiale des besoins avant optimisation des surfaces. Les surfaces présentées
dans ce programme sont donc moindres, mais I'organisation du site, telle que présentée, correspondant
aux attentes et échanges effectués avec le maitre d’'ouvrage.

Les plans du projet proposé par le groupement lauréat seront vraisemblablement trés différents des
possibilités évoquées ici. Il n'en reste pas moins que les questions et principes abordés par ces
« possibilités » seront certainement au centre de la définition des projets présentés. Il est également a
noter que les limites de I'exercice se mesurent a la connaissance actuelle du site existant. La réalité
technique de cette simulation devra se confronter au diagnostic du concepteur. Le concepteur pourra
simplement observer la distribution des fonctions qui, dans les grandes masses, répondent aux usages
évoqués dans le programme.

Le plan présenté ci-aprés est intégré en annexe du présent programme.
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PERFORMANCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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ENJEUK ARCHITECTURAUX

UNE INSERTION DANS LE SITE VALORISANTE ET COHERENTE

Le concepteur s’appuiera sur I'analyse et les orientations définies dans le présent programme général,
optimisera une implantation du batiment répondant aux enjeux suivants : respect des séquences a
I'échelle du site ...il devra impérativement étre trouvé, de par la conception méme de I'ouvrage une
cohérence dans le projet avec les batiments environnants.

Mais cette recherche de cohérence ne s’applique pas uniquement a I'aspect extérieur de I'ouvrage, il
devra ainsi étre mené une réelle réflexion quant aux agencements intérieurs et notamment sur le souhait
marqué d’une cohérence des circulations. Ainsi, hormis les hauteurs intérieures, les équipements et
finitions plus modernes, le souhait est que ce nouvel atelier constitue un tout avec le batiment 021 et le
batiment 099. Pour ce faire, le maitre d’ceuvre traitera de maniere efficiente les jonctions avec les fagades
existantes de ces batiments. Cela impose plusieurs contraintes.

D’une part I'absence d’intervention sur la fagade
du batiment 021 pouvant engendrer des travaux
de mise en conformité importants (Voir
photographie ci-dessous). Il n’est donc pas
souhaité la modification des ouvertures
existantes ni méme de création d’ouvertures. La
présence damiante sur ce  batiment
(notamment en couverture) étant a souligner.
Seule la reprise des seuils pour mise a niveau
avec l'atelier neuf pourra étre envisagée, ainsi
que la reprise des réseaux d’eaux pluviales du
fait de la réfection compléte de la voirie longeant
cette facade Est.

D’autre part, il devra étre particulierement attentif aux conditions d’éclairement naturel des locaux.
Cela impose a la fois une réflexion sur les ouvertures horizontales et verticales. Il devra ainsi veiller a ce
que la lumiére naturelle pénetre dans l'ouvrage sans pour autant nuire a la qualité du travail
(éblouissement). Il veillera a étre en conformité avec le Code du travail sur ce point. Cette logique doit
également le conduire a préserver autant que possible les apports d’éclairage naturel dans le batiment
021, du fait de la proximité de la nouvelle construction et des zones couvertes a prévoir au droit des
communications entre ces béatiments.

D’autre part, il sera mené une réflexion pertinente sur la réalisation technique quant aux jonctions
entre le futur atelier et les batiments existants. Il veillera & ne reporter aucune charge sur les ouvrages
existants et réalisera une étude spécifique quant au dispositif constructif et notamment sur les fondations
a réaliser en pieds de fagcades existantes.
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L’'acces latéral au batiment 099 ne sera pas
nécessairement conservé (voir plan de scénario), au
regard de la différence d’altimétrie. En revanche, les
chéssis vitrés pourront étre obturés, mais dans ce cas
il sera proposé des mesures compensatoires afin de
maintenir un niveau d’éclairement naturel optimal, mais
également le maintien des dispositifs de sécurité propre
au classement ICPE rubrique 2931 de ce batiment, et
notamment au regard de la conformité de ces
suppressions avec les dispositifs de  SSI
reglementaires. Notons que selon le diagnostic amiante
réalisé sur le batiment 099 et les enrobé périphérique, il n’a pas été détecté d’amiante. L'ensemble des
diagnostic réalisés sont annexé au présent programme (annexe 6)

UNE EXPRESSION ARCHITECTURALE DE QUALITE

Comme le démontre le panorama photographique ci-dessous, le batiment 021 dispose d’une structure
ancienne alors que le batiment 099 date de moins de 20 ans. Dés lors I'enjeu pour I'architecte sera de
réussir une transition efficace entre ces deux ouvrages en favorisant une homogénéité d’ensemble.

Cela imposera au concepteur un travail soigné d’autant que la hauteur a I'égout est largement différente
entre les deux volumes. Il est a noter que le projet apportera du point de vue des hauteurs, une fusion
efficiente des volumes.

Ce travail sera également rendu plus délicat dans la mesure ou I'orientation du bati entre le 099 et le 021
est différente. En effet, le sens de portée historique du batiment 021 s’effectue selon un axe E/O alors
gue son fonctionnement traduit un principe de marche en avant selon un axe N/S. Le travail de mise en
cohérence repose sur une réponse a ce paradoxe historique, sachant que I'ouvrage a créer imposera un
cheminement traversant selon un axe N/S.

Il est laissé toute latitude au concepteur quant a I'image qu’il souhaite donner a son ouvrage. Certaines
contraintes énoncées dans le présent programme (contraintes urbanistiques ...) seront a prendre en
considération, mais le concepteur aura un large choix de matériaux, des volumes et du traitement
architectural de I'ensemble (modénature....). Le traitement de volume contemporain pourra étre
développé dans la mesure ou il contribue soit & 'harmonie d’ensemble du site soit au développement
qualitatif de I'ouvrage (brise soleil...).

UN NIVEAU DE PRESTATION ADAPTE

Le concepteur veillera a ce que I'ceuvre a édifier soit adaptée d’'une part a son milieu, mais également a
sa longévité. Ainsi le batiment devra étre robuste et constitué de matériaux principalement de technicité
courante. Ceci est d’autant plus essentiel pour un atelier. D’autre part, 'opulence devra étre évitée dans
le traitement architectural, d’'une part en raison de la contrainte financiére, d’autre part pour une question
de lisibilité de I'ouvrage. En effet I'architecte recherchera dans son ceuvre une adéquation avec les
valeurs de I'armée : lisibilité, simplicité, rationalité.
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UNE AMBIANCE INTERIEURE DE VALEUR

Le concepteur gardera toujours a I'esprit que le projet devra dégager une qualité intérieure sans faille,
mais sans « surcharge » en créant des espaces rationnels et adaptés au fonctionnement. Les conditions
de travail a l'intérieur de I'atelier, aussi bien au niveau volumétrique que de la gestion thermique et
acoustique devront étre performantes. Le niveau de finition sera soigné pour la zone vie et administrative.

UNE ADEQUATION ENTRE LE BATI ET LES USAGES

Les ouvrages créés devront étre en adéquation avec les usages de la structure. Ainsi I'organisation
fonctionnelle occupera une place prépondérante dans le projet. Le concepteur veillera scrupuleusement
a respecter la distribution des espaces a l'intérieur du bati comme identifié plus avant. Toutefois, il pourra
proposer une organisation différente a la condition qu’elle ne modifie qu’a la marge et de fagon non
substantielle la distribution définie dans le programme. L’organisation intérieure des espaces doit étre
couplée avec une vision SECURITAIRE. Il devra étre analysé en amont de la conception une logique
d’évitement des croisements de flux et une spécialisation des cheminements qui devront étre lisibles. La
configuration et 'ergonomie des postes de travail améneront & un soin particulier pour améliorer la
sécurité dans les conditions de travail.

UNE NECESSAIRE MAITRISE DES COUTS

Le concepteur devra proposer la réalisation d’'un ouvrage correspondant aux colts d’investissement les
plus efficient. Pour cela, les matériaux et surfaces devront étre adaptés. Aussi, la maitrise des codts de
fonctionnement (codt de maintenance et d’exploitation) devra étre un souci permanent et étre intégrée
dans la conception du projet. Le concepteur veillera donc a produire un projet économique a l'usage.

Les matériaux et surfaces retenus auront une grande part a jouer dans la maitrise des colts de
fonctionnement. Cette préoccupation permanente d’un projet économique a l'usage et non pas
uniguement a la construction sera a intégrer dans la conception du projet. C’est la notion de « co(t

global », qui permet d’intégrer 'ensemble des codts inhérents a I'ouvrage :

» colts de fabrication et de construction,
» colts d’exploitation et de maintenance,
» auquel il convient dorénavant d’ajouter les colts environnementaux.

Que cela soit pour le choix de matériaux, celui du mode de chauffage, la conception architecturale, etc.,
tous les items devront étre examinés et analysés en vue d’obtenir 'ouvrage le plus économe possible
sans faire abstraction de la performance. Ce qui passera également par la mise en ceuvre de mesures
réductrices des colts d’exploitation (calorifugeage renforcé des réseaux...). L'ouvrage devra permettre
d’assurer un bon niveau d’économie en termes de fonctionnement, d’entretien et de maintenance.

La gestion des postes suivants sera ainsi a surveiller spécifiquement :

» consommations énergétiques du batiment, en codts directs (consommation) et en codlts
indirects (abonnements),

» colts des opérations de maintenance (changements des matériels, etc.),

» colts d’exploitation et d’entretien, qui comprennent les travaux courants et les travaux
d’entretien plus lourds (ravalement de fagades, cl6ture, etc.),

» colts liés aux réparations sur l'ouvrage (maintenance réparatrice pour la poursuite de
I'exploitation de I'ouvrage).

Ces codts, venant en surplus des colts d’investissement, relévent de la « vie » de I'ouvrage et de la
nécessité de sa maintenance et de son exploitation technique. S’y ajoutent les codts directs et indirects
portant sur des postes tels que :
» les colts de I'ensemble des contrats passés avec des prestataires extérieurs pour I'entretien
de I'ouvrage (nettoyage, chauffage),
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» e colt des contrles périodiques obligatoires des installations,

le colit lié aux opérations d’exploitation pour la conduite, le controle et le suivi des installations,

» le colt des opérations de nettoyage, d’entretien et de maintenance courante et préventive
réalisées en propre,

» les colts de 'amélioration et des modifications évolutives de I'ouvrage ou des équipements liés
a de nouvelles activités ou a I'évolution des différentes activités.

v

Afin de répondre a ces attentes, la premiére des démarches consistera a maitriser les consommations.
La maitrise des consommations des fluides et énergies peut se réaliser par :
» une organisation et un regroupement judicieux des espaces, d'activité et/ou de morphologie
technique semblable,
» des conceptions et des dispositions permettant de limiter les besoins et de mieux utiliser les
fluides et les énergies en termes de quantité et de co(t.

Un second levier d’action reposera sur le contréle des dépenses d’entretien. Le contrdle des dépenses
d'entretien peut se réaliser par :

» le choix des matériaux et leur adéquation a l'usage.

» les solutions mises en ceuvre (par exemple privilégier le plus possible la ventilation naturelle)

Les travaux d'entretien concernent essentiellement les surfaces au sol et les surfaces verticales,
I'importance de ces surfaces est directement liée a la surface dans ceuvre du projet et a son volume. Le
concepteur devra en tenir compte dans la réalisation de son projet architectural.

UNE DURABILITE EPROUVEE

L’ouvrage devra étre pérenne dans son exploitation, ce qui passe par une conception adaptée, des choix
de matériaux performants alliant efficacité, durabilité et facilité d’entretien, et par la mise en ceuvre de
systemes d'isolation efficients associés a un systeme de chauffage performant pour les locaux de travail.
Concernant la durabilité attendue de I'ouvrage, la structure du batiment devra étre prévue pour une durée
de 50 ans. Tout élément ou systeme présentant des risques de fragilité ou de difficultés d’entretien
(approvisionnement complexe, non-standardisation ou autres) sera proscrit.

Pour ce faire, 'ouvrage dans son intégralité devra étre congu en matériaux robustes et d’'un entretien
aisé, étre adapté aux conditions d’exploitation et d’'usage et présenter la capacité de maintenir dans le
temps une méme fonctionnalité. Certains éléments plus exposés, comme les fagades ou les toitures,
devront étre traités de maniere spécifique, pour leur permettre de résister aux intempéries et aux chocs,
tout en étant parfaitement intégré a I'architecture d’ensemble (en fonction du projet du concepteur). Les
différents matériaux utilisés en parement extérieur devront avoir fait la preuve de leur pérennité et de
leurs faibles besoins d’entretien.

UNE MAINTENANCE FACILITEE ET LIMITEE

En complément des éléments mentionnés dans le volet financier, afin d’étre la plus efficiente et optimisée
possible, la maintenance du futur batiment devra étre pensée dés les prémices du projet dans sa phase
conceptuelle. Aprés analyse, Il sera ainsi retenu des solutions techniques, des choix architecturaux et
des matériaux ne nécessitant pas ou peu d’entretien. Les éléments ne faisant pas corps a I'ouvrage
devront étre facilement interchangeables et remplacables (produits non spécifiques, standards). La
conception des ouvrages et les choix techniques qui en découlent devront présenter les meilleures
performances en regard des codts d'investissement et d'exploitation, avec le souci de privilégier la
maintenance interne a I'établissement. La cohérence dans le choix des matériels par rapport a I'existant
doit également étre développée.
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On veillera a garantir une accessibilité aisée aux différents composants du batiment, et ceci a toutes les
échelles, afin de faciliter leur contrdle et le cas échéant leur remplacement (exemples : colonnes
sanitaires, gaines techniques, cheminements de cables, ...). Les équipements terminaux courants tels
gu'appareillage électrique, robinetterie, quincaillerie devront étre congus dans un grand souci
d'accessibilité, de robustesse, de pérennité, de sécurité, de standardisation et pouvoir étre remplacés
aisément.

En outre, leur choix devra étre effectué en tenant compte des matériels déja en place. Les revétements
de surface seront compatibles avec les protocoles d'entretien courant du maitre d'ouvrage. Les matériels
employés, diment répertoriés et repérés pour étre rapidement remplacés (stock de rechanges), pourront
dés lors étre facilement démontables. La rédaction des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) sera
ainsi particulierement soignée, des fiches techniques seront fournies au Maitre d’Ouvrage deux mois
avant la fin de la réalisation. L’enjeu est également de concevoir jusque dans le moindre détail des
dispositifs permettant d'assurer, efficacement, au moindre codt et dans le respect des conditions de travail
des personnels, la maintenance et I'exploitation des ouvrages (batiments, équipements techniques et
équipements fixes par destination).

UN DISPOSITIF CONSTRUCTIF ADAPTE

Pour répondre a la prérogative d’'aménagement de certains espaces, il devra étre adopté un tramage en
éléments porteurs adaptés a I'ouvrage en fonction des espaces souhaités libre de tous éléments porteurs.
En base I’ensemble de la partie atelier devra étre libre d’éléments porteurs afin de garantir la
bonne gestion des flux mais également l'intégration du pont roulant sur toute la surface de I'atelier. Le
concepteur est libre de prévoir le dispositif technique et constructif qui lui semble le plus adapté, pourvu
qu’il respecte les orientations de durabilité souhaitées. Le dispositif d’infrastructure devra également étre
soigné. Quelle que soit la solution technique envisagée et développée par le concepteur, il sera
impérativement demandé a chaque candidat de détailler le mode constructif choisi et de mettre en avant
la réponse développée aux enjeux et attentes du maitre d’ouvrage, mais également aux contraintes
s’imposant au site. L’approche technique de I'ouvrage devra étre couplée avec I'approche architecturale.
Il sera nécessaire que I'ensemble des acteurs de la conception (architecte, bureaux d’études...) méne un
travail de concert afin d’apporter une réponse globale.

UNE GESTION DE CHANTIER OPTIMISEE

Le concepteur devra des la phase conceptuelle intégrer la problématique d’accés au chantier, liée au
positionnement du site a l'intérieur d’'une zone surveillée et ainsi réduire au maximum les flux entrants et
sortants du site. Il devra impérativement étre respecté les contraintes suivantes afin d’aboutir a un
chantier & faible nuisance :

» Information constante du maitre d’ouvrage et obtention préalable de toutes les autorisations
nécessaires (permis feux...)
Limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, poussiéres et nuisances de toutes sortes,
Conserver la continuité de I'alimentation de tous les batiments en activités sur le site, en fluides
et évacuations
Aménager les acces piétons et routiers modificatifs si nécessaires pendant la durée des travaux
Prévoir une protection du chantier suffisante
Permettre en permanence I'accés aux véhicules d’incendie et de secours
Concevoir une gestion sélective des déchets et détermination d’'une base vie rationnelle et
optimisée de méme qu’une zone de stockage efficiente

vy

vyvyvyy

Le concepteur sera parfaitement sensibilisé au fait que les batiments 021 et 099 poursuivront leurs
activités pendant les travaux. Les mesures nécessaires a la co-activité seront donc décrites.

En sus de ces directives, il sera utilement fait référence au décret n° 77.996 du 19 ao(t 1977 sur I'hygiéne
et la sécurité sur les chantiers, au décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 et a la loi n°® 93.1418 du 31
décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé. Il sera également respecté la loi n°75-633
relative a I'élimination des déchets.
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AMBITION ENVIRONNEMENTALE

D’une maniere globale, et bien qu'il ne soit pas souhaité spécifiguement de certification ou de labels
environnementaux, le projet doit s’inscrire en résonnance avec les enjeux globaux et locaux liés au
changement climatique. Ainsi, le concepteur devra intégrer ces enjeux de maniéere responsable et
engageée, tout en étant conscient de I'enveloppe économique de son projet. Il est évident que la recherche
d’équilibre sur ce point-la sera également au centre de ces préoccupations.

Construire durable, c’est intégrer certes une conception valorisant les techniques d’éco-construction, c’est
maitriser évidemment le volet énergétique en réduisant les déperditions, en proposant des solutions de
productions adaptées, c’est choisir des matériaux de préférence bio-sourcés, c’est penser un modéle a
faible impact environnemental a la fois en construction, mais aussi en exploitation, c’est marquer un
engagement social envers les filieres locales (maitrise du bilan carbone...).

Mais aussi et avant toute chose faire preuve de bon sens. Dans I'implantation de I'ouvrage valorisant les
apports gratuits, dans la gestion des ouvertures sur I'extérieur, dans le choix du systéme d’isolation, ceux
sont surtout des solutions rationnelles performantes et cohérentes qui seront recherchées, plus que des
techniques complexes ou des effets d’annonce et de communication. Ainsi les solutions particulierement
innovantes, voire expérimentales, ne sont pas spécifiquement recherchées. On préférera des solutions
simples en conception, mise en ceuvre, prise en main et entretien. Les techniques ou matériaux dont la
performance serait intimement liée aux modalités d’'usage des occupants sont a proscrire (notamment au
regard de la ventilation).

LES ENJEUX ET LES MOYENS

Il est rappelé ici le travail de conception bioclimatique qui devra étre engagé a toutes les phases des
études, ceci afin de réduire au maximum les consommations du batiment, et ce pour un moindre co(t
constructif. Au-dela des obligations réglementaires imposées par la RT 2012 ou la RE2020, le Ministere
des Armées souhaite qu’une réelle appropriation de ce concept trouve sa traduction dans le projet, tant
sur les choix de volumétrie que sur le choix des matériaux au regard de leur couleur (réflexion ou
absorption lumineuse) ou de leurs propriétés thermiques et sur les choix techniques. Les personnes et
activités qui se tiendront dans I'établissement conduiront a générer des impacts spécifiques d’un point de
vue environnemental. Il s’agira notamment des impacts suivants :

» Sur le plan de la sécurité environnementale : Le site supporte ne nombreuses activités
recensées au titre des ICPE (réguliéres ou sous principe d’antériorité) et il est probable que
I'atelier héberge également des activités sous nomenclature ICPE. A ce titre, une vigilance sur
la prise en compte des prescriptions induites par ces activités est attendue.

»  Sur le plan énergétique : consommations importantes en chauffage au regard des volumes
offerts étant entendu que la totalité des espaces (hors certains lieux de stockage et certains
locaux techniques maintenus hors gel) seront conformes a la température de référence de
19°C.

»  Sur le plan du confort d’été : une haute performance est attendue pour le confort des usagers.

» Sur le plan des consommations d’eau : la nécessité d’hygieéne des personnes et des locaux
conduit également & des consommations importantes.

»  Surle plan acoustique : comme il a été détaillé, une grande attente est formalisée sur le confort
des lieux de travail et sur la performance d’ensemble afin de préserver le voisinage des
nuisances acoustiques de I'atelier,

»  Sur la gestion des ressources : la gestion des EP sera un point de vigilance sur ce projet.
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L’approche attendue de la part du groupement ne devra pas uniquement étre limitée aux seules études
techniques. Il s’agira avant tout de proposer de vrais choix au maitre d’ouvrage, lui permettant de
s’orienter vers des solutions constructives et énergétiques durables. Pour réaliser des choix « éclairés »
le maitre d’ouvrage devra étre mis en possession de véritables alternatives, comparées et étayées par
des données technico-financiéres. A chaque étape du projet (choix du dispositif constructif, choix de
matériaux, choix du systéme de chauffage...) le maitre d’ouvrage devra étre mis en situation de réaliser
des choix sur le volet environnemental de sa construction. Les critéres présentés au maitre d'ouvrage
seront a minima : la durée de vie du matériau, du systeme, de I'équipement..., le mode d’entretien, le
colt d'investissement, le temps de retour sur investissement, le colt d’entretien Les choix s’opéreront de
fagon progressive : En phase esquisse, ils porteront en priorité sur le plan de masse et les questions de
relation entre le batiment et son environnement. En phase avant-projet, les exigences sur le confort et la
santé devront étre atteintes et des procédés
Ecoconceptin. Stade et systémes techniques seront proposeés.
v i En phase projet, on s’intéressera en priorité
aux lots techniques et architecturaux. I
reviendra au groupement de développer
une approche particuliere au projet
reposant sur des objectifs spécifiques qu'il
proposera pour cette opération. Le
groupement est donc libre de s’inspirer des
e référentiels qui lui semblent les plus
T ey adaptés (Cerqual, Qualitel...) Il se basera
sur les référentiels comme des guides et
outils de travail, méme s'’il adaptera une
démarche propre, et ne conduira pas une simple démarche générique. |l est enfin a préciser que le
groupement devra baser sa réflexion a I'échelle du temps de vie du projet en intégrant tout au long du
cycle de vie du batiment les impacts écologiques induits. Le schéma ci-contre, illustre pour les phases
principales de la création/ réalisation/ exploitation d’'un ouvrage, la nécessité de conduire une réflexion
adaptée a chaque étape.

Eco-conception - Stade
Cycle de Via -
Déconstruction S

(mise au point et
finalisation des processus,
matériaux....)

Analyse Cycle de Vie -
Exploitation

Impact de la fonctionnalité et
des colts envrlonnementaux
Indults

LES RESULTATS ATTENDUS

Il est impératif de préciser au groupement que cette approche est basée sur une logique
« performancielle ». A ce titre, il reviendra au concepteur de pouvoir proposer lui-méme une approche
intégrée et adaptée a son ouvrage. Ceci est d’autant plus important qu'une latitude est laissée au
concepteur sur le niveau de performance de son ouvrage quant aux objectifs qu’il souhaite atteindre.

A ce titre, le groupement pourra se baser sur des référentiels environnementaux existants pour la
détermination des niveaux de performances visés, mais il lui reviendra de développer des outils de lecture
analytique qui soient propres a 'opération. En effet, il est attendu une démarche et une spécialisation des
prestations a la nature de cette opération et non pas une production générique inadaptée. A ce titre,
méme si le groupement développe une approche basique sur certains thémes, il n'en demeure pas moins
que son approche devra étre la plus « écoresponsable possible ». Il est attendu que la réponse a cette
démarche ne soit pas uniquement une démarche limitée aux seules études techniques. En effet, les
propositions architecturales doivent permettre par la mise en place de notions de rationalité de I'espace,
de modularité, d’ensoleillement naturel, de traitement acoustique et esthétique de répondre a ces enjeux.

Il reviendra également au groupement de prévoir dans le cadre de sa démarche toutes les prestations
nécessaires a démontrer la viabilité de son modele (simulation thermodynamique, calcul FLJ,
présentation de matériaux non émissifs au niveau des polluants lors de la prescription technique...) ainsi
gue les prestations techniques et administratives nécessaires a la réalisation de son projet : dossier loi
sur I'eau, étude d’'impact, dossier ICPE.
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CADRE TECHNIQUE GENERAL

PREAMBULE

Ce chapitre précise a l'attention des concepteurs, le niveau de qualité et de performance que le maitre
d’ouvrage désire obtenir pour le projet. Le groupement reste seul responsable et seul juge de la maniere
de satisfaire ces exigences et prescriptions. Dans le cadre du présent volet, il est précisé en préambule
que le groupement devra respecter I'ensemble des directives énoncées ci-apres. Toutefois, en fonction
du parti architectural développé (des partis pris nécessitant la mise en ceuvre de procédés constructifs
spécifiques...), il sera possible de déroger au présent programme a la condition exclusive de I'obtention
des quatre critéres suivants :

1- Obtenir I'accord préalable du maitre d’'ouvrage

2- Justifier de 'impérieuse nécessité de la dérogation au présent programme notamment au
regard de la plus-value apportée par la dérogation

3- Respecter le codt budgétaire de I'opération

4- Obtenir une conformité de la construction

Il est également précisé que le groupement devra prévoir 'ensemble des prestations nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage dans le cadre de son offre. A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’'une non-
prescription dans le présent programme pour justifier d’'une augmentation budgétaire. Le groupement
devra prévoir 'ensemble des prestations inhérentes a la réalisation de I'ouvrage et a sa livraison en parfait
état de propreté et de fonctionnement. De plus, le présent volet technique indique les orientations
détaillées s’appliquant. Toutefois, en fonction du dispositif constructif retenu, des régles plus spécifiques
pourraient s’appliquer. Le présent document ne pouvant qu’édicter des principes et des exigences a
respecter, il ne peut fixer de maniére exhaustive les procédés de mise en ceuvre grandement liés a la
nature du projet qui sera réalisé. Cest

pourquoi, le groupement veillera a produire un

Une obligation de résultat sur la conformité  ouvrage répondant aux objectifs énoncés dans
réglementaire et la maitrise technique du le programme tout en produisant un ouvrage

projet en phase conception et réalisation. conforme a la réglementation en vigueur. Le
programme ne limite pas les ouvrages a

LES ATTENTES prévoir, mais fixe le résultat a atteindre.

LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Le projet doit étre conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques, en vigueur au
moment de la réalisation. Sans qu'il soit besoin de les lister, le concepteur est réputé connaitre et maitriser
I'ensemble des textes, réglementations, normes, directives, recommandations... afférents a la fois a I'acte
de construire qu'aux spécificités du projet, que ce soit au moment de la conception qu’au cours du
chantier si ceux-ci évoluent. Il intégrera également les prescriptions réglementaires qu’édicteront les
partenaires du projet: CT, CSPS, services instructeurs en modifiant si nécessaire son projet sans
incidence économique.
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LES THEMATIQUES GENERALES

L' approche sécuritaire el de sireté

La sécurité incendie : une conformité au Code du Travail

Le concepteur devra s’attacher a ce que son projet soit pleinement conforme a la réglementation relative
a la sécurité incendie. Que la mission de coordination SSI lui soit confiée ou non, il appartiendra au maitre
d’ceuvre de concevoir les ouvrages et de prévoir les équipements lui permettant d’atteindre cet objectif.

En tout état de cause le groupement devra la conformité de son ouvrage en classification code du travail.
Il devra impérativement étre respecté, a minima, les niveaux d’exigences fixées par ce dernier, et
notamment la quatriéme partie relative a la santé et a la sécurité au travail et en particulier le livre 2 —
Dispositions applicables aux lieux de travail et au titre 1°" — obligation du maitre d’ouvrage pour la
conception des lieux de travail. A titre d’'information
générale il est rappelé que le maitre d’ouvrage

attendra du concepteur que la conception de Un batiment classé Etablissement
I'ouvrage lui permette de répondre pleinement aux

obligations arrétées par I'article L 4211-1 qui stipule : Recevant des Travailleurs.

« Le maitre d'ouvrage entreprenant la construction lES A'ITEII'I'ES
ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir

des travailleurs se conforme aux dispositions légales

visant a protéger leur santé et sécurité au travail ».

Nous attirons I'attention du groupement sur ces obligations au regard des compartimentages, de I'analyse
des risques (notamment ICPE), des conditions de stockage et d’organisation des ateliers notamment.
Charge a lui de mener une analyse exhaustive sur ce point et de prendre les mesures techniques
adaptées.

Au titre des moyens de lutte contre I'incendie, il devra étre fait application scrupuleusement des
directives prévues a l'article Article R4216-30 qui stipule : « les batiments et locaux sont congus ou
aménagés de maniere a respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre
l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 a R. 4227-41. » . |l est a noter qu’une réserve incendie est
localisée a proximité de I'ouvrage (ouvrage n°52 sur les plans). Le maitre d’ceuvre devra vérifier
que sa capacité est suffisante et le cas échéant il prévoira I'augmentation de sa capacité si
nécessaire afin d’obtenir une défense incendie conforme aux attentes.

En sus de ce moyen externe, il devra étre prévu la fourniture et la pose de I'ensemble des moyens de
défense intérieure adapté aux produits traités. En application de l'article R 4227-29, un minimum d’un
extincteur a eau de 6 litres pour 200 m2 de plancher sera prévu. Il sera également prévu des extincteurs
spécifiques adaptés au risque. Un bac de sable sera également a prévoir a proximité de l'atelier. Le
concepteur sera libre de proposer tout autre moyen de défense adaptée et qui viendrait optimiser la
défense incendie du batiment.

Au titre de la sécurité des personnes, et en application de P’article R 4227-34, dans la mesure ou
des substances inflammables seront présentes, il devra étre prévu un systeme d’alarme. Il convient
de prévoir pour la sécurisation des personnes et des biens, la mise en place d’'un systéme de sécurité
incendie (SSI) adapté a I'ouvrage et qui doit s’entendre par un ensemble de deux sous-systéemes un
systéme de détection incendie (SDI : DA, DM...) couplé d'un systéme de mise en sécurité incendie
(SMSI : centrale d’alarme ou Centralisateur de mise en sécurité incendie, DAC, DAS, diffuseur sonore).

Le maitre d’ceuvre adaptera le systéme en fonction de la spécificité du projet. Il devra étre prévu
I'ensemble des systémes de mise en sécurité (a valider en fonction de la nature du projet : portes DAS,
BAES, désenfumage...), pour la mise en place des systéemes de détection incendie (DM, DA...), ou
pour les moyens de défense incendie nécessaires au respect de la réglementation (panneaux,
extincteurs, ferme-porte, portes coupe-feu, skydomes...). Le concepteur devra au titre de son SMSI,
'ensemble des dispositifs d’alarme afin d’obtenir la conformité avec I'article R4227-34 du Code du
travail.
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Un point essentiel a intégrer par le concepteur et 'impératif respect des prérogatives de sécurité
incendie. A ce titre, le concepteur devra cerner que le projet étant mitoyen avec les batiments 099
et 021, il devra prescrire les dispositifs permettant d’assurer le traitement de I’alerte en cohérence
avec les systemes existants sur les batiments environnants. Il devra également tenir compte des
interdistances avec les batiments proches pour adapter son systeme SSI.

Pour ce faire, il devra prendre toutes les mesures adéquates de maniere a assurer le maitre
d’ouvrage de la conformité réglementaire au regard des régles s’appliquant. A cette fin il veillera
a assurer par tous les dispositifs adaptés a :

- La sécurité fonctionnelle : via la mise en place des dispositifs de manceuvre du pont
roulant, d’ouverture automatique des portes sectionnelles...

- La sécurité des biens : Par lamise en place de détection quand cela est nécessaire,
par la conception d’un systeme SSI global avec un report sur la centrale du site, en
prévoyant les dispositifs d’extinction du feu (extincteur...) et en favorisant les
matériaux limitant la propagation du feu (peinture intumescente...)...

- La sécurité des personnes : en favorisant une évacuation conforme du batiment, en
favorisant les cheminements larges...

La conception des désenfumages, outre I'impérative nécessité d’une conformité réglementaire,
devra également intégrer la logique de facilité de maintenance et de durabilité.

Lapproche du confort acoustique

En préambule, il est rappelé le soin tout particulier qu’il est demandé au groupement au regard du confort
acoustique de I'ensemble des espaces et notamment de la séparation entre I'atelier et la zone vie et
administrative. Cet isolement est basé sur la nécessité d’'un besoin fonctionnel, mais également sur
I'analyse de l'article R 4213-5 qui stipule que « Les locaux dans lesquels doivent étre installés des
équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs a un niveau d'exposition sonore quotidienne
supérieure a 85 dB(A) sont congus, construits ou aménagés, compte tenu de I'état des techniques, de
fagon a:

1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne
une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs

2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs. »

L’ensemble des locaux devra donc faire preuve d'un traitement particulier afin de favoriser I'isolement
acoustique par rapport au bruit extérieur, et par rapport au bruit intérieur de I'ouvrage, qu'il s’agisse des
bruits d'impacts, des bruits de fonctionnement (bruits de fluides en mouvements et bruits mécaniques),
ou des bruits aériens (isolement entre les locaux voisins). Il sera appliqué les derniéres réglementations
et recommandations en vigueur en ce qui concerne :
» Les bruits émis par I'extérieur (routes, voies ferrées, aérodromes, etc....),
» Les bruits émis par |'établissement lui-méme et entendus en interne (bruits d'impact, bruits
aériens, équipements techniques,),
» Les bruits émis par I'établissement et entendus par I'extérieur : installations techniques de
toutes natures (ventilation, chasses d’eau...), notamment celles des bancs d’essai sur moteurs
tournants.

Plus spécifiguement, il sera fait application des textes suivants :

» Code du travail

» Loi 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit

» La circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des
batiments autres qu’habitation,

» La NF S 31-080 de janvier 2006 relatif aux niveaux et criteres de performances acoustiques
par type d’espaces — Bureaux et espaces associés,

» Toutes autres normes relatives a I'acoustique en zone d’activité,

»  Pour les locaux de travail : I'arrété du 30 aodt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux
de travail
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) ) ) ) Il est impératif de cerner par le groupement
Le traitement acoustique a un impact direct qu’outre le choix des matériaux et la définition

sur le comportement des usagers. L'utilisation technique de son ceuvre, la conception méme
de certains outillages bruyants doit étre est garante d'une acoustique performante. A ce

intégrée dans la conception pour le confort de tite, comme il est développé dans l'approche
tous fonctionnelle, lorganisation  interne  de

I'établissement devra étre pensée de maniere a
lES A"E“TES regrouper le plus possible les locaux

générateurs de bruit et les séparer des locaux
adjacents (dit tertiaires). Dans le cas ou des locaux a forte émission de bruits doivent par nécessité se
localiser au cceur d’'un sous-ensemble ou unité, il devra étre impérativement veillé a un isolement
permettant de réduire les niveaux de pression acoustique. On sera également attentif, outre le respect
des valeurs réglementaires a 'ambiance qui devra étre adaptée dans chacun des espaces. En fonction
de chaque espace, il est attendu un travail de rapport entre ambiance acoustique et technique déployée.
En effet, la solution du plafond 600*600 ne doit pas trouver une standardisation et une généralisation
dans I'ensemble des pieces. Le calfeutrement, la composition des cloisons seront des éléments
essentiels a traiter.

Le traitement se fera via la mise en ceuvre de cloisons avec un degré d’affaiblissement acoustique
performant et/ou la mise en place de faux plafonds acoustiques et/ou I'emploi de matériaux correctifs au
sol ou au mur permettant ainsi de limiter également la diffusion des bruits émis depuis ce local. Les bruits
d’équipements seront traités a la source tout en recherchant la minimisation de leur diffusion.

Des valeurs et exigences minimales ont été mentionnées dans les fiches espaces. Elles sont basées sur
des recommandations normatives et découlent des recommandations des normes susvisées telles que

mentionnées dans les tableaux ci-dessous :

Niveaux de bruit de fond maximaux recommandés

Type de local I—p.ﬂeq dB

Salle de conférence 30435

Salles de classe 30440

Bureaux individuels 303 40

Bureaux ol travaillent plusieurs personnes 35a45
Laboratoires industriels 35a50

Salles de commande dans lindustrie 35a55

Lieux de travail dans l'industrie 65a70

NOTE - On entend par bruit de fand un bruit provenant des éguipements technigues intérieurs (par exemple, systémes de
ventilation), ou un bruitvenant de I'extérieur, lorsque les machines de production sont armétées sl s'agit d'un poste de
travail dans l'industrie.

Propriétés acoustiques des locaux de travail recommandées

3 Durée de ravarbération |Taux de décroissance spatiale de la pression acoustique par
volume du local m S doublement de |a distance, DLs dB
Inférieur & 200 Inférieur3 0,53 0,8
Compris entre 200 et |Compris entre 0,8 &t -
1000 1,3
Supérieur a1 000 - Supérieur & 344
NOTES

Ces recommandations sont généralement suivies si le coefficient d'absorption moyen du local est supérieur a 0.3 ou i
I'aire d'absorption équivalente est supérieure de 0,6 a 0,9 fois la surface au sol, en métres camés

Lorsque le local est plat (local dans lequel les conditions de champ diffus ne sont pas remplies, voir 3.4.9 et

ISOTR 11690-3), l'utilisation de I'air d'absorption éguivalente ou du taux de décroissance spatiale est préférée

Le choix de matériaux devra s’effectuer selon les indices d’affaiblissement acoustique de chaque élément
pour arriver a répondre aux valeurs cibles évoquées plus avant et notamment pour l'isolement intérieur.
Les matériaux ayant des indices d’affaiblissement acoustiques forts seront privilégiés.

Ainsi c’est bien 'ensemble du batiment, depuis la composition de I'enveloppe, des murs intérieurs, de
l'isolement des bruits d’équipements (colonne verticale, réseau) et matériaux de finition qui devra étre
abordé dans son ensemble. Les dispositifs devront ainsi étre choisis au regard de leur capacité
absorbante, de leur esthétique, de leur facilité d’entretien... adaptés a chaque piece. Charge au
concepteur de ne pas traiter I'acoustique comme des solutions techniques permettant simplement
d‘atteindre un objectif réglementaire, mais bien comme un ensemble cohérent participant a la qualité de
son ouvrage.
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Lapproche daccessibilite

Intégrer la problématique accessibilité c’est bien évidemment intégrer les principes réglementaires
dimensionnels cela va de soi. Mais c’est en réalité bien plus qu’un rayon de giration d’'un métre cinquante
et un espace de manceuvre. C’est intégrer la spécificité d’'une personne, majoritairement au regard de la
difficulté de déambulation dans toute sa complexité. Cette approche doit donc faire appel a une réflexion
aboutie du concepteur pour proposer un ouvrage performant, mais surtout pertinent. Prenons un exemple
sur les rampes extérieures : une longue rampe sinueuse peut étre conforme réglementairement, mais
absolument pas pertinente en termes d’'usage pour la personne seule. Charge au concepteur de proposer
des solutions spécifiques et cohérentes en intérieur d’'ouvrage, mais également en extérieur. En sus, le
groupement veillera également a :

>

Respecter les niveaux d’éclairement minimums. Les commandes seront a la hauteur
réglementaire. Il conviendra d'éviter tout obstacle sur les cheminements au sol et a hauteur de
vue.

Au niveau des couleurs, le groupement jouera sur les contrastes pour permettre un repérage
aisé, de méme qu’une signalétique performante sera adaptée (pas de reflet, caractéres de
police et tailles adaptés...). A ce titre, les revétements muraux et de sols seront bien distincts,
les éléments de commande électrique seront également distincts de la couleur dominante du
mur, tout comme les éléments de repérage et les systemes d’ouverture des portes, permettant
aux personnes déficientes visuellement de pénétrer et circuler a lintérieur de I'ouvrage de
maniére autonome de méme qu’une facilité a quitter 'ouvrage en cas de risque incendie sans
rencontrer de difficulté complémentaire par rapport a une personne valide. En cas de mise en
place d’escalier, les nez de marche seront antidérapants et les premiéres et dernieres marches
seront d’une couleur différente.

La globalité du projet est souhaitée a simple rez-de-chaussée, afin d’éviter la mise en ceuvre
d’un ascenseur en cas de développement sur 2 niveaux et faciliter 'accessibilité. Pour ce faire
'ensemble des accés et cheminements horizontaux extérieurs et intérieurs répondront aux
dimensionnements (largeur, longueur, palier de repos, espaces de manceuvre, dévers,
ressaut...) décrits par le cadre
réglementaire et normatif. Un couplage

sera ainsi a réaliser entre les L hait 'un bati ta simnle RdC
prescriptions liées a la sécurité incendie € sounall 'un haliment a simple neur

\ H H 9,
sur les dégagements et les largeurs des S affranchir de la mise en euvre d'un
circulations, les exigences  ASGEINSelr.
réglementaires de I'accessibilité du cadre

bati et les exigences de fonctionnement lES A"E“TES

figées par le présent programme.

Les dispositifs sonores seront adaptés aux personnes malvoyantes, avec par exemple une
indication vocale lors du fonctionnement de l'ascenseur (en cas de mise en place),
renforcement et adaptation de la signalétique visuelle (représentation en langue des signes
et/ou pictogrammes ou dessins...)

Les dispositifs visuels seront également a adapter aux personnes malentendantes. Il s’agit
notamment de pourvoir les ascenseurs et appels malades de signaux lumineux permettant
d’indiquer la prise en compte de I'appel ; mais également de procéder au renforcement et a
'adaptation de la signalétique visuelle (représentation en langue des signes et/ou
pictogrammes ou dessins...).

Une approche globale du fonctionnement de I'ouvrage permettra de concevoir des prestations
adaptées : nature des sols choisis, caractéristiques du fonctionnement des portes de
recoupement de maniére a limiter le nombre de portes a ouvrir (mise en place de ventouses
asservies au SSI...) afin de faciliter la vie dans I'ouvrage aussi bien pour les personnes valides
que pour celles présentant un handicap.

Il sera créé des espaces d’attentes sécurisés a chaque niveau tel que prévu a l'article R4216-
2-1 du Code du travail selon les dispositions du décret du 7/11/2011. La vérification de
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I'application de cet arrété sera a détailler par le groupement en accord avec le bureau de
contrdle.

L approche liée a Ia réglementation thermique

Une conformité réglementaire a la RT 2012

Il doit étre précisé, au regard du confort thermique, que le concepteur se devra de produire un ouvrage
conforme & la réglementation thermique en vigueur au moment du lancement de I'appel d’offres travaux.
A ce titre, il lui reviendra de valider le régime de RT

a appliquer. Dans une premiére approche, il

Un projet soumis a RT2012 et a RE2020. apparait que le projet sera soumis a la
Réglementation Thermique 2012 pour la partie
lES lI'I"I'EN'I'ES entrepdt du batiment neuf et ala RE2020 pour la

partie tertiaire / administrative du batiment. Il

s’agit la du principe de base que le concepteur

doit s’attacher a respecter. Conscient de

'enveloppe économique affectée a ce projet, ce

niveau a ainsi été choisi comme le niveau de
référence. Il va de soi que si le concepteur a la capacité de pouvoir viser un niveau supérieur a la RE
2020 (batiment BEPOS), le maitre d‘'ouvrage ne pourra que trouver cet engagement pertinent (avec bien
évidemment la justification des moyens pour y parvenir). Mais plus que cet enjeu, dans la méme logique
que I'approche sur I'accessibilité, ce que nous attendons du concepteur et de son bureau d’études fluides
c’est une réelle expertise sur les résultats projetés aussi bien en termes de niveau de performance, de
colt d’exploitation, mais surtout et avant toute chose sur la qualité d’'usage des lieux. Comme le
concepteur 'observera plus aprés dans le développement de ce chapitre, certaines données liées a la
nature du projet nécessiteront une analyse particuliere. Mais au travers des différentes analyses qu'’il
produira au cours de la phase d’études et donc des choix de co-conception qu’ils seront amenés a
proposer (et démontrer au travers des études multi-énergies, FLJ, STD...) c’est surtout la prise en
considération de la particularité de traitement de chaque espace qui est attendue.

Prenons I'exemple ci-dessous, résultant d’'une analyse, attestant d’'une conformité réglementaire au
regard de la RT2012 sur un espace de travail. Dans cet espace en période estivale, la température serait
supérieure a 28°C pendant 632 heures, soit pendant plus de 26 jours ! Le réle du concepteur n’est pas
dans ce cas de s’arréter au simple constat que le projet s’avére conforme a la réglementation, mais bien
de proposer des solutions alliant la conception (orientation des espaces), a la technique via la mise en
place de dispositif passif (type brise soleil, vitrage adapté, store extérieur...) ou actif (type
rafraichissement...).

e
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Lors de la semaine la plus chaude, les &carts de températures entre I'ambiance et I'extérieur
sont importants.
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Le nombre d'heures successives de fempérature au-deld de 28°C est de 632 heures.
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Un autre exemple, le confort dans les vestiaires : la mise en place d'un chauffage est indispensable pour
le confort de I'utilisateur. C’est donc une qualité d’expertise, de conseils qui est attendue sur le confort de
I'ouvrage en toute saison.

La RT 20212 et ses applications

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d'objectifs (3 objectifs) et comporte
3 exigences de résultats : d’efficacité énergétique minimale du bati, de consommation maximum d'énergie
primaire, de confort en été.

1- Exigence d’efficacité énergétique minimale du béti : le besoin bioclimatique. Elle est définie par
le coefficient «<Bbiomax» (besoins bioclimatiques du béti). Cette exigence impose une limitation
simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées a la conception du bati (chauffage,
refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systémes
énergétiques mis en ceuvre. Cet indicateur rend ainsi compte de la qualité de la conception et
de l'isolation du bati et valorise de fait la conception bioclimatique (orientation pour éclairage
naturel, surface vitrée importante au Sud...).

2-  Exigence de consommation maximale (Cmax) : elle se mesure par le « Cepmax » portant sur
les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude
sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs).

La valeur du Cepmax s'éleve a 50 kWh/(m2.an)
d'énergie primaire, modulée selon la localisation
géographique, l'altitude, le type d'usage du
béatiment, la surface moyenne des logements et les
émissions de gaz a effet de serre pour le bois
énergie et les réseaux de chaleur les moins
émetteurs de CO2. Cette exigence impose, en plus
de l'optimisation du béati exprimée par le Bbio, le
recours a des équipements énergétiques
performants, a haut rendement.

Le coefficient Cep correspond a la consommation

du batiment en énergie primaire sur 'année dans

des conditions optimales d’utilisation (e :
température intérieure d’hiver a 19°C, extinction
des appareils électriques inutilisés, etc.), déduction
faite de I'électricité produite a demeure (a hauteur
d'un maximum de 12 kWhep/(m?an). Cette exigence du Cep, va permettre de diviser par 3 la
consommation, par rapport a la réglementation précédente (RT 2005) qui concernait les 5 mémes usages.
3-  Exigence de confort en été. Ce critere correspond a une exigence sur la température intérieure
atteinte au cours d’'une séquence de 5 jours chauds tout en limitant le recours a la climatisation.

L’exigence de confort d’été Ticmax définit une valeur

maximale de 26°C de la température intérieure

conventionnelle (Tic : température maximale atteinte a

l'intérieur du bati lors d’'une séquence de 5 jours de

forte chaleur). L’exigence d’efficacité minimale du bati

Bbiomax imposant une conception bioclimatique

optimale, il est considéré que les batiments RT 2012

peuvent en général se passer de systemes de

climatisation (classe CE1) afin de maintenir la Tic du
batiment inférieure a cette Ticmax. En plus des
obligations  réglementaires de confort dété
actuellement imposées par la RT 2012 (critére bBio et
Tic),

En sus des exigences de résultat, la RT 2012 n'impose aucun choix en termes de bati, d’isolation ou
d’équipements techniques. Liberté est laissée au groupement pour optimiser les batis sur le plan du
confort et de la performance énergétique durable et indépendante d'un seul choix énergétique.
Néanmoins et afin d’éviter des dérives architecturales et de conserver un confort a tout niveau, certaines
exigences minimales sont réglementaires.
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Energie

Carbone

Confort d'été

Bbio
[points]

Cep
[kWhep/(m?.an)]

Cepnr
[kWhep/(m?.an)]

Ic
énergie
[kg eq. CO,jm7]

‘canstrcution

[kg eq. CO,fm7]

DH
[*C.h]

L'inscription dans une démarche encadrée : La RE 2020

L’application de la Réglementation Thermique 2012 a permis de diviser par trois les consommations
d’énergie des batiments neufs par rapport a la RT 2005. Malgré cela, les batiments représentent toujours
prées de 30 % de nos émissions de CO2. Le respect des engagements pris dans la lutte contre le
changement climatique, récemment réaffirmés dans la loi Energie Climat, suppose que la France atteighe
la neutralité carbone en 2050. L'un des principaux leviers est d’agir sur les émissions des batiments, du
secteur résidentiel comme du secteur tertiaire, qui représentent un quart des émissions nationales de gaz
a effet de serre.

La nouvelle réglementation environnementale des batiments neufs (la « RE2020 ») a été prévue par la loi
« Evolution du Logement, de ’Aménagement et du Numérique » (ELAN), pour une entrée en vigueur
progressive débutée depuis I'été 2021. Elle vise a diminuer I'impact carbone des batiments, poursuivre
I'amélioration de leur performance énergétique et en garantir la fraicheur pendant les périodes de forte
chaleur. Pour cela, elle repose sur une transformation progressive des techniques de construction, des
filieres industrielles et des solutions énergétiques, afin de maitriser les colts de construction.

- Dans ce cadre, la future Réglementation Environnementale vise notamment les objectifs
suivants :

- Donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie. La
réglementation a venir ira au-dela de I'exigence de la réglementation actuelle, en insistant
en particulier sur la performance de I'isolation, quel que soit le mode de chauffage installé,
grace au renforcement de l'indicateur « de besoin bioclimatique » (dit « Bbio »);

- Diminuer I'impact des batiments neufs sur le climat en prenant en compte I'ensemble des
émissions du batiment sur son cycle de vie, dés la construction. Cela permettra d’'une part
d’inciter a des modes constructifs qui émettent peu de gaz a effet de serre ou qui
permettent d’en stocker tels que le recours aux matériaux biosourcés. D’autre part, la
consommation de sources d’énergie décarbonées sera encouragée, notamment la
chaleur renouvelable ;

- Garantir le confort des occupants en cas de forte chaleur. Les batiments devront en effet
mieux résister aux épisodes de canicule, déja courants et qui seront encore plus fréquents

Besoins Evaluation des besoins de chaud, de froid (que le et |ntenSeS a I avenir.

bioclimatiques

Consommations
d'énergie primaire
totale

Consommations
d'énergie primaire
non renouvelable
Impact sur le
changement
climatique associé
aux consommations
d'énergie primaire
Impact sur le
changement
climatique associé
aux « composants »
+ « chantier »

Degré-heure
d'inconfort : niveau
d'inconfort percu
par les occupants
sur 'ensemble de la

saison chaude

batiment soit climatisé ou pas) et d'éclairage.
Evaluation des consornmations d'énergie
renouvelable et non renouvelable des 5 usages
RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude
sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires +

1. éclairage et/ou de ventilation des parkings

2. éclairage des circulations en collectif

3. é&lectricité ascenseurs etfou escalators

Introduction de la méthode d’analyse du cycle

de vie pour I'évaluation des émissions de gaz a @
effet de serre des énergies consommées pendant

le fonctionnement du batiment, soit 50 ans.
Généralisation de la méthode d’analyse du cycle

de vie pour I'évaluation des émissions de gaz & @
effet de serre des produits de construction et

équipements et leur mise en ceuvre : I'impact des
contributions « Composants » et « Chantier ».

Evaluation des écarts entre température du
batiment et température de confort
(température adaptée en fonction des
températures des jours précédents, elle varie
entre 26 et 28°C).

L’application de la réglementation RE2020 implique
le respect d’'un ensemble d’exigences de résultats
et de moyens. Concernant les thématiques
principales suivantes :

. Performance énergétique ;
. Impact carbone ;
. Confort d’été.

Cette réglementation est basée sur une évaluation
de 6 indicateurs répondant a des exigences
minimales. (voir tableau)

Les enjeux et les moyens

Il est rappelé ici le travail de conception bioclimatique qui devra étre engagé a toutes les phases des
études, ceci afin de réduire au maximum les consommations du batiment, et ce pour un moindre co(t
constructif. Au-dela des obligations réglementaires imposées par la Réglementation Environnementale
2020, I'établissement souhaite qu’'une réelle appropriation de ce concept trouve sa traduction dans le
projet, aussi bien par un travail sur I'amélioration énergétique des volumes existants conservés, que sur
les choix de volumétrie ou sur le choix des matériaux au regard de leur couleur (réflexion ou absorption
lumineuse) ou de leurs propriétés thermiques et sur les choix techniques. Les personnes et activités qui
se tiendront dans I'établissement conduiront a générer des impacts spécifiques d’un point de vue
environnemental.
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Il s’agira notamment des impacts suivants :

- Sur le plan énergétique : consommations importantes en chauffage puisque les
températures de chauffage observées sont largement supérieures a la référence de 19 °C
ayant cours dans la RE, mais seront en réalité comprises entre 22 et 24 °C dans les
espaces fréquentés par les résidents ;

- Sur le plan du confort d’été : une haute performance est attendue pour le confort des
résidents. Le développement de locaux rafraichis est impératif afin de répondre aux
impératifs réglementaires ;

- Sur le plan des consommations d’eau : la nécessité d’hygiéne des personnes et des
locaux conduit également a des consommations importantes ;

- Sur le plan des déchets : les déchets d’activités de soin, les déchets alimentaires, déchets
verts et ordures ménageéres seront a collecter, trier et stocker dans I'établissement avant
enléevement;;

- Sur le plan des matériaux : des procédés constructifs ou des matériaux biosourcés sont
fortement encourageés ;

- Sur le plan de la ventilation : la présence de locaux a pollution spécifique renforce les
besoins en ventilation.

L’approche attendue de la part du groupement ne devra pas uniquement étre limitée aux seules études
techniques. Il s’agira avant tout de proposer de vrais choix au maitre d’ouvrage, lui permettant de
s’orienter vers des solutions constructives et énergétiques durables. Pour réaliser des choix « éclairés »,
le maitre d’'ouvrage devra étre mis en possession de véritables alternatives, comparées et étayées par
des données technico-financieres. Les solutions écologiques et environnementales sont attendues par la
maitrise d’ouvrage et constitueront un critére de jugement des offres.

A chaque étape du projet (choix du dispositif constructif, choix de matériaux, choix du systéme de
chauffage...), le maitre d’ouvrage devra étre mis en situation de réaliser des choix sur le volet
environnemental de sa construction. Les critéres présentés au maitre d’ouvrage seront a minima : la
durée de vie du matériau, du systéme, de I'équipement..., le mode d’entretien, le colt d’investissement,
le temps de retour sur investissement, le colt d’entretien.

Les choix s’opéreront de fagon progressive :

- En phase esquisse, ils porteront en priorité sur le plan de masse et les questions de
relation entre le batiment et son environnement ;

- En phase avant-projet, les exigences sur le confort et la santé devront étre atteintes et des
procédés et systémes techniques seront proposés ;

- En phase projet, on s’intéressera en priorité aux lots techniques et architecturaux. I
reviendra au groupement de développer une approche particuliere au projet reposant sur
des objectifs spécifiques qu’il proposera pour cette opération.

Chaque candidat est donc libre de s'inspirer des référentiels qui lui semblent les plus adaptés (Cerqual,
Qualitel EHPA — EHPAD...). Il se basera sur les référentiels comme des guides et outils de travail, méme
s’il adaptera une démarche propre, et ne conduira pas une simple démarche générique. Il est enfin a
préciser que le groupement devra baser sa réflexion a I'échelle du temps de vie du projet en intégrant
tout au long du cycle de vie du batiment les impacts écologiques induits.

Les objectifs du maitre d'ouvrage

La création du batiment doit étre conforme ala RT 2012 et a la RE2020 en partie.

Conformément aux objectifs de performance de I’arrété du 10 avril 2017 relatif aux constructions
a énergie positive et a haute performance environnementale sous maitrise d’ouvrage de I’Etat et
aux objectifs fixés par la SMPE (Stratégie Ministérielle de Performance Energétique) 2020-2023, le
niveau de performance exigé sera a minima E3/C1 (conformément au label E+C-).

Il est toutefois précisé qu’au regard des évolutions réglementaires, les exigences du Service
d’Infrastructure de la Défense sont susceptibles d’évoluer également. Le groupement devra donc

se référer aux textes applicables au stade du dép6t du Permis de construire.

Les exigences minimales de performance propres au SID sont les suivantes :

PTD — Atelier multimodal 12°™ BSMAT GIEN — 02/2025 - 62



» Mise en place des actions du SMPE suivantes :

o  Conformité aux différentes réglementations thermiques et environnementales

o Le batiment sera réalisé avec un objectif de « batiment & énergie positive et a haute
performance environnementale »,
Mise en ceuvre d’'une chaufferie fonctionnant au fioul prohibée,
Installation de compteurs nécessaires au déploiement de I'outil de suivi des fluides
(OSF),

o Réalisation d’études multi énergies au stade APS avec étude d’'une production
d’énergie solaire photovoltaique ou/et thermique a des fins d’autoconsommation

» Exigences minimales de performance énergétique de I'annexe V de la Directive SID relative
aux performances des batiments neufs et parties nouvelles de batiments du 06 janvier 2014 a
respecter,

» Recommandations techniques de I'annexe VI de la Directive SID a adapter au projet, )

» Température des locaux conformes au guide méthodologique de novembre 2015 portant sur
les températures intérieures de chauffage des batiments du Ministere de la Défense,

» Confort d’été : Le confort sera assuré prioritairement via 'installation de protections solaires sur
les baies vitrées et une inertie du batiment appropriée. L'installation d’'un systéme de
climatisation de confort est a proscrire en zones climatiques H1 et H2.

» Une simulation thermique dynamigue permettra de valider la température intérieure résultante
des locaux de travail en période d'occupation. Cette température ne devra pas dépasser 28 °C
pendant plus de 50 heures par an. De plus, il est recommandé de prendre en compte la
consigne suivante sur le confort d’été : la température intérieure résultante des locaux de travail
en période d’occupation ne devra jamais dépasser 30°C.

Il est précisé que I’ensemble des installations de CVC, tout comme celle de I’'installation électrique
et des comptages de fluides humides (Eau potable) devra étre raccordée a la GTB localisée dans
le batiment 017 pour faciliter la gestion, le suivi et le pilotage de I'installation. Le concepteur
s’assurera donc en phase étude de la compatibilité de ces ouvrages avec cette GTB et assurera
les rocades et branchements nécessaires.

Lapproche sanitaire

Le projet respectera scrupuleusement le réglement sanitaire départemental en vigueur. A ce titre, la
prise en considération des obligations s’avére une nécessité notamment sur les points suivants:

» Distribution de I'eau potable (conception des réseaux, réservoir, traitement...).

» Dispositif de ventilation des locaux (taux de renouvellement d’air...)

»  Protection contre 'humidité, évacuation des eaux usées, équipements sanitaires...

Au regard de la pollution par les eaux usées, il est précisé ici que 'atmosphére des lieux de travail sera
en permanence tenue a I'abri de toute émanation provenant des égouts ou toute autre source d’infection.
En cas de mise en ceuvre de siphon de sol, le concepteur s’assurera qu'aucune nuisance olfactive ne
viendra perturber le fonctionnement du local. Le concepteur fera son affaire de I'ensemble des
dévoiements de collecteurs et des raccordements sur les eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eaux
potables et les réseaux secs.

Dans le cadre de ces études, le groupement devra déterminer avec précision, en fonction de son
parti architectural, le positionnement des raccordements sur les réseaux existants pour partie
identifié (voir volet contraintes), la dépose ou la déconstruction des réseaux éventuels cheminant
sous le dallage et éventuellement la mise en ceuvre d’antenne(s) complémentaire(s).

Les travaux intégreront, toutes les tranchées, chambres de tirage, bouches, tampons, citerneaux...
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage. Il devra notamment s’assurer du parfait état des réseaux laissés
sous batiment et envisager les protections mécaniques nécessaires a la pérennité de ces ouvrages. Les
réseaux dévoyés ou abandonnés seront déconstruits. Les reprises sur ouvrages conservés permettront
d’assurer une parfaite étanchéité et une bonne utilisation ultérieure (écoulement fil d’eau, reprise des
cunettes raccordement étanche et continuité des aiguillages de réseaux secs...).

De plus, il est & noter que les réseaux horizontaux (EP, EU, EV et pluviale le cas échéant en cas de

descente a l'intérieur du batiment) chemineront de préférence sous le dallage du RDC. Les gaines
techniques verticales (ventilation de chute...), seront isolées acoustiquement (« placostyl » avec laine de
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verre...) et seront munies de trappes de visite. Chaque pied de colonne sera muni d’'un bouchon de visite
permettant la visite et la maintenance sur ces réseaux. Ces prescriptions sont valables pour les espaces
de la zone vie et administrative.

La ventilation des locaux

Il est rappelé en préambule que la ventilation des locaux est une obligation résultant de I'article R 4212-
1 qui stipule que « le maitre d’ouvrage concoit, réalise les batiments et leurs aménagements de facon a
ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés a séjourner soient conformes aux
régles d’aération et de ventilation prévu aux articles R 4222-1 a R 4222-17. »

L’air sera renouvelé de maniére a :

1- Maintenir un état de pureté de I'atmosphére propre a préserver la santé des travailleurs

2- Eviter les élévations exagérées de températures, les odeurs désagréables et les
condensations.

3- Assurer le renouvellement de I'air en tous points des locaux

4-  Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de géne résultant notamment de la vitesse, de la
température et de I'humidité de I'air, des bruits et des vibrations

5- Ne pas entrainer d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités
envisagées dans les locaux.

Au titre des volumes d’extraction d’air dans les locaux, il devra étre prévu les volumes minimums
recommandées a l'article R 4212-6 et R 4222-6. Ces volumes minimum sont détaillés par local dans les
fiches espaces. Ces valeurs ne seront applicables que pour la zone vie et administrative et locaux
techniques. En effet, il s’agit la de locaux sans pollutions spécifiques.

Le systéme de ventilation de I'atelier devra étre indépendant et dimensionné de maniére a respecter les
articles R 4222-10 a R 4222-17. Le concepteur devra intégrer qu’il s’agit de locaux a pollution spécifique
et il appliquera les dispositions suivantes :
» Les concentrations moyennes en poussiéres totales et alvéolaires de |'atmospheére inhalée par
un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser
respectivement 10 et 5 milligrammes par métre cube d'air.

» Pour chaque local a pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en
fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de
chaleur a évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse étre inférieur aux valeurs fixées
a l'article R. 4222-6. (A titre d’information pour I'atelier, la valeur ne peut étre inférieure a 60
m3/H/personne)

» Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations
dans l'atmosphére ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des
travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R.
4222-10 et R. 4412-149. Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont
congus et disposés de facon a ne pas réduire l'efficacité des systéemes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage
qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

» Le niveau sonore des installations de ventilation sera également conforme au Code du travail.

Pour la ventilation réglementaire, le concepteur prévoira un systeme complet de ventilation et de
renouvellement d’air en se rappelant que certains locaux seront cloisonnés (bancs d’essai...) ou
encore que I’espace atelier sera scindé en plusieurs sous-volumes : séparation de I’entité essai
pompes injection / atelier machines par exemple. Pour ce faire, le compartimentage induira une
approche spécifique par volume avec une adaptabilité du systeme.

En sus du renouvellement d’air réglementaire, le concepteur devra prévoir des systémes
d’extraction d’air spécifique, indépendante du renouvellement d’air réglementaire au droit de
chaque entité présentant un taux de pollution important : bancs d’essai ... Sur la base de I'analyse
de risque réalisé pour les ICPE en phase d’étude par le maitre d’ceuvre, le concepteur détaillera
les systéemes d’extraction renforcés a prévoir : hotte aspirante, systéme de collecte et d’extraction
directe sur I’extérieur indépendante ou non du systéme principal, traitement des prises d’air
particuliéres...
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Afin de répondre a ces attentes, le concepteur prévoira I'ensemble des dispositifs nécessaires a
I'assainissement des locaux (entrées d’air suffisantes, mise en place de centrale de traitement d’air, de
VMC...). Il reviendra au concepteur de traiter la problématique de la ventilation des locaux sous
deux aspects qui répondent a des logiques antagonistes :

» Le premier aspect est la vocation sanitaire de la mise en place d’'une ventilation afin d’assurer
un degré de salubrité nécessaire au bon déroulement des activités et favorisant la conservation
de 'ouvrage.

» Le second aspect releve d’une lecture croisée et du traitement des interfaces entre la ventilation
des locaux, la gestion thermique de I'ouvrage, le volet acoustique et le volet environnemental
de l'approche conceptuelle. En effet, la gestion des amenées d’air et des extractions d’air
entraine un comportement thermique différent du bati nécessitant dés lors une isolation plus
renforcée ou encore un systéme de chauffage consommant plus d’énergie. Il revient ainsi au
groupement de prévoir une gestion de la ventilation assurant un niveau de renouvellement d’air
performant, mais également de proposer des solutions techniques favorisant au maximum un
« aspect éco-responsable » de la gestion de I'ouvrage.

Les deux logiques abordées devront étre développées pour ce projet en fonction de leur spécificité propre.
Il va en effet de soi que la conception architecturale et le mode de ventilation retenu (naturelle,
contrélée...) auront des impacts réciproques (en fonction de la typologie des menuiseries extérieures...).
Il est a noter que plusieurs modes de ventilation différents pourront étre exploités.

Il reviendra au concepteur de développer le parti retenu pour optimiser de maniére « intelligente » la
gestion des apports d’air en visant une performance maximale au moindre codt financier et
environnemental reposant sur des apports efficients lors du fonctionnement du batiment et des apports
réduits lors des périodes de baisse d’activité calibrée uniquement sur les besoins nécessaires a garantir
la pérennité et la salubrité de I'ouvrage. Le maitre d’oeuvre proposera les solutions techniques visant a
couvrir les exigences de base et permettant d’atteindre les objectifs de performance.

En tout état de cause, le concepteur devra déterminer un projet de ventilation permettant d’assurer les
débits de renouvellement d’air souhaités : gestion des entrées d’air (par les orifices de ventilation et des
fuites), gestion des sorties d’air (fuites, ouvertures des fenétres, orifices de ventilation, systéeme de
ventilation...) en intégrant les paramétres externes a l'ouvrage (climat extérieur) et les paramétres
internes a I'ouvrage (climat intérieur souhaité) et du fonctionnement du systéme (systéeme mécanique...).

Ainsi, il pourra étre adapté le systéme de ventilation adapté a I'ouvrage et aux usages. Il devra
également étre mis en concordance le systéme de traitement d’air et de ventilation de 'ouvrage
en fonction des systémes de réchauffement d’air et de conditionnement d’air qui seront produits.

Le concepteur veillera donc a proposer au maitre d’ouvrage une approche compléte du circuit
d’air et de ventilation de I’ouvrage intégrant la totalité du systéeme CV (Chauffage, Ventilation).

L’approche acoustique étant un élément central du bon fonctionnement de I'ouvrage, des valeurs cibles
étant identifiées, il est nécessaire que la gestion des apports d’air participe au niveau de performance
acoustique souhaité (via la mise en ceuvre de piége a son...).

Concernant les débits de ventilation exigés pour la qualité de I'air, il est précisé que ceux-ci seront
identiques en toute saison. lls dépendent de I'occupation, des activités a l'intérieur (p. ex., activités
renforcées de I'atelier ...), des procédés (nature des polluants traités : zone moteurs, volume de gaz émis
dans l'atelier, etc...) et des émissions générées par les matériaux du batiment. Lors de la conception et
de P’exploitation, il convient que les principales sources de polluants soient identifiées extraites
et que leurs présences résiduelles dans I'ouvrage soient réduites par tout moyen possible et
seront a minima conformes au seuil réglementaire. Pour ce faire, cette pollution résiduelle sera traitée
par des extractions d’air localisées, et par la ventilation.

Il est précisé qu’il n’est pas exigé de contréle d’hygrométrie dans les locaux de I’atelier.
La concentration maximale en CO? au-dessus de celle de I’extérieur sera de 500 ppm.
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L'approche liée a I'environnement visuel et lambiance lumineuse

Comme il a été évoqué plus avant,
'environnement visuel et 'ambiance lumineuse

F4 H T4 e H . ~ . . - .
Intégrer une qualité d'éclairage naturel S€ qui vont étre produit au sein de cet équipement

prolongeant par un éclairage artificiel adapté va grandement influer la qualit¢ d'usage du

aux spécificités de chague lieu. batiment. Cela jouera évidemment sur le
comportement des usagers, mais par
LES ATTENTES répercussion sur I'ambiance générale au sein du

batiment. Il est non moins évident que la
question de I'ouverture sur I'extérieur va de pair avec la gestion de la maitrise de I'ensoleillement. Tout
comme la gestion de 'éclairage artificiel, de sa qualité et de
son adaptabilité devra étre au cceur des problématiques du
concepteur. La performance de I'éclairage jouera sur la
qualité ressentie (exemple ci-contre). L'éclairage sur les
espaces tertiaires sera travaillé, mais également sur les
locaux de stockage ou d’activité. Du choix des luminaires
dans les ateliers, de la gestion des éclairages dans les
circulations, au choix des ambiances lumineuses des
différents espaces, cet élément est essentiel a I'obtention
de conditions d’ambiance optimum. Cela repose sur la
conception des lieux favorisant la luminosité naturelle, mais
également sur 'alliance judicieuse entre I'éclairage naturel et I'éclairage artificiel. L'éclairage artificiel doit
assurer une modularité entre I'éclairement global et un éclairage ponctuel. Il ne doit pas s’opérer de
variations spatiales trop importantes entre le niveau d’éclairement ponctuel et le niveau d’éclairement des
zones environnantes immédiates. Il convient d’observer que I'éclairage artificiel doit étre adapté d’une
part a la configuration de I'espace, et d’autre part aux différents types d’activités s’exprimant dans un
méme local : espace de travail, de réunion, de détente, de circulation... Il convient qu'une bonne
installation de I'éclairage soit congue pour remplir ses fonctions prévues et soit compatible avec
I'environnement. Il est également rappelé les conditions d’éclairages particuliers souhaitées pour les
circulations. Ce dernier devra étre associé a des systemes favorisant la simplicité et le contréle du
fonctionnement afin d’éviter un allumage permanent ou intempestif. Il va de soi que les prérogatives
réglementaires sur les circulations (impossibilité de les plonger dans le noir) soient respectées. Des
détections de présence pour I'éclairage seront a prévoir dans tous les locaux aveugles et en sus, dans
les circulations et sanitaires. Pour obtenir un bon niveau de confort, c'est-a-dire réduire le risque de fatigue
visuelle par éblouissement, la luminance des luminaires doit étre limitée en tenant compte de la position
et de l'orientation des luminaires dans I'espace, du type de luminaire choisi, de la valeur d'éclairement de
la tache et de la difficulté de la tache ou performance visuelle demandée.

Pour la réalisation d'un bon éclairage, il est essentiel qu'en plus de I'éclairement requis, les besoins
qualitatifs et quantitatifs soient satisfaits. Le groupement devra traiter dans son projet les éclairages
d’ambiance, les éclairages de sécurité, les éclairages directionnels, de méme que certains éclairages
complémentaires ponctuels et les éclairages extérieurs, en fonction des degrés d’exposition aux chocs,
al'eau et a la poussiére de ces luminaires.
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CADRE TECHNIQUE DETAILLE

Dans le présent chapitre, nous traiterons des impératifs corps d’état par corps d’état, sachant que cette
décomposition n’est qu’indicative. En effet, en fonction du choix du concepteur, de la composition de sa
structure, de ces choix de recours ou non & la préfabrication vont clairement influer sur le présent
descriptif. Pour autant des intangibles sur les niveaux de qualités sont précisés plus aprés. Si des écarts
substantiels sont relevés par le concepteur, il est invité a les mentionner, faute de quoi les impératifs du
programme et de ces annexes s’appliqueront en phase mise au point de I'esquisse et en phase études.

Etendue des prestations

Les études et les prestations porteront notamment sur (a adapter) :
» la structure, les planchers, les dallages, suivant nature, et selon projet,
les escaliers, les gaines verticales, selon projet
les édicules et acrotéres,
les ouvrages auxiliaires (galeries, caniveaux, fosses, regards intérieurs, trémies et
réservations, prises d'air, etc...),
I'isolation thermique des dallages et planchers selon projet,
les ouvrages de magonnerie (murs, chapes et enduits),
les fagades suivant nature, les ravalements des fagades (en fonction du projet).
Finition des dallages et sols des zones de stockage ou d’activité par résine ou béton quartzé

vvyy

vvyyy

Comme évoqué plus avant le dispositif constructif devra pouvoir évoluer en fonction du projet du
concepteur qui s’assurera de sa fiabilité.

Terrassement

Le groupement devra faire son affaire de tous les travaux de préparation de site (voiries,
cantonnements...), de démolitions (le cas échéant, et particuliérement pour les réseaux identifiés et
autres infrastructures résiduelles), de I'évacuation des gravois, etc., ainsi que la coordination de ces
travaux dans le respect des regles de sécurité des usagers et des ouvriers. Le groupement prévoira
I'ensemble des terrassements (déblais et remblais) nécessaires a son ouvrage, y compris réalisation des
fonds de forme, des tranchées diverses.... Evacuation de l'ensemble des déblais non utilisés a la
décharge autorisée, shuntage des réseaux existants extérieurs. Il est rappelé qu’il est nécessaire de
prendre en compte la topographie du site pour I'implantation du batiment, I'accessibilité des espaces
extérieurs et les raccordements sur les existants. |l conviendra aussi au concepteur d’intégrer dans les
travaux les éventuels travaux de dépollution de sols, en fonction des premiers diagnostics de I'étude
géotechnique, a compléter par un diagnostic plus approfondi.

Infrastructure - Superstructure- Enveloppe extérieure

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Le dimensionnement des structures
sera basé sur la NF EN 1991-1-1, découlant de I'Eurocode 1, qui définit des actions et fournit des
indications pour la conception structurale de batiments et d'ouvrages de génie civil, ainsi que des
considérations géotechniques. Les éléments considérés sont les suivants :

» poids volumiques des matériaux de construction et des matériaux stockés ;

»  poids propre des constructions (+ pont roulant) ;

» charges d'exploitation pour les batiments.
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Fondations

L'équipe du concepteur devra justifier a la maitrise d'ouvrage le mode de fondation choisi en fonction de
la nature de la structure du projet tout en sachant qu'’il ne s’agira que d’'une hypothése a confirmer par
I'étude sols a réaliser ultérieurement. L'équipe conceptrice établira, en phase APS au plus tard, le cahier
des charges des investigations & mener en matiére de reconnaissance de sol.

Au regard des fondations de I'ouvrage a créer, le type, la nature des fondations (Semelle en rigole,
semelles filantes, semelles isolées, semelles excentrées, radiers, ou profondes : pieux, puits, micropieux,
barrettes...), le dimensionnement seront a déterminer selon le parti architectural retenu (descentes de
charges...) et selon les conclusions de I'étude de sols a venir. Ce point sera essentiel dans les zones de
stockage et d'atelier au regard du dimensionnement des équipements et de leur caractéristique
(poingonnement, surcharge...). Le dimensionnement et la profondeur d’ancrage des fondations devront
étre calculés suivant la NF EN 1997-1 issue de 'TEUROCODE 7, en s’appuyant sur les études
géotechniques.

En premiére approche, le chiffrage des travaux indiqué dans le présent programme est basé sur
une hypothése de fondations par puits ancrés a 2,4 m/3,0m de profondeur, selon les
recommandations de I’étude de sol de 2009. Cette hypothése restera toutefois a valider par des
études géotechniques adaptées au projet.

Structure

Une certaine latitude est laissée au concepteur dans la mesure ou le batiment s’intéegre dans le site. Les
facades, charpentes et couvertures/étanchéité seront grandement liées a la réponse proposée par
I'architecte. Différents types de structures sont admis sous réserve qu'ils respectent les DTU, les
reglements d'urbanisme ; les contraintes inhérentes aux batiments tiers avoisinants et les exigences
générales concernant l'isolation acoustique, thermique...La stabilité générale et la résistance de la (des)
structure(s) dépendent : des données géologiques et géotechniques, des données climatiques, des
contraintes de sécurité, des charges d'exploitation, de I'application des régles de calcul des ouvrages
(béton, bois, métal, neige et vent, séismicité et autres).

Les planchers seront calculés pour supporter les charges d'exploitation dont les valeurs minimales sont
indiquées par la norme NFP06001.

CHARGES
LOCAUX D'EXPLOITATION
KN/m?2

Circulations générales, hall 4.0
Sanitaires 15
Salles de réunions, de conférences et espaces
de vie : 25
Surface < 50 m2
Zone de bureaux, postes de personnel 25
Archives de bureau, réserve ou stockage de 4.0
surface supérieure a 20 m?

_ 4.0
Locaux techniques Et suivant équipements
Toitures, terrasses techniques (non accessible 15
au public)

En sus de ces hypothéses de charges d’exploitation normatives, il doit étre considéré un
dimensionnement du dallage de I’atelier avec une charge d’exploitation de 6 T/m2 environ, compte
tenu notamment du poids des sous-ensembles et du poids des engins de manutention (24,7 T
pour le VALMET).
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Les structures verticales et horizontales devront assurer la stabilité au feu et le degré coupe-feu exigés
par la réglementation. Les structures choisies doivent étre congues afin d'assurer une durabilité
communément admise pour les constructions publiques. A ce titre, on s'attachera & définir les conditions
d'exécution des ouvrages en tenant compte de leur environnement (protection contre les agents
atmosphériques, contre la dégradation et autre facteur) et des exigences d'entretien.

Rappelons ici qu'il est intégré au présent projet I'intégration d’un pont roulant d’une capacité de
levage de 10T. Le concepteur intégrera cet équipement dans le dimensionnement de sa structure.

Planchers et dallage

Le mode de réalisation des planchers et dallage est déterminé en tenant compte :
» des portées requises au niveau de I'utilisation des espaces,

» de la nature des revétements et de leur mode de pose agréée,

» des contraintes dues a l'isolement phonique requis,

» du mode de réalisation des ouvrages et des tolérances admissibles et pour permettre la bonne
exécution des ouvrages attenants (au-dessus du plancher et en dessous),

» de la nécessité de fixer en plafond de certains locaux des équipements et de pouvoir réaliser

des percements de planchers apres coup (évolution des techniques, flexibilité des espaces).
» une attention sera apportée au calcul de descente de charge.

Dans toute la zone de maintenance, une finition type quartz ou autres sera a prévoir. Il s’agira
d’obtenir un sol anti-glissant, imperméable aux hydrocarbures, facilement lessivable, ne
marquant pas et présentant une durabilité sans faille.

Le concepteur pourra proposer d’autres types
de finition en fonction du projet. Des peintures Lle sol de latelier devra étre antiderapant,
de sols marquant les cheminements ou imperméable aux hydrocarbures, non

I'identification des diverses zones seront a marguant et facile d'entretien.
prévoir. Le concepteur limitera les peintures de

sols au strict nécessaire du fait des POINT DEVIGILANCE
glissements opérables lorsque le sol est

mouillé. On rappellera que la finition résine

peut également étre proposée.

Isolations

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur.
1- Qualité des matériaux : Voir le chapitre "Cloisons intérieures, doublage".

2- Isolation acoustique : l'isolation des planchers, y compris les revétements de sols, doit respecter
les exigences relatives a l'acoustique.

3- Isolation thermique : les dallages, les planchers sur vide sanitaire et les planchers dont la sous
face est extérieure au batiment devront permettre le respect de la réglementation thermique en
vigueur. La reprise de l'isolation en sous-face de dalle pourra étre prévue selon résultat calcul
RT.

La performance de l'isolation sera dépendante de deux critéres indissociables : I'épaisseur d’isolant (a
ajuster pour obtenir une bonne résistance thermique de la paroi) et le mode de pose. En effet, la qualité
de la structure réside dans la lutte contre les ponts thermiques.

Quelques préconisations sont présentées en matiere de pose pour mener jusqu'au bout un projet de
qualité :

» Le plafond : croiser les couches d’isolant ou utiliser un isolant projeté,

» Rampant et redressement : croiser les couches d’isolant
» Les murs : utiliser soit une isolation renforcée intérieure ou extérieure, ou une isolation répartie.
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Les menuiseries : utiliser ponctuellement du triple vitrage, éventuellement compléter la
performance par I'adjonction de volets notamment sur les faces nord et est du batiment.

La terrasse : isoler a l'intérieur et a I'extérieur sous la couche d’étanchéité

Le plancher entre étages : si I'isolation est intérieure, utiliser un rupteur de pont thermique

Les cloisons vers les pieces non chauffées : cloison & deux rails croisés ou mur a isolation
répartie

Le plancher bas : si vide sanitaire ou sous-sol, faire un « systeme duo » c’est-a-dire isoler sous
le plancher et sous la chape flottante ; si terre-plein : renforcer Iisolation sous la chape flottante
ou sous la dalle flottante.

Il est laissé libre choix au groupement quant & la nature de I'isolation qu’il souhaite mettre en ceuvre
sachant que cette derniére sera grandement liée au parti architectural et aux objectifs thermiques cernés.
Le concepteur intégrera également I'enveloppe budgétaire et privilégiera le choix le plus économique.

-

Figure 1

Fuites de chaleur par les ponts thermiques

=
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Figure 3 ¢ Figure 3
dans une jonction dalie/fagade l

Facades

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation d’'urbanisme en vigueur. La nature des fagades

est laissée a linitiative des concepteurs. Ainsi « 'ame » du mur pourra étre en béton banché, en
maconnerie traditionnelle, en panneaux
préfabriqués, en panneaux de bardage fixés sur

ossature ou tout autre matériau conforme aux

normes en vigueur, mais devra :

>

résister aux chocs (intempéries et chocs
mécaniques)

Afin de résister aux chocs des équipements et
matériels, il est souhaité que les murs de
facades et murs de refends de I'atelier soient
traités sur les 2 faces en héton hanché ou
héton préfabriqué sur 15 m minimum au-

ne pas étre source de bruit (vibrations , N
dues au vent ou a la gréle) dessus du sol de I'atelier.

prévoir I'ensemble des dispositifs de

fixation sur la superstructure Pn“" nE “Ia“'n"ei

Le choix de matériaux et de couleurs doit participer a I'intégration de I'ouvrage dans son environnement.
Par exemple, le blanc pur sera a éviter. Les parois extérieures doivent répondre aux prescriptions
minimales suivantes :

4
>

Permettre le respect des exigences thermigues, notamment le respect du Créf et de la Ticréf,
éviter les condensations superficielles et dans la masse, et cela en fonction des conditions
climatiques de la zone,

respecter des regles de qualité essentielles d'étanchéité, de durabilité, d'aspect et d'entretien,
avoir une durabilité de 10 ans sans entretien (ouvrages soumis a garantie décennale) pour
toutes les facades et leurs composants. A ce titre, elles doivent avoir une bonne résistance au
choc, gréle, manutention et autre, et a I'abrasion, étre étanches a l'eau et a la vapeur, étre
inaltérables et autolavables,

étre conformes a la réglementation de sécurité incendie,

respecter la réglementation acoustique par rapport a l'extérieur. Les fagades et leurs
composants ne généreront pas de bruits lorsqu'ils seront soumis a des sollicitations extérieures,
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» bénéficier d'un avis technique a caractéere favorable ou autre procédure similaire (ATEX) pour
les procédés de fagade, non couverts par le DTU 37.1,

» pouvoir étre nettoyables, au moins pour les parties vitrées, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur par
des moyens appropriés simples, a prévoir dans le cadre du projet,

En cas d'isolation par I'extérieur, les finitions seront parfaitement durables (RPE, bardage...) et respecter
les reglementations «incendie » (régle du C+D). L'emploi de matériaux susceptibles de subir une
détérioration importante avec le temps (bardage bois par exemple) est proscrit.

CHARPENTE — COUVERTURE - ETANCHEITE

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. |l est laissé une grande latitude dans
le type de charpente et/ou de couverture a mettre en ceuvre. La nature du systéme sera précisée par le
groupement aussi bien pour les parties courantes que pour les différents relevés et sous-faces
éventuelles. La méme logique de pérennité et d’entretien prévaudra pour les prescriptions de ce corps
d’état (éviter les sous-faces en bois...). Les prescriptions techniques suivantes sont génériques et seront
a adapter en fonction du projet.

Cas d'une toiture-terrasse

Le traitement de la terrasse devra étre adapté a sa destination (accessible ou non), a la forme de pente
prévue et également au matériau constituant le plancher. S’ils ne sont pas accessibles, il est impératif
gu’elles soient traitées avec un revétement de haute qualité visuelle, les toitures gravillonnées ou
bicouches auto protégées sont a proscrire au profit de toitures végétalisées ou dalles sur plot de qualité.
La durabilité du matériau sera un critere composant le choix de composition des terrasses. Dans tous les
cas, il conviendra de réaliser un cheminement technique avec systeme de protection collectif adapté pour
I'entretien de la toiture-terrasse, de méme que des relevés d’acrotéres d’une hauteur conforme a la
réglementation sont rendus obligatoires méme si aucun équipement technique n’est présent en
toiture.

m Elément porteur

Ecran pare-vapeur

PR T,
Err

Isolant thermique

Revétement d'étanchéité

Bl Ecran dindépendance

&

Accessoires

En principe de base pour les toitures-terrasses sur support béton, il sera retenu la pose d’'un écran pare-
vapeur, d'un E.A.C. et d’'un isolant thermique sur lequel viendra s’ajouter un revétement de protection
(type asphalte ou étanchéité autoprotégée dans le cas des toitures-terrasses inaccessibles...). Voir
schéma ci-dessus (source Siplast). Le classement FIT sera adapté a la destination de la terrasse. La
prestation comprendra la totalité de I'étanchéité : relevés périphériques, traitements des acroteres, etc.
Ces terrasses seront conformes au D.T.U. 43.1. En cas de skyddme ou de verriere, ces éléments devront
étre judicieusement intégrés.

En principe de base pour les toitures-terrasses sur support bois, il pourra étre mis en oesuvre une
étanchéité autoprotégée conforme au D.T.U. 43.4. L'isolant thermique et cette étanchéité seront a adapter
ala pose sur cet élément porteur qu’est le bois (schéma ci-dessus). Le choix du positionnement de I'isolant
est de la responsabilité du groupement. La prestation intégrera la sous-couche, les équerres de renfort,
le pare-vapeur et la couche de finition. L’ensemble devra offrir une grande résistance au poingonnement.
Des renforts de dalles seront prévus au droit des cheminements accessibles.
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0as dune couverture a pente

La charpente et la couverture devront étre adaptées au positionnement des groupes éventuels de C.T.A.
et C.V.C. aussi bien dans la configuration que dans les surcharges a supporter. Ces groupes ne devront
pas étre visibles depuis le sol. Le groupement prévoira également I'ensemble des cheminements
techniques nécessaires a la maintenance de ces groupes et des toitures (platelage avec trappe d’acces).

La charpente pourra étre réalisée en bois, en acier ou en béton. Dans tous les cas, le descriptif doit prévoir
la totalité des ouvrages nécessaires (pannes, fermes, fermettes, liteaux, voliges, ainsi que 'ensemble des
éléments de fixation et de contreventement...). L'isolation devra étre effectuée sous les rampants. Le
complexe isolant sera fonction a minima de la RT applicable. Il pourra également étre appliqué un film
sous toiture pour renforcer I'étanchéité a l'air.

La couverture pourra étre réalisée dans tous les matériaux souhaités par le groupement, sous réserve de
respect des prescriptions du PLU et tout en étant compatible avec la destination prévue (inclinaison de la
pente conforme a la N.F. p 30-201) et le climat. Il pourra s’agir d’ardoises (naturelles de préférence), d'une
couverture aluminium, de zinc, etc. La mise en place de toiture chaude sera acceptée... La couverture
comprendra I'ensemble des systemes de collecte des pluies (noues, chéneaux intermédiaires et de
rives...). L'étanchéité sera parfaitement assurée et aucune nuisance acoustique ne résultera de la
conception de la toiture. La méthodologie de pose sera adaptée aux matériaux (joints debout pour le zinc,
pose sur film ou sur liteaux...) et conforme au D.T.U. afférent (notamment le N.F. P 30-201). Les arétiers,
rives, etc. seront particuli€rement soignés tout comme la reconstitution de I'étanchéité autour des sorties
de toits (décompression, V.M.C...) ou a la jonction d’éléments d’altimétries différentes (bandes solins...).

Les exutoires de désenfumage ou d’accés technique seront intégrés dans les ouvrages de couverture et
d’étanchéité. Il sera également prévu la totalité des ouvrages inhérents a la couverture : naissances,
descentes E.P. (intérieures ou extérieures), trop-pleins, costiéres, coiffes, bavettes, boites a eau,
crapaudines... |l est précisé que pour les descentes d’E.P. cheminant en fagade extérieure a proximité
d’un cheminement, il sera mis en ceuvre un dauphin en fonte sur une hauteur de 2m. Le type de chéneau
est laissé a I'appréciation du groupement (a la Nantaise, a I'’Anglaise, gouttiére pendante...). La totalité
des habillages de finition sera prescrite, et a ce titre, 'ensemble des couronnements et acrotéres sera
pourvu de couvertines (matériau au choix : zinc, métal laqué...). Il en sera de méme pour les appuis de
fenétre, qui seront recouverts d’'un capotage sauf si I'appui est compatible avec une finition brute.

L’ensemble des fagades ou toitures intégrera les systémes de mise en sécurité demandés par le C.S.P.S.
ou la réglementation dans le cadre des interventions ultérieures sur 'ouvrage. La notion de maintenance
aisée devra elle aussi étre prise en compte, notamment dans la gestion des accés en toiture. A ce titre,
le dispositif proposé devra s’approcher le plus possible des recommandations de la circulaire DRT
2005/08 du 25 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du 1er septembre 2004 et de I'arrété du
21 décembre 2004. Les dispositions réglementaires indiquent ainsi clairement, a l'article R 233-13-20 du
Code du travail, la prévalence des dispositifs de protection collective sur ceux de protection individuelle
afin d’éviter les risques de chutes de hauteur. Ainsi, des acrotéres hauts seront a mettre en place
systématiquement au pourtour des zones techniques nécessitant des interventions ultérieures.

CLOISONS INTERIEURES ET DOUBLAGES

Etendues des prestations

L’ouvrage a réaliser devra étre conforme a la réglementation en vigueur et comprendra notamment :
» les cloisons intérieures de distribution ;

les gaines techniques ;

les doublages thermiques (fagades) et acoustiques (certains locaux).

les cloisons techniques dans les zones d’activité pour I'isolement acoustique.

vvyy
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Cloisons maconnées

Dans un souci de flexibilité et de rapidité de mise en ceuvre, les cloisons magonnées de parpaings pleins
ou creux, seront limitées aux locaux techniques, a certains locaux de services généraux ou locaux
exigeant un degré coupe-feu important. Des solutions plus modulables seront souhaitées dans les autres
locaux.

Cloisons

Toutes les solutions techniques sont admises sous réserve :

» de permettre l'isolation phonique imposée en fonction de I'utilisation des locaux ;

» de satisfaire aux exigences du reglement de sécurité contre les risques incendie ;

» de présenter une bonne résistance mécanique et de permettre la fixation de meubles, appareils
sanitaires et équipements ;

» d'absorber sans fissuration ni détérioration les déformations de la structure ;

» d'étre insensibles a I'humidité en partie basse, d'une fagon générale et a I'humidité dans son
ensemble pour les locaux "a projection d'eau” ;

»  d'étre constituées d'éléments secs standardisés, dans le cas de cloisons industrialisées ;

» de respecter dans leur mise en ceuvre les DTU et les Avis Techniques du CSTB.

Doublages de parois

L'ensemble cloison-isolation est congu conformément aux regles de mise en ceuvre des parois extérieures
notamment pour ce qui concerne les dispositions a respecter (hydrophilie des isolants) en fonction de
I'exposition des fagades, en respectant par ailleurs les exigences spécifiques aux parois verticales
intérieures et les isolements acoustiques exigés pour les locaux. La totalité des murs extérieurs recevra
une cloison de doublage ou isolation extérieure. En cas d’isolation par I'extérieure, le nu intérieur des
murs devra étre parfaitement traité en termes de finition (jonction des prémurs ou traitement des produits
des finitions du béton banché le cas échéant). Ces doublages seront mis en ceuvre de plancher a plancher
(en cas d'isolation intérieure). En effet, ces dispositions seront a adapter selon le parti d’isolation retenu
(isolation par extérieur avec RPE ou bardage...). Une attention sera apportée a la gestion des points de
rosée.

Prescriptions et exigences particulieres

Il est demandé que le maximum d'équipements techniques soit encastré ce qui implique que les cloisons
soient essentiellement du type composite (ossature protégée et plaques de parement) et les organes
techniques de réglage et de commande accessibles.

Résistance mécanique
Les cloisons, de par leur nature, permettent la fixation et la suspension :
» d'éléments mobiliers muraux (étagéres, placards, armoires et autres) ;
» par des renforts, permettre la fixation d'éléments spécifiques.
S'il est fait usage des plaques de platre, elles seront, pour celle les plus exposées (circulations, locaux
stockage...) de type « trés haute dureté ». La fixation des équipements immobiliers est réalisée par la
mise en place de dispositifs spécifiques a prévoir (lavabos, W-C et vidoirs suspendus, RIA et autres).

L'isolement des locaux devra étre tel que l'isolement normalisé Dn soit conforme a la réglementation
actuelle en vigueur. Le niveau acoustique devra étre particulierement soigné.

Protections complémentaires

Dans les locaux ou il est prévu un fort trafic, a savoir couloir, locaux détente usagers, stockage, il sera
mis en place une protection par panneaux OSB, panneaux acrovyn ou carrelage comme suit :
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»  par un soubassement depuis la plinthe jusqu’a une hauteur de 1m a 1.20m
» par des protections d'angles verticaux sur une hauteur minimale de 2.00 m par corniéres fixées.

Comportement a 'humidite

Dans la partie basse des locaux humides et d'une fagon générale dans tous les locaux a projection d'eau,
les cloisons intérieures devront étre insensibles a I'humidité et aux produits d'entretien et étre protégées
contre les remontées d'eau par capillarité.

Les matériaux utilisés ne doivent pas :
» perdre leur qualité dans le temps ;
» propager le feu en cas d'incendie ;
» dégager des vapeurs toxiques sous l'effet de variation de température au contact de produits
de décontamination.
» changer de couleur au contact des produits de désinfection.

Flexibilité
Le batiment doit présenter un caractére de flexibilité dans le temps : la conception de la distribution des
fluides et énergies, le type et la mise en ceuvre des cloisons utilisées pour ces locaux, seront étudiés en
conséquence. D’autres attentes ou fourreaux supplémentaires pourront étre proposés par le groupement.

MENUISERIES EXTERIEURES — VITRAGES — PROTECTION SOLAIRE

Prescriptions générales

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Sont a prévoir :
» l'ensemble des menuiseries extérieures (ensembles menuisés formant sas, chassis, murs
rideaux, verrieres, autres),
la vitrerie extérieure tant transparente que translucide ou opaque,
les grilles de ventilation nécessaires encastrées en menuiserie,
les calfeutrements, les couvre-joints,
les habillages rendus nécessaires par l'architecture retenue,
les volets roulants, coffres de volets,
Ouvrage de protection solaire (BSO fixe ou mobile),
Les portes sectionnelles des locaux logistiques.

VYyVVYYVYYVYY

Le projet doit étre congu et réalisé de maniére a ce que la lumiére naturelle soit utilisée pour I'éclairage
des locaux affectés au travail et a une présence de maniére quasi permanente, en conformité avec le
code du travail. Les couloirs devront autant que possible étre baignés de lumiéere a éclairage naturel avec
mise en place d’ouvrants (a ouverture contrélée) pour la création d’'une aération.

Vitrages

Le groupement veillera a ce que I'ouvrage puisse par une exposition
pertinente des espaces, bénéficier d'apport calorifique via le e —
rayonnement solaire. Le groupement sera également particulierement | ,_; ———
vigilant sur le rapport entre le facteur solaire du vitrage et le coefficient .
de transmission lumineuse de ce dernier afin de trouver un équilibre

entre la maitrise calorifique et I'apport de lumiére naturelle. Il sera dés

lors a adapter des mesures de protections solaires satisfaisantes et en 4
phase avec I'exploitation du local. A ce titre, les mesures pourront étre et .
de plusieurs ordres et couvrir plusieurs besoins (Volet roulant...). :3'%’?‘:‘""’/;,,, h oo J

Figure 6.10 — Répartition de l'énergie du rayonnement,
solaire dans le cas d'une protection opaque en position
extérieure et en position intérieure.
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La totalité des menuiseries extérieures sera en acier ou aluminium en fonction des choix développés par
le groupement. Le PVC est interdit. Pour les fenétres, le recours a I'aluminium est privilégié. Il est a
préciser que les menuiseries aluminium ne seront pas utilisées pour les portes, mais éventuellement pour
les fenétres. Les menuiseries utilisées devront :

» Etre stables et présenter une résistance au vent performante,
Etre étanches a I'eau et avoir une perméabilité a I'air trés faible,
Assurer la sécurité contre les chutes accidentelles,
Etre fiables et durables,
Répondre aux exigences de conforts acoustique et thermique souhaités.

vvyvyy

A cette fin, le classement A.E.V. (Air, Eau, Vent) des menuiseries sera au minimum de : A3, E4, VA2. Les
profilés seront a rupture de ponts thermiques. Des solutions mixtes pourront étre proposées en fonction
du parti architectural développé. Les menuiseries devront étre traitées de maniére a ne pas subir les effets
du temps, soit via la mise en place de traitement dans la masse soit via un traitement rapporté inaltérable
garanti par un label ou un avis technique (exemple : galvanisation pour les ouvrages en acier,
thermolaquage garanti par le label QUALICOAT, label EWAA pour les éléments en aluminium anodisé,
label ECCA pour les revétements de parements extérieurs en tbles prélaquées, label SNJF pour les
produits de calfeutrement et compléments d’étanchéité, etc.).

Au regard du systéme d’ouverture des fenétres, les systéemes d’ouverture a I'anglaise, a l'italienne, a
guillotine ou encore en accordéon sont proscrits. |l sera préféré des systemes d’ouverture a la frangaise,
oscillo-battants ou coulissants... Les menuiseries devront posséder les raidisseurs nécessaires afin
d’éviter toute déformation. En fonction des demandes d’accessibilité formulées par les pompiers,
certaines menuiseries pourront étre prévues pour I'accés depuis I'extérieur en cas de sinistre (adaptation
des menuiseries et systémes d’occultation, comprenant repérage, acces depuis I'extérieur, systeme de
manceuvre...).

L’ensemble des béquillages et des systémes de manipulation seront conformes aux normes de sécurité
incendie (barre anti-panique...). Le nombre de paumelles sera arrété en fonction du poids de la porte
avec un minimum de 4 paumelles. Il sera également veillé a la coordination avec le lot Electricité
concernant les asservissements de porte. Les portes seront toutes a fermeture 3 points. Les portes
automatiques seront autorisées pour les halls. Elles disposeront dés lors d’'un sas thermique assorti d’'un
rideau d’air chaud si nécessaire. Les portes des locaux techniques respecteront le degré de résistance
imposé par le classement du local qu’elles équipent. De plus, les portes extérieures des locaux techniques

(chaufferie, etc.) seront de conception antidéflagrante.

Dans le cas des murs rideaux, il doit étre précisé la constitution des ossatures primaires et secondaires
support a I'accroche des vitrages, le type de fixation (agrafage, verre collé...). Des détails soignés de
l'incorporation des ouvrants (portes, fenétres, vantail de désenfumage...), des liaisons permettant
d’assurer I'étanchéité ainsi que sur les isolations thermique et acoustique mises en ceuvre seront fournis.
Le nettoyage des murs rideaux devra étre anticipé et aisé.

Les vitrages seront isolants a double ou triple épaisseur et posséderont une faible émissivité. lls devront
posséder la certification CEKAL. L’ensemble des vitrages des menuiseries extérieures sera de type
feuilleté (type STADIP) a minima. Tous les vitrages intérieurs a I'ouvrage (cloisons et portes intérieures)
seront constitués de matériaux destinés a prévenir les risques d’accident : verre trempé, feuilleté ou armé,
soit en matiéres plastiques, soit en vitrage composite transparent (selon avis de la commission de
sécurité). Les éventuels murs rideaux et vitrages de porte seront traités antieffraction. Les vitrages de
fenétres et/ou ouvertures pourvus de volets roulants ne seront pas munis de vitrage antieffraction.

L’épaisseur du vitrage est a définir par le groupement tout comme I'épaisseur de 'dme du double ou triple
vitrage qui bénéficiera d’'un remplissage par gaz (argon de préférence) présentant des vertus de faible
émissivité. Il devra étre intégré par le groupement I'entretien de ces vitrages et notamment prévu en
principe de base un nettoyage intérieur.
En tout état de cause, les dispositifs choisis devront étre :

» Robustes et garantir une durabilité importante,

» Dotés de systémes de manceuvre simples et facilement préhensibles pour les systemes

mobiles,
» D’une grande résistance aux événements climatiques violents,
»  Silencieux sous l'effet des contraintes climatiques (vent).
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Les fenétres des locaux ou l'intimité ou la confidentialité est a préserver (sanitaires, vestiaires...) seront
équipées de vitrage dépoli lorsqu'il y a un vis-a-vis avec d'autres locaux.

Serrurerie - quincaillerie

Tous les ouvrages sont équipés des ferrures et pieces de quincaillerie nécessaires a leur fonctionnement
et notamment :
» de dispositifs permettant la rotation et/ou la traction des éléments les uns par rapport aux autres,
» de systétme de commande et de maintien en position fermée ou position ouverte,
» de dispositifs de limitation de courses des parties mobiles, débrayables par le personnel
autorisé : systeme de compas de fenétre,
» de systémes de condamnation permanente,
d'éventuels systemes d'alarme,
» les clefs sont a prévoir sur organigramme. Toutes les serrures sont a prévoir en base par
I'organigramme existant au niveau de I'organisme.

v

L’ensemble des ouvrages de serrurerie nécessaire a I'ouvrage (mains courantes acier, garde-corps,
rambardes...) sera prévu. Tous les ouvrages extérieurs seront traités anticorrosion par métallisation ou
galvanisation, ou en acier inoxydable (y compris découpes, percements, fixations...), ne nécessitant
aucun entretien pendant une période d’au moins 5 ans (garantie particuliére a établir). Les portes des
locaux techniques donnant sur I'extérieur seront métalliques et munies de 4 paumelles au moins. Il sera
également a prévoir au titre de la serrurerie 'ensemble des escaliers de secours, garde-corps, mains
courantes, dispositifs de sécurité en toitures, etc.

Protections solaires - Occultations

Les occultations devront étre proposées pour garantir une protection solaire efficace et fonctionnelle. Les
occultations seront de préférence situées a I'extérieur des locaux. Toutes les pieces ensoleillées devront
pouvoir se protéger du rayonnement et de la chaleur sans pour autant devoir se priver de la lumiére
naturelle et des vues. |l est ici précisé que les systémes d’occultation du projet auront pour objet principal
de maitriser le risque d’intrusion. L'ensemble des fenétres ou baies vitrées (hors murs rideaux et
panneaux vitrés de grande dimension) seront pourvues de volets roulants électriques. Dans ce dernier
cas, le volet devra disposer d’'une télécommande par piéce et d'une commande centralisée pour
'ensemble du batiment.

La protection contre I'ensoleillement et la possibilité d’obtenir ponctuellement le noir total ou partiel dans
une piece (cas de la salle de réunion) est aussi a considérer puisque des projections sur écran sont
possibles. Les dispositifs utilisés doivent :

»  étre compatibles avec les types d'ouvrants choisis,

»  participer a la diminution des apports thermiques, étre relativement étanches a l'air et isoler du
froid,
étre robustes (tenue dans le temps : 10 ans) et faciles d'entretien,
se manceuvrer simplement, facilement et sans danger pour les utilisateurs,
commande intérieure de préférence électrique,
étre silencieux sous l'effet des agents extérieurs,
étre congus pour une maintenance aisée.

vyvVyVyYYVYYy

SAS vitré

Pour le SAS vitré mis en ceuvre au niveau du hall d’entrée, son vitrage recevra un traitement réfléchissant
spécifique, et éventuellement autonettoyant en cas de difficultés d’acces. Les portes vitrées automatiques
du sas thermique (vers I'extérieur et vers l'intérieur) seront a sécurité positive, a temporisation réglable et
comporteront une signalétique visuelle. La forme de ce sas est laissée a I'appréciation du groupement
(courbe, droit...). Il est rappelé que toute utilisation de verriere, de grand hall vitré, etc.... doit
s'accompagner de justifications techniques prouvant que le probléme thermique a été traité correctement.
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Si nécessaire, il sera également mis en place un mécanisme de rideau d’air chaud par aérotherme
particulierement silencieux. Ce rideau d’air chaud sera de classe |, par soufflage de chaleur et devra étre
conforme aux normes N.F. C 73.250 et 73.251, et additifs. Chaque appareil sera équipé d'une sécurité
contre la surchauffe par thermostat mécanique. Les protections et sectionnements des circuits devront
étre prévus de maniére telle qu'une interruption d'alimentation sur une zone ne prive pas de chauffage les
autres zones de I'établissement.

Portes sectionnelles

Les portes sectionnelles de I’accés a I'atelier ainsi que les portes de la zone atelier seront prévues
motorisées avec sections vitrées pour faciliter 'apport d’éclairage naturel et la visibilité sur I'autre
face. Les portes manceuvrées régulierement dans la journée seront a ouverture rapide et
commandée par télécommande. Le tablier sera de préférence en acier galvanisé thermolaqué double
paroi. Eléments de sécurité anti-pincement et sécurité latérale, cables porteurs dissimulés et sécurité a
rupture de ressort suivant les normes NF EN 12604. Elles seront débrayables avec manceuvre manuelle
a chaine. Un systéeme de sécurité « homme mort » viendra stopper la descente de la porte en cas de
détection d’obstacle.

MENUISERIES INTERIEURES

Etendues des prestations

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Sont notamment a prendre en compte
ici :

les blocs portes et les batis de baie libre,

les placards intégrés a la construction des locaux,

les ouvrages annexe : comptoir espace COM selon descriptif fonctionnel

les chassis vitrés,

Le cas échéant, cloisons bois intérieures,

Trappe de visite pour gaine de VMC,

les menuiseries techniques (facades de gaines, trappes de visite, capotages divers...) et la
quincaillerie afférente,

Mobiliers indissociables : plan de travail, meubles...

VVVYVYYVYYVYY
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Prescriptions générales

Les menuiseries intérieures répondront également aux exigences acoustiques et devront étre choisies en
fonction de leur robustesse : elles doivent résister aux nombreuses manipulations des personnels et
autres utilisateurs. Elles seront prévues pour tous les locaux vers les circulations (sauf exigences
contraires) et entre tous les locaux pour lesquels une liaison de contiguité est demandée.

Matériaux

Tous les bois utilisés doivent étre traités de facon efficace : stabilisation de I'humidité, traitement fongicide
et insecticide. On sera vigilant lors de la mise en ceuvre sur les baties de portes incorporées dans des
voiles en béton banchées et la préservation de la qualité des bois. Des chassis vitrés peuvent étre prévus
ponctuellement pour faciliter la surveillance, depuis le bureau secrétariat ou encore dans le bureau chef
de pool ou dans certains bureaux de chef de section ou de division notamment. lls seront conformes a la
réglementation. Tous les éléments sont simples, robustes, traités contre la corrosion et adaptés aux
usages des ouvrages sur lesquels ils sont installés. La quincaillerie portera le label de qualité SNFQ (NF).
Les serrures porteront I'estampille de qualité A2P suivi de l'indice de classement. Les béquilles et barres
d’appui seront adaptées a la réglementation accessibilité.
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Blocs portes

Les huisseries sont métalliques ou bois et revétues en usine d'une protection anticorrosion avec mise a
la terre réglementaire. Elles sont, en fonction de leur implantation et des exigences acoustiques et de
sécurité incendie ; & &me pleine (cas général). Elles peuvent étre équipées d'un oculus de nature et de
dimensions conformes aux exigences de sécurité impératif dans le cadre des portes de recoupement non
maintenues en position ouverte. Les portes des bureaux seront stratifiées. Les portes des autres locaux
seront de type pré-peintes en usine et a peindre sur site ou stratifiées, certaines sont en plus protégées
contre les chocs, sur leurs deux faces, jusqu'a hauteur de poignée, par un revétement plastifié adéquat
notamment celles donnant vers la circulation ou dans les locaux exposés aux coups (zone logistique,
vestiaires, ...).
En fonction de leur implantation et des exigences acoustiques, les huisseries sont du type :

» traditionnelles ou a simple feuillure (pour les locaux sans exigence particuliére) ;

» isophonique ou a simple feuillure avec joint (cas général pour un isolement normal) ;

» adouble feuillure avec joint (isolement renforcé) pour les bureaux et salles de réunion.

Organigramime et gestion des acces

L'organigramme des clés sera étudié par les concepteurs avec les utilisateurs pour tous les locaux
comportant des controles d’accés. Cet organigramme sera compatible avec celui utilisé actuellement sur
le site.

REVETEMENT DE SOLS

Etendues des prestations

Les produits utilisés et les modes de pose devront se conformer a la réglementation en vigueur. Sont
compris ici :
» la préparation des supports ;
I'ensemble des revétements de sols scellés, coulés ou collés ;
I'ensemble des plinthes en rapport avec les différents revétements ;
les revétements muraux scellés ou collés ;
les accessoires (tapis, grille...)

vvyyy

Prescriptions générales

Les classements UPEC requis pour les revétements de sols par nature seront précisés ultérieurement.
Est ici rappelé le classement UPEC (cahier du C.S.T.B. 3509 de novembre 2004). Celles-ci peuvent
comporter le cas échéant des classements supérieurs aux exigences de la notice publiée dans les cahiers
du CSTB 3509 de novembre 2004. Dans les locaux ou des produits corrosifs sont utilisés, les sols devront
étre adaptés et résister a toute chute intempestive. A titre indicatif il est prévu le tableau de finition suivant :

Local Niveau de Exemple de revétement
performance

Salles de réunion / formation U3 P3E2C2 Carrelage, sols souples, stratifié ...

Bureaux individuels U3 P3E2C2 Sols souples, stratifié ...

Bureaux collectifs ou paysagers U4 P3E2C2 Sols souples, stratifié...

Salle de détente COM U4 P3E3 C2 Carrelage, sols souples ...

Hall, circulations U4 P3E2C2 Carrelage, sols souples ...

Sanitaires, vestiaires, ménage, U4 P3E3 C2 Carrelage — Sols souples interdit
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Une étude d'ensemble de matériaux et de couleur sera a réaliser par le groupement, elle sera soumise a
I'accord du maitre d’ouvrage. Il est souhaité que cette approche soit constitutive de la qualité globale de
I'ouvrage et soit menée en relation avec I'approche qualitative et globale a mener sur le choix du mobilier.

Prescriptions particulieres

Revétements de sols souples

Sur le support de revétement, il sera prévu si nécessaire un enduit de lissage. Les revétements de sol
seront préférentiellement réalisés en Iés PVC soudés a chaud. On pourra prévoir des plinthes en PVC,
des remontées de PVC ou des plinthes bois (en médium, bois tendre proscrit). L'utilisation des siphons
de sol sera strictement limitée aux locaux ou un nettoyage a grande eau est requis.

L'utilisation de sols durs sera réservée principalement aux espaces d’accueil, vestiaires et circulation. Les
carrelages seront du type grés cérame, épaisseur suivant l'usage du local, dimensions minimales 10 x
10, collés ou scellés, lisses ou antidérapant, suivant I'implantation des locaux et leur nature. |l sera prévu
tous dispositifs d'isolement acoustique requis et/ou d'étanchéité. Dans les locaux sensibles aux
agressions des agents chimiques, les joints sont traités en résine époxy. Les plinthes sont également en
grés cérame ; elles seront a gorge dans tous les locaux ou I'hygiéne le requiert. Des revétements minéraux
pourront étre envisagés au titre de 'aménagement intérieur.

Le sol sera de type industriel.
Le concepteur se référera aux textes suivants :
- norme NF EN 1991-1-1 intitulée « Eurocode 1 - Actions sur les structures — Partie 1-1 :
Actions générales
- Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments » ;
- la norme NF P 11-213 intitulée « DTU 13.3 — Dallages — Conception, calcul et exécution »
et en particulier, sa partie 1 « Cahier des clauses techniques des dallages a usage
industriel ou assimilés» ;

- les Avis Techniques pour les bétons de fibre.

A ce stade, il est prévu un sol industriel non revétu, lessivable et d’entretien aisé, étanche a tout
liquide, non glissant, non marquant, traité anti-poussiére, en béton fibré teinté dans la masse, avec
un quartz de finition type batiment industriel.

Revétements muraux durs

Les matériaux employés pourront étre la faience ou le gres émaillé, leur mode de pose sera compatible
avec le support. La surface a prévoir "derriere les appareils" est de :

» 0,90 x 1,60 m derriére les lavabos, les vidoirs, bacs profonds ;

»  sur toute hauteur sur 3 faces au droit des douches

Les nez-de-marche des escaliers, le cas échéant, sont équipés d'un systéme antidérapant. Respecter les
normes PMR en vigueur. Tous les angles saillants des murs revétus de faience ou de carrelage sont
protégés par des cornieres INOX scellées. Les joints de dilatation au sol seront intégrés au support afin
qu'il n'y ait aucun ressaut et qu'ils affleurent avec le niveau fini du sol. Les joints de dilatation verticaux
seront cachés par des couvre-joints. A chaque changement de nature de revétement de sol il sera prévu
une bande d'arrét en acier inoxydable fixée. Leur couleur sera la méme que celle du revétement de sol.
Ces bandes d’arrét et les barres de seuil devront étre parfaitement intégrées et ne créer aucun ressaut.
Des tapis ou grilles encastrées seront prévus devant chagque entrée du batiment.
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PEINTURE

Etendues des prestations

Les produits utilisés et les modes de pose devront se conformer a la réglementation en vigueur. Sont
compris ici :

» les peintures intérieures sur tous les supports des locaux du projet,

» les peintures sur les ouvrages extérieurs prévus par le projet.

Prescriptions générales

Les systémes de peinture extérieure présenteront les garanties suivantes, dont décennale :

» adhérence,

» étanchéité a I'eau,

» perméabilité a la vapeur d'eau,

» résistance aux salissures avec surfaces autolavables,

» conservation d'aspect et durabilité.
Pour les éléments en bois ou reconstitués, le systeme utilisé permettra d'obtenir des surfaces étanches a
I'eau et résistantes aux rayons ultra-violets, inertes et d’entretien limité.

Peintures intérieures

Les surfaces peintes réalisées satisferont aux tests imposés par le groupement. Ces tests seront effectués
dans les conditions définies par le Cahier du CSTB. lIs porteront sur : tests de chocs, tests de frottement
et abrasion, tests de susceptibilité a I'eau et tests de susceptibilité aux salissures et traitement des
désinfectants. Cette prestation intégre également la peinture de sol, notamment pour les différents
tragages et marquages : réglementaires, circulations, délimitation zones/machines, zebras, etc.

Prescriptions particuliéres

D'une facon générale il sera appliqué un revétement peinture sur toutes les parois des locaux, murs et
plafonds (en l'absence de faux plafonds). La préparation des supports et I'application des couches de
peinture doivent correspondre au moins a un revétement de finition satinée, qualité trés soignée par une
finition de type A selon le DTU 59.1. Les modes de préparation devront étre adaptés aux supports. Pour
les locaux secs de la zone vie et administrative, il sera prévu un revétement peinture sur toile de verre
maille fine. Pour certains locaux (locaux techniques par exemple), et en fonction de la préparation du
support il est possible d'avoir un revétement mat. Les parois des locaux a projection d'eau recevront un
revétement de finition brillante. Des peintures et enduits - peinture pourront étre envisagés pour
I'aménagement intérieur et décoration.

Prescriptions générales

La totalité de l'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Concernant les plafonds, il
sera mis en place un ensemble de plafonds adaptés a 'ouvrage. lls participeront au confort thermique,
acoustique, a la protection incendie et seront également travaillés dans une logique d’esthétique. Il pourra
s’agir de :

» Plafonds enduits, mis en ceuvre dans le cas de dalles béton, avec un enduit de lissage dont
I'épaisseur sera a déterminer en fonction du plancher supérieur,
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» Plafonds suspendus sur la base d’une ossature fixée sur le plancher par suspentes métalliques.
Le matériau de parement pourra étre en plaque de platre, en terre cuite... avec finition a enduire
et/ou & peindre. Dans le cas ou des réseaux et chemins de cable chemineraient dans le plenum,
il sera obligatoirement mis en place des trappes de visite pour vérification et intervention
ultérieure.

»  Plafonds suspendus décoratifs : sur le méme principe d’ossature métallique sur suspente, mise
en place de dalles décoratives et/ou a correction acoustique généralement en dalles minérales
perforées avec film protecteur, bois, panneaux a bord aminci ou droit, etc. Ces plafonds devront
étre démontables facilement, étre tri-dimensionnellement stables, résistants et éviter le
soulévement intempestif (ossatures avec clips de fixation). La pose intégre 'ensemble des
dalles et de l'ossature (ossatures primaire et secondaire, suspentes, rails, crochets de
suspension, cornieres, profils de rives...).

Le groupement aura le choix de la détermination du plafond a mettre en ceuvre, cependant il devra
respecter les points suivants :

» veiller & la correction acoustique de chaque piéce et au degré coupe-feu.

» Dans les pieces humides (sanitaires), les plafonds seront adaptés au degré d’hygrométrie et
seront parfaitement lessivables,

» les dimensions et références des plafonds suspendus décoratifs seront standardisées au
maximum (600*600) pour en faciliter la maintenance,

» les plafonds suspendus, habillages d’avant-toits et sous-faces mis en ceuvre a I'extérieur de
'ouvrage seront obligatoirement en lames ou cassettes métalliques thermolaquées ou en
matériaux adaptés,

» repérage des trappes d’accés et clapets coupe-feu le cas échéant.

Les plafonds ne recevant ni faux-plafonds, ni plafonds d’habillage (plaques de platre...), mais uniguement
une peinture spécifique (dans le cas des planchers coulés en place) recevront un traitement de lissage
garantissant au droit des jonctions de plancher une absence de fissuration ou d’apparition de cloque. La
hauteur sous plafond fini (et non sous dalle) ne sera jamais inférieure a 2,50m en tout point de I'ouvrage
sauf cas spécifique ou dans des volumes particuliers. Les plénums seront dimensionnés de maniere a
permettre la mise en place éventuelle d'un isolant, le passage des différents réseaux de fluides et favoriser
un acces pour la maintenance dans le cadre des interventions ultérieures. Certains locaux pourront étre
équipés de planchers techniques afin de faciliter le passage de I'ensemble de la cablerie. Ces planchers
seront composés de dalles 600/600 en panneaux composite revétus sur bacs métalliques antistatiques
avec plots réglables et d’'une peinture du support. Une détection incendie sera mise en place dans le
plenum, ainsi qu’une mise a la terre du plancher et des réservations pour les traversées de réseaux, etc.

On rappellera la préconisation de traitement des plafonds acoustiques dans les zones d’activités
logistiques par panneau suspendu ou autres systemes adaptés.

SIGNALETIQUE

La totalité de linstallation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Il s'agit de réaliser la
signalétique extérieure et intérieure du projet (identification des espaces, orientation, sécurité,
évacuation...). La conception et la forme de cette signalétique devront s’adresser aux personnes valides,
et aux personnes pouvant présenter toutes formes de handicaps (aux personnes déficientes visuelles,
personnes en fauteuil roulant...).
Il sera prévu la mise en place de "signes" fixes de signalisation portant sur :

» l'orientation générale ;
les tableaux de renseignements ;
la désignation des locaux (logos et intitulés de local) ;
la désignation des bureaux ;
les panneaux et consignes de sécurité-incendie.

vvyyvyy

Le groupement décrira un projet de signalétique global durant la phase étude intégrant la signalétique
réglementaire et la signalétique fonctionnelle. La signalétique devra participer a I'ambiance qualitative
recherchée, et étre particulierement performante au regard des handicaps (taille des caracteres, écritures
en reliefs, contrastes ...). Une harmonie importante devra se dégager du complexe global : peinture et sol
intérieure, décoration, signalétique.
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PLOMBERIE SANITAIRE

En préambule le groupement s’assurera sur la base de ses notes de calcul (notamment sur I'analyse
théorique des consommations d’eau) que les réseaux publics sont suffisants pour pourvoir au besoin de
I'ouvrage et de sa défense incendie. Charge a lui de prévoir les dispositions nécessaires dans le cas
contraire.

Etendues des prestations

Le maitre d'ceuvre vérifiera la compatibilité de son projet avec les adductions actuelles aussi bien pour
I'eau sanitaire que pour la défense incendie. En cas contraire il prescrira les mesures de raccordements
et/ou renforcement nécessaire (y compris réseau incendie + hydrants nécessaires).
La totalité de I'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur.
Sont notamment a prévoir :
» les raccordements sur le réseau d’adduction existant,
les branchements, comptages et isolements,
les ensembles de production et de stockage,
les ensembles (éventuels) de traitement d'eau,
les organes de sécurité et de sous-comptage,
la distribution secondaire,
les appareils terminaux et leurs accessoires spécifiques,
la collecte des rejets et des évacuations,
les traitements des rejets,
le réseau air comprimé.

VVVYVYVYVYYVYYY

Prescriptions générales

Dans le but d'un confort acoustique, toutes les installations, pompes, tuyauterie, robinetterie et autres
appareils seront déterminés de maniére a éviter des vitesses excessives, ou des changements de
vitesses. Eau potable : Prévoir des canalisations en cuivre. Eau incendie : Distribution terminale a revoir
en fonction des projets. Eau adoucie : a prévoir selon projet.

La pression minimale sur le point de puisage le plus éloigné ne peut étre inférieure a 1 bar sans excéder
3 bars. Les vitesses maxima d'écoulement sont de 1.50 m/s dans les réseaux généraux, de 1.25 m/s dans
les colonnes montantes et de 1.00 m/s dans les branchements d'appareils. Les canalisations en acier
galvanisé sont proscrites.

Eau chaude

Quelques solutions performantes pour la couverture de I'eau chaude sanitaire sont rappelées ici : solaire,
systeme thermodynamique (PAC), bois, systemes combinés gaz + solaire ou PAC + solaire, électrique,

Le groupement aura a approfondir ses connaissances sur les arrivées d’eau (localisation et débit
notamment). Il vérifiera la compatibilité de son projet avec les adductions existantes au niveau du terrain
aussi bien pour I'eau sanitaire que pour la défense incendie. En cas contraire il prescrira les mesures de
raccordements et/ou renforcement nécessaire (y compris réseau incendie + hydrants nécessaires).
L’ensemble des installations devra étre conforme au DTU et normes en vigueur au guide technique n°1
édicté par le CSTB relatif a la protection des réseaux de distribution d’eau destinée a la consommation
humaine, ainsi que la circulaire de la DGS 2002/243 du 22 avril 2002. Le groupement sera
particulierement vigilant sur le risque de légionellose dans la conception de son installation.
A cette fin, il conviendra de :
»  éviter la stagnation de I'eau et assurer une bonne circulation (pas de bras morts, bouclage des
réseaux a prévoir et points de purge a prévoir...),
» lutter contre I'entartrage et la corrosion (mise en place d’adoucisseur si besoin, pas de tube
acier ou plomb...),
» maintenir 'eau a une température élevée dans les installations, depuis la production et tout au
long des circuits de distribution et mitiger I'eau au plus prés des points d’usage.
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Il est rappelé que pour une consommation humaine le TH de I'eau doit étre supérieur a 12°F. Le
groupement analysera le besoin de production au regard des vestiaires et de la salle de cohésion.

Cf. préconisations plus avant. La pente d'écoulement des réseaux d'évacuation, en parcours horizontal,
dans I'emprise des batiments, ne devra pas étre inférieure a 2 %. Les réseaux doivent pouvoir étre
visitables et accessibles.

Les matériaux utilisés doivent :
»  étre compatibles avec le liquide transporté, méme si celui-ci a été traité ;
»  étre compatibles entre eux, aux raccords, ou utiliser les moyens de les rendre compatibles ;
» favoriser soit par leur nature, soit par leur mise en ceuvre, les caractéristiques d'isolation
phonique recherchée ;
» restituer aprés leur mise en place les caractéristiques des parois au regard des textes
réglementaires, notamment de la sécurité incendie.

Les canalisations emprunteront des gaines techniques et passeront en faux plafonds. Ces gaines
techniques devront étre d'acces facile depuis la circulation. Un traitement acoustique sera apporté pour
toutes les canalisations transitant dans les zones d'hébergement. Les canalisations auront un classement
acoustique E3 A2 ou A3 U2. Le passage a travers les parois est a éviter. Le passage s'effectuera dans
un fourreau en matériau élastique souple pour ne pas affaiblir Iisolement acoustique de la paroi.

Un réseau d’air comprimé, conforme a la norme NF EN 1452 sera a prévoir afin de desservir chaque
poste de travail ainsi que pour pouvoir a des besoins hydrauliques spécifiques le cas échéant.

La production sera assurée depuis le réseau primaire du site. Le réseau devra délivrer une pression de 6
bars en tous points.

Un ensemble de réseaux sera prévu afin d’alimenter chaque poste de travail. Le réseau sera de
préférence en acier galvanisé, avec piquage par crosse et arrivée du réseau sur le poste de travail avec
prises spécifiques de type « staubli » ou équivalent adapté au réseau du site.

Prescriptions dinstallation

Alimentation d'eau et traitement des rejets

La distribution principale d'eau froide et d'eau chaude doit se fait obligatoirement en boucle avec
possibilités de sectionnement et isolement par zone. Toutes les déviations de circuit principal doivent étre
aussi courtes que possible et étre lavables et vidangeables par des vannes installées en gaines
techniques ou locaux communs. Les réseaux doivent étre calorifugés. Prévoir compteur EF — EC.

La qualité des eaux usées du site devra correspondre a celle d'eaux usées domestiques. Le concepteur
déterminera a ce titre les systéemes de traitement des eaux (séparateur hydrocarbures, neutralisateur
acides, ...) avant le raccordement au réseau principal des eaux usées.

Il devra étre prévu une analyse poussée sur les systémes de collectes différents entre les eaux
vannes/eaux usées « classiques » et les eaux industrielles (laboratoire, poste de travail...). Une
coordination avec le lot VRD est nécessaire sur ce point.

Robinetterie

Elle doit étre de premiéere qualité et garantie 5 ans. Les appareils sanitaires seront estampillés N.F. Elle
est du type mitigeur (un seul robinet a commande a levier pour eau chaude et eau froide), en cas général.
Elle est du type mitigeur thermostatique (un seul robinet a commande a levier, avec température garantie)
pour des locaux particuliers avec blocage température pour les vestiaires usagers.
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Appareils
Tous les appareils installés et les attentes d'équipement doivent pouvoir étre isolés individuellement, donc
étre munis de vanne d'isolement ou de robinet. Liste minimale des appareils :
» lavabos individuels sur console ;
lave-mains.
accessoires types pour lavabos ;
W-C suspendus avec réservoir; avec abattant a frein de chute (pour tous les WC du projet)
accessoires types pour W-C et pour W-C handicapés ;
douche de plain-pied (revétement plastique et robinetterie)
accessoires types pour douche, pare-douche ;
vidoir suspendu ;
robinet de puisage et siphon de sol ;
attentes pour équipements ;
fontaine & eau réfrigérée ;
rince-ceil dans les ateliers ;
douche de sécurité dans les locaux spécifiques ;
tout autre équipement décrit plus avant dans le volet fonctionnel

VYVVVVYVVYVYVYVYYVYYY

CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION

Les prescriptions évoquées plus aprés sont des données de bases, qui vont dépendre de I'approche
thermique développée dans le cadre de la RT a respecter. Ces données seront donc a ajuster en fonction
des choix énergétiques proposeés.

Etendues des prestations

La totalité de linstallation devra se conformer a la réglementation en vigueur. L'installation comprend
notamment :

» L’installation d’équipements de production de chaleur dans la chaufferie autonome de I'atelier ;

» la distribution primaire des fluides entre la chaufferie et les éventuelles sous-stations ;

» la distribution secondaire des fluides (eau, air), les régulations, les traitements spécifiques, les
filtrations et autres ;

» les extractions d'air ;

» la mise en place des appareils terminaux de diffusion, les accessoires d'induction d‘air, les
équipements spécifiques d'humidification, les filtres et autres ;

» L’ensemble de la distribution, appareil de chauffage...

» la mise en place des appareils terminaux de reprise d'air, de transfert et d'extraction ;

» les dispositifs assurant le désenfumage et les organes rendus nécessaires par I'application du
reglement de sécurité ;

» les dispositifs de récupération d'énergie obligatoires pour les ventilations;

» les moyens de mesurer les consommations d'énergie.

» Les prescriptions des installations de chauffage qui seront a développer avec la société titulaire
du contrat de maintenance

» Les dispositifs de rafraichissement et climatisation nécessaire au projet (production, distribution
et équipements terminaux). En cas de mise en place de VRV, un systéme de réseaux différents
par fagade sera demandé (4 tubes souhaités).

Nature des parois

Les parois opaques et translucides devront avoir des caractéristiques permettant le respect des
coefficients Créf, Bbioréf et Ticréf. Pour le confort thermique d'été, les facteurs solaires des parois
extérieures opaques et translucides devront permettre d'obtenir les valeurs des températures maximales
admises pour les taux de renouvellement indiqués.

Hygrométrie et type de traitement d air
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Les concepteurs appliqueront la réglementation et les recommandations en vigueur. Certains locaux
pourront voir la ventilation interrompue afin de permettre la désinfection. Pour les autres locaux,
l'interruption de la ventilation pourra se faire par zone.

Renouvellement d air

La pollution de I'air par les occupants d'un local nécessite son renouvellement (maintien de la teneur en
oxygene, limitation de la concentration de gaz carbonique, élimination des odeurs et fumées). Tout
recyclage partiel de I'air vicié dans le circuit d'air neuf est interdit. Par contre le brassage de I'air dans un
local est possible.

Le renouvellement :
» aura au moins la valeur de renouvellement hygiénique,
» ne pourra en aucune facon étre inférieur aux valeurs indiquées dans les textes réglementaires
ni a une valeur minimum de 1 vol / h,
» dans le cas des vestiaires ou WC, I'extraction est réalisée dans ces locaux.

Le principe d’une ventilation naturelle, VMC simple ou double flux, ou d’'une CTA est laissé a I'appréciation
du concepteur.

Mouvement d air

Les locaux sont, du point de vue des probléemes de mouvement d‘air, classés en deux catégories :

» Les locaux dans lesquels la pollution est liée a la seule présence humaine. Ces locaux doivent
posséder au moins une entrée d'air neuf (par soufflage, le double flux étant souhaité) exception
faite des locaux dans lesquels la présence humaine est épisodique qui peuvent étre ventilés
par l'intermédiaire des locaux adjacents dans lesquels ils s'ouvrent. L'air provenant de ces
locaux peut éventuellement traverser d'autres locaux si ceux-ci sont : des circulations, des
locaux peu occupés, des sanitaires...

» Les locaux a pollution spécifique. Cette pollution peut étre due notamment a I'utilisation de
produits (fluides, gaz, autres), a la présence d'organismes, aux dégagements de produits. L'air
extrait de ces locaux doit étre rejeté sans recyclage vers I'extérieur. Dans certains cas, des
armoires ventilées seront nécessaires pour le stockage de peintures et solvants notamment.

Le désenfumage réglementaire sera a prévoir en fonction du projet (mécanique...) et de la réglementation
applicable et sur 'ensemble de I'établissement.

Les ventilations devront étre silencieuses ou trés faiblement audibles et ne devront en aucun cas géner
I'activité des lieux.

Extractions spécifiques

Enfin, il est a prévoir un systéme d’extraction des gaz brilés dans I'atelier essai injection. Cette ventilation
sera adaptée au volume a traiter, a la température des gaz et devra directement cheminer vers I'extérieur
par le biais d’un réseau spécifique.

Ensemilile de production

Le groupement détaillera le mode de production le plus adapté en fonction de son étude multi-énergies
en considérant notamment les énergies disponibles sur le site, mais également le confort et la souplesse
d’'usage du systéme de chauffage.

Installation & prévoir si besoin pour le confort d’été.
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Pas de nécessité de production de froid pour les besoins des activités industrielles de I'atelier.

Pour les locaux de la zone vie et administrative, le mode de chauffage est laissé a I'appréciation du
concepteur (radiateurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants.... Toutefois le systeme de
distribution devra permettre une régulation du chauffage par piece (robinets thermostatiques, thermostats
programmables, ...)

Pour les ateliers et les pieces de grands volumes, il est souhaité un mode de chauffage par panneaux
rayonnants eau chaude ou panneaux radiants. Ces appareils ont 'avantage de libérer les murs et de
limiter le déplacement de poussieres dans les ateliers (contrairement a un systéeme d’air soufflé). Le
chauffage des ateliers devra également étre programmable par zone et sera relié a la GTB.

ELECTRICITE - COURANTS FORTS

Etendues des prestations

La totalité de l'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Le point d’accés a I'énergie
est le poste de transformation existant dénommé batiment 018. Le besoin de puissance pour le présent
projet sera a vérifier et a communiguer lors des études pour Vvérifier la faisabilité du dit raccordement. En
base il est prévu le remplacement du transformateur existant par un transfo de 630 kVA, [l'implantation
d’'un TGBT avec raccordement sur réseau principal. Concernant les prestations électriques en courants
forts, le batiment sera cablé en réseaux afin de répondre aux besoins de chacun des espaces définis. En
préambule, il est précisé que I'ensemble des textes et normes réglementaires devront étre respectés et
notamment :

NFC14-100, 15-100, 17-100 et 103, NFC 32-100, 61-100, 68-100,

NF EN 60529, NF EN 62271-100, NF EN 60439-1 et -3, NF EN 60947-2,

Code du travail,

Décret du 14 novembre 1988 et du 26 juin 1992,

Arrété du 26 février 2003 et du 4 novembre 1993,

Regles de sécurité incendie.

L’éclairage extérieur sera conforme aux fiches CEE dont la RES EC 04.

VVYyVVYVYYVYY

Les prestations comprendront 'ensemble des matériels nécessaires a I'obtention du niveau minimal
d’exigences requises, les appareillages, la mise en ceuvre, les tests et essais (fourniture des cahiers de
recettes pour les courants faibles...) et I'obtention des certificats de conformité nécessaires préalablement
a la mise en service. Toutes les armoires électriques seront numérotées en respectant le principe de
I'A.L.C. Il est précisé ici que conformément aux normes en vigueur, le groupement aura I'obligation de
mettre en place du sous-comptage par usage dans I'armoire TGBT et pour toutes les surfaces de 500m?2.
En sus, un systéme de gestion de I'éclairage sera obligatoirement mis en place

Régime du Neutre

Le régime du neutre est a déterminer.

Protection contre Ia foudre

Il sera également & prévoir une protection contre la foudre. A cette fin, le groupement réalisera,
conformément au guide UTE C 17-108 une analyse du risque de foudroiement. En conséquence, au
regard des conclusions de cette analyse, il adaptera sa protection de téte d’installation contre les
surtensions d’origine atmosphérique (parafoudre). En base, un parafoudre et un paratonnerre sont prévus
sur 'ouvrage.
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Eléments composant l'installation :

Ce sont :

v

la distribution de courant vers les puissances spécifiques et vers les armoires divisionnaires ;
les dispositifs de protection contre les surintensités ;

les systemes de comptage secondaires ;

les petits appareillages ;

les appareils d'éclairage, les éclairages de balisage et de secours ;

les appareils d'éclairage spécifiques ;

I'éclairage extérieur

la mise a la terre.

le raccordement sur le systéme de GTB du site et I'extension de ce dernier

VYyVYyVYVYYVYYVYY

Distrilyution

La puissance a fournir et a distribuer par I'installation sera a déterminer par le groupement en fonction du
bilan de puissance. Il devra toutefois étre tenu compte que la tension a fournir sera de 400 et 230 Volts
en triphasé et monophasé. Un synoptique de linstallation sera présenté : il permettra de visualiser
'implantation des armoires principales et secondaires. Ces tableaux seront conformes aux normes UTE
NFC 20 040 et 20 010 et aux normes visées plus en amont. Le T.G.B.T. disposera d'une commande de
coupure extérieure cadenassable avec voyant de signalisation, d’'une réserve de 30% et d’un local dédié
avec fermeture a clef spécifique.

Les réseaux seront congus afin de garantir la plus grande facilit¢ d’entretien et d’acces. Les gaines
verticales et horizontales ainsi que les chemins de cables seront dimensionnés afin de permettre
I'évolutivité du systéme et pour permettre I'extension ultérieure des réseaux. En distribution verticale, les
cheminements passeront par les gaines techniques principales prévues a cet effet (colonnes montantes :
gaines spécialisées électricité) et reliant les locaux techniques prévus également a cet effet (comportant
tous les tableaux de répartition, systémes de coupures et de sécurité...). En distribution horizontale, le
cheminement s’effectuera dans les faux plafonds, de préférence dans les circulations et éventuellement
dans les planchers. Dans le cadre des plateaux, un systéme de perche d’alimentation pourra étre retenu.
On rappellera I'objectif de modularité de la distribution électrique dans la zone logistique.

Les cables, agréés U.T.E., seront utilisés selon les normes. Les chemins de cable utilisés seront
différenciés entre courant fort (type « cablofil ») et faible (type « dalle marine »). D’'une maniére générale,
les cheminements courants forts et faibles seront espacés de 50cm minimum, de méme entre
cheminement courant fort et tubes fluorescents éventuels. Les cables seront fixés par colliers a raison de
1 collier tous les 30 cm. Les sections minimales des conducteurs a prendre en considération sont fixées
a 1.5mm? pour I'éclairage, 2.5 mm?2 pour les prises de courant 10/16 A+T, 4 mm? pour les prises de courant
20A+T et 6 mm? pour les prises de courant 25A+T. Ces sections sont données a titre indicatif et devront
étre modulées en fonction des courants et intensités employées, des chutes de tension observées, etc...
La prestation intégrera la mise en ceuvre de I'ensemble des boites de jonction, de dérivation et des
systemes de fixation nécessaire. Il sera également porté un regard particulier sur le degré coupe-feu des
installations demandées par le service incendie, le matériel prescrit sera alors adapté tous comme la
reconstitution du degré C.F. des parois traversées (mastic intumescent...).

Toutes les canalisations seront obligatoirement sur chemins de cables ou dans des conduits PVC rigides
de haute densité, conformes aux normes francaises. Les conducteurs et cables seront choisis en fonction
de leur mise en ceuvre et des locaux qu’ils équiperont ou traverseront. Les chemins de cables métalliques
seront mis a la terre.

Le nombre maximum de départs par protection devra étre respecté conformément a la réglementation.

Circuit de terre
La qualité de la prise de terre devra étre contrdlée et interconnectée. Un réseau de terre par cable cuivre
assurera l'équipotentialité de I'ensemble des installations et sera calculé en fonction du régime de neutre.
Les installations d'informatique et certains équipements bénéficieront d'un circuit spécifique obtenu par
puits de terre interconnecté avec le régime de terre général (résistance global inférieure a 1 Ohm).
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L’installation prévoira un régime de neutre adapté a celui du site, avec les protections différentielles
sélectives et pyramidales nécessaires.

Tableaux généraux basse tension T.G.B.T.

Comme vu plus avant, deux TGBT sont & prévoir (un pour les bancs et un pour les ateliers). Les
équipements seront du type préfabriqué et équipés de tiroirs débrochables permettant les interventions
sur les organes sans coupure générale.
Chaque cable issu d'un poste est a poser d'un seul tenant jusqu'a son point de distribution terminale ; les
dérivations intermédiaires étant réalisées sans coupure de cables. Chaque cable sera protégé en départ
au moyen d'un disjoncteur omnipolaire débrochable. Les colonnes montantes et réseaux de distribution
sont a prévoir pour :

» éclairage (prise de courant et alimentations électriques de 3 KW maximum),

» force motrice tenant compte des différents types d'alimentation Normal - Normal/secours.

Tableaux divisionnaires

Le concepteur devra préciser les remplacements a prévoir. Des armoires électriques divisionnaires seront
prévues autant que de nécessité par le projet. Elles comprendront, les arréts « coup de poing », les
disjoncteurs nécessaires, les télérupteurs, relais, connecteurs. Prévoir des armoires spécifiques dans la
zone atelier (machines diverses, extracteurs...).

Ces armoires bénéficieront d’'une réserve de 50%. L’ensemble des systémes de protection sera choisi en
fonction des courants d’emploi, de I'intensité admissible, du courant du court-circuit maximal et minimal,
des normes de construction et des mesures applicables pour assurer la sécurité des travailleurs. Les
appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits seront regroupés dans des
armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas « saillie » dans les circulations. Toutefois, le positionnement
des arréts « coup de poing » des armoires sera conforme a la réglementation. Chaque armoire
divisionnaire sera également dotée d’'un systéme de comptage digital. Toutes les armoires seront
numérotées en respectant le principe AIC.
Le groupement devra la mise en ceuvre de I'ensemble des circuits de terre du batiment comprenant :

»  Circuit de terre général du batiment (par cable de cuivre nu d’'une section minimum de 25mm?2

a confirmer, disposé en fond de fouille),
»  Circuit de terre « gaine technique »,
» Circuit de terre « courants faibles et informatique ».

Les distributions secondaires sont toutes issues des tableaux divisionnaires. Elles seront réalisées en
céble multi-conducteurs ou uni-conducteur placés sous fourreau protecteur ou sur chemins de cables.
Dans tous les cas, elles seront soit encastrées dans les murs, soit emprunteront les parcours horizontaux
et verticaux entre le tableau et les points de distribution ou d'éclatement sur chemins de cables.
Les ateliers montage / démontage, atelier machines-outils, bancs d’essai et équipements de
I’atelier seront raccordés sur des systemes de branchement aériens type CANALIS ou équivalent.
Chaque poste de travail disposera avec deux coffrets terminaux de type HYPRA de chez Legrand
ou équivalent de deux intensités différentes :
o  Coffret HIPRA 32 A — 6 heures :
= 1PC380V
Ll 2 PC alternatif 220V,
Ll 2 PC continu 24V,
o  Coffret HIPRA 63 A — 6 heures :
= 1PC380V
= 2 PC alternatif 220V,
- 1 PC continu 24V,

La distribution dans la zone vie et administrative sera réalisée en encastré sauf pour la distribution des
postes de travail informatiques qui devra s’effectuer sous goulotte blanche séparée par courant. Une
réserve de 30% sera effectuée dans les différents chemins de cables pour évolution ultérieure. Dans les
locaux techniques, la distribution pourra étre apparente sous tubes lisses.
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Point d'acces DIRISI

Le point d’accés DIRISI (ou PA DIRISI) désigne I'infrastructure réseau mise en place par la Direction
Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systémes d’Information (DIRISI). Ce systéme
permet aux personnels d’accéder aux services informatiques de I'armée ou au réseau de communication
sécurisé. L'intégration de ces points d’accés dans certains locaux, notamment les bureaux, est précisée
dans le présent programme ou dans les fiches espaces en annexe.

Le nombre de points d’acces sera a déterminer en phase études suivant la Fiche d’Expression de Besoins
qui sera transmise par le service utilisateur aupres du service de la DIRISI

Circuits d'éclairage
On distinguera les circuits d'éclairage suivants :

» I'éclairage normal, réalisé en majeure partie par des luminaires fluorescents ;

» l'éclairage de balisage, réalisé dans toutes les circulations principales a raison de 1/3 de
I'éclairage normal. Ce systeme d'éclairage est permanent. Ce point sera toutefois a confirmer
par le maitre d’'ouvrage en phase études. Ce systéme ne se substitue pas a I'éclairage de
balisage prescrit par le réglement de sécurité ;

» I'éclairage de sécurité réalisé conformément aux prescriptions des textes sur la sécurité. Cet
éclairage se met par blocs autonomes adressables en service dés que Il'alimentation générale
est interrompue.

Prises pour les postes de travail

Les postes de travail sont caractérisés comme suit :
e PA1l:1RJ45 et 1 PC par utilisateur (pour les ordinateurs portables installés ponctuellement
dans les salles de réunion, espaces com)
e PA2:2RJ45 et 4 PC par poste de travail sur bureau individuel (PC, écran, téléphone, lampe
de bureau).
Les prises de courant seront normalisées avec mise a la terre, 'ampérage sera adapté aux besoins
(16,20,32A..). Le voltage sera également en fonction des besoins. Des prises de courant de service seront
prévues dans les locaux techniques (étanches dans les locaux humides). Des PC robustes seront prévus
dans les locaux communs et les circulations. Il convient de se référer aux fiches espaces pour déterminer
le nombre de PC a prévoir.

La spécificité des bancs d’essais aux regards des puissances électriques nécessaires impose des
puissances spécifiques pour garantir le bon fonctionnement du matériel.

La puissance minimum nécessaire pour les bancs sera de 650 amperes. Un TGBT dédié aux bancs
d’essai sera intégrer par le concepteur.

Appareils terminaux

Luminaires

lls seront choisis dans la gamme d'un ou de plusieurs fabricants connus en fonction de :
» I'éclairement requis ;

des conditions d'installation (indice I.P.E, risques de bris, zone a risque) ;

de l'implantation ;

de l'activité pratiquée dans le local ;

de I'esthétique (activités pratiquées dans le local) ;

du colt d’investissement et d’exploitation (Led a privilégier).

vVVvYYVYY
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L’esthétisme des luminaires et la température de
couleurs devront faire I'objet d’'un choix soigné
par le groupement afin de répondre a I'enjeu de
qualité recherché. (cf: photographie ci-contre
(source Zumtobel et I'usine nouvelle)). Il est
laissé une grande latitude au groupement sur ce
point. Les appareils devront étre adapté a
'ambiance recherchée : performant et robuste
dans la zone de maintenance, qualitatif dans les
salles de réunion ou de détente... Sauf ambiance
spécifique recherché, la température de couleur
sera inférieure 3 300°K avec un indice de rendu
des couleurs supérieur a 85. L'éclairage sera de
préférence indirect dans les circulations.

Il faut distinguer notamment :
» les plafonniers a grille, d’'un emploi qui peut étre assez large ;
» les plafonniers a vasque, pour tous les locaux de soins et de traitement ;
» les plafonniers a vasque étanches, pour tous les locaux ou la désinfection peut se faire sous
forme d'aérosols et les locaux a risque de projection d'eau ou de vapeur d'eau.
» les luminaires techniques dans des atmosphéres salissantes ou ATex.

Il conviendra de se référer aux prescriptions générales pour obtenir les performances a atteindre au
niveau de [I'éclairage. Les luminaires ne devront pas s’empoussiérer facilement, étre aisément
démontables et nettoyables et assurer les niveaux d’éclairement voulus. Le nombre de luminaires est a
déterminer selon le projet. Il sera toutefois a prévoir deux circuits de commande dés que le nombre de

luminaires est supérieur a 10. Des variateurs de i /
lumiere ou des commandes séparées pourront P

| = [m—
étre demandés. L’éclairage des miroirs ——.

(sanitaires) sera a prévoir. L'éclairage des 7
circulations et des acces sera traité 2
soigneusement afin d’obtenir une ambiance /
agréable tout en respectant le niveau | y
d’éclairement requis (lumiére indirecte, balisage §
en soubassement, etc.). On prévoira des =
éclairages a consommation basse (type LED ou 2|
autres systeme). Dans les locaux techniques, les ‘ =i
luminaires seront de type étanche.

gt

Eclairage de sécurité :
Un éclairage de sécurité sera réalisé afin de permettre le guidage et I'évacuation des personnes en cas
de rupture de I'alimentation électrique. Il sera prévu en fonction des réglements en vigueur, des attentes
du service de sécurité incendie et des demandes du bureau de contrdle. Il comportera un éclairage de
balisage et un éclairage d’ambiance, au besoin. Les cables destinés a I'éclairage de sécurité chemineront
dans des fourreaux et chemins de cébles distincts des autres.

Les blocs de secours seront de préférence autonomes avec systeme de test intégré et comporteront les
pictogrammes conformes aux normes en vigueur.

Le groupement devra donc prévoir 'ensemble des prestations inhérentes a ce dispositif a savoir
(prestations a confirmer en fonction du projet) :

»  blocs Autonomes de Sécurité (B.A.E.S.) a batterie, avec un minimum de 45 lumens pendant 1
heure avec auto-contrfle intégré et adressage individuel. lls seront munis d'une grille de
protection ou réalisés en matériau de synthése avec indice de protection IP**9 : type SATI ou
équivalent & haut rendement ;

Matérialisation des issues sur les blocs ;

Blocs portatifs (avec minimum de 100 lumens) : type planet 400 lux ou équivalent ;

Blocs d’ambiance (avec un minimum de 360 lumens) ;

Dispositif de télécommande dans le T.G.B.T. ;

Le niveau d’éclairement a prendre en compte sera de 5 lux/m? uniformément répartis et 15 lux
dans les escaliers ;

vVvyyvyy
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» L’éclairage de balisage devra respecter les prescriptions suivantes : 15m maxi entre 2 blocs
lors des changements de direction ;

» L’ensemble des matériels devra étre étanche dans les locaux techniques et sanitaires ;

» Centrale de gestion dans le cadre de la maintenance des B.A.E.S.

La répartition et les types de prises de courant et attentes seront précisés ultérieurement en phase études.
Des données ont été mentionnées dans le volet fonctionnel ou dans les fiches espaces. Ces données
devront étre complétées en phase études au regard notamment des besoins en puissance des machines
conservés ou a renouveler, pour les besoins en charge des appareils...

Prises de courant : Elles seront normalisées avec mise a la terre et 'ampérage sera adapté aux besoins
(16, 20, 32A...). Le voltage sera également fonction des besoins. Des prises de courant a 380 V seront
prévues dans certaines zones et locaux...

Interrupteurs : Les commandes d’éclairage seront réalisées via des interrupteurs, boutons poussoirs, va-
et-vient... Dans la zone logistique et locaux techniques, les appareillages seront robustes. Dans les
sanitaires, il sera mis en place un systéme d’éclairage commande par détecteurs de mouvements tout
comme dans les circulations et les acces. Les appareillages de commande seront du type lumineux a
voyant dans les locaux aveugles. L'implantation des prises de courant a proximité des points d'eau
(lavabo, douches, etc...) est soumise aux prescriptions de la norme NFC.15.100. Excepté éventuellement
dans les locaux techniques, les commandes d’éclairage seront encastrées dans les parois verticales.
Elles seront de type MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent dans les bureaux, salle de réunion,
détente, etc et de type PLEXO de chez Legrand ou équivalent avec classement IP/IK correspondant dans
les locaux humides, poussiéreux et plus largement dans tout I'atelier. Leur nombre sera déterminé selon
le projet avec au minimum une commande par destination et a chaque entrée dans un local.

Dans les zones de travail, locaux techniques ou locaux de stockage en atmosphére explosive, les
appareillages disposeront d’un degré de résistance aux chocs et de d’étanchéité adapté.

ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES

Etendues des prestations

L’ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Les réseaux suivants sont attendus :
»  Arrivée Téléphonie et informatique (voir avec MOA)

Systeme SSI

Télévision hertzienne dans le local cohésion

Gestion Technique de Batiment

vwvyy

Pour couvrir les besoins de son ouvrage le groupement devra prévoir les équipements suivants :
» les installations de réception et de distribution de télévision et de réseau intérieur;
» les réseaux de communication phonique externe et interne avec autocommutateur,
» la détection et les alarmes incendie avec source électrique d'alimentation, les commandes
d'asservissement ;
» le réseau de collecte des alarmes techniques, le tableau de signalisation et la source électrique
d'alimentation.

Prescriptions particulieres

Téléphone
Le nombre de lignes et de voies sera a déterminer en phase études suivant la Fiche d’Expression de
Besoins qui sera rédigée par le service utilisateur aupres du service de la DIRISI, en charge de ce domaine
de compétence. L'implantation définitive des points de connexion sera définie en fonction de I'organisation
des locaux.
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Informatique - Internet

La DIRISI donnera une liste de prescriptions au concepteur en phase étude au sujet du précablage, des
chemins de cables, de leur dimensionnement, etc. en fonction de leur besoin.

Néanmoins la prestation comprendra :
» La fourniture et la pose des baies de brassage informatique a calibrer selon les besoins avec
fourniture des matériels passifs adaptés (répartiteurs modulaires...)
La fourniture et la pose des prises RJ 45
Le céblage entre les baies de brassage et les prises
Les rocades avec le local serveur (fibre optique 6 brins)
L’étiquetage précis des prises et des bandeaux
Les recettes
Colonnes ou potelets pour alimentation en courants forts et faibles les postes de puis faux
plafond...
» Les baies de brassage

vVVyVvVVYYVYY

Le dimensionnement des baies sera a prévoir en fonction des besoins identifiés et comportera une réserve

de 30 % minimum. Le groupement prévoira ensuite le cablage conforme aux normes en vigueur, sur la
base d'un cablage capillaire en paires torsadées, en gaines écrantées de haute performance,
d’'impédance de 100 Q. Le systeme cheminera dans chemins de cables spécifiques et quand le
cheminement en saillie sera rendu obligatoire par mesure de sécurité imposée ou dimpossibilité
technique, il sera prévu un cheminement sous

goulottes ou colonnes séparant les courants forts et

faibles avec encastrement des prises dans la  Les prescriptions relatives au positionnement
goulotte ou la colonne. Enfin un ensemble de prises et au précablage des installations de courants

RJ 45 & 9 contacts 6, avec cache anti-poussiéere sera faibles devront étre conformes aux directives
décrit. Il sera prévu la distribution en courants faibles de Ia DIRISI

et en courants forts spécifigues pour les postes

informatiques sur la base des besoins e I'armée IIIIIIIIEE DE BABBAGE

défini en phase étude.

Les locaux seront connectés a un systeme de Sl de type adressable avec détection d’incendie. Ce
systeme sera relié au poste de sécurité du site et permettra en cas de détection ou de déclenchement de
faire évacuer le batiment. Il sera également tenu compte dans I'évaluation du risque SSI de la proximité
des batiments existants (021, 099, 015,...) et de I'assujettissement du systéme d’alerte de I'atelier avec
le SSI de ces batiments. La totalité de l'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur et
aux préconisations de 'autorité environnementale en matiére d'ICPE. Le désenfumage approprié devra
étre mis en place.

Les BAES devront étre adressables et contrblables a distance via un logiciel adapté.

X n . S Apz

Il n’est pas prévu d’alarme anti-intrusion ni de systéme de contrdle d’accés électronique.

Télévision
La réception de la télévision se fera via la TNT. Les prises seront a adapter en fonction du réseau utilisé
(RJ 45, prise coaxiale...). Le concepteur aura pour obligation la livraison d’'une solution clé en main.
Comme évoqué le choix sera effectué avec le maitre d’'ouvrage en phase d’étude sur le mode de
distribution

Un systéme de sonorisation sera installé afin d’assurer dans tout le batiment la diffusion de messages
d’information ou de messages d’alerte spécifique, en cas d’évacuation.
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Gestion Technique du Batiment

Les installations techniques du projet seront reliées a la GTB du site, laquelle fera I'objet des extensions
et de la mise en compatibilité nécessaires au titre des travaux.
Seront notamment reliés sur cette GTB :
» les compteurs d’'eau,
les compteurs d’électricité par zone,
les compteurs d’énergie,
les alarmes techniques (séparateur hydrocarbure, ...)
la régulation et le paramétrage du chauffage, de la ventilation, de la production ECS ...
le pilotage des systémes d’éclairage,

vyVVYyVVYYVYY

APPAREILS ELEVATEURS

En base, il est rappelé la volonté de développer le projet a simple rez-de-chaussée. A ce titre, il
n’est pas prévu I'installation d’ascenseur. Toutefois, si ce type d’équipement s’avérait incontournable,
les appareils élévateurs seront conformes a la réglementation en vigueur.

Le nombre et le dimensionnement des appareils élévateurs seront a adapter en fonction de I'organisation
du batiment. Les dimensionnements et les niveaux de finition des cabines devront étre adaptés et
détaillés, avec un traitement de sols performants, des parois internes présentant une durabilité renforcée
et un dispositif de commande accessible aux P.M.R. La machinerie ainsi que la cabine seront conformes
aux normes en vigueur ainsi qu’a la N.F. EN 81-70 pour I'accessibilité des P.M.R. La machinerie devra
étre la plus silencieuse possible, aussi bien pour les usagers que pour les occupants du batiment. La
prestation du groupement prévoira les interfaces avec les autres lots et la création en gros-ceuvre de la
trémie, du local machinerie, des ventilations nécessaires, des raccordements électriques, etc... Un
contréle d’accés sera possible sur ces appareils élévateurs.

Etendue des prestations

Ce sont:

» la fourniture et la mise en ceuvre des cabines, des machineries et des ouvrages auxiliaires,
les raccordements en énergie, les systemes de sécurité et d'alarmes, les liaisons phoniques,
les systemes de ventilation et de désenfumage requis,
les ventilations de cabine, les habillages des baies, les voyants de signalisation.

vvyy

PONT ROULANT/POTENCE

Un pont roulant d’une hauteur sous crochet de 7 m sera a prévoir sur toute la surface de la zone
d’atelier du batiment :

- Un Pont Roulant de 10 tonnes

En sus, une potence de 125 kg de charge sera a prévoir dans la zone atelier.

Les regles de calcul pour les appareillages de levage devront étre respectées ainsi que les
recommandations pour le calcul et 'exécution des chemins de roulement de pont roulant établie par le
CTICM. Le pont sera conforme a la norme NFP 22-615.

Le mode de fixation et de structure (portique spécifique ou insertion sur la charpente) sera a détailler par
le maitre d’ceuvre. |l devra toutefois adapter sa structure en cas de mise en place sur la charpente de
I'ouvrage en prévoyant dans sa note de calcul les descentes de charges et fleches inhérentes. Il devra

ainsi étre prévu tous les supports (consoles, platines, fer, fixation...) nécessaires.

Les éléments constitutifs du pont (poutrelle de charge, poutrelles roulantes, rails et butoirs, chariot de
déplacement...) seront adaptés a 'empattement souhaité et la capacité de charge voulue.
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Le concepteur d’écrira également la vitesse de levage (en base une vitesse de 8 m/mn est envisagée)
ainsi que la puissance du groupe moteur et la puissance maximum admise (En base 80 db). Il sera enfin
développé la puissance de translation du pont.

Rack Stockage
Zone Technique Traditionnel
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Coupe de principe du futur batiment avec hauteurs libres nécessaires + pont roulant

Il est souhaité que la commande du pont soit effectuée sur radio commande et sur boite a bouton.

Le pont roulant et sa structure porteuse seront protégés de la corrosion et du feu par mise en place d’'un
enduit intumescent.

VOIRIE ET RESEAUK DIVERS - AMENAGEMENT PAYSAGER

Le groupement fera son affaire de 'ensemble des réseaux sous et a proximité de son ceuvre. Aussi, il
devra faire réaliser 'ensemble des branchements, raccordements, citerneau, comptage, chambres de
tirages, coffrets extérieurs, etc jusqu’au droit des réseaux principaux existants. Il revient au groupement
de s'assurer que les travaux de raccordement ne modifieront pas les fonctions actuellement assurées par
les réseaux couvrant le site. Il appartiendra au groupement de déterminer précisément en phase études
les différents réseaux humides et secs a sa disposition ainsi que les points de raccordement

Au méme titre que pour les autres données d’ordre techniques, I'analyse des VRD devra faire I'objet d’'une
étude fine. Ses travaux a conduire comprendront :
» Leraccordement des réseaux secs et humides sur les réseaux existants,
» Les stationnements
» Les espaces verts et aménagement rendus nécessaires par le projet (bassins et patios
notamment),
» Les cheminements piétons.

Au titre des espaces extérieurs, il conviendra de prévoir d’une part les prestations de terrassement, de
raccordements de réseaux et d’autres part les finitions de surfaces (espaces verts, voiries...). Les travaux
devront prévoir la réalisation des cheminements dans les espaces extérieurs. Il va de soi que ces acces
extérieurs devront étre conformes a la réglementation sur les personnes handicapées.

Le groupement sera vigilant sur la profondeur des fouilles et la mise en ceuvre des recommandations de
I'O.P.P.B.T.P. sur leur blindage. Il devra étre veillé a ce que I'ensemble des déclarations (DICT...) et
diverses autorisations aient été obtenus. Un constat contradictoire sera réalisé avant tout démarrage des
travaux. Le groupement veillera également a ce que I'ensemble des profondeurs et des dispositions des
réseaux soient conformes aux normes en vigueur (couleur des grillages avertisseurs, profondeurs de
50cm pour les réseaux E.U., E.V., E.P., de 80cm pour I'eau potable, de 75cm pour I'électricité B.T, etc...).
Il confirmera également les tolérances sur la pente des réseaux.

Il est également rappelé la nécessité de développer un éclairage des cheminements extérieurs. Cet
éclairage sera réalisé depuis la GTB et assorti également d’'une commande crépusculaire. La puissance
d’éclairage moyenne sera de 20 lux. Les bornes et candélabres choisis seront harmonieux avec
I'environnement et le parti architectural développé.
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Données de cadrage

Les travaux comprendront notamment :

» La réalisation d’'ouvrages hydrauliques de collecte des eaux pluviales (bordures, grilles ou

caniveaux)

» Il sera notamment mis en place devant chaque porte sectionnelle et chaque porte piétonne
donnant sur I'extérieur, un réseau de collecte, type « acrodrain » permettant d’éviter la venue
d’eau en intérieur d’ouvrage.

La création d’'un réseau collecteur gravitaire acheminant les eaux captées,

Le dévoiement des réseaux existants placés sous I'emprise des futures constructions,

Le raccordement sur le réseau d’eaux usées,

La mise en service des équipements,

Le dossier de DOE sous format papier et informatisé avec un cahier des charges d’entretien
des systemes installés et un carnet de détail pour les ouvrages spécifiques,

vyvyvyvyYy

Le maitre d’ceuvre prévoira le raccordement des eaux usées et industrielles sur les réseaux existants.
Toutefois, il est important de cerner que les raccordements des eaux usées et des eaux industrielles
s’effectuera de maniere différente sur deux réseaux distincts.

Il est porté a I'attention du concepteur qu’il devra vérifier le raccordement des eaux industrielles sur le
réseau en place sur le site. Il lui appartiendra, lors de la phase étude, de vérifier que les effluents transmis
par les postes de travail de I'extension sont compatibles, en volume, débit et en nature de polluant
(laboratoire d’analyse) avec le réseau existant et cheminant en facade avant du batiment 099. Dans le
cas ou une incompatibilité venait a étre observée, il devrait prévoir un systeme de traitement adapté
(séparateur a hydrocarbures, déshuiler, débourbeur, neutralisateur...) dimensionné de maniére cohérente
et raccordé ensuite sur le réseau du site. Il a été intégré dans I'estimation du projet un nouveau systéme
de traitement des eaux industrielles. Le prétraitement des effluents du laboratoire sera analysé.

Les travaux comprendront notamment :

» La réalisation d’'ouvrages hydrauliques de collecte des eaux usées et des eaux industrielles
jusqu’aux ouvrages de raccordements sur le réseau du site.

» A ce stade d’étude, il a été prévu un raccordement en gravitaire, qui sera a confirmer en phase
d’étude par le concepteur

» Le dévoiement des réseaux existants placés sous I'emprise des futures constructions,

» La réalisation douvrage de dépollution (décanteurs dessableurs, séparateurs a
hydrocarbure ...) pour les eaux industrielles si nécessaire.

» La réalisation du réseau d’eaux usées complet sous I'ouvrage jusqu’au réseau de collecte
principal.

» Les essais de contrble sur canalisations (inspection vidéo, test d’étanchéité a I'air, plan de
récolement),

» La mise en service des équipements,

» Le dossier de DOE sous format papier et informatisé avec un cahier des charges d’entretien
des systémes installés et un carnet de détail pour les ouvrages spécifiques,

Le projet devra intégrer notamment :

» Dévoiement des réseaux AEP existants sous dallage avec pontage, reprise, réalisation des
citerneaux nécessaires, tranchées, réseaux, raccordements. ..

» Réalisation de I'ensemble des réseaux nécessaire a la réalisation de I'ouvrage, comprenant la
fourniture des réseaux, la pose sur lits de sable, la mise en place des grillages avertisseurs.
Ces travaux comprennent également 'ensemble des prestations de raccordements (citerneau,
bouches a clefs, tampons, et 'ensemble des accessoires : réducteurs de pression, robinets
d’arréts, de coupure...)

»  L’alimentation AEP sera raccordée au réseau interne du site avec mise en place d’'un sous-
compteur au droit du piquage sur la canalisation principale pour relever des consommations de
I'extension
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» Un bouclage avec I'alimentation des existants sera a étudier pour permettre la mise en place
d’une homogénéité dans le suivi des consommations

»  Prévoir le cas échéant un surpresseur en fonction des altimétries.

» Dévoiement du réseau sous dallage et dépose de I'hydrant. Vérification des besoins et éventuel
agrandissement du réseau de défense incendie et fourniture et pose de 2 hydrants avec
capacité de 120 m3/h pendant 2 heures.

Etendue des prestations

Sont notamment a prendre en compte ici :

» Les terrassements et remblais de toutes natures nécessaires pour le projet, les ouvrages de
maintien des terres, les nivellements et modelage,

» Les acces depuis les voies environnantes,

Les accés depuis le batiment vers I'extérieur,

» Tous les réseaux desservant le projet (alimentations et rejets) depuis les points de
raccordement a déterminer,

» L’éclairage extérieur des acceés, facades et abords (fonctionnement sur cellules
photoélectriques et interrupteurs horaires avec possibilité de commande manuelle)

» Lacréation des espaces verts, le traitement des jardins, le traitement des terrasses plantées et
aménagées, les clotures et portails

» Les accés au batiment,

» Les voies d’accés pour les pompiers.

v

Prescriptions générales

Les aménagements doivent tenir compte des contraintes sur I'environnement et les traitements qualitatifs
recherchés. Les réseaux seront congus en respectant les prescriptions spécifiques édictées par les
Services concessionnaires. Le groupement aura également a sa charge la réalisation de 'ensemble du
traitement des abords immédiats de son ouvrage de maniéere cohérente avec I'environnement.

Prescriptions particuliéres

Il sera prévu I'ensemble des démolitions d’ouvrages et superstructure ou infrastructure nécessaires au
projet, ainsi que la démolition des voiries (béton, enrobé, autre) dans I'emprise. Les dévoiements ou
suppressions de réseaux seront également prévus.

Terrassements/décapage

Le groupement prévoira 'ensemble des terrassements nécessaires a son ouvrage. |l assurera dans un
premier temps le décapage des terres avec évacuation du surplus en décharge controlée.

Les tranchées pour les réseaux secs et humides seront effectuées selon le principe ci-apres : lit de pose
en sablon compacté de 0.10, puis pose de fourreaux aiguillés ou canalisations, remblaiement et calage
en sablon jusqu'a + 0,20m de la génératrice supérieure, pose du grillage avertisseur (conforme a la N.F.
T54-080), remblaiements complémentaires en sablon ou matériau sablo-graveleux, compactage et enfin
réfection du revétement de surface : voiries, trottoirs et bordures. Si nécessaire, pose de drains ou
géotextiles en fond de fouilles.

Les réseaux humides seront effectués selon les principes suivants : les tampons seront en fonte de classe
C 250 sous les trottoirs et de classe D 400 sous les voiries. Les tampons des réseaux d’eaux usées et
d’eaux vannes seront a joncs périphériques élastoméres et boites de manceuvre assurant une totale
étanchéité aux odeurs. Les réseaux d’E.P. et I'E.U. seront en P.V.C. de classe CR 8 ou CR 16 si le terrain
ne présente pas de caractéristiques mécaniques suffisantes (présence d’eau) ou si la couverture sur
collecteur est faible. Les ouvrages de visites et boites de branchement seront en béton, parfaitement
étanches avec échelons d’accés en fonction de la profondeur. Les finitions intérieures (cunette,
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raccordement des fils d’eau, piquages...) seront enduites au mortier lisse garantissant un parfait
écoulement des effluents et des chutes d’eau suffisantes, permettant d’éviter les bouchons de matieres
et facilitant un auto-curage des réseaux.

Les éventuelles voiries nécessaires seront réalisées/ reprises en béton ou en enrobés a chaud de type
BB 0/10 sous chaussée et BB 0/6 sous trottoir avec une structure dimensionnée pour ces utilisations
(arase avec géotextile, couche de forme de 30cm minimum de G.N.T. compactée et couche de base en
finition avant revétement de 5 cm minimum). Les bordures seront de type T2 principalement, avec
caniveau CS2, pose avec joints au mortier (joints de dilatation tous les 15m). Les bordures de
raccordement sur types différents (T2 / A2) seront monobloc. Il sera également mis en ceuvre 'ensemble
des coutures de revétements bitumineux réalisées a I'’émulsion de bitume sablée, au droit des enrobés
conserveés. Les continuités de cheminements piétons ne devront pas présenter de ressauts supérieurs a
2 cm. Leur revétement sera adapté aux personnes a mobilité réduite et étre durable dans le temps, les
cheminements bois seront proscrits.

Le groupement décrira la réalisation/reprise des voiries lourdes, légéres, et voies piétonnes nécessaires
au projet selon les normes en vigueur (des voiries pompiers seront a créer en fonction du projet). Il est
rappelé que seules les voiries incluses dans son périmétre d’'intervention seront a créer.

Pour les cheminements et les acces extérieurs piétonniers, le groupement pourra développer des produits
plus favorables a I'environnement que le bitume, dés lors qu’ils présentent la portance et la tenue dans le
temps suffisante (type Végécol de chez Colas ou équivalent...). Il aura également a proposer un
revétement de surfaces qualitatif et durable pour les différents espaces extérieurs de qualité a proposer
a savoir : parvis le cas échéant, terrasses extérieures, acces secondaires... Pour ce faire le choix des
matériaux devront étre qualitatifs, anti glissances et durable (béton désactivé...). Le mobilier extérieur
adapté au projet sera di par le concepteur. Le parvis principal sera qualitatif, les terrasses a produire
seront qualitatives, durables, ombragés (par systeme de stores, pergola, casquette ou avancée de toiture)
et antiglissance.

Des dispositifs de butoirs, chasse-roues, bornes de protection, etc. seront prévus notamment au droit des
acces et voiries de circulations d’engins.

Stationnement

Il n’est pas prévu la réalisation de stationnement au titre du présent programme. Il est acquis que les
futurs utilisateurs du batiment stationneront sur les parkings existants du site.

Eclairage extérieur

L’éclairage extérieur sera assuré au niveau des accés de l'ouvrage, au niveau des voiries et des
cheminements piétons. Si des candélabres sont nécessaires, ils seront robustes, bénéficiant d’'une
résistance aux chocs d'une énergie de 6J selon la norme N.F. C 20.010 (16) et seront étanches a la
poussiére et de I'eau. lls seront particulierement intégrés au projet. Des éclairages d’ambiance par bornes
mi-hauteur et anti-vandalisme, ou encore par sources lumineuses encastrées dans le sol servant a la fois
au repérage dans I'espace, au balisage des chemins piétonniers et a 'agrément de I'ensemble seront a
prévoir selon le projet. Les ampoules des candélabres, des bornes et/ou bloc encastrés pourront étre de
type LED.

Espaces verts

Les aménagements paysagers seront dotés de nouvelles plantations. En sus, une garantie de reprises
des végétaux ainsi qu’'une période d’entretien obligatoire sera décrite. Des variétés nécessitant peu
d’arrosage et peu d’entretien seront préférées. Une attention bien particuliére sera apportée aux espaces
de détente sur I'aspect visuel en veillant a la facilit¢ de déambulation et a 'ombre qui doit étre
prédominante sur le parcours et les cheminements. On pensera a la parfaite intégration des terrasses le
cas échéant ainsi que de la zone fumeurs.

L’ensemble de la signalétique extérieure nécessaire pour I'ouvrage ainsi que les éventuels panneaux
routiers sur les voiries de circulations seront a prévoir (y compris sur fagade si nécessaire).
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LE CADRE DE REALISATION
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RISQUES ET CONTRAINTES

CLASSEMENT ET CONTRAINTES DE SITE

Caractéristiques fonciéres

FONCIER

Cadastre : Section DE - parcelle n°209
Surface fonciére : la surface de la parcelle est
égale a 131 526 m2. La surface dédiée au
projet est d’environ 3 700 m2.

Le site est-il libre d’occupation ?

[Joui [X Non Sinon, préciser : Une dalle
béton, un appentis de stockage ainsi que des
infrastructures techniques (tours
aéroréfrigérantes, soute a carburant) sont

présentes au droit du projet.

Le foncier présente-il des équipements en
superstructure ou infrastructures nécessitant
leur dévoiement (réseau aérien, souterrain) ou
impactant le projet dans son emprise ?

X oui [ Non Si oui, préciser: Armoires
de stockage a déplacer. La parcelle est

Données climatologiques

traversée par différents réseaux souterrains
qu’il conviendra de dévoyer.

Le site nécessite-il une extension de réseaux ?
[Joui X Non Sioui, préciser :

BATIMENTS EXISTANTS SUR SITE

Existe-il des batiments existants & déconstruire
sursite ? [X] Oui [] Non

Si oui, préciser les surfaces: Appentis du
batiment 015 d’'une surface de 640 m? environ

Existe-il des batiments a réhabiliter sur site ?
XI Non [ Oui

Si oui, préciser les surfaces :

La réhabilitation des batiments est-elle intégrée
au projet ? [J Oui [X] Non

Observations ou spécificités :

Il est & prendre en considération, pour les données climatologiques, les documents de références,
notamment NV 65 (modifiées en février 2009), mais surtout les Euro codes délivrant les valeurs a
respecter. Nous présentons ci-aprés des données génériques basées sur les relevés de la station
d’Orléans (45). L’ensoleillement annuel est de 1767,3 heures en moyenne avec 60,15 jours de fort
ensoleillement. Les précipitations ont lieu en moyenne 112 jours par an avec une moyenne de
précipitations a 642,5 mm d’eau par an (source météo France). Les précipitations moyennes mensuelles

sont plus importantes en mai et octobre.
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La carte ci-contre représente (source Windfinder) les puissances des 5

vents les plus fréquents ainsi que leurs directions (station d’Orléans ;
Bricy). Il en ressort une nette prédominance des vents Sud-Ouest, et
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également des fréquences de vents notables de secteur nord-est. Ces

données seront a intégrer dans la conception bioclimatique du
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batiment. |l s’agira de protéger les fagades et les espaces extérieurs

de ces vents génants.
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Reglementation Urbanistique

Nature du document d’urbanisme: [JPLU [XIPLUI [] Carte Communale []RNU

Un projet de révision, modification/révision/transformation est-il en cours ? [Joui [XNon
Si oui, préciser :

Zonage actuel : Zone UBe : zone dédiée aux secteurs d’équipements présents dans le tissu urbanisé. Il
s’agit généralement des zones avec de grandes emprises (collége, équipements sportifs, salle de fétes
etc...).

Des classements spécifiques viennent-il grever et impacter le site (EBC, Servitudes lourdes : captage
d'eau, survols...)? [JOui [XINon Sioui, préciser :

Le PADD ou les documents liés (OAP, secteur d’intérét particulier...) mentionnent-ils des orientations
cadressurlazone? [JOui [XINon Sioui, préciser :

Le réeglement de PLU indique-t-il des contraintes lourdes pour le projet nécessitant la vigilance accrue du
groupement (hauteur, emprise au sol, limite séparative...) ? [JOui [XINon [JA confirmer/détailler

Si oui ou a confirmer, préciser :

La réglementation d’urbanisme actuelle est-elle compatible avec le projet ?  [XJOui  [JNon
[JA confirmer/détailler ~ Si non ou & confirmer, préciser :

Si non a la question précédente, quelle est la nature de la modification a envisager :
[J Modification ~ [JRévision [JDéclaration de projet A définir

Si une des cases est cochée, préciser :

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Patrimoine Historique et Archéologique

Le projet est-il classé ou inscrit au titre de la protection des Monuments Historiques ?

X Non [ Oui Sioui: [Jsiteclassé [ site inscrit

Le projet est-il inscrit dans un périmetre de protection de batiment Historique ?

[Joui [XNon Sioui, préciser :

Le projet est-il inscrit dans une aire de mise en valeur de I'architecture et du patrimoine ?
[Joui [XINon Sioui, préciser :

Le site fait-il 'objet d’'une autre protection du patrimoine historique ? [JOui [XINon  Si oui, préciser :

Si une des trois réponses est positive, préciser I'état d’avancement des échanges avec les services de la
DRAC (rencontre ABF a programmer...) ainsi que les orientations édictées :

Le projet est-il situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques ? X Non [] Oui
Le projet concerne-t-il :

[ La création d’'une ZAC ou lotissement de + 3Ha

[X] Des travaux soumis & déclaration ou autorisation

X Des aménagements et ouvrages soumis a étude d’impact

[ Des travaux sur immeubles classés au titre MH

Nota : Le préfet de région - par délégation le service régional de I'archéologie (SRA) au sein des DRAC
- peut émettre une prescription de diagnostic en dehors des zones de sensibilité s’il dispose d’informations
lui indiquant qu’un projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Dans tous
les cas, il est recommandé d’effectuer une demande de susceptibilité (voir volet démarches).

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :
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Zone de bruit - Classement des voies de transports

Existe-t-il des voiries routiéres a proximité du site impactant le projet par un classement préfectoral en
zone de bruit ? [JOui XINon Si oui, catégorie de la zone de linfrastructure : []1 [12 [J3 [J4 (5
Nota :

Existe-t-il un plan d’exposition au bruit lié a une activité aérienne a proximité du site impactant le projet
par un classement préfectorale en zone de bruit? [JOui [XINon  Si oui, préciser :

Existe-t-il des voies ferroviaires a proximité du site impactant le projet par un classement préfectoral en
zone de bruit? [JOui [XINon  Si oui, préciser :

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique : Sans objet

Thématique Environnementale

REGLEMENTATION GENERALE

Le site fait-il objet d’'un classement au regard des réglementations environnementales suivantes :
[ORAMSAR [ NATURA 2000 [JZzZNIEFF [JRESERVE [JPNR []JLITTORAL

Si une des cases est cochée, préciser la nature de la protection :

Le site fait-il 'objet d’'une inscription ou d’un classement au titre de la protection de site naturel et du
paysage? [XINon [JOui Sioui: [Jsiteclassé []siteinscrit Sioui, préciser :

Le site est-il concerné par une protection ou une servitude naturelle et environnementale autre : périmetre
captage d’eau... ? X Non [J Oui Si oui, préciser :

Le site fait-il 'objet d’un arrété préfectoral pour I'exposition aux termites ?

X Non [ Oui Si oui, préciser (date arrété, etc.) :
Le site fait-il 'objet d’'un arrété préfectoral pour I'exposition aux mérules ?
X Non [ Oui Si oui, préciser (date arrété, etc.) :

Une déclaration de projet au sens de I'article L 126-1 du code de I'environnement est-elle a prévoir ?
X Non [J Oui [J A Confirmer Si oui ou & confirmer, préciser :

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (étude d’impact ou étude au cas par cas)

Le projet fait-il partie des catégories 1 a 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 de I'annexe au décret R
122-2 du code de I'environnement ?

XJoui  [Non

Si Oui, Préciser les caractéristiques : Rubrique 1 de I'annexe a l'article R122-2 du Code de
I'Environnement

Si Oui, le projet rentre-il dans la description nécessitant une étude d’impact environnementale ?
XIoui  [ONon

Si Oui, le projet rentre-il dans la description nécessitant une étude au cas par cas ?

[ oui XINon

Le projet crée-t-il une SP de plus de 40 000m?2 ?

[Joui [X Non
La SP est-elle comprise entre 10 000 et 40 000m2 ?
OJoui X Non

Le projet développe-t-il une aire de stationnement ouverte au public de 50 unités et plus ?
OJoui X Non

Le projet développe-t-il une aire de dépot de véhicule (bateaux, casse automobile...) et garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus ?

Joui [X Non

Si OUI a une des 4 questions ci-dessus, le projet est soumis a une étude au cas par cas.
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LOI SUR L’EAU

Au regard de la nomenclature EAU défini a I'article R 214-1 du code de I'environnement, le projet :

Est-il situé en zone humide au sens de I'arrété ministériel ? ] Non [ Oui

Est-il concerné par le titre | — Prélevements — || — Rejets — Il — Impact sur le milieu aquatique ou sécurité
publique - IV — Impact sur le milieu marin- V Régimes particuliers? [ Non [X Oui [ A Confirmer

Si oui, au regard des seuils, le projet est-il soumis a :
[J DECLARATION [J AUTORISATION [X] A DEFINIR

Si oui, préciser la rubrique pressentie : Rubrique 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale a 20 ha (A) ;

2° Supérieure a 1 ha, mais inférieure a 20 ha (D).

La vérification de la surface de bassin versant interceptée par le projet et 'assujettissement a la rubrique
mentionnée ci-dessus devront étre vérifiés par le concepteur auprés des services compétents lors des
études d’avant-projet sommaire.

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique : Ces données seront impérativement a
confirmer par le groupement. Si la nature de son projet venait a impacter cette premiére lecture (cas
par exemple d’'une étude d’impact rendu nécessaire par la réalisation de celui-ci), ce dernier devra
intégrer de fait ces missions dans le cadre de son contrat (réalisation du ou des dossiers,
accompagnement du MOA...). En effet, il sera du ressort du groupement de s’assurer que I'ensemble
de son projet est pleinement respectueux des contraintes édictées dans la réglementation découlant
du code de I'environnement.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

La commune d’implantation est-elle concernée par I'un des Risques Naturels suivants :

X Mouvement de Terrain  [] Séisme [] Avalanche [ Incendie de Forét

[ICyclone ettempétes  []Sécheresse [X Inondation [] Submersion Marine  [] Erosion littorale
[ Multirisques

Si une case est cochée, préciser si le site est compris dans les zones d’aléas, ainsi que le niveau d’aléas
(dupliquer pour chaque risque identifié).

Risque mouvement de terrain :

Xl Zone exposée, mais non réglementée

[ Zone exposée et réglementée

[J Zone non exposée, mais réglementée

[J Zone non exposée et non réglementée

Observations ou spécificités & mentionner sur la rubrique : Des
effondrements de terrain ont été recensés sur la commune, mais
ne se trouvent pas au droit de la zone du projet.

Risque inondation :

[ Zone exposée, mais non réglementée  [] Zone exposée et réglementée

X Zone non exposée, mais réglementée  [] Zone non exposée et non réglementée

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique : le site d’étude n’est pas compris dans la zone
d’aléas.
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Les risques industriels et technologiques

La commune d’'implantation comprend-elle un Plan de Prévention des Risques Technologiques ?

X Non [J oui  Si oui, préciser si le site est compris dans les zones d’aléas ainsi que le niveau
d’aléas). [] Aléas Fort [ Aléas Moyen [] Aléas Faible

[J Zone non directement exposée, mais réglementée  [] Zone non réglementée

Si une case autre que non réglementée est cochée, détailler les prescriptions spécifiques sur le projet.

Le site comporte-il un ancien site d’activité polluée ou potentiellement
polluée dans un rayon de 500 m (source BASOL) ? [] Non [X] Oui
Si oui, préciser : Le Garage de Paris situé a proximité du site est
référencé comme un site présentant une pollution.

Le site est-il classé comme un ancien site d’activité présentant une
pollution (source BASOL) ?

X Non [ Oui Si oui, préciser : Si le site de la 12°™ BSMAT
n’est pas référencé comme site pollué, il conviendra toutefois
d’appréhender la forte probabilité d’une pollution de sol sur le site du pro;et En effet Ies études
géotechniques réalisées ont mis en évidence la présence d’hydrocarbures dans le sol.

Le site est-il grevé par I'application du classement SEVESO d’un site voisin ou par I'activité sur le site en
lui-méme? [XINon [ Oui Sioui préciser I'application sur les droits & construire :

Le site accueille-t-il des activités ICPE nécessitant des extensions (source BASIAS) ? [ Non [X] Oui
Sioui: [X] AUTORISATION [ DECLARATION  Si oui, préciser :

L | N*Nomenclature 4 0":;“ Instalrl;tinn Aljé ':"[;E Batiment CRITERE DE CLASSEMENT P :dn:é: R
1 2930-1-a 0003 0004 A 0021 AT REPARATIONS S = 5605 m? A 1950
2 2930-1-a 0004 0005 A 0026 AT REPARATIONS S = 12285 m? X 1994
3 2560-B-2 o018 DC 0021 TRAV MECAN METAUX P = 305 kW A 1975
4 2563-2 0011 0023 Dc 0021 NETTOYAGE PAR BASE AQUEUSE 42001 | 2009 R
5 2931- 0012 0024 A 0014 BANC ESSAI MOTEUR P = 1400 kW A 1970
6 2931- 0013 0025 A 0021 BANC ESSAI MOTEUR P = 1100 kW A 1970
7 2575- 0023 0035 D 0026 EMPL MAT ABRASIF P = 100 kW X 1994
8 2565-2-a 0020 0036 A 0026 TRAIT DE SURFACE V = 28400 | A 2010 R
9 2940-2-b 0021 0037 DC 0026 AT PEINTURE Q = 40 kg/j X 1994
10 2564-1- 0026 0041 A Site NET DE SURF ORGANOH V = 3450 | A | 2001
L | N°Nomenclature d'GNr:ﬂre Instal:‘l;tion A;é%E Batiment CRITERE DE CLASSEMENT P :dn:é: R
1 2931 0025 0042 A 0099 BANC ESSAI MOTEUR P = 156 kW X 2003
2 2921-b 0030 0046 DC 0020 TAR CIRCUIT NON FERME P = 1100 kW A 1972
3 2921-b 0032 0048 DC 0020 TAR CIRCUIT NON FERME P = 2000 kW A 1998
4 2710-1-a 0052 A 0077 DECHETTERIET =57t A 2012
5 2713-2 0054 D 0015 DEPOT METAUX NON DANGEREUX S = <1000 m” A 1979

Existe-t-il des sites avec une activité ICPE dans I'environnement immeédiat du projet (source BASIAS) ?
ONon [X Oui

Sioui : [XI AUTORISATION [X] DECLARATION
Si oui, préciser :

Observations ou spécificités & mentionner sur la rubrique : Voir ci-
dessous

Nom de I'éfablissement + Codepostal & Commune P

CIDEME 45500 GIEN Autorisation Non Seveso
COLAS CENTRE OUEST (ets 45500 GIEN Enregistrement Non Seveso
MEUNIER)

ESSITY OPERATIONS FRANCE (ex | 45500 GIEN Autorisation Non Seveso
TISSUE)

FAIENCERIES DE GIEN (Sté 45500 GIEN Enregistrement Non Seveso
Nouvelle des)

GARAGE DE PARIS 45500 GIEN Inconnu Non Seveso
GIEN RECYCLAGE (M. Franck LE 45500 GIEN Enregistrement Non Seveso
GALLIC)

aTis 45500 GIEN Enregistrement Non Seveso
PFMP PROGIPHARM 45500 GIEN Enregistrement Non Seveso
SHISEIDO 45504 GIEN Enregistrement Non Seveso
SPA DU GIENNOIS 45500 GIEN Enregisirement Non Seveso
VOLACOP (EARL) COPPOOLSE 45500 GIEN Autorisation Non Seveso
Matihieu

PTD — Atelier multimodal 12°m BSMAT GIEN — 02/2025 - 103



Thématique Géologique et Géotechnique

Nature du sol

D’aprés la carte géologique du BRGM, le site d’étude est traversé par des limons plus ou moins argilo-
sableux

Les risques naturels

Existe-il un risque lié au retrait-gonflement des argiles ?
[ONon [X Oui Sioui préciser le niveau d’aléa

[J Aléa Fort [X] Aléas Moyen [ Aléas Faible [] Aléa
Nul

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique : Le
site est principalement en zone d’aléas Moyen. La commune de
Gien n’est pas soumise a un PPRN Retrait gonflement des sols
argileux.

Des cavités ont-elles été répertoriées a proximité ?
X Non [ Oui Si oui, préciser :
Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Classement de la commune d’implantation du projet suivant la cartographie du potentiel du radon
des formations géologiques établie par I'lRSN :
[Jcat. 1 (Faible) [JCat. 2 (Moyen) [XlCat. 3 (Elevé)

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

SISMICITE

Dans quelle catégorie de risque sismique la commune est-elle
placée au regard des arrétés du 22 octobre 2010 ?

XCat. 1 (Tres faible) []Cat. 2 (faible)

[Jcat. 3 (Modéré) [JCat. 4 (moyenne) [JCat. 5 (Forte)

Quelle est la catégorie dimportance du projet selon cette
réglementation (cf. tableau ci-dessous) ?
Ocat.1 Xcat.2 [Jcat.3 [XcCat4
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Categorie d'importance Description

m Batiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

Habitations individuelles.

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

Habitations collectives de hauteur inférieure a 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m._max, 300 pers
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

arcs de stationnement ouverts au public.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d'énergie.
Etablissements scolaires.

Batiments indispensables & la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de I'ordre public.

m Batiments assurant le maintien des communications, la production et le
stockage d'eau potable, la distribution publique de I'énergie.

m Batiments assurant le contréle de la sécurité aérienne.

m Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise.

m Centres météorologiques.

Zone 1 |

Eurocode 8 °

Zone 2 2g=0.7 mis?
o Eurocode 8 ° Eurocode 8 2
ag=1,1 m/s? ag=1,1 m/s?
o Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
ag=1,6 m/s? ag=1,6 m/s?
T Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
ag=3 m/s? ag—=3 m/s?

: Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubriqgue : Comme le démontre le tableau de synthése
ci-dessus, I'analyse croisée des deux facteurs ne soumet pas le batiment a des regles particulieres de
dimensionnement structurel. Charge au groupement de confirmer cette analyse et d’intégrer, le cas
échéant, 'ensemble des contraintes techniques liées a I'application de la réglementation ad-hoc, sans
qu’il soit utile de la lister exhaustivement (dimensionnement, impact sur le ferraillage...).
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ETUDES ET DEMARCHES PREALABLES

Diagnostics de site

TOPOGRAPHIE
Un plan topographique a-t-il été réalisé ?
X oui [ Non [JEncours []Sans objet

Un levé graphique du ou des batiments a-t-il
été réalisé ?
[Joui [ONon [JEncours [X Sans objet

Un levé graphique des facades a-t-il été
réalisé ?
[Joui [ONon [JEncours [X Sans objet

AMIANTE ET PLOMB

Un Diagnostic Amiante avant Travaux a-t-il été
réalisé ?

X oui [ Non [JEncours []Sans objet
Observations ou spécificités a mentionner sur
la rubrique : Diagnostic sur les béatiment
environnant (015, 099, appentis 015, enrobé)

Existe-il un Dossier Technique Amiante ?
Xl oui [ Non [JEncours []Sans objet

Un Constat d’exposition au plomb a-t-il été
réalisé ?

X oui [ONon [JEncours []Sans objet
Diagnostic réalisé sur I'appentis batiment 015
AUTRES DIAGNOSTICS ET ETUDES

Une étude de sol a-t-elle été réalisée ?
X oui O Non [JEncours [] Sans objet

Un diagnostic Gestion des déchets a-t-il été
réalisé ?
[Joui ONon [JEncours [X Sans objet

Un diagnostic Structure a-t-il été réalisé ?
[Joui ONon [JEncours [X Sans objet

Un Diagnostic Fluides a-t-il été réalisé ?
[Joui X Non [JEncours [] Sans objet

Une étude ESSP doit-elle étre réalisée ?
[Joui XINon [JEncours Sioui, préciser :

D’autres diagnostics ou études préalables ont-
ils été réalisés ?

[Joui XINon [JEncours Sioui, préciser :
L’ensemble des diagnostic amiantes et

plomb sur le périmeétre envisagé sont
annexés au programme (annexe_6)

Démarches liées a la réalisation du projet

URBANISME

Un Certificat d’Urbanisme Opérationnel a-t-il
été demandé ?

[Joui K Non [JEncours []Sans objet

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Une demande de susceptibilité a été demandée
?[J0ui XINon [JEncours []Sans objet

Une saisine anticipée a-t-elle été demandée ?
[Joui X Non [JEncours []Sansobjet

Le Diagnostic Archéologique a-t-il été réalisé ?
[Joui K Non [JEncours []Sans objet

DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX
Une déclaration de projet de travaux a-t-elle
été effectuée aupres de concessionnaires ?
[Joui ONon [JEncours [X Sans objet

Les concessionnaires ont-ils transmis leur
information ?
[Joui X Non [JEncours

Existe-il un impact au vu du retour
d’'informations des concessionnaires sur la
réalisation du projet ?

[Joui [ONon Sioui, préciser :
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CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A LA SITUATION

Comme nous avons pu l'observer plus avant, le site support au développement du projet ne laisse pas
de « marges de manceuvre » dans I'implantation de I'ouvrage. Cette derniére devra obligatoirement
étre localisée entre le batiment 099 et le batiment 021 sur une actuelle plateforme de stockage.

Cette zone représente une surface totale d’intervention d’environ 2240 m2. Elle a été choisie
principalement pour son positionnement stratégique. Elle présente I'avantage de rendre possible la
connexion avec les batiments existants et surtout présente la capacité de pouvoir développer une
fagade en front avant nécessaire a I'ouverture sur une circulation principale selon un axe N/S. En effet,
I'interdistance actuelle entre les batiments 099 et 021 d’une largeur de 13 m favorise la création de cet
axe.

Il est & intégrer par le concepteur que
cette zone aedificandi pourra subir
quelques maodifications (notamment
sur la profondeur et la largeur de la
zone), néanmoins elle devra étre
respectée dans son  essence
principale. Elle a été arrétée sur la
base du positionnement souhaité de
cet atelier, de la connexion possible
avec le Dbatiment 099 et du
positionnement en partie Sud du site
d'une station de traitement d’air
existante qui ne pourra étre déplacée
(Voir photographie ci-contre).

2 X e

Il va de soi, que le concepteur intégrera dans son intervention le traitement des abords et notamment,
les reprises de revétement de sol nécessaire au droit des entrées, des reprises de revétement aprés
passage des canalisations diverses nécessaires aux raccordements aux réseaux.

Afin de pouvoir évaluer précisément le positionnement de I'ouvrage, valider le dimensionnement des
voies et analyser l'altimétrie, il a été réalisé un relevé topographique de la zone en question. Ce plan
topographique est joint en annexe au programme. Un extrait ci-dessous matérialise en vert I'emprise
possible du projet. Les interdistances avec les batiments 015 et 021 sont des hypothéses qu'il
appartiendra au concepteur d’ajuster selon son projet.

sr=]

Ce plan permet également d’obtenir des informations substantielles sur les cétes altimétriques.

En effet, comme évoqué plus avant, il existe une différence de niveau entre le batiment 099 et le
batiment 021. Cette différence ne doit pas grever le fonctionnement souhaité de I'ouvrage et
notamment la contrainte essentielle de bénéficier d’'une altimétrie identique a celle du batiment 021. Le
parti développé visera donc simplement, a assurer une liaison du batiment 099 avec la zone atelier,
pouvant étre extérieure.

Le concepteur aura également a solutionner la problématique de la différence d’altimétrie sur le profil
en long. En effet, entre I'axe Nord et la sortie Sud prévisible de I'ouvrage une différence de niveau de
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17 cm a été observée sur la longueur totale de la zone aedificandi de 85 m environ soit une pente de
I'ordre de 0,25%. Il reviendra donc au concepteur de prévoir ces profils en long de maniére a respecter
les tolérances sur les formes de pente en visant une planéité la plus proche possible de 0. Il adoptera
la méme logique pour les profils en travers.

Un dernier enseignement reléve de la nécessité de prévoir un passage entre le batiment extension et
le batiment 015, dans I'alignement du béatiment 099. Ce passage permettra la constitution d’un
dégagement piéton d’une largeur minimale de 3,5m (terrassement et revétement de sol a prévoir).

Le concepteur sera enfin vigilant sur la conception des voies « pompiers » et 'accés pour la défense
incendie de ces fagades conformément a la réglementation en vigueur. Cette contrainte pourra
I'amener a augmenter les espaces libres entre I'atelier et le batiment 015 (Largeur envisagée de 4 m)
ainsi qu’entre I'atelier et le batiment 021 (largeur envisagée de 5 m).

La plateforme sur laquelle il est prévu d’ériger le projet est principalement constituée par un espace de
stockage comme le démontre les photographies ci-dessous :

Les fiits et conteneurs (servant au transport des sous-ensembles) seront a déplacer avant intervention,
par le maitre d’ouvrage. Le site est sur sa quasi-totalité pourvue d’'un revétement béton qu’il conviendra
de démolir en vue de la réalisation de I'ouvrage.

Le site support est également grevé par 2 éléments de superstructures : une partie de stockage aérien
réalisée en conteneurs lourds, en front arriére du batiment 099 et un appentis réalisé longitudinalement
au batiment n°15. Le déplacement de ces conteneurs sera également pris en charge par le maitre
d'ouvrage. Leur réinstallation se fera sur la nouvelle plateforme a réaliser au titre du présent
programme. La réalisation de cette plateforme sera anticipée pour éviter de déplacer ces armoires
temporairement. Il conviendra pour le concepteur de prévoir la démolition du dallage du stockage et la
démolition totale de I'appentis du batiment 015. Dans le prolongement de I'appentis se localise un mur
d’une hauteur approximative de 2,5m qui devra également étre démoli.

Comme évoqué plus avant, le maitre d'ceuvre aura a sa charge la reprise, via la
démolition/reconstruction de 'ensemble des voies et éléments susvisées afin de les adapter a son
projet. Il en va de méme pour la totalité des éléments d’infrastructures et de superstructures
nécessaires. Il lui reviendra également de prévoir les reprises sur les batiments existants dés lors que
la construction impose un impact sur les ouvrages (descentes d’eaux pluviales, ouvertures, groupes
de rafraichissement ancrés en facade...).

Il est donc visible sur la base de I'analyse de ce plan un certain nombre de points qui devront trouver
une réponse dans le cadre des prestations préparatoires a réaliser. Cette liste n’est bien évidemment
pas exhaustive et devra étre développée, complétée et adaptée par le maitre d’ceuvre, en fonction de
la nature de son projet, des choix techniques adoptées et du constat effectué sur place par chaque
candidat.
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Eléments de superstructure et de surface

» Démolition de I'appentis et des murs associés dans le prolongement avec reprise de la fagade
ponctuelle du batiment 015 impactée par cette démolition

» Démolition et/ou reprofilage de I'ensemble des voies et plateformes localisées dans la zone
d’intervention y compris pour les zones extérieures a I'ouvrage, mais ayant un impact (chemin
le long du batiment 015 avec constitution d’'une voirie échelle lourde pour les pompiers le cas
échéant

» Démolition de 'ensemble des voies et plateforme avec mise a la cote pour réalisation du dallage
selon disposition de I'étude de sol

» Décaissement de la zone végétale pour mise a niveau du sol fini

» Démolition/reconstruction et reprise de 'ensemble des matériels et éléments de superstructure
imposant une modification du fait de la création de I'extension sur tous les batiments existants.

Eléments d’infrastructures

» Dépose, dévoiement ou suppression avec neutralisation de I'ensemble des réseaux humides
(EP) ou encore secs (courants forts, faibles, téléphone...) cheminant sous I'emprise du futur
ouvrage. Cela intégre également 'ensemble des éléments liés (regards...)

» Dans le cadre du déplacement du réseau AEP, déplacement d’'une borne a incendie et
vérification de la capacité de la réserve d’eau pour la défense incendie.

» Evacuation en décharge contrdlée de I'ensemble des matériaux inemployables

» Démolition ou dépose/dévoiement de tous les éléments d'infrastructures nécessaires a la
création de 'ouvrage

CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AUK RESEAUX

Il convient ici pour le concepteur de cerner que le détail précis des accés aux réseaux sera a déterminer
en phase études, en fonction du parti architectural et technique développé, des configurations des
différentes architectures de réseaux proposées et des besoins précis que le maitre d’ceuvre fournira. ||
va de soi qu’est inclus dans le cadre du contrat de maitrise d’ceuvre, I'ensemble des raccordements
nécessaires a la réalisation de son ouvrage. Le but du présent volet est de préciser en I'état actuel des
connaissances, la localisation et les spécificités d’accés aux réseaux divers.

Les indications rapportées ci-aprés ressortent de I'analyse des plans de réseaux existants fournis par le
maitre d’ouvrage. Ces plans sont joints en annexe au présent programme. Ces plans illustrent les tracés
de principe mais ne constituent pas une base fiable dans la nature, le tracé et le dimensionnement des
réseaux. Il appartiendra au concepteur de vérifier ces tracés via un relevé par géo détection, passage
cameéra, sondages mécaniques, etc. Les canalisations des réseaux gravitaires devront également faire
I'objet d’'un diagnostic amiante. (voir diagnostic amiante réalisés en annexe_6)

Réseaux secs

Il estimportant de mentionner qu’il reviendra au concepteur, de vérifier sur la base du bilan de puissance
qu’il aura a réaliser en phase d’étude, que le transformateur présent sur le site dispose de la puissance
suffisante lui permettant de couvrir ses besoins.

Dans le cas ou la puissance serait insuffisante, il devra étre prévu l'implantation d’'un nouveau
transformateur localisé au droit du poste de transformation existant dénommé batiment 018. Dans ce cas,
la prestation intégrera la fourniture du transformateur et la réalisation des raccordements nécessaires. Le
plan présenté page suivant indique la localisation de ce batiment et indique également le cheminement
du réseau HT et BT permettant d’envisager la localisation des branchements possibles.

Pour parer a cette éventualité, il a été prévu dans le chiffrage du programme, la mise en place, d’'un

transformateur de 630 Kva. En tout état de cause, il est envisagé la mise en place d’un abonnement de
type tarif Vert (a confirmer selon bilan puissance).
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Il est également rappelé que la totalité des comptages des sources d’énergies et de distribution de fluides
diverses, devront étre raccordés a la GTB située au droit du batiment 017. Ceci imposera dés lors la
réalisation de I'ensemble des rocades et prestations de raccordement nécessaires, en lien avec la société

réalisant la maintenance de cette GTB.

Concernant I’'appareillage téléphonique en informatique, il convient de se reporter au volet technique
ainsi qu’a la Fiche d’Expression des Besoins de la DIRISI, qui sera communiqué, et d’intégrer que le
réseau devra étre compatible avec le systéme en place. Ne sont compris dans les travaux que les
prestations de génie-civil et de précablage pour les réseaux Téléphone et Informatique. La FEB DIRISI
précise les limites de prestations entre les travaux a prévoir au titre de ce programme et les
travaux/équipements relevant de leur compétence.

Concernant le réseau de gaz, le plan ci-dessous représente I’état des réseaux repérés actuellement
avant les dévoiements réalisés sur I'emprise du batiment 099. Ce plan permet d’envisager la
localisation du réseau pour la mise en ceuvre des éventuels branchements nécessaires a la chaufferie a
prévoir dans le cas ou ce type de production est prévu et dans le cas ou aucune mutualisation avec les
modes de productions des autres ouvrages existants n’aurait pu étre réalisée :
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Il est ici rappelé que concernant le mode de chauffage, il a été prévu en base, la mise en ceuvre de
systéemes indépendants propres au nouvel atelier. Toutefois, si dans le cadre de ces études, le concepteur
réussit a mutualiser son installation avec des installations existantes (dans le cas ou les réserves de
production seraient suffisantes), il sera dés lors possible de prévoir cette réduction des co(ts. Toutefois,
au stade programme, ces solutions n’ayant pu étre validées du fait des inconnus résidants dans le choix
des partis techniques et architecturaux développés, il reviendra dés lors au maitre d’ceuvre retenu

d’effectuer cette démarche.

Afin de faciliter cette approche, il est joint ci-dessous le détail des dévoiements de réseaux
réalisés dans le cadre de la réalisation du batiment 099. Ceci permettra au concepteur de localiser
avec une plus grande précision les réseaux en place, tout en sachant qu’il ne s’agit pas de plans
d’exécution, ni de DOE mais uniquement des plans DCE.

Dans ce cadre, il reviendra au maitre d’ceuvre de vérifier précisément la localisation de ces réseaux en
phase étude, de préciser les dévoiements nécessaires et de vérifier les branchements possibles.
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Réseaux d adduction d'eau potable

La gestion de I'eau potable est un item structurant pour la réussite du projet. Le concepteur aura a sa

charge la mise en place des branchements sur le réseau

existant sur site. Il est porté a la connaissance du concepteur 74

que les réseaux d’alimentation en eau semblent disposer : =i 1

d'une réserve suffisante en débit, pour permettre M

I'alimentation de I'ouvrage.
e £} Il lui reviendra en fonction (
: g du positionnement de ces T B

[ réseaux de définir le réseau o3
le plus proche pour | . 8
effectuer un branchement.

I (Voir plan ci-contre). : — s

Fl La carte ci-contre démontre ‘

r le maillage périphérique au site. Un maillage intérieur est également

|

f

|

réalisé et permettra au concepteur de définir en phase d’étude la
localisation de son branchement en fonction de son plan de réseau.

Rasoau AEP Ste ETAMAT GIEN

W

C’est sur la base de cette distribution principale qu'a été effectuée
I'alimentation en réseaux secondaires comme il est détaillé sur les plans
plus avant.

Il doit également étre intégré au titre de cet item la reconfiguration du réseau de défense incendie
(déplacement d'un poteau derriere le batiment 099) en prévoyant notamment l'installation de 2 hydrants
minimum assurant un débit minimal de 120 m3/h pendant 2 heures. Ces données seront toutefois a
confirmer par les services instructeurs.
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Réseaux deaux usées et industrielles

Cette approche doit étre couplée d’'une double vision. D’'une part, pour la santé des travailleurs et la
salubrité des locaux, la gestion des eaux usées devra étre performante. L’article R 4222-18 du code du
travail stipule ainsi que « /'atmosphére des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu
constamment a I'abri de toute émanation provenant d’égouts, de fosses, puisards, fosses d’aisances ou
de toute autres sources d’infection. »

D’autre part la gestion des rejets des eaux apres traitement est une prérogative directement liée au
respect de I'environnement.

Il est demandé au concepteur de prévoir un raccordement au réseau de collecte des EU et EV présent
sur site. Ce dispositif sera dimensionné pour recevoir les effluents des sanitaires, des lavabos, douches,
fontaines a eau et cafés... de 'extension.

Il devra également prévoir le raccordement sur le systéme de traitement des eaux industrielles
comme il a été évoqué plus en amont pour le traitement avant rejet des eaux de ruissélement sur le
dallage et des eaux industrielles (laboratoire...).

L’attention du concepteur est attirée sur les problématiques d’altimétrie qui pourront nécessiter la mise
en place de pompes de relevage, prévues dans le chiffrage de base.

Réseaux deaux pluviales

L’ensemble des eaux pluviales devra étre collecté et rejeté dans le réseau de collecte des eaux pluviales
présent sur le site. Le concepteur prévoira également tous les dispositifs nécessaires pour adapter la
collecte et I'évacuation des eaux pluviales des batiments existants impactés.

Le concepteur vérifiera que les réseaux ont une capacité suffisante et il vérifiera également que son
ouvrage n’est pas assujetti a la loi sur I'eau. Dans le cas contraire, il aura a sa charge la réalisation d’un
tel dossier.

Réseau fioul

La présence d'un réseau de distribution de fioul est également a relever. Celui-ci cheminerait depuis la
soute a carburant implantée au droit des tours réfrigérantes jusqu’au batiment 099 (alimentation des
bancs d’essais).

Il conviendra également de prévoir le dévoiement de ce réseau enterré.

CONTRAINTES PARTICULIERES D'URBANISME

Au regard du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Giennois, approuvé le 06 décembre 2019, la
parcelle cadastrale n° 209 sur laquelle doit s’implanter le projet est classée en zone UBe. Cette zone
correspond aux secteurs d’équipements présents dans le tissu urbanisé. Il s’agit généralement des zones
avec de grandes emprises (college, équipements sportifs, salle de fétes etc...).

Cette zone ne semble pas frappée d’une quelconque servitude ni OAP.

Nous précisions ci-dessous les points essentiels du reglement d’'urbanisme dont le concepteur devra
prendre connaissance plus largement :

Article UB2 — Constructions soumises a condition
« 2.3 - En secteurs UBe et UBei seuls sont admis les équipements d'intérét collectif et/ou de services
publics.»

Article UB4.1 — Emprise au sol

«Sous réserve des regles définies par le PPRI, I'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder
60 % par rapport a la superficie totale de I'unité fonciere de la zone sauf en secteurs UBf, UBh, UBhi, UBj
et UBji,»

Article UB4.2 — Hauteur des constructions
« 4.2.5 - Toutefois, une hauteur différente pourra étre autorisée ou imposée dans les cas suivants :

PTD — Atelier multimodal 12¢™ BSMAT GIEN — 02/2025 - 112



. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif dont
la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales
compatibles avec leur environnement. »

Article UB5.1 — Aspect Extérieur des Constructions

« Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en ceuvre d'une performance
énergétique ou de I'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.

Le blanc pur (RAL 9010), les tonalités vives, brillantes sont interdites.

Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés
par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) a condition que ceux-ci
ne dénaturent pas le volume général de la construction....

Sous réserve de I'application de l'article R. 111-27 du Code de I'Urbanisme, des dispositions différentes
peuvent étre admises ou imposées dans les cas suivants :

. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif. »

Article UB5.1.3 — Facades

« Prescriptions générales

Les matériaux destinés a étre recouverts (brigue creuse, parpaing, etc.) doivent étre enduits ou étre
doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés a rester apparents ne doivent pas recevoir
de mise en peinture ou étre recouverts.

Les bardages en t6le sont interdits.

Constructions principales, extensions et annexes accolées

En dehors des zones du PPRI et a I'exclusion des terrains dont la pente est supérieure a 2%, le niveau
de rez-de-chaussée des constructions doit étre compris entre 0,20 m et 0.60 m par rapport au niveau du
sol naturel relevé au milieu de la facade de celles-ci.

Les facades doivent étre de nuance claire et de teintes gris, blanc cassé, beige, ocre beige, ton pierre,
brique, ocre jaune ou de teinte similaire.

Lorsque les fagades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser a I'état naturel. En cas
d'utilisation d’un produit de finition, le résultat devra étre mat et respecter les teintes gris clair a sombre,
blanc cassé, beige, ocre beige, ton pierre, brique, ocre jaune ou de teinte similaire.»

Article UB5.1.4 - Toitures

« Pente et pans :

Lorsque la toiture de la construction principale comporte deux versants principaux, ces derniers devront
respecter une inclinaison comprise entre 35° et 45° pour I'ensemble de la zone UB.

Les toitures plates ou inférieures a 3° sont autorisées a condition qu’elles soient masquées par un
acrotére.»

Article UB6.2 — Espaces libres et Plantations

« Les terrains doivent comprendre 40% de leur surface totale en espaces verts de pleine terre
végétalisés.

Les arbres a grand développement devront étre préservés.

Lorsque leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain d'assiette du projet, des
arbres dont le développement, a terme, sera équivalent.

Les espaces libres de toute construction et les espaces communs, notamment les aires des
stationnements, doivent étre plantés a raison d'un arbre au moins par 200 m2 de terrain.»

Article UB9.2.2- Eaux usées non domestiques

« Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit étre
compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le
réseau collectif d’assainissement est subordonnée a un prétraitement.

A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques
doivent étre traitées et évacuées conformément a la réglementation en vigueur et compte-tenu des
caractéristiques du milieu récepteur.»

Article UB9.2.3- Eaux pluviales

« Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent étre infiltrées prioritairement sur le
terrain.

Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent,
doit se faire en débit limité et/ou différé.
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D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire I'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. »

LES CONTRAINTES PARTICULIERES AU REGARD DE LENVIRONNEMENT

Il est rappelé au concepteur que plusieurs installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE) sont présentes sur le site de Gien et notamment aux alentours du futur projet. La carte ci-dessous
représente les installations qui sont soumises a déclaration ou autorisation :

023
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) ICPE SOUMISES A DECLARATION
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08/2007

ECHELLE ‘ DESSINA TEUR

1/2250

L’établissement bénéficie d’une autorisation réguliére au titre des rubriques 2930 (bat 026) et
2930-1-a(bat 099) du Code I’Environnement.

Les activités exploitées dans le futur atelier sont susceptibles d’étre soumises a déclaration au
titre de la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins a
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moteur, y compris les activités de carrosserie et de télerie S > 2000m2. Dans ce cas, il sera possible
de demander a I'autorité environnementale la rédaction d’un arrété complémentaire a I’arrété
d’autorisation déja délivré, via un porter a connaissance.

Il appartiendra au concepteur de vérifier cette hypothése en fonction des spécificités de son
projet.

Dans tous, les cas, il est attendu du concepteur une expertise fine sur cette thématique
environnementale afin de s’assurer que de la conception a la réalisation, son projet soit
parfaitement abouti et respectueux des dispositions environnementales propres aux ICPE qui
s’imposeront.

Il devra donc étre pleinement conscient de son devoir de respect de la réglementation sur le
classement ICPE.

En effet, il sera du ressort du maitre d’ceuvre de s’assurer que I’ensemble de son projet est
pleinement respectueux des contraintes édictées dans la réglementation découlant du code de
I’environnement. Aussi, il devra intégrer dans son offre, ’analyse du risque et le fait qu’il aura a
sa charge I’éventuelle réalisation d’un dossier ICPE, qui pourrait étre rendu nécessaire a la lecture
croisée de I’analyse de risque et des seuils réglementaires.

Il reviendra au maitre d’ceuvre de vérifier que son projet rentre ou non dans le champ d’application des
articles L 511-1 et suivants du Code de I'environnement qui stipulent :

m  Article L511-1 : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépots,
chantiers et, d'une maniére générale, les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de I'environnement, soit
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique. »

m  Article L511-2 : « Les installations visées a l'article L511-1 sont définies dans la nomenclature
des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre
chargé des installations classées, aprés avis du Conseil supérieur des installations classées.
Ce décret soumet les installations a autorisation ou a déclaration suivant la gravité des
dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »

Aussi, pour vérifier ces éléments, le maitre d’ceuvre dans son analyse de risque, étudiera 'ensemble des
catégories et items fixés par le code de I'environnement. |l effectuera les calculs de bilan de puissance,
de volume et de nature des activités...

Sur la base des données chiffrées résultantes, il vérifiera item par item s’il rentre ou non dans le champ
d’application et dans la positive, si le projet doit faire I'objet d’'une simple déclaration ou d’'un dossier
d’autorisation (article L 512-14 et suivants du CE). Pour ce faire il se rapportera a la nomenclature ICPE
prévu a l'article L 511-2 dans sa derniére version en vigueur. Il est important pour le concepteur de cerner
que les travaux étant d’un impact significatif, il ne pourra pas étre tiré un bénéfice des droits acquis. (Art
L 513-1 du méme code). C’est au stade de la candidature que le concepteur doit intégrer cette
éventualité. Il ne pourra pas, une fois retenu, solliciter de rémunération au titre de I'obligation de la
réalisation d’un tel dossier. L’éventuel dossier sera réalisé en conformité avec les attentes du code de
I'environnement et notamment de son article R 512-47.

Il n’est pas possible au stade de la programmation de pouvoir déterminer si le projet rentrera ou
non dans le cadre de cette réglementation, dans la mesure ou nombres des items vont découler
des choix architecturaux et techniques développés, d’ou la nécessité d’un regard particulier pour
le concepteur des le concours. Cela dépendra également du bilan puissance et des spécificités
techniques (bancs d’essais...). || devra également étre intégré par le concepteur que les tours
aéroréfrigérantes devront étre maintenues a une distance d’au moins 8 métres de toute ouverture
sur un local occupé.

Le concepteur aura donc impérativement a sa charge I'étude de risque, I'analyse, la réalisation et le suivi
du dossier en intégrant également les souhaits et exigences de I'administration qui pourraient venir au
surplus des obligations s'imposant déja sur le site (mesures plus coercitives). Le concepteur adaptera
ensuite son projet aux conclusions des avis formulés.
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Au regard de cette démarche environnementale, le concepteur apportera une réponse aux
attentes cadres suivantes :

>
>

Gérer de maniere optimale les réseaux d’eau : réseaux d’eaux usées et d’eau pluviale
Concevoir un ouvrage qui par nature sera intégré dans son environnement comme défini dans
le volet architectural

Développer un principe structurel permettant 'emploi de matériaux qui selon leur procédé de
fabrication et/ou leur cycle de vie garantissent une plus-value environnementale (durabilité,
recyclage, facilité d’entretien...)

Garantir la réalisation d’'un éco-chantier, passant notamment par la mise en place de tri sélectif,
d’une consommation d’eau et d’électricité raisonnée...

Concevoir, si ce n'est un ouvrage a énergie passive, a minima un concept de maitrise des
déperditions thermiques (isolation renforcée ou par I'extérieur...).

Développer un mode de chauffage adapté limitant les colts de fonctionnement

Traiter 'ensoleillement naturel des locaux qui sera favorisé par la conception et la gestion de
I'éblouissement en cohérence avec les consommations d’énergie

Mise en ceuvre d’une gestion cohérente des fluides (énergies, eau...) intégrant des moyens de
contrble (compteurs, capteurs...)

Mise en place d’'une gestion cohérente des déchets émis par le batiment

Garantir une réponse efficiente a la réglementation sanitaire en matiére de circulation et
traitement d’air, des eaux, des ondes électromagnétiques

Apporter une réponse performante a la gestion acoustique de I'ouvrage notamment dans les
espaces partagés et les espaces semi-ouverts.

La conception méme de I'ouvrage devra limiter les dépenses de fonctionnement en favorisant
la modularité des espaces

Faciliter un mode de renouvellement écologique des équipements

Le concepteur précisera pour chaque cible la réponse apportée ainsi que le niveau de
performance atteint. Il développera les moyens utilisés pour y parvenir.

LES CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DU SOL

Une étude de sol réalisée en mai 2009 dans le cadre d’un précédent projet d’extension du batiment 021
a permis de mettre en évidence les éléments géotechniques suivants sur la zone projetée :

| 2

>

>

Présence d’un dallage béton extérieur de 15 cm d’épaisseur environ,
Présence de remblais compacts entre 0,40 et 0,70 sous TN,

Sol argilo-sableux jusqu’a 1,30 / 2,60 m de profondeur,

Argiles et sables graveleux a partir de 1,30/ 2,60 m de profondeur,

Présence de rétention d’eau ponctuelle relevée a 2,70 m de profondeur (avec forte odeur
d’hydrocarbure)

Ces données ont permis de confirmer la faisabilité de fondations par puits ancrés a 2,40 / 3,00 m de
profondeur pour le batiment projeté (jusqu’a 60 T / appui isolé).

De plus, la possibilité de réaliser des dallages dans cette zone a également été confirmée.

Ces données restent toutefois indicatives et devront étre confirmées par des études de sol menées selon
la nouvelle norme géotechnique, en fonction des besoins du concepteur.
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BUDGET & ECHEANCE

Les concepteurs demeurent responsables et seuls juges de la maniére de satisfaire ces exigences et
prescriptions et de leur incidence financiere globale. lls pourront présenter toute solution de leur choix
permettant de rester dans I'enveloppe financiére.

Le prix que proposera le groupement sera un prix MAXIMUM incluant le colt des travaux liés
a son ouvrage a savoir :

Les travaux préparatoires de démolition,

L’ensemble des V.R.D

Les éventuels curages et désamiantages nécessaires a son projet

Les travaux nécessaires a la préparation des zones de chantier (accés,
clétures, etc) et a la mise en sécurité préalable du site,

Les travaux de construction du batiment objet du projet,

Les travaux d’'aménagements extérieurs,

La totalité du mobilier indissociable prévu dans le présent programme,

Tout autre co(t lié aux travaux et inhérent au développement du projet selon
les termes du présent programme ou des piéces marchés.

vvyvyy

vvyyvyy

A titre informatif, et dans le cadre défini plus avant, le colt prévisionnel MAXIMUM que le maitre
d’ouvrage s’est fixé a été déterminé a la somme de :

LE COUT DES TRAVAUX

3540 000 € HT (valeur février 2025)

Ce coit n’intégrera toutefois pas les frais relevant de la maitrise d’ouvrage a savoir les
frais annexes spécifiques tels que :

colts préalables de dépollution pyrotechnique,
frais préliminaires, frais divers et aléas,
assurances,

honoraires groupement de conception...

frais de consultation et de publicité,
honoraires de bureau de contrble et de SPS,
taxe d’'urbanisme et contributions diverses
maintenance et exploitation

mobilier dissociable...

VYVVVYVYYVYYVYY

La réalisation des travaux devra s'efiectuer sur une durée
globale de 11 mois [+ 3 mois de préparation). Toutefois, le
groupement sera libre de proposer un délai de réalisation
plus efficient.
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GESTION DE CHANTIER

Une tres grande exigence est portée sur les conditions du déroulement du chantier. Les problématiques
du chantier (phasage, acces, approvisionnement, protections, et autres) seront intégrées dés la phase
conceptuelle. Une gestion efficace des flux entrants et sortants du site permettra d'y poursuivre
parallélement et sans géne les activités auquel il est destiné.

CONTRAINTES D'EXECUTION

Il est porté a I'attention du concepteur le contexte particulier de projet au sein d’'une enceinte militaire Ceci
induit des contraintes de réalisation afin de ne pas perturber les activités du site. D’une part, la proximité
du projet avec des ateliers et autres fonctions qui devront rester en activité pendant le chantier est a
prendre en compte. Des mesures visant a limiter la co-activité seront indispensables.

Par ailleurs, les travaux se déroulant en enceinte militaire, les accés au site sont restreints. lls nécessitent
I'obtention d’autorisations spécifiques et I'anticipation de ces démarches préalables a I'acquisition des
autorisations. Le concepteur est responsable de cette contrainte aussi bien pour ses propres
interventions, que pour celles des entreprises. Les modalités d’accés sur le site seront définies
ultérieurement par I'organisme.

Une trés grande exigence sera portée sur les conditions de déroulement du chantier. Les problématiques
du chantier (phasage, acces, approvisionnement, protections, et autres) seront intégrées dés la phase
conceptuelle. Une gestion efficace des flux entrants et sortants du site permettra d’y poursuivre
parallélement et sans géne les activités sur les sites avoisinants. De plus, le voisinage proche devra étre
pris en compte dans l'aspect sécuritaire du chantier. Le concepteur devra proposer un phasage
extrémement maitrisé et sans failles, et ceci pour maintenir la sécurité des utilisateurs. Concernant le
déroulement des travaux et la gestion de chantier en eux-mémes, ceux-ci ne devront pas produire de
nuisances notoires pour le voisinage. A cette fin, le chantier et ses accés seront maintenus en un état
exemplaire de propreté. En sus, le chantier sera parfaitement isolé par des cl6tures en panneaux grillagés
type HERAS. Un acces spécifique sera a déterminer pour le chantier. Les problématiques du chantier
(acces, approvisionnement, protections, et autres) seront intégrées dés la phase conceptuelle. Les
actions suivantes devront impérativement étre respectées afin d’aboutir a un chantier a faibles nuisances :

» Information constante du Maitre d’Ouvrage et obtention préalable de toutes les autorisations

nécessaires : autorisation d’acces aupres de I'ESID, permis feu, etc.),

» Limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, poussiéres et nuisances de toutes sortes,
Assurer la continuité de 'alimentation de tous les batiments en activité a proximité du site,
Aménager des accés piétons et routiers modificatifs si nécessaires pendant la durée des
travaux,

Prévoir une protection du chantier suffisante,

Permettre en permanence I'accés aux véhicules d’incendie et de secours,

Mener une gestion sélective des déchets,

Concevoir une base vie rationnelle et optimisée de méme qu’une zone de stockage efficiente,

vy

vyvyvyy

LES DECHETS DE CHANTIER

Le concepteur devra faire établir un SOGED (Schéma d’organisation et de gestion de I'élimination des
déchets de chantier). Le terme « élimination » des déchets s’entend au sens de I'article L.541-2 alinéa 2
du code de I'environnement. Ce SOGED devra étre validé en phase étude de mise au point du marché
avec le maitre d’ouvrage. Ce dernier sera libre d'imposer au groupement les sociétés de transports agrées
et les centres de recyclage de déchets qu'il souhaite. Il devra également respecter la loi n°75-633 relative
a I'élimination des déchets. Le groupement détaillera notamment dans ce SOGED :

» les centres de stockage ou centre de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront

acheminés en fonction de leur typologie (a valider par le maitre d’ouvrage) ;
» les différents déchets a éliminer ;
» les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
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» les moyens de contrdle, suivi et tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;
» la nécessité de fournir des bons de prise en charge des centres de traitement ou de stockage
par les entreprises.

En sus de ces directives, il sera utilement fait référence au décret n°77.996 du 19 aolt 1977 sur I'hygiéne
et la sécurité sur les chantiers, au décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 et a la loi n°93.1418 du 31
décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé. A ce titre, le maitre d’'ouvrage imposera un
nettoyage du chantier mais également des voies et espaces empruntés par les entreprises pour se rendre
a la zone du chantier (base vie et chantier si séparé) a raison d’'une fois par semaine et autant que de
raison en période dégradée (cas des périodes pluvieuses...).
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Le présent document s’accompagne des fichiers annexes suivants :

>

>

Annexe 1_Fiches espaces

Annexe 2_Relevé topographique

Annexe 3_Plans des réseaux existants

Annexe 4_Tableau des équipements

Annexe 5_Directive SID Performance énergétique
Annexe 6_Rapports de diagnostics amiante et plomb
Annexe 7_Rapport étude géotechnique 2009

Annexe 8_Caractéristiques VALMET
Annexe 9_Schéma fonctionnel
Annexe 10_Scénario

Annexe 11_Tableau de surface programme
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