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1.1

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

NS

PREAMBULE:
Objet du présent C.C.T.P.

En complément des autres documents du marché (C.C.A.P, plans, etc,...), le présent Cahier des Clauses
Techniques particulieres (C.C.T.P) a pour but de définir les travaux et les équipements nécessaires pour la
réhabilitation dans la cuisine du restaurant universitaire Campus de Cluny.

Cette opération consiste en I'opération de la réhabilitation dans la cuisine du restaurant universitaire
Campus de Cluny
Les travaux doivent étre réalisés pour correspondre aux besoins suivants :

e La cuisine et la salle de restauration sont situées dans un batiment existant au rez-de-chaussée et a
I'étage

e Les repas sont confectionnés sur place

e Le type de liaison est : liaison chaude avec distribution sur place

e L’énergie utilisée est I'électricité et le gaz

e Le plan d’aménagement proposé correspond a une solution possible,

I’entrepreneur devra I’examiner avant tout commencement d’exécution et faire part de ses remarques.

Maitre d'Oeuvre

Maitre d'Oeuvre :

STUDIS INGENIERIE

129 rue Servient

69003 LYON 3EME ARRONDISSEMENT
Tel : 04861104 10

Email : contact@studis.fr

Liste des lots

Lot N°01 DEMOLITION - MACONNERIE
Lot N°02 SECOND OEUVRE

Lot N°03 CVC - PLOMBERIE

Lot N°04 ELECTRICITE

Lot N°05 EQUIPEMENTS DE CUISINE

Travaux en site occupé

Les travaux seront réalisés en site occupé.

L'entreprise devra se soumettre aux contraintes d'accés, de circulation et obtenir toutes les autorisations
de voiries. Le stationnement devra cohabiter avec celui de |'établissement et ne pas compromettre son
fonctionnement. Pendant les heures d'ouverture ou d'entrée et de sortie, il sera interdit de circuler et de
livrer.

L'entreprise devra la protection des lieux occupés, la mise en place d'écran entre les différentes activités
et les zones en chantier. Tous dégats occasionnés devront étre indemnisés par I'entreprise responsable. Il
est demandé a l'entreprise de préserver l'intégralité des locaux occupés et de causer le minimum de

tudis
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trouble et de perturbation.

1.1.2 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX:

1.1.2.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux
plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les
siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait
d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si lI'ouvrage concerné figure aux plans.

1.2

1.2.1 DOCUMENTS NORMATIFS :

1.2.1.1  Respect des normes, DTU, avis techniques, etc...

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Reégles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les fascicules du CCTG de travaux de génie civil ;

- Les fascicules ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB
avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Les Avis Techniques et Documents Techniques d'Applications ;

- Les Cahiers de Prescriptions Techniques ;

- Eventuellement les Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATex) et Procés-verbal d'essai ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément
82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- La note de sécurité ;

- Les prescriptions de la santé publique ;

2 studis
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- Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de ;
- Les avis des Batiments De France ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de
décembre 2000) ;
- Le résultat de la campagne de sol ;
- Les remarques du permis de démolir ;
- Les attendus du permis de construire ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.
122 REGLES DE CALCUL :
1.2.2.1  Regles NV65
- Carte des régions de neige NV65 de 2009 ;
- Carte des zones de vent NV65 de 2009.
1.2.2.2  Regles N84
- Action de la neige sur les constructions N84 de 1996.
1.2.2.3  Eurocodes
Eurocodes :
- Eurocode O : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1 : Action sur les structures
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
- Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois
- Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
- Eurocode 7 : Calcul géotechnique
- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium
1.2.2.4  Regles parasismiques
- Décret n°2010-1254 du 22 Octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique.
- Décret n°2010-1255 du 22 Octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais.
- Arrété du 22 Octobre 2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique applicables
aux batiments de la classe dite "a risque normal".
1.3
1.3.1 FOUILLES :
1.3.1.1 Consistance des travaux
Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a
la charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés
d'extraction.
Si I'Entrepreneur est informé de la présence de vestiges archéologiques au droit de |'ouvrage a construire,
il prendra toutes les mesures nécessaires a leur parfaite sauvegarde durant la réalisation des travaux.
1.3.1.2  Exécution des fouilles

NS

tudis
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Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par
I'article 1.214 du D.T.U. 12 prescrivant la finition de la fouille a la main. L'exécution comprend
implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur,
etc.

Les prestations du présent lot comprennent tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous
jets de pelle, montages, roulages, facon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de
I'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :

a) pour mise en dépot des terres devant étre réutilisées,

b) pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

1.3.1.3  Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont dressés suivant la pente des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction
de la nature du ou des différents terrains rencontrés.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seront imputés.

1.3.1.4  Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur doit préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant
I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement.

Pour ce faire, I'Entrepreneur prévoit en temps utile tous les petits ouvrages provisoires, tels que saignées,
rigoles, fossés, nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il est tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

1.3.1.5  Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, et par dérogation aux dispositions de I'article 6 du C.C.S.
D.T.U. 12, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux
survenant par les parois ou par le fond, I'Entrepreneur doit en assurer I'épuisement et |'évacuation et
prendre toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du D.T.U. 12 sans
gue ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

1.3.1.6  Blindages et étaiements

L'Entrepreneur a a sa charge tous les blindages et étaiements qui s'avérent éventuellement nécessaires,
ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du C.C.S. D.T.U. 12.

1.3.2 COFFRAGE :

1.3.2.1  Qualité et aspect des coffrages

Les coffrages seront classés par catégorie de finition de parement a obtenir :

ASPECT 1 : Coffrage ordinaire sans sujétions particulieres.

ASPECT 2 : Coffrage soigné destiné a recevoir un enduit épais, balévres poncées.

ASPECT 3 : Coffrage soigné destiné a recevoir un enduit mince, balévres poncées.

ASPECT 4 : Coffrage tres soigné destiné a recevoir une peinture ou rester apparent exempt de tout bullage
y compris ragréage éventuel des surfaces.

Les coffrages et étaiements devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations
sensibles aux charges et aux chocs auxquels ils seront normalement soumis pendant I'exécution des
travaux, et en particulier lors du serrage du béton.

Ces coffrages devront étre contreventés correctement pendant les diverses phases de la construction.

lls comprendront les échafaudages, passerelles, planchers de service, jeux d'échelles, protections et garde-
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1.3.2.2

1.3.3
1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.4
1.3.4.1

corps dont I'exécution sera comprise dans les prix unitaires et forfaitaires quelle que soit la hauteur des
ouvrages.

Des dépouilles convenables et des assemblages par coins seront prévus afin d'éviter toute épaufrure lors
du décoffrage des éléments.

Les assemblages de panneaux seront réalisés avec un soin tout particulier, afin d'interdire toute balevre.
Le décoffrage des ouvrages béton sera effectué dans un délai compatible avec les résistances de traction
nécessaires.

L'ensemble des trous de serre banches, tiges filetées ou autres seront immédiatement rebouchées en
matériaux adaptés.

Les coffrages des ouvrages préfabriqués devront répondre aux mémes conditions.

Décoffrage

Les délais de décoffrage doivent tenir compte des ralentissements de durcissement du béton dus aux
abaissements de température et a I'exposition au vent qui produit les mémes effets, en particulier quand
sont employés des ciments a teneur en laitier relativement élevée.

Il est interdit de décoffrer entiérement, puis de replacer ensuite des étais provisoires.

D'une facon générale, le décoffrage sera mené dans un ordre tel qu'il n’entraine pas de contraintes
supérieures a celles pour lesquelles I'ouvrage est prévu.

GRANULATS :

Graviers

Les graviers destinés a la confection des bétons seront choisis parmi les matériaux les plus durs, en
provenance de roches inaltérables a I'air, a I'eau et au gel.

Les graviers seront de préférence des granulats roulés en provenance de bancs alluvionnaires.

Les graviers devront étre propres, débarrassés de tous détritus, terre ou autre, et ne contenir qu'une faible
proportion de plaquettes.

Les graviers utilisés seront, en principe, de granulométrie 8/20 mm, sauf pour les ouvrages en voile mince
ou la dimension maximum de graviers ne devra pas dépasser 12 mm.

Les graviers seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

Sables

Les sables destinés a la confection des bétons devront étre exempts de toute matiere terreuse, bien criants
a la main et n'y laissant pas de trace jaunatre.

Les sables seront lavés et en provenance de bancs alluvionnaires.

lls seront, en principe, de granulométrie 0/5 mm.

Un sable fin complémentaire pourra, si nécessaire, étre employé pour obtenir la compacité et la
maniabilité désirée des bétons.

Les sables seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

CIMENTS :

Ciments

Le ciment destiné a la confection du béton des ouvrages en béton armé sera le ciment C.P.A. ou C.P.J. des
classes 45, 45R, 55 ou 55 R.

L'emploi d'un autre type de ciment donnera lieu a une demande particuliére de I'Entreprise au Maitre
d'Oeuvre et au Bureau de controle.

De toute maniére, le type et la provenance du ciment ne pourront, en aucun cas, étre modifiés en cours
de chantier. L'entreprise devra prendre toutes précautions a cet égard pour les livraisons nécessaires a
I'exécution de tous les ouvrages en béton armé.

Toutes justifications devront étre présentées quant a la valeur du retrait prévisible des ouvrages en béton
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armé exécutés a l'aide du ciment retenu qui devra offrir les plus grandes garanties a ce sujet.

L'emploi du ciment éventé ou encore chaud est strictement interdit.
Le ciment devra étre stocké en quantité suffisante pour que le chantier ne puisse étre retardé par une
livraison défectueuse.
Le ciment sera obligatoirement stocké a I'abri de I'humidité.

1.3.5 ARMATURES :

1.3.5.1  Qualité des aciers
Les aciers pour armatures devront étre parfaitement propres et ne comporter aucune trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse, etc...
L'entreprise utilisera des aciers lisses ou des aciers a adhérence renforcée homologuée, ou des treillis
soudés.
Les caractéristiques mécaniques d'élasticité de rupture, d'allongement, etc... des aciers utilisés seront au
moins égales a celles précisées dans la fiche homologuée correspondante ou dans les régles des
Eurocodes.
Les aciers pour armatures seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

1.3.5.2  Faconnage des aciers
Le fagonnage des armatures sera effectué a froid, suivant les réglements et normes en vigueur, en
particulier en ce qui concerne les rayons de courbures et pliages.
L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements assignés a chaque acier, ainsi que les longueurs
des recouvrements prévus. Avant coulage du béton, les aciers devront étre liés entre eux et maintenus
écartés des coffrages pendant le bétonnage.

1.3.6 BETON :

1.3.6.1  Qualité des bétons
Les bétons seront réalisés a partir du D.T.U. 21 et de la norme EN 206-1 et devront respecter les
caractéristiques énumérées ci-apres extraites de la norme précitée.
Les bétons «hors normes» seront systématiquement refusés quelle que soit I'utilisation.
L’adaptation de la composition du béton a sa fonction et a son environnement est désormais du ressort
exclusif du prescripteur (entreprise de GO).
Tous les bétons prescrits seront des bétons préts a I'emploi (B.P.E.), sous la responsabilité de I'entreprise
titulaire du présent lot (acheteur du béton) et devront absolument obtenir I'accord du Maitre d'ouvrage,
de la Maitrise d’oeuvre et du bureau de contréle sur le produit proposé (nouvelle appellation : B.C.P. et
B.P.S.).
La centrale retenue devra préalablement, aux premiéres livraisons, justifier d’ensemble de ses classements
N.F.

1.3.6.2  Classes de résistance a la compression

La classe de résistance a la compression des bétons a 28 jours est désignée par la lettre C de “concrete”
suivi de deux nombres correspondant aux résistances mesurées respectivement sur éprouvettes
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Tableau n°1 : Classe de résistance a la compression
pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds
Classe de resistance Resistance caractreristique Resistance caracteristique
a la compression minimale sur cylindres minimale sur cubes
C8/10 8 1]
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/310 25 30
C30/37 30 i7
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
Cs50/60 50 &0
C55/67 55 G7
Ce0/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 a5
Co0/105 20 105
Clo0/115 100 115
cylindriques et cubiques.
1.3.6.3  (lasses de consistance
Il existe 5 classes de consistance des bétons (S1 a S5).
Tableau n°2 : Classes de conslstance
Classes de consistance 51 51 53 54 55
Affaissement (mm) 10-40 S0-C0 100-150 100-210 = 220
La mesure de I'affaiblissement est réalisée a I'aide du cone d'Abrams.
1.3.6.4  Classes d'exposition des bétons

L’évaluation de la classe d’exposition est définie suivant la carte des zones climatiques.
Ces données sont transmises par le BET structure en phase consultation.

Classes d'exposition courantes :

X0 : Aucun risque de corrosion, ni d'attaque (gel/dégel, abrasion, attaque chimique)
Cette classe ne peut concerner que les bétons non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au
moins 5 cm.

XC : Corrosion induite par carbonatation
La classe d’exposition XC prend en compte |'exposition du béton a l'air et a I'humidité en distinguant le
degré d'humidité de I'environnement et I'alternance d'humidité et de séchage.
Les 4 sous-classes d’exposition sont :
. XC1 : le béton est exposé a un environnement humide en permanence / sec en permanence.
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. XC2 : le béton est exposé a un environnement humide, rarement sec.
. XC3 : le béton est exposé a un environnement a humidité modérée.
. XC4 : le béton est exposé a un environnement alternativement sec et humide.

XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglagage
La classe d’exposition XF concerne les bétons soumis aux attaques des cycles gel/dégel avec ou sans agents
de déverglacage
(suivant carte des zones de gel et carte des niveaux de salage)
Les sous-classes d’exposition sont :
. XF1 : gel faible ou modéré, sans agent de déverglacage
. XF2 : gel faible ou modéré, avec agents de déverglacage
. XF3 : gel sévere, sans agent de déverglacage
. XF4 : gel sévere, avec agents de déverglagcage

Classes d'exposition particuliéres :

XS : Corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer
La classe d’exposition XS s’applique lorsque le béton contenant des armatures ou des pieces métalliques
noyées est soumis aux chlorures présents dans I'’eau de mer ou a I'action de I'air véhiculant du sel marin.
Les 3 sous-classes d’exposition sont :

. XS1 : le béton est exposé a I'air véhiculant du sel marin, mais n’est pas en contact directement avec
I’eau de mer. Cette sousclasse s’applique aux structures situées a moins de 1 kilometre de la cote.

. XS2 : le béton est immergé en permanence.

. XS3 : le béton est situé en zone de marnage ou en zone soumise a des projections ou a des embruns

XD : Corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que marine
La classe d’exposition XD s’applique lorsque le béton contenant des armatures ou des piéces métalliques
noyées est soumis au contact d’eau autre que marine contenant des chlorures, y compris des sels de
déverglacage entrainés par des véhicules.
Les sous-classes d’exposition sont :

. XD1 : humidité modérée

. XD2 : humide, rarement sec

. XD3 alternance d’humidité et de séchage
Pour les parcs de stationnement des véhicules, sauf spécification contraire, ne sont concernées par la
classe d’exposition XD3 que les parties supérieures des dalles et rampes exposées directement au sel et
ne comportant pas de revétement pouvant assurer la protection du béton.

XA : Attaque chimique
La classe d’exposition XA s’applique lorsque le béton est exposé a des attaques chimiques se produisant
dans le sol naturel, les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Les sous-classes d’exposition sont :
. XAl : environnement a faible agressivité chimique
. XA2 : environnement d’agressivité chimique modérée
. XA3 : environnement a forte agressivité chimique

1.3.6.5  Mise en oeuvre des bétons

Le transport du béton ainsi que sa mise en place seront effectués de facon a limiter au maximum la
ségrégation des agrégats.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 2,00 ml.

L'entrepreneur ne pourra confectionner de mortier ou béton lorsque la température sera inférieure ou
égalea-4°C.
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1.3.6.6

1.3.6.7

1.3.6.8

1.3.7
1.3.7.1

1.3.7.2

1.3.8
1.3.8.1

1.4

NS

Pendant les périodes ou la température se situera entre + 5° C et - 4° C, I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions de son choix, sous réserve de l'accord du bureau de contréle, pour continuer la
confection des mortiers et béton, ainsi que leur coulage. En particulier, la température du béton au
moment du coulage ne sera jamais inférieure a 5° C.

Contréble préalable

Le béton pour béton armé et béton banché est obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques définitives de I'Entrepreneur. La composition des bétons est étudiée par I'Entrepreneur par
I'une des méthodes habituelles (Faury, Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats
utilisés, des résistances et de la compacité a obtenir.

L'entreprise doit fournir des échantillons de parements accompagnés des formulations. Les résultats de
cette étude seront a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contréle pour approbation. S'il
s'avere nécessaire d'employer des adjuvants, I'Entrepreneur doit, avant tout début des travaux, en
préciser la nature, le dosage et la mise en ceuvre a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contréle.

Contréle en cours d'exécution

L'Entrepreneur a a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces
essais ont pour but de contréler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28 jours.
A chaque contrdle, il est prélevé par I'Entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7 jours,
3 pour essais a 28 jours), sur cylindres de diamétre 16 cm et de hauteur 32 cm. |l est procédé au minimum
1 controdle tous les 100 m3 de béton mis en ceuvre et un minimum de 1 par jour.

L'entrepreneur prend les dispositions pour assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui
sont faits. En cas de divergences, des essais complémentaires peuvent étre demandés a un organisme
spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'Entrepreneur. Les résultats de ces controles sont
communiqués a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle, et ils doivent étre conformes aux
contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calculs et sur les plans d'exécution.

Contrble apres exécution

En cas de résultats insuffisants sur les contréles en cours d'exécution, le Maitre d'Oeuvre ou le Bureau de
Controle peut prescrire des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au
sclérometre qui sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de résultats insuffisants aprés une campagne
sclérométrique, il sera effectué des essais plus poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique
ou carottage in-situ, toujours aux frais de I'Entrepreneur.

ECHANTILLONS - PROTOTYPES :

Echantillons

Les échantillons de I'ensemble des matériaux devront étre fournis pendant le mois de préparation, pour
validation par I'Architecte, sans limitation de nombre.

Prototypes

Un prototype pourra étre exigé, afin de valider les choix des matériaux et principes constructifs.
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES :

Huiles de décoffrage

Les huiles de décoffrage utilisées seront sans solvant.
Dans la mesure du possible, ces huiles seront d'origine végétales.
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1.4.1 CONNAISSANCES DU PROJET :

1.4.1.1 Connaissance des travaux
Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
plans, des piéces écrites communes et particulieres et des cahiers des charges des autres lots, notamment
les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les
divers documents faisant I'objet du marché de travaux.
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de l'art, et la
réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.4.1.2  Connaissance des lieux
Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des
lieux, des contraintes d'acces, de stockage, d'approvisionnement, etc...

1.4.2 DOSSIER D'EXECUTION :

1.4.2.1  Contenu du dossier d'exécution
L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les notes de calculs,
- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis.
Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a |'exécution par la
Maitrise d'Oeuvre et le Bureau de controle.
Apreés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la
liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels
allers-retours.

1.4.2.2  Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls completement les formes et la constitution des ouvrages,
de toutes leurs pieces et leurs assemblages. Ills comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution
sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le
tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des
autres corps d'état.

studis

=/ INGENIERIE Page 14/22



2501-06 CCTP DCE / Lot N°01 DEMOLITION - MACONNERIE
Travaux de réhabilitation - cuisine du restaurant Campus de Cluny mars 2025 / Indice 2

1.4.2.3  Visa du dossier d'exécution
L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de contréle. Ce
dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maftrise d'Oeuvre
a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et
pieces justificatives correspondants.

1.4.2.4  Notes de calculs
L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de |'ouvrage, notamment :
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;
La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments
finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux
formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit
respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie,
a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise
d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

1.4.3 SECURITE - HYGIENE :

1.4.3.1  Mesures de sécurité
Toutes les mesures de sécurité individuelle ou collective devront étre prises par I'Entrepreneur qui en
surveillera la bonne installation et le maintien pendant la durée du chantier, aussi bien par leur personnel
que celui des autres entreprises.

1.4.3.2  Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
L'Entrepreneur devra prendre connaissance du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé avant la remise de son offre.
Avant toute intervention, I'Entrepreneur devra fournir au CSPS son Plan de Prévention de la Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et effectuer la visite d'inspection commune.

1.4.4 GESTION DES DECHETS - NETTOYAGE :

1.4.4.1  Gestion des déchets
L'entrepreneur du présent lot devra le ramassage de I'ensemble de ses gravats et déchets de chantier,
ainsi que le tri, le chargement et I'évacuation dans un centre de traitement des déchets. Des bordereaux
de suivi de déchets pourront étre exigés.
En cas de défaillance de I'entreprise, la Maitrise d'oeuvre se réserve le droit de faire évacuer les gravats
par une autre entreprise, et ce au frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

1.4.4.2  Nettoyage
L'entrepreneur devra le nettoyage quotidien du chantier pendant I'exécution de ses travaux.
En cas de défaillance de I'entreprise, la Maitrise d'oeuvre se réserve le droit de faire exécuter un nettoyage
par une autre entreprise, et ce au frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

1.4.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

1.4.5.1  Dossier des ouvrages exécutés

NS

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
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facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :
- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.5

1.5.1 TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

1.5.1.1 Travaux a la charge du présent lot

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages,
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contréle.

- Les états des lieux (existants et voisinage).

- Les traits de niveaux, I'implantation des batiments.

- L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

- Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages.

- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, les arréts d'eau.

- Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente

- Les ouvrages enterrés sous batiment et périmétrique aux fondations filantes (canalisations, fourreaux)
avec attente a 2,00 m du batiment comprenant les regards de raccordement sous le contréle du lot
plomberie.

- Le tracé de la cloison ol est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de
ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le menuisier.

- La mise en place des huisseries, précadres.

- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, |'obturation des trémies
pour mise hors d'eau provisoire.

- Le refouillement, percements et scellements de pannes a l'aide liants hydrauliques. Les arases de pignons.
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et
traversées de parois supérieures ou égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient
demandées avant I'exécution des plans de gros-ceuvre.

- Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle.

- L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs, l'isolation phonique des colonnes et machineries.

- Les chapes rapportées.

- L'exécution des joints de dilatation structurelle.

- L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlevement n'est pas di par I'entreprise.

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

1.5.2 TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES LOTS :
1.5.2.1 Travaux a la charge du lot SECOND OEUVRE

- L'implantation et le tracage des cloisonnements.
- La transmission au présent lot des cétes pour les ouvertures en sous-ceuvre.
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- La réception des ouvertures en sous-ceuvre.
- La réception des supports en béton exécutés par le présent lot.
- La réalisation des chapes.

1.5.2.2  Travaux a la charge du lot PLOMBERIE - CVC
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et
traversées de parois inférieures a 10 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces mémes percements et
calfeutrements supérieurs a 10 cm y compris planchers quand ceux-ci sont demandés apres I'exécution
des plans de gros-ceuvre.
-Toutes les descentes EP a l'intérieur du bati.
- Le contréle et validation des sorties de canalisations sous dallages.

1.5.2.3  Travaux a la charge du lot ELECTRICITE
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et
traversées de parois inférieures a 10 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces mémes percements et
calfeutrements supérieurs a 10 cm y compris planchers quand ceux-ci sont demandés apres I'exécution
des plans de gros-ceuvre.
- La mise en place des feuillards de terre sous les semelles et dallages.

1.5.2.4 Travaux a la charge du lot EQUIPEMENTS DE CUISINE
- La réalisation des plans de positionnement des caniveaux et siphons de sols,
- L'exécution des trous et trémies non indiqués en temps utile a I'entreprise de gros-ceuvre, sera a la charge
du lot cuisine et réalisée par les lots intéressés.

2

2.1

2.1.1 BASE VIE :
Ensemble comprenant, conformément aux demandes du CSPS :
- L'ensemble des démarches administratives nécessaires au bon déroulement de |'opération y compris
autorisations de voirie, etc...
- Cloétures métalliques opaques, hauteur 2.00 m, type HERAS ou équivalent sur plots béton avec
remaniement autant de fois que nécessaire y compris éclairage, signalisation.
- L'ensemble des consommables nécessaires,
- Entretien et nettoyage hebdomadaire de la base vie y compris les zones de stockage et les abords,
- L'ensemble des moyens de levage nécessaires au bon déroulement des travaux.
- Liste non limitative...
Nota : I'entreprise titulaire du présent lot devra établir un plan d'installation de chantier conforme aux
exigences du présent CCTP, du Maitre d'Ouvrage et du CSPS.

2.1.1.1  Base vie pour une durée de 4 mois

NOTA : la base vie sera dans le béatiment (sanitaires, vestiaires, réfectoire et réunions), le titulaire du
présent lot devra réaliser un entretien hebdomadaire et une remise en état en fin de chantier.

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
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1 ensemble pour I'opération.

2.1.2 AFFICHAGE REGLEMENTAIRE :
2.1.2.1 Panneau de chantier de 1.50 x 3.00 m ht

Fourniture et mise en oeuvre d'un panneau de chantier sur lequel figurent les coordonnées de chaque
intervenant et de ses sous-traitants éventuels.

Modele a faire approuver par I'Architecte avant fabrication.

Remaniement autant de fois que nécessaire.

Dépose en fin de travaux.

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
1 ensemble pour I'opération.

2.2 ETUDES - IMPLANTATION

2.2.1 ETUDES D'EXECUTION :

2.2.1.1 Etudes d'exécution d la charge de l'entreprise

L'ensemble des études d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages sont a la charge de
I'entreprise titulaire du présent lot.

Ces études comprennent :

- Les plans d'exécution.

- Les notes de calculs.

- Les plans d'atelier et de chantier.
- Liste non exhaustive.

L'entreprise devra faire valider ces études d'exécution par I'Architecte et le Bureau de contréle avant toute
intervention.

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
1 ensemble pour I'opération.

23 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 CONSTATS D'HUISSIER :

2.3.1.1  Reportage photo avant travaux

Avant toute intervention, un reportage photo sera effectué en présence de I'entreprise et du Maitre
d’ceuvre.

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
1 ensemble pour I'opération.
2.3.1.2  Constat d'huissier apres travaux

Une fois les travaux terminés, un constat d'huissier sera effectué en présence d'un huissier de justice, de
I'entreprise et du Maitre d'oeuvre.
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2.3.2
2.3.2.1

2.3.3
2.3.3.1

234
2.3.4.1

NS

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
1 ensemble pour I'opération.

NEUTRALISATION DES RESEAUX:

Neutralisation des réseaux avant intervention

Avant toute intervention et notamment avant toute démolition, I'Entrepreneur devra s'assurer que
I'ensemble des réseaux ont été neutralisés.
Les démarches administratives auprés des concessionnaires est a la charge de I'Entrepreneur.

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
1 ensemble pour I'opération.

FERMETURES PROVISOIRES :

Cloisons provisoires en panneaux contreplaqués

Exécution de cloisons provisoires comprenant :

- Ossature bois par chevrons ou basting,

- Panneaux CTBH de 19 mm d'épaisseur vissé sur |'ossature,

- Film polyane de protection y compris scotchage des joints,

- Démolition soignée en fin de travaux, chargement et évacuation des gravats.

Mode de métré : au metre carré.

Localisation :
Suivant indications du Maitre d'Oeuvre, pour cléturer la zone des travaux.

PROTECTIONS DES OUVRAGES :

Protection des sols existants

Fourniture et mise en oeuvre de protections de sols existants par baches de protections antidérapantes et
adhésives type Polyprotec Activ de chez TRAMICO ou équivalent, avec remise en place autant de fois que
nécessaire et dépose en fin de travaux.

Mode de métré : au metre carré.

Localisation :
Suivant indications du Maitre d'Oeuvre.
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3.1

3.1.1 DEMOLITION DE PLAFONDS :

Toutes sujétions d'échafaudages et de protections des ouvrages.

3.1.1.1  Démolition de faux plafonds y compris ossature, isolation, etc...

Démolition par tous moyens appropriés de faux plafonds en dalles y compris dépose de |'ossature, dépose
de l'isolation éventuelle, etc...
Sortie, tri, chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

Mode de métré : au metre carré.

Localisation :
Concerne le local préparations froides et laverie (emprise du monte-charge condamné).

3.1.2 DEMOLITION DE CLOISONS :

Démolition par tous moyens appropriés de cloisons en matériaux de toutes natures y compris leurs
revétements tels que peintures, faiences, habillages divers, etc... y compris dépose des portes, plinthes,
cimaises, etc...

Sortie, tri, chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

L'entreprise devra prévoir tous les raccords d'enduits, dressement d'aréte, rebouchages, etc... au droit des
cloisons démolies.

3.1.2.1 Démolition de cloisons y compris ouvrages associés

Mode de métré : au metre carré.

Localisation :
Concerne les cloisons du monte-charge condamné (local technique), sur 3 faces uniguement au R+1.

3.1.3 DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS :

3.1.3.1 Démolition soignée de carrelage pour reprise ponctuelle

Ensemble comprenant descellement, piquage et enlévement des anciens carreaux y compris démolition
du mortier de pose, des plinthes périphériques, etc...
Sortie, tri, chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

Mode de métré : au metre carré.

Localisation :
Concerne la salle a manger, le local préparations froides et la laverie au RdC, repérage a réaliser avec le
Maitre d'Oeuvre.

3.1.4 DEMOLITION DE REVETEMENTS MURAUX :

3.1.4.1 Piquage de faience

Démolition par tous moyens mécaniques ou manuels de revétements muraux en faience y compris
grattage des colles, remise en état soignée des murs aprés coup.
Sortie, tri, chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

Mode de métré : au metre carré.
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Localisation :
En remplacement des carreaux abimés, repérage a réaliser avec le Maitre d'Oeuvre.

3.1.5 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES :

3.1.5.1  Dépose de portes intérieures a un vantail

Dépose soignée par tous moyens appropriés de menuiseries intérieures comprenant dépose des ouvrants,
descellement des huisseries, dépose de tous les ouvrages associés tels que couvre-joints, habillages divers,
etc..., reprise des tableaux et linteaux par mortier de réparation.

Sortie, tri, chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Pour les portes du local préparations chaudes (4U), préparations froides (3U) et la porte entre laverie et
local déchets.

3.2 DEMOLITION D'OUVRAGES DIVERS

3.2.1 DEPOSE D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES :

3.2.1.1 Dépose d'un monte-charge / descenseur plateau

Mode de métré : a I'ensemble.

Localisation :
Pour le monte-charge condamné dans la laverie.

4 CONFORTEMENT - REPARATION - TRANSFORMATION

4.1 TRAVAUX SUR MURS

4.1.1 PERCEMENTS DE MURS :

Démolition par tous moyens mécaniques et/ou manuels appropriés de murs porteurs en matériaux de
toute nature et de toute épaisseur y compris sciage thermique ou hydraulique si nécessaire, toutes
sujétions d'échafaudages et protections nécessaires. Reprise de linteaux et jambages en béton armé y
compris coffrages et aciers suivant étude structure.

Toutes autres sujétions particulieres pour une parfaite exécution.

Nota : I'implantation est a la charge de I'entreprise demandeuse.

41.1.1 Percements de murs - Dimensions : 800 x 800 mm

Caractéristiques :
- Dimensions : 800 x 800 mm

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Suivant besoins des lots techniques.
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4.2

4.2.1

4.2.1.1

4.2.2

4.2.2.1

NS

CAROTTAGE DE PLANCHER:

Exécution de carottage de planchers en béton armé de toute épaisseur par utilisation d'une foreuse a
disque diamant avec arrosage continu.

Toutes sujétions d'ancrage de la foreuse sur le support.

Implantation a faire valider avant toute exécution.

Chargement et évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

Carottage de plancher - Dimensions : @ 300 mm

Caractéristiques :
- Diamétre : @ 300 mm

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Suivant besoins des lots techniques.

BOUCHEMENT DE TREMIES :

Exécuté en béton dosé a 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage soigné, poncage des balévres, ragréage si
nécessaire, aciers d'armatures suivant étude structure, prises et scellements dans les murs et/ou les dalles
par empochement.

Bouchement de trémies - Dimensions : 1.00 x 1.00 m

Caractéristiques :
- Dimensions : 1.00 x 1.00 m

Mode de métré : a l'unité.

Localisation :
Pour le monte-charge condamné entre RdC et R+1.
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