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1
1.1
1.1.1 Objet du présent dossier de consultation
En complément des autres documents du marché (C.C.A.P, plans, etc,...), le présent Cahier
des Clauses Techniques particuliéeres (C.C.T.P) a pour but de définir les travaux et les
équipements nécessaires pour la réhabilitation dans la cuisine du restaurant universitaire
Campus de Cluny.
En ce qui concerne la réalisation des travaux, la mise en ceuvre et le choix des matériaux,
I'entrepreneur du présent lot devra respecter les régles de sécurité des personnes suivant
le classement de I'établissement en ERP.
1.1.2 Présentation de 'opération
Cette opération consiste en l'opération de la réhabilitation dans la cuisine du restaurant
universitaire Campus de Cluny
Les travaux doivent étre réalisés pour correspondre aux besoins suivants :
e La cuisine et la salle de restauration sont situées dans un batiment existant au rez-de-
chaussée et a I'étage
e Les repas sont confectionnés sur place
e Le type de liaison est : liaison chaude avec distribution sur place
e L'énergie utilisée est I'électricité et le gaz
e Le plan d'aménagement proposé correspond a une solution possible,
I'entrepreneur devra I'examiner avant tout commencement d’exécution et faire part de
ses remarques.
1.1.3 Piéces constitutives du lot Electricité
En complément au CCTP, le présent dossier comporte une série de documents
graphiques.
Ces plans sont propres au lot Electricité - Courants Forts et courants faibles. Ils ont pour
but de définir et de préciser avec le CCTP les prestations a réaliser.
L'entreprise prendra connaissance également des fiches d'interfaces entre les différents
opérateurs.
1.1.4 Consistance des travaux
Les travaux relevant du domaine Electricité Courants forts et courants faibles ont pour
objet les ouvrages suivants :
- La dépose/repose de certains équipements.
- L'alimentation électrique des nouveaux équipements.
- Remplacement du DAD existant.
1.1.5 Nornes et réglements applicables
Les matériels et installations devront satisfaire aux normes et réglements (édition en
vigueur a la date précisée dans les pieces administratives) et respecteront notamment :
- 'arrété du 01/08/06 applicable au 01/01/07 relatif a I'accessibilité handicapés
studis

INGENIERIE Page 5/38



2501-06

Notice APD / Electricité : CFO/CFA/SSI

Travaux de réhabilitation - cuisine du restaurant Campus de mars 2025 / IndB

Cluny

- Le Code du Travail,

- Le décret 2010-1017 du 30/08/2010 : Obligation des Maitres d'Ouvrage pour prévenir
les risques électriques dans la construction ou modification de batiments a usage
professionnel.

- Le décret 2010-1016 du 30/08/2010 : Obligation de I'employeur pour l'utilisation des
installations électriques et de leurs modifications ou entretien.

- Le décret 2010-1118 du 22/09/2010 : Regles de sécurité relatives aux opérations sur ou
au voisinage des installations électriques.

- Le décret 2010-1018 du 30/08/2010 : Dispositions relatives a la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail.

- L'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité,

- 'arrété du 25 juin 1980 modifié et I'arrété du 19 novembre 2001 relatifs au réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP,

- Le Code de la Construction et de |'Habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 6
Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les batiments et le
stationnement sécurisé des vélos - Articles R136-1 a R136-4

- L'arrété du 20 février 2012 relatif a I'application des articles R. 111-14-2 a R. 111-14-5
du code de la construction et de I'habitation

- La norme NF C13-100 relative aux postes de livraison établis a lI'intérieur d'un batiment
et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxieme catégorie,.

- La norme NF C13-200 relative aux installations électriques a haute tension,

- Le guide pratique UTE C13-205 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute
tension,

- la norme NF C14-100 relative aux installations de branchement a basse tension,

- Lanorme NF C15-100 et additifs, relative aux installations a basse tension, ainsi que les
fiches d'interprétation permanentes de I'UTE,

- Le guide pratique UTE C15-103 relatif au choix des matériels électriques en fonction
des influences externes,

- Le guide pratique UTE C15-105 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection,

- Le guide pratique UTE C15-106 relatif a la détermination des sections des conducteurs
de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle,

- Le guide pratique UTE C15-722 (juillet 2012) : Installations électriques a basse tension -
Guide pratique - Installations d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables par socles de prises de courant

- Le guide pratique UTE C15-402 relatif a [linstallation des Alimentations sans
Interruption (ASI) de type statique,

- Le guide pratique UTE C15-443 relatif a la protection des installations basse tension
contre les surtensions d'origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et
d'installation des parafoudres,

- Le guide pratique UTE C15-476 relatif au sectionnement a la commande et a la coupure
des installations électriques a basse tension,

- Le guide pratique UTE C15-520 relatif aux modes de pose et aux connexions des
installations électriques a basse tension,

- Le guide pratique UTE C15-755 relatif aux installations électriques d'origines différentes
dans un méme local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités
différentes,

studis

INGENIERIE Page 6/38



2501-06

Notice APD / Electricité : CFO/CFA/SSI

Travaux de réhabilitation - cuisine du restaurant Campus de mars 2025 / IndB

Cluny

1.2

1.2.1

- La norme NF C17-102 relative a la protection contre la foudre et aux installations de
paratonnerre a dispositifs d'amorcage.

- La norme NF EN 62305-1 Protection contre la foudre -partie 1 : principes généraux,

- La norme NF EN 62305-2 Protection contre la foudre -partie 2 : Evaluation du risque,

- La norme NF EN 62305-3 Protection contre la foudre - partie 3 : Dommages physiques
sur les structures et risques humains,

- La norme NF EN 62305-4 Protection contre la foudre - partie 4 : Réseaux de puissance
et de communication dans les structures,

- La norme NF C17-300 relative aux conditions d'utilisation des diélectriques liquides,

- Les prescriptions de la norme NF EN60-439 concernant les enveloppes et les indices de
protection,

- La norme NF (C63-421 relative aux ensembles d'appareillage a basse tension -
Ensembles de série et ensembles dérivés de série,

- Les normes NF C71-800, NF C71-801, NF C71-805, NF C71-805, NF C71-810, NF C71-815,
NF C71-815 et le guide pratique UTE 71-820 relatifs aux blocs autonomes d'éclairage de
sécurité,

- Les IT 246 et 247 relatives au désenfumage,

- La série des normes NF S61-930 a NF S61-970 pour celles qui sont applicables aux
prestations du présent lot,

- Les directives européennes relatives a la compatibilité électromagnétique, ainsi que la
guide pratique UTE C 15.900 relatif a la cohabitation entre réseaux de communication
et d'énergie,

- La norme NF EN 62471 relative a la sécurité photobiologique des lampes et systemes
a lampes (LED),

- IEC/PAS 62717 - Exigences de performances - Modules de LED pour I'éclairage général
- IEC/PAS 62722 - Exigences de performances - Luminaires LED pour I'éclairage général
- La réglementation thermique 2012 pour les points liés a I'électricité,

- Les spécifications techniques particulieres au site.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Pour les normes, les fiches d'interprétation sont applicables.

Généralités

Dans la description qui va suivre, le MOE s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la
nature des travaux, sur le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et
leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere
limitatif et que I'Entreprise devra exécuter, comme compris dans son prix, sans exception
ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des
ouvrages projetés.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux
plans et devis puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou
fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour l'exécution des ouvrages
doivent étre considérés comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

son offre.

Elle devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport
avec la solidité et la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou
I'inobservation des regles de I'art.

L'Entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé
elle-méme les quantités, définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux.

Aucune incidence financiere ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des
difficultés ou des dépassements de temps de main d'ceuvre, dus au non-respect de cette
regle.

Connaissance et appréciation du projet

L'Entreprise sera supposée connaitre I'ensemble du projet “ tous corps d'état ". Elle
vérifiera les éléments mis a sa disposition au moment de l'établissement de sa
proposition.

En cas d'omission, de divergences ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet,
elle devra, de par ses connaissances techniques et professionnelles, y remédier d'office
et en avertir obligatoirement le Maitre d'Guvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant I'exécution
des travaux dans leur intégralité sans aucune réserve, ni restriction et sans qu'il puisse
étre demandé des suppléments.

L'Entreprise devra se conformer aux exigences de la notice acoustique relative au présent
projet notamment en ce qui concerne les rebouchages et les calfeutrements.

Installation de chantier

L'entreprise prévoit toutes les installations intérieures de chantier (éclairage et coffret de
chantier) et les accées primaires conformément au PGC établi par le coordonnateur SPS
de conception et/ou de réalisation. Le PGC est joint a l'appel d'offres. Le PGC définit en
outre, les mesures en matiere de SPS qu'il convient de considérer dans l'offre de
I'entreprise.

Organisation de chantier

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par
la suite, assurer lorganisation du chantier conformément aux demandes du
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Relation avec les autres corps d'état

L'Entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements
dont elle dispose et qui sont nécessaires a la “bonne marche” des travaux.

Elle se renseignera également aupres des lots techniques des puissances exactes a
amener en attente a disposition de ces corps d'état, les puissances notées sur les
documents joints a la consultation n'étant qu'indicatives.

Nettoyage du chantier
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1.3

1.3.1

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets chaque fin de
journée pendant et apres I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage du chantier ; il devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en
état des installations qu'il aura salies ou détériorées, y compris pour les abords immédiats
des ouvrages.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou nettoyage final avant réception des
travaux n'est pas (ou mal) exécuté, le Maitre d'CEuvre fera intervenir une entreprise de
son choix pour réaliser cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du Maitre d'Guvre et les frais
engendrés seront imputables a 'ensemble des entreprises.

Au cours de la phase de préparation des travaux, 'Entrepreneur établira a ses frais en
complément aux études remises dans le DCE par la Maitrise d'CEuvre, les études EXE,
notes de calculs, plans et tout document indispensable a la réalisation des ouvrages et
demandés dans le présent document.

Condlitions de I'offre

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les
dimensions sont définies dans le présent descriptif et les plans joints. L'entrepreneur se
doit de vérifier ces valeurs et, éventuellement, de les critiquer avant la passation des
marchés.

L'entrepreneur ne peut faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du
présent dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont
I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégrité. Il lui
appartient de veiller, en cours d'étude et de réalisation, aux adaptations pouvant survenir.
Les valeurs indiquées dans le présent document : quantités, débits, marques, sont
données a titre purement indicatif. Les marques de références commerciales et le type
d'appareils, explicitement notifiés dans le CCTP, constituent la référence de base de la
qualité minimale exigée.

Il peut demander, avant I'adjudication du lot, au Maitre d'ceuvre, tous renseignements qui
pourraient lui étre utiles pour I'établissement de sa proposition et de son projet.
L'entreprise doit consulter 'ensemble des piéces constitutives du DCE pour remettre une
offre cohérente.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura pris connaissance des documents complets,
intéressants les autres corps d'état et notamment le CCAP afin d'éviter tout oubli et des
documents suivants :

- Pieces administratives

- Piéces écrites

- Pieces graphiques

Avant la signature du marché, I'entreprise devra signaler toute erreur ou omission qu’elle
aurait pu détecter lors de son étude de prix et les éventuelles conséquences sur les
montants de travaux.
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Remise des offres

Les propositions seront obligatoirement fournies en un exemplaire et comporteront en
particulier :

- Le devis quantitatif estimatif détaillé établi par postes, suivant la décomposition du
programme, avec indication des prix unitaires des éléments de la prestation.

- La définition exacte des caractéristiques du matériel employé (marque, type, qualité)
chaque fois qu'elles ne sont pas imposées par le descriptif.

- Les indications précises concernant ces ouvrages et leur incidence sur les ouvrages des
autres corps d'état, faute de quoi, I'entreprise supporterait seule les frais de sujétions de
travaux supplémentaires qu'elle aurait ainsi provoqués.

- Les attestations des qualifications détenues par I'entreprise.

NOTA : Le quantitatif joint a la consultation des entreprises est un document non
contractuel, il est donné a titre indicatif, 'entreprise est tenue d’en vérifier son contenu.

La D.P.G.F. sera complétée par lI'entrepreneur du présent lot (ensembles des prix
unitaires, mais aussi prestations complémentaires jugées indispensables par lui), sans
modification de la présentation.

Il devra insérer dans ses prix unitaires nécessaires a I'analyse de chaque article, les taches
qu'il estime nécessaire pour le parfait achévement de ses ouvrages, suivant les regles de
I'Art.

Aucune option technique ne sera admise s'il n'a pas été répondu au projet de base.

Les marques de matériels deviendront contractuelles a la signature du marché. Toute
modification souhaitée par l'installateur devra étre agréée par le Maitre d'Ouvrage et le
maitre d’ceuvre.

D'autre part, le montant de l'offre ne pourra pas étre modifié ultérieurement sous
prétexte d'une méconnaissance des lieux et des travaux a réaliser par les autres corps
d'état.

1.3.1 Dossier de chantier

1.3.1.1 Documents généraux

L'Entreprise doit remettre apres I'approbation du marché et dans les délais définis dans
le CCAP marché principal :
- Les plans des réservations a exécuter par le lot génie civil,
- Les plans de mises a la terre, des circuits de protection et des liaisons équipotentielles
principales,
- Les plans de cheminement des cables fournis,
- Les plans de repérage des circuits électriques et des dérivations,
- Les plans d'implantation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques (IP,
tenue au feu, etc.) en fonction des influences externes,
- Plan d'aménagement détaillé des locaux techniques
- Les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des dispositions
d'installations spécifiques au matériel sélectionné par I'Entreprise,
- Les schémas unifilaires des tableaux principaux, armoires divisionnaires et coffrets
divers,
- La nomenclature et fiches techniques des matériels,
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1.3.1.2

1.3.1.3

- La liste des cables et les conduits fournis en fonction des influences externes,

- Les analyses fonctionnelles détaillées des automatismes et systemes de supervision,

- Les consignes de conduite des installations (mode normal, mode dégradé),

- Le détail des commandes d'éclairage pour chaque local ou espace

- Les listes de points des systéemes de supervision, la liste des compteurs installés

- Un synoptique général de la distribution électrique,

- Les diagrammes de distribution,

- Les notes de calcul d'éclairage, de sections de cables, de sélectivité et de réglage des
protections.

Etudes de protection des réseaux de distribution électrique

Obligation de I'Entreprise
L'Entreprise établit lors de la phase de préparation les études de protection des Réseaux
de Distribution Electriques.

Les études sont impérativement réalisées avec des logiciels reconnus et certifiés du
marché. Ils devront permettre de vérifier la sélectivité des protections inter constructeurs.
Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre pourra exiger la reprise des études avec un
logiciel répondant aux criteres précédents.

L'Entreprise transmet ses études de protection au Maitre d’ceuvre dans un délai d'un mois
maximum apres la date de début de la préparation de chantier. Celles-ci comprendront
obligatoirement le choix et la définition technique précise des équipements et Systemes
de protection qui seront mis en ceuvre.

Etude de sélectivité des Réseaux de Distribution Electrique

L'étude de sélectivité est une étude détaillée qui vient en complément du plan de
protection. Elle permet de définir les parametres de réglages des équipements et des
Systeme de protection du projet.

Suite a la validation du Plan de protection par la Maitrise d'ceuvre, I'Entreprise transmet,
sous un délai d'un mois, en trois exemplaires :
- Le Rapport d’Etude comprenant :

e Le Descriptif fonctionnel de l'installation électrique : Description des différentes
configurations possibles du Réseau de Distribution électrique mis a jour et complété
par les éléments de détails tels que les temps de cycles, ...
e Une Synthése des études : avec tableau résumé des équipements proposés mis a
jour
e Les notes de calculs détaillés
e Un unifilaire avec le type des protections proposées, les codes ANSI et les réglages
e Les fiches de réglages détaillées des protections

Divers

Tous ces documents devront également étre communiqués au Contrdleur Technique
pour avis.

Tous les documents d'exécution de I'Entreprise devront étre réalisés sur support
informatique REVIT. Les procédures de codification des documents, des « couches » et
des couleurs, les valeurs des paramétres systémes et des styles seront définies par le
Maitre d'Ouvrage a la notification du marché. Les fonds de plans Architecte seront fournis
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sous REVIT a I'Entreprise, sur demande écrite au chef de projet.
Aucune modification ne pourra étre apportée au projet décrit dans le présent CCTP et les
plans joints sans l'autorisation écrite du Maitre d'CEuvre.
Pour toute modification demandée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'Cuvre, I'Entreprise prendra a sa charge toutes les mises a jour des plans
d'exécution liées a cette modification, et ceci sans se prévaloir d'une réclamation sur ses
forfaits d'étude ou d'exécution.
Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditions climatiques
des locaux mis a la disposition de I'Entreprise doit étre signalé avant signature des offres
et étre indiqué dans I'offre de I'Entreprise. Dans le cas contraire, I'Entreprise est réputée
avoir accepté les conditions d'implantations prévues.
1.3.2 Dossiers des ouvrages exécutés
L'Entreprise doit remettre, aprés constat d'achevement des travaux et dans les délais
définis dans le CCAP du marché principal tous les documents cités précédemment dans
le dossier de chantier (a I'exception des plans de réservations) et complété des documents
suivants :
- Une notice de fonctionnement général de l'installation,
- Les plans d'équipement et plans de facade des tableaux, armoires et coffrets ci-dessus,
- Les notices techniques des équipements installés,
- La liste définitive des cables posés,
- Les notes de calcul d'éclairage, de sections de cables, de sélectivité et de réglage des
protections,
- Les fiches d'autocontrdle de toutes les installations effectuées,
- Le dossier de maintenance.
L'entreprise devra soumettre au Maitre d'ceuvre au préalable pour validation le sommaire
du dossier DOE.
1.3.3 Dossier de maintenance
L'Entreprise doit remettre dans les mémes conditions que le Dossier des Ouvrages
Exécutés :
- La liste détaillée des pieces de rechange nécessaires a la maintenance courante et le
chiffrage de leur co(t,
- Le procés-verbal d'essais des matériels conformément aux normes et décrets en
vigueur,
- Les notices des constructeurs,
- La documentation utilisateur (notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage),
- Un support de sauvegarde des systémes d'exploitation, progiciels et de la derniere
version des paramétrages,
- Une édition sur papier des parametres de configuration et de fonctionnement,
- Les licences d'exploitation des matériels et procédés brevetés ainsi que les droits
d'usage afférent aux logiciels.
1.4
1.4.1 Limite de prestation avec le lot Menuiseries intérieures
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1.4.1.1 Travaux a la charge du lot Menuiseries intérieures

Le lot Menuiseries intérieures aura a sa charge :
- La fourniture et la pose des ventouses des portes coupe-feu conforme NFS-61 937

1.4.1.2  Travaux d la charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura a sa charge :
- L'alimentation des ventouses des portes coupe-feu.

1.4.2 Limite de prestation avec le lot Cuisine

1.4.2.1 Travaux a la charge du lot Ascenseur

Le lot Cuisine aura a sa charge :
- Le raccordement des équipements de cuisine depuis cables ou prises de courant laissé
a disposition par le lot ELEC.

1.4.2.2  Travaux d la charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura a sa charge :
- La mise a disposition du lot Cuisine des attentes électriques nécessaires au lot Cuisine.

1.4.3 Limite de prestation avec le lot CVC/PS

1.4.3.1 Travaux a la charge du lot CVC/PS

Le lot CVC aura a sa charge:
- Tous les raccordements des alimentations laissées en attente,

1.4.3.2  Travaux d la charge du lot Electricité

Le lot Electricité aura a sa charge :
- Les croisements et les cheminements paralleles,
- La fourniture et la pose de toutes les alimentations électriques.

1.5

1.5.1 Qualité des fournitures

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs de premiéere qualité, standard, de
marque notoirement connue et facilement remplacable par approvisionnement local
dans des délais rapides.

Les matériaux éléments ou ensembles utilisés doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les piéces du marché, ainsi que dans les ordres de service. S'ils font I'objet
de normes, ils devront également étre conformes a celles-ci et d'une facon générale
porter le label NF et le marquage CE correspondants (USE - BAES - MIH - etc....).

Lorsque, exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, il pourra étre
demandé la garantie de la conformité aux normes et aux spécifications du marché par un
proces-verbal d'essais effectué par un organisme qualifié aux frais de I'entrepreneur.

Tous les matériels devront avoir I'indice de protection et le degré de réaction au feu (essai
au fil incandescent) requis selon I'utilisation des locaux et les risques présentés aux lieux
ou ils seront installés (Influences externes selon guide UTE C 15-103).

Toutes les précautions nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux
pour assurer leur bon état de conservation, tant pendant le transport, le stockage sur le
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

chantier que durant le montage.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif (couches premiéres
anticorrosion et peinture de finition) devront étre efficacement protégées jusqu’a la
livraison de linstallation.

Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d'étre le siege d'une
corrosion ultérieure. Toute résurgence de tache de rouille entrainera le refus de la
réception de la partie d'ouvrage correspondante. La visserie et la boulonnerie seront
entiérement traitées.

Choix des fournitures

Les types et marques des matériels mentionnés dans les pieces du DCE seront données
a titre indicatif de référence. lls ont servi de base a I'étude de la maitrise d'ceuvre pour
obtenir les performances attendues. L'entrepreneur pourra proposer des matériels
équivalents de son choix, tout en restant engagé par I'obligation d'obtenir au moins le
méme niveau de performances.

Les matériels proposés devront étre précisés a I'appui de la remise de I'offre suivant cadre
joint en annexe du DPGF.

L'entrepreneur devra fournir les catalogues, croquis et dessins qui pourraient lui paraitre
indispensables pour 'appréciation de son offre.

Toute proposition ne correspondant pas techniquement, dimensionnellement,
qualitativement ou esthétiquement au matériel prévu pourra étre refusée.

Pour les équivalences de matériel qu'elle proposera, l'entreprise fournira la fiche
technique et un échantillon du matériel prescrit en base, la fiche technique et un
échantillon du matériel proposé en variante et ce de maniere a apporter tous les éléments
permettant de statuer sur I'équivalence ; pour les luminaires, les échantillons seront
comparés éteints et allumés et dans des conditions de mise en ceuvre aussi proches que
possible de la mise en ceuvre définitive.

Maquette - Prototypes

Des maquettes, prototypes, échantillons ou montages témoins provisoires sur le site
pourront étre demandés selon les besoins par le Maitre d'ceuvre pour permettre la
vérification de certaines fournitures vis-a-vis de :

- Leur conformité aux normes et spécifications du marché,

- Leur mise en service,

- Leur intégration avec d'autres éléments.

Des échantillons de petits matériels seront fournis par I'entreprise et entreposés dans
une piéce de la baraque de chantier. lIs serviront de témoin approuvé pour la réalisation
des travaux.

Approvisionnement

Tous les matériels seront neufs et de bonne qualité. Ils devront étre conformes aux
normes qui leur sont propres et porteront les estampilles d'agréments et labels de qualité
chaque fois gu'ils font I'objet d’essais ou de contrdles réglementaires.
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1.6

1.6.1

1.6.2

Avant le démarrage de ses travaux, I'Entreprise devra soumettre les références exactes
des fournitures qu’elle se propose de mettre en ceuvre a 'approbation du Maitre d'Guvre
qui appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des piéces du
marché. Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger les marques
et types cités en référence dans le CCTP.

L'Entreprise du présent lot présentera au Maitre d'GEuvre, apres la réception de l'ordre de
service de notification de marché, et avant commencement des travaux, un tableau
comportant un échantillon des appareils a installer.

Chaque échantillon comportera une étiquette comportant la marque et les références de
I'appareil, ainsi que les endroits d'utilisation envisageés.

Apreés accord, ce tableau restera sur le chantier jusqu’a la réception.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques
et périls, tant que I'échantillon, la maquette ou le prototype correspondant n'aura pas été
agréé par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Organisation des essais
Les essais définis ci-apres seront réalisés sur le site.

La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas limitative.

Les modalités des essais ou controles sont établies d'un commun accord entre le Maitre
d'CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les procés-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque
essai les résultats des mesures effectuées ou de vérifications réalisées. Les proces-
verbaux seront remis au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces
proces-verbaux entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de
I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de
protection du matériel et du personnel.

Essais et contrble en usine

Certains équipements peuvent faire I'objet d'essais ou de contrdle particuliers avant la
livraison sur le chantier.

L'entrepreneur devra inviter le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage a participer a ces
essais au minimum trois mois avant la livraison sur site.

Tous les frais liés a ces essais en usine (transport, hébergement, restauration) sont a la
charge de l'entrepreneur.
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1.6.3 Autocontrébles

L'Entreprise doit procéder aux autocontrdles techniques de ses installations
conformément aux dispositions figurant dans les documents techniques de référence.
L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d'CGuvre :

- Un programme des vérifications,

- Des fiches des autocontrdles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontréle de la mise en ceuvre
soit systématiquement assureé.

Ces essais comprennent au minimum :
- Les essais d'isolement sur tout I'équipement électrique a l'aide d'un ohmmetre a
lecture directe de type générateur,
- La vérification de la continuité électrique des circuits de commande et leur conformité
avec les schémas de principe fournis,
- Les essais de polarité sur les transformateurs de courant et de tension,
- Les essais d'ordre des phases,
- Le réglage des relais,
- Les essais de transfert de sources (Normal/Secours),
- Le contréle des automatismes et des sécurités,
- La vérification du bon fonctionnement de I'installation,
- Les niveaux d'éclairement.

1.6.4 Essais et contréle sur le site
Avant la réception, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de contrdler par sondage les
résultats des vérifications exécutées par I'Entreprise.
Ces contrbles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions
réglementaires et aux prescriptions du présent CCTP et qu'elles satisfont aux
performances demandées.
Dans le cas ou les contrbles de conformité et les essais révéleraient un élément non
conforme ou l'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent
document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation des
délais contractuels les pieces ou éléments de l'installation incriminée.

1.6.5 Réception
La réception n'est prononcée qu'apres remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages
Exécutés, des procés-verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, des notices
d'exploitation et d'entretien des matériels installés et d'une attestation de conformité
établie par le Contréleur Technique.

1.6.6 Garantie
La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la
réception "in situ" des installations en ordre de marche.
Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a
satisfaire a la fonction qui leur est destinée et donnent les résultats attendus.
De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie (un an de parfait
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1.6.7

1.6.8

1.1

achevement et deux ans de bon fonctionnement) I'Entreprise doit a ses seuls frais, quelle
que soit limportance des travaux, effectuer tout renforcement, adjonction,
remplacement de matériels ou équipements mal dimensionnés, mal adaptés ou
défectueux.

Dossier des ouvrages exécutés

A lissue de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot élaborera un dossier
complet des ouvrages qu'il aura exécutés (DOE). Ce dossier comprendra :

- Les plans de récolement avec données techniques des installations réellement mises
en ceuvre :

- Les schémas, les notes de calculs et de dimensionnement,

- Une liste du matériel, précisant les marques, types, références, options retenues pour
chaque produit, ainsi que la référence de la documentation fournisseur associée,
'emplacement et le nombre d'équipement.

- Les documentations des fournisseurs,

- Un dossier d'exploitation comportant notamment les notices d'utilisation et de
maintenance,

- Les bons de garanties éventuels,

- Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés,

- Les résultats des essais effectués sur chantier tels que prévus au descriptif ou
demandés en cours de chantier,

- Les fiches et PV d'essais suivant paragraphe « Procés-verbaux »,

- Les certificats de conformité éventuels (gaz, électricité, etc.).

L'entrepreneur du présent lot devra :

- Fournir lors de la réception, trois exemplaires en tirage papier de ce DOE et un
exemplaire informatique, format DWG (Autocad) pour les plans, des éléments ci-dessus
mis a jour apres travaux

- Egalement produire le Document des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage
exécutées, document stipulant entre autres les entretiens a effectuer, leur périodicité, le
personnel devant intervenir, les risques éventuels, etc.

- Les schémas sur support plastifié affichés dans les locaux techniques,

Procés-verbaux

L'entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement
de ses installations tels que prévus dans les documents AQC.

Il rédigera les procés-verbaux correspondants, suivant modéle des documents AQC et les
transmettra au contrdleur technique et a l'ingénieur conseil. Les différents appareils et
les sujétions de main-d’ceuvre nécessaires a ces essais sont a la charge du présent lot.
Les différentes démarches et données de renseignements aupres des Administrations et
Services Publics (GDF, Organisme de Contrdle, etc.) seront a la charge de I'entrepreneur
du présent lot, compris tout frais pour vérification des installations et rédaction des
documents type (AQC, Certification Gaz, etc.).

Avant la mise en eau des installations, il sera procédé a une vérification de I'étanchéité
des différents réseaux (canalisations, raccords et matériels), ainsi qu’a leur nettoyage et
leur ringage.

Formation
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Deés la prise de possession de l'installation par le Maitre d'Ouvrage et a une date fixée en
accord avec lui, I'Entreprise déléguera un de ses représentants qualifiés pour la formation
pour une durée minimale de 5 jours ouvrés dans le but de former le personnel qualifié
désigné par le Chef d'Etablissement et ce afin que ce personnel puisse assurer la
maintenance courante de toute l'installation. Les formations seront prévues pour un
maximum de 5 représentants du personnel d’exploitation.

Cette prestation fait partie intégrante du présent marché.

L'Entreprise proposera un programme de formation qu’elle soumettra a I'approbation de
la Maitrise d'CEuvre et de la Maitrise d'Ouvrage au minimum trois mois avant la réception
des ouvrages.

La formation devra se faire sur site en utilisant les systémes mis en place, sur la base des
documents DOE.

Elle fera l'objet d'un compte-rendu mentionnant les noms et qualités des personnels
formés par systemes.

Les frais de déplacements du personnel chargé de la formation devront étre inclus dans
le prix.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Classification de ['établissement

L'établissement est classé en ERP type N de 3eme catégorie.

Hypotheses générales

Les organes de protection seront sélectionnés afin d'assurer une sélectivité totale entre
les différents niveaux de distribution. La structure de répartition des circuits dans les
tableaux et le raccordement des utilisations assureront une séparation des circuits de
natures différentes. Ceci permettra d'éviter les impacts transversaux des défaillances.
Les arteres de distribution d'énergie et les réseaux courants faibles seront mis en ceuvre
en respectant les éloignements garantissant I'immunité aux champs magnétiques.

Alimentation du batiment - Nature de la distribution (Elec)

L'alimentation électrique du batiment est existante et conservée.

Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, conforme a la réglementation celles-ci ne doivent
jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au
démarrage et en service normal de l'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.
Les chutes de tension maximales admises entre les sources et le point le plus éloigné de
chaque circuit seront de :

- 6 % pour les circuits lumiere (3 % pour installation relevant de la NF C14-100) ;

- 8 % pour les circuits force motrice, prises de courant et autres usages divers (5 % pour

installation relevant de la NF C14-100) ;

- Les chutes de tension dans les canalisations principales seront limitées a environ 3 %.

Bilan des puissances

Il est rappelé que les puissances indiquées sur le bilan des puissances, et synoptique ne
sont données qu'a titre indicatif et que 'Entrepreneur doit en demander confirmation aux
corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc...) dans le cadre des études d’exécution.

L'Entreprise devra également faire valider les coefficients de foisonnement et de
simultanéité par la Maitrise d'CEuvre.

Niveaux d'éclairement

Le projet sera conforme a la norme EN 12 464-1 : "Eclairage des lieux de travail intérieurs"
et aux recommandations de I'AFE (Association Francaise de I'Eclairage) :

- 500 lux dans les zones de préparation.

lls seront assurés apres application d'un coefficient de dépréciation dd au vieillissement
et a 'empoussiérement des luminaires égal a 25%.

Dans le cas ou l'entreprise choisirait d'autres types de matériel, elle devra garantir
I'obtention des mémes résultats et modifier si nécessaire les quantités et implantations
des appareils d'éclairage dans le cadre de son marché forfaitaire.

Les niveaux d'éclairements des différents locaux sont calculés dans les conditions
suivantes :
- Facteur de dépréciations : d=1,10 (locaux nobles) / d=1,20 (locaux techniques, ...)
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- Coefficient de réflexion :
e Locaux techniques, autres locaux en béton brut: 0,30/ 0,30/ 0,20 (Plafond / murs
/ sol)
e Autres locaux:0,70/0,50/0,30
e Uniformité sur plan utile : Emini / Emoy selon EN 12 464-1
-UGR:
e Bureauy, salles de réunions et assimilés : UGR=19;
e Selon EN 12 464-1 pour les autres locaux ;
- Caractéristiques des sources :
e Température de couleur : 4000°K dans les locaux ;
¢ |IRC>82
- Plan utile a 0,8 m du sol dans les locaux, au sol dans les circulations et locaux
techniques.

2.7 Uniformité de l'éclairage

Le coefficient d'uniformité ne devra pas étre inférieur a 0,4.

2.8 Pouvoir de coupure - Sélectivité

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre
compatibles avec le courant de court-circuit présumé en régime de créte.

Les protections mises en ceuvre devront assurer une sélectivité totale entre les différents
niveaux de distribution.

2.9 Echauffement
Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles
indiquées par la norme NF C15-100 et les recommandations des constructeurs.

2.10 Equilibrage des phases

Il devra étre obtenu a chaque niveau, dans chaque local, et se conserver a tous les
échelons de la distribution. Le déséquilibre entre les phases ne devra pas excéder 15 %.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dépose des installations existantes

A charge du présent lot, le repérage, la neutralisation des réseaux existants, et la dépose
des équipements électriques non conservés dans le cadre du projet.

Les disjoncteurs alimentant des équipements électriques déposés seront également
déposés dans I'armoire électrique s'ils ne sont pas ré-utilisés.

L'évacuation des déchets sera également a charge du présent lot.

Dépose alimentations Tapis et descendeur a plateaux

A charge du présent lot la consignation et mise hors tension du tapis et descendeurs a
plateaux a I'étage. Cette prestation comprend également la dépose du cablage et du
disjoncteur existant.

L'évacuation des déchets sera également a charge du présent lot.

Réseau de terre

Sans objet

Alimentation générale

Alimentation électrique du batiment existante conservée.

Armoires électriques

Adaptation du TGBT existant pour répondre a la nouvelle configuration des besoins (ajout
et suppression de disjoncteurs).

Distribution secondaire

L'ensemble des équipements du batiment seront alimentés depuis le TGBT existant au
R+1.

Les sections seront adaptées a la puissance et a la distance des alimentations.
Les cables chemineront sur chemins de cables existants.

Il sera prévu l'alimentation des équipements suivant :
- Equipements spécifique Cuisine.
- Equipements spécifique CVC.

Appareillages
Le site sera équipé d'appareillages (interrupteur, prises, etc..). Ils seront installés
judicieusement dans les différentes piéces.

Il seront de type PLEXO de chez Legrand ou équivalent.

Eclairage artificiel

Tous les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la série
NF EN 60-598-2-1 a NF EN 60-598-2-25. Le luminaire doit avoir d'apposé le marquage CE
sur le produit ou son emballage.

Tous les luminaires, plafonniers, spots seront fournis avec I'ensemble des pieces (sources,
drivers, ampoule led, etc...) et accessoire.

Les luminaires seront fixés directement a la structure du batiment et désolidarisés de la
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structure des faux plafonds (lorsqu'il existent) dans I'ensemble des locaux.

Les lampes choisies devront avoir une température de couleur de 4 000°K et un indice de
rendu de couleur (IRC) supérieur a 90.

L'efficacité lumineuse minimale devra étre de 100 Im/W pour les luminaires des locaux
communs et de 120 Im/W pour les locaux de travail (bureau, salle de réunion, etc...).

Les luminaires sur poste de travail seront de type DALI permettant d’adapté le flux
lumineux en fonction des apports de lumiére naturelle.

Les éclairages a LEDS devront répondre aux normes d'éclairagisme suivantes :
- NF EN 12464 % Eclairage des lieux de travail limitant les éblouissements

- NF EN 13201 Eclairage public

- Aux normes CEIl concernant la sécurité électrique des LEDS

- Publication CIE 127 - 2007 : Measurement of LEDs

- Publication CIE 177 - 2007 : Color rendering of white LEDs light

- Normes CEl - Performances des LEDs

- Directives européennes sur les Performances environnementales.

3.9 Eclairage de sécurité

Conformément au classement de |'établissement, I'éclairage de sécurité sera réalisé par
des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES - non permanent) 45 lumens pour le
balisage des issues de secours dans les circulations, des blocs étanches 45 lumens dans
les locaux techniques.

Les liaisons de distribution blocs d'éclairage de sécurité seront raccordées en aval des
protections et en amont des commandes

3.10 Protection contre la foudre
Sans objet
3.1 Borne de Recharge Véhicule Electrique
Sans objet
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4 Principes des installations électriques courants faibles
4.1 Infrastructure réseau
Sans objet
4.1 Sécurité
4.1.1 Systeme de sécurité incendie

Remplacement du DAD existant dans la laverie. Alimentation de ventouses
complémentaires.
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5

5.1

5.1.1 Généralités

L'installation provisoire de chantier sera réalisée selon les préconisations de 'OPBTP,
fiches G1 FO1 89, G1 FO3 91 et NF C15-100 partie 7, et comprendra :
- La protection générale des installations provisoires de chantier ;
- L'alimentation générale BT des installations provisoires du chantier ;
- Les protections, les cables de liaisons et les raccordements relatifs aux coffrets de
chantier et a I'éclairage provisoire ;
- Les coffrets de chantier y compris les cables d'alimentation depuis I'armoire de
protection chantier ;
- L'éclairage provisoire des circulations du chantier, y compris 'éclairage de sécurité ;
- La réalisation d’'un plan des installations provisoires de chantier ;
- La vérification des installations provisoires par le bureau de contrdle ;
- La dépose de ces installations en fin de chantier.

L'entreprise prévoira I'entretien de ces installations durant la phase chantier.

5.1.2 Protection générale BT de chantier

La protection et I'alimentation des installations provisoires de chantier auront pour
origine un disjoncteur général de branchement provisoire a intégrer dans le TGBT
existant. Celui-ci permettra I'alimentation des coffrets de chantier et de |'éclairage de
chantier. Un sous-compteur sera également mis en ceuvre.

5.1.3 Coffret de chantier

Fourniture, pose et raccordement :
- De coffrets de chantier IP44 - IK 08 semi fixes avec I'équipement suivant :
e 1 protection générale par disjoncteur 4 x 32 ADDR 30 mA;
e 4 prises de courant 2 x 16 A+T + 2 disjoncteurs 2x 16 A;
¢ 1 prise de courant 3 x 20 A+T + 1 disjoncteur 3x 20 A;
e 1 voyant présence tension ;
¢ 1 bouton coup de poing de coupure d'urgence ;
- Les cables U1000 R2V 5G6 mm?2 de liaisons entre I'armoire de protection chantier et les
coffrets de chantier, y compris les fourreaux de protection.

La distance maximale d'un point de zone de travail depuis un coffret sera obligatoirement
inférieure a 25 m.

5.1.4 Eclairage provisoire de chantier

Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage provisoire de chantier pendant la durée
des travaux comprenant :

- L'ensemble des luminaires ;

- Les cables d'alimentation des luminaires.

Les valeurs recommandées a prendre en compte sont celles suivant la norme NF X 35-
103:
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515

5.2

5.2.1
5.2.1.1

52.1.1
52.1.1.1

- Toutes circulations intérieures : 40 lux;

- Les couloirs : 100 lux;

- Les escaliers: 300 lux;

- Les locaux borgnes ou aveugles : 200 lux.

Contréle - habilitation

Toutes les installations provisoires de chantier devront étre vérifiées par le bureau de
contréle avant toute mise en service. Les réserves éventuelles devront impérativement
étre levées avant toute intervention

Les rapports de vérification et registres de sécurité seront tenus a disposition sur le
chantier.

Une copie de l'avis de passage du contrdleur, ainsi que ses remarques seront transmises
immédiatement au coordonnateur SPS.

L'entreprise transmettra pendant la période de préparation :
- Le nom des personnes habilitées a intervenir sur les réseaux électriques d'éclairage ;
- La copie de leurs habilitations électriques pour intervenir sur les dits réseaux ;
- La dépose des installations provisoires intérieures en fin de chantier.

Tableau général basse tension (TGBT)

Modifications du TGBT existant

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la modification du TGBT existants suivants les
installations ajoutées / modifiées.

Elle devra prévoir l'ensemble des appareils et des accessoires permettant ces
modifications (y compris enveloppe complémentaire).

L'entreprise devra prévoir l'intégration des disjoncteurs de protection suivants dans le
TGBT:

- Disjoncteur 16A+N diff 30mA pour alimentation Adoucisseur.

- Disjoncteur 10A+N diff 300mA pour rafraichissement du local .

- Disjoncteur 16A+N diff 300mA pour évaporateur chambre froide

- Disjoncteur 10A+N diff 300mA pour éclairage chambre froide.

- 2 Disjoncteurs 4x10A+N diff 300mA courbe D pour groupe extérieur chambre froide.

- Disjoncteur 16A+N diff 30mA pour armoire chaude mobile

- Disjoncteur 16A+N diff 300mA pour caisson d'extraction plonge

- Disjoncteur 16A+N diff 300mA pour caisson d'extraction préparation chaude + bobine
Mx déclenchement depuis AUV

Mise a jour du schéma électrique existant dans le TGBT.

Les disjoncteurs mis en ceuvre seront de marque Schneider ou équivalent pour garder
une cohérence dans le TGBT existant.

Cablage
Circuits de puissance
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Les liaisons puissances seront réalisées en :
- Barres de cuivre nu pour la distribution principale et les dérivations vers les
appareillages basse tension d'intensité nominale supérieure a 100 A ;
- Cables mono conducteurs cablés multibrins pour l'alimentation a partir du jeu de
barres principal, des appareillages basse tension dont I'intensité nominale est inférieure
ou égalea 100 A;
- La section de jeu de barres principal est calculée en fonction des sources placées en
amont du TGBT et des réserves envisagées.
Les réductions de section des jeux de barres des colonnes ne seront admises que dans la
mesure ou l'intensité admissible dans la section réduite est supérieure d'au moins 20 %
a la somme des intensités nominales des appareils alimentés, y compris les réserves
installées et non équipées. Une section de barres calculée en fonction des puissances
foisonnées estimées ne pourra étre acceptée.
La section globale des barres de neutre ne peut étre inférieure a la moitié de la section
globale des barres de chacune des phases.
Les appareillages basse tension sont alimentés par des dérivations dimensionnées en
fonction du calibre nominal de I'appareil alimenté et non de I'intensité de réglage de ses
relais.
La distribution en cables mono conducteurs est issue soit d'un jeu de barres auxiliaires,
soit des barrettes de répartition. Le regroupement de plusieurs conducteurs sertis sur
une méme cosse est strictement interdit.
Les cables de section supérieure ou égale a 10 mm? sont posés en nappes non jointives.
Les cables de section inférieure ou égale a 6 mmz2 sont posés comme décrit ci-apres.
5.2.1.1.2 Circuits auxiliaires
La filerie des circuits auxiliaires est réalisée au moyen de conducteurs de la série U500 SV
(HO7 V-K).
Les circuits auxiliaires sont protégés individuellement, cette protection intégrera un
report d'ouverture cablé sous forme d'une synthese par TGBT ; on prévoit au moins
autant de protections que de fonctions et de tensions utilisées, soit au minimum :
- Commande ;
- Relayage d'asservissement ;
- Relayage d'alarme ;
- Signalisation de fonctionnement ;
- Signalisation d'alarme ;
- Mesures.
Ces circuits ont les sections minimales suivantes :
- Commande, relayage, signalisation:  1,5mm?;
- Mesure de tension : 2,5 mm?;
- Mesure d'intensité : 4 mmz2,
Ces sections correspondent a des minima et leurs valeurs exactes devront étre vérifiées
par note de calcul (en particulier pour les prises auxiliaires sur les jeux de barres
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principaux).
Les fils sont placés sous goulottes largement dimensionnées et préservant une réserve
minimale de 20 % en volume.
Lorsque la disposition en torons est nécessaire (goutte d'eau de porte par exemple), ceux-
ci sont gainés sous conduits cintrables.
Les raccordements intérieurs se font par cosses ou embouts pré isolés correspondant a
la section du fil utilisé.
522 Coupures d'urgences
5.2.2.1  Arrétd'urgences générale électricité
Les arréts d'urgence force seront installés a chaque sortie de la laverie.
lls agiront sur les inter-sectionneurs des éléments chauffants installés et le lave-vaisselle
existant,
Cette coupure d'urgence se présentera sous forme d'un bouton coup de poing
verrouillable a clé. Référence 0 400 09 ou 0 400 59 de marque Legrand, ou équivalent.
5.2.3 Cables de distribution secondaire
5.2.3.1  Caractéristiques des cables de distribution secondaires
La distribution électrique secondaire en aval des tableaux comprendra :
- Les circuits d'éclairage et les circuits de commande de l'éclairage ;
- Les circuits prises de courant ;
- Les circuits d'alimentation des équipements divers.
Elles seront réalisées en cables mono conducteurs ou multiconducteurs dans les séries
suivantes :
- U1000 R2V dans les locaux techniques et dans tout local humide ou présentant des
risques mécaniques,
- HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons
maconnerie ou dans les dalles ou dans les plinthes.
L'alimentation des circuits de sécurité au sens de la réglementation sera réalisée en cables
résistants au feu du type CR1-C1.
Les sections de cables et les conditions de mise en ceuvre seront conformes aux
prescriptions de la norme NF C15-100.
5.2.3.1 Alimentations spécifiques

5.2.3.1.1 Alimentation Caisson d'extraction préparation chaude

Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Caisson préparation 1000W 230V U1000 R2V 3G1.5
chaude Compris
asservissement
depuis AUV
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5.2.3.1.2 Alimentation Caisson d'extraction plonge
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mars 2025 / IndB

Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Caisson plonge 1000W 230V U1000R2V 3G1.5
Compris
asservissement
depuis AUV
5.2.3.1.3 Alimentation adoucisseur - LA14
Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Adoucisseur 2000 230V U1000 R2V 3G2.5
aboutissant sur prise
de courant comprise
a 0.6cm du sol fini
5.2.3.1.4 Alimentation Tour réfrigérée - PF3
Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Dévoiement cable - - -
existant, compris
prolongement si
nécessaire vers
nouvel emplacement.
5.2.3.1.5 Alimentation rafraichissement du local - PF8
Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Rafraichissement du 500 230V U1000 R2V 3G2.5

local, cable en
attente avec 3m de
mou au plafond
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5.2.3.1.6 Alimentation chambre froide positive - PF9
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Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
chambre froide
positive: 1 200W 230V U1000 R2V 3G2.5
- 1 cable avec mou de 500W 230V U1000 R2V 3G2.5
5m au plafond pour
évaporateur U1000 R2V 3G1.5
- 1 cable avec mou de
5m au plafond pour
éclairage
- 1 cable avec mou de
5m au plafond pour
report d'alarme
5.2.3.1.7 Alimentation groupe froid positif - NR
Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Cable aboutissants a 2000W 400V U1000 R2V 5G2.5
proximité du groupe
avec mou de 3m
5.2.3.1.8 Alimentation armoire chaude - NR
Dénomination Puissance (W) Tension Type de cable
Cable aboutissants 1500W 230V U1000 R2V 3G2.5

524

sur prise de courant
comprise

Mise en ceuvre des cables

5.2.4.1 Généralités

Avant leur mise en service tous les cables de la distribution principale doivent étre
contrélés, en particulier en ce qui concerne la mesure des isolements et les repérages.

Les boites de jonction sur les parcours entre les points hormalement prévus pour leur
raccordement ne sont pas admises. Les raccordements imposés par les dérivations des
circuits sont effectués dans des boites réservées a cet effet et exécutés a I'aide de bornes

de raccordement de type anti-cisaillant.

Ces boites sont dissimulées dans des endroits les rendant toutefois accessibles en
permanence. Elles comportent le repérage des circuits.

Pour les circuits de sécurité, les boites de jonction seront au minimum résistantes au fil
incandescent 960°C, IP55, IKO7. Les repiquages sur les bornes de raccordement propres
aux appareils terminaux sont strictement interdits.
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Les degrés de coupe-feu, acoustiques et thermiques des parois traversées seront
reconstitués lors du calfeutrement conformément a l'article 527-2 de la norme NF C15-
100.

Dans les locaux techniques la distribution terminale pourra étre effectuée en apparent,
sous fourreaux rigides.

Tous les cables alimentant des équipements hors lot Electricité Courants Forts - Courants
Faibles seront laissés avec 3 m de mou en attente au niveau de I'équipement.

5.2.4.2  Modes de pose

Montage apparent
Il est utilisé dans les locaux techniques principalement ou non accessibles au public.

Pose sur chemin de cables :
- Les cables sont fixés sur chemins de cables lorsqu’'au moins 6 cables cheminent
parallelement. Les cables sont placés céte a cOte sur une seule couche, et sont fixés a
raison d'une attache:
- Tous les 2,00 m pour les parcours horizontaux a plat ;
- Tous les 1,00 m pour les parcours verticaux ;
- Tous les 0,30 m pour les parcours horizontaux sur chant ;
- De part et d'autre des dérivations ou changements de direction.

Les chemins de cables sont existants et conservés.

Utilisation de pattes de fixation rapide ou embases a collier :
- Pour les cheminements en paralléle jusqu’a 5 cables, des pattes de fixation rapide, ou
embases a collier, permettant la fixation et la dépose des cables pourront étre utilisées.
L'espacement entre ces pattes sera de 60 cm au maximum.

Pose sous conduits :
- Les cables en parcours isolés sont installés sous conduits rigides de type IRL fixés par
colliers ou attaches plastique a raison d'une fixation tous les 60 cm et de part et d'autre
des boites de dérivation et des changements de direction ;
- Les canalisations cheminant en extérieur (U1000 R2V, CR1...) doivent étre protégees
des intempéries et des ultraviolets par des gaines spéciales. Les tubes ICTA, IRL, ...
n'étant pas des protections aux UV ;
- La pose type « métro » est proscrite : les conduits vont jusqu’aux terminaux avec coudes
ou jonctions en T, il 'y a pas de cable apparent entre les tron¢ons des conduits, ni entre
les conduits et les terminaux.

5.2.4.3  Repérage
Tous les matériels, appareillage, boites de dérivation, canalisations, etc ... devront étre
marqués et repérés de facon claire, indélébile et durable conformément aux plans et
schémas du dossier de recollement.

Les canalisations seront repérées a chacune de leurs extrémités et aux principaux points
singuliers de cheminement (au droit des bornes, aux pénétrations dans les armoires et
boites de dérivation) indiquant leur armoire d'origine et le numéro du cable (repérage au
moyen d'étiquettes a marquage indélébile) permettant de se reporter a un carnet de
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cables et de schémas unifilaires.
Les boites de dérivation seront identifiées avec indication de leur usage, du repere de
I'armoire d'origine, du numéro du cable et éventuellement du numéro d'ordre. Le
repérage sera fait par étiquette indélébile et durable sur la boite de dérivation.
53
L'appareillage comprend les prises de courant et les organes de commande de
I'éclairage.
5.3.1 Mise en ceuvre de l'appareillage
5.3.1.1  Pour mémoire, les commandes d'éclairages sont existantes et conservées
Les commandes d'éclairage des locaux sont existantes et conservées.
5.3.1.2  Appareillage en saillie
Dans les locaux techniques et suivant les indications portées sur les plans, I'appareillage
sera du type sailli en matiere moulée avec entrée de cables par presse étoupe.
5.3.1.3  Les prises de courant seront fixées a une hauteur de 1,50 m dans les locaux techniques
et a 0,30 m dans les autres locaux, sauf indications contraires sur les plans.
Les prises de courant seront toujours positionnées avec le plot de terre en haut.
53.2 Définition des prises de courant
Elles seront conformes aux prescriptions de la norme NF C61-300.
Toutes les prises de courant seront prévues avec un contact de terre et sont munies
d'obturateurs a éclipse.
Dans les locaux techniques, lorsqu’au moins deux prises de courant seront installées
cOte a cOte, elles seront regroupées dans des coffrets pour montage en saillie, étanche,
avec degré de protection IP 54 en polyester avec couvercle de visite.
Les prises de courant réseau ondulé posséderont un enjoliveur de couleur rouge, sans
détrompeur.
Les circuits prises de courant seront protégés par différentiels 30 mA. Dans les zones
tertiaires, chaque disjoncteur différentiel ne protégera pas plus de 8 PC.
Les circuits prise de courant alimentant des postes de travail, ou des équipements
informatiques comporteront un disjoncteur différentiel 2x16A DDR 30 mA, a immunité
renforcée de type "Hpi" par circuit. Chaque disjoncteur différentiel ne protégera pas
plus de 5 PC.
Certains équipements (appareils de puissance, réfrigérateur,) seront raccordés a une
prise de courant alimentée directement par un circuit spécifique. Dans ce cas, la
protection différentielle associée ne pourra regrouper plus de 3 circuits.
Chaque prise de courant sera repérée. Ce repére comprendra le nom du tableau
divisionnaire qui alimente la prise, suivi d'un numéro. Codification a faire valider par le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Guvre.
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5.3.2.1  Dépose/repose Prise de courant 16A+T étanche existante

Pour permettre la mise en place des cloisons Sandwich, il sera
prévu la dépose/repose des prises existantes. Cette prestation
comprendra également le remplacement des cables considérés
trop court et le remplacement des boites d'encastrement si
nécessaire.

5.3.2.2 Prise de courant étanche 16A+T

Les prises de courant 16A+T étanche seront de type Plexo de chez
Legrand ou techniquement équivalent

5.4
5.4.1 Caractéristiques
Les appareils d'éclairage sont fournis entierement équipés y compris accessoires de
montage et sources.
La fixation des appareils est indépendante des faux plafonds, notamment celles des
luminaires fluorescents, non intégrés et supportés par le faux plafond.
Les sources fluorescentes teinte blanc industriel seront exclusivement réservés aux
locaux techniques.
Dans tous les autres cas, sans exceptions, les sources fluorescentes sont a haut
rendement IRC > 85, efficacité lumineuse = 104 lumens/W, température de couleur
4000°K.
Les appareils d'éclairage fluorescents étanches, en encastrés et en saillies seront équipés
de ballasts électroniques, allumage instantané a plein régime.
Le cablage des luminaires sera réalisé individuellement a partir d'une boite de dérivation.
La connexion avec le luminaire sera reéalisée par lintermédiaire de borniers
encliquetables.
Les luminaires devront étre conformes a la norme NF C71-110, NF EN 60-598 et porter la
marque NF USE.
lls devront étre résistants a I'essai au fil incandescent a 650°C ou 850°C (NF C20-455).
5.4.2 Mise en ceuvre

Les appareils sont fournis avec leurs lampes et tubes de premiére utilisation.
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Les appareils doivent étre fixés directement sous les planchers des niveaux ou suspendus
individuellement de maniére constamment accessible et réglable, et de fagon a éviter tout
risque de chutes dues aux vibrations ou a toute autre cause que ce soit.

L'Entrepreneur doit veiller a I'équilibre des phases.

La fixation des luminaires doit étre autonome et totalement désolidarisée des prestations
des autres corps d'état (ossature de faux plafond par exemple).

Les luminaires fixes ou suspendus devront étre reliés aux éléments stables de la
construction et ne pas faire obstacle a la circulation.

Les appareils d'éclairage incorporés dans des faux plafonds assurant un traitement
particulier (isolation phonique, coupe-feu, isolation thermique...) seront mis en ceuvre
dans des coffres d'encastrement reconstituant les caractéristiques du faux plafond.

5.4.1 Lustrerie

54.1.1  Luminaire de type B1

Encastré 600x600 LED - Type Panel ADVANCE 9 marque CLAREO
ou équivalent

- Puissance : 24W

- Flux lumineux: 3500 - 3840 Im

- Rendement: 160Im/W

- T° couleur: 3000 -4 000 - 6 000 °K réglable par switch
- Dimensions : 595x595x32 mm

- Indice de protection : P44, IKO3 et classe Il

- Durée de vie LED : L80B10 - 100 000 h

- Alimentation: ON/OFF

- Garantie : 7 ans

- Risque photobiologique 0
Y compris drivers et accessoires
L'alimentation électrique de ces luminaires sera reprise depuis les commandes existantes

Localisation : Laverie, préparation froide
5.5

5.5.1 Dépose/repose BAES

Il sera prévu dans le cadre des travaux, la dépose, stockage, nettoyage et repose des BAES
existants dans la préparation froide. La repose intégrera la reprise du cablage existant
pour répondre a la nouvelle configuration des éclairages.
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6 Description des installations courants faibles

6.1 Sécurité

6.1.1 Systéme de sécurité incendie (type 2B)

6.1.1.1 Généralités

Le batiment est équipé d'un équipement d'alarme incendie de type 2B de marque CHUBB.
Ce systeme est existant dans le bureau de cuisine, il sera conservé.
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6.1.1.2  Mode de fonctionnement
Les fonctions du SSI seront inchangées
6.1.1.1 Descriptif du matériel
6.1.1.1.1 Matériel central
6.1.1.1.1.1 AES
Vérification et extension de la capacité de [|'Alimentation J» !
Electrique de Sécurité existante suite & I'ajout des ventouses e
complémentaires.
6.1.1.3  Dépose et repose ventouses existantes, compris reprise du cablage si nécessaire
Il sera prévu dans le cadre des travaux, la dépose, stockage, nettoyage et repose des
ventouses existantes de la préparation froide. La repose intégrera la reprise du cablage
existant si nécessaire.
6.1.1.4  Cablage et distribution pour ventouses, compris raccordement
L'ensemble du cablage de linstallation détection et alarme incendie devra
obligatoirement cheminer sur des supports indépendants des autres réseaux.
Cables de type R2V :
- Ventouses de maintien des PCF,
Norme NFS 61-932 - Articles 6.1.3 et 6.1.4
Les lignes de commandes par émission de tension et les lignes de contrdle doivent étre
réalisées, soit en cable de la catégorie CR1 (au sens de la norme NFS 32-070), soit en cable
de la catégorie C2 (au sens de la norme NFS 32-070) placés dans des cheminements
techniques protégés. Toutefois, elles peuvent étre réalisées en cable de la catégorie C2 et
sans protection des qu'elles pénetrent dans la Zone de Mise en Sécurité correspondant
aux DAS qu'elles desservent.
6.1.1.2 Réception et mise en service
6.1.1.2.1 Pour mémoire, a charge de ['entreprise la mise a jour du dossier SSI existant.
L'entreprise devra prévoir la mise a jour du dossier d'identité du SSI existants suivant les
travaux réalisés. Cela comprendra la mise a jour des plans, fourniture des
documentations techniques...
6.1.1.2.2 Essai et réception de ['installation

L'installation du SSI devra faire I'objet d'une réception en présence de l'utilisateur et de
linstallateur.

Le proces-verbal de réception comprendra les résultats des essais réalisés par les
installateurs ou les constructeurs de chacun des sous-systemes du SSI, ainsi que le
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6.1.1.3
6.1.1.3.1

6.1.1.3.2

6.1.2
6.1.2.1

résultat de I'analyse du dossier d'identité.

Le matériel central, les détecteurs et déclencheurs manuels et les organes intermédiaires
éventuels devront faire l'objet d'essais de fonctionnement conformes aux prescriptions
du fascicule n°5655 paragraphe 7.3. lls seront réalisés a I'aide des moyens définis par le
constructeur du matériel.

L'installation de détection automatique devra également faire l'objet d’essais d'efficacité
conformes aux prescriptions du fascicule n°5655 paragraphe 7.4. Ils seront réalisés a
I'aide de foyers de contrdle d'efficacité (FCE) adaptés a la nature du risque.

Responsabilité et certification

Responsabilité et certification de l'installateur

Le présent CCTP définit un marché de type MOR (marché a obligation de résultat),
concernant |'étude et la réalisation du Systeme de Sécurité Incendie. A ce titre, les types,
caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituants de
l'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur
indicative.

Le titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera sanctionné lors
de la visite de réception, en conformité par rapport aux reglements et normes en vigueur,
aux fonctionnalités décrites dans le présent CCTP et en performances par rapport aux
différents essais de l'installation.

L'installateur devra posséder une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale
et décennale concernant ce type de travaux.

Garantie et certification du matériel

L'ensemble du matériel du SSI devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant un
an a la date de réception de l'installation par le client.

Cette garantie ne comprendra pas la main-d'ceuvre et les déplacements.

Les matériels du SSI devront étre admis a la marque NF et étre estampillés comme tels,
ou faire I'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de
la Communauté économique européenne.

Les matériels couverts ou non couverts par les normes, devront toujours faire l'objet
d’'une associativité précisée dans le certificat du matériel avec lequel il est utilisé.

Détecteur Autonome Déclencheur

Généralités
La porte d'acces a la laverie depuis le self de distribution est actuellement équipée d'un

systeme de Détecteurs Autonomes Déclencheurs. Ce systeme, basé sur un principe de
détection automatique permet de fermer la porte coupe-feu en cas d'alarme feu.

Actuellement le DAD est installé sous faux-plafond et ne permet pas I'utilisation du
bouton de fonctionnement en face avant.
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6.1.2.1
6.1.2.1.1

6.1.2.1.2

6.1.2.1.3

6.1.2.1.4

6.1.2.2

Il sera donc prévus le remplacement du systeme.

produits

DAD

Le Détecteur Autonome Déclencheur sera de marque CHUBB type 446 300 035 CS ou
équivalent et aura les caractéristiques suivantes:

- Certifié NFSSI et conforme NF S 61-961

- couleur blanc

- dimension: 300x185x65mm

- Alimentation 230VAC

- IP33, IK03, classe Il

- batterie intégrée pour autonomie 4H en veille
- 1 entrée DCM

- 1 entrée pour 2 détecteurs automatiques.

- 1 relai de commande pour ventouse.

Boitier de commande manuelle

Mise en oeuvre dans la laverie d'un boitier de commande manuelle de marque CHUBB
ou équivalent associable avec le DAD. Il aura les caractéristiques suivantes:

- Certifié NFSSI

- couleur rouge

- Membrane déformable
- couvercle de protection
- 1P24D / IKO7

Détecteur thermovélocimétrique

Mise en oeuvre dans le self et dans la laverie de 2 détecteurs type thermovélocimétrique
de marque CHUBB ou équivalent associable avec le DAD. lls auront les caractéristiques
suivantes:

- Certifié NFSSI

- couleur blanc

- Matiere ABS

- IP40 avec socle.

- tension d'utilisation 16V a 28V.
- Humidité relative max 95%.

Asservissement ventouse

Cable de liaison type R2V entre le DAD et la ventouse pour fermeture de la porte en cas
de déclenchement, compris cheminement et raccordement.

Mise en service

Apreés toutes les vérifications d'usage,le systeme sera mise en service par le présent lot.
Les essais de fonctionnement seront réalisés aisni qu'une formation au clien.
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