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1. Présentation
Le présent document a pour objet la description des conditions de réalisation de travaux d’entretien ou
de modification concernant les toitures des batiments du Groupement hospitalier de territoire.

e Les sites du CHU de Paoitiers (la Milétrie, Lusignan, Montmorillon, Chéatellerault, Loudun et ses différentes
propriétes),
e Le centre hospitalier Henri Laborit.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) fixe les regles et les modalités
techniques a respecter pour I'exécution des travaux d’entretien ou de modification concernant les toitures des
batiments.

Ce sujet fait I'objet de 'engagement : préserver les ressources, préserver 'environnement et le bien étre
humain.

Au titre de l'opération proposée le titulaire sera responsable de I'application du processus «chantier
propre» et les déchets seront acheminés vers un centre de valorisation ou de recyclage agréé.

1.1. Situation Géographique

Ces béatiments sont situés dans le département de la Vienne.

Etant entendu que cette liste est susceptible d’étre modifiée en cas de fusion d’établissement, de don ou
de légue de patrimoine sans que cela puisse entrainer une modification du BPU.

2. Prescriptions générales
2.1. Textes généraux

Les travaux de maintenance préventive et curative seront réalisés suivant les normes en vigueur.
3. Types et matériaux de toitures

3.1. Lot

N° 01 — Toitures terrasses du CHU de Poitiers et des sites de Montmorillon, Lusignan, Mignaloux-
Beauvoir ;

N° 02 — Toitures terrasses des sites de Chatellerault et Loudun ;

N° 03 — Toitures terrasses du CH Henri Laborit.

3.2. Types de toitures
Tous les types toitures terrasses et d’étanchéité peuvent étre présents.
3.3.  Protection des travailleurs contre les risques liés a ’'amiante

Avant toute intervention sur un batiment réalisé avant 1997, le DTA sera obligatoirement consulté par
l'intervenant et un diagnostic amiante sera demandé au maitre d’ouvrage par le titulaire. Le diagnostic est a
la charge du maitre d’ouvrage.

Le personnel devant effectuer des travaux de maintenance sur des matériaux contenant de I'amiante,
doit avoir une formation dans le champ d’activité de la sous-section 4 (Article R4412-139 du Code du Travail),
conformément a I'arrété du 23/02/2012 entré en vigueur le 8 mars 2012. Cette qualification est nécessaire aux
activités et interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante (exemples : interventions
d’entretien et de maintenance pour les batiments antérieurs au 1er janvier 1997).

Nota : Sous les tuiles de certains logements de fonction, des plaques ondulées en fibrociment amiantées
sont présentes.

4. Modes d'intervention
4.1. Ordre de travail
L’ordre de travail sera généré par un bon de commande.
4.2. Coordination et exécution des travaux
4.2.1. Période de préparation — programme d’exécution des travaux.

La période de préparation sera comprise dans le délai d’exécution fixé par le maitre d’ceuvre pour chaque
bon de commande.
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Pendant cette période de préparation, I'entreprise procédera notamment aux opérations énoncées ci-
apres :
o FEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier,
¢ Etablissement des plans de sécurité et de protection de la santé par les entreprises et chacun de ses
sous-traitants,
o Etablissement et présentation de plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour
le début des travaux,
e Etablissement des documents administratifs réglementaires (DICT, plan feu ...),
Approvisionnement, mobilisation des moyens techniques, matériels et humains,
Demande d’autorisation d’occupation du domaine public (si besoin).

4.2.1.1. Plans d’exécution — notes de calculs — études de détail.

Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées, si nécessaire, sont
établis par I'entrepreneur et sont soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa du maitre d’ceuvre.

4.3. Délais.

L'entrepreneur s'engage & intervenir suivant le délai indiqué sur le bon de commande.

Cependant, pour tout travail signalé « urgent » par le Maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le délai
d’exécution sera ramené a 24 heures voir dans les plus brefs délais si I'intervention est suite a un dégat des
eaux ou une catastrophe naturelle.

Une date contractuelle de fin de travaux sera renseignée sur le bon de commande.

Une réunion périodique sera organisée avec le titulaire et la personne responsable du suivi du marché
pour faire le point de I'avancement des travaux.

4.4. Réceptions

Aprés exécution compléte des travaux, ces derniers seront réceptionnés, aprés constat contradictoire du
représentant du maitre d’ouvrage et de I'entreprise.

Tous les travaux feront I'objet d’'une fiche d’attachement des travaux réalisés, sur laquelle apparaitront
notamment la désignation des travaux reéalisés, les dates d’interventions, le nombre d’heures et les
qualifications des personnels. Cette fiche d’attachement sera vérifiée et signée par I'entreprise et par le maitre
d'ceuvre (chargé d'affaires) avant toute facturation. Aucune facture ne sera validée sans cette entrevue
préalable.

Dans tous les cas, la conformité de ces travaux devra étre validée par le responsable du maitre d’'ouvrage.

La date de fin d’exécution des travaux mentionnée sera considérée comme date de réception aprés avoir
été certifiée exacte par le représentant du maitre d’ouvrage. Elle sera validée sur la facture par la signature
des deux parties.

Elle détermine le départ des délais de garantie.
45. Mise en sécurité

Afin de réaliser les visites prévues au contrat en toute sécurité, les entreprises, lors de la prise en main
du contrat, listeront et chiffreront les installations fixes de protection qu’elles jugent indispensable de prévoir
sur chaque toiture.

4.6. Présentation du personnel
Avant et aprés chaque intervention, le personnel de I'entreprise se présentera au responsable afin que
celui-ci signe la feuille d'intervention.

Le personnel devra étre qualifié pour toutes les prestations. Les certificats et références techniques dans
ces domaines seront joints a son offre.

4.7. Maintenance préventive

Sur commande, les toitures feront I'objet d’'une visite préventive annuelle qui comprendra :

e Le nettoyage des surfaces et des évacuations d’eau ;

e le nettoyage des panneaux solaires thermiques (1 passage au jet avec raclette) ;

e e contrOle de I'état de tous les éléments constitutifs de I'étanchéité des toitures. Ces données seront
consignées dans un rapport chiffré, afin d’établir un programme pluriannuel des opérations a entreprendre
pour maintenir les installations en bon état.
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Ces visites préventives seront programmeées a I'automne aprés la tombée des feuilles.
4.7.1. Contenu de la visite
4.7.1.1. Nettoyage des toitures
Balayage des surfaces, suppression des végétaux.
4.7.1.2. Nettoyage des évacuations d’eau

Nettoyage des chéneaux, gouttieres, trop pleins, boites a eaux, descentes et dauphins d’EP, regards
d'eau pluviale (enlévement des feuilles, branches et autres détritus encombrants les évacuations d’EP).

4.7.1.3. Controle

4.7.1.3.1.Contréle de I’état des zingueries

Couvertines

Noues, bandes de rives, noquets

Abergement d’édicules et souches (moteurs, cheminées, machineries, ...etc.)
Pieces de ventilation et pénétration (VO, VMC, chapeau, tuyaux cassés,...etc.)
Goulttiéres et chéneaux

Boites a eaux, crapaudines, trop pleins, descentes et dauphins

4.7.1.4. Controle des fixations diverses

e Mat

e Haubans

e Crosses

e Antennes

e Fixations diverses

4.7.1.5. Controle des puits de lumiére et abergements (coupoles d’éclairage, velux,
lanterneaux, ...etc)

4.7.1.6. Contrble des étanchéités

e Protection (gravillons déplacés ou insuffisant, érosion de I'autoprotection, état des dalles sur plot ou
scellées, état des enduits, etc...

Mousses éventuelles (estimation quantitative pour travaux de nettoyage éventuels),

Etanchéité courante (cloquée, fissurée, plissée, faiencée, retrait, perforations, joints, etc...),

Etanchéité des relevés et reliefs y compris bande de solin,

Contréles des joints de dilatation et couvre joint.

4.7.1.7. Rapport de visite

Un rapport sera établi a 'issue de la visite préventive. |l fera état par batiment de la date de la visite, des
états constatés, des opérations de nettoyage entreprises et précisera les mesures préconisées pour pallier &
tous désordres et maintenir I'étanchéité en état. Ces préconisations seront chiffrées pour une programmation
future.

4.8. Maintenance curative
Les actions de maintenance programmeées a la suite de la visite préventive seront planifiées. Puis des
bons de commande seront établis pour réalisation (marché a bons de commande).

Des interventions non programmeées pourront étre demandées en cas de fuite provoquant des dégats.
Ces travaux devront étre exécutés dans les plus brefs délais.

5. Contenu des prix

Les prix s'entendent pour des prestations "dépose/évacuation” et/ou "fourni/posé." En aucun cas, ils ne
peuvent donner lieu a des détails d'accessoires supplémentaires ou a des suppléments d'heures rajoutés a
des postes d'équipements fournis/posés.

Les prix unitaires sont réputés contenir I'ensemble des sujétions inhérentes a ce type de travaux, ainsi
que les contraintes liées au site incluant :
e la nature des toitures,
o lesrelevés, le temps passé pour le suivi de I'opération ainsi que la coordination sont compris dans le prix.
e les études, le chiffrage, les métrés, le recollement, etc... sont compris dans le prix.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
AGORA direction - 2 rue de la Milétrie - CS 90577 - 86021 POITIERS CEDEX
Secrétariat : @ : 0549 44 43 81 - Télécopie : 0549 44 39 74

5/7



CHU de Poitiers — Marché de travaux, de maintenance et de réparation des batiments, installations et infrastructures
CCTP — Toitures terrasses

le nettoyage de fin de chantier, et la manutention des déchets et résidus de matériaux mis en ceuvre,

le repliement des installations,

la réception des travaux avec le responsable qui a commandé les travaux,

les transports pour livraison sur le chantier des matériaux et fournitures, le déchargement et toutes

manutentions pour approvisionnements,

e la location, I'amortissement du matériel et de l'outillage nécessaire a I'exécution des ouvrages, (par
exemple les locations d’échafaudage, de nacelle, etc. ...)

e |'exécution compléte des remarques formulées par I'organisme de contrdle sur les travaux exécutés,

e les mesures de sécurité pour les biens et les personnes, dont la mise en sécurité par balisages et
signalisations des zones de travaux.

e les travaux pour quelque hauteur que ce soit,

e les documentations, plans et Dossiers D’ouvrages Exécutés (DOE)

5.1. Maintenance préventive

Le prix de la prestation est individualisé a chaque batiment. Il comprend :

e les déplacements,

la main d’ceuvre,

les équipements nécessaires a la bonne exécution des taches,

les équipements de protection réglementaire (échafaudage, échelle de couvreur, nacelle, baudrier),
la mise en place des protections,

la livraison et I'évacuation de matériaux,

le rapport de visite chiffré en double exemplaire.

5.2. Maintenance curative

Les prix unitaires comprendront quel que soit la nature des travaux, la main d’ceuvre et 'ensemble des
fournitures nécessaires:

e Les déplacements,

Les fournitures,

La main d’ceuvre en heures ouvrées et hors ceuvres ouvrées

Les équipements nécessaires a la bonne exécution des taches,

Les équipements de protection réglementaire,

La mise en place des protections,

La livraison et I'évacuation de matériaux,

Les accessoires de fixation et quincaillerie,

Les contraintes dues au fonctionnement du service hospitalier.

La dépose et I'évacuation des matériaux remplacés

Le nettoyage de fin de chantier.

Afin de prendre en compte les opérations importantes, une remise sur le prix des BPU sera appliqguée en
fonction du montant des bons de commande.

6. Contraintes des interventions

Les différentes interventions devront avoir lieu dans la majorité des cas, dans les batiments occupés.

Les sujétions d'exécution liées a cette contrainte seront considérées comme étant incluses dans les prix
unitaires, de ce fait, I'entrepreneur ne pourra pas faire valoir de majoration des prix pour temps improductifs.

Le ftitulaire est réputé connaitre ou avoir reconnu l'ensemble des installations en place et en
fonctionnement. Les extensions, modifications des installations sont toujours supposées avoir fait I'objet d'une
reconnaissance préliminaire.

Les interventions devront avoir fait I'objet au préalable d’un plan de prévention de sécurité et coactivité
établi par le titulaire du présent contrat et validé par le coordonnateur CSPS. Ce plan définira les modalités
d’intervention du personnel, les moyens préventifs de protections individuels et collectives et de coactivité si
besoin.

Le représentant du maitre d’'ouvrage se tiendra a la disposition de I'entrepreneur pour :
les reconnaissances préalables,
la définition des besoins et fonctions,

la planification des interventions,
La zone de travail, de stockage et de stationnement.
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7. Conformité des installations, plans
Les installations devront étre conformes aux normes et régles en vigueur au moment de I'exécution du
chantier.

D'autre part, pour chagque chantier, il sera obligatoirement remis tous les documents, plans et notices
décrivant les travaux.
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