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1. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

REUNIONS - VISITES DATE VERSION CCTP
Création du CCTP NOVEMBRE 2024 1
Mise a jour du CCTP suite a la réunion du 17/12/2024 DECEMBRE 2024 2
Mise a jour du CCTP suite a la prise en compte des batiments « Atelier » et MARS 2025 3

« Magasin »

Mise a jour du CCTP suite a la modification du type de détection des batiments

« Atelier » et « Magasin », détection » ponctuelle » au lieu de linéaire
‘ » et « Vlagasin » »P ’ MARS 2025 4

Le remplacement des commandes de désenfumage des batiments « atelier et
magasin »

2. DEFINITION DU PROJET

Le projet consiste aux travaux de remplacement du Systéme de Sécurité Incendie, existant, obsoléte.

Tous ces dispositifs remplacés seront conformes aux normes Francgaises et Européennes en vigueurs.

2.1

Situation actuelle

L’établissement est équipé :

D’un équipement de contrdle et de signalisation (ECS), surveillant les combles, les circulations, des locaux a risque,
les escaliers, les batiments « atelier » et « magasin »,

D’un centralisateur de mise en sécurité combiné (CMSI) de type A, comprenant, une unité de gestion d’alarme, (UGA
1), une unité de signalisation (US), une unité de commandes manuelles centralisées (UCMC),

Une zone d’alarme pour 'ensemble des batiments A, B, C, intégrant les batiments « ateliers, magasin »,
Des zones de désenfumage (circulations des batiments, A, B, C).

Des ensembles indépendants composés de systéemes de désenfumage naturel des escaliers encloisonnés ;
Matériels centraux sont implantés au sous-sol du batiment A,

Un tableau répétiteur installé dans le poste de garde a I'entrée du site,

De RIA.

2.2. Situation a atteindre

Remplacement des matériels centraux du SSI obsoletes, constitués d’'un ESC, d'un CMSI, comprenant, une unité de
signalisation (US), une unité de commandes manuelles centralisées (UCMC), 2 UGAL,

Création de 2 zones d’alarme : une pour les batiments A/B/C, I'autre pour les batiments « Magasin et Atelier »,

Remplacement des détecteurs des circulations des batiments A/B/C en superstructure er infrastructure, des locaux a
risque, des locaux sensibles identifiés, des combles, de la galerie technique au sous-sol, du local a sommeil des « CRS,

Remplacement des détecteurs ponctuels et linéaire des batiments « Magasin et Atelier »,

Installation d’'un DAC, commande manuelle centralisée de désenfumage pour chaque batiment; « atelier » et
« magasin »,

Remplacement des DAC de pilotage des ouvrants de désenfumage des batiments ; « atelier » et « magasin »,
Remplacement de tous les déclencheurs manuels d’alarme, quel que soit le batiment,

Création d’un placard technique recevant les matériels centraux dans I'espace « blanc » au RDC,
Remplacement des diffuseurs sonores, dans I'ensemble des batiments,

Implantations de diffuseurs lumineux dans les endroits ou les personnes en situation de handicap peuvent étre isolées,
(sanitaires, douches, locaux techniques,) conformément a l'article R4225-8. Concernant les sanitaires, seuls ceux
identifiés avec un pictogramme « oreille barrée » seront équipés de diffuseurs lumineux, permettant leur indentification
par les personnes malentendantes,

Remplacement du tableau répétiteur du poste de garde et ajout d’un répétiteur dans la circulation B du R+2 par des
TRE ; emplacement a définir; les tableaux répétiteurs indiqueront outre les informations précises du lieu de
I'évenement incendie, et au moins le dérangement général du CMSI,
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= Le déverrouillage de toutes les portes de sortie ou dans le cheminement d’évacuation verrouillées, sous contréle
d’acces. Les déclencheurs manuels « verts », placés au droit des portes verrouillées ne seront pas remplacés,

= La vérification de I'efficacité de I'installation de détection au moyen de foyers type définis dans la rege R7 ou la norme
NFS 61-970,

= Fonctionnement des 2 SSI tant que la réception de la nouvelle installation n’a pas été prononcée.
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Le projet consiste aux travaux de remplacement des Systémes de Sécurité Incendie, existants, obsoléte par un Systeme de
Sécurité Incendie unique et conforme aux normes Francaises et Européennes en vigueurs.

CE DOCUMENT CORRESPOND A LA PHASE D’ETUDE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : D.C.E.

3.1. Description sommaire de |'établissement

Situé chemin saint Marthe, le batiment en forme de « U » est composé de 3 corps de batiments de 2 niveaux sur RDC,
combles et sous-sol.

Les batiments sont notés : batiment central « A », batiment Nord « B », batiment sud « C ». Les batiments « Magasin et
Atelier » sont isolés du batiment principal.

C’est un établissement essentiellement de bureaux.
Sur la méme parcelle, 2 batiments nommées «Magasin et Atelier », isolés du batiment principal.

3.2. Nature de I'exploitation et classement

Code du travail.

3.3. Effectifs
Sans objet.

3.4. Exigences du maitre d’'ouvrage ou de l'utilisateur

= Implantation des matériels centraux dans un placard technique situé dans la zone « blanche » au RDC,

= Implantation de tableaux répétiteur de type TRE au poste de gare du site et au R+2, emplacement a définir,
= Vérification fonctionnelle de la chaine de sécurité (volets de désenfumage, moteur d’extraction ...),

= Raccordement des matériels centraux du SSI sur le tableau de sécurité TGS de I'établissement,

= Planning de « bascule » des 2 systemes a transmettre par étage ou par zone,

= Implantation de diffuseurs lumineux dans les sanitaires identifiés par un pictogramme « oreille barrée ».

Rappel

Il est & noter que le systéme SSI en place ne sera pas déposé avant la réception de la nouvelle installation. Par conséquent,
2 systemes de sécurité cohabiteront.

L’installation du matériel central et des alimentations électriques devra étre réalisé sans ambiguité avec le matériel existant et
sans gene pour le personnel.

Les dispositifs de la nouvelle installation ne devront pas étre confondus avec I'ancienne installation. Une information sans
ambiguité sera positionnée sur les dispositifs du SSI en attente de réception.

Ces travaux seront effectués site occupé. lls seront réalisés en respectant les prescriptions émises par le contréleur SPS, le
contrbleur technique de I'opération, la maitrise d’ouvrage et le coordinateur du S.S.I.

3.5. Prescriptions de la commission de sécurité

Sans objet.
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4.1. Définition du projet SSI

Il appartient aux entrepreneurs avant la remise de leur offre, de présenter toutes observations ou suggestions, qu’ils
jugeront utiles aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

Tous les travaux de I'entreprise devront respecter les prescriptions des normes en vigueurs et les préconisations du
coordinateur SSI et du bureau de contréle.

4.2. Le SDI — Prestations a prendre en compte

La création d'un placard technique recevant les matériels centraux du SSI ainsi que des dispositifs tels que des
alimentations, modules déportés si nécessaire,

La dépose et le recyclage du matériel central du SDI,

La dépose et le recyclage de toutes les alimentations AES ou autres installées,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre le matériel central, les détecteurs et déclencheurs manuels,
La dépose et le recyclage des céables de liaison entre les détecteurs, les déclencheurs manuels,

La dépose et le recyclage des dispositifs d’isolement électrique (disjoncteurs) du matériel central et des alimentations
électriques de sécurité ou standards,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre chaque dispositif d’isolement électrique (disjoncteurs) et le
dispositif terminal,

La dépose et le recyclage des détecteurs d’incendie et de leurs socles,

La dépose et le recyclage des détecteurs linéaires et des réflecteurs,

La neutralisation des détecteurs ioniques si présents,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre le matériel central du SDI et les détecteurs d’incendie,

La dépose et le recyclage des cébles de liaison entre les alimentations électriques et les dispositifs liés a I'incendie,
La dépose et le recyclage des déclencheurs manuels d’alarme,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre le matériel central du SDI et les déclencheurs manuels d’alarme,
La dépose et le recyclage des indicateurs d’action,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre les détecteurs et les indicateurs d’action,

La dépose et le recyclage du tableau répétiteur du poste de garde,

La dépose et le recyclage des céables de liaison entre le matériel central du SDI et le tableau répétiteur,

La fourniture et la pose du matériel central du SDI (ECS) dans le placard technique dans la zone « blanche », a I'entrée
de I'établissement, certifié NF,

La fourniture, la pose, de tous les cables nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement du SDI, quel que soit
leur nature (CR1, Cca-s2, d2, a2, anciennement C2 : retardant la propagation de la flamme, arrété du 17/04/2024...),

La fourniture, la pose, d’un placard technique coupe feu 1h équipé d’une porte coupe feu 1/2h et recevant les matériels
centraux du SSI, les AES, les commande de réarmement et d’arrét des moteurs de désenfumage,

La fourniture, la pose, le raccordement des détecteurs automatiques d’incendie installés, batiments A/B/C, batiments
atelier, magasin,

La pose et la fourniture des cables de liaison entre les détecteurs et le matériel central,

La pose, le raccordement des déclencheurs manuels d’alarme,

La pose et la fourniture des cables de liaison des détecteurs et déclencheurs manuels d’alarme,

La fourniture, la pose, le raccordement des 2 tableaux répétiteurs,

La pose, le raccordement des cables de liaison entre le matériel central du SDI et les tableaux répétiteurs
L’étude de risque telle que définie dans la norme NFS 61-970 ou R7,

La fourniture, la pose, des dispositifs d’isolement (disjoncteurs) du matériel central ainsi que celui des alimentations de
sécurité dédiées au SDI,
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La fourniture, la pose et le raccordement des alimentations électriques de sécurité nécessaires a l'installation (AES),
certifiées NF,

La fourniture, la pose, le raccordement et la fourniture des cables de liaison entre les alimentations électriques de
sécurité et les dispositifs de détection,

La fourniture, la pose, le raccordement des dispositifs d’isolement (disjoncteurs) du matériel central ainsi que celui des
alimentations de sécurité (AES) dédiées au SDI, sur une dérivation issue du tableau de sécurité de I'établissement,

La fourniture, la pose, des cables de liaison entre des dispositifs d’'isolement (disjoncteurs) et le matériel central ainsi
gue des alimentations de sécurité dédiées au SDI,

Le calcul puis la vérification par la mesure in situ de la consommation sur batterie des éléments du SSI, permettant la
vérification de I'adéquation « capacités/consommation » des AES,

La fourniture, la pose, de tous les cables nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement du SSI, quel que soit
leur nature (CR1, Cca-s2, d2, a2, anciennement C2 : retardant la propagation de la flamme, arrété du 17/04/2024,)

Les essais foyers types a l'aide d’'un générateur de fumées agréé CNPP, ou un autre dispositif reconnu,

La fourniture, la pose de VTP, en nombre suffisant, nécessaire a I'installation du SDI,

La suppression, la dépose et I'évacuation de tous les éléments, dispositifs et équipements de I'ancienne installation,
La fourniture et la pose des chemin de cébles lorsque nécessaire,

La création de passage pour les cables et le colmatage, rétablissant le degré coupe-feu du passage,

La suppression, la dépose et I'évacuation de tous les éléments, équipements de I'ancienne installation,

La création des trappes de visites lorsque nécessaire,

Les cheminements de cables type « goulottes », tube iro lorsque nécessaire ou chemin de céble,

L’identification et le repérage du matériel installé, conformément au normes NFS 61-970 (DAI, DM, ...) ou R7 ; suivant
les plans,

Rappel : Les déclencheurs manuels verts de déverrouillage des portes verrouillées seront conserves.

4.3. Le SMSI — Prestations a prendre en compte

Une vérification fonctionnelle et un état des dispositifs et des éléments de la chaine de sécurité (volets de désenfumage,
coffret de relayage, moteur de désenfumage, cable de puissance des moteurs de désenfumage), sera réalisé,
comprenant :

La vérification du fonctionnement des éléments de la chaine de sécurité décrits ci-dessus,
La vérification du fonctionnement des contacts d’attente et de sécurité des volets de désenfumage,

La réfection lorsque possible des éléments de la chaine de sécurité décrits ci-dessus,

Un compte rendu détaillé prenant en comptes les actions correctives et le chiffrage associé, sera remis a la maitrise

d’ouvrage avant travaux.

La dépose et le recyclage du matériel central du SMSI,
La dépose et le recyclage des cables de liaison entre le matériel central et les modules déportés lorsque présents,

La dépose et le recyclage des dispositifs d’isolement électrique (disjoncteurs) du matériel central et des alimentations
électriques de sécurité ou standards,

La dépose et recyclage des commandes manuelles et tringlerie de désenfumage des batiments « ateliers et magasin »,

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre chaque dispositif d’isolement électrique (disjoncteurs) et le
dispositif terminal (AES, CMSL.), lorsque nécessaire,

La dépose et le recyclage modules déportés relatifs a la mise en sécurité, si présents,
La dépose et le recyclage des diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.),

La dépose et le recyclage des cables de liaison entre les diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.) et les modules
déportés,

La fourniture et la pose du matériel central du SMSI (CMSI de type A) dans le placard technique dans la zone
« blanche », a I'entrée de I'établissement, certifié NF,
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= La pose et la fourniture des céables de liaison entre le matériel central et les modules déportés,
= La fourniture des modules déportés relatifs a la mise en sécurité, en nombre suffisant,
= La pose et la fourniture des cables de liaison entre les modules déportés et le matériel central du SMSI,

= La fourniture, la pose, le raccordement des diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.) complétés par des dispositifs
destinés a rendre I'alarme perceptible dans des locaux pouvant étre fréquentés par des personnes seules, en situation
de handicap (diffuseur lumineux), certifiés NF et associés au matériel central,

= La pose, le raccordement des cables de liaison entre les diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.), ainsi que les
dispositifs diffuseur lumineux et les modules déportés,

= Le raccordement des contacts d’attente et de sécurité des volets de désenfumage en place,
= La fourniture des cables de liaison entre les contacts PA/PS et les modules déportés,

= Le raccordement de toutes les commandes techniques depuis le CMSI, liées a la mise en sécurité de I'établissement,
(, déverrouillage des portes verrouillées, IS,) et la fourniture des cables,

= La fourniture et la pose des cables de liaison entre les toutes les commandes techniques depuis le CMSI, jusqu’au
dispositifs terminaux, décris ci-dessus,

= La fourniture, la pose, de tous les cables nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement du SMSI, quel que soit
leur nature (CR1, Cca-s2, d2, a2, anciennement C2 : retardant la propagation de la flamme, arrété du 17/04/2024,),

= La fourniture, la pose, des dispositifs d'isolement (disjoncteurs) du matériel central ainsi que celui des alimentations de
sécurité dédiées au SMSI,

= La fourniture, la pose, des cables de liaison, entre les dispositifs d’'isolement (disjoncteurs) et le matériel central ainsi
que celui des alimentations de sécurité dédiées au du SMSI, sur une dérivation issue du tableau de sécurité TGS de
I'établissement,

= La fourniture, la pose et le raccordement des alimentations électriques de sécurité nécessaires a l'installation (AES),
certifiées NF,

= La fourniture, la pose, des cébles de liaisons entre les alimentations électriques de sécurité et les dispositifs
nécessaires a mise en sécurité,

= La fourniture et la pose des alimentations standards, 24 ou 48V nécessaires a la mise en sécurité,

= La fourniture et la pose d’'un DAC a commande électrique a émission et sortie pneumatique, doublé d’'une commande
manuelle de désenfumage pour chaque batiment ; « atelier » et « magasin »,

= La fourniture, la pose, des cables de liaison, entre les dispositifs d’'isolement (disjoncteurs) et le matériel central ainsi
que celui des alimentations de sécurité dédiées au du SMSI, sur une dérivation issue du tableau de sécurité TGS de
I'établissement,

= Lafourniture, la pose, des cables de liaisons entre les DAC a émission et les modules déportés installés ou directement
depuis le CMSI,

= La fourniture et la pose des DAC de pilotage des exutoires de désenfumage des batiments ; « atelier » et « magasin »,
entrée pneumatique et relachement par cable,

= La fourniture et la pose des cuivre de liaison entre le DAZC électrique et les DAC de pilotage des exutoires de
désenfumage,

= Le calcul puis la vérification par la mesure in situ de la consommation sur batterie des éléments du SMSI, permettant
la vérification de I'adéquation de la « capacités/consommation » des AES,

= Modification du raccordement électrique des matériels centraux du SSI, pour le placer sur une dérivation issue
directement du tableau de sécurité de I'établissement,

= La fourniture et la pose des chemin de cables lorsque nécessaire,

= La création de passage pour les cables et le colmatage rétablissant le degré coupe-feu du passage,

= La suppression, la dépose et I'évacuation de tous les éléments, équipements de I'ancienne installation,
= La création des trappes de visites lorsque nécessaire,

= Les cheminements de cables type « goulottes », tube iro lorsque nécessaire ou chemin de cable,
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= L’identification et le repérage du matériel installé, conformément & la norme NFS 61-932 (DAS, DM, DCT...) ; suivant
les plans,

= La garantie de I'audibilité de I'alarme générale, dans I'ensemble de I'établissement,

Il est a noter que le systeme SSI en place ne sera pas déposé avant la réception de la nouvelle installation. Par conséquent,
2 systémes de sécurité cohabiteront

Les prestations suivantes sont implicitement comprises dans I'offre :

= La fourniture, la pose, de tous les cables nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement du SSI, quel que soit
leur nature (CR1, Cca-s2, d2, a2, anciennement C2 : retardant la propagation de la flamme, arrété du 17/04/2024,),

= La programmation et la mise en service du S.S.I,

= La formation du personnel et du mainteneur,

= L’implantation et le raccordement de tous ces éléments conformément a la norme d’installation, NFS 61-932,

= Les essais fonctionnels et de réception technique,

= La fourniture des plans des travaux tels qu’exécutés, (D.O.E.), sous forme papier et dématérialisé,

= La protection mécanique et contre les rayons ultraviolets des cables CR1 remplacés ou non, transitant sur le toit,
= L’identification des cables, des DAS, des DM, des DAI, des DSNA, DCT...

= La fourniture de toutes les boites de jonction (BJ) nécessaires ainsi que les bornes de raccordement qui seront
résistante

= Laremise de tous les documents nécessaires a la création du dossier d’identité du SSI, conformément a la norme NFS
61-932, sous forme papier et dématérialisés,

= La participation aux réunions hebdomadaire de chantier,
= La participation aux réceptions techniques,

= Le repérage de tous les éléments du S.S.I

Rappel : Il est a noter que le systéme SSI en place ne sera pas déposé avant la réception de la nouvelle installation. Par
conséquent, 2 systemes de sécurité cohabiteront.

L’installation du matériel central et des alimentations électriques devra étre réalisé sans ambiguité avec le matériel existant
et sans géne pour le personnel.

Les dispositifs de la nouvelle installation ne devront pas étre confondus avec I'ancienne installation. Une information sans
ambiguité sera positionnée sur les dispositifs du SSI en attente de réception

Les travaux comprendront également la neutralisation, la dépose, I'évacuation et le recyclage des matériels suivants (liste
non exhaustive) et seront pris en charge par I'adjudicataire du lot :

= Des déclencheurs manuels existants,

= Les détecteurs ponctuels et socles remplacés,

= Le détecteur linéaire,

= Des diffuseurs sonores remplacés,

= Des cables remplacés,

= Des DAC déposés dans les batiments « atelier et magasin »,
= Du matériel déposé en général

Ces travaux seront effectués site occupé. lls seront réalisés en respectant les prescriptions émises par le controleur SPS,
le contrdleur technique de I'opération, la maitrise d’ouvrage et le coordinateur du S.S.I.

4.4, Plans d'intervention et plans d’évacuation- Prestations a prendre en compte

Il appartient aux entrepreneurs avant la remise de leur offre, de présenter toutes observations ou suggestion, qu’ils jugeront
utiles aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

Tous les travaux de I'entreprise devront respecter les prescriptions des normes en vigueurs et les préconisations du bureau
de contrble.

Le prix de la prestation devra comprendre :

= La suppression, la dépose, I'évacuation et le recyclage de tous les anciens plans ; intervention, évacuation
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Le Remplacement de tous les plans d’évacuation,

La Fourniture et la pose de plans d’évacuation plastifiés avec cadre alu de dimension 330*500 ainsi que des consignes
a respecter en cas d’'incendie conforme a la réglementation en vigueur.

Ces plans seront a poser dans :
- Le hall d’entrée — prés des acces aux escaliers et aux ascenseurs et ceci a tous les niveaux
- Dans les salles de réunions, réfectoire, a proximité des portes de sorties des batiments A/B/C,

- Au niveau RdC a proximité de I'entrée principale, et a chaque entrée de chaque batiment. L’entreprise devra la
fourniture et la pose d’un plan général d’intervention intégrant tous les niveaux et tous les batiments,

- A proximité des portes de sorties des batiments « Magasin et Atelier »,

- Dimensions mini : A3.

Localisations :

4.5.

4.6.

Circulations niveaux étages : & proximité de chaque acces escalier ;
Circulation rez-de-chaussée et sous-sol : & proximité de chaque sortie ;

Plans d’intervention : un pour I'entrée principale, un pour chaque entrée de chaque batiment. Ces plans devront étre
amovibles

Pictogramme « oreille barrée »

Le prix de la prestation devra comprendre, la fourniture, la pose des pictogramme « oreille barrée » sur les portes des
sanitaires et douches identifiés.

Textes réglementaires applicables

Les entrepreneurs appliqueront pour tous les ouvrages décrits au C.C.T.P., les régles de l'art et 'ensemble de la
réglementation francgaise en vigueur a la date de remise de I'appel d’offre et en particulier :

a. Textes applicables au projet en matiére de sécurité des personnes contre I'incendie

Code de la construction et de I'hnabitation - Articles R 143-1 a R 143-47 et R 157-1 a R 157-4

Code du travail, 4eme partie et son décret d'application n°2008-244 du 7 mars 2008,
Article R4225-8, travailleurs handicapés.
Par analogie au reglement de sécurité incendie des ERP du 1°" groupe.

b. Normes NF relatives au systéme de sécurité incendie

Arrété du 2 février 1993 concernant les S.S.I. (articles MS 53 a MS 69)

Les normes visées par la norme générale NFS 61-930 et plus particulierement les normes applicables a la date de
dépdt du permis de construire ou de demande de travaux visant les régles d’installation et de maintenance du S.S.I :
NFS 61-930, NFS 61-931, NFS 61-932, NFS 61-933, NFS 61-970,

Des normes concernant les composants du S.S.1 : NFS 61-934 & NFS 61-940, NFS 61-950, NFS 61-962, du fascicule
de sécurité FDS 61-949, NFC 48-150, NF EN 54-2, NF EN 54-3, NF EN 54-4, NF EN 54-5, NF EN 54-7, NF EN 54-
10, NF EN 54-11, NF EN 54-12, NF 54-18, NF EN 54-20,

Des normes d’installation du S.S.I. : NFS 61-970 de 2013, NFS 61-932, régle R7,
NFC 15-00 Installations électriques basse tension, compris additifs et guides pratiques,
IT 246, IT 263,

c. Autres documents

Les régles professionnelles en complément des DTU et normes,

Arrété de permis de construire ou de déclaration de travaux émis cette 'opération,

Cabhier des charges fonctionnel du S.S.I. de cette opération, transmis lors de I'adjudication du lot,
Tous les Documents Techniques Unifiés (D.U.T) et leurs additifs ainsi que les regles de calculs,
Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR),

Le rapport initial de contrdle technique (R.I.C.T.) rédigé par le contréleur technique.
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Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages, aux réglements de construction et aux Normes Francgaises en
vigueur a la date de soumission.

Nota :

Il est précisé que cette liste n'est pas limitative et qu'il convient d'appliquer I'ensemble des réglementations et prescriptions
en vigueur au premier jour du mois de la remise des offres.

Certains textes peuvent étre précisés dans les C.C.T.P. des différents lots sans que cette précision soit limitative. Toute
contradiction éventuelle devra étre signalée en temps utile par les entreprises pour permettre au Maitre d'ceuvre de
préciser les dispositions applicables.

4.7. Obligations des entreprises et nature des prix

a. Obligation des entreprises

Le présent marché est un marché avec obligation de résultats.

L’entreprise adjudicataire de son lot est tenue de s’assurer du parfait achévement des travaux de ses installations.
L’entreprise ne peut déroger d’aucune maniére aux régles de I'art et normes en vigueurs, du fait de sa qualification, elle
est apte a palier toutes erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant 'obligation de conformité de
ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage, des modifications d’ordre secondaire, inhérentes a
tout chantier s’avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait de ce fait, demander une quelconque plus-value.

b. Nature des prix

L’entrepreneur pourra proposer en variante et présenter sur un bordereau distinct des quantitatifs et technologies
différentes selon la performance du matériel qu‘il mettra en place et devra justifier ces autres quantités par la présentation
effective du niveau de performance des équipements proposés.

L’entreprise remettra un prix sur la base des quantités portées dans les documents du D.C.E., DPGF.

Toutefois, les emplacements des matériels seront confirmés avant exécution et I'entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune modification de son prix pour autant que les quantités d’appareillage soient identiques.

L’entreprise s'engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet du présent appel
d'offre.

Les prix de la soumission (prix unitaires et prix global de I'offre) comprennent 'ensemble des frais, charges, cotisations,
primes et taxes inhérentes a I'exploitation de I'entreprise.

L'entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans ses prix, de toutes sujétions, fournitures prestations relatives a
I'exécution de ses propres travaux (matériels et outillages spécialisés, main d'ceuvre qualifiée, énergie, transports et
manutentions diverses, études complémentaires, organisation du chantier, compte prorata, etc....).

Les prix comprennent également les sujétions liées au site, a la décomposition en phase d’exécution et aux contraintes
de coordination découlant des séquences d’intervention et des risques saisonniers prévisibles, dans le cadre du calendrier
prévisionnel de réalisation.

L’entreprise devra obligatoirement accompagner son offre d'une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.),
établi sur le cadre donné dans le dossier de consultation sans modifier ce cadre.

L'attention de I'entreprise est attirée sur I'importance attachée a ce document car toute offre globale non décomposée
serait systématiquement rejetée au dépouillement pour insuffisance de I'étude et défaut de présentation des prix unitaires.

Ce document aura valeur de bordereau de prix contractuel pour I'établissement des prix des travaux modificatifs par rapport
au marché de base qui pourraient intervenir en cours de chantier, sur ordre du Maitre d'Ouvrage.

Les quantités éventuellement données au cadre du bordereau de la consultation le sont a titre indicatif sans aucun
engagement du maitre d’ouvrage.

Nota :

L’entreprise pourra éventuellement compléter « manuscritement » le cadre de bordereau en mentionnant en annexe, les
ouvrages et sujétions qu'elle jugerait utiles de faire apparaitre, et préciser les corrections en plus ou en moins qu'elles
estiment devoir apporter aux textes comme aux quantités données a titre indicatif.

Dans le cas ou les Entreprises n'estimeraient pas nécessaire d'apporter de correctif ou de complément a ce cadre, les
textes (ou quantités) proposées seraient considérées comme acceptées forfaitairement par elles.
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Il est précisé que I'entreprise, pour le prix forfaitaire arrété dans le marché, doit I'intégralité des travaux nécessaires au
complet achévement des ouvrages, au parfait fonctionnement des équipements et au respect de la réglementation en
vigueur, ceci en fonction de la (ou des) visite(s) qu'elle a jugée bon d'effectuer pour avoir une parfaite connaissance des
lieux, quelles que soient les imprécisions éventuelles des ouvrages décrits du descriptif (C.C.T.P).

Une contestation sur le caractére forfaitaire du marché au motif d’'une méconnaissance des lieux ou des piéces du marché
ne pourra étre prise en compte.

En outre, toutes les observations et commentaires du rapport initial (R.I.C.T.) du controleur technique et du cahier des
charges fonctionnel (C.C.F.) du coordonnateur S.S.l., devront étre pris en compte et intégrés dans ’offre de prix si
nécessaire.

4.8. Contenu de |'offre

a. Contenu du prix
L’offre des entreprises est faite en pleine connaissance de leurs obligations contractuelles.

Pendant le délai d'étude de la consultation, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d’ceuvre toute incohérence,
inexactitude, erreur ou omission dans les documents du dossier ou manque de concordance avec les réglementations en
vigueur.

Préalablement & la remise de leur offre, les entrepreneurs auront obligatoirement visité les lieux.

Dans ce cas, lls devront prendre rendez-vous avec la maitrise d’ceuvre pour effectuer les relevés qu'ils jugeront nécessaire
et collecter tous les renseignements utiles a I'établissement de leurs prix.

Pour cela, une demande devra étre formulée par les entreprises aupres de la maitrise d’ceuvre.

L'entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans ses prix, de toutes sujétions, fournitures prestations relatives a
I'exécution de ses propres travaux (matériels et outillages spécialisés, main d'ceuvre qualifiée, énergie, transports et
manutentions diverses, étude et plans détaillés d'exécution, organisation du chantier, compte prorata, etc.).

4.9. Travaux supplémentaires

Aucune facture de travaux supplémentaires ne sera acceptée par le Maitre d’Ouvrage si celle-ci n’est pas accompagnée
d’'un bon de commande signé par le Maitre d’Ouvrage et par la maitrise d’ceuvre.

Toute facture présentée devra étre chiffrée avec détails : Prix unitaires - Quantités -Main d’ceuvre. Les prix unitaires
appliqués seront établis sur la base du devis initial avec minoration correspondant au marché.

4.10. Contraintes de site

Dans le cadre défini ci-avant, I'offre comprend implicitement le colt de tous les ouvrages complémentaires nécessaires a
la protection et a la sauvegarde de I'existant, ainsi que celui des sujétions de toute natures liés a la réalisation d’un chantier
en milieu occupé pendant les travaux.

En conséquence, I'entreprise sera tenue, sans indemnité de se plier aux impératifs de sécurité, de sureté d’exploitation et
de fonctionnement de I'établissement qui restera en activité pendant toute la durée des travaux.

Une contestation au motif d'une méconnaissance des lieux ou des pieces du marché ne sera pas recevable apres signature
des marchés.

En aucun cas, il ne sera admis le reglement de travaux supplémentaires ayant pour origine une sujétion de condition de
travail, de méconnaissance du site ou qui n'auraient pas fait I'objet d'un ordre de service du Maitre de I'ouvrage.

Aprés remise de son offre, aucune entreprise ne pourra plus se prévaloir d'oublis, d'incompréhensions, d'erreurs ou
d'omissions & l'appui d'une demande de supplément de prix.

4.11.Plans et C.C.T.P.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état aprés remise et
réception de leurs offres de discordances éventuelles qu'ils n‘auraient pas signalées en temps utile.

Il est précisé que les préconisations faites dans le C.C.T.P. sont destinées a obtenir un résultat conforme aux
réglementations en vigueur, attendus du maitre d’ouvrage et auxquels sont assujetties les entreprises. En conséquence,
outre I'obligation de résultats, c'est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

Les entrepreneurs sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs
propres ouvrages.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les informations sur les plans ou dessins et de signaler au
Maitre d'ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées ou demander des éléments complémentaires.
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Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences d'interprétation, les
ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d'ceuvre sans
entrainer pour autant les modifications au prix global et forfaitaire des marchés.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages présentant des défauts ou manquements vis a vis des exigences définies sur les plans
ou dans le C.C.T.P., seront, sur simple injonction du Maitre d'ceuvre, immédiatement déposés par l'entrepreneur
responsable, a ses frais, risques et périls.

4.12. Origine et qualité du matériel

Le matériel et équipements imposés par la maitrise d’ouvrage sera de type « protocole ouvert ».

L'entreprise devra fournir une attestation de compétence du constructeur du matériel incendie en matiére d’installation
et de programmation du systéme de sécurité incendie.

Indépendamment de la conformité aux normes NF de certains matériels, I'entreprise proposera des équipements
répondant a la description du présent document, comportant des organes dont la fabrication doit étre maintenue dans le
temps pour réapprovisionnement éventuel.

Tout le matériel utilisé sera neuf. Toutefois, certains matériels peuvent étre réutilisés apres agrément du maitre d’'ouvrage
et du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou la marque de qualité n’existerait pas, il pourra étre exigé un procés-verbal de conformité et d’essai délivré
par un laboratoire agréé.

Avant tout approvisionnement, I'entreprise sera tenue de présenter les procés-verbaux de conformité aux normes en
vigueurs, correspondants aux matériels lorsque nécessaire et de recueillir 'accord écrit du Maitre d’ouvrage, sur les
matériaux présentés.

Au cas ou elle envisagerait d’utiliser des matériels et matériaux équivalents, elle sera tenue de présenter les échantillons
a I'agrément du Maitre d’Ouvrage a qui il appartiendra de juger de la similitude quant a la performance du matériel.

En cas de refus, I'entreprise ne pourra pas présenter de réclamation.

Pour tous les produits et matériaux ayant fait I'objet de normes de qualité, les entrepreneurs ne devront utiliser que des
produits et matériaux conformes a ces normes.

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériels concernés par les prescriptions du dossier descriptif devront
étre présentés avant mise en ceuvre, par les entrepreneurs avec tous les échantillons, proces-verbaux, documentations
et justifications nécessaires.

En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci
tous les essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations ou des
prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

La mise en ceuvre des matériaux, matériels, ou produits proposés par I'entreprise sera subordonnée a I'approbation du
maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre, et du bureau de contrdle.

4.13. Prise de possession des lieux

L'Entrepreneur devra prendre possession des lieux, et établira a ses frais un état des lieux s'il le souhaite par constat
contradictoire Entreprise - Maitre d'CEuvre - Maitre d'Ouvrage qui sera transmis pour validation aux intervenants.

Il aura également a sa charge toutes les protections nécessaires et devra les réparations de tout dommage éventuel.
Il aura toute latitude pour faire faire a ses frais tous sondages et études complémentaires qu'il jugera nécessaires.

A ce titre, I'Entrepreneur devra la reconnaissance des supports et de la nature des travaux liés a ses interventions.

4.14. Protection contre l'incendie

Tous les travaux par point chaud sont interdits dans I'enceinte de I'établissement.

Dans le cas ou il serait nécessaire de procéder a des travaux par point chaud, une procédure sera mise en place en accord
avec le maitre d’ceuvre pour la prévention et surveillance. (Permis de feu, extincteurs, surveillance aprés travaux).

4.15. Travaux dangereux

Chaque entreprise sera tenue d'assurer la protection et I'évacuation du public, sa protection et la protection du personnel.

4.16. Installations de chantier

Pas d’installations de chantier prévues. Il peut étre accordé sur demande, un emplacement pour installer un container de
faibles dimensions pour entreposer le matériel nécessaire a I'installation, a la charge de I'entreprise retenue.
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4.17.Protection des tiers

Pendant la durée des travaux, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne causer aucun
dommage aux ouvrages environnants.

Dans le cas contraire, elle sera tenue pour seule responsable des dommages causés et devra en supporter les
conséquences.

L’entreprise devra prévoir la protection de tous ses ouvrages pendant I'exécution de ses travaux, ainsi que le transport
des matériels et matériaux déposés.

Elle devra aussi prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection et le maintien en place des éléments existants.
Si malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés, I'entreprise devra assurer, a ses frais, la remise en état de
Ceux-ci.

Doivent particulierement étre protégés :

= Les revétements de sols et muraux, les plafonds et les faux plafonds,

= Le mobilier, les escaliers, les ouvrages en bois apparent, le cas échéant,
= Les appareils électriques,

= Les matériels divers selon la nature des travaux a réaliser. Il doit étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a
cet effet.

L'entrepreneur s'attachera a maintenir en service, pendant les travaux, toutes les installations existantes utilisées, et cela
comprend la fourniture de matériel provisoire si cela est nécessaire. Les coupures d'énergie ne pourront avoir lieu sans
un accord préalable du référent désigné du site et de la Maitrise d’CEuvre.

Toutefois I'entrepreneur engagera sa responsabilité sur la durée, la technicité, les incidences de toute coupure volontaire
ou involontaire.

4.18. Conditions d’interventions

Les travaux seront exécutés en fonction :

= De l'occupation par le personnel de I'établissement et par niveau,

= Des délais établis par la Maitrise d’'Ouvrage ; I'entreprise devra s’y conformer expressément.
Un planning sera fourni par I'entrepreneur et prendra en compte I'occupation du site.

Les interventions se feront sur site occupé. Il faudra faire particulierement attention a la sécurité et a I'évacuation du public
présent ainsi qu’a la communication avec le responsable de I'établissement, des employés, ceci afin d’éviter tout incident.

Rappel : L'ensemble des installations du SSI en place devra restée fonctionnelle tout au long des travaux, la « bascule »
devra étre effectuée a la fin des travaux avec l'accord de la maitrise d'ceuvre, du coordinateur SSI et de la maitrise
d’ouvrage.
La dépose de I'existant ne pourra étre effectuée qu'une fois la mise en service, les tests de bon fonctionnement réalisés,
la réception définitives prononcée, toujours en accord avec la maitrise d'ceuvre, le coordinateur SSI et la maitrise
d’ouvrage.

4.19. Hygiene et sécurité du chantier

Les salariés employés sur ce chantier seront titulaires des habilitations électriques nécessaires a ce type de travaux.
L’entreprise titulaire du lot est responsable de ce fait. De plus elle mettra tout en ceuvre pour garantir la sécurité des
travailleurs.

L’entreprise devra se conformer aux spécifications du coordinateur S.P.S. si désigné ou de la maitrise d’ceuvre.

L'Entrepreneur devra fournir son Plan Particulier en matiere de Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS) au
Coordonnateur santé - sécurité dans les délais réglementaires.

A la fin du chantier, I'Entrepreneur devra fournir également les éléments nécessaires a I'établissement du dossier
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage.

4.20. Sécurité des personnes contre les chutes

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les
chutes des personnes amenées a travailler ou a circuler a proximité du vide, conformément a la réglementation en vigueur
et des attendus du coordinateur SPS lorsqu'’il est désigné ou la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage.
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4.21. Percements - saignées - garnissages

Les percements, saignées, garnissages, calfeutrages, scellements, réservations, dépose et repose des équipements,
protection antirouille des métaux ferreux et étanchéité nécessaires a I'exécution des travaux concernant ce lot, seront dus
par I'entreprise adjudicataire y compris les raccords définitifs utiles a la pose des canalisations et respecteront les DTU et
les normes en vigueurs.

Les traversées de parois par des canalisations se feront sous fourreaux ou chemin de cable continu avec capot.

L'espace libre des traversées sera comblé a I'aide d'un produit coupe-feu de maniere a ne pas diminuer le degré coupe-
feu de la paroi (NF C 15-100, 527.2.1 et 2.2). Il sera fait usage d'un mastic C.F. intumescent ou équivalent. Les
bouchements au platre sont autorisés.

Il sera apporté le plus grand soin au passage des canalisations a chaque traversée de dalle ou plancher afin d'éviter tout
risque d'infiltration d'eau dans les fourreaux des canalisations électriques. L'ensemble des presse-étoupes, des joints
siliconés, ... est a prévoir au titre de la présente prestation.

4.22. Protection contre le bruit et la poussiére

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les niveaux de bruits aériens émis, restent dans
les limites fixées par la réglementation et notamment dans des zones sensibles fréquentées par le public et le personnel.

Le contrdle des niveaux de bruits dans ces zones devra étre permanent.

4.23. Nettoyage de chantier

En plus des entretiens et nettoyages quotidiens du chantier, le titulaire devra un nettoyage général complet des parties
affectées par les travaux, avant chaque réception (méme partielle), afin de supprimer toutes traces de son intervention et
remettre les lieux dans I'état initial.

Chaque entreprise devra également procéder aux nettoyages complets des matériels ou appareils fournis et mis en place.

Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits par un tiers a la demande du Maitre d'ceuvre
aux préjudices et frais de I'entreprise titulaire du lot, aprés lettre de mise en demeure.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, apres constatation et mise en demeure restée
sans effet, dans un délai de 24 heures.

Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise au choix du Maitre d'ceuvre, aux frais
et dépens de I'entrepreneur.

4.24. Etudes d’'exécution-documents a remettre DOE

a. Mise a exécution

La mise a exécution sans accord ou en l'absence de documents et échantillons sera sanctionnée par un ordre d'arrét de
chantier jusqu'a régularisation de la situation. Toutes les conséquences découlant de cet arrét seront supportées par
I'entreprise.

b. Plans d’exécution

Pour I'ensemble et la totalité du marché a exécuter, I'Entrepreneur aura a sa charge les études et la fourniture de
documents dont les frais sont a prévoir dans son offre.

Pour tous les ouvrages, les plans d'exécution établis par I'Entrepreneur seront soumis a I'acceptation des Maitres d'CEuvres
et du Bureau de Contrble, préalablement a I'approvisionnement et a I'exécution suivant le programme d'exécution des
études défini pendant la période de préparation.

La Maitrise d'CEuvre dispose d’'un délai de 15 jour ouvrable pour délivrer son visa. Toute reprise d'étude des plans
d’exécution due a des observations de la Maitrise d'CEuvre ou du Bureau de Contréle est due par I'entrepreneur, les plans
mis a jour et corrigés sont soumis au visa de la Maitrise d'CEuvre ou du Bureau de Contrble dans les mémes conditions et
délais, sans que pour autant le délai contractuel de I'entreprise soit augmenté, et ce, jusqu'a la fourniture d'un plan accepté
sans réserve.

Toute incidence sur le planning de l'opération due a un retard dans la mise au point des plans d'exécution de I'entreprise,
sera imputable a celle-ci.

Tous les plans seront cotés avec le plus grand soin lorsque nécessaire, tous les détails utiles y étant consignés de la
maniére la plus minutieuse et la plus compléte.

Des réunions entre les lots et la Maitrise d'CEuvre, nécessaires aux mises au point des dossiers d'exécution se tiendront,
indépendamment des réunions de chantier ou de coordination. Ces réunions se tiendront dans les bureaux de la Maitrise
d’ouvrage.
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L'entrepreneur demeure responsable, nonobstant le visa de la Maitrise d'ouvrage, de toutes les erreurs qu'il aurait pu
commettre, dans les préparations des plans et détails, ainsi que des erreurs commises ultérieurement dans I'exécution.

Toutes les modifications, éléments supplémentaires, apportés par la Maitrise d'ouvrage a l'acceptation des plans
d'exécution et de détails fournis par I'entrepreneur, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix, ces sujétions devant étre
incluses dans le forfait de base.

Il est toutefois rappelé que I'entrepreneur est, et demeure le technicien compétent dans sa profession et qu'il est donc tenu
de s'étre assuré avant la remise de son offre que les prescriptions et qualités prévues aux descriptifs et plans sont
suffisantes pour lui permettre de s'engager vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage dans le cadre du marché forfaitaire

c. Documents a remettre

Avant le commencement des travaux, chaque entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre les documents
suivants conformément au planning d'exécution :

= Les notes de calculs si nécessaire,

= Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments,
= Les échantillons si nécessaire,

= Les délais de commande et d'approvisionnement,

= Les plans et schémas d'exécution (calepinage, chemin de cébles, gaines techniques utilisées, repérage, coupes,
détails, etc. ...),

= Le planning de travail en mentionnant les phases et le nombre de personnes, les noms, la période y étant affectée,
= L’entreprise fournira, au minimum, ses plans et documents, de synthese et d'exécution, en :

= 1 exemplaire au Maitre d’'ouvrage

= 1 exemplaire au Bureau de Contréle : tous plans et documents

= 1 exemplaire au coordonnateur S.P.S. : tous plans et documents

= 1 exemplaire au coordinateur SSI : plans et documents liés aux installations dépendantes du SSI.

L’entreprise tiendra & jour un tableau nomenclature et de suivi des visas des plans.

De plus, I'entreprise en charge du lot S.S.I. remettra au coordinateur S.S.1., en plus des documents énoncés ci-dessus :
= Les certificats NF, CE, de chacun des composants,

= Les documents techniques de chaque dispositif installé,

= Les rapports d’associativité entre les matériels centraux et les composants NF,

= Les plans de recollement du S.S.1.,

= Les résultats d’essais.

d. Avant la réception des travaux, L’entreprise devra fournir son DOE comprenant :

= Une série de tous les plans constructifs (plans de cablage, des chemins de cables utilisés, des gaines techniques)
= Une série de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la provenance,

= Une série du carnet de cables utilisés,

= Un exemplaire des notices d'entretien et de conduite des installations avec les schémas-renseignements,

= Une liste des pieces de rechange et matériel consommable,

= Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom des personnes a contacter, ainsi que tous autres
documents nécessaires a la constitution du Dossier d'intervention ultérieures sur les ouvrages (DIUO).

L'ensemble des documents devra étre recollé et transmis par l'intermédiaire d’un lien de téléchargement de type
wetransfer, les plans étant fournis au format dwg (compatible Autocad) et les documents numeérises et fournis au format
pdf.

Ces documents seront adressés au Maitre d'ceuvre pour vérification avant transmission au Maitre d'Ouvrage.
Si le Maitre d'ceuvre émet des remarques, les documents devront étre repris et transmis a nouveau.

Dans le cas de non-respect des délais ci-dessus, le Maitre d'ouvrage pourra faire effectuer par un cabinet de son choix
les plans constituants le dossier de récolement, les frais correspondants étant a la charge de I'entreprise.
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4.25. Modifications

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du Maitre
d'Ouvrage, les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail
supplémentaire exécuté sans écrit, seront a la charge de I'entreprise.

4.26. Limites de prestation
Sont exclus du présent lot tous gros travaux de génie civil y compris les caniveaux, tranchées.

4.27. Planning - Phasage / Calendrier des travaux

Un calendrier détaillé des travaux sera établi avec les entreprises pendant la période de préparation de I'opération. Ce
calendrier d'exécution deviendra contractuel

L’entreprise devra obligatoirement fournir a I'appui de son offre son planning de chantier.

Rappel : Afin d’assurer la sécurité contre I'incendie, le S.S.I. en place devra rester en service jusqu’au basculement du
nouveau systéme. La dépose sera donc réalisée lorsque le S.S I. sera en service et réceptionné par le coordinateur SSI,
le bureau de contr6le, la maitrise d’ceuvre et d’ouvrage.

4.28. Contréleur Technique

En application de la Loi du 4 Janvier 1978, le Maitre d'Ouvrage fait appel & un organisme spécialisé désigné sous le terme
général de "Contrdleur Technique".

L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Contréleur Technique, avant exécution, ses plans, études et calculs, et de se
conformer pendant I'exécution des travaux aux observations et recommandations de celui-ci sans réclamation pour plus-
value de quelque ordre que ce soit.

L'Entrepreneur a notamment a sa charge l'envoi (par courrier ou tout autre moyen a sa disposition) de ses plans
d'exécution, études et calculs au Contrdleur Technique et adresser une copie de sa correspondance au Maitre d'Ouvrage
et au Maitre d'CEuvre. Ces envois doivent étre planifiés en tenant compte de I'avancement de ses travaux et sont sous son
entiére responsabilité.

L'Entrepreneur est tenu de laisser a tout moment le représentant du Contrdleur Technique pénétrer sur le chantier, le
visiter et lui permettre tous les controles, prélevements d'échantillons, examens de plans, etc...

4.29. Auto contrdles des entreprises

Les Entreprises définiront le programme de contrdle interne (ou autocontrdle) en précisant les dispositions prévues sur le
chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le contrdle des
matériels et de leur mise en ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par le Contrdleur Technique et le coordinateur
SSI.

Les Entreprises sont assujetties au contrOle interne a différents niveaux :

= Concernant les fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés
et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,

= Concernant l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, aux étapes de conception de I'exécution, que les
ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

= En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux Régles de I'Art,

= L’Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles professionnelles, les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites, ou demandées par le Contréleur Technique, le Maitre
d'CEuvre ou un Service Administratif.

= Les essais et vérifications porteront sur :

= La mesure des performances,

= Le respect des normes d’installation et produits NF du SSI et reglements de sécurité,
= La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions,

= La qualité du matériel.

4.30. Essais en cours de chantier

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la conformité des produits
livrés aux échantillons agréés.
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4.31. Garantie de bon fonctionnement

La période de garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans (2) d dater de la réception définitive des travaux.

Durant cette période l'installateur restera responsable de son installation, il devra notamment résoudre tous les problémes
qui pourraient apparaitre, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Si cette clause n’est pas respectée, I'entreprise subira I'incidence financiere due aux pertes de matériel.

4.32. Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de la fiabilité pour un service permanent.

La période de garantie est de deux ans (2), a compter de la date de réception. Cette garantie portera sur tous les défauts
visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement
de linstallation.

Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé aux frais de I'entreprise. Toutes les interventions nécessaires
seront a la charge de I'Entrepreneur. En cas de défectuosité d’'un matériel, la période de garantie sera prolongée d’'une
durée égale a celle de I'indisponibilité.

4.33. Formation-Prise en compte de l'installation par le mainteneur désigné

La réception technique de I'installation sera réalisée obligatoirement en présence de I'entreprise de maintenance désignée
par le maitre d’'ouvrage.

Le « transfert » de l'installation au mainteneur sera effective dés que la réception technique de l'installation sera prononcée
sans réserve, que la formation par l'installateur sera dispensée au mainteneur, au maitre d’ouvrage et que le DOE sera
transmis.
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5.1. Généralités

Tous les éléments raccordés au systeme de sécurité incendie (S.S.1.) devront non seulement étre conformes aux normes
francaises les concernant, mais présenter un certificat d’associativité avec les équipements centraux.

Tous les travaux de I'entreprise devront respecter les prescriptions du Cahier des Charges Fonctionnels établi par le
coordinateur S.S. 1.

Afin d’assurer la sécurité contre l'incendie, le systéeme de sécurité incendie en place devra rester en service jusqu’au
basculement du nouveau S.S.I.

La dépose sera donc réalisée lorsque la nouvelle installation sera en service et réceptionnée.

5.2. Prestations liées au S.S.I.

IL appartient aux entrepreneurs avant la remise de leur offre, de présenter toutes observations ou suggestions qu’ils
jugeront utiles aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

Elle comprend, la fourniture, la pose, le raccordement, de tous les dispositifs liés au SSI, la fourniture, la pose de tous
les cables de liaisons entre les différents éléments du SSI, puis la mise en service du S.S.I.

Il sera de catégorie A équipé d'un équipement d’alarme de type 1 (E.A.) et composé d’'un systeme de sécurité incendie
(S.D.I) et d’'un systeme de mise en sécurité incendie (S.M.S.1.)

Le matériel installé devra étre maintenu par une société ayant I'agreement du constructeur du matériel.

S.D.l S.M.S.I
C.M.S.l type A Adaptation D.C.T
Matériel central APPSR | i SRR
. Matériel(s) || 2
™ deports(s) [ o0 g D-AS |
U.G.A1 ]
U.cC.M.C || US ©
UGELS | |
D.S.N.A
D.I D.M +DL

Les matériels principaux du S.S.I. devront pouvoir gérer sans remplacement des boitiers :

= 3 zones d’alarme,

= 60 zones de détections automatiques, (ZDA)

= 20 zones de détections manuelles, (ZDM)

= 2 zones de compartimentage (Z.C)

= 25 zones de désenfumage (ZF) avec report de position d’attente et de sécurité (PA / PS),
= Mise a l'arrét des moteurs de désenfumage,

= Réarmement des moteurs de désenfumage

= Toutes les commandes ou arréts techniques liées a la détection incendie liés au site (arrét puissance, coupure
électrique...),

= L’'US du CMSI devra comporter : « 16 UCMC plus 5 UCMC/US non utilisées, en réserve.

Note : les matériels centraux du S.S.I seront implantés au RDC du batiment A, dans la zone « blanche », dans un placard
technique sous détection incendie, adapté a la configuration et a la marque du matériel installé.
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L’associativité entre les différents constituants du systéme doit étre déclarée par le concepteur de linstallation sur la
base des documents fournis par les constructeurs des matériels.

Chaque constituant du S.D.. et du S.M.S.l., doit étre sélectionné de fagon qu'il réponde aux exigences
environnementales résultant des contraintes d’exploitation (température, corrosion, etc.).

5.3. Caractéristiques du S.D.I.

Il a pour fonction :

De collecter les informations venant des détecteurs automatiques d’incendie (D.A.l) ou des déclencheurs manuels
d’alarme (D.M.A), de la diffusion de I'alarme restreinte au niveau de I'équipement de contréle et signalisation ('E.C.S.)
ou des tableaux répétiteurs (T.R.E.), de Il'identification des zones et adresses de détection puis transmettre des
informations vers le S.M.S.I.

Il est constitué :
= D’un E.C.S. adressable, certifié¢ NF et conforme aux normes NF EN 54-2 et EN 54-4,

= De D.A.l, certifiés NF, radios et filaires intégrant des isolateurs de court-circuit, conformes aux normes européennes
les concernant, EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-25,

= D’indicateurs d’action connectés aux détecteurs lorsque nécessaire (locaux a risques particuliers ou fermés),

= De D.M.,, certifiées NF, radios et filaires équipés de capot de protection, intégrant des isolateurs de court-circuit,
conformes aux normes Européennes les concernant, EN-54-11, EN54-17, EN54-25, disposés dans les circulations
horizontales communes, a chaque niveau, a proximité immeédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée a proximité
des sorties et des sorties de secours donnant sur I'extérieur.

Nota :

L’implantation et le nombre de détecteurs seront réalisés conformément la norme NFS 61-970 de 2013.

5.4. Caractéristique de I'E.C.S.

L’E.C. S installé devra assurer et permettre :
= La programmation au moyen d’un systéme ouvert,

= L’identification exacte d’une alarme incendie grace a I'adressage individuel des points de détection controlés par
microprocesseur avec une gestion simultanée des points en alarme ou en dérangement. L’'ECS devra permettre
I'identification des alarmes en langage clair avec date, heure, minutes et secondes.

= Lamise en ceuvre aisée des éléments sur le site via les lignes principales rebouclées capables de gérer des branches
(dérivations des lignes principales). Chaque branche pourra accueillir au maximum 32 points de détection qui
possederont individuellement une adresse au méme titre que ceux se trouvant sur les lignes principales. Il n’est pas
autorisé de mixer détecteurs et déclencheurs manuels sur ces branches sauf si le matériel permet de ne pas perdre
2 fonctions de détections en cas de coupure ou court-circuit.

= L’équipement de contrOle et de signalisation sera capable de communiquer avec d’autres tableaux de méme marque
sur un réseau sécurisé et rebouclé afin de répondre aux évolutions et extensions du site.

= Chaque indicateur d’action possédera une adresse, il sera raccordé sur un détecteur automatique et pourra étre
piloté par n’‘importe quel point ou groupe de points de détection de L’équipement de contréle et de signalisation.

= Le report d’informations de I'équipement de contréle et de signalisation avec localisation du ou des points concernés
sur plusieurs Tableaux Répétiteurs d'Exploitation avec afficheur LCD.

= L’ouverture vers I'extérieur avec des liaisons pour communiquer avec des Tableaux Répétiteurs, des imprimantes.
= L’E.C.S. aura également la capacité de reprendre les informations du C.M.S.I. adressable installé.

= La signalisation d’'une information de pré-alarme en face avant de I'E.C.S. devra apparaitre en temps réel et précéder
la signalisation alarme feu d’un détecteur automatique.

= L’historique des événements horodatés exportable sur support informatique.
= La mise en/hors service de n'importe quel point de détection a partir de I'équipement de contréle et de signalisation.

= La mise en mode maintenance des lignes principales rebouclées permettant de tester individuellement tous les
détecteurs avec réarmement automatique et transmission sur imprimante de tous les tests en temps réel sans
déclenchement des ordres de mise en sécurité.

= La transmission d’événements au fil de I'eau sur une imprimante externe ou une imprimante interne installée en face
avant de I'équipement de contr6le et de signalisation

= L’E.C.S. sera protégé par un détecteur automatique d’incendie,
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= Dralimentations de sécurité électriques, A.E.S. nécessaires au fonctionnement des dispositifs de détection.

5.5. Caractéristiques des D.A.L

Ces détecteurs seront équipés :
= D’un isolateur de court-circuit intégré,
= D’une led de signalisation rouge d’alarme feu, visible a 360°,

Pour faciliter la maintenance du systeme, on pourra obtenir I'information du taux d’encrassement de la chambre optique
de chaque détecteur via une fonction de maintenance.

5.6. Locaux ou les personnes en situation de handicap peuvent étre isolées

Ces locaux seront identifiés par des pictogrammes « oreille barrée » et seront équipés ou de de diffuseurs lumineux ou
de diffuseurs lumineux pour les sanitaires ou de diffuseurs sonores/lumineux pour les locaux techniques ou de grande
surface. lls seront conformes a la norme EN54-23.

L’adjudicataire du lot peut faire toute suggestion a la maitrise d’ceuvre ou d’'ouvrage et proposer des solutions permettant
I'information sonore et lumineuses dans ces locaux en cas d’évacuation.

5.7. Caractéristiques du S.M.S.I.

Il assure a partir d’'informations ou d’ordres regus du S.D.I, la mise en ceuvre les fonctions (évacuation, compartimentage,
désenfumage) préalablement établies et nécessaires a la mise en sécurité de I'établissement :

Il est constitué :

= D’un C.M.S.I. de type A adressable, certifié NF, associé au sens du réglement NF et placé a proximité immédiate de
I'E.C.S

= Des matériels déportés équipés d’isolateurs de court-circuit intégré et dont l'installation sera conforme a la norme
NFS 61-932,

= De deux unités de gestion d’alarmes (U.G.A.) conforme a la NFS 61-936, intégrées au C.M.S.l mettant en ceuvre le
signal d’évacuation délivré par des diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.), les diffuseurs lumineux certifiés (D.L)
NF.

= D’une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.) conforme a la NFS 61-934 permettant la commande
manuelle des fonctions de mise en sécurité par zone de mise en sécurité (Z.S.),

= D’une unité de signalisation (U.S.) indiquant a I'aide de voyants et synthétiquement pour une méme fonction et une
méme zone de mise en sécurité les informations concernant :

= L’état de la position des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) (volets de désenfumage, coffrets de relayages),

-L’état des canalisations électriques relatives aux D.A.S (télécommande, contrdle de position),
-L’état des alimentations de sécurité (A.E.S), pneumatique ou électrique.

= De dispositifs commandés terminaux (D.C.T.), liste non exhaustive,

-D.S.A.F., ou D.S.A.F./D. L, conformes a la norme EN54-23,
-D.L., placés dans les locaux identifiés ou les personnes en situation de handicap peuvent se trouver isolées,

= De D.A.S certifiés NF, conformes a la NFS 61-937 (liste non exhaustive)

-Clapet coupe-feu,

-Porte coupe-feu ou pare flamme a fermeture automatique,

-Les volets de désenfumage, les ouvrants de désenfumage,

-Les coffrets de relayage,

-Les dispositifs de déverrouillage électromagnétique pour issue de secours,

= Des dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C.) permettant d’adapter la commande du C.M.S.I. au
fonctionnement des D.A.S. si nécessaire,

= D’alimentations de sécurité électriques, A.E.S. ou pneumatiques de sécurité, A.P.S. si nécessaire,

= Les événements au fil de I'eau pourront étre retranscris sur une imprimante externe ou informatiquement dans un fichier.
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Il assure la mise en ceuvre les fonctions de mise en sécurité suivantes :

= Fonction évacuation actionnant pour I'ensemble du batiment principal et des batiments « Atelier/Magasin »,
= Fonction compartimentage,

= La fonction désenfumage

Les prestations suivantes sont implicitement comprises dans I'offre :

= La fourniture de toutes les boites de jonction (BJ) nécessaires ainsi que les bornes de raccordement qui seront
résistante a 960°C, (fournir le PV NF)

= La fourniture et le raccordement de tous les éléments nécessaires au fonctionnement des asservissements,

= La fourniture et la pose des chemins de cables, « goulottes » et les fournitures dédiées au S.S.1., si nécessaire,

= Lafourniture, la pose et le raccordement des cébles nécessaires au fonctionnement du systéme de sécurité incendie,

= La fourniture éventuelle et le raccordement de déclencheur électromagnétique conforme a I'annexe B de la NFS 61-937,
= L’étude d’exécution avec remise de documents correspondant,

= La remise des documents techniques, d'utilisation, de montage, de conformité aux normes NF, CE de chaque
élément installé,

= La mise en service ; A cet effet, une attestation de « formation » du constructeur du matériel incendie attestera de la
compétence de I'entreprise et devra étre jointe a I'offre.

= Le paramétrage de I'installation,

= Le rapport d'essais par autocontrdle réalisés par l'installateur,

= Laformation du personnel et du mainteneur désigné par la maitrise d’ouvrage,
= Laremise d’'un dossier des ouvrages exécutés, (D.O.E.)

= Laremise du carnet de cables,

= Laremise d’'un dossier d’intervention sur les ouvrages exécutés, (DIOE)

= La participation aux réunions de chantier,

= La participation aux réceptions techniques,

= Le repérage de tous les éléments du S.S.1,

= Le repérage de tous les cables « entrant/sortant » de chaque élément au moyen d’un porte-étiquette,

Rappel : Ces travaux seront effectués site occupé. lls seront réalisés en respectant les prescriptions émises par le
contrbleur technique de I'opération, la maitrise d’'ouvrage et le coordinateur du S.S.1.

Les travaux comprendront également la neutralisation, la dépose, I'évacuation et le recyclage des matériels suivants
(liste non exhaustive) et seront pris en charge par I'adjudicataire du lot :

= Des détecteurs existants, avec fourniture d’une attestation de recyclage pour les détecteurs ioniques,
= Le détecteur linéaire du batiment « Magasin »,

= Des déclencheurs manuels existants,

= Des diffuseurs sonores remplacés,

= Des cables remplacés,

= Des chassis supprimés,

= Des éventuelles portes remplacées,

= Du matériel déposé en général
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5.8. Principe et nature des liaisons

Toutes les canalisations électriques seront remplacées. En cas de réutilisation de cables, la demande devra étre faite &
la maitrise d’ceuvre et d’'ouvrage ainsi qu'au coordinateur S.S.I avec justification.

Le titulaire du lot devra prévoir la fourniture et la pose de 'ensemble des canalisations électriques ainsi que des supports

(chemin de céables, goulottes, tube plastique, ...) nécessaires au bon fonctionnement du matériel installé dans le cadre
de son lot en fonction des prescriptions du constructeur (par exemple, cables avec écrans, section des cables etc...).

La prestation comprendra également toutes les suggestions nécessaires au passage des cables (percements,
fourreautage, découpe, rebouchage en mousse expansive ou platre...).

La responsabilité de I'entreprise en matiére de détermination de la section des conducteurs, sera pleine et entiere.

Dans tous les cas, les encastrements partiels de cables seront soumis a I'avis du maitre d’ceuvre. Le choix des cables
s’effectuera en fonction des recommandations du constructeur du matériel, de leurs lieux de passage, de la puissance
a transiter et de la chute de tension admissible, conformément aux normes en vigueur, notamment les NF C 15-100 §
5.2.et les préconisations du constructeur du matériel incendie.

Les normes d’installation de références sont la NFS 61-932 pour le S.M.S.I. et la et la NFS 61-970 pour le S.D.I.

Toutes les précautions doivent étre prises pour qu’ils ne souffrent pas de la proximité de matériels susceptibles de les
détériorer (exemple : tuyauterie chaude angle vif, traversée de parois...).

Le critéere de remplissage des conduits, chemins de cables et goulottes devront étre conformes a la NF C 15-100 chapitre
5.2.

Les lignes électriques mises en ceuvre dans le cadre de la réalisation d’'un S.M.S.I. ne doivent en aucun cas emprunter
un conduit aérauligue.

Il convient de prendre en considération la proximité d’émetteur/récepteur radio, relais téléphonique, transformateur HT,
etc., qui peuvent générer des interférences électromagnétiques et perturber le fonctionnement de l'installation.

Rappel : Le repérage de tous les cables « entrant/sortant » de chaque élément au moyen d’un porte-étiquette.
Les cables courants faibles doivent étre séparés des cables courants forts. Des supports de canalisation électrique

doivent étre utilisés sous réserve de proportionner la section des conduits et canalisations pour faciliter la pose et la
dépose des cébles.

5.9. Nature des cables utilisés

= Seules les natures suivantes sont autorisées :
= Cca-s2, d2, a2, anciennement C2 : retardant la propagation de la flamme, arrété du 17/04/2024,
= C1:non propagation de I'incendie,

= CR1: résistant au feu.

5.10.Dérivations — boites de dérivations

Toutes les dérivations pour les cables ou fils sont a éviter. En cas d’'impossibilité, elles seront exécutées au moyen de
boites de dérivations (étanches pour les cables).

La mise en ceuvre de dispositif(s) de dérivation et jonction, doit respecter les conditions suivantes :

= Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960 °C (PV a
produire),

= Les connexions doivent étre réalisées dans un boitier de raccordement adapté (au type de céble, a la section des
conducteurs, etc.), exclusivement dédié au S.S.l., accessible et identifié sur site et sur plans, pour éviter toute
confusion avec les autres installations.

= Le cheminement vertical des cables des SSI sont définis par I'entreprise titulaire du lot avec I'accord du maitre
d’ceuvre.

5.11. Pose des Canalisations électriques

Les cables posés le long des murs et parois seront protégés mécaniquement et esthétiquement.
Toute canalisation posée en « apparent » devra faire I'objet de I'acceptation du maitre d’ceuvre.

L'installateur doit assurer la compatibilité des matériels du S.S.l. en tenant compte, nhotamment, des pertes en ligne
(chutes de tension dans les lignes électriques, forces de frottement présentées par les lignes de télécommande par cable
d'acier, pertes de charge présentées par les canalisations pneumatiques, etc.), des exigences spécifiques de textes
d’application ....
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La nature des cables sera choisie de maniére que ni les opérations de mise en place, ni les conditions d'environnement
des lieux ou ils cheminent n'altérent leurs propriétés mécaniques et électriques selon les dispositions de la partie 5-52
de la norme NF C 15-100.

Pour les pénétrations dans les locaux, les canalisations seront passées sous tube IRO qui sera lui-méme fixé par des
attaches résistantes au feu.

5.12.Chemin de cables — passage des cables entre batiments

Les chemins de céables utilisés seront spécifiques au S.S.I. on réutilisera autant que possible les supports existants.

Les chemins de cables installés doivent faire I'objet de schémas et croquis de ses parcours soumis a l'avis du maitre
d’ceuvre.

Les cheminements particuliers ou les proximités avec d'autre nature de cables doivent avoir I'accord du maitre de
d’oeuvre. Les cheminements verticaux dans les gaines techniques seront soumis a la méme regle.

Pour les pénétrations dans les locaux, les canalisations seront passées sous tube IRO qui sera lui-méme fixé par des
attaches résistantes au feu.

Des supports de canalisation électrique doivent étre utilisés sous réserve de proportionner la section des conduits et
canalisations pour faciliter la pose et la dépose des cables.

Les chemins de cables, goulottes et conduits doivent étre facilement accessibles. Lorsqu’exceptionnellement aucun
support de canalisation électrique (chemin de cables, goulottes ou conduits) n’est mis en ceuvre (cas des faux plafonds,
par exemple) les cébles doivent étre fixés a un élément stable de la construction (en aucun cas, un cablage dit « volant
» n'est acceptable).

De maniére a éviter les perturbations électromagnétiques, les cables dédiés au SSI empruntent des chemins de cables
dédiés au SSI dans la mesure du possible.

Ces chemins de cables sont fixés aux éléments stables de la construction, ils sont interconnectés au réseau de masse
de I'établissement.

Si les canalisations cheminent sans chemin de cables, leur fixation sera assurée au moyen d’attaches résistantes au
test du fil incandescent a 960°C.

Chaque fois que possible, ils doivent étre placés en torons et qui ne doivent étre constitués que de cables courants
faibles appartenant au Systeme de Sécurité Incendie (S.S.1.).

Les cables de raccordement entre les dispositifs de sécurité incendie des batiments « Magasin et Atelier » et le matériel
central du SSI chemineront dans les chambres de tirage existantes entre les batiments (plan en annexe).

Les cables seront protégés dans des fourreaux autant que possible.

5.13.Mise a la terre

Les plots de terre des prises, toutes les masses métalliques des récepteurs desservis, y compris appareils de balisage
et boites de dérivation, seront mis a la terre par l'intermédiaire, soit d’'un conducteur supplémentaire dans le cable
d’alimentation, soit d’'un conducteur spécial.

Avant leurs mises en service, tous les cables, sans exception, seront contr6lés en particulier en ce qui concerne la
mesure des isolements et de leur repérage.

5.14. Préconisations a prendre en compte

En aucun cas les cables électriques ne doivent transiter par les escaliers protégés sinon ils doivent étre intégrés dans
un volume CF 1h ou une gaine technique.

Dans la traversée des locaux a risques classés BE 2 (NF C 15.100) et non protégés (locaux sans DI), les alimentations
doivent étre réalisées en CR1- C1.

Les cables devront étre repérés a leur tenants et aboutissants, prés de leurs raccordements terminaux (matériel central,
DAS, détecteur...) ou intermédiaires (modules déporteés, ...).

La topologie du cablage devra respecter les données « constructeur » et les normes en vigueur, en particulier, les
normes NF S 61-932 et NF C 15 100.

= Se référer aux données du constructeur des matériels centraux en tenant compte des longueurs de lignes, des pertes
en ligne et des puissances véhiculées.

= Latension aux bornes du D.C.T. doit étre conforme aux données du constructeur.
* Latopologie du cablage doit étre conforme aux spécifications du constructeur des matériels.

= Les caractéristiques (telles que section, écran, etc.) des cables de l'installation doivent respecter les prescriptions
des constructeurs de matériels centraux.
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5.15. Alimentation électrique du S.S..

Matériels centraux

La source principale (normal/remplacement) du matériel central du S.D.I et/ou du S.M.S.1. sera raccordée sur une dérivation
issue du tableau principal ou du tableau de sécurité de I'établissement

Alimentation électrigue de sécurité (A.E.S.)

Les A.E.S., conforment aux dispositions de la norme NF S 61-940, seront certifiées NF et EN54-4., avec un renvoi
d’informations du défaut secteur et défaut batteries, dispositif de charge sur I'U.S. du S.M.S.I.

Elles sont réservées aux fonctions de mise en sécurité incendie et éventuellement arrét et/ou réarmement des coffrets
de relayage des ventilateurs de désenfumage lorsque celle-ci sont intégrés au C.M.S.l. ou D.C.S.

L’autonomie d’une A.E.S /E.A.E.S. a batterie d'accumulateurs doit étre de 12 h en état de veille suivie d’'une heure en
état de mise en sécurité pour le scénario de mise en sécurité dont la consommation en énergie est la plus importante.

Pour rappel, une réserve de 50 % de la capacité batterie est prévue dans la norme NF S 61-940.
A cet effet un bilan de puissance sera effectué et transmis au coordinateur S.S.l. pour garantir le fonctionnement de
I'installation pour le scénario de mis en sécurité dont la consommation d’énergie est la plus importante.

5.16.Dispositifs de commande de désenfumage des escaliers protégés

Sans objet ; non modifiés ni remplacés par les travaux.

5.17.Dispositifs actionnés de sécurité — désenfumage des circulations

Les volets de désenfumage sont existants et non modifiés.

Ces équipements seront vérifiés fonctionnellement. En cas de non-fonctionnement, ou d’impossibilité de révision, ils
seront remplacés aprés I'accord du maitre d’ouvrage.

En cas de remplacement, les dispositifs actionnés de sécurité devront avoir fait I'objet d'un procées-verbal en cours de
validité délivré par un laboratoire agréé.

Par ailleurs, I'entreprise s’assurera de la présence et de la fonctionnalité des contacts de positions d’attente et de
sécurité. En cas d’absence ou de non-fonctionnement, ces éléments seront installés ou remplacés, puis/ou raccordés
avec l'accord du coordinateur SSI, de la maitrise d’ouvrage et du contréleur technique.

L’entreprise effectuera un repérage conforme aux plans de tous les D.A.S. et D.C.T.

5.18.Dispositifs actionnés de sécurité — désenfumage des batiments « atelier et magasin »

Les commandes de désenfumage des DENFC, de type DCM de chaque batiment, seront remplacés par des DAC « treuil
de désenfumage a relachement par cable acier, a commande pneumatique ».

Le DAC de commande des DCM de chaque batiment, sera piloté par le CMSI, par émission de courant. La tension de
commande sera en concordance avec le CMSI.

Il sera installé au droit d’'une porte d’entrée, par batiment. La sortie du DAC sera de type pneumatique, permettant la
commande de tous les DCM de désenfumage de la ZF, en méme temps, par batiment.

Les dispositifs de désenfumage placés en partie haute ne sont pas remplacés.
A la demande de la maitrise d’ouvrage, les DAC de commande des DCM seront munis d’'une commande manuelle,
permettant leur sollicitation in situ..

5.19.Dispositifs de verrouillage des issues de secours et des portes verrouillées électriquement

Toutes les portes verrouillées électriquement ou électromagnétiquement utilisée pour la sécurité des personnes seront
déverrouillées des le déclenchement du processus d’alarme général.

Ce déverrouillage doit étre obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.

Pour cet établissement, le déverrouillage manuel des portes verrouillées électriquement ou électromagnétiquement sera
réalisé par un déclencheur manuel vert a fonction d’interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et placé au droit
de la porte ou issue considérée.

5.20. Equipements techniques participant directement a la sécurité incendie

Les commandes techniques liées aux fonctions de mise en sécurité seront :
= Arréts ventilations de confort C.T.A. : par Z.F., ligne de télécommande a rupture,
= Arrét des climatisations, si elles sont situées dans les zones de désenfumage,

= Déverrouillage des issues de secours,
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5.21.Implantation des diffuseurs d'alarme sonore et/ou lumineux

Le signal sonore conforme a la NFS 32-001 sera audible en tout point de I'établissement, c’est-a-dire dans tous les
chambres, locaux et locaux techniques.

Il est réalisé a partir de diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.), conforme a la EN54-3, certifiés NF et associés a
I'E.C. S ou au C.M.S.I. implanté.

L’implantation des D.S.A.F. devra tenir compte de I'affaiblissement acoustique des parois et des blocs portes des
différents locaux.

Le signal sonore doit étre complété par un dispositif destiné & rendre I'alarme perceptible en tenant compte de la
spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées a les fréquenter isolément. Ce
dispositif peut étre un diffuseur lumineux (D.L.), certifié NF et EN 54-23.

Les D.L. et les D.S.A.F seront certifiés NF et associés au matériel central.

Rappel : Par suite d’'un défaut sur une ligne de diffuseurs d’une Unité de Gestion d’Alarme (U.G.A.), au sens de la norme
NF S 61-936, celle-ci ne doit pas perdre plus de 32 diffuseurs. (Sonores et/ou lumineux)

L’adjudicataire du lot SSI, implantera les D.S.A.F. et D.L. pour que la condition d’audibilité dans l’ensemble des
batiments (zone ZAlet ZA2) soit respectée.

5.22. Implantation des Déclencheurs manuels d'alarme

Les D.M. seront conformes a la norme EN54-11, certifiés NF et associés a 'E.C.S.
lIs seront de type « adressable », équipés d’isolateurs de court-circuit.

Les déclencheurs manuels seront disposés dans les circulations, & chaque niveau, au droit des portes donnant dans les
escaliers et au RDC, au droit des portes de sortie.

lIs seront placés a une hauteur comprise entre 0,9 et 1,30 métre au-dessus du niveau du sol fini et ne pas étre dissimulés
par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.

Ces matériels seront constitués d’un boitier rouge de saillie inférieure a 0,10 metre, muni d’'un élément déformable sur
simple action et équipé d’'un clapet de protection transparent.

5.23. Implantation détecteurs automatiques

Tous les détecteurs utilisés seront conformes a leur norme européenne respective (E N54-5, EN54-7,) certifiés NF et
associés a I'E.C.S. en place.

lls seront de type « adressable », équipés d’isolateurs de court-circuit.

= Ces détecteurs d’incendie automatiques seront de type ponctuel, adaptés aux risques et implantés dans les
circulations des batiments A/B/C en superstructure er infrastructure, dans les locaux a risque, les locaux sensibles
identifiés, les combles, la galerie technique au sous-sol, le local 2 sommeil des « CRS,

La norme d’installation de référence pour la détection incendie sera la NFS 61-970 ou la norme R7

Les coefficients de risques a prendre en compte seront : 1, pour les circulations et les bureaux, 0,6 pour les autres
locaux, 0,3 pour les locaux a sommeil.

Une étude de risque sera a remettre au coordinateur SSI.
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5.24. Condition d'Implantation des modules déportés du C.M.S.I.

M.D. IMPLANTE M.D. IMPLANTE | IMPLANTE DANS LE | IMPLANTE HORS

MODULE DEPORTE MD REMARQUE
DANS LES Z.S. HORS Z.S. MEME LOCAL LOCAL Q
Gerant'un ou pI.US|eurs t,ype.s ,de pas de V.T. P VT.P
fonction de mise en sécurité

D|spo§e'sur voie de transmission VTP VTP V.T.“P. quel qge soit

distincte ou redondante 'implantation
Les M.D. doivent étre
Disposé sur voie de,transmlssmn pas de V.T. P VT.P implantés dans les
rebouclée chacune des zones

concernées

Implanté dans un méme local et
gérant un ou plusieurs D.A.C. de Pas de V.T. P V.T.P
méme nature

Lorsqu’un local comprend
plusieurs Z. F

Pas de V.T.P si placé V.T.P si non placé

M.D. gérant un ou plusieurs coffrets dans le méme local dans le méme local
de relayage que le C.R. Ou placé que le C.R. ou non
en extérieur placé en extérieur
Relle‘au materlel central pa,r une pas de V.T.P. VT.P M.D. doit étre place, dans
voie unique non rebouclée la Z.S. concernée.
Peut étre placé
. - indifféremment dans l'une
Qui gére un D.A.S. commun Pas d’obligation V.T.P. V.T.P.

ou l'autre de ces Z.S.
concernée

5.25. Compartimentage

Si des clapets coupe-feu garantissant le degré CF des traversées de parois ou de dalles de certains locaux sont installés.

Le mode de commande de ces dispositifs sera conservé en I'état.

5.26. Désenfumage des circulations

Le désenfumage des circulations est de type extraction mécanique et amenée d’air naturelle par conduits collectifs

Les positions d’attente et de sécurité seront retransmises au CMSI.

5.27. Moteurs de désenfumage

Non modifié. Toutefois, I'entreprise s’assurera du bon état du matériel et de son fonctionnement.

5.28. Coffrets de relayage

Non modifié. Toutefois, I'entreprise s’assurera du bon état du matériel et de son fonctionnement.

5.29. Volets de désenfumage

Non modifié. Toutefois, I'entreprise s’assurera du bon état du matériel et de son fonctionnement.

5.30. Réarmement des moteurs de désenfumage

Le réarmement se fera soit au moyen de « clefs » de réarmement installées dans le local SSI, soit sur 'UCMC du CMSI.

5.31.Mise a l'arrét des moteurs de désenfumage

La mise a l'arrét se fera soit au moyen de « clefs » de mise a l'arrét, installées dans le local SSI, soit sur 'TUCMC du
CMSI.

Sur la face d’exploitation du C.M.S.1., toutes les fonctions de mise en sécurité sont présentes afin de pouvoir les
commander manuellement.

Rappel : Niveau d’acces

= Niveau 0 : accessible au public,

= Niveau | : personnel exercant une responsabilité générale de surveillance,
= Niveau Il : personnel ayant une responsabilité particuliere de sécurité,

= Niveau lll : personnel habilité a faire de la maintenance ou du contréle,

= Niveau IV : personnel autorisé par le constructeur.

VERSION 4 PAGE 31 SUR 38




CCTP PHASE PRO - REMPLACEMENT DU SSI

SSinopsis
SITE SGAMI SAINT MARTHE 13014 MARSEILLE

5.32. Contrdle de l'installation — essais

Les contrbles effectués ont pour but de vérifier que les installations sont bien conformes a celles prévues au présent
descriptif et que leur exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulieres de ce dernier,
ni aux régles de I'art, ni aux exigences réglementaires et normatives.

A l'issue de chaque intervention, le titulaire, ou son représentant, doit consigner avec précision, sur le carnet a disposition
laissé en permanence avec le registre de sécurité Incendie, tous les faits importants concernant I'état des travaux.

L’entreprise devra fournir un procés-verbal de ses essais. L’ensemble des fiches d’autocontroles des matériels installés
et du fonctionnement de Uinstallation réalisée (par fonction et par asservissement) devra étre annexé a ce proces-
verbal.

Apres autocontrbles de I'entreprise, des essais de vérification de la qualité des matériels et les contrles de mise en ceuvre
et de bon fonctionnement seront réalisés en présence du maitre d’ceuvre et du coordinateur SS.1. et du bureau de contrdle.

En cas d’essai non concluant, I'entreprise devra reprendre ses prestations et de nouveaux essais seront pratiqués a
charge du titulaire jusqu’a satisfaction.

La réception ne pourra étre prononcée que si les résultats d’essais sont satisfaisants et sans réserve du bureau de
controle désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Le jour de la réception, I'entreprise devra a sa charge les moyens tant en matériaux qu’en outillage et main d’ceuvre,
pour réaliser des contréles de bon fonctionnement.

La demande de réception des ouvrages du titulaire du présent lot est subordonnée par la fourniture exhaustive du DOE
au Maitre d'Ouvrage.

Il sera procédé a un essai fonctionnel de chaque détecteur et chaque déclencheur manuel d’alarme.
La procédure de réception technique sera conforme a la norme NFS 61-932.

De plus, un essai de controle et d’efficacité (F.C.E.) de Uinstallation conformément a la NFS 61-970 ou par mise en
ceuvre d’un générateur de fumée agrée C.N.P.P. ou équivalent sera mis en place.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité reste a la charge du titulaire du marché.

Le représentant de |’établissement défini ainsi que le ou les représentants des installateurs doivent s’assurer que lors
de la réception technique du S.S.l., toutes les dispositions de sécurité et d’informations sont prises au niveau du
personnel, des occupants et des visiteurs ainsi que pour |’exploitation du batiment pour n’engendrer aucuns dommages
corporels ainsi qu’aucune détérioration matérielle pendant les essais de réception.

L’installateur réalise pour chaque matériel qui le concerne, 'ensemble des essais par autocontrdle et doit établir un
document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun de ces matériels.

Ce document doit étre fourni, au coordinateur S.S.I. Le résultat de chaque essai est enregistré sur des fiches
d’autocontréle et seront intégrées dans le dossier d'identité du S. S.I. en complément du rapport de réception technique
du SSI établi par le coordinateur S.S.I.

5.33. Réception technique du S.S.1.

a. Réception technigue du S.D.l. (NFS 61-970-R7)

= Essais de surveillance de chaque circuit filaire au départ de 'ECS et de 'EAE

= Essai de surveillance de chaque circuit de détection radio

= Essai d’alarme feu par zone de détection, de chaque détecteur ponctuel, linéaire, multi ponctuel
= Essai de chaque déclencheur manuel d’alarme

= Essai de dérangement par zone de détection pour les détecteurs ponctuels

= Essai de dérangement des détecteurs multi ponctuels

= Essai de dérangement de chaque détecteur linéaire de fumée

= Essais d’efficacité par foyer type de site

b. Réception technique du S.M.S.I. (NFS 61-932)

* Essais des commandes manuelles (locales ou centralisées) par Z.S.
= Corrélation Z.D. / Z.S -vérification des scénarios - Vérification des automatismes
= Energie électrique - vérification de la signalisation sur 'U.S. du (des) défauts des alimentations

= T.R.E: vérification des signalisations de défaut
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= Energie pneumatique — vérification des signalisations de défaut — de I'étanchéité du réseau
= Contrdles visuels du systéme installé conforme a la mission définie
= Dossier d’identité S.S.| - Vérification des documents techniques contenus dans le dossier d’identité.

Ces essais permettront également de vérifier la concordance entre les libellés indiqués sur les équipements E.C.S. et
C.M.S.I. avec les appellations des plans d'implantation.

A la suite de ces essais, le coordinateur S.S.I. fournira un rapport de réception sera qui sera transmis a toutes les
entreprises avec copie au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

5.34. Accessibilité — identification - repérage — implantation des matériels du S.S.I.

L’équipement de signalisation du Systeme de Détection Incendie (S.D.l.) d'un S.S.I. de catégorie A seront regroupés,
notamment avec I'Unité de Signalisation (U.S.) du C.M.S.I. dans un emplacement réservé au service de sécurité en cas
d’intervention, dans un placard technique au RDC dans la zone « blanche ».

Les dispositifs de commande ne doivent pas étre dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est en position
ouverte.

Les D.A.S., les D.C.T. et les D.A.C. sont déja implantés. On veillera a les identifier correctement pour les opérations de
maintenance.

Dans tous les cas, une information visible depuis le sol du local indiquera la nature de l'appareil.
Le repérage des installations du S.S.1. (détecteurs, DAS...) devra étre effectué en totalité de maniere siire et durable.

L’ensemble des repérages devra étre identique aux repérages mentionnés sur les plans, schémas et libellés
informatiques des matériels centraux.

Le repérage des cables doit faciliter les interventions dans un cadre de maintenance (préventive et/ou corrective) et/ou
de modification d'installation lors d'une adaptation de celle-ci. En conséquence tous les cables du S.S.I. doivent étre
repérés sur le cable au niveau des bornes :

= De chaque matériel central, dispositif de commande ou matériel déporté ;
= Des équipements d’alimentation électrique (A.E.S. /E.A.E.S.);

= Des boites de jonctions et/ou de dérivation,

= Des détecteurs automatiques d’incendie,

= Des déclencheurs manuels d’alarme,

= DesD.AS,des D.C.T.,des D.A.G.S, des D.S.N.A., des T.R.C. et T.R.E.

Rappel : Le repérage de tous les cables « entrant/sortant » de chaque élément au moyen d’un porte-étiquette.
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FICHE D’INSTALLATION DES DETECTEUR AUTOMATIQUE DE FUMEE SUIVANT LA NFS 61-970

POSITIONNEMENT DU DETECTEUR PAR RAPPORT AU MURS OU AUTRES ELEMENTS VERTICAUX

La distance horizontale séparant les détecteurs des murs doit étre supérieure ou égale a 0,5 m, exception
faite des couloirs, gaines techniques et parties de batiment similaires de moins de 1 m de largeur.

A\
> 0,5m

Aux mémes exceptions que ci-dessus, la demi - sphere de 0,5 m de rayon centré sur un détecteur ponctuel
de fumée doit étre libre de toute installation et de tout stockage.

Les cas particuliers suivants sont a prendre en compte :

Poutres et assimilés : s’il existe des solives, des poutres, des conduits ou tout autre élément similaire courant
sous plafond et dont la hauteur est supérieure a 0,15 m, cette distance minimale de 0,5 m entre les détecteurs
et ces éléments doit étre respectée

Eléments suspendus : si le plafond comporte des éléments suspendus ou s'il subsiste un espace entre le
sommet des cloisons et le plafond lui-méme, il ne sera pas tenu compte de ces particularités si par ailleurs il
n’existe pas d’obstacle entre le plafond et un plan fictif distant de 0,15 m. Lorsque cette derniére condition
n’est pas respectée, la distance horizontale séparant les détecteurs ponctuels ou les orifices de préléevement
des détecteurs multi ponctuels de ces éléments suspendus ou de ces cloisons ne doit pas étre inférieure a
0,5 m sauf exception citée ci — avant

7 > 05 bt $0,15m
_________ /// o

Z

é Z

Eléments perturbateurs (préconisations)

Nous vous conseillons d’éloigner les détecteurs de toute source de perturbation : tubes fluorescents,
transformateurs, climatisations, ventilations...
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LIMITES DE SURVEILLANCE D'UN DETECTEUR DE FUMEE OU DE CHALEUR

Tableau 1 — Détection ponctuelle de fumeée et de chaleur

Surface maximale surveillée {A.max) par un détecteur
Surface Hauteur | etdistance herizentale maximale (D) entre tout peint du plafond
du local du local et un détecteur
i rangle dinclinaison du plafond par rapport a I'hon zontale
Type de détecteur
i< 20 20 =i 45 i =45
Senm? | henm(2) | Amax D A.max D A.max D
enm? enm &n m> Enm en m® &nm
S =80 h=12 80 6,7 80 7.2 80 a8
Fumée 2% h<6 60 5,8 60 7.2 60 ]
S =80
G=h=12 80 6,7 100 8 120 99
S =40 h=7 40 5,7 40 5,7 40 5,3
Chaleur classe &1R
S =40 h=7 a0 4.4 40 5,7 50 71
Chaleur classe A1 ou 415 S =40 h=4 24 4,6 24 46 24 4.6
ol A2 ou A2S ou AZR
ou B, ou BR ou BS 5 =40 h=4 12 3.6 24 4.6 30 57

honzontale D,

a7m.

1) Les condiions A.max ef O dowvent éfre simulfanément respectées. Le coefficient K ne s'applique pas a la dstance

2 Les détecteurs de fumée de hpe mulficapteurs ne sonf pas adapteés aux locaux présentant une hauteur «he supeneure

3l En faux plancher ou faux plafond, apphiquerles A.max et I des hauteurs inféneures a & m.
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Abréviations utilisées dans les normes ou par les professionnels des différents lots du S.S.1.

AES : Alimentation électrique de sécurité GES Groupe électrogene de sécurité
APS Alimentation pneumatique de sécurité B: Gestion technique du batiment
BAAL Bloc autonome d'alarme lumineuse GTC: Gestion technique centralisée
BAAS  Bloc autonome d'alarme sonore LAI Locaux ou volumes acoustiquement
identiques

BAASL Blo? autonome  d'alarme  sonore et Systemes de détecteurs autonomes

lumineuse SDAD !

déclencheurs

BAES Bloc autonome d’éclairage de sécurité SDI Systéme de détection incendie
BT Basse tension SMSI Systéme de mise en sécurité incendie
ez ClElp 3 STy ssl Systéme de sécurité incendie
CMSI Centralisateur de mise en sécurité incendie SSS Systéme de sonorisation de sécurité
CTA Centrale de traitement d’air TBT Tres basse tension
cTP Cheminement technique protégé TBTP Trés basse tension de protection
DAC Dispositif adaptateur de commande TBTS Trés basse tension de sécurité
DAS Dispositif actionné de sécurité R Tableau répétiteur
DCM Dispositif de commande manuelle TRC Tableau répétiteur de confort

Dispositif de commandes manuelles
DCMR regroupées TRE Tableau répétiteur d’exploitation
DCS Dispositif de commande avec signalisation UAE Unité d’'aide a I'exploitation
DCT Dispositif commandé terminal UCMC  Unité de commande manuelle centralisée
DECT Dispositif électrique de commande et de UGA Unité de gestion d'alarme

temporisation

. ) . _ UGCS Unite de gestion centralisée des issues de

DAI Détecteur automatique d’'incendie Secours
DL Diffuseur lumineux us Unité de signalisation
DM Déclencheur manuel d’alarme VTP : Volume technique protégé
DS Diffuseur sonore ZA Zone de diffusion d'alarme pour I'évacuation
DVAF Dispositif visuel d'alarme feu ZC Zone de compartimentage
EA Equipement d'alarme pour I'évacuation ZD Zone de détection
EAE Equipement d’alimentation électrique ZDA Zone de détection automatique
EAES Equipement d’alimentation en énergie de ZDM Zone de détection manuelle

sécurité
ECS Equipement de contréle et de signalisation zF Zone de désenfumage
I Equipement de contrdle et de signalisation VA Zone de mise en sécurité

pour I'alarme vocale

VERSION 4 PAGE 38 SUR 38




I
s | | | | | | | | \ \ \ ~ \
/ Y / N it it it it it it m it m i — 05 vL i i
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o i e ® ®
/ © © © © © © © © © ©
| / @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3 — L G £6°¢, 3 8
& 2 b 3 b & & & & o2} —F O ,Q 9 e
% 2 3 5 3 2 3 ] S 3 g —— 7% *© 8 S 5
4 ——— & 7 69°CL,
N )/ Y,
N~ e <p-
4/ + 6L k —+ 66izL
- - e : Z Tampon:73.98
GEOLABO Topographie et laboratoire vorc, D] 4+ ey N 205/| | Fe: 73.58 &
9 0, ngl@ I A YL ks g =
i or'e Q“" -
_ "\" é@ _ : Z Tampon:73.76
DEPARTEMENT I - 2240140 voer 4 TYEL, ¢SELy g \ Fe; 73.48 A
‘ 8¢/, | | 1 S
K s } b/ A\
BOUCHES DU RHONE B\ | ? g
4 _ gL
E - \ Z Tampon:73.45 / / 1?
2 / + o 92 e/ ‘ Fe: 7_1.79 /// Z Tampon:73.49
COMMUNE ) S /7 09T, *- - [ ZTameon 734507 887274 C ), Fe. 7185
/ / ‘ Fe: : 73.15 £9'7/L
MARSEILLE / WL i
m / / ARV =il Rt
2 , L e L e ;
3 / / / / 9)oudosd ap S| —\—— 9s 24@ 97 ‘ . I ' o’ Lse o SeL | [ ¥9'¢L
= / / . o occ M 7 *4£ Tampon:73.25 \ P 4 f’GS'?Z o1 _SBeey,
AFFAIRE l / / / ’ \ - % 7 L Ly 856/ . °7 N / Fe: 71.75 Wy R 7291 1 _GS:72.86 ﬁ““ i
Q Pty \ ¥ | e » v'ZL LL. . . 7 / ,& e I — N= 2240100
3 l l QSI]D]reﬁQ/\ ‘ /ﬁ}/ 2, N - ’,}\,,?3, s , ) / .{/, . / \ / 1 7 Tampon:73.24 ! : ‘ | | e :
g et » o §n]f)1 Ll Zéq; 157 4@, / Pra/ 2. e oy \ \ v8'z %{_; Fe: 71.56 I ' 5 Qé& | /F)/éGSﬂS.OS %} Hpeoes
TV T ) »/v N D ~ e, - P 1 j gc
< asLdwa ‘\" /\ 2.20 & 74 K . o, — + T oo\ GS:72
b‘:]) e GS:71.56 s q) LS @‘{W. /s N\ il [ I e .65
OBJET GS:71.31 L S D i“ . GS:71.76", . =8 ] gl'es L e &
é E‘:\] + \\,/ il :& \ ’%‘03 O, : . g / / /173/'\‘% 243 - A4 é}l — 7 ,
8 GS:71.08 = . - T — / 72.57
= —+ 952 coeL, P : ak 1k S Y esi178 N oer L \ / GS:72.5
PLAN LOCALISATION RESEAUX S oo % L i R S o\
| N= 2240120 71. o RS - AN ~ir ~ o .
: = 2¢S"2. = 00°0 39 IInag . y9" < — = o < 1. ST . o 661/
- ! . R . 3 N N, . - 7 V'L 72. 4
NATURE INTERVENTION DATE | Ind. | Dessinateur | < M 30 G GS:71.05 Lo . —  Gs71ar 02z 2 Tarmponi7241 | .{/M» GS:72.38
R — “u, e: ) o
Création du document 31/10/2022) A | F.LOUSTALOT ||© — \ N GS:70.81 YL GSIT1.70 1S2L, | oy,
—\ GS:71.30 S N0 L gttt ‘
Mise a jour du document 29/11/2022) B L.PEYRES > — T : ; ) e e
< D N —
< 08'z/ o & -8 ’ ‘ S . _— O Ty T Z Tampon:72.42 :
Q. A \ + 9724@ 7@ ’ﬁ; A n @ C‘\\’7'0.70 & ) — sl e = - : Fe: P 71.02 6 é% z
3 ‘ FLEN F707g c80L ", - o T : .
3 : ' Z Tampon:71.96 g3 - 470.64 L0L \ :
~ Z Tampon:72.47 §In0dss GS:72.31 Fe: .69-98 &'OL =
W Fe: 71.62 9p anss GS:72.45 : : W T 19'L4$ GS:71.06 el _
& N N / GS7224 + %3 GS71 00 'ww-a“ 2.3 ) = KD [ Eg‘::’ QSQL LL
N° PI Réf Echell 3 GS:71.85 Z Tampon:72.83 COTI05. GS70,95 Mt & 69.71 o1 054 & ot ‘ SO 1 RS GS71.15 \= 2240080
; Af - : GS:72.24 . /) GS71 Le GS:71.73 ' - —\ ampon:70. 0.60 g o e e B 1.9, GS:70.32 871 2 GS:71.04 S7
an : 01 el : PROVISOIRE chelle : 1/200 5 =S — 2887711%56 GS:71.86 Fo: 7116 - 657200 GST0.0r yFe: 20.54 -"'---_OL_ - L @ 4 B 060, E‘:};aw_ﬁ)“m o0 i~ 4
o [T —= = . e = 7 “ : 69, I GS:70.18 GS:71.15
< = T e \ J— o > Fe: 69.77 Gs:69.98 W GS70.
3 e ™ o S TS ol csrra I - ¥ o057, e S R S D WU VTN
S e GS:71.78 cantCih o ‘ : 09)pL = I 1 | W ' 1 .
5 ~.. e | L 3 : GS:70.14 ¥ - : cLz
GEOLABO O _ o : GS:71.84 GS:71.71 e S . : i A odes s ST ) _*_*__:—J@
Assistance, suivi et controle de tous vos chantier . Z Tampon.72.84 ~ T y s = : _\- -\ £8°0L5 8SiL, > /Gs/ﬂ/i? [ 8Ly
172 Chemin des grands jardins - 04220 Sainte Tulle s Fe: : : 3 ) \\ I [t . GS:70.51 GS:70.90 ,
. o S 0 5 GS:70.36 GS:71.34
&: 04.92.76.65.93 - 0<: contact@geolabo.fr - &: www.geolabo.fr = — 9940100 ¢ iy / :
< L N= 224 S — 5 —+-GS:70.05 ///l// o
-2 Z Tampon:72.26 k z Tampon.? I8 / : ; : ©5:69.97 A ) —
N - L2 , o Fe: 71.68 7 169°0L 179‘046‘} LL7QLy Z Tampon:70.80(/Z Tampon:71.01 0 "ﬁ\ NI LTNHO SSNY AT e
: - ~ | P ! 6s:69.95 ¥ Fe: 69.95/ Fe: 70.61 Theus
A / 7 . . . ke )
| . GS:72.05 . Ay , "\,
Z Tampon:72.79||Z Tampon:72.83 R GS:69.92 -7 GS:70.02 \“ 7, ' @ shigy
Fe: 71.74) Fe: 71.20 5570.01 P = - I3 L2 GS:69.92¢ seu
\ GS:72.30 Y s Z Tampon:70.52 WS ’ H
4 l GS:70.01 /; R v o I . g _ﬁ__-FE69729 %" & s‘ ‘ 7 s e, e 55 SR oy TP o e .15 e s e \ .
5 GS:72.22 : N\~ ‘z Tampon:70.57 i V- oo~ T f- 7 o < 90
- 7.06 ,@OLL i V‘M/;,w \I.:e: 6937 g‘o 6 3 ‘*—x\;r‘i:aﬁ.oi f GS70 7 / ‘ .
i _ i _ Gy 1 P : GS:69.31 ||\ =72 Se~" . PGS:70.61 A2-047) A ‘
Tableau de récolement: | i GS:70.00 e A GS:69.64 S | Jg: Ta A= e 68:69_88527 GST70.74  sa70.88 "\ l/sgos
Numéro de la déclaration de projet de travaux | Lz 004 ’ __Cr0L ~T Gse9es ©S:69.64 \ - st O, g —e il 0 . [GS169.60 RN 7 N= 2240060 ]
| 50, YT — e BRI 8 SR B T GS6964 W |\ ~ [3s70.04 4
Numeéro de la déclaration d'intention de commencement de travauX |.........cccoevoeiiiieniienieenee e . ] ; P e e S _ _ GS:69.85—5 — = T L \" G469 58, N
Z Tampon:71.98 1 L o} O S ¥5°0, GS:69.84 :69. ml W N
Nature de I'ouvrage objet du relevé MULITRESEAUX o ‘Fe: 70.81 ﬁ . \ GS:69.63 [ 1 Gs. ég g7 & ! ‘ 09 Sy 10 ”‘i”’*’**“foS.éé'75 -+ “J /68i0L
. . = GS:69.84 DA | : 202 f Yo )
Responsable du projet du chantier SGAMI 860/ [ FE:69.72 j \ P Yogou|. £S04, : : GS:69.48
: . PR A - =0y =T 1 1Gs:69.60
Entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé GEOLABO 7. - i M - - Y 0L - . s/ é é 690,
: o . s . ' W ampon:70. . : ‘ 1 S:69.6°
Prestataire certifié ayant effectué le relevé géoréférence GEOLABO ‘ FE.71.22 op Fe 70.03 \ —+ .  GS:69.66
Date du relevé géoréférencé 22/11/2022 - 2200000 | 4 : ] o A legos, 2504, L é/e é .
Prestataire certifié ayant procédé a un relevé indirect par s 4 —= H o | L A
. . . , ” - I ) 0 : VP4 |]Z Tampon:70.42
par détection de I'ouvrage en fouille fermée GEOLABO — . ! 18 OLP\—% W\V Mh'// 5 1 1 \ /Fe. 69.08
T | T GS:70.15 { v [ -
Incertitude maximale de la mesure (en X,Y,Z le cas échéant) +-2cm ' 1 ‘t | GS:69.47
Marque et numéro de série de I'appareil de mesure GPS Leica GS08: 3495011 . : 1 917'046‘} “ Caths ot 488°0L
: . ’ 60°LL | | 3.1
Station totale Leica TS15: 1610277 ’y 8 ' S0/ Z Tampon:70.68 !Zg'o \ GS:69.96
La technologie de mesure employée s'il s'agit d'un relevé de Géoradar | | GS71.92 P —— ! // Fe: 69.33 [ N
g s / d X 4 i .
. ibilité & I RD R W W I *
mesure indirecte, sans accessibilité a I'ouvrage 7000 N VA i}/ FE:69.70 :
& R4 \\\\ | \ \ Z Tampon:71.18 GS:70.04 . GS:69.85 S£°0L
 J NIVIA TR I o A TTTTTTTTTTIT Fe: 70.58 580 & ; // ' s U 6s69.94 . § — L ¥2oL i
+ Ly \ f%z\[ W e A B AR TR . W oo ) i P | ©5:69. GS:70.27 880/ 9 —-\—- N= 2240040
c Z Tampon:71.44 Z Tampon:71.16 e LO‘O?‘% "/, I ~ R (S:69.81 LN \// SZ'OZ
UFe: 71.09 Fe: 70.76 ¢ i GS:69.00 \o7 /
Pt 8 > : ' . . UG
Legende: Z Tampon:72.49 aéZ-ﬁé;T/— f; v i GS-69 69 - - i P 4 _ GS:68.96 | -
|Fe: 68.28 191, —— = A i " S Z Tampon:70.57 \ Pre o 2|| GS:69.72 a
: 2 e TRV e : : \ag ||/ FE:69.69 Z Tampon:70.65 S Fe: 70.05 1 »” £°0L, 1= G5S:69.59
9 eee m £ l8'0L, 2669 Fe: 69.65 re GS:70.07 \Y i Y T : :
‘ 651 VAN ‘ I Ul : : s ROP s .,, Z Tampon:70.2555:04f { GS:70.09 ozl
; v, . ;I e 27 ool , I L St V7 Ty ObiFe:  68.98- f, c60 A
Réseaux humides: / ' . G$:70.05 2 Tampon:79.97 | T FE69.27 L. o
| - 224p060 » 4 0 — éo Z Tampon:71.25 Z Tampon:69.91 4£9°0L ‘ /’ TiEe 69@'%.70 oroz " GS:69.49 e
. : : o ampon:72. ‘ . : . ‘ . i £ ‘GS: e o B =" .
=uuuun Pluvial SN - L \ L R il s . Fe: 70.81 . /Fe: 69.59 : i =7~/ GS:69.84 GS:69.75 o e S GS:69.32
Gs:ﬂ'ﬁsﬁ - VL ]51;[ /Y * > T\ E‘ + R 570030 651699 Ve A QZ'\TS N T 7 e
z . et \ VAV / \ & < . g __i% 1Y Co——ST 3S:69.97 0. ) A e v O e I ) e zo ) <3 : oy,
EEEEEE Eaux usees 13 GS71 75\ ﬂ&"“’f ser \ Z Tamp0n7373 'Vp;géé—\ W’ LL Zé ‘ ZS'O[?:FQ'()/ ARV 89 L ) H T . .gg OL 'OL 7% OL WY g\)és\)ég/%/eiii* i 686942 5, e
GS:71.72 ) 557372 Fe: 71.05 2y ‘ ‘ _ ‘ 'GS:69.79 OGO . - AR ||/ & 0 0saP 18'69
GS:71.65 . . & o - o i 24 Qé@f . LY/ xwm-m@“-“‘w - A B Ny H GS:69.30 S\ =B
Eau potable GS:71.47_\ = 9L \ GST353 A | o1~ C = o/ ( $569.97 Z Tampon:70.35 ‘ INVAGEVE B
MGS71.42 P - ‘\& e LRI 83;2]? 18°0L =331 Fe: 70.10 : GS70 01 N GS6917
Arrosage Y GS7138 G GS:72.79 P w_w'”‘%‘!ﬂ&‘i o —il 0 ' ) — K e, ~ oe0L !
o vl 1o \ - cs73a7 A %88 GS:72.46 4 SLL £8°0L' 0L oM
Z Tampon:71.68 g PSR =22, % - 6s.73.77 7 P ST GS:69.99
A . \ A 4 i T L3+ . R T Lo, ./ 72. | g
Réseaux secs: Fo: \ 68/72-87\ P Ly o™, ) 961 69°LL 9oL
Z Tampon:71.66| \ GS:70.83 A GS:72.81 Pt e i A O A\ \ i y
- icité Fe: 70.86| | \  GS:71.17 GS:70.80 1. \ = e A W N\ 8817240 e ¢ 1 (S:69.96 i
Electricite sodwod v,/ _\="" : GS:70.40 o gy —ﬁ" %ﬂ 9 2\ HG’C’;S“S:7722'6((3)8 : ¢ + i
e TElECOM sbossod ) k7= GS:70.87 Ky GSi70.79 . " : Z Tampon:73.76 Z Tampon:73.65 g AT \"% . Z Tampon:71.78 12 : ’ L£°69 GS:69.98 | GS:69.94) j
sz o/ b 1.62 I Zd GS:70.68 : Fe: 7208 Fe: 72.30 c9’ “ny \ I8 Fe: 71 92 ; |~ ;
‘ ce0/ GS:70.89\" \></ GS:70.54 \ ; : - Z Tampon:72.08\ g, B | giaich 1. N = | os FE 6935510400
= g KN R Fe: ) ‘ . - . SC'69 i :69.79 iy e
Gaz o v + N3 58:70.30 520 - Z Tampon:73.89 NN . ? GS:M.448'LL Sz | £ee9 1 es70.0t) 1 ‘ ‘n
GS:71 15/',' GS:71.01 | (‘ GS7057\6869 Sg' e < .72:32 19'9_‘7 ;) 3 \ N, i ; h 'Z’%@FE]'I -237Lu"‘"’—w}?k QS7035 GS:70_614 ‘ | WNovos (GS:69.66 Z Tampon:70.15
L . . GS:70.63 X\ W\ GS:71.05GS71.30N) . & Ts- GS:70.80 LLL6si70.63 : i £20L Fe: 68.75 :
Précision des réseaux enterrés: Gs:71.07 | GS:71.07 \JZ Tampon:73.56 o V L et s o 8S:71.09 N Gs:70.79 o 41269 \ + ' ' rv'69
: . ) GS:72.16 3% & | GS:71.57 GS:71.24 : \ = E . < 6470, ,
\ oy . #GS:71.05GS:70.55 Fe: 7256 cre, GSTL7aIATIOTIL  L GS:70.79 GS:70.35 L £69 . ! ®
H os? ‘ SCNANEN KL N RS : NIOP : ~ 4 : :
e e e i e (GlASSE A | = 2240040 -+ GS:71.01 = 7510 2 &G571.83 PN Xl =T0 }L s | - T 91!69@ £9'6 GS:70.08
Z Tampon:71.46 :I S Voo a2 e ﬁ S co Al \«_ |
_ 7146 o0 g ‘ T — 06" 7150, B T T e L\ e T ‘ . 8169, ']
EEENNN CIASSES EEEEEN CLASSE B MR Classe B Fe. 7091 / '&&» o GS71 18 ‘%3 32 892 . R o " ‘\ 7 GS . 53 : ] . - B “\ 1A 69 ‘ } ’Jr' Gs 69 98 ‘
,” ' & 'y VL, A : ' : R : 07 A3
NN CLASSE C EEEEEN CLASSE C M Classe C GS:71.19 ha . . + N Z Tampon6920jQZ§ 0 69‘ — \-— GS6960 GS:69.70 —“ﬂ»_— —A — — =GO Lo
1 GS:71.84 Y Ve :70. ‘ Fe: 68.38 - L - i / e =" 1 Ly'0L
. : — GS:71.08 AN 59" ' ' \ T S i x5
= ans : ‘ 5,
e — \ . ZT 7054, V= :
T e ) ) § & 99°0L. ameen ‘0L ! ¥50L ‘4 0Z°0L .
F 70.04 L ;
- e 26°¢L {—== . 1 e . . 00 ! —
“br 38 69° 65" Szl X - 5 oo . n
169 >3 ) - \=g 1 ¥S'0L 650/, TS
- A =~ } A,;#‘P ? k AN o
s > T 0 ‘ e
T e 161 \ — _—\ 1\ . 1 .
wsf“—m&@— \ \ \ \ - g@p 89 OLL }‘v = U, . 906797 N= 2240000 ]
QS'Q W‘M— \ \ ‘ f gz L l GS.69 84 }% ;:3 . I
4@— : \, | = o ) GS:69.84 || " Rar 'S MY 960/ |
Llg 6L, \ \ N A ' Oé% o 65:69.89 “u 0T o 1d] £6'89
“\’ Ad \ \ \ \ L6'§A—— — N Gse972—— & Z Tampon:70.12 ) ,\,
0£°0 \ X \ . . - Al H 'Y i FE:69.24 Fe: 69.42
Ad {% ~Br3.46 \ \ \ \ \ \ \ = - P Z Tampon:70.75 5 ( o4 \ o 7r
1.80 69°CL 06° v\ : 7 . LR Fe: 68.50 = GS:69.90 ampon:70.
) L 2L \ \ L) \ AN SSTY T 6us =% b 1S - - '\ 220, /| FUFe: 6853
+ 4<P7—3-17 QL'QL Y, \ X \ \ \ \ 4‘ - ‘;G ‘mﬁ,eo’fu&“ i 4\; ‘1. ‘ s N r‘ ,—\—' 4
= \‘u’ % \',;‘ - 4» & .
00 \ ~ \9%uh “ | S~
| = 2240020 -+ (9 SAT \ N \osi7136y ! A7 TN\us 1z N\ o ) // ool ¥
L& - Y0TL \ \ Ay - 2\ - - 1 e -
0z \ \
= = & c s
e ¢ | VAN \ GS:71.18 ‘. Q \ 1 wo‘ﬂ/ T
SR INSITIRY AL alfole % ML
\\\\\\\\\\ NN Yo, \\ P W % o\ e S /
\\\\\\ AR b N = ” ® N\er1s 8 g L ¥ // Z Tampon:70.37 _
\\ | . \P —+ % & ‘ L Z Tampon:70.22 Fe: 67.87 8L'0 .
| SR A 0 9 . ‘ £9'89/
"%‘ vl ¢ A Fe; 69.81
\ ‘e gl | W 5 P~
B . ) = \ H \ . » Q‘o . 9»}4% . sosco NN 015550
+ “ l OL ‘v -O = 4 J
e \ \N A ok, Z Tamoon 70 53 = ' e {
) . g g Yo 1 L ampon:70. RIS ~ V7 i
—+ i 1A \d oL o\ s > i Fe: 69.93 e 2102 5 t N 2239980
“ QL L : ZL‘ a 2 % i 3 ——‘—P— n ) ~
® g P 1 o - ) N,
SERYAS “ . S 0 ; I 6c0L —— N,
I % . ‘ 3 .* A ofE - . ZQOL
—+ b %0: ol 1 | GS:70.58 920 s o, 500
4 . 20 ‘ L

\‘ @
| N= 2240000 'Jr

6£°0L S
( L0y, = —\s 0 — /’/\ -+ bz'0L Z ]r
g}/Gs:7o.5o \ : ol e o0 B R L

82'89
- — 5570 5egy,
I\ Ve I T o i ains o
‘ % o mel o e T  ovss:c Il o
‘07 7 Bl cvssEc Bl cssEc il ovss=c Il csscc Il ousseC T cvssee -
0 0L < CLASSE Zonsse ¢ [ ovrssEC Bl cvssec
hd % CLASSEC I il cvssec Hl cssEC Il cvss=C - - 0 .
G & - Bl ovsse© il cssEc Bl csseC Bl csseC [ | C'-Pf‘:-b 82°0/. 7 Tampon:70.21 s‘
0 CLASSEC CLASSE C A\ H - .
O~ ) Z Tampon:70.03 y GS:69.62 i Sl " Z Tampon:70.18 69@*’*@
-+ A o d g Fe: 69.43 : ~ c. 6753 @
_v L p !L, ‘ o Vo ) e § o s
R L N _ ! " QL) e 0%
—\— Z Tampon:70.93 o ' \ - ‘ Oéqw} —_ 260/ ‘
+ Fe: 68.38 . — i == . 9@9'
ampon:/u. 9c°0/ 5, - 2230 B
Fe: 69.50 - s oY N

: 9z2°0L ,
oL b . ‘ 26'L9)

e L[9

__*_.
&
<
3

_\_.

62°0L
‘ £e°0L g2
- N= 2239980

08’69,

<

4

)]
_Jr-

- 0voL, =+ [g
1969/ /18L

m m m m m m m m m m m m m m
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 b 5 5
b . . . , . P [} [} (o] (o] (o] (o] (o] o] (o] (o] (o] (o] I (o] (o]
Le systéme de projection planimétrique est rattaché en Lambert CC43. 8 g & & & 8 8 o \(G 0/ 0S°0/ 8 050y 8 8 8 /19 8 &
Le systéme de projection altimétrique est rattaché en IGN69. 2 8 8 = & 3 8 %&OL ‘ = % 5 3 3 L ¥ 3 3
| | | | | | | | [ VAL W) | | | | Q/°/9 | |



AutoCAD SHX Text
+70.70ngf

AutoCAD SHX Text
limite de propriété

AutoCAD SHX Text
PUISARD

AutoCAD SHX Text
bassin de rétention

AutoCAD SHX Text
talus

AutoCAD SHX Text
végétalisé

AutoCAD SHX Text
patio

AutoCAD SHX Text
secours

AutoCAD SHX Text
issue de 

AutoCAD SHX Text
cour anglaise

AutoCAD SHX Text
pompiers

AutoCAD SHX Text
passage

AutoCAD SHX Text
limite de propriété

AutoCAD SHX Text
STAND DE TIR

AutoCAD SHX Text
emprise

AutoCAD SHX Text
du bâtiment

AutoCAD SHX Text
70.36

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
71.90

AutoCAD SHX Text
73.28

AutoCAD SHX Text
73.58

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
72.51

AutoCAD SHX Text
72.33

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
69.16

AutoCAD SHX Text
73.69

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
70.74

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.63

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.51

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.49

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.26

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.40

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.23

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.09

AutoCAD SHX Text
70.05

AutoCAD SHX Text
70.46

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
70.36

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
70.10

AutoCAD SHX Text
70.07

AutoCAD SHX Text
70.03

AutoCAD SHX Text
70.03

AutoCAD SHX Text
70.07

AutoCAD SHX Text
70.09

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.51

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.42

AutoCAD SHX Text
70.40

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.50

AutoCAD SHX Text
70.37

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.40

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.47

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.31

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.47

AutoCAD SHX Text
70.58

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.46

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.42

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.50

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.70

AutoCAD SHX Text
70.66

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.59

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.63

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.25

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.29

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.73

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
71.34

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.13

AutoCAD SHX Text
70.14

AutoCAD SHX Text
69.96

AutoCAD SHX Text
69.79

AutoCAD SHX Text
69.79

AutoCAD SHX Text
69.81

AutoCAD SHX Text
69.43

AutoCAD SHX Text
69.48

AutoCAD SHX Text
69.44

AutoCAD SHX Text
69.33

AutoCAD SHX Text
68.97

AutoCAD SHX Text
69.06

AutoCAD SHX Text
68.67

AutoCAD SHX Text
68.81

AutoCAD SHX Text
68.66

AutoCAD SHX Text
68.55

AutoCAD SHX Text
68.25

AutoCAD SHX Text
68.41

AutoCAD SHX Text
68.30

AutoCAD SHX Text
68.21

AutoCAD SHX Text
68.10

AutoCAD SHX Text
67.77

AutoCAD SHX Text
68.03

AutoCAD SHX Text
67.81

AutoCAD SHX Text
67.73

AutoCAD SHX Text
67.78

AutoCAD SHX Text
67.92

AutoCAD SHX Text
68.28

AutoCAD SHX Text
68.67

AutoCAD SHX Text
69.06

AutoCAD SHX Text
69.44

AutoCAD SHX Text
69.81

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.69

AutoCAD SHX Text
71.15

AutoCAD SHX Text
70.27

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
72.08

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.99

AutoCAD SHX Text
72.81

AutoCAD SHX Text
72.50

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
72.91

AutoCAD SHX Text
72.63

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.09

AutoCAD SHX Text
72.27

AutoCAD SHX Text
72.09

AutoCAD SHX Text
71.99

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.79

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
70.61

AutoCAD SHX Text
70.50

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
71.58

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
70.92

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.41

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.76

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
71.30

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.46

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.26

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
72.01

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.55

AutoCAD SHX Text
70.42

AutoCAD SHX Text
70.63

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
72.46

AutoCAD SHX Text
72.97

AutoCAD SHX Text
73.15

AutoCAD SHX Text
73.11

AutoCAD SHX Text
72.90

AutoCAD SHX Text
72.81

AutoCAD SHX Text
72.41

AutoCAD SHX Text
71.92

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
71.08

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
73.17

AutoCAD SHX Text
72.84

AutoCAD SHX Text
73.52

AutoCAD SHX Text
73.62

AutoCAD SHX Text
74.50

AutoCAD SHX Text
73.93

AutoCAD SHX Text
74.20

AutoCAD SHX Text
73.89

AutoCAD SHX Text
73.65

AutoCAD SHX Text
73.64

AutoCAD SHX Text
73.48

AutoCAD SHX Text
73.40

AutoCAD SHX Text
73.44

AutoCAD SHX Text
73.93

AutoCAD SHX Text
73.98

AutoCAD SHX Text
73.75

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
73.79

AutoCAD SHX Text
73.37

AutoCAD SHX Text
73.36

AutoCAD SHX Text
73.38

AutoCAD SHX Text
72.84

AutoCAD SHX Text
73.22

AutoCAD SHX Text
72.20

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
72.15

AutoCAD SHX Text
72.51

AutoCAD SHX Text
73.22

AutoCAD SHX Text
73.19

AutoCAD SHX Text
72.88

AutoCAD SHX Text
72.42

AutoCAD SHX Text
73.05

AutoCAD SHX Text
73.01

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.88

AutoCAD SHX Text
73.42

AutoCAD SHX Text
73.41

AutoCAD SHX Text
73.57

AutoCAD SHX Text
73.56

AutoCAD SHX Text
73.55

AutoCAD SHX Text
73.96

AutoCAD SHX Text
73.64

AutoCAD SHX Text
73.35

AutoCAD SHX Text
73.18

AutoCAD SHX Text
73.38

AutoCAD SHX Text
73.22

AutoCAD SHX Text
73.38

AutoCAD SHX Text
73.76

AutoCAD SHX Text
74.02

AutoCAD SHX Text
74.74

AutoCAD SHX Text
74.43

AutoCAD SHX Text
74.74

AutoCAD SHX Text
74.52

AutoCAD SHX Text
74.66

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.28

AutoCAD SHX Text
70.28

AutoCAD SHX Text
70.38

AutoCAD SHX Text
70.36

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.45

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
69.84

AutoCAD SHX Text
69.73

AutoCAD SHX Text
69.80

AutoCAD SHX Text
69.61

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.03

AutoCAD SHX Text
69.90

AutoCAD SHX Text
70.14

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
70.12

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
70.26

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
72.47

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.26

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.53

AutoCAD SHX Text
70.56

AutoCAD SHX Text
70.55

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
70.21

AutoCAD SHX Text
70.34

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.43

AutoCAD SHX Text
70.09

AutoCAD SHX Text
70.11

AutoCAD SHX Text
70.22

AutoCAD SHX Text
70.33

AutoCAD SHX Text
70.50

AutoCAD SHX Text
70.57

AutoCAD SHX Text
70.50

AutoCAD SHX Text
70.40

AutoCAD SHX Text
70.29

AutoCAD SHX Text
70.26

AutoCAD SHX Text
70.63

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.43

AutoCAD SHX Text
70.52

AutoCAD SHX Text
70.32

AutoCAD SHX Text
70.40

AutoCAD SHX Text
70.61

AutoCAD SHX Text
70.44

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
70.75

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
70.93

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
71.07

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.95

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
69.87

AutoCAD SHX Text
69.33

AutoCAD SHX Text
69.28

AutoCAD SHX Text
69.08

AutoCAD SHX Text
69.20

AutoCAD SHX Text
69.23

AutoCAD SHX Text
69.18

AutoCAD SHX Text
69.29

AutoCAD SHX Text
69.31

AutoCAD SHX Text
69.27

AutoCAD SHX Text
69.27

AutoCAD SHX Text
69.25

AutoCAD SHX Text
69.31

AutoCAD SHX Text
69.63

AutoCAD SHX Text
69.26

AutoCAD SHX Text
69.89

AutoCAD SHX Text
69.81

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
71.58

AutoCAD SHX Text
71.41

AutoCAD SHX Text
72.60

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
69.72

AutoCAD SHX Text
69.71

AutoCAD SHX Text
71.68

AutoCAD SHX Text
71.81

AutoCAD SHX Text
71.71

AutoCAD SHX Text
71.63

AutoCAD SHX Text
71.51

AutoCAD SHX Text
71.56

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.23

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
71.16

AutoCAD SHX Text
71.02

AutoCAD SHX Text
71.06

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.57

AutoCAD SHX Text
71.77

AutoCAD SHX Text
71.86

AutoCAD SHX Text
71.44

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
71.33

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.28

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.99

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
71.98

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
73.76

AutoCAD SHX Text
73.75

AutoCAD SHX Text
73.91

AutoCAD SHX Text
73.15

AutoCAD SHX Text
71.92

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.35

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
71.82

AutoCAD SHX Text
71.81

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.36

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
72.73

AutoCAD SHX Text
72.15

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.93

AutoCAD SHX Text
72.76

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
72.11

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.48

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.27

AutoCAD SHX Text
71.24

AutoCAD SHX Text
72.58

AutoCAD SHX Text
71.18

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.13

AutoCAD SHX Text
70.94

AutoCAD SHX Text
69.92

AutoCAD SHX Text
70.81

AutoCAD SHX Text
71.25

AutoCAD SHX Text
71.43

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
72.15

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
72.07

AutoCAD SHX Text
72.07

AutoCAD SHX Text
72.08

AutoCAD SHX Text
73.58

AutoCAD SHX Text
73.73

AutoCAD SHX Text
73.67

AutoCAD SHX Text
73.63

AutoCAD SHX Text
73.65

AutoCAD SHX Text
73.43

AutoCAD SHX Text
73.75

AutoCAD SHX Text
74.03

AutoCAD SHX Text
75.23

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
73.73

AutoCAD SHX Text
73.86

AutoCAD SHX Text
73.90

AutoCAD SHX Text
73.04

AutoCAD SHX Text
72.98

AutoCAD SHX Text
73.01

AutoCAD SHX Text
73.63

AutoCAD SHX Text
73.66

AutoCAD SHX Text
73.64

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
73.78

AutoCAD SHX Text
73.77

AutoCAD SHX Text
73.77

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
73.04

AutoCAD SHX Text
73.14

AutoCAD SHX Text
72.76

AutoCAD SHX Text
72.96

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
71.86

AutoCAD SHX Text
73.14

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
73.76

AutoCAD SHX Text
73.68

AutoCAD SHX Text
73.69

AutoCAD SHX Text
73.93

AutoCAD SHX Text
70.42

AutoCAD SHX Text
70.35

AutoCAD SHX Text
70.05

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.28

AutoCAD SHX Text
73.77

AutoCAD SHX Text
73.90

AutoCAD SHX Text
73.73

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
73.38

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
75.76

AutoCAD SHX Text
73.94

AutoCAD SHX Text
75.68

AutoCAD SHX Text
73.97

AutoCAD SHX Text
73.92

AutoCAD SHX Text
73.80

AutoCAD SHX Text
73.87

AutoCAD SHX Text
73.92

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
73.85

AutoCAD SHX Text
73.75

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
72.33

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
73.22

AutoCAD SHX Text
73.39

AutoCAD SHX Text
73.31

AutoCAD SHX Text
73.62

AutoCAD SHX Text
73.97

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.09

AutoCAD SHX Text
72.30

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
71.49

AutoCAD SHX Text
72.94

AutoCAD SHX Text
72.03

AutoCAD SHX Text
71.38

AutoCAD SHX Text
73.46

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
73.36

AutoCAD SHX Text
73.58

AutoCAD SHX Text
74.31

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.71

AutoCAD SHX Text
70.85

AutoCAD SHX Text
69.96

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
70.01

AutoCAD SHX Text
69.94

AutoCAD SHX Text
69.90

AutoCAD SHX Text
70.01

AutoCAD SHX Text
69.94

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
71.04

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.47

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
70.87

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
73.59

AutoCAD SHX Text
72.83

AutoCAD SHX Text
73.34

AutoCAD SHX Text
72.98

AutoCAD SHX Text
72.56

AutoCAD SHX Text
72.11

AutoCAD SHX Text
72.36

AutoCAD SHX Text
72.08

AutoCAD SHX Text
72.00

AutoCAD SHX Text
71.75

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.90

AutoCAD SHX Text
st 25

AutoCAD SHX Text
st 29

AutoCAD SHX Text
st 41

AutoCAD SHX Text
st 40

AutoCAD SHX Text
73.749

AutoCAD SHX Text
ST.5001

AutoCAD SHX Text
75.050

AutoCAD SHX Text
ST.5002

AutoCAD SHX Text
73.794

AutoCAD SHX Text
ST.5003

AutoCAD SHX Text
71.10

AutoCAD SHX Text
72.20

AutoCAD SHX Text
72.14

AutoCAD SHX Text
71.99

AutoCAD SHX Text
72.48

AutoCAD SHX Text
72.54

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
72.43

AutoCAD SHX Text
71.82

AutoCAD SHX Text
72.13

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
72.48

AutoCAD SHX Text
72.53

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.57

AutoCAD SHX Text
72.38

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
72.13

AutoCAD SHX Text
71.74

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.80

AutoCAD SHX Text
70.79

AutoCAD SHX Text
70.78

AutoCAD SHX Text
70.70

AutoCAD SHX Text
70.72

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.54

AutoCAD SHX Text
70.60

AutoCAD SHX Text
70.67

AutoCAD SHX Text
70.68

AutoCAD SHX Text
70.86

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
71.81

AutoCAD SHX Text
71.54

AutoCAD SHX Text
71.14

AutoCAD SHX Text
70.90

AutoCAD SHX Text
70.89

AutoCAD SHX Text
70.47

AutoCAD SHX Text
70.91

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
70.82

AutoCAD SHX Text
71.20

AutoCAD SHX Text
71.85

AutoCAD SHX Text
72.59

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
71.40

AutoCAD SHX Text
71.22

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.29

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.31

AutoCAD SHX Text
71.32

AutoCAD SHX Text
71.11

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
70.96

AutoCAD SHX Text
70.95

AutoCAD SHX Text
70.98

AutoCAD SHX Text
71.01

AutoCAD SHX Text
71.09

AutoCAD SHX Text
71.21

AutoCAD SHX Text
71.81

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
73.04

AutoCAD SHX Text
73.15

AutoCAD SHX Text
73.17

AutoCAD SHX Text
73.18

AutoCAD SHX Text
72.96

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
72.94

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
72.49

AutoCAD SHX Text
72.32

AutoCAD SHX Text
72.17

AutoCAD SHX Text
72.11

AutoCAD SHX Text
71.72

AutoCAD SHX Text
71.77

AutoCAD SHX Text
70.88

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
71.12

AutoCAD SHX Text
71.03

AutoCAD SHX Text
70.64

AutoCAD SHX Text
70.84

AutoCAD SHX Text
70.83

AutoCAD SHX Text
71.87

AutoCAD SHX Text
71.73

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.65

AutoCAD SHX Text
71.91

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
70.29

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.12

AutoCAD SHX Text
70.06

AutoCAD SHX Text
69.77

AutoCAD SHX Text
69.61

AutoCAD SHX Text
70.07

AutoCAD SHX Text
69.71

AutoCAD SHX Text
71.81

AutoCAD SHX Text
72.04

AutoCAD SHX Text
72.26

AutoCAD SHX Text
72.58

AutoCAD SHX Text
72.19

AutoCAD SHX Text
72.88

AutoCAD SHX Text
73.17

AutoCAD SHX Text
73.20

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
72.99

AutoCAD SHX Text
73.02

AutoCAD SHX Text
73.05

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.34

AutoCAD SHX Text
71.99

AutoCAD SHX Text
72.23

AutoCAD SHX Text
72.31

AutoCAD SHX Text
72.37

AutoCAD SHX Text
72.55

AutoCAD SHX Text
72.18

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
71.96

AutoCAD SHX Text
72.12

AutoCAD SHX Text
72.45

AutoCAD SHX Text
72.52

AutoCAD SHX Text
72.63

AutoCAD SHX Text
72.83

AutoCAD SHX Text
72.78

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
73.23

AutoCAD SHX Text
73.25

AutoCAD SHX Text
73.24

AutoCAD SHX Text
73.11

AutoCAD SHX Text
72.99

AutoCAD SHX Text
73.16

AutoCAD SHX Text
72.92

AutoCAD SHX Text
72.86

AutoCAD SHX Text
72.80

AutoCAD SHX Text
72.76

AutoCAD SHX Text
72.84

AutoCAD SHX Text
72.78

AutoCAD SHX Text
73.14

AutoCAD SHX Text
72.98

AutoCAD SHX Text
73.03

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
73.20

AutoCAD SHX Text
73.27

AutoCAD SHX Text
73.13

AutoCAD SHX Text
72.75

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
72.70

AutoCAD SHX Text
74.32

AutoCAD SHX Text
74.31

AutoCAD SHX Text
74.33

AutoCAD SHX Text
72.74

AutoCAD SHX Text
72.44

AutoCAD SHX Text
71.78

AutoCAD SHX Text
72.01

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.97

AutoCAD SHX Text
76.74

AutoCAD SHX Text
76.52

AutoCAD SHX Text
76.43

AutoCAD SHX Text
76.22

AutoCAD SHX Text
76.11

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.19

AutoCAD SHX Text
76.94

AutoCAD SHX Text
77.11

AutoCAD SHX Text
77.19

AutoCAD SHX Text
77.08

AutoCAD SHX Text
75.80

AutoCAD SHX Text
76.68

AutoCAD SHX Text
76.28

AutoCAD SHX Text
76.63

AutoCAD SHX Text
76.96

AutoCAD SHX Text
77.13

AutoCAD SHX Text
77.17

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.13

AutoCAD SHX Text
76.84

AutoCAD SHX Text
76.59

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
76.35

AutoCAD SHX Text
76.37

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
76.50

AutoCAD SHX Text
76.20

AutoCAD SHX Text
76.13

AutoCAD SHX Text
75.33

AutoCAD SHX Text
75.54

AutoCAD SHX Text
76.86

AutoCAD SHX Text
77.16

AutoCAD SHX Text
77.04

AutoCAD SHX Text
77.06

AutoCAD SHX Text
77.06

AutoCAD SHX Text
77.07

AutoCAD SHX Text
76.53

AutoCAD SHX Text
77.01

AutoCAD SHX Text
77.07

AutoCAD SHX Text
77.13

AutoCAD SHX Text
76.85

AutoCAD SHX Text
77.17

AutoCAD SHX Text
76.97

AutoCAD SHX Text
76.97

AutoCAD SHX Text
77.16

AutoCAD SHX Text
77.12

AutoCAD SHX Text
77.04

AutoCAD SHX Text
77.05

AutoCAD SHX Text
77.06

AutoCAD SHX Text
77.15

AutoCAD SHX Text
77.04

AutoCAD SHX Text
77.07

AutoCAD SHX Text
77.10

AutoCAD SHX Text
77.14

AutoCAD SHX Text
77.08

AutoCAD SHX Text
76.82

AutoCAD SHX Text
73.12

AutoCAD SHX Text
73.03

AutoCAD SHX Text
72.69

AutoCAD SHX Text
72.35

AutoCAD SHX Text
71.99

AutoCAD SHX Text
71.70

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.64

AutoCAD SHX Text
71.61

AutoCAD SHX Text
71.60

AutoCAD SHX Text
71.89

AutoCAD SHX Text
71.50

AutoCAD SHX Text
71.83

AutoCAD SHX Text
71.92

AutoCAD SHX Text
71.80

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.69

AutoCAD SHX Text
71.62

AutoCAD SHX Text
71.67

AutoCAD SHX Text
73.50

AutoCAD SHX Text
73.71

AutoCAD SHX Text
73.77

AutoCAD SHX Text
73.81

AutoCAD SHX Text
73.76

AutoCAD SHX Text
73.83

AutoCAD SHX Text
73.20

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
73.10

AutoCAD SHX Text
73.06

AutoCAD SHX Text
73.32

AutoCAD SHX Text
73.35

AutoCAD SHX Text
73.46

AutoCAD SHX Text
73.17

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
AFFAIRE

AutoCAD SHX Text
DEPARTEMENT

AutoCAD SHX Text
COMMUNE

AutoCAD SHX Text
OBJET

AutoCAD SHX Text
Fichier: GEO SGAMI MARSEILLE PLAN LOCALISATION RESEAUX IND B.dwg - ongletGEO SGAMI MARSEILLE PLAN LOCALISATION RESEAUX IND B.dwg - onglet - onglet


	GEO SGAMI MARSEILLE PLAN LOCALISATION RESEAUX IND B.pdf
	Feuilles et vues
	Présentation1



