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1 ORGANISATION DES MARCHES TRAVAUX

1.1 GENERALITES

L’ensemble des opérations définies dans le présent fascicule est relatif & 'aménagement d’'une Voie
Réservée aux lignes régulieres de Transports Collectifs (V.R.T.C) sur I'emprise de la B.A.U. Le
périmétre de 'opération concerne la section de I'A7 dans le sens sortant comprise entre le Pl Ibrahim
Ali et le tunnel de Saint Antoine. Plus exactement, la section démarrera au PR 276+580 en aval du PI
Ibrahim Ali et se terminera au PR 275+050 juste avant le tunnel de Saint Antoine, soit un linéaire de
1.5 kilométres.

Cet aménagement comprend :
e Elargissement et/ou le renforcement de la BAU sur 'ensemble du tracé
e Lareprise des dispositifs de retenue impactés par les travaux d’élargissement
e Elargissement en rive le long du chemin de la Guillermy et la reconfiguration du chemin de la
Guillermy.
o Reprise de I'assainissement pluvial de plateforme

1.2 ALLOTISSEMENT
Sans Objet
1.3 TRANCHES

Une seule tranche est prévue au présent marché.

14 REFERENTIELS ET NORMES APPLICABLES

La réglementation a respecter sera celle en vigueur au moment des travaux.
2 TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE

Les essais de reconnaissance d’ouvrage et de réseaux,

Les travaux de défrichement et débroussaillage,

La dépose des glissiéres existantes,

La dépose de signalisation existantes (police),La démolition des barriéres béton existantes,
La démolition de clétures grillagées de tout type (rigide, semi-rigide et souples),

La démolition d’'ouvrages béton divers,

La démolition d’ouvrage d’assainissement existant

La reprise du chemin de desserte de I'Hermitage

3 ESSAIS DE RECONNAISSANCE DE RESEAUX

Les travaux de sondages, les essais et mesures sont exécutés, sauf prescriptions contraires,
conformément aux normes en vigueur.

Le titulaire soumet a l'accord préalable du maitre d’ceuvre les modes opératoires des essais et
mesures qu'il compte réaliser.
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Le titulaire détache sur le chantier le personnel spécialisé nécessaire a la réalisation des sondages,
essais et mesures demandés. Le personnel est en permanence sous les directives d’'un expert
capable de diriger et d’exploiter les essais et mesures faits sur le chantier.

3.1 IMPLANTATION DES RECONNAISSANCES :

Au démarrage des travaux, les accés et les emplacements exacts des sondages et examens sont
précisés sur le site au cours d’une tournée d’implantation contradictoire entre le titulaire, le maitre
d’ceuvre, la MAMP, la DIRMED et les représentants des gestionnaires des réseaux :

Leur position par rapport a I'existant seront relevées et précisées sur le plan inclus dans le rapport de
fin de mission.

L’entrepreneur fournit au maitre d’ceuvre les plans 1/100¢ reprenant les implantations, tel que réalisé
3.2 AMENEE DU MATERIEL ET MIS EN PLACE

L’amenée de matériel prévue par nature de sondage, quel que soit le matériel nécessaire et les
différents types d'outil a utiliser pour I'exécution des travaux dans les délais, comprend :

e la préparation du matériel,

e I'amenée du matériel au premier site de sondage,

e e retour du matériel.

La mise en place prévue sur chaque point de sondage comprend :

¢ |es démarches administratives préalables,

le piquetage du point de sondage, y compris la fourniture des matériaux et matériels

nécessaires,

la réalisation de I'acces au point de sondage,

l'installation du matériel de sondage,

L’approvisionnement des fournitures nécessaires a I'exécution (eau, combustible),

le relevé et le repérage du sondage

le repli du matériel de sondage,

la remise en état du revétement et du cheminement d’accés et le nettoyage des lieux et

abords immédiats,

e le déplacement du matériel jusqu'au point de sondage suivant dans le respect de la
programmation retenue et en accord avec le maitre d’ceuvre,

e La signalétique/signalisation pour interdire le chantier au public.

Le déplacement du matériel et la mise en place aux points de sondage, seront réalisés dans le
respect des regles de sécurité.

Elle prend en compte toutes les sujétions liées a la sécurité et aux difficultés d’accés jusqu’au point de
sondage, quel que soit le type de mise en station retenue par I'entrepreneur et les contraintes
associées : réseaux, contraintes de circulation.

Les travaux nécessaires a la mise en station respecteront les conditions définies lors de la visite
préalable d'implantation.

4 DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE D’ARBRES ET DESSOUCHAGE

Le dégagement des emprises comprend le déboisement, débroussaillage, abattage d’arbres et
dessouchage sur les parties de I'emprise du projet faisant I'objet des travaux du présent marché, y
compris les zones de dépbts et stockages.
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Cette opération consiste en I'enlevement des arbres, haies, taillis, broussailles, ainsi que le broyage (y
compris les anciennes souches mises a jour pendant I'exécution des travaux).

Le Maitre d’ceuvre définira les limites de déboisement ainsi que les arbres isolés, ensemble d’arbres
ou taillis qu’il compte conserver. Selon le cas, il sera demandé au titulaire de délimiter les zones a
protéger par la mise en place d’une clbéture provisoire.

Les bois commercialisables seront ébranchés, faconnés et stockés sur des zones définies au
préalable par le Maitre d’ceuvre pour mise a la disposition du Maitre d’Ouvrage.

Les produits de déboisement, débroussaillage et dessouchage non commercialisables seront
rassemblés et transportés dans une décharge extérieure autorisée qui devra étre soumise a
I'agrément du Maitre d’ceuvre. Les souches devront étre éclatées. Le brllage est interdit.

Pour le dégagement des emprises a proximité des voies publiques, les précautions nécessaires
seront prises pour ne pas géner la circulation sur ces voies.

Le titulaire devra remettre au Maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux les autorisations
relatives aux décharges extérieures éventuelles.

5 DEMOLITIONS D’OUVRAGES BETON

Les démolitions a exécuter dans le cadre du présent marché, a l'exclusion des démolitions de
chaussées, concernent les ouvrages en magonnerie ou béton, ainsi que les séparateurs en béton de
type GBA/DBA, en élévations ou en fondations.

Les constructions situées dans les emprises seront démolies sur ordre ou aprés autorisation du Maitre
d’'ceuvre, avec le plus grand soin, par des moyens appropriés (manuels ou mécaniques), au choix de
I'entrepreneur et a I'exclusion d'explosifs. Les décombres seront arrosés, afin de limiter au maximum
I'émission de poussiéres.

Dans le cas ou il serait nécessaire d'effectuer des démolitions partielles, I'entrepreneur devra prendre
sous sa responsabilité toutes les mesures et toutes les précautions pour préserver les parties
d'ouvrages devant rester intactes, il sera tenu de réparer entierement et a ses frais, les dommages
causes.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier de tous
les produits provenant des démolitions. Ces produits seront triés, évacués et éliminés suivant les
dispositions prévues dans le Plan de Gestion et d’Elimination des Déchets (PGED).

6 DEMOLITION DE CHAUSSEE ET DE BAU

L’entrepreneur procédera a la démolition de chaussée et BAU existantes situées dans la zone
d’ancrage des élargissements, sur I'ensemble de leur épaisseur quels que soient le type de
revétement et les moyens utilisés.

Les produits de démolition seront évacués a la décharge par I'Entrepreneur.

Aprés démolition, le titulaire aura la charge du réglage, du compactage et du nivellement du fond de
fouille

Aux raccordements de la structure de la chaussée nouvelle a réaliser et d’'une structure existante les
chaussées existantes seront démolies jusqu’au niveau de l'arase de terrassement de maniére a
obtenir des pentes transversales supérieures ou égales a 2.5 %.

Aprés démolition des chaussées, le fond de forme sera reprofilé, réglé et compacté de maniére a
obtenir des pentes transversales supérieures ou égales a 2.5%.

Aprés soumission a I'acceptation du maitre d’ceuvre, les matériaux provenant des démolitions et du
découpage pourront étre réemployés ou évacués en dépdt définitif ou provisoire.
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7 DEPOSES

7.1 DEPOSE DE GLISSIERES

Le titulaire procédera a la dépose soignée des glissiéres métalliques existantes en accotement au fur
et a mesure de 'avancement du chantier.

Les supports des glissiéres déposées, ainsi que les dispositifs d’écartement, la boulonnerie, les
délinéateurs, seront évacués a la décharge du titulaire.

Les éléments de glissement (lisses) si elles sont réutilisables aprés avis du Maitre d'ceuvre, elles
seront stockées provisoirement. Sinon elles seront évacuées a la charge du titulaire.
Toutes les mises a la décharge seront conformes au SOPRE.

7.2 DEPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DE POLICE

Le titulaire procédera a la dépose soignée des panneaux au fur et @ mesure de 'avancement du
chantier.

Les différents éléments (panneaux de police,) s’ils sont réutilisables aprés avis du Maitre d'ceuvre,
seront stockés provisoirement. Sinon ils seront évacués a la charge du titulaire.
Toutes les mises a la décharge seront conformes au SOPRE.

7.3 DEPOSE DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'Entrepreneur déposera les dispositifs
d'assainissement et drainage existants qui sont situés en interface avec les aménagements a réaliser
(caniveaux béton, collecteurs, descentes d’eau, regards, téte de buse). |l évacuera a la décharge les
éléments déposés.

Aprés dépose des dispositifs, le remblaiement des fouilles s'effectuera jusqu'au niveau de I'arase des
terrassements (aprés décaissement et avant reconstitution de la couche de forme) par mise en ceuvre
et compactage par couche mince de matériaux de remblais sélectionnés. Ces matériaux seront de
perméabilité au moins équivalente aux matériaux en place.

Au cours de la dépose des réseaux d'assainissement et de drainage, I'Entrepreneur veillera a
maintenir en permanence les écoulements.

Toutes les mises a la décharge seront conformes au SOPRE.

8 REPRISE DU CHEMIN DE L’'HERMITAGE

Lors de la premiére phase de travaux de la VRTC Arnavaux St Antoine, le chemin de la Guillermy
permettant d’accéder a la résidence par le sud sera fermé a la circulation et ne pourra donc plus étre
emprunté par les habitants de la résidence de la Guillermy.

Un chemin (chemin de I’'Hermitage) situé au nord de cette résidence (voir vue aérienne ci-dessous)
permet de rétablir la desserte de cette résidence.ll servira ainsi d’accés provisoire a la résidence lors
des travaux sur le chemin de la Guillermy.

Ce chemin présente un linéaire de 500 m et une largeur moyenne de 3,50 m avec des sections
élargies de 4,60 m a 5,80 m.
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Le chemin n’est pas en bon état. Le revétement est localement détérioré avec présence de nids de
poule et des portions non revétues.
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Afin d’assurer la praticabilité du chemin le temps des travaux sur le chemin de la Guillermy, les
travaux suivants sont a réaliser dans le cadre du présent marché :
e Débroussaillement des accotements le long de la voie afin de maintenir une largeur de voie
de 3,50 m au minimum,
e Traitement des nids de poule,
e Reprise ponctuelle d’enrobés sur une surface estimée a 200 m?,

9 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DU SITE

Le titulaire procédera a la fin des travaux de réalisation de toutes les couches de chaussées a un
nettoyage général suivant des modalités arrétées d'un commun accord avec le Maitre d'CEuvre.

Avant les opérations préalables a la réception, le titulaire devra avoir préalablement procédé :

O au nettoyage complet du chantier avec l'enlévement de tous les déchets, matériels ou
matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus, fonds de
malaxeurs, etc.) quelles que soient les difficultés d'acces,

O a l'évacuation des déchets collectés et a leur traitement dans le cadre du plan de gestion
des déchets des travaux.

Les chaussées devront étre livrées parfaitement propres et en état de recevoir, sans préparation
complémentaire, I'application des produits de la signalisation horizontale.
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Tous les travaux de nettoyage sont a la charge exclusive du titulaire.
Pour ce nettoyage général, le titulaire devra disposer du matériel adéquat et du personnel
correspondant.

Au cas ou les chaussées avoisinantes du chantier comme celles du domaine public empruntées par
ailleurs, auraient été souillées par des dépbts superficiels de liants bitumineux, le titulaire aura la
charge de les éliminer par un procédé de décapage préalablement agréé par le Maitre d’CEuvre. I
sera fait référence a I'état des lieux établi en début de chantier.

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas réalisé correctement et aprés mise en demeure du titulaire,
le Maitre d'CEuvre fera réaliser le nettoyage par un autre titulaire aux frais exclusifs du titulaire du
présent marché.

Cette remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation de chantier.
Des opérations supplémentaires de nettoyage pourront étre commandées par le Maitre d’CEuvre dans
les seuls cas ou le nettoyage des couches de chaussées est rendu nécessaire par suite de I'action
d’'un tiers. Elles seront rémunérées par application d’'un prix spécifique.
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