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ARTICLE D.1. ORGANISATION DES MARCHES TRAVAUX

D.1.1. GENERALITES

L’ensemble des opérations définies dans le présent fascicule est relatif a 'aménagement d’'une Voie
Réservée aux lignes régulieres de Transports Collectifs (V.R.T.C) sur I'emprise de la B.A.U. Le
périmetre de I'opération concerne la section de I'’A7 dans le sens sortant comprise entre le Pl lbrahim
Ali et le tunnel de Saint Antoine. Plus exactement, la section démarrera au PR 276+580 en aval du PI
Ibrahim Ali et se terminera au PR 275+050 juste avant le tunnel de Saint Antoine, soit un linéaire de
1,5 kilométres.

Cet aménagement comprend :
e Elargissement et/ou le renforcement de la BAU sur 'ensemble du tracé ;
e Lareprise des dispositifs de retenue impactés par les travaux d’élargissement ;
e Elargissement en rive le long du chemin de la Guillermy et la reconfiguration du chemin de la
Guillermy ;
e Reprise de I'assainissement pluvial de plateforme.

D.1.2. REFERENTIELS ET NORMES APPLICABLES

La réglementation a respecter sera celle en vigueur au moment des travaux.

ARTICLE D.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations comprennent notamment :

Les déblais-remblais de toutes natures (mis en dépét ou en décharge) ;

Les terrassements pour purges ;

La mise en ceuvre de matériaux de substitution GNT 0/100 pour I'amélioration de la PST;
La GNT 0/60 pour couche de forme ;

La GNT 0/20 pour couche de réglage ;

La GNT 0/20 pour assise de berme (sous talus) ;

Le compactage et le réglage du fond de forme.

ARTICLE D.3. CONDITIONS D’UTILISATION DES SOLS

D.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les principes d'exécution des terrassements, tels qu’ils sont définis dans le C.C.T.P. sont inspirés du
Guide Technique « Réalisation des remblais et des couches de forme » (G.T.R.) — Fascicules | et Il
(Juillet 2000).
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D.3.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX A TERRASSER

Les caractéristiques géotechniques des matériaux sont définies dans I'étude géotechnique jointe au
dossier de consultation.

D.3.3. PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX
NATURE DES SPECIFICATIONS PROVENANCE OBSERVATIONS
OUVRAGES
Remblais généraux o )
Matériaux du site Provenance Acceptation du
Corps de remblai gyzomate“aux d'apport en GNT | gxtérieure Maitre d’ceuvre
Matériaux rocheux granularité
. . 0/100 mm Provenance Acceptation du
Amélioration de la extérieure Maitre d’ceuvre
PST Dmax <100 mm
R21 GTR
Matériaux rocheux B31 ou D21
GTR
Granularité 0/60 en partie
supérieure
. . , Fourniture Acceptation du
Géotextiles Voir article 10 du  présent extérieure par le | Maitre d’ceuvre
fascicule P
titulaire
. . Fourniture
Matériaux de Voir fascicule G granulats de extérieure par e .
chaussees titulaire Maitre d’ceuvre

D.3.4. UTILISATIONS ET DESTINATIONS IMPOSEES DANS LE
MOUVEMENT DES TERRES

D’une maniére générale, les matériaux extraits seront évacués et mis en dépdts ou en décharge. Les
matériaux pourront toutefois étre utilisés en remblais non porteurs sous réserve de justification de
tenue et de I'absence de polluants.

D.3.5. CONTRAINTES ET SUIVI DU MOUVEMENT DES TERRES

Les matériaux extraits dans des extensions de déblais seront rémunérés par les prix de déblais
grande masse.

Le projet de mouvement des terres tiendra compte :

- des contraintes imposées au fascicule A du C.C.T.P.,

- des diverses provenances et destinations imposées des matériaux fixées au D.3.3 ci-dessus,
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des contraintes de terrassement en petite masse,

des pertes de rendement liées au terrassement en petite masse,

des coefficients de foisonnement et contre foisonnement,

du matériel prévu,

des conditions et contraintes de transport,

des coefficients de rendement qui devront étre estimés par le titulaire,
des contraintes de circulation liées aux travaux sous exploitation,

de la proximité des habitations et des mesures préventives a adopter vis-a-vis des poussiéeres,
des nuisances sonores...

En cas de modification du mouvement des terres le titulaire devra soumettre le nouveau projet a
I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Le projet de mouvement des terres devra tenir compte des contraintes définies au fascicule A du
présent C.C.T.P.

Les projets de mouvement des terres seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre dans les délais
fixés au C.C.T.P. (fascicule A).

Le suivi du mouvement des terres a pour objectif :

la vérification en début de chantier des coefficients de rendement a comparer avec les
hypothéses d'études,

le suivi journalier du mouvement des terres et son recalage en fonction de I'avancement,

de visualiser la cohérence entre 'avancement des travaux en cours et la planification des
différentes protections de chantier.
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ARTICLE D.4. CONDITIONS DE TRANSPORT -
CIRCULATION DE CHANTIER

D.4.1. GENERALITES

Les acceés aux chantiers sont définis dans le projet de dossier d’exploitation sous chantier ainsi qu’au
fascicule A du CCTP.

Le titulaire soumettra au Maitre d'CEuvre le plan des itinéraires de transport qu'il souhaite utiliser pour
chacun des sites de mise en ceuvre. Il lui appartiendra, au préalable, de contacter les gestionnaires de
ces voiries et de remplir I'ensemble des formalités définies en D.4.4.

Les itinéraires d'accés au chantier feront lI'objet d’'un constat d'état des lieux initial établit
conjointement avec le gestionnaire ou la collectivité en charge de la voirie empruntée, voire les
propriétaires des parcelles concernées.

Tout franchissement de gare ou barriere de péage entrainera de la part du titulaire le réglement
appliqué au parcours concerné.

D.4.2. PISTE DE CHANTIER

Le titulaire devra veiller au maintien en bon état des pistes de chantier hors emprise au méme titre
que les pistes situées dans les emprises de l'autoroute. Les principes de construction et d'entretien
seront les mémes.

L'épaisseur de matériaux constituant la piste et le mode de mise en ceuvre devront permettre la
circulation des engins de transport et des véhicules routiers de toutes catégories par tout temps.

Au droit des réseaux enterrés, une protection, conforme aux exigences du gestionnaire du réseau
concerné, devra étre mise en ceuvre.

Au droit du franchissement des ouvrages hydrauliques notamment, la hauteur minimale du cavalier de
protection devra étre telle qu'elle permette le passage des engins de chantier sans risque de
désordres au niveau de l'ouvrage.

Le titulaire devra procéder a tous les arrosages des pistes nécessaires pour éviter la formation de
poussiére.

La signalisation mise en ceuvre et I'entretien pendant la durée des travaux de ces pistes sera
conforme aux prescriptions du fascicule A. Sa rémunération fait partie de l'installation générale.

La réalisation de ces pistes (terrassements, empierrement, drainages, acces, signalisations) et leur
entretien (rechargement, curage, reprofilage, compactage, etc.) pendant la durée des travaux, ainsi
que le gardiennage, I'entretien et le nettoyage des intersections avec la voirie, sont a la charge du
titulaire.

Ces pistes donneront lieu aux opérations suivantes :

TRAVAUX OPERATIONS A REALISER

Implantation grossiere de Il'axe des pistes.|Plan d'exécution a soumettre par le titulaire a
Implantation ~ détaillée au  niveau  des|l'acceptation du Maitre d'CEuvre.
intersections.

Dégagement des emprises. Réalisé par le titulaire.

Protection des réseaux externes, ouvrages |Cavaliers de protection réalisés par le titulaire
hydrauliques, passages inférieurs correspondant a ce qui est décrit ci-dessus.
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Construction des ouvrages provisoires de |Plan d'exécution a soumettre par le titulaire a
maintien des écoulements et de franchissement | I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

des bréches.
Construction de la piste
Démontage de la piste
Remise en état des sites

D.4.3. DEVIATIONS PROVISOIRES

Voir la Notice d’Exploitation Sous Chantier

D.4.4. UTILISATION DE LA VOIRIE PUBLIQUE

Les engins de transport concernés devront satisfaire aux prescriptions du Code de la Route.
L'ensemble des itinéraires envisagés est a soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre ainsi qu'a
celle des gestionnaires concernés. Il sera organisé une visite initiale, en présence des interlocuteurs
cités ci-dessus. Elle donnera lieu a la rédaction et la signature d'un procés-verbal d'état des lieux
initial.

Les frais d'entretien, en cours de travaux, sont a la charge du titulaire.
En fin d'opération, et pour chacun des sites concernés, sera programmé un nouvel état des lieux

apres travaux. Le titulaire procédera a I'ensemble des réparations constatées, occasionnées par les
travaux jusqu'a I'obtention du quitus final, avec application de l'article 34 du CCAG.

D.4.5. TRANSPORTS D'’ENGINS

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel de
travaux publics et au fascicule A.

Les transports ne pourront s'effectuer que sur porte-chars sauf dérogation délivrée par les services
compétents. Les itinéraires empruntés devront avoir été soumis au préalable a l'acceptation du Maitre
d'ceuvre et des services gestionnaires des voiries concernées.

D.4.6. PASSAGE DES ENGINS DE CHANTIER SUR LES
OUVRAGES D'ART

Suivant les prescriptions des gestionnaires du réseau routier.

D.4.7. TRANSPORTS SUR COUCHE DE FORME ET PST

Les transports de matériels et matériaux sur la couche de forme et sur la PST des rétablissements et
de la section courante seront subordonnés a l'autorisation préalable du Maitre d'CEuvre.

Les transports ne pourront étre autorisés qu’aprés levée du point d’arrét propre a la géométrie et la
qualité de la couche de forme et de la PST (Réception de la CdF et de la PST).
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ARTICLE D.5. TRAVAUX PREALABLES AUX
TERRASSEMENTS GENERAUX

D.5.1. PREPARATION SPECIFIQUE AUX ASSISES DE REMBLAI

Voir D.7.3 du présent fascicule.

D.5.2. AUTRES TRAVAUX PREPARATOIRES

Les opérations ayant trait aux déposes de dispositifs de sécurité (glissiéres...), de signalisation,
d’assainissement (fourreaux divers, regards...) et de démolitions diverses sont traités dans le
fascicule C.

D.5.2.1. Démolition de la BAU existante

La démolition de la BAU existante s’effectuera aprés tranchage des chaussées existantes
sur une profondeur permettant d’atteindre le niveau inférieur de la couche de forme future
conformément aux plans du marché.

D.5.2.2. Démolition des chaussées

Voir Fascicule G.

ARTICLE D.6. DEBLAIS

D.6.1. GENERALITES

D.6.1.1. Définition des déblais

Les déblais a réaliser dans le cadre du présent Marché sont principalement :

- les déblais en accotement et en talus nécessaires a la construction des élargissements de
bretelles et de la voirie, jusqu’aux profils théoriques figurés sur les plans types,

- les purges de la couche de forme en place pour cause de caractéristiques de portance
insuffisantes,

- les purges ordonnées par le Maitre d’ceuvre ou proposées par le titulaire et validées par le
Maitre d’ceuvre depuis I'arase des terrassements (base de la couche de forme),

- les purges ordonnées par le Maitre d’ceuvre ou proposées par le titulaire et validées par le
Maitre d’ceuvre sous les élargissements de remblais,

- les extensions supplémentaires éventuelles de déblai,
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D.6.1.2. Destinations des matériaux

D’une maniére générale, les matériaux extraits seront évacués et mis en dépdts ou en décharge. Les
matériaux pourront toutefois étre utilisés en remblais non porteurs sous réserve de justification de
tenue.

D.6.1.3. Description des travaux de déblai
D.6.1.3.1. En B.A.U.

- Terrassement des talus de déblai jusqu’aux profils théoriques figurés sur les plans types,

- Création d'un redan en bord de B.A.U. actuelle et tranchage des chaussées existantes,
conformément aux indications du fascicule G,

- Démolition de la B.A.U. actuelle et décaissement selon structure de chaussées a réaliser,

- Purge éventuelle de 50 cm d’épaisseur puis substitution par un matériau 0/100

D.6.1.4. Méthodes et moyens d'exécution des déblais

Les déblais seront exécutés par des moyens et méthodes laissés a l'initiative du titulaire pour chaque
type de matériau rencontré, a I’exception de I'utilisation d’explosifs qui est strictement interdite.

Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées au C.C.A.P. et au C.C.T.P., et
en particulier de :

- Iincidence de I'exiguité des plates-formes de travail sur les matériels a employer,

- la proximité de ’A7 qui reste en circulation pendant la durée des travaux,

- Iincidence du mode d’extraction sur 'lhomogénéisation du matériau a mettre en remblai,

- lincidence du mode d’'extraction sur la stabilité des talus.
Le Maitre d'ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé du

titulaire qui ne donnerait pas satisfaction, tant au point de vue de la qualité de produits (en vue de leur
réutilisation), que de la cadence d'exécution ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

Dans le cas ou ces moyens conduiraient a réaliser des stocks provisoires, le titulaire ne pourra se
prévaloir des sujétions qui résulteront de ces mises en stocks provisoires, puis des reprises sur stocks
pour prétendre a une rémunération supplémentaire.

D.6.1.5. Reconnaissance géotechnique préalable des déblais

D.6.1.5.1. Obijectif de la reconnaissance géotechnique préalable

Le titulaire doit effectuer, dans le cadre des études d’exécution, une campagne de reconnaissance
géotechnique complémentaire selon la mission G3 de la norme NF P 94-500 révisée en 2013.
L'objectif de la reconnaissance géotechnique préalable est :

- d'identifier les matériaux en présence,
- de préciser la portance des sols, la classe d’arase au niveau de I'arase terrassement,
- de s’assurer de la stabilité des ouvrages en terre,

- d’adapter les dispositions constructives,
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- d’adapter les procédés de mise en ceuvre.

D.6.1.5.2. Organisation et suivi de la reconnaissance préalable

Le programme de la reconnaissance générale, sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire fournira le matériel et le personnel de conduite nécessaire aux prélevements des
échantillons (sondeuse, tariére, pelle mécanique...). Le laboratoire du titulaire possédera I'équipement
nécessaire a la réalisation des essais géotechniques courants. Son laboratoire sera soumis a
I'agrément du Maitre d'ceuvre. Ce laboratoire aura pour mission, sous le contrle du Maitre d'ceuvre,
d'effectuer les essais géotechniques.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que ces reconnaissances doivent étre réalisées pour toutes
les zones de décaissement en élargissements.

D.6.1.5.3. Présentation des résultats de la reconnaissance

Pour chaque déblai, un rapport circonstancié de reconnaissance et d'exécution sera établi par le
titulaire. Ce rapport comportera notamment :

- Une vue en plan avec repérage des sondages (existants ou réalisés),

- Une ou plusieurs coupes géologiques et géotechniques (profil en long et profils en travers si
nécessaires) faisant apparaitre les différentes couches rencontrées (Echelle 1/2000e - 1/200e),

- Un rapport de synthése précisant la nature, la classification, la portance des sols, Un synoptique
des arases sous les décaissements des accotements, précisant les dispositions prévues afin
d’obtenir une arase AR1,

- Un synoptique des couches de forme existantes,

Seront également précisés : les objectifs, les méthodes d'extraction, les moyens matériels, les modes
d'amélioration, les controles.

Ce rapport devra étre présenté sous sa forme définitive, dans un délai d’'un mois avant tout début
d'exécution des travaux dans la zone concernée dans le délai stipulé au fascicule A. Ce rapport
constitue un point d'arrét.

Ce rapport et le plan de mouvement des terres devront étre cohérents.

D.6.1.5.4. Rémunération

L’ensemble des frais relatifs a la réalisation de ces campagnes de reconnaissance et a leur
exploitation sont réputés inclus dans les prix généraux d’installation de chantier.

D.6.2. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A
L'EXECUTION DES DEBLAIS

D.6.2.1. Réutilisation des matériaux

D’une maniére générale, les matériaux extraits seront évacués et mis en dépdts ou en décharge. Les
matériaux pourront toutefois étre utilisés en remblais non porteurs sous réserve de justification de
tenue.
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D.6.2.2. Ecoulement des eaux et drainage interne

Dans le cas ou des déblais recoupent des écoulements naturels intermittents en surface et/ou en
profondeur, le titulaire fera en sorte de recueillir les eaux a cet endroit pour les acheminer vers des
exutoires désignés par le Maitre d'ceuvre ou proposés par le titulaire et acceptés par le Maitre
d'ceuvre.

D.6.2.2.1. Prescriptions avant déblaiement

Le titulaire est tenu d'exécuter a sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires a la bonne
exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'ils soient
permanents ou provisoires) sur des fossés existants.

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au
préalable a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

D.6.2.2.2. Prescriptions en cours de travaux

L'exécution sera conduite de telle maniére que I'écoulement longitudinal et transversal soit assuré en
permanence vers les exutoires existants.

Le titulaire exécutera a ses frais, en temps utile différents dispositifs (saignées, rigoles, fosseés,
ouvrages provisoires) et les pompages nécessaires a I'évacuation des eaux hors de la zone de
travaux.

Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour éviter la pollution des eaux superficielles et
souterraines.

D.6.2.2.3. Prescriptions aprés travaux

En fin d’exécution de déblai, le titulaire prendra les dispositions nécessaires a la protection du fond de
forme (ou arase), par I'exécution du drainage latéral avant la mise en place selon la portance du fond
de forme et une couche de substitution et a fortiori de la couche de forme.

Les purges et décaissements ne devront pas constituer des piéges a eau, un drainage latéral,
aboutissant a des exutoires, pourra étre demandé par le Maitre d'ceuvre.

D.6.2.3. Arase

Les prescriptions liées a 'aménagement de la partie supérieure des terrassements sont définies a
'ARTICLE D.9.

Lorsque les déblais atteindront le niveau du fond de forme (pour le décaissement des accotements
actuel et le fond de forme des déblais), le titulaire réalisera une reconnaissance systématique qui
comportera :

- reconnaissance générale visuelle,

- essais de portance (voir criteres de réception a 'ARTICLE D.9 du présent fascicule),

- reconnaissance complémentaires par sondages (pelle mécanique, forages...) dans les zones
douteuses.

Cette reconnaissance constitue un point d'arrét avant la réalisation de la PST et de la couche de
forme.

Le titulaire organisera cette reconnaissance, soit au fur et a mesure de I'avancement des déblais et
intégrera cette tache dans son programme général des travaux.
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L'arase provisoire sera fermée par compactage et pentée a 4%.

D.6.2.4. Transitions déblai / remblai

Ces zones de transitions seront traitées de la méme maniére que les substitutions.

D.6.2.5. Pentes de talus

La pente générale des talus sera de 3H/2V.
Le réglage des talus sera fait au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Des arrondis de créte de talus seront systématiquement aménagés conformément au profil en travers
type, en début d’extraction.

Pour suivre I'évolution des terrassements, le titulaire sera tenu de mettre en place, par tranche
maximale verticale de 2 m, des gabarits permettant de vérifier la conformité du profil en cours de
terrassement. Chaque profil sera repéré par un jalon indiquant son numéro. En cas d'absence de ces
gabarits, le Maftre d'ceuvre pourra les faire implanter par un géométre de son choix aux frais du
titulaire.

Le Maitre d'ceuvre fera reprendre I'extraction si la tolérance n'est pas respectée.

D.6.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A L'EXECUTION DES
DEBLAIS A L'EXPLOSIF

Sans objet.

D.6.4. PERFORMANCES ET TOLERANCES D’EXECUTION

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.

D.6.5. CONTROLE DES PRESCRIPTIONS - PLAN D'ASSURANCE
QUALITE (P.A.Q.)

D.6.5.1. En début d'opération (voir fascicule A du présent C.C.T.P.

La répartition des contréles relatifs aux travaux de déblais en début d'opération est la suivante :
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Objet du contréle

Nature du controle

- Mouvement des terres préalable

Interne

- Mouvement des terres d'exécution, justifié par :
. les projets d'exécution,
. les reconnaissances préalables,
. la vérification et I'adaptation si nécessaire des profils en
long et en travers,
. le repérage des points particuliers,
. les différents levés topographiques.

Interne + Externe + Extérieur

- Procédures pour :
. l'utilisation des matériaux,
. le terrassement,
. le réglage des talus,
. I'évacuation des eaux et le drainage.

Interne

- Phasages et Plannings prévisionnels

Interne

- Documents de suivi et procédure de circulation des
documents

Interne + externe + extérieur

D.6.5.2. En cours d'exécution

Objet du contrdle

Nature du controle

Vérification de [l'application des procédures et de leur
conformité

Externe + Extérieur

Vérification du respect des prescriptions particuliéres
relatives :

- aux matériaux extraits,

- al'écoulement des eaux et au drainage,

- ala mise en dépdbt, reprise sur stock.

Interne + Externe + Extérieur

Controle de I'aspect des talus en fonction des types

Interne + Externe + Extérieur
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D.6.6. RECEPTIONS DE CONFORMITE

D.6.6.1. Géométrie (contréle externe + extérieur)

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.

D.6.6.2. Portance et déformabilité de I'arase (contrdle externe + extérieur)

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.

D.6.6.3. Drainage et écoulement des eaux (contréle externe + extérieur)

La vérification portera notamment :
1/ Sur le caractére impérativement gravitaire de tous les écoulements
2/ Sur le non-écrasement des drains éventuels

3/ Sur l'efficacité des dits drains. Les modalités de contréles de réception figurent dans le
fascicule F du présent C.C.T.P.
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ARTICLE D.7. REMBLAIS

D.7.1. GENERALITES

D.7.1.1. Définition et nature des remblais
Les remblais a réaliser dans le cadre du présent marché sont principalement :

- les remblais et améliorations de PST nécessaires a la réalisation des élargissements, jusqu’aux
profils théoriques figurés sur les plans types,

- les remblaiements de purges/substitutions ordonnées par le Maitre d’ceuvre ou proposées par
le titulaire et validées par le MOE depuis I'arase des terrassements,

- les remblais pour modelages (voir article ARTICLE D.8 du présent fascicule),

D.7.1.2. Provenance des matériaux

Hormis les matériaux issus des déblais sous réserve de justification de tenue.

Les matériaux seront de fourniture extérieure de type GNT 0/20.lls feront I'objet d’'un agrément du
maitre d’oeuvre.

D.7.1.3. Description des travaux de remblai

Remblais de hauteur inférieure a 1 meétre :

En terrains meubles, I'assise sera améliorée par substitution en matériaux rocheux 0/100 mm sur 0.50
m d’épaisseur.

Avant la réalisation d'une substitution, le titulaire proposera, a I'approbation du Maitre d'CEuvre, un
dispositif de drainage permettant d'assainir les fonds de décaissement.

Remblais courants (hauteur supérieure a 1 métre) :

Les dispositions constructives particuliéres concernant ces remblais sont, selon les cas de figure
suivants :

1. élargissement du remblai d'une largeur supérieure a 2.50 m (cf. schéma de principe ci-
aprés): réalisation de redans d’ancrage de hauteur voisine de 0.50 m. Cette hauteur est a
adapter en fonction du type de matériau mis en remblai et des préconisations du GTR 2000.
Les redans sont inclus dans le prix de terrassement du remblai.
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Elargissement > 2.50 m

4“—>

Redans d’ancrage

2. élargissement du remblai d’une largeur inférieure a 2.50 m : décaissement du remblai par
talutage pour atteindre une largeur utile de 2.50 m. Cette largeur est rendue nécessaire pour
une mise en ceuvre par les engins classiques de chantier : pelle mécanique et compacteur
type V4.

Elargissement < 2.50 m

+“—>

Cas n°1 Cas n°2

Talutage du remblai

Le profil des redans présentera les caractéristiques suivantes :
— pente de la partie subhorizontale de I'ordre de 4 % orientée vers l'aval,

— continuité des redans, leurs espacements étant fonction du rapport de la pente du terrain
naturel et de la hauteur des redans ainsi que de la pente d'équilibre des talus les séparant.

D.7.1.4. Drainage

Si les matériaux mis en ceuvre en corps de remblai présentent une perméabilité sensiblement plus
faible que les matériaux constituants la plateforme existante sur lesquels ils s’appuient, un dispositif
drainant devra étre mis en ceuvre a l'interface pour éviter de piéger I'eau.

Le type de dispositif proposé le cas échéant par le titulaire sera soumis a I'approbation du Maitre
d'ceuvre.

D.7.1.5. Méthodes et moyens d’exécution des remblais
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L’exécution des remblais devra tenir compte de toutes les contraintes imposées au C.C.A.P. et au
C.C.T.P., et en particulier de :

- Iincidence de l'exiguité des plates-formes de travail sur les matériels a employer,

- la proximité de I’A7 qui restera en circulation pendant la durée des travaux,

- la présence d’ouvrages sensibles aux vibrations a proximité (réseaux GAZ,...).

Le Maitre d'ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé du

titulaire qui ne donnerait pas satisfaction, tant au point de vue de la qualité de produits (en vue de leur
réutilisation), que de la cadence d'exécution ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

D.7.2. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A
L’ EXECUTION DES REMBLAIS

D.7.2.1. Prescriptions avant remblaiement

Avant toute exécution de remblai dans la zone considérée, le titulaire devra soumettre a I'acceptation
du Maitre d'ceuvre un projet d'assainissement provisoire ou définitif permettant le contréle tous les
ruissellements issus de la plate-forme et sera tenu de réaliser les travaux correspondants (fossés de
pied, bassins, dispositifs de décantation...). Les fossés existants a supprimer ou déplacer ne doivent
étre comblés qu'une fois la végétation enlevée et les écoulements rétablis par ailleurs.

Le titulaire est également tenu d'exécuter, a sa charge, les ouvrages provisoires qui sont nécessaires

a la bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les assiettes de remblai,
dans les purges et en amont de celles-ci.

D.7.2.2. Prescriptions en cours de remblaiement

Le titulaire devra exécuter les remblais de fagon a maintenir en permanence des pentes transversales
de 4 %.

D'autre part, en profil en travers, chaque couche pentée a 4 % vers l'extérieur devra étre constituée
d'une méme nature de matériaux pour éviter les piéges a eau et assurer I'évacuation latérale de I'eau.

Le titulaire sera tenu d'assurer I'écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-forme de
remblai et de les conduire jusqu'aux descentes d'eau provisoires qu'il aura exécutées a ses frais.

D.7.2.3. Prescriptions en périodes d’arrét

En cas d'arrét de chantier de courte durée (compris entre 4 et 24 heures), et au minimum a la fin de
chaque journée, le titulaire prendra ses dispositions pour que la plate-forme de remblai soit nivelée,
puis fermée au moyen d'un compacteur approprié. La pente transversale de 4 % devra étre
impérativement maintenue. Le titulaire s'assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires
d'écoulement des eaux et du contrble des ruissellements issus de la plate-forme.

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumettra au visa du
Maitre d'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.
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D.7.3. PREPARATION SPECIFIQUE AUX ASSISES DE REMBLAI

D.7.3.1. Réglage et compactage de I'assise des ouvrages

Un compactage de l'assiette des remblais sera exécuté avant la mise en ceuvre des remblais. Cette
préparation de compactage sera exécutée au niveau de I'assiette des voiries lorsque la hauteur totale
remblai (y.c. chaussées) sera inférieure a 3 m.

Les zones concernées seront définies au fur et a mesure de I'avancement du chantier par le Maitre
d'ceuvre.

Le réglage et le compactage de l'assise des remblais doivent suivre immédiatement le décapage ou
I'exécution des redans.

Le compactage sera conduit de fagon a obtenir une densité séche du sol compacté, au moins égale
en tout point a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité séche de I'Optimum Proctor Normal,
sur une épaisseur minimale de 0.30 m.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire un compactage
supplémentaire ou une reprise.

D.7.3.2. Drainage et assainissement du sol support

Les sols support de certains remblais devront faire I'objet d'une préparation spéciale (fossés, base
ZI...) dont le but principal est d'éviter la mise en charge des eaux interstitielles dans les dits sols
supports. Ces zones devront étre identifiées lors de la reconnaissance géotechnique et soumise a
I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

D.7.3.3. Mise en ceuvre de géotextile sur le sol support

Un géotextile sera, systématiquement, mis en ceuvre entre la PST et la couche de forme
avec l'objectif de renforcer le sol et, ainsi, de diminuer 'apport en matériaux pour la couche
de forme ; il aura, également, un réle anti-contaminant. Dans le cas de purge, un géotextile
sera mis en place, en fond de fouille, avant comblement de la purge, le titulaire mettra en place
des géotextiles qui devront répondre aux spécifications définies au chapitre 12 du présent fascicule.

D.7.3.4. Substitutions

Les matériaux curés sont évacués en dép6t définitif au niveau du modelé.Les matériaux pourront
toutefois étre utilisés en remblais non porteurs sous réserve de justification de tenue.

Les matériaux de remblaiement des décaissements ou purges répondront aux prescriptions de I'article
D.3.3 et le remblaiement sera effectué conformément a ’ARTICLE D.7 du présent fascicule.

D.7.3.5. Purges

Les travaux a réaliser sous les ouvrages de remblai sont considérés comme « purges » lorsque la
hauteur de remblai est suffisante pour ne pas étre considérée comme un profil rasant. Dans ce cas le
remblaiement en matériau conforme aux prescriptions de larticle D.3.3 est réalisé dans le terrain
naturel uniquement et sera surmonté par une épaisseur plus ou moins importante de remblai courant.
Les zones de portance insuffisante (Portance < 50 MPa) seront purgées. La cote du fond de purge
sera déterminée en fonction des résultats des études géotechniques préalables.

Le titulaire soumet a I'approbation du Maitre d'ceuvre les dispositions de substitution et celles pour
assurer le drainage du fond de purge.
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D.7.4. MISE EN (EUVRE - PRINCIPES GENERAUX

Les remblais et améliorations de PST seront effectués conformément aux conditions de mise en
ceuvre définies ci-aprés.

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de respecter les profils théoriques en remblai, afin de
limiter les pertes de matériaux.

Le titulaire proposera, dans les matériaux blocailleux a rocheux en particulier, une autre méthode de
mise en oceuvre qui garantit le compactage en bord de talus tout en respectant les consignes de
sécurité.

D.7.4.1. Régalage des couches

Le déchargement des matériaux de remblai et leur régalage seront organisés de fagon a obtenir un
matériau aussi homogéne et plein que possible.

D.7.4.2. Contréle journalier du chantier

Le titulaire devra indiquer au moins 24 heures a l'avance son planning d'extraction. Le laboratoire du
titulaire, sous contrdole du Maitre d'ceuvre, déterminera journellement la nature et I'état des sols
susceptibles d'étre rencontrés au cours de la journée suivante.

D.7.5. COMPACTAGE DES COUCHES

D.7.5.1. Généralités

D.7.5.1.1. Objectifs

Les remblais seront mis en ceuvre et compactés (épaisseur des couches élémentaires a obtenir aprées
compactage « e » et énergie de compactage a appliquer « Q/S ») conformément aux fascicules n° | et
Il du Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme : GTR (Edition Juillet
2000) édités par le SETRA — LCPC.

Dans le cas de terrassements réalisés en période séche, cette prescription peut demander dans
certains cas humidification des matériaux.

D.7.5.1.2. Conditions météorologiques

Le Maitre d'ceuvre et le titulaire apprécient contradictoirement les conditions météorologiques
nécessaires a la détermination des conditions d'utilisation des sols.

D.7.5.2. Acceptation du matériel de mise en ceuvre

Seuls seront agréés par le Maitre d'ceuvre les compacteurs équipés de dispositifs de controle et
d'enregistrement des paramétres de compactage.

Le titulaire soumettra au visa du Maitre d'ceuvre :
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- La liste et les caractéristiques des engins de régalage et de compactage qui seront
utilisés pour chaque atelier de mise en ceuvre,

- La marque, le type et les principes de montage des compteurs totalisateurs définis
dans larticle D.7.5.3 ci-aprés.

Le choix du matériel de compactage devra étre adapté a la nature et a I'état des matériaux mis en
ceuvre, par référence a la liste des compacteurs figurant en annexe du fascicule Il du GTR. En
particulier, le titulaire devra prévoir des compactages susceptibles de fermer la plate-forme.

L’attention du titulaire est attirée sur I'exiguité de la zone de travail, qui pourra ’amener a
utiliser des compacteurs de largeur réduite. Par ailleurs, certains batiments a proximité
immédiate des zones de travaux étant sensibles aux vibrations, des adaptations des modalités
et/ou des ateliers de compactage pourront étre nécessaires, et demandés en cours de chantier
par le Maitre d’ceuvre.

D.7.5.3. Contréle de l'intensité de compactage et contrdle journalier de chantier

Le titulaire devra s'assurer en permanence du bon fonctionnement des engins de compactage, de la
bonne répartition de I'effort de compactage a la surface de la plate-forme de mise en ceuvre et du
respect de I'épaisseur maximale des couches fixées par le GTR. A cet effet, il désignera
nominativement le responsable de ce contrble dans son P.A.Q.

Chaque engin de compactage devra étre équipé d'un compteur totalisateur kilométrique
(contrlographe) permettant I'enregistrement en continu des distances parcourues, des horaires de
marche et d'arrét, de la vitesse (tachygraphe a enregistrement journalier), et le cas échéant, de la
fréquence de vibration. Ce contrélographe doit également permettre de distinguer les différentes
affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprise...). Le compteur totalisateur devra
étre étalonné avant le démarrage du chantier. La clé du contrblographe sera remise au Maitre
d'ceuvre dés I'amenée des engins sur le chantier.

En cas de défaillance d'un contrélographe, le titulaire doit procéder a son remplacement ou sa remise
en état dans un délai de vingt-quatre (24) heures a condition que la couche mise en ceuvre durant ce
laps de temps ne soit pas recouverte. A défaut, le Maitre d'ceuvre peut exiger I'immobilisation du
compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement, le contrOle est effectué par mesures
de densité mises a la charge du titulaire.

Le carnet journalier de suivi du compactage sera tenu quotidiennement par le titulaire.

Sur chaque fiche figureront notamment :

- I'emplacement du ou des atelier(s) de compactage,

- le type de compacteur utilisé sur le chantier,

- les conditions atmosphériques et d’utilisation des sols,

- les quantités Q mises en ceuvre (en metres cubes),

- la surface S balayée (en métres carrés),

- la valeur des rapports Q/S prescrits et obtenus,

- les épaisseurs constatées (en metres),

- le ou les incidents survenu (s) au cours de la journée,

- une appréciation sur la régularité du compactage et du balayage et sur la vitesse
d’exécution de ce compactage.

Les fiches journaliéres seront signées quotidiennement et contradictoirement par un représentant du
titulaire et du contréle du Maitre d'ceuvre. Les disques des contrdlographes seront joints aux fiches
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correspondantes. Chaque fin de journée, le titulaire devra faire connaitre et remettre au Maitre
d’ceuvre :

- la fiche de suivi de compactage,

- le nombre de métres cube mis en remblai et compactés pour chaque engin de
compactage,

- les originaux des bandes ou disques enregistrés sur chaque engin.

Les compteurs totalisateurs seront étalonnés périodiquement (a titre indicatif : 1 fois par mois) a la
demande du Maitre d'ceuvre, aux frais du titulaire.

D.7.5.4. Contrdle de la qualité du compactage

La qualité du compactage sera constatée par l'intermédiaire de la mesure de I'énergie de compactage
dépensée et de I'épaisseur des couches mises en ceuvre (e) pour toutes les catégories de sols.

L'énergie de compactage sera exprimée, pour un compacteur donné, au moyen du rapport Q/S, dans
lequel :

- Q est le volume de sol exprimé en métres cube mis en place pendant une journée de travail et
mesureé aprés compactage,

- S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le méme temps. Cette surface sera
évaluée en multipliant la distance parcourue par le compacteur par sa largeur d'appui au sol.

Les valeurs Q/S et e constatées sur le remblai en place devront respecter les valeurs limites définies,
soit dans les tableaux du fascicule 1l du GTR, soit a l'issue des planches d'essai pour les différents
sols susceptibles d'étre rencontrés lors des travaux et pour les divers types de compacteurs. Les
arases des remblais et des déblais subiront un compactage intense.

Les résultats quotidiens seront transmis au laboratoire du Maitre d'ceuvre, engin par engin et zone par
zone, et ce, au plus tard le lendemain des travaux concernés.

D.7.5.5. Contréle de la répartition de I'effort de compactage

Le titulaire doit s'assurer en permanence de la bonne répartition de I'effort de compactage a la surface
de la plate-forme de mise en ceuvre, en particulier sur les bords de talus. En cours de travaux, le
titulaire vérifiera, a la demande du Maitre d'ceuvre, I'homogénéité du compactage a l'aide de
constatations sur profils en travers.

D.7.5.6. Insuffisance de compactage

Le Maitre d'ceuvre demandera a le titulaire, et a ses frais, des reprises de compactage dans les zones
insuffisamment compactées, notamment si les résultats obtenus par le rapport Q/S sont insuffisants, si
la répartition de l'effort de compactage a été mauvaise ou si les résultats des essais de portance ou
de densité ne sont pas satisfaisants.

Les valeurs de compacité devront étre en tous points supérieures a 95 % de 'OPN.
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D.7.5.7. Conditions relatives a I'épaisseur des couches et a l'intensité de
compactage

Le titulaire devra s'assurer du respect de I'épaisseur des couches fixées dans le tableau d'utilisation
des compacteurs et a la suite des planches d’essai. En cas de dépassement d'épaisseur, la couche
sera entierement reprise par le titulaire et a ses frais.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire effectuer un contrle extérieur de I'épaisseur des couches par
sondage.

Les tolérances relatives aux valeurs de Q/S et de e sont données ci-apres.

D.7.5.7.1. En cas de compactage faible :

L'intensité de compactage devra étre a la valeur prescrite a + 20 % prés :

Rapport Q/S objectif
1< <1.2
Rapport Q/S réalisé

D.7.5.7.2. En cas de compactage intense ou moyen :

L'intensité de compactage devra étre supérieure ou égale a la valeur prescrite.

Rapport Q/S objectif
>1

Rapport Q/S réalisé

D.7.6. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A L’EXECUTION DE
CERTAINS REMBLAIS

D.7.6.1. Remblais rasants

Se reporter a l'article D.7.1.3 du présent fascicule.

Dans le cas ou la portance de l'assise est faible, des dispositions complémentaires soumises a
I'acceptation du Maitre d'ceuvre devront étre adoptées. Cette portance sera appréciée avec le Maitre
d'ceuvre a partir de la reconnaissance préalable et des identifications associées (Wnat, IPI,
Proctor....).

D.7.7. PERFORMANCES ET TOLERANCES D’EXECUTION

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.
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D.7.8. CONTROLE DES PRESCRIPTIONS - PLAN D'ASSURANCE

QUALITE (P.A.Q.)

D.7.8.1. En début d'opération (voir fascicule A du présent C.C.T.P.

La répartition des contréles relatifs aux travaux de remblais en début d'opération est la suivante :

Objet du contrdle

Nature du controle

- Descriptif prévisionnel de constitution des remblais :
Sol support, corps de remblai, arase, contraintes de phasage, etc.

Vérification de la cohérence avec le mouvement des terres
d'exécution et le planning.

Interne + Externe +
Extérieur

Extérieur

- Méthodologie, procédures et moyens d'exécution
Grilles de décision.

Interne
Interne + Externe

- Dispositions particuliéres

Protection contre les eaux. Interne
Acceés. Interne
. Traficabilité. Interne
- Contréle Interne + Externe +

Plan de controle.

Extérieur

- Représentativité de la classification GTR des matériaux

Externe + Extérieur

- Documents de suivi et procédure de circulation des documents

Interne + Externe +
Extérieur

D.7.8.2. En cours d'exécution

Objet du contrdle

Nature du controéle

- Vérification de la bonne application de la méthodologie des
procédures et du respect des dispositions particuliéres.

Externe + Extérieur

- Planning d'exécution recalé - phasage des travaux.

Interne + Extérieur

- Epure de constitution de l'ouvrage en remblai réalisé, levé des
interfaces des différentes familles ou horizons de matériaux constituant
I'ouvrage.

Interne + Externe +
Extérieur

- Stabilité et comportement des talus et du sol support

Extérieur

- Efficacité des drainages et compléments

Extérieur

D.7.9. RECEPTIONS DE CONFORMITE

D.7.9.1. Géométrie (contréle externe + extérieur)

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.
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D.7.9.2. Portance et déformabilité de I'arase (contrdle externe + extérieur)

Voir ARTICLE D.9 du présent fascicule.

D.7.9.3. Matériaux

D.7.9.3.1. Matériaux du site

Les matériaux extraits du site ne seront pas utilisés et entierement évacués.Les matériaux pourront
toutefois étre utilisés en remblais non porteurs sous réserve de justification de tenue.

D.7.9.3.2. Contrdle des matériaux de provenance extérieure

Pour chaque provenance de matériaux, le titulaire devra exécuter les essais ci-aprés dont les frais
sont a sa charge :

Matériaux/Essais

Matériaux drainants
(10/80)

Matériaux rocheux, et
matériaux de remblai
courant

Courbe granulométrique
(P94-056)

1 pour 2 000 t

1 pour 5 000 t

VBS
(P94-068)

1 pour 2 000t

1 pour5000t

Essais LA + MDE
(NF EN 1097 1 et 2)

1 pour 20 000 t ou
1 par ouvrage

1 pour 20 000 t et 1 minimum
par type de matériau

Chaque lieu de provenance des matériaux recevra une attestation provisoire de la part du Maitre
d'ceuvre. En cas de non-respect des spécifications définies, le lot correspondant sera rebuté et le
titulaire devra proposer un autre lieu de fourniture pour acceptation provisoire.

D.7.9.4. Drainage et écoulement des eaux (contréle externe + extérieur)

La vérification portera notamment :
1. Sur le caractere impérativement gravitaire de tous les écoulements,
2. Surle non-écrasement des drains éventuels,

3. Sur l'efficacité des dits drains. Les modalités de contrdles de réception figurent a I'article F du
présent C.C.T.P.
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ARTICLE D.8. DEPOTS ET MODELAGES PAYSAGERS

D.8.1. LOCALISATION DES MODELAGES PAYSAGERS

Les lieux de dépdbts provisoires mis a la disposition du titulaire seront désignés par le Maitre d’CEuvre.
Les emplacements des modelages paysagers seront fournis par le Maitre d’'CEuvre au titulaire.
En aucun cas, des matériaux ne pourront étre stockés en dehors des lieux de dépbts retenus et le

titulaire devra s’assurer que les zones définies ne font pas I'objet de restrictions concernant les
dépbts.

D.8.2. PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS
LES DEPOTS

Les dépdts recevront uniquement des terres ou matériaux provenant de travaux de construction de la
présente infrastructure conformément au mouvement des terres et/ou au programme d’exécution
soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les matériaux devant faire l'objet d'une réutilisation ultérieure (terre végétale, sous couche...) feront
I'objet de stocks distincts.

La hauteur de stockage de la terre végétale et de la sous-couche n’excédera pas 3 m.

La terre décapée sera mise en stock a la pelle mécanique. Aucun autre engin ne devra rouler sur le
cordon de terre pendant et aprés la mise en dépbt. La terre ne devra jamais étre compactée.

La pente de talus ne pourra excéder un (1) vertical, deux (2) horizontal et la surface supérieure réglée
avec une pente de 10 % de maniere a assurer I'écoulement des eaux.

Préalablement a I'utilisation des dépbts, le titulaire aura a exécuter les travaux préparatoires
d'arrachage d'arbres, de déboisement sur I'ensemble de la surface utilisée. Ces produits seront
entierement détruits sur place. Les grumes seront stockées dans un lieu désigné par le Maitre
d'CEuvre.

Pour les dépbts provisoires et avant toutes interventions hors emprise, les épaisseurs de terre
végétale seront levées contradictoirement en présence de I'exploitant ou du propriétaire.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le drainage provisoire du dépot
pendant les travaux.

Dans certains cas, un aménagement particulier de I'assise du dépdt pourra étre nécessaire : création
de redans, drainage, drainage sous dépét, drainage a l'interface remblai / dépét, etc... Dans ce cas,
les matériaux extraits des redans devront étre stockés sur un dépot provisoire avant d’'étre repris dans
le dépdbt définitif au niveau du modelé.

Le titulaire assurera un échardonnage systématique des dépdts et traitera la prolifération des plantes
invasives.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances apportées au milieu
naturel avant, pendant et aprés la réalisation des dépéts. En particulier, pour les dépbts proposés par
le titulaire, celle-ci sera responsable de la vérification préalable de la faisabilité environnementale de
ces dépbts et du respect des enjeux (ex : habitats ou especes protégées, préservation des eaux,...).
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La pente de talus de ces dépbts sera fixée par le Maitre d'CEuvre en fonction de la nature de ces
matériaux.

Les pistes d'accés a ces dépdts seront laissées en place jusqu'a la fin de réutilisation de ces
matériaux.
Le titulaire est tenu d'assurer I'entretien des voies d'acceés empruntées lors de la reprise des terres
végeétales.

D.8.3. PROJET D’AMENAGEMENT

Le titulaire mettra en évidence, par un mouvement des terres spécifique soumis a I'agrément du
Maitre d’CEuvre, les volumes de matériaux a mettre en dépét.

Avant tous les travaux, le titulaire établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’CEuvre un projet

détaillé d'aménagement du dépdt qui comprendra :

o un plan du modelé a I'échelle du 1/500, avec des coupes en nombre suffisant, en fonction du
volume de matériau prévu par le mouvement des terres, et selon les orientations de modelage
indiquées par le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation,

o en prenant en compte la présence de passages pour petite faune, qui peut nécessiter des
modelages particuliers,

o [limplantation et la constitution des pistes d’acceés,

o la nature des matériaux mis en dépdts,

o la constitution du modelage : drainage, assainissement provisoire, etc....,

o la méthodologie et I'implantation des travaux préalables décrits a I'article D.8.2 ci-avant,
o la méthodologie de la remise en état.

Le titulaire devra effectuer tous les levés topographiques complémentaires nécessaires pour établir
les plans du modelé.

Le titulaire devra aprés remise au maitre d’ceuvre des plans du modelé les reprendre le cas échéant
pour prendre en compte les observations du maitre d’ceuvre.
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ARTICLE D.9. AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUPERIEURE
DES TERRASSEMENTS (PST)

D.9.1. DEFINITION

La classe de PST a obtenir dans le cadre du présent marché est AR1 (portance a long terme de 20
MPa).

D.9.2. NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

D.9.2.1. PST des remblais et remblais rasant

En profil rasant, si les matériaux naturels en place ne correspondent pas au niveau d’arase recherché,
il sera procédé a un décaissement et une substitution en matériaux rocheux conformes aux
spécifications de l'article D.3.3.

D.9.2.2. PST des déblais

Si les matériaux naturels en place ne correspondent pas au niveau d’arase recherché, il sera
procédé a un décaissement et une substitution en matériaux rocheux conformes aux spécifications de
l'article D.3.3.

D.9.3. METHODES ET MOYENS D'EXECUTION

D.9.3.1. En remblai

Voir TARTICLE D.7 du présent fascicule.

D.9.3.2. En déblai

D.9.3.2.1. Nivellement

Si les matériaux en place a l'état naturel (matériaux rocheux) correspondent au niveau d'arase
recherché en terme de portance, les terrassements devront étre réalisés de maniére a permettre
d’obtenir un nivellement satisfaisant (voir article D.9.5 ci-aprés).

D.9.3.2.2. Substitution

Si les matériaux en place a l'état naturel doivent étre substitués, les terrassements des déblais
devront étre réalisés en tenant compte de la surprofondeur de déblai sur toute la largeur de I'arase.

Les caractéristiques de profondeur et d'exécution des substitutions seront soumises a I'approbation du
Maitre d'ceuvre avant tous travaux d'exécution du déblai.
Les dispositions suivantes sont alors a appliquer :

- arrét du terrassement au-dessus de l'arase,
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- exécution du terrassement de I'arase a I'avancement avec la mise en place des matériaux de
substitution de type B31 0/100mm,

- circulation des engins interdite sur le fond de forme avant la mise en place de la substitution.

D.9.3.2.3. Traitement en place

Sans objet.

D.9.3.2.4. Compactage du fond de forme

Les arases de déblais ou celles substituées en déblai doivent faire systématiquement I'objet d'un
compactage.

Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du tableau de
compactage des couches de forme du GTR en assimilant le sol au méme sol mis en remblai et
I'épaisseur de la couche compactée a 0,50 m.

D.9.4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

D.9.4.1. En déblai

Le titulaire prétera son attention :

- aux venues d’eau en fond de déblai et y remédiera par l'installation de dispositifs de drainage
appropriés,

- au passage et au cisaillement dus aux engins lourds circulant sur l'arase qui pourraient
déstructurer le sol en place ; dans ce cas, le titulaire devra procéder a ses frais a la
substitution de I'arase jusqu’a obtention des performances requises.

L'objectif est de conserver au sol un maximum de ses caractéristiques initiales plus élevées que les
caractéristiques résiduelles aprés remaniement.

D.9.4.2. En remblai

Pas de stipulations particuliéeres.

D.9.4.3. Au point de passage déblai/remblai

Les profils rasants et les zones de transition déblai / remblai seront substituées sur 0,50 m par des
matériaux rocheux.

Les dispositions concernant ces zones particuliéres seront notifiées par le Maftre d’ceuvre au cours du
chantier.

D.9.5. PERFORMANCES ET TOLERANCES D'EXECUTION

D.9.5.1. Performances requises

Les valeurs de portance a atteindre pour les arases terrassement, tant en déblai qu'en remblai sont
les suivantes :

[ PST2/AR1 minimum |
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Ces critéres de réception seront atteints pour 95 % des points vérifiés.
Ces controles seront réalisés suivant une fréquence d’un essai par profil distant de 20 m.

La mise en ceuvre de la couche de forme sera effectuée immédiatement aprés la réception de la
PST. Il s’agit d’'un point d’arrét.

D.9.5.2. Tolérances géométriques
Tolérances planimétriques : 0/+10cm
Tolérances altimétriques : 0/£3cm

La mise en ceuvre de matériau du site pour rattraper un hors profil sur la PST est interdit. Ce
rattrapage se fera avec du matériau 0/60 a 0/100 mm aux frais du titulaire.

La réception de la PST sera prononcée par rapport a la cote d’arase théorique.

D.9.6. CONTROLES

D.9.6.1. Matériaux du site
Sans objet.
D.9.6.2. Matériaux de provenance extérieure

Pour les matériaux de PST de provenance extérieure, il sera effectué tous les essais indiqués dans le
tableau ci-dessous pour I'agrément.

TYPES D'ESSAIS FREQUENCES MINIMALES D'ESSAI
GRANULOMETRIE 1 par 5 000 m* (minimum 3 par type matériau)
NF EN 933-1

VALEUR AU BLEU DE METHYLENE 1 par 5 000 m*® (minimum 3 par type matériau)
NF EN 933-9

MDE + LA 1 par 20 000 m® (minimum 3 par type matériau)
NF EN 1097 1et2
FRAGMENTABILITE (FR) 1 par 20 000 m® (minimum 3 par type matériau)
NF P94-066

D.9.6.3. Géométrie

La réception de conformité sera effectuée contradictoirement sur la base d’un profil en travers.

En cas de non-respect des tolérances précédemment définies le titulaire proposera au Maitre d'CEuvre
une méthode pour une mise en conformité. Les travaux de mise en conformité resteront a sa charge.
La PST sera jugée conforme en géométrie si 95% de tous les points de contréle respectent les
tolérances requises.

Le Maitre d'ceuvre fera reprendre 'ouvrage, sans rémunération complémentaire si la cote obtenue est
supérieure a la cote théorique augmentée de la tolérance.
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D.9.7. RECEPTION DE CONFORMITE

La réception de conformité sur la PST sera effectuée contradictoirement sur la base d'un profil en
travers.

Cette réception topographique sera effectuée aux frais du titulaire tous les
25 m a raison 4 points levés minimum par profil et par sens, dont 2 points par talus et 2 points pour la
plate-forme (largeur et nivellement).

Les remblais seront déclarés conformes si 95 % des points répondent aux tolérances demandées.

Si les valeurs prescrites (performances mécaniques et/ou tolérances géométriques) ne sont pas
atteintes, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire un compactage supplémentaire et/ou une reprise a la
charge du titulaire.
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ARTICLE D.10. COUCHE DE FORME

D.10.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

NATURE DE LA

LOCALISATION COUCHE DE FORME EPAISSEUR ORIGINE
Plateforme en remblai B31 0/60 0.50 m Provenance
d’apport extérieure

0/20 0.10 m en réglage de couche Provenance

Plateforme en remblai .
de forme extérieure

d’apport

La géométrie des couches de forme sera conforme aux profils en travers types.

D.10.2. NATURE, PROVENANCE ET FABRICATION DES
MATERIAUX

D.10.2.1. Provenance des matériaux

Les matériaux définis ci-avant seront fournis par le titulaire et proviendront de carriéres extérieures au
chantier.

Leur provenance sera soumise a l'acceptation du Maitre d'ceuvre avant approvisionnement.

D.10.2.2. Nature et spécifications des matériaux

La nature et les caractéristiques des matériaux sont décrites dans I'article D.3.3 du présent fascicule.

D.10.3. TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE

La couche de forme sera mise en ceuvre sur des arases préalablement réceptionnées en nivellement
et en portance.

D.10.4. MISE EN OEUVRE - TRANSPORT - COMPACTAGE -
REGLAGE

D.10.4.1. Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des GNT sera conforme a I'article 6.5 de la norme NF P98-115.
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L’acceptation de I'atelier de mise en ceuvre et de la méthodologie de mise en ceuvre (répandage,
régalage, réglage, atelier de compactage, météo) proposés par le titulaire du marché constitue un
point d'arrét et fera I'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre d’CEuvre. L'acceptation définitive
sera prononceée a la suite de la planche de convenance.

Préparation du support
Le support devra étre nettoyé et humidifié immédiatement avant le répandage, en fonction des
conditions météorologiques.

Répandage, régalage, réglage, compactage
Le PAQ précise le plan de répandage, la méthode de réglage, I'atelier de compactage.

Le répandage est exécuté (en pleine largeur) (par voie de circulation) et (sous)(hors) circulation. I
sera exécuté de fagon a obtenir une surépaisseur comprise entre 2 et 3 cm avant le réglage final. Le
titulaire du marché doit prévoir les moyens nécessaires pour maintenir les matériaux a une teneur en
eau compatible avec I'obtention d’'une bonne compacité.

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :
e en aucun cas, la longueur d’un alternat ne doit dépasser 50m
e ala fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation n’est admise entre les bandes de
répandage
o |es sifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont
une longueur au moins égale a 20 a 30 fois I'épaisseur de la couche.

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Un post-compactage sera effectué aprés le
réglage.

Le niveau de qualité de compactage requis est - g2 - tel que : 50% des mesures de masse volumique
apparente sont supérieures ou égales a 97% de la masse volumique dsOPM et 95% des mesures de
masse volumique apparente supérieures ou égales a 95% de la masse volumique dsOPM.

Le niveau de compactage requis est : 97.5% des valeurs > 95% de 'OPM.

Joints longitudinaux
Ces joints doivent étre réalisés de fagon a ne pas se situer dans la partie de chaussée la plus sollicité.

Dans le cas de réalisation d’'une assise en plusieurs bandes paralléles, la mise en ceuvre d’une bande
doit étre terminée avant la fin du délai de maniabilité du mélange de la bande précédente.

Les joints de couches superposées doivent étre placés de sorte a ne pas se superposer.

Joints transversaux de reprise

Lors de chaque reprise de mise en ceuvre, le bord de la bande précédemment réalisée doit étre
coupée verticalement sur toute son épaisseur, de fagon a éliminer 'ensemble du biseau de fin de
chantier. Les matériaux en résultant sont évacués selon les dispositions du PRE.

Conditions météorologiques

Le répandage est autorisé sur une surface humide. |l est interdit sous pluie forte et persistante, sur
support avec flaque, ou recouvert de neige, en cas de température < 5°C en fonction de I'évolution
prévisible des conditions météo.

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues.
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En cas d'orage violent survenant au cours de la mise en ceuvre, le Maitre d’CEuvre pourra exiger
I'évacuation du chantier de la GNT répandue et non compactée qui aura de ce fait subi des
dégradations.

Traitement de surface

Dans le cas ou la GNT n’est pas immédiatement recouverte par une autre couche de chaussée, afin
de la protéger des intempéries et de la circulation de chantier, le titulaire du marché réalisera la
protection et le traitement de surface approprié selon l'article 6.5.6.1 de la norme NF P 98-115, (enduit
a I'émulsion & 1kg/m? de bitume résiduel + 6 L/m? de gravillon 4/6) dans la journée de sa mise en
ceuvre.

Selon les conditions météorologiques, et en cas de dessiccation intervenant pendant la mise en
ceuvre, il sera réalisé un arrosage modéré mais fréquent et régulier a la rampe fine. Si, au moment du
répandage, la surface n'est pas humide, elle devra étre humidifiée.

D.10.4.2. Transport des matériaux

Les granulats seront transportés jusqu'a pied d'ceuvre en utilisant les itinéraires et les points d'accés
au chantier acceptés par le Maitre d'ceuvre, ainsi qu'en respectant les conditions de circulation fixées
aux fascicules A.

Le titulaire aura a subir les sujétions résultant de la circulation sur les voies publiques, de la traversée
des agglomérations, des mesures de sécurité imposées aux carrefours, avec les voies publiques sans
qu'il puisse prétendre a indemnités (feux, stop, etc.), ainsi que celles résultant de la circulation sur
chantier.

Les camions utilisés pour le transport de granulats, qu'ils fassent partie du parc du fournisseur ou
qu'ils soient affrétés par lui doivent présenter une benne parfaitement propre, exempte de toute
souillure pouvant polluer la fourniture. Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser la
livraison d'un ou plusieurs camions dont I'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant.

Le transport proposeé par le titulaire fera 'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre d'ceuvre.

D.10.4.3. Compactage

Le titulaire soumettra a I'acceptation du Maitre d’Oeuvre préalablement a I'exécution des travaux de
mise en ceuvre, les éléments suivants :

- liste, nombre et caractéristiques des engins de régalage et de compactage qui seront utilisés
pour chaque atelier de mise en ceuvre,

- marque, type et principe de montage des contrélographes.

Les classes de compacteurs seront définies par application des normes NF P98-705 et NF P98-736.
Le choix du matériel de compactage devra étre adapté a la nature et a I'état hydrique du matériau. I
se fera par référence aux tableaux de compactage du fascicule Il du GTR.

Lorsque le tableau de compactage ne comporte aucune indication pour le compactage des sols
identifiés I'engin de compactage envisagé n’est pas adapté.

La teneur en eau de compactage sera réglée de telle sorte qu’elle permette d’obtenir une densité
égale ou supérieure a la densité optimale obtenue sur planche d’essai.

Le titulaire est tenu de remplacer immédiatement et dans la méme catégorie tout engin de
compactage qui tomberait en panne. Le nouvel atelier ainsi créé sera soumis a I'acceptation du Maitre
d’'ceuvre.
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D.10.5. PROTECTION

La CdF sera recouverte par une couche d’imprégnation gravillonnée (voir fascicule G Chaussée).

D.10.6. PERFORMANCES ET TOLERANCES D'EXECUTION

Les contréles de performance et de tolérances d'exécution sont a la charge du titulaire.

D.10.6.1. Performances

Les niveaux de portance a atteindre sont les suivants :

Destination de la couche Classe de plate-forme Essai de plaque
de forme
, . EV2 > 50 MPa
'ensemble des voies PF2 EV2/EV] > 2

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire reprendra a ses frais, la zone
concernée. Dans ce cas, il devra demander a nouveau, aprés reprise, la réception suivant les
modalités fixées ci-dessus.

D.10.6.2. Tolérances

Les tolérances sont les suivantes :

Altimétrie Planimétrie

-1cm, +1cm Ocm;+10cm

D.10.7. CONTROLE DES PRESCRIPTIONS

Les essais, les fréquences et les spécifications retenus seront définis dans le cadre du PAQ du
titulaire du marché et devront étre validés par le Maitre d’ceuvre. Le titulaire du marché est
responsable de la qualité du produit utilisé et de sa mise en ceuvre, et fournira au Maitre d’CEuvre
toutes les justifications permettant d'en vérifier la conformité.

Les fréquences de contrble dépendront de I'importance du chantier.

) pour les chantiers > 5 000 t, elles seront au minimum celles indiquées dans les tableaux ci-
dessous.
) pour les chantiers < 5 000 t, seuls les essais marqués par (*) dans les tableaux ci-dessous

seront a réaliser.

D.10.7.1. Matériaux
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Le contrOle de conformité des constituants sera conduit selon les prescriptions définies ci-apres.
Sur proposition du titulaire du marché, les fréquences de contrble prescrites ci-aprés pourront étre
réduites en cours de chantier en cas de bonne régularité¢ des résultats, aprés accord du Maitre

d’ceuvre.

Les constituants ne répondant pas aux spécifications seront déclarés non-conformes et ne pourront
étre utilisés. Dans ce cas, le titulaire du marché ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Le fournisseur devra étre capable d’apporter la preuve que les essais de contrOle prescrits sont
réalisés et que les résultats sont probants.

Les constituants controlés sont conformes a leur FTP et au présent CCTP.

La nature et la fréquence minimale des essais a exécuter sur les granulats, par origine et par classe
granulaire, sont indiquées dans le tableau suivant :

Essai Norme Controle externe
Gravillon, sable, grave
Résistance 3 la fragmentation des gravillons NF EN 1097-2 1/5000t
Résistance i I'usure des gravillons NF EN 1097-1 1/5000t
Friabilité des sables (pour GNTB selon le cas) P18-5374 1/5000t
Resistance au gel-dégel (sauf si WA24 < 1% ou LA < 25) NF EN 13467-1 1/chantier
Aplatissement NF EN 933-3 1/5000t
Valeur de bleu des sables et graves ou équivalent de sable NFEN©933-90ou8 1/1000t=
Granularité des gravillons/ sables / graves NF EN 933-1 1/1000t
Ecoulement des sables et gravillons (si granulats alluvionnaires ou | NF EN 933-6 1/5000t
marins)
impuretés prohibées NEP18545 l/chantier
matiéres organiques NF EN 1744-1 1/chantier
Teneur en sulfates (s1 matériaux recyclés) NF EN 1744-1 ART 102 | 1/1000¢*
Classification (s1 matériaux recyclés) NF EN 933-11 1/chantier
Masse volumique réelle NF EN 1097-6 l/chantier
Filler
Granularité EN 933-10 1/chantier
Valeur de blen EN033-0
Indice des vides Rigden EN 1097-4
Delta TBA EN 13179-1
MVRS EN 1097-7
D.10.7.2. Fabrication

Le contrble de conformité du mélange est réalisé sur des prélévements effectués sur le chantier selon
la norme NF P 98-115 § 7.2.1.

Le contréle de conformité des mélanges fabriqués est réalisé en permanence par le systéme
d'acquisition des données.
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D.10.7.3. Mise en ceuvre

Le contréle de conformité de mise en ceuvre est réalisé conformément a la norme NF P 98-115 §7.3
et7.5.

La nature, la fréquence minimale des essais a exécuter et les spécifications sont indiquées dans le
tableau suivant :

Essai Norme Contréle externe Spécifications
Densités in situ et teneur en eau NF P 92-241-1 20/ jour ou 10jour et | Qualité g2
1/250m®

Epaisseur (Moy < 32 cm en une NFP98-115 §74 | 1/10m* 87.3% des points = e — 2om.
couche, Max 35 cm)
Surfagage NF EN 13087-7 1.5 cm maxi en travers

1 cm maxi en long
Nivellement topo 1110m = lem pour 95% des points
Profil en travers (pente) topo 1110m lem / m en base

1.5cm/m n fond

2 cm en ace
largeur topo 1/50m + 3 cm par rapport aux bords théoriques de

la couche,

0 a+ 3 cm pour la largeur totale de la
couche.

Uni longitudinal (z1 couche réplage LPC n"46 1 /voie de circulation | GO :93% =0
o1 aszize) WO (=1 fond) - 83% =8

Si un résultat n'est pas satisfaisant, il sera appliqué les dispositions prévues au CCAP.

D.10.7.4. Réception de conformité

Le Maitre d'ceuvre effectuera un contréle extérieur inopiné au titre du contréle contradictoire
permettant la vérification des spécifications du marché.

ARTICLE D.11. AMENAGEMENT DES TALUS

D.11.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les pentes des talus sont définies dans le cahier des profils en travers types.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier ces prescriptions en fonction des constations
faites en cours des travaux et des partis d'aménagement paysager recherchés.

D.11.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

Voir ARTICLE D.6 et ARTICLE D.7.

D.11.3. REVETEMENTS EN TERRE VEGETALE

D.11.3.1. Définitions

Les différents talus sont a revétir d'une couche de terre végétale d'épaisseur 20 cm.
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Chaque zone concernée par une opération de revétement en terre végétale devra étre préalablement
réceptionnée par le Maitre d'ceuvre avant tout début d'opération de revétement.

D.11.3.2. Méthode de mise en ceuvre

La préparation des talus et la mise en ceuvre de terre végétale seront réalisées au bouteur. L'empreinte des
chenilles devra étre perpendiculaire a la ligne de plus grande pente des talus pour minimiser les risques
d'érosion et faciliter I'accrochage des ensemencements.

La terre végétale devra étre brisée trés menue, purgée avec soin des pierres et de tous débris
végétaux, arrosée si nécessaire et roulée au cylindre |éger.

Sauf accord du Maitre d'ceuvre, I'exécution des revétements sera suspendue pendant la pluie et
pendant le délai de séchage aprés les pluies.

ARTICLE D.12. FOURNITURES ET MATERIAUX DE TYPE
PARTICULIER

D.12.1. GEOTEXTILES

Un géotextile sera, systématiquement, mis en ceuvre entre la PST et la couche de forme avec
I'objectif de renforcer le sol et, ainsi, de diminuer I'apport en matériaux pour la couche de forme ; il
aura, également, un réle anti-contaminant.

Dans le cas de purge, un géotextile sera mis en place, en fond de fouille, avant comblement de la

purge.
D.12.1.1. Généralités

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser seront conformes aux recommandations établies par le
Comité Frangais des Géotextiles et Géomembranes. (C.F.G. ainsi qu'a la note d'information n°71 de
Mars 1992 du SETRA "Chaussées - Dépendances" complétée par son annexe, aux normes AFNOR
G 38 et aux normes européennes)

Les conditions de mise en ceuvre précisées dans ces mémes recommandations devront étre
respectées.

Les géotextiles seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.
Les types de géotextiles a utiliser sont décrits ci-apreés.

Tous les géotextiles devront étre marqués CE (conformité Européenne). L'identification du produit
devra toujours étre possible jusqu'a son recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Les géotextiles de séparation ou de filtration devront disposer obligatoirement d’un certificat ASQUAL.

Le Maitre d'CEuvre peut donner son acceptation sur des produits de renforcement ou de drainage non
certifies ASQUAL, sur les bases de contréles fournis par le fabricant.

Conditions particulieres de mise en ceuvre : en cours de travaux, le Maitre d'ceuvre pourra juger
nécessaire l'installation d’un type particulier de géotextile. Les zones d’application seront définies par
le Maitre d'ceuvre et transmises au titulaire. Les spécifications sont-elles ci-aprés définies.

Remarque : la plupart des essais permettant les mesures des caractéristiques des géotextiles et
produits apparentés sont normalisés au niveau frangais (NF), européen (EN).

NORMES CITEES
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Normes Caractéristiques concernées Unité
NF EN 13249
NF EN ISO 10319 Résistance a la traction KN/m
Déformation a I'effort maximal (allongement a la rupture) | %
NF EN ISO 12236 Résistance au poingonnement statique KN
NF EN ISO 13 433 Perforation dynamique (ou chute du cone) Mm
NF EN ISO 12 958 Capacité de débit dans le plan (Transmissivité) M?/s
NF EN ISO 11 058 Perméabilité normale au plan M/s
NF EN ISO 12 956 Ouverture de Filtration um

NF : normes applicables en France
EN : normes élaborées par le CEN TC 189 et adoptées par I'ensemble des pays européens

Le rble de protection des géotextiles est caractérisé par I'essai de perforation dynamique représentant
les sollicitations appliquées au géotextile a la mise en ceuvre des matériaux de remblai.

D.12.1.2. Spécifications

Les valeurs exigées ci-apres, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur (VNap) et
portées sur le certificat de qualification pour les géotextiles certifiés.

Dans le cas de produits non certifiés, le géotextile devra présenter des caractéristiques telles que
95 % des échantillons testés aient des caractéristiques supérieures (ou inférieures suivant le sens de
variation) aux valeurs ci-dessous spécifiées.

Les types de géotextile et les valeurs a adopter seront faits en fonction des cas rencontrés.
D.12.1.2.1. Type S1

Géotextile anticontaminant sur terrain ordinaire (fonction séparation). C’est un géotextile tissé ou non
tissé anticontaminant destiné a réaliser une séparation entre le sol en place moyennement porteur
(CBR > 5) et un matériau de recouvrement avec D max inférieur & 300 mm.

Il devra présenter les caractéristiques suivantes :

Résistance a la traction: Tmax > 16 kN/m dans les deux sens.
- Déformation a I'effort maximal : emax > 50 % dans les deux sens

- Résistance a la perforation dynamique Pd <23 mm

- Perméabilité normale au plan : VIH50 > 0,05 m/s
- Ouverture de filtration : 60 um <090 < 110 ym
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D.12.1.2.2. Type S2

Géotextile anticontaminant sur sol de faible portance (fonction séparation). C’est un géotextile tissé ou
non tissé anticontaminant utilisé en séparation sur sol faiblement porteur (CBR < 5) ou dans une
purge avec un matériau de recouvrement perméable ou un matériau de remblaiement présentant un
Dmax supérieur ou égal a 300 mm.

Il devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Résistance a la traction : Tmax > 25 kN/m dans les deux sens.

- Déformation a I'effort maximal : emax > 50 % dans les deux sens
- Résistance a la perforation dynamique Pd <17 mm

- Perméabilité normale au plan : Vluso = 0,05 m/s

- Ouverture de filtration : 60 um <090 < 110 ym

D.12.1.3. Stockage et manutention des géotextiles

Les géotextiles seront conditionnés en éléments facilement manutentionnables soit manuellement,
soit a l'aide d'engins de chantier courant.

Lorsqu'ils sont conditionnés en rouleaux, les géotextiles seront enroulés sur un mandrin suffisamment
résistant pour assurer la manutention de la totalité du rouleau.

Lorsqu'ils sont conditionnés sous une autre forme (palette, paquet, panneaux...), les conditions de leur
manutention seront précisées sur une fiche technique ou notice accompagnant le bon de livraison.

Les rouleaux de géotextiles seront stockés sur chantier sur une aire aplanie et parfaitement drainée
relativement rigide pour ne pas entrainer des déformations importantes des rouleaux. lls devront étre
protégés du rayonnement solaire. Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque.

Le titulaire s'assurera que les rouleaux de géotextiles sont stockées de maniére a éviter toute
imbibition prolongée qui rendrait leur manutention moins aisée et pourrait, en cas de gel conduire a un
déroulement ou a une mise en place difficile.

Le Maitre d'ceuvre exigera en cas de stockage défectueux d'un rouleau, I'élimination des parties
détériorées ou ne pouvant plus assurer la fonction recherchée, (en cas d'absence ou détérioration de
la protection opaque par exemple, les 2 ou 3 premiéres spires du rouleau seront éliminées).

D.12.1.4. Préparation du sol support

La surface du sol destinée a recevoir le géotextile devra étre aplanie et débarrassée de tous les
éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec
arétes vives, déchets solides ...). Lorsque le géotextile sera posé directement sur le sol naturel, la
végétation herbacée pourra étre conservée a l'exception des arbres ou arbustes qui devront étre sciés
le plus prés possible du sol.

D.12.1.5. Mise en ceuvre du géotextile

Avant exécution des travaux, le titulaire soumettra a I'acceptation du Maitre d'ceuvre un plan de pose
(calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextiles, leur implantation
et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du sens de
déversement des matériaux de recouvrement.
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Les géotextiles seront posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par
déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire
conformément au plan de calepinage.

L'assemblage des géotextiles de type S et F se fera par recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une
largeur minimale de 0,30 m pour un sol de portance moyenne. A la demande du Maitre d'ceuvre, cette
largeur de recouvrement pourra étre augmentée en fonction de la déformabilité du sol support, de la
fonction du géotextile et de I'importance des sollicitations qu'il subit.

D'une maniere générale, la pose des nappes de géotextile sera réalisée avec le minimum d'avance
sur la mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels déplacements des
nappes par l'action du vent. Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe
sur le sol immédiatement aprés la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a I'exclusion de
I'épinglage qui risque de provoquer des amorces de rupture du géotextile sauf cas particulier soumis a
I'appréciation du Maitre d'ceuvre.

D.12.1.6. Circulation des engins

Compte tenu de la portance des sols support, toute circulation d'engins ou camions directement sur le
géotextile est interdite.

Toute détérioration de nappe due au non-respect, de cette prescription entrainera son enlévement et
son remplacement, a la charge du titulaire.

D.12.1.7. Mise en ceuvre des matériaux de recouvrement

Le matériau de recouvrement sera mis en oeuvre a l'avancement, les engins d'approvisionnement
circulant sur la couche mise en oeuvre et dont I'épaisseur minimale sera au moins de 0,40 m.

Dans tous les cas, le sens de déversement et de réglage du matériau de recouvrement devra étre en
accord avec celui de la superposition des nappes défini dans le plan de pose.

Fascicule D 43/43

Etabli le 28/01/2025
2.3.3_CCTP_Fascicule D_Terrassement.doc

egis



