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ORGANISATION DES MARCHES TRAVAUX

F.1.1. Généralités

L’ensemble des opérations définies dans le présent fascicule est relatif a I'aménagement d’'une Voie
Réservée aux lignes régulieres de Transports Collectifs (V.R.T.C) sur I'emprise de la B.A.U. Le périmetre de
I'opération concerne la section de I'A7 dans le sens sortant comprise entre le PI Ibrahim Ali et le tunnel de
Saint Antoine. Plus exactement, la section démarrera au PR 276+580 en aval du PI Ibrahim Ali et se
terminera au PR 275+050 juste avant le tunnel de Saint Antoine, soit un linéaire de 1.5 kilomeétres.

Cet aménagement comprend :

Elargissement et/ou le renforcement de la BAU sur 'ensemble du tracé
La reprise des dispositifs de retenue impactés par les travaux d’élargissement

Elargissement en rive le long du chemin de la Guillermy et la reconfiguration du chemin de la
Guillermy.

Reprise de I'assainissement pluvial de plateforme.

F.1.2. Référentiels et Normes applicables

La réglementation a respecter sera celle en vigueur au moment des travaux.

F.2

OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX :

F.2.1. Nature des travaux a exécuter :

Les travaux concernent :

la fourniture et la mise en ceuvre de regards d’assainissement ;

la fourniture et la mise en ceuvre de conduites enterrées

la mise en ceuvre de grilles en fonte et de couvertures en béton sur caniveaux ;
La réalisation de caniveaux a fente et grille sur caniveau

le nettoyage de réseau existant ;

le raccordement sur le réseau existant ou sur fossé

les contrble

F.2.2. Consistance des travaux

Les prestations comprendront :

L’'implantation du tracé des regards, en plan et en altimétrie,

L’établissement des points de niveau ou des repéres permettant de déterminer les cotes de dépose,
Les études d’exécution (conforment au présent fascicule et au fascicule A),

Les sondages nécessaires aux traversées de réseaux existants,

L’hydrocurage de réseaux existants,

L’exécution des terrassements en tranchée et les fouilles nécessaires,

la réalisation des regards et raccordements sur ouvrages ou fossés existants,

la fourniture et la pose de caniveaux, et de canalisations préfabriqués ou coulés en place,

le remblaiement des tranchées,

I'enlévement et I'évacuation a la décharge de tous les déchets, gravats.
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F.3 ORGANISATION DETAILLEE DES CONTROLES

F.3.1. STIPULATIONS — SPECIFICATIONS — PRESCRIPTIONS

F.3.1.1 Spécifications

Les spécifications traduisent des exigences de résultats.

Elles font I'objet d'un contréle dit de conformité.

Les spécifications liées au marché sont relatives :
O ala qualité des produits et matériaux entrant dans la composition de l'ouvrage,
O au respect des tolérances géométriques :

v fond de forme,

v lit de pose avec arc d'appui,

v fil d'eau (et éventuellement extrados),
v cote de remblaiement,

O ala qualité de I'enrobage et du compactage des matériaux de remblaiement.
Le tableau 1 ci-aprés définit ces spécifications de fagon non exhaustive.

F.3.1.2 Prescriptions
Les prescriptions font, elles, I'objet d'un contrdle :

O au démarrage de la production (acceptations préalables des produits, des matériels, ou de
I'ensemble de la chaine de réalisation). Cette acceptation de l'ensemble de la chaine sera
conditionnée par l'acceptation provisoire de chacun de ses maillons,

QO en cours de production :
v conditions de mise en ceuvre
v interfaces physiques ou matérielles entre 2 ouvrages contigus ou dépendant I'un
de l'autre, mais appartenant a des marchés différents
Le ftitulaire précise dans son plan d'assurance de la qualit¢ (PAQ) I'ensemble des moyens requis
(comprenant les éventuels moyens prescrits par le Maitre d’CEuvre).

Le tableau 1 ci-aprés définit ces prescriptions de fagon indicative et non exhaustive.

F.3.1.3 Dispositions communes

Le fascicule A du CCTP et les chapitres du présent fascicule F propres a chaque technique précisent les
dispositions a prendre pour la gestion et I'assurance de la qualité, et en particulier les exigences minimales
a respecter en termes de contrble.

A ce titre, on trouvera dans le tableau 1 ci-aprés la mention des points critiques et des points d'arréts qui
font I'objet de dispositions spécifiques.

Rappel des définitions :
Les définitions suivantes complétent les définitions des commentaires des articles 3 et 4.3.4 du Fascicule 65
du CCTG:

o les points critiques : étape pour lesquels un contrble intérieur est effectué, le Maitre d’ceuvre
étant formellement informé (suffisamment a I'avance pour qu’il puisse y assister s'il le souhaite)
du moment de son exécution et/ou de son résultat,

e les points d'arrét : points critiques pour lesquels un accord formel du Maitre d’ceuvre est
nécessaire a la poursuite de I'opération (la levée d'un point d'arrét peut étre associée a un
contrdle extérieur en cours de production ou de conformité).

Fascicule F 7/36

Etabli le 28/01/2025 ;
2.3.4_CCTP_Fascicule F_Assainissement.doc egis




Aménagement d'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.3.4 — CCTP F-Assainissement

Tableau 1 : Principes d'application des prescriptions et des spécifications

Exigences
(Stipulations)
Prescriptions
(production)

Phases Spécifications

(conformité)

Acceptations

En cours de production

Résultats

Fournitures diverses

Fourniture **

Attestation de
conformité par lot *

Fabrication des bétons Matériel ** Eonctionnement * Attestation de
Epreuves ** conformité par lot *
- Granulométrie *,
- Dosage *,
- Béton, aciers *
Transport / stockage / Matériel ** Attestation de
déchargement conformité par lot *
Mise en ceuvre : Matériel * Conditions de mise en | Dimensions

- implantation

- fouille/fond de forme/ lit
de pose

- pose

Procédés d'exécution

et de réception
(étanchéite, ...) **

oceuvre :
- température (T °C), -
absence de nappe

phréatique ou d'eau de

Nivellement *
Etanchéité **
Compacité *
Epaisseur *

- compactage/remblais ruissellement

- coulage in-situ Planche d'essai **

Gestion et archivage des Forme des données **

résultats

* point critique
**  point d'arrét

F.3.2. PLANIFICATION DES CONTROLES

Le tableau 2 ci-aprés, présente, de fagon générale, les principes retenus en matiére de contrble, notamment
en ce qui concerne la répartition entre contréle extérieur a la charge du Maitre d'CEuvre (noté M) et le
contrdle intérieur a la charge du titulaire (le contréle externe est noté E, le contréle interne est noté 1). La
notation M’ veut dire qu'il s'agit d'un contréle inopiné par sondage sur un échantillon.

Ce tableau reste indicatif. Le détail des contréles minimum prescrits figure pour chaque type d'ouvrage
d'assainissement dans les sous-chapitres appropriés du présent fascicule F (au sein du texte, puis au
moyen d'un tableau récapitulatif précisant en particulier la périodicité minimale de certains contrbles).

En s'appuyant sur ses propres modes opératoires, et en complément de ce qui est spécifié dans le présent
CCTP, le titulaire précise dans son PAQ, pour chaque tache le nécessitant :

O le mode de contrOle (interne, externe),

la maniére avec laquelle le contrdle est effectué (visuel, sur base de mesures et d'essais...),
la fréquence des contrdles (1 par jour, 2 tous les 100 ml, ...),

les points sensibles retenus (en particulier les points clefs),

0O 0O 0 ©

les modalités d'intervention du Maitre d'CEuvre aux points d'arrét.

Sur la base de l'ensemble des éléments qui précedent, le Maitre d'CEuvre ajuste son plan de contrble
extérieur, en précisant en particulier les interfaces matérielles.
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Tableau 2 : Principes de planification des contréles

Contréles
Acceptation ou =y cours ¢ Conformité
Phases production C e .
convenance Ay (spécifications)
(prescriptions)
Fournitures :
- ouvrages préfabriqués EetM letE EetM
- béton prét a I'emploi EetM letE EetM
- tuyaux &accessoires EetM letE EetM
- aciers EetM letE EetM
- granulats EetM letE EetM
- géo-membranes EetM letE EetM
- diverses EetM letE EetM
- Fabrication des bétons letM' EetM
- Transport / déchargement let M
Stockage :
- Ouvrages préfabriqués I,EetM'
- tuyaux &accessoires ,EetM'
- granulats I,EetM'
- géo-membranes I, EetM'
Mise en ceuvre :
-implantation letE /
-fond de forme / lit de pose I,EetM Nivellement(E+M')
-pose des éléments Procédés d'exécution et I,EetM Nivellement (I/M")
de réception (M) Etanchéité (I, E/M)
-compactage/remblais Planche d'essai (M) I,EetM Compacité (E/M")
Epaisseur (E/M")
-coulage in-situ I, EetM'
- Levé des ouvrages exécutés EetM
- Gestion et archivage M ,EetM' M
Légende / mode de contréle :
| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné
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F.4 ETUDES D’EXECUTION

F.4.1. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET NORMES

De maniére générale, les études d’exécution seront conformes a la réglementation en vigueur a la
signature du marché. La liste ci-dessous est donnée a titre indicative et est non exhaustive.

La conformité et les références aux textes en vigueur (Réglementations et Normes) s’entendent
notamment pour les textes cités et leurs éventuelles mises a jour, comprenant entre autres la
réglementation européenne.

Intitulé de la référence

Fascicule 70 du C.C.T.G. : Ouvrages d’assainissement

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

Fascicule 65 du C.C.T.G : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

Ponts — cadres en béton armé — programme de calcul PICF-EL - SETRA

Fascicule 62 titre V du C.C.T.G. : Régles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de
génie civil

Les normes citées dans le présent article sont :

Intitulé de la référence

NF EN 476 : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement

NF EN 1916 : Tuyaux et pieces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé

NF P 16-341 : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux
d'assainissement sans pression
Définitions, spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.

NF EN 1401-1 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement
enterres sans pression - Polychlorure de vinyle) non plastifie (PVC-U)
Partie 1: spécifications pour tubes, raccords et le systéme.

XP CEN/TS 1401-2 : Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement enterres sans pression - Polychlorure de vinyle) non plastifie (PVC-U)
Partie 2 : Guide pour I'évaluation de la conformité

NF EN 598+A1 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour I'assainissement
Prescriptions et méthodes d'essai.

F.4.2. CONSISTANCE DES ETUDES D’EXECUTION- PLANNING VISA

Se reporter au fascicule A du CCTP.

Préalablement & tous travaux, I'Entrepreneur procédera a une reconnaissance des ouvrages
d’assainissement et de drainage existants destinée a en vérifier I'état et a en relever toute I'altimétrie.

Pour chaque type d’ouvrage les détails des plans d’exécution sont décrits dans leurs articles respectifs.
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F.4.3. VERIFICATION DE LA RESISTANCE MECANIQUE DES OUVRAGES

Les documents de référence sont le CCTG Fascicule 70 et 'Eurocode 2.

Pour la vérification des classes et du dimensionnement mécanique des ouvrages sous remblai ou sous
chaussées on retient les hypothéses des paragraphes suivants.

F.4.3.1 Ouvrages en béton armé préfabriqués ou coulés en place

%  Matériaux
O Béton : se reporter au fascicule 65 (application de 'Eurocode 2 d'une maniére générale) et a l'article
relatif aux bétons.
O Armatures B.A. : enrobage minimal 3 cm
O Remblais :

v' Poids volumique : conforme a l'article 5.1.2.2.3 Titre | du CCTG fascicule 70-1
v Angle de frottement interne PHI = 30 degrés
v Cohésion:C=0
v Coeff. de Marston : Annexe 4 du P.I.C.F. EL
O Coefficient de poussée du sol :
v Piédroits des ouvrages type "cadre fermé" : poussée horizontale 0,25 < Kp < 0,50
v' Murs en aile des ouvrages de téte : poussée horizontale Kp = 0,30

% Hypothéses de chargement

O Charges routiéres :
v passages inférieurs : systemes A, B, M 120
v/ autres ouvrages : systemes A, B

O Charges en cours de construction : minimum 1,5 KN / m? sur les aires de travail et les zones de
passage.

O Charge sur rembilai :

v ouvrages type "cadre fermé" (murs et piédroits) en service : 2 T / m? dans le cas de passage
d’engins de chantier ou de convoi exceptionnel et 1 T/ m? dans les autres cas

v ouvrages type "cadre fermé" (murs et piédroits) en construction : 2 T/ m2.

O Tassement (fascicule 62 Titre V) : a déterminer suivant I'étude géotechnique figurant dans le marché.

% Fissuration :

Il sera fait application de I'Eurocode 2 : article 7.3 Maitrise de la fissuration. L’ouverture maximale des
fissures wmax devra respecter les prescriptions du Tableau 7.1 NF de I'annexe national en fonction de la
classe d’exposition des parties d’ouvrages.

La vérification des critéres de fissuration sera exécutée conformément a ce méme article de 'Eurocode 2.
F.4.3.2 Collecteurs

Vérification de la classe mécanique des collecteurs en béton, PVC, fonte

O Classe de résistance : Normes NF P16-345-2, NF EN 1401-1, XP CEN/TS 1401-2 (PVC), NF EN
598+A1 (fonte), NF EN 12201 ou d’une certification européenne équivalente (alimentation en eau)
ou NF EN 13476-1 a 3 (PEHD) et acier (fongage)

O Meéthode de calculs : Utilisation de la méthode de dimensionnement mécanique des canalisations
d’assainissement du Fascicule 70-1 (chapitre 2.5.1. Charges roulantes),

O L’Entrepreneur précisera les paramétres de calcul suivants :
v Poids volumique : Conforme au chapitre 5.1.2.2.3. du CCTG Fascicule 70-1
v Coefficient de Poisson
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Coefficient de cisaillement K
Angle de I'arc d'appui : 2d = 90 a 120 ° suivant les matériaux
Compactage contrblé vérifié des remblais
Groupe de sol : Se reporter au dossier géotechnique et aux prescriptions de l'article relatif
au remblayage des fouilles.

LN N NN

Il est rappelé a I'entreprise que la pose doit se faire conformément a la note de calcul.
F4.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Se reporter au fascicule A du CCTP.
F.4.5. NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET ELEMENTS DE DIUO
Se reporter au fascicule A du CCTP.
F.5 FOUILLES

F.5.1. DOCUMENTS D’EXECUTION

F.5.1.1 Cas général

Les documents d’exécution sont ceux fournis pour les réalisations des éléments nécessitant des fouilles et
leur remblaiement. lls sont définis dans les différents articles du présent C.C.T.P. relatifs a ces éléments.

Pour les collecteurs et tuyaux, le titulaire présentera ces plans de réalisation des fouilles qui feront
apparaitre les caractéristiques principales de la fouille ainsi que les blindages et protections mis en ceuvre

F.5.1.2 Blindages
Le titulaire soumet a I'agrément du Maitre d’CEuvre un dossier technique comprenant notamment :
O la technique retenue pour les blindages,
O les dimensionnements des palplanches, leurs natures et classe le cas échéant,
O les moyens en matériels de mise en ceuvre envisageés,
O le butonnage et mise en place de tirants éventuels aprés exécution de la fouille.

Ces éléments peuvent étre présentés dans le cadre du PAQ (dans la Note Particuliére d’Organisation vis-a-
vis de l'assainissement et des procédures particuliéres de réalisation des travaux).

Il doit également y étre fait allusion dans le PPSPS, notamment vis a vis des profondeurs maximales de
fouilles et des natures de terrain.

F.5.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

F.5.2.1 Implantation et largeurs des fouilles

Avant exécution, les fouilles sont implantées et matérialisées par I'Entrepreneur sur le terrain : marquage a
la chaux, cordeau, chaises...

Selon I'importance des ouvrages concernés, leur implantation est rattachée ou non a la polygonale de base.
Ce rattachement est soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre ou imposé par ce dernier.

Les largeurs des fouilles seront conformes aux indications précisées dans les plans types. Dans le cas ou
les indications données aux plans types ne sont pas suffisantes, on se référera au Fascicule 70-1 du
C.C.T.G.

F.5.2.2 Matériel d’exécution

Les fouilles sont exécutées par des matériels laissés a I'initiative du titulaire et présentés au Maitre d’CEuvre
(mémoire technique).

Dans le cas d'utilisation de pelles a godet, celui-ci devra avoir des dimensions compatibles avec la largeur
minimale nécessaire a la réalisation de I'ouvrage.
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Toutefois, en cas de site difficile (proximité d’ouvrage, conduite de gaz ...), le Maitre d’CEuvre pourra
imposer des moyens d’exécution particuliers.

Aucun dommage ne doit étre causé aux ouvrages ou réseaux situés a proximité de la fouille (canalisations,
conduites, ouvrages d’art ...).

L’Entrepreneur prendra a sa charge tous les dommages et intéréts résultant d’un sinistre sur des ouvrages
ou réseaux lors de I'exécution des fouilles.

Dans le cas d’exécution a la trancheuse, la largeur de I'élinde devra étre compatible avec le diamétre de la
canalisation a poser et les largeurs nécessaires au remblayage de fouilles en présence ou non de blindage,
elle devra étre dotée d’un systéme de blindage intégré dans le cas de fouille en terrain instable.

F.5.2.3 Blindages

Le blindage est effectué par les moyens laissés a linitiative de I'Entrepreneur et présentés au Maitre
d’CEuvre dans le cadre du dossier technique « blindage ».

Dans le cas ou des blindages seraient nécessaires au respect de la réglementation ou proposés par
I'Entrepreneur, ils pourront étre constitués :
O Soit au moyen d'éléments de faible largeur, en bois ou en métal, verticaux ou horizontaux, soutenus
par des longrines ou par des montants qui reportent les efforts sur les étrésillons,

O Soit au moyen de panneaux préfabriqués en bois ou en métal, juxtaposables et superposables,
munis de raidisseurs verticaux sur lesquels les étrésillons prennent appui,

O Soit par ceinture et palfeuilles,

O Soit par battage de palplanches.

L’Entrepreneur attachera le plus grand soin a l'aspect sécurité des fouilles et recourra, autant que
nécessaire a leur blindage.

F.5.3. MODALITES D’EXECUTION
F.5.3.1 Fouilles

Les fonds de fouilles sont maintenus a sec en permanence par gravité dans la mesure du possible ou, a
défaut, par pompage éventuel. Aucun rejet direct d'eau chargée n’est autorisé dans les cours d'eau.

Le titulaire est tenu d’avoir sur le chantier les moyens d’épuisement nécessaires.

Dans le cas de venues exceptionnelles et si I'épuisement nécessite des moyens de pompage de puissance
effective supérieure a 3 kW, le titulaire proposera au Maitre d’CEuvre les moyens supplémentaires
nécessaires.

Fouilles en terrain ordinaire

Les fouilles d'une profondeur supérieures a 1,30 m sont soit blindées, soit talutées avec une pente
compatible avec la nature des terrains. Le titulaire propose au visa du Maitre d’CEuvre la solution qu'il
envisage de mettre en ceuvre (document d’exécution).

Les produits des fouilles, reconnus impropres au remblaiement, sont évacués en dépdt définitif soumis a
I'accord du Maitre d’CEuvre.

Les autres produits destinés au remblaiement seront stockés a proximité, en un lieu soumis également a
I'accord du Maitre d’CEuvre.

Les fonds de fouilles sont énergiquement damés et réglés selon les prescriptions des plans d'exécution. Le
cas échéant, les fouilles pour pose de tuyaux devront comporter, a I'emplacement des joints, des niches de
fagon a ce que les tuyaux portent sur toute leur longueur et non sur les épaulements pour joints.

Avant toute intervention a l'intérieur de la fouille, le titulaire est tenu de purger les parois des talus des
éléments susceptibles de se désolidariser.

Dans le cas ou les fouilles seraient exposées avant remblayage aux intempéries pendant une période
supérieure a la journée, les fouilles devront étre protégées par la mise en place de baches, feuilles PVC
etc...
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Dans le cas de fouilles de tranchée d'une profondeur supérieure a la hauteur du dispositif de blindage, le
titulaire réalisera des pré-fouilles talutées avant la pose du blindage. Ces dispositions sont intégrées aux
documents d’exécution.

Fouilles en terrain rocheux

On considérera que les fouilles sont exécutées en terrain rocheux lorsque leur réalisation requiert I'utilisation
au minimum d’un brise-roche hydraulique de puissance 2500 J/Coup.

Les parois sont talutées verticalement excepté dans le cas d'instabilités constatées.

Les fouilles en terrain rocheux sont exécutées suivant la dureté du matériau rencontré et la profondeur de
fouille a exécuter :

O obligatoirement au brise-roche de grande puissance (2500 J/coup) pour une profondeur inférieure ou
égale a 1 métre,

O au brise-roche de grande puissance, pour une profondeur supérieure a 1 métre,
F.5.3.2 Blindages

Les dispositions définies au FASCICULE 70-1 du CCTG sont appliquées.

F.5.4. CONTROLES ET CRITERES DE RECEPTION

Taches Acceptation | Qui Conformité Fréquence
Excavation, blindage, Procédés /M
» Altimétrie :
Caractéristiques |Az] < 3.0 cm. (cote théorique) En continu, a
géométriques du fond de I/EIM .- . l'avancement
fouille » Largeur minimale tranchée : conforme au des travaux.
plan type et au minimum aux régles définies
dans le FASCICULE 70-1 DU C.C.T.G.
e Aucune arrivée d’eau.
. Compacité :
EV 2> 30 MPa
(module EV 2 a la plaque statique si le
L/E/M fond de fouille est accessible, selon la
]I:{eﬁ?ptlon du fond de norme  NF P94-117-1) ou 95% OPN 1 tous les 100 ml
ourfies . . , avec au moins 1
Si aucun de ces deux critéres n’est
. o . ; par ouvrage
respecte, le titulaire procédera a une
substitution sur une profondeur minimum
de 50 cm (profondeur soumise a I'accord
du Maitre d’ceuvre) pour obtenir les
criteres de fond de fouille requis.
| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné

F.5.5. POINTS CLEFS / POINTS D’ARRET

Taches Point clef Point d’arrét
Documents d’exécution Visa Maitre d’CEuvre
Procédure Visa Maitre d’CEuvre
Réception en altimétrie, portance
Fond de fouille et/ou capacité.
Absence d’arrivée d’eau.
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F.6 REMBLAYAGE DES FOUILLES
(art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG, art. 15 du fasc. 2 du CCTG)

Avant I'ouverture du chantier le titulaire doit soumettre a la maitrise d’ceuvre les procédés qu'il propose de
mettre en ceuvre pour assurer le remblayage et le compactage. Il est précisé qu'en aucun cas le pilonnage a
la main ne peut étre considéré comme suffisant.

Le systeme de compactage adopté, doit permettre de réaliser une compacité égale ou supérieure a 95 % de
I'optimum Proctor, que I'on se trouve sous chaussée, sous trottoir ou sous accotement.

Si cela est reconnu nécessaire, I'humidité du matériau est modifiée pour permettre le compactage optimum.
Si les conditions météorologiques et la nature des matériaux ne permettent pas de respecter cette condition,
le titulaire peut :
O soit, avec l'accord du maitre d’ceuvre, ajourner le remblayage jusqu'a ce que la teneur en eaux des
matériaux soit revenue a un chiffre acceptable,

O soit proposer une correction physique ou chimique des matériaux de remblaiement,
O soit leur substituer des matériaux agrées par le Maitre d’ceuvre.

Le titulaire n'a droit & aucune plus-value sur les prix qui sont réputés tenir compte de ces aléas. La
réutilisation des matériaux extrait est limitée aux horizons correspondants, c’est a dire que le réemploi des
matériaux de remblais n’est autorisé que jusqu’au fond de forme.

La face supérieure du remblai doit étre nivelée avec le plus grand soin pour éviter toute stagnation d'eau qui
ameénerait une décohésion du remblai sous-jacent. Aprés achévement du remblayage, les matériaux en
exceés sont sans délai évacués a la décharge aux frais du titulaire.

Le blindage devra étre retiré par levée successives de 40 cm en effectuant au fur et a mesure le
compactage, de maniére a ne pas décomprimer le terrain.

Les produits des fouilles mis en dépdt peuvent étre utilisés pour le remblaiement des fouilles aprés avoir été
expurgés des pierres de dimension supérieure a 10 cm, sauf prescription contraire du maitre d’ceuvre.

Apres le remblaiement des tranchées, des contrdles seront effectués "Contréle au PDG 1000".

F.7 BETONS, MORTIERS, COFFRAGES ET FERRAILLAGE

F.7.1. PROVENANCES ET SPECIFICATION DES MATERIAUX

Les ciments, granulats, sables, adjuvants, aciers, coffrages, proviendront d'usines et de gisements
extérieurs au chantier, agréés par le Maitre d’CEuvre.

F.7.1.1 Définition et destination des mortiers et bétons

(norme NF EN 13670/CN, art. 81 a 83 et annexe B du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1/CN)

a) Généralités sur la définition des bétons
(norme NF EN 13670/CN et NF EN 206-1/CN, art. 81 du fasc. 65 du CCTG)

b) Exigences générales
(norme NF EN 13670/CN)

Les bétons utilisés dans la construction de I'ouvrage doivent respecter les exigences définies dans la norme
NF EN 13670/CN.

Pour I'application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les bétons sont spécifiés en conformité avec la
norme NF EN 206-1/CN.

Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un béton
s'exprime avec deux valeurs (ex. C30/37), la premiére correspondant a des résultats en compression
obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, I'autre des éprouvettes cubiques.

La détermination des résistances est appréciée a partir d'essais réalisés sur des éprouvettes
cylindriques conformes a la norme NF EN 12390-1.
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Mortiers et micro-bétons — tableau récapitulatif

La classe d'exposition, la classe de chlorure, les caractéristiques complémentaires du ciment et du béton
seront celles de I'élément de béton auquel le mortier ou le micro-béton est appliqué.

2.3.4 — CCTP F-Assainissement

Mortiers et micro-bétons

, Classe Dimension
Domaine . . , . .
. f de Consistance maximale Dosage minimal en Ciment
d'emploi <
Résistance Granulat
Calagsggpﬁ:]sseur C40/50 S4 ou S5 2 mm Mortier industriel pré-dosé retrait compensé
Calage d'épaisseur L . . . . .
3cm<e<5cm C40/50 S3 6 mm Mortier industriel pré-dosé retrait compensé
. 500 kg/m* CEM I/PM
C5afrge<deefj'§i";;” C40/50 s2 10 mm ou
= Mortier industriel pré-dosé retrait compensé
Définition des bétons — tableaux récapitulatif
a) Bétons de fondations
Teneur Caractéris- Caractéris-
4 gazzﬁison Classe do Drmax | minimale | Nature tiques Eeff/ tiques
Parties d'ouvrages P > < enmm | en liant du complémen | Leq | complémen
et de résistance o . . p
1 équivalent | ciment | -taires du (3) -taires
chlorures (1) !
(2) ciment (4)
Bétons de fondations
Béton de propreté X0 C20/25 20 250 kg
Béton de
substitution coulé a XA1 RAG
sec Clo4 C30/37 20 330 kg PM(5) 0,50 LH
Béton de blocage
Béton de
o . XA1 PM(5) RAG
substltuthn coulé Clo4 C30/37 20 385 kg ES(6) 0,50 LH
dans 'eau
Bétons de structures
Béton d’enrobage
Béton des ouvrages
non types, non
. XC4
arme XD3 C30/37 0,50 RAG
Ouvrages XF1 20 350 kg PM(5) AC 4%
d’assainissement . (XF4- | (G+S si XF4)
it XA1 (XD3:C35/45)
(regards, tétes, 0.45)
A Clo4
fossés,
caniveaux,réceptacl
e) coulés en place
0,50
Ouvrages XC4 C35/45 (XD3- RAG
d’assainissement XA1 20 330 kg PM(5) 0.45) AO 4%
préfabriqués Clo4 (XD3:C40/50) (XF4- | (G+S si XF4)
0.40)
Caniveaux en u ou a fente
Lo XF1
Ouvrages réalisés CEM I ou RAG
avec une machine a XC2 C35/45 20 340 kg II/A (S ou ES(6) 0,45
coffrage glissant Cl02 D)
Fascicule F 16/36
Etabli le 28/01/2025 :
2.3.4_CCTP_Fascicule F_Assainissement.doc egis




Aménagement d'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.3.4 — CCTP F-Assainissement

F.7.1.2 Armatures passives pour béton armé

(norme NF EN 13 670/CN, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

La mise en ceuvre des armatures de béton armé utilisées pour la construction de I'ouvrage doit respecter les
exigences définies dans la norme NF EN 13 670/CN et dans les chapitres 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 du fascicule 65
du CCTG.

Les armatures a haute adhérence et les ronds lisses devront satisfaire aux normes francaises visées au
commentaire de l'article 71.1 du fascicule 65 du CCTG.

F.7.1.3 Coffrages
(norme NF EN 13 670/CN, FD P 18-503, 5.8 du fasc. 65 du CCTG)

La procédure prévue au 5.8.3 du fascicule 65 du CCTG est complétée par une description des conditions de
réparation (traitements de surface, produits, etc.) des principales imperfections possibles.

Qualité des parois de coffrage
a) Coffrages pour parements simples (article 62.1.2 du fascicule 65 du CCTG)

Tous les coffrages des surfaces en béton en contact avec les terres.
b) Coffrages pour parements fins (article 62.1.3 du fascicule 65 du CCTG)

Tous les coffrages de toutes parties vues et non vues des ouvrages a l'exception des surfaces en contact
avec de la terre.

Les moules et coffrages des ouvrages préfabriqués en usine seront réceptionnés par le titulaire et soumis a
'agrément du Maitre d’CEuvre.

Emploi de machine a coffrage glissant

Les machines a coffrage glissant seront soumises a l'agrément du Maitre d’CEuvre et devront figurer sur la
derniére liste annuelle des machines bénéficiant d'une autorisation d'emploi. La machine sera pourvue d'un
nombre suffisant de pervibrateurs en état de marche pour garantir un bon serrage du béton.

Le matériel sera mis en ordre de marche et fera I'objet d'un audit du Maitre d’CEuvre a l'occasion de la
planche d'essai.

La machine sera guidée en plan et en nivellement de telle fagon que les arétes du séparateur ne s'écartent
pas plus de un centimétre (1 cm) de leur emplacement théorique.

La machine sera guidée par le dispositif a potences de support et fils de guidage. L'intervalle entre potence
ne devra pas excéder dix métres (10 m). Les potences seront fixées dans le sol de fagon a ne pas bouger.
Les trous devront étre rebouchés.

Dans le cas de courbe de faible rayon ou de changement de pente, la distance entre les potences ne devra
pas excéder 5 m.

Le titulaire étudiera le support sur lequel sera coulé le séparateur afin de tenir compte des profils en long et
en travers, et éventuellement, des obstacles existants.

Dans le cas de courbe de faible rayon ou de changement de pente, la distance entre les potences ne devra
pas excéder 5 m.

Le titulaire étudiera le support sur lequel sera coulé le séparateur afin de tenir compte des profils en long et
en travers, et éventuellement, des obstacles existants.

F.7.2. MODALITES D’EXECUTION

F.7.2.1 Fabrication des bétons

Le titulaire précisera le choix qu'il aura retenu pour sa centrale principale.

Centrale de Bétons Préts a I'Emploi (BPE) :
En application de Il'article 83.1 du fascicule 65 du CCTG, cette centrale devra étre titulaire du droit d'usage
de la marque NF-BPE.

Fascicule F 17/36

Etabli le 28/01/2025 ;
2.3.4_CCTP_Fascicule F_Assainissement.doc egis




Aménagement d'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.3.4 — CCTP F-Assainissement

F.7.2.2 Transport et manutention des bétons

La fabrication, le transport et la manutention des bétons sont conformes aux exigences générales de la
norme NF EN 13 670/CN et du chapitre 8 et de I'annexe B du fascicule 65 du CCTG. Les bétons sont
fabriqués en conformité avec la norme NF EN 206-1/C

F.7.2.3 Bétons coffrés et coulés en place

La mise en ceuvre des bétons sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article 84 du fascicule 65
du CCTG.

La finition des joints de scellement sera obtenue par un passage du fer a joint.

Programme de bétonnage

En complément des dispositions de I'article 85.2 du fascicule 65 du CCTG, le programme de bétonnage,
fourni par le titulaire dans le cadre de son PAQ, précisera les étapes successives du transport du béton et
leur durée depuis la centrale jusqu'au coffrage.

Mise en place du béton

Les prescriptions de l'article 84 du fascicule 65 du CCTG, y compris son commentaire, et celles de l'article
2.3 du fascicule de documentation P 18-504 sont complétées comme suit :

O la mise en place des bétons a caractéres spécifiés employés comme bétons de propreté ou de
remplissage sera parachevée par damage,

O les bétons a caractéres spécifiés seront vibrés dans la masse.
Il est rappelé que tout ajout d'eau pendant le transport et au cours de la mise en ceuvre est interdit.

Les parties d'ouvrage restant visibles devront étre réalisées avec des coffrages soignés, tels que définis au
fascicule 65 du CCTG.

Pour I'ensemble des ouvrages coulés en place, le titulaire sera tenu d'effectuer :
O soit une cure de béton par application d'un produit de cure soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre,

O soit une protection des surfaces vis a vis des risques d'évaporation excessive de I'eau incluse dans
le béton frais par des baches maintenues humides par temps chaud, ou par tout autre dispositif qui
sera soumis a l'acceptation du Maitre d’CEuvre dans le cadre du programme de bétonnage.

Dans le cas de bétonnage par temps froid, les dispositions prévues par le fascicule 65 du CCTG sont
complétées comme suit :

O la température au-dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve
de I'emploi de moyens et procédés préalablement acceptés par le Maitre d’'CEuvre est fixée a plus
cinq degrés Celsius (+ 5°C),

O lorsque la température, mesurée sur le chantier a 7 heures du matin sera inférieure a zéro degré
Celsius (0°C), le bétonnage sera formellement interdit,

O aprés exécution d'un bétonnage au-dessus de cing degrés (+ 5°C), si le Maitre d’CEuvre estime
qu'une baisse importante de température est possible, il pourra exiger que la surface libre des
ouvrages ainsi que les parois a coffrages métalliques soient protégées avec de baches suffisamment
isolantes.

De plus le bétonnage par coffrage glissant sera arrété en cas de forte pluie risquant de délaver le béton.
Vibration du béton

La mise en place du béton dans les coffrages sera réalisée a I'aide de pervibrateurs électriques adaptés a
chaque structure des ouvrages exécutés. Le béton poreux sera mis en place par tout moyen limitant la
ségrégation et par piquage (norme NF P 18 - 423).

Adjonction de fibres
L'adjonction de fibres de polypropyléne destinées au renforcement tridimensionnel des bétons sera utilisée
aprés agrément du Maitre d’CEuvre exclusivement pour le bétonnage en pente.
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Finitions

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire détruire aux frais du titulaire tout ouvrage (raccordements
divers, tétes de buses, etc...) qui ne serait pas exécuté dans les regles de l'art (ragréage des parements,
finition des joints, passage du fer a joint sur les arétes, etc...).

La surface des ouvrages, telle qu'elle est de la machine, ne doit pas étre retouchée. Tout ragréage par
apport de mortier est interdit. Un talochage léger destiné a apporter une finition de surface peut cependant
étre effectué.

F.7.2.4 Composants préfabriqués en béton

Les stipulations du chapitre 9 du fascicule 65 du CCTG sont complétées comme suit :

O les constituants des composants préfabriqués seront conformes aux stipulations des articles
précédents du présent CCTP,

O les épreuves d'études, de convenance et de contrdle prévues seront effectuées dans les mémes
conditions,

O les installations de préfabrication seront soumises a l'agrément du Maitre d’CEuvre, avec leur PAQ
propre en indiquant clairement le fonctionnement du contréle intérieur,

O les différentes parties préfabriquées d'un ouvrage en béton seront constituées du méme béton, a
savoir le plus résistant nécessité par la partie la plus sollicitée.

F.7.3. CONTROLE ET CRITERES DE RECEPTION

F.7.3.1 Composition du plan d'assurance de la qualité

La composition de la partie du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) consacrée a la fabrication et a la mise en
ceuvre du béton contiendra tous les éléments indiqués a I'article 34 du fascicule 65 du CCTG complétés par
les indications du présent CCTP, sur les trois chapitres suivants :

O le Dossier d’Etude des bétons,
O le Programme de bétonnage,
O les Opérations de Contrdles internes ou externes.

F.7.3.2 Dossier d'étude des bétons

L'établissement de ce dossier, dans les délais prescrits au Fascicule A du présent CCTP, sera effectué
conformément aux stipulations de I'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG, complétées par les indications qui
suivent.

Le titulaire aura la responsabilité de procéder a sa charge a I'ensemble des épreuves d'études mentionnées
ci-aprés, en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution, quels
que soient les résultats des dites épreuves.

Aucun béton ou mortier ne sera coulé avant que des résultats conformes aux spécifications du présent
CCTP n'aient été obtenus.

Le dossier d'étude indiquera la provenance de I'ensemble des composants de chaque béton. | comportera
I'ensemble des certificats de conformité a une marque (notamment NF) lorsque cette certification est
demandée.

F.7.3.3 Epreuves de convenance

Les épreuves de convenance seront organisées et réalisées par le titulaire, a sa charge. Elles ne donneront
pas lieu a une rémunération spécifique, leur colt étant réputé compris dans les prix des bétons du
Bordereau des Prix.

Ces épreuves feront I'objet d'un rapport joint au Dossier d'Etude des bétons.
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Epreuves

a) Bétons et mortiers concernés

Ces épreuves concerneront tous les bétons de classe supérieure ou égale a C25/30.

b) Réalisation des épreuves

Elles seront conduites et interprétées conformément aux prescriptions de I'article 85.3 du fascicule 65 du
CCTG (et a ses commentaires), modifiées et complétées comme suit :

O les éprouvettes testées seront au nombre de six au lieu de trois pour permettre la mesure de la
résistance a la compression a 7 jours, comme lors des épreuves d'études,

O des essais supplémentaires a plus jeune age seront prévus a titre de premiéres épreuves
d'information pour certaines opérations de chantier,

O des essais complémentaires seront prévus, comme pour I'épreuve d'étude, sur les bétons mis en
ceuvre par temps chaud avec adjuvants retardateurs de prise.

c) Interprétation des épreuves

Par dérogation a l'article 85.3 du fascicule 65 du CCTG, les criteres d'acceptation des résistances
caractéristiques a la compression a 28 jours seront les mémes que pour les épreuves d'étude, c'est-a-dire
conformes aux prescriptions de l'alinéa B condition 1de I'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG, que le béton
dispose de "références probantes" ou non.

Pour les essais de résistance au jeune age, ce seront les regles des épreuves d'information qui seront
appliquées.

F.7.3.4 Programme de bétonnage

Le titulaire fournira ce document dans le cadre de son PAQ Il sera établi conformément a I'article 85.2 du
fascicule 65 du CCTG pour toutes les phases de bétonnage des parties structurelles.

Il sera soumis au visa du Maitre d'ceuvre au plus tard quinze jours avant tout commencement d'exécution.
F.7.3.5 Contréles de conformité des bétons

Les contréles de conformités des bétons doivent respecter les exigences définies dans la norme NF EN
13670/CN et le chap 8 du fasc 65 du CCTG.

F.7.4. POINTS CRITIQUES - POINTS D’ARRET

Taches Point clef Point d'arrét

Epreuves d'étude

Réception de la centrale de fabrication
Epreuves de convenance

Autorisation de bétonnage

Mise en ceuvre du béton

Protection et cure du béton
Autorisation de décoffrage

Epreuves de contrdle

Epreuves d'information

XXX X

XX XXX
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F.8 TUYAUX, BUSES, COLLECTEURS

F.8.1. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET NORMES
Les documents réglementaires cités dans le présent article sont :
Intitulé de la référence Reddition

FASCICULE 70 DU C.C.CT.G. : Ouvrages d’assainissement Novembre 2003

Les normes citées dans le présent article sont :

Intitulé de la référence Edition
NF P 16-341 : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et
non armé pour réseaux d'assainissement sans pression Novembre 1990

Définitions, spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.

NF EN 13476-1 : Systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et

les collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systémes de canalisation

a parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifie (PVC-U), polypropylene = Sept. 2007
(PP) et polyéthylene (PE) - Partie 1 : exigences générales et caractéristiques de
performance

NF EN 1401-1 : Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement enterres sans pression - Poly(chlorure de vinyle)
non plastifie (PVC-U)
Partie 1: spécifications pour tubes, raccords et le systéme.

NF EN 598+A1: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs
assemblages pour I'assainissement Aolt 2009
Prescriptions et méthodes d'essai.

NF EN 12201-1 : Systémes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau -
Polyéthyléne (PE) Nov. 2011
Partie 1 : généralités.

Avril 2009

F.8.2. DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents d’exécution a présenter pour les tuyaux sont établis sur la base d’'un levé topographique
préalablement exécuté par le titulaire. lls comprennent obligatoirement :

O une section type précisant les différents éléments du remblaiement (lit de pose, partie inférieure du
remblai, partie supérieure du remblai),

O un plan type des tétes amont et aval, le cas échéant,
O une vue en plan 1/1000 ou 1/500 avec I'implantation exacte du collecteur et des regards,

O un profil en long du collecteur, avec indication des cotes fil d’eau amont et aval, ainsi que entrée et
sortie dans les regards avec cote des tampons le cas échéant,

O une note de calcul de la classe de résistance du tuyau conformément au FASCICULE 70 DU CCTG
Pour cette note de calcul, le titulaire précisera et justifiera clairement les hypothéses retenues,
notamment en matiére de groupe de sol et ce en cohérence avec les matériaux utilisés pour le
remblaiement, la hauteur de remblaiement réelle sera également précisé,

O lajustification du dimensionnement éventuel berceau ou volte en béton,

O un avant-métré détaillé et diment justifié, établi sur la base d’un détail estimatif.
Le cas échéant, les documents d’exécution comprennent également et obligatoirement :

O le projet des fossés en amont et en aval de l'ouvrage,

O une vérification de la compatibilité avec I'ensemble des réseaux liés a cette traversée.
L’hypothése de compactage a prendre en compte est :

O (a) compacté, contrélé (hors chaussées),
O (b) compacté, contrélé, validé (sous chaussées).
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F.8.3. PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

F.8.3.1 Normalisation

Les fournisseurs devront présenter un certificat ISO 9002 de I'AFAQ, du BVQI ou d'un autre organisme
certificateur accrédité par le COFRAC, relatif aux produits vendus ou a défaut produire un plan qualité de
l'usine et un PAQ qui portera notamment sur la régularité et la fiabilité des produits.

F.8.3.2 Tuyaux en béton armé

Certification

Les tuyaux a écoulement libre sont titulaires d une certification NF de conformité a la norme NF P 16-341 ou
d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis
technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux
n’entrant pas dans le champ de la norme NF P 16-341.

Il s"agit de tuyaux en béton armé.

Classes de résistance

Toutes les traversées situées sous voies circulées sont réalisées au moyen de tuyaux en béton armé de la
série 135A minimum, pour les zones justifiant l'utilisation de tuyaux de séries spéciales, consulter les
tableaux des ouvrages hydrauliques et ouvrages de traversés.

Le titulaire vérifie avant toute utilisation que la série est conforme a son domaine d'utilisation par des notes
de calcul établies selon les prescriptions du paragraphe relatif aux documents d’exécution, ainsi que leur
composition (armatures, classe de béton). lIs feront I'objet d’essais obligatoires en usine par série.

Les tuyaux de diamétre supérieur a 1500 mm seront équipés en usine d'ancres de manutention intégrées.

Joints
Les tuyaux en béton armé sont a collet a joint a bague d'étanchéité.

F.8.3.3 Tuyaux en PVC et PEHD

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF EN 13476-1 et NF EN 1401-1
ou d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un
avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux
n’entrant pas dans les champs des normes NF EN 13476-1 et NF EN 1401-1.

lls sont de la classe de rigidité SN8.
L'ensemble des piéces de raccordements (manchons, coudes...) sont également conformes a ces normes.

Etanchéification de collecteurs existants
Les collecteurs identifiés comme fuyard seront réétanchéifiés aux niveaux des joints soit par les collerettes
en résine, soit par collage d’'une membrane étanche collée dans la buse soit par un sous tubage, le choix
sera fait en fonction du niveau des atteintes a I'ouvrage. Les matériaux utilisés doivent étre durable pour
résisté a I'eau et au gel et aux éventuels écoulements solides pendant toutes la durée de la garantie
particuliére (10 ans).

F.8.4. MODALITES D’EXECUTION

Les dispositions du FASCICULE 70 DU CCTG s'appliquent.
Notamment, la pose des tuyaux se fait conformément aux stipulations du fabricant.

F.8.4.1 Tuyaux circulaires en béton armé

Aucune coupe de tuyau ne doit étre effectuée sur le chantier.

Toutes dispositions doivent étre prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu’en cas de nécessité
absolue et aussi rarement que possible, au besoin par déplacement des regards aprés accord du Maitre
d’ceuvre.

Si la pose I'exige, la coupe de tuyaux est admise conformément aux préconisations du fabricant.
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F.8.4.2 Tuyaux en PVC et PEHD
Toutes dispositions doivent étre prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu’en cas de nécessité

absolue et aussi rarement que possible, au besoin par déplacement des regards aprés accord du Maitre
d’ceuvre.

Si la pose |'exige, la coupe de tuyaux est admise conformément aux préconisations du fabricant.

Pour les éléments de regard et les boites de branchement, 'assemblage est réalisé par collage ou joint
élastomeére, de méme que pour le raccordement des tuyaux a ces ouvrages. Les conditions de collage sont
conformes aux prescriptions du fabricant.

F.8.4.3 Autres tuyaux

Tuyaux en fonte
Si la pose I'exige, la coupe de tuyaux est admise. Elle doit étre perpendiculaire aux génératrices d'extrusion
et trés propre.

Tuyaux en polyéthyléne
Si la pose I'exige, la coupe des tuyaux a l'aide d'une scie est autorisée sur le chantier. La coupe doit étre
perpendiculaire aux génératrices d'extrusion et trés propre.

F.1.1.1 Tuyaux posés en tranchée

Avant la pose
Il est recommandé d'approvisionner les éléments au droit de leur mise en place, avant les opérations de
terrassement. Des cales en bois peuvent étre utilisées pour ne pas détériorer les éléments.

Dans le cas ou le stockage préalable n'est pas envisagé, la pose se fera par tout moyen autorisant
I'approche des éléments au-dessus de la fouille ouverte.

Dés le déchargement, et au plus tard au moment de leur mise en place, I'Entrepreneur examine l'intérieur
des tuyaux droits et des piéces accessoires, et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y
avoir été introduits, en respectant I'état de surface.

Réalisation du lit de pose

Le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur, le lit de pose est constitué de matériau tel que défini a
I'article relatif au remblayage des fouilles. En terrain aquifére, le lit de pose est constitué de matériaux de
granularité comprise entre 5 et 30 mm.

En cas de risque d'entrainement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire d'envelopper le lit de
pose par un filtre géotextile.

Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée pour que le collecteur ne
repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil des assemblages les rend nécessaires, des niches sont
aménagées dans le lit de pose.

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition préalablement réalisés en fond de fouille, le
tuyau est posé sur un lit de pose pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté.

Mise en place des tuyaux

Les éléments seront posés a partir de 'aval tant que possible et 'emboiture des tuyaux dirigée vers lI'amont.
Chaque élément sera descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Les tuyaux seront posés en files bien alignées et avec une pente réguliere entre deux regards consécutifs.

Avant la mise en place, les abouts male et femelle seront nettoyés. Avant I'emboitement de joints dits
"glissants", les garnitures d'étanchéité et les abouts male et femelle seront lubrifiés, le cas échéant, selon
les prescriptions du fabricant.

L'emboitement sera réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe de I'élément précédemment
posé et de I'élément en cours d'assemblage, en s'assurant que les abouts restent propres.

L'emboitement par poussée d'un godet de pelle lorsqu'elle agit par saccades brutales est interdit sans
protection de I'extrémité de I'élément.
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Le calage sera soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a l'aide de cales. Le calage au moyen de
matériaux durs est interdit.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront provisoirement
obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

Pour les éléments de regard et les boites de branchement, le jointoiement au mortier rigide est interdit, de
méme que pour le raccordement des tuyaux a ces ouvrages. Le type de garniture d'étanchéité et les
conditions seront conformes aux prescriptions du fabricant.

Remblayage
Il sera effectué suivant les prescriptions de I'article relatif au remblayage des fouilles du présent document.

F.8.4.4 Nettoyage des ouvrages

En phase provisoire et avant réception, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
maintenir la continuité du fil d'eau des ouvrages définitifs une fois réalisés.

F.8.5. CONTROLE ET CRITERES DE RECEPTION

Pour les collecteurs existants situés sous la plateforme et dans les remblais une épreuve d’étanchéité a
'eau est prévue avant les travaux d’allongement afin d’en faire I'état initial. Ceux trop fuyards pourront faire
I'objet d’'un colmatage au béton de résine ou d’une ré-étanchéification par membrane ou sous tubage.

Les conditions d'acceptation des produits sur le chantier et les conditions de réception sont celles décrites
dans le FASCICULE 70-1 DU CCTG.

Les contréles géométriques seront réalisés a I'avancement, avant remblayage.

Les controles du remblayage devront satisfaire aux conditions fixées a l'article relatif au remblayage des
fouilles.

Des controles d'étanchéité a I'eau seront réalisés par I'Entrepreneur suivant la procédure décrite a l'article
VI.1.3 et 5 du Fascicule 70-1 du CCTG :

O Soit sur des trongons de canalisation isolés
O Soit entre deux regards

Taches Acceptation Qui Conformité Fréquence

Fond de

fouille Se reporter a l'article relatif aux fouilles ainsi qu'au fascicule 70-1 du C.C.T.G

Se reporter a larticle relatif aux fouilles et au remblayage de fouilles,
Lit de pose ainsi gu’au FASCICULE 70-1 DU C.C.T.G.

Examen visuel

;gg:ss),(oireset I/ M Epaufrures, durée de séchage, corps|Chaque élément
étrangers...
Débit capable T
Couple section/pente 10 % linéaire
Géomeétrie collecteurs

I/M'  |[Ax+5.0cm plate-forme

Altimétrie

Mise en Az £1.0cmsi D < 1500

place des Az + 2'0,?rf‘ siD > 1500 100 % linéaire

éléments Etancheite sous chaussée

Se reporter au FASCICULE 70-1 DU
C.C.T.G. et a la norme NF EN 1610 pour
les tests a I'eau ou a l'air.

Ecart angulaire entre éléments
/M successifs Chaque élément
Selon régles du fabricant et acceptation.

E/M

Se reporter a l'article relatif au remblayage de fouilles.
Remblayage |Le remblayage est soumis a [laccord préalable du Maitre d'CEuvre
aprés production des résultats des contréles.

| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné
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F.8.6. POINTS D’ARRET / POINTS CLEFS
Taches Point clefs Points d’arrét
Matériaux Agrément Maitre d’CEuvre
Procédure Visa Maitre d’CEuvre

Document exécution

Visa Maitre d’CEuvre

Fond de fouille

Portance / Altimétrie

Pose du collecteur

Test d’étanchéité

Visa Maitre d’CEuvre

Remblayage et compactage

Controle des compacités

Réception finale

Relevé des cotes tel gu’exécuté

Un contréle de I'étanchéité de la totalité du linéaire des tuyaux, buses et collecteurs sera réalisé norme NF
EN 1610 : 1997 .

F.8.6.1

L'étanchéité a I'eau de tous les collecteurs, branchements, regards de visites sera vérifiée a I'air selon la
norme NF EN 1277 Cond B.

Les essais seront réalisés par zone, par trongon, par regard et répertoriés selon les mémes appellations que
celles des plans d’Exécution du titulaire elles méme issues des plans DCOE.

Etanchéité EP

En cas de défaut observé sur les canalisations lors de cette opération, une nouvelle campagne d’essais
sera a réaliser par le titulaire et a sa charge aprés reprise.

F.8.6.2 Compactage

Les essais seront réalisés par zone, par trongon, par regard et répertoriés selon les mémes appellations que
celles des plans d’Exécution du titulaire elles méme issues des plans DCOE.

Afin de vérifier leur qualité, des essais au pénétrométre dynamique a énergie variable « panda » seront
réalisés afin de vérifier le respect des prescriptions du CCTP conformément a la norme NFXP P 94-105.

Ces essais porteront sur 'ensemble des couches de la tranchée, jusqu’au fond de la tranchée.
Les reprises éventuelles a réaliser le seront déterminées en fonction du type d’erreur rencontreé.
Dans le détall, les fréquences seront les suivantes en fonction du site de pose du réseau :

TYPE DE RESEAU DANS LA TRANCHEE FREQUENCE PAR LINEAIRE DE TRANCHEE

COLLECTEURS 1 ESSAI/ 25 ML

F.9 FOSSES

F.9.1. DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents d'exécution a présenter sont établis sur la base d'un levé topographique préalablement
exécuté par le titulaire. lls comprennent obligatoirement :

O une coupe type pour chaque type d’ouvrage,

O une vue en plan 1/500°™ ou 1/1000°™ avec implantation exacte des éléments et les entrées en terre
correspondantes,

O un listing d'implantation avec relevé des cotes fils d’eau et bords tous les profils d'exécution (10 m).
O un avant-métré détaillé et dament justifié, établi en référence aux prix du détail estimatif du marché,
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F.9.2. PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les fossés sont excavés dans le sol en place. En fin de terrassement, le titulaire procédera a I'arrondi de
créte des fosseés.

La terre végétale est purgée préalablement des éléments rocheux supérieurs a 30 mm, racines, et herbes.
Elle est brisée en éléments trés menus, et si nécessaire légerement humectée.

F.9.3. MODALITES D’EXECUTION

F.9.3.1 Terrassements

Les terrassements sont effectués conformément aux plans types.
Un piquetage préalable est mis en place aux points de brisure de pente ou de changement d’axe.

Préalablement a la mise en ceuvre du revétement, le fond de forme est réglé selon les dispositions figurant
dans le cahier des plans types.

Les matériaux extraits lors du réglage du fond de forme sont évacués en dépbt définitif.

S'il y a nécessité d’adapter la pente du fossé au terrain naturel, un pré-terrassement préalablement
compacté sera exécuté.

F.9.3.2 Réglage du fil d'eau

Le réglage du fil d'eau doit permettre de conserver la continuité du fil d'eau et I'écoulement gravitaire de
I'eau, y compris au niveau des ouvrages de raccordement. Le fil d'eau est réglé conformément aux plans
d’exécution visés par le Maitre d’CEuvre.

F.9.3.3 Fossés en terre végétalisés

S'il est nécessaire d’apporter de la terre végétale, elle sera damée et son épaisseur sera au maximum de
10 cm. Les matériaux excédentaires aprés réglage sont réutilisés a I'avancement ou rechargés.

F.9.34 Nettoyage des ouvrages

En phase provisoire et avant réception, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir
la continuité du fil d'eau et la propreté des ouvrages définitifs une fois réalisés.

F.9.4. CONTROLES ET CRITERES DE RECEPTION

Taches Acceptation Qui Conformité Fréquence

Altimétrie Section courante :

Terrassement |Az| < 3.0 cm (fond terrassement) |30 ml

avant - mise en |/E/M |Géométrie

ceuvre du Ax| < 5.0 om

revétement |lax| 5.0 ¢
Monotonie des pentes Diffuseur : 20ml

Réglage fil d'eau I/E/M' | Débit capable

des fossés Couple section/pente

végétalisés Altimétrie
|Az| < 3.0 cm (fil d’eau) ]
Géométrie Aux points de
|Ax| < 5.0 cm changement de pente
Monotonie des pentes
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Taches Acceptation Qui Conformité Fréquence
Débit capable
Couple section/pente
Réglage fil d'eau Altimétrie
et bords des I/E/M" ||Az| £2.0 cm (fil d’eau et bords)
fossés bétonnés. Géométrie
|Ax| <5.0 cm
Monotonie des pentes
Débit capable
Couple section/pente
Réglage fil d'eau Altimétrie
des fossés I/E/M' |[|Az| <5.0 cm (fil d’eau)
enrochés. Géométrie
|Ax] <5.0 cm
l\!lonotonie des pentes
Revétement ., | Epaisseur revétement
. I/E/M
terre végétale e> 10 cm
Epaisseur revétement
|Ae| £ 1.0 cm, déduit de 2 contrbles
R altimétriques consécutifs
E;{\éitement L/E/M
Produits
Se reporter a larticle relatif aux
bétons
| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné
F.9.5. POINTS CLEFS /POINTS D’ARRET
Taches Point clef Point d'arrét
Matériaux Agrément Maitre d’CEuvre
Procédures Visa Maitre d’CEuvre

Documents d’exécution

Visa Maitre d’CEuvre

Procédure planche d’essai

Visa Maitre d’CEuvre

Résultats planche d’essai

Visa Maitre d’CEuvre

Fond de fouille

Altimétrie

Matériaux fins

Agrément Maitre d’CEuvre

Vérification de I'étanchéité des
ouvrages et raccordements sur
la totalité du linéaire

Procés verbal
télévisuel

de contréle visuel ou

Réception finale

Relevé des cotes exécutées.

3 cotes par profil (bords et fils d’eau)

F.10

CANIVEAUX

Cet article s’applique aux différents types de caniveaux :
O Caniveaux a fente

O Caniveaux a dallette.
Le cas échéant, leur fabrication tiendra compte de la mise en place d’un dispositif de couverture.
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F.10.1. Documents d'exécution
Les documents d'exécution a présenter sont établis sur la base d'un levé topographique préalablement
exécuté par I'Entrepreneur. lls comprennent obligatoirement :
O Une coupe type pour chaque type d’ouvrage,

O Une vue en plan 1/500éme ou 1/1000éme avec implantation exacte des éléments et les entrées en
terre correspondantes,

O Un listing d'implantation avec relevé des cotes fils d’eau et bords tous les profils d'exécution (30 m)
ainsi qu’aux profils aux points hauts et bas,

O Un avant-métré détaillé et diment justifié, établi en référence aux prix du détail estimatif du marché,
O Des coupes autant que nécessaire pour les raccordements et interfaces.

F.10.2. Provenance et spécifications des matériaux

F.10.2.1 Caniveaux préfabriqués

Les éléments préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur et proviendront d'usines soumises a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les bétons seront conformes aux prescriptions de I'article relatif aux bétons.

Les joints d'étanchéité seront soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre et devront résister aux ultraviolets et
aux hydrocarbures.

F.10.2.2 Caniveaux en béton extrudé

Le béton proviendra d'usines de béton prét a I'emploi (B.P.E.).
Le béton et les armatures mis en ceuvre seront conformes a I'article relatif aux bétons.
Dans le cas de mise en ceuvre du béton par machine a coffrage glissant :

O Le matériel sera soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre,

O La machine est guidée automatiquement en plan et en nivellement,

O Le coffrage est tel qu'aucune retouche de l'ouvrage ne soit nécessaire aprés le passage de la
machine,

O Les fentes de caniveaux extrudé sont de 30 mm (distance axe fente / nu avant du dispositif de
retenue supérieure a 25 cm) ou 60 mm (distance axe fente / nu avant du dispositif de retenue
inférieure ou égale a 25 cm) maximum sur voirie et 20 mm maximum en zone fréquentée par le
public, aires et refuges.

Les conditions d'application du produit de cure, le matériel utilisé et les dispositifs permettant le maintien de
la cure pendant au moins vingt-quatre heures seront soumis a l'acceptation du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur apportera une attention particuliére au réglage du fond de forme et au calage en plan (pour
éviter les lignes brisées et les points bas). Le passage d’'un gabarit par I'entrepreneur est recommandé.

F.10.2.3 Dispositifs de couverture
Les dispositifs de couverture seront soumis a l'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les dallettes de couvertures en béton seront conformes a la norme NF EN 124-1 ou NF EN 1433 ou NF EN
1433/A1 et aux prescriptions de l'article relatif aux bétons.

Les grilles en acier ou fonte seront conformes a la norme NF EN 124-1 ou NF EN 1433 ou NF EN 1433/A1.
Les caillebotis seront de type T3 ou similaire.

Ces dispositifs seront de classe D400 pour les ouvrages sous chaussées, accotement et cunette et de
classe C250 pour les autres ouvrages.

Pour les caniveaux a fente les plaques de visite seront en acier et verrouillables, de classe D400.
L’espacement maximum est de 80 m.

lls porteront une marque dans la masse indiquant leur classe.

Les grilles sont munies d'un dispositif de verrouillage soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre. Le systéeme
retenu devra permettre leur dépose par I'exploitant pour leur maintenance et entretien.
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F.10.2.4 Autres spécifications générales

L'exécution des caniveaux comprend également toutes les opérations manuelles nécessaires aux
raccordements avec des ouvrages de profils différents ou aux ouvrages de téte, regards, etc.

Aprés exécution, I'Entrepreneur proposera au Maitre d’CEuvre les conditions de I'essai de mise en eau qui
sera effectué en sa présence.

L'Entrepreneur veillera a ce que les raccords avec la couche de liaison en béton bitumineux soient
convenablement assurés notamment en nivellement. Il devra également assurer I'entretien et la finition des
abords de I'ouvrage avant comblement.

F.10.3. Modalités d'exécution

F.10.3.1 Terrassements
Les terrassements sont effectués conformément aux plans types.
Un piquetage préalable est mis en place aux points de brisure de pente ou de changement d’axe.

Préalablement a la mise en ceuvre du lit de sable ou du béton de propreté, le fond de forme est réglé selon
les dispositions figurant dans le cahier des plans types.

Les matériaux extraits lors du réglage du fond de forme sont évacués en décharge autorisée.

Le rabotage ou la mise en ceuvre de matériaux nécessaires a des reprises au niveau du raccordement du
caniveau avec la chaussée finie sera a la charge de I'entrepreneur.

F.10.3.2 Réglage du fil d'eau

Le réglage du fil d'eau doit permettre de conserver la continuité du fil d'eau et I'écoulement gravitaire de
I'eau, y compris au niveau des ouvrages de raccordement. Le fil d'eau est réglé conformément aux plans
d’exécution visés par le Maitre d’CEuvre.

F.10.3.3 Caniveaux préfabriqués
Un joint d'étanchéité sera mis en place entre chaque élément préfabriqué.

F.10.3.4 Caniveaux en béton extrude

Le béton est mis en place sur une épaisseur conforme aux plans types.

Pour les caniveaux en béton extrudé, le treillis soudé est mis en place apres réglage de la fondation. Des
cales sont disposées pour le positionner a mi-hauteur du revétement.

Dans le cas d'emploi de coffrage glissant, un guidage par fil est mis en place.

Aprés coulage du béton, des joints de retrait tous les cing (5) meétres et des joints de dilatation tous les
trente (30) métres sont réalisés au moyen d’un procédé soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les joints de dilatation sont remplis avec un matériau permettant d'assurer une parfaite étanchéité et devant
résister aux ultraviolets et aux hydrocarbures.

Le produit de remplissage est soumis a l'acceptation du Maitre d’'CEuvre.

Préalablement aux travaux une planche d’essai est réalisée. La procédure et les résultats sont soumis a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Lorsque nécessaire (voir plan type), les bétons frais des caniveaux a fente doivent étre scarifiés avant de
poser les GBA, qui leurs sont associés.

La marche avec la chaussée ne peut excéder 3 cm.

F.10.3.5 Dispositifs de couverture

Les grilles en acier ou en fonte sont posées sur une corniére galvanisée solidaire du caniveau et posées
dans une feuillure ménagée lors de la fabrication.
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F.10.3.6 Nettoyage des ouvrages

En phase provisoire et avant réception, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
maintenir la continuité du fil d'eau et la propreté des ouvrages définitifs une fois réalisés.

F.10.4. Contréles et critéres de réception
TACHES gﬁCEPTAT' Qul CONFORMITE FREQUENCE
Section courante : 30
Altimétrie : ml
Terrassement |Az| < 3,0 cm (fond terrassement)
avant mise en I/E/M Géométrie : Diffuseur : 20ml
ceuvre |AX| < 5,0 cm
Monotonie des pentes Aux points de
changement de pente
Matériaux Matériaux  1/E/M
d’assise
) I/E )
Produits Examen visuel
M/ M
Cani Altimétrie :
aniveaux , .
préfabriqués -2,0 cm < Az < 0 (fil d’eau) 3 p0|nt§ par section
I/E/M' Géométrie : homogene avec un
’ maximum de 100 ml
|AX| £2,0 cm entre 2 points
Monotonie des pentes
Altimétrie :
. -2,0 cm < Az < 0 (fil d’eau) 3 points par section
Caniveaux en l/E/M Géométrie : homogeéne avec un

béton extrudé

Bétons

Joints
d’étanchéité

Produits

Dispositifs de
couverture

| : Interne E : Externe

Fascicule F

I/E/M

I[/E/M

M : Extérieur

[AX] £2,0 cm
Monotonie des pentes

Se reporter a l'article relatif aux bétons

Altimétrie :

-2,0 cm < Az <0 (fil d’eau)
Géométrie :

|Ax| <2,0 cm

Classe de résistance :
Note de calcul

Produits :

Marquage NF

M' : Extérieur inopiné
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F.10.5. Points critiques / points d'arrét

TACHES POINT CRITIQUE POINT D'ARRET
Matériaux Agrément Maitre
Procédures Visa Maitre d’CEuvre
Documents d’exécution Visa Maitre d’CEuvre
Procédure planche d’essai Visa Maitre d'CEuvre
Résultats planche d’essai Visa Maitre d'CEuvre

Fond de fouille Altimétrie

Vérification de I'étanchéité

des ouvrages et Procés-verbal de contréle visuel ou
raccordements sur la totalité  télévisuel
du linéaire

. ) . Relevé des cotes exécutées.
Réception finale i )
3 cotes par profil (bords et fils d’eau)

F.11 REGARDS

F.11.1. DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents d’exécution a présenter pour les regards sont établis sur la base d’un levé topographique
préalablement exécuté par le titulaire. lls comprennent obligatoirement :

O une coupe au 1/20 du regard précisant les fils d’eau des collecteurs en entrée et en sortie, les cotes
du tampon ou de la grille et du fond, ainsi que les différents éléments du remblaiement (lit de pose,
partie inférieure du remblai, partie supérieure du rembilai),

O une vue en plan 1/1000 ou 1/500 avec I'implantation en coordonnées Lambert des regards,

O un profil en long du collecteur, avec indication des cotes fil d’eau amont et aval, ainsi qu’en entrée et
sortie dans les regards,

O un avant-métré détaillé et diment justifié, établi en référence aux prix du détail estimatif du marché.

Le cas échéant, les documents d’exécution comprennent également et obligatoirement :

O le projet des fossés en amont et en aval de 'ouvrage,
O une vérification de la compatibilité avec I'ensemble des réseaux liés a cette traversée.

F.11.2. PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

F.11.2.1 Regards en béton

Les regards seront en béton armé préfabriqués ou coulés en place, conformes a la norme NF EN 1917 et
NF P16-342-2 et aux plans types, et soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre. lls seront visitables.

Les différents éléments des regards seront scellés entre eux par un joint élastomere ou bitumineux.

Les regards seront munis de joints intégrés aux raccordements avec les tuyaux et adaptés a la nature de
ceux-ci (béton, PVC...).

Les regards visitables de hauteur supérieure a 1,50 m sont obligatoirement munis d'échelons scellés dans
les parois verticales lors de la préfabrication et d'une canne télescopique.

Les échelons et la canne sont en aluminium.
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F.11.2.2 Tampons et grilles
Les tampons provisoires seront en béton armé préfabriqués en usine, ou en bois.

Les grilles et tampons définitifs seront en acier ou fonte ductile en provenance d'usine soumise a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Les grilles et tampons définitifs en acier ou fonte ductile seront conformes a la norme NF EN 124,

Ces dispositifs seront de classe D400 pour les ouvrages sous chaussées, accotement et cunette et de
classe C250 pour les autres ouvrages.

lls porteront une marque dans la masse indiquant leur classe.

L'ensemble des grilles et tampons (provisoires ou définitifs) seront munis d'un couronnement préfabriqué en
béton.

Les grilles et tampons définitifs devront étre circulables et étre munis d’'un systéeme de verrouillage.

Les regards sur drains devront étre équipés de tampons étanches. L’étanchéité est assurée par un joint
élastomeére.

F.11.3. MODALITES DEXECUTION

F.11.3.1 Regards en béton
L'exécution des fouilles sera conforme aux spécifications de l'article relatif aux fouilles.

Les dimensions de la fouille seront égales aux dimensions extérieures du regard augmentées de 0,50 m de
part et d'autre afin d'assurer un compactage soigné du remblai de fouille.

Les regards seront posés sur un béton de propreté d’épaisseur minimale 10 cm.

Le remblayage des matériaux autour des regards sera conforme aux spécifications de l'article relatif au
remblayage des fouilles.

Pour les regards situés dans l'assiette de la plate-forme autoroutiére, les remblais de fouille sont
obligatoirement des matériaux d'apport extérieur ou des matériaux du site traités aux liants hydrauliques
suivant les prescriptions du Maitre d'CEuvre.

Le dernier élément, qui supportera le tampon ou la grille, comportera une engravure pour le scellement du
cadre ou de la couronne.

En phase provisoire (terrassements), le regard sera protégé par un tampon provisoire.

En phase définitive (chaussées), le tampon provisoire sera déposé, le regard rehaussé et le tampon ou la
grille définitive mis en place.

F.11.3.2 Tampons et grilles
Les cadres des grilles ou tampons seront scellés au mortier dans leur couronnement béton.
Ces couronnements seront scellés au regard a l'aide d'un mortier.
Les mortiers seront conformes aux spécifications de I'article relatif aux bétons.

F.11.3.3 Nettoyage des ouvrages
En phase provisoire et avant réception, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir
la continuité du fil d'eau et la propreté des ouvrages définitifs une fois réalisé.
F.11.4. CONTROLES ET CRITERES DE RECEPTION

Les conditions d'acceptation des produits sur le chantier et les conditions de réception sont celles décrites
dans le FASCICULE 70 DU C.C.T.G.

Fascicule F 32/36

Etabli le 28/01/2025 ;
2.3.4_CCTP_Fascicule F_Assainissement.doc egis




Aménagement d'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.3.4 — CCTP F-Assainissement

Taches Acceptation Qui Conformité Fréquence
Eléments
préfabriqués, Examen visuel
joints, Produits (M) I/ M ) Chaque élément
P Epaufrures, corps étrangers...
equipements
métalliques
Géométrie
Mise en oeuvre . Ax+4.0cm s
regards en béton /M Altimétrie Chaque élément
Az+1.0cm
Etanchéité Chaque élément sous
Mise en  oouvre Se reporter au FASCICULE 70 DU Chalj‘ssée
E/M |C.C.T.G. et a la norme NF EN
regards L N
1610 pour les tests a l'eau ou a 110 ai
Iair. ailleurs
Scellement  des Géométrie
X , Ax+4.0cm -
échelons, /M - Chaque élément
tampons, grilles Altimetrie
’ Az+1.0cm
| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné

F.11.5. POINTS D’ARRET/POINTS CRITIQUES

Taches Point clefs Points d’arrét
Matériaux Agrément Maitre d’CEuvre
Procédure Visa Maitre d’CEuvre
Document exécution Visa Maitre d’CEuvre
Fond de fouille Portance / Altimétrie
Pose du regard Test d’étanchéité Visa Maitre d’CEuvre
Remblayage et compactage Controle des compacités
Réception finale Relevé des cotes tel qu'exécuté

F.12 RACCORDEMENTS

F.12.1. DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents d’exécution a présenter pour la pose des ouvrages de raccordement sont établis sur la base
d’un levé topographique préalablement exécuté par le titulaire. lls comprennent obligatoirement :

O une coupe longitudinale et transversale des ouvrages de raccordement précisant les fils d’eau des
collecteurs en entrée et en sortie, ainsi que les différents éléments du remblaiement,

O un plan de ferraillage précisant le nombre et la section des armatures ainsi que la dénomination des
bétons constituants le radier et les murs verticaux,

O une vue en plan 1/1000 ou 1/500 avec l'implantation en coordonnées Lambert des ouvrages de
tétes,

O un avant-métré détaillé et dament justifié, établi en référence aux prix du détail estimatif du marché.

F.12.2. PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les ouvrages de raccordement seront conformes aux plans types et aux prescriptions du fascicule 70-1 et 2
du CCTG.
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Les ouvrages de raccordement seront réalisés soit par éléments préfabriqués, soit coulés en place.

Les éléments préfabriqués en béton armé seront conformes aux plans types et proviendront d'usines
soumises a l'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Les bétons des ouvrages coulés en place proviennent de centrales agréées et soumises a I'acceptation du
Maitre d'CEuvre conformément a I'article relatif aux bétons.
F.12.3. MODALITES D’EXECUTION

Les ouvrages préfabriqués seront posés sur un béton de propreté conformément aux plans types.
Les joints seront réalisés a l'aide d'un mortier conforme aux spécifications de I'article relatif aux bétons.
Les déblais des fouilles nécessaires a la réalisation des ouvrages seront évacués en dépot définitif.

En phase provisoire et avant réception, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir
la continuité du fil d'eau et la propreté des ouvrages définitifs une fois réalisés.

F.12.4. CONTROLES ET CRITERES DE RECEPTION

Taches Acceptation Qui Conformité Fréquence
Controle visuel
Les procés verbaux des essais de
contréle effectués en usine sont
Eléments remis au Maitre d'CEuvre pour la
r&TabRaUES [/ M livraison de chaque lot. | Chaque élément
P q Produits L'importance des lots est définie en
cours de travaux par le titulaire et
soumise a l'agrément du Maitre
d'CEuvre.
Bétons Se reporter a l'article relatif aux bétons.
Altimétrie
Réglage des |Az| < 3.0 cm (fond de fouille)
ouvrages de téte - I/E/M
fouilles Géométrie
|Ax| <4.0 cm s
Altimétrie Chaque élément
Réglage des |[Az| <1.0 cm
ouvrages de téte - I/E/M
ouvrages Géométrie
[Ax] £2.0 cm
| : Interne E : Externe M : Extérieur M' : Extérieur inopiné
F.12.5. POINTS D’ARRET / POINTS CRITIQUES
Taches Point clefs Points d’arrét
Matériaux Agrément Maitre d’CEuvre
Procédure Visa Maitre d’CEuvre
Document exécution Visa Maitre d’CEuvre
Fond de fouille Portance / Altimétrie
Remblayage et compactage Controles des compacités
Réception finale Relevé des cotes tel qu'exécuté
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F.13 OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT PROVISOIRES

F.13.1. Généralités

Aucun rejet direct d’eau collectée provenant de I'emprise des travaux et non traitée ne se fera dans les
cours d’eau / milieux sensibles / écoulements proches de milieux sensibles.

L’'objectif est le maintien du bon état écologique des cours d’eau pendant la phase travaux. Les paramétres
qui garantissent le bon état écologique des cours d’eau en phase travaux sont mentionnés au dans la
Notice du Respect de 'Environnement du CCTP.

L’assainissement provisoire du chantier devra a minima respecter les prescriptions indiquées dans la Notice
du Respect de I'Environnement.

F.13.2. La collecte provisoire
F.13.2.1 Généralités
La collecte provisoire est dimensionnée pour une occurrence biennale, elle est constituée d’ouvrage en terre

fossés, bourrelets, descente d’eau, collecteurs, ouvrages de raccordement, bassins de décantation et
systeme de filtration ; elle doit suivre toutes les évolutions nécessaires au cours du chantier.

L’accés tous temps a ces ouvrages, I'entretien et la maintenance permanents de ces ouvrages avec des
engins adaptés aux conditions du site devront étre assurés tout au long du chantier.

La mise en place de ralentisseurs dans la collecte en terre permettra de limiter les vitesses et d’assurer la
pérennité de 'ensemble pendant la durée du chantier.

En cas de ruissellement, il est important de bien réaliser la collecte en pied de remblai et le traitement avant
rejet.

F.13.2.2 Fossés provisoires

Dans le cas ou des fossés provisoires seront réalisés dans des zones a forte pente longitudinale, les talus
devront étre recouverts de nattes biodégradables au plus t6t aprés les terrassements.

Cette disposition a pour but de limiter I'érosion des fines.
On utilisera des treillis de coco tissé type H2M5, 40 g/m2, largeurs 3,00 m.
Les films seront placés parallélement au sens d’écoulement.

lls seront fixés au sol au moyen d’agrafes métalliques : agrafes en fers a béton recourbés, longueur totale
80 cm (60/10/10), diameétre 6,00 mm.

Le recouvrement des Iés se fait de haut en bas dans le sens d’écoulement. Les recouvrements seront d’au
moins 20 cm latéralement et 40 cm longitudinalement.

Les bandes seront fixées a raison de 2 agrafes au moins par m2.

F.13.3. OQuvrages provisoires et écoulement des eaux

L'Entrepreneur étudiera lui-méme les dispositions a adopter pour travailler hors d'eau chaque fois qu'il en
aura besoin. Il sera vigilant a la période de réalisation des travaux.

Il réalisera tous les ouvrages provisoires indispensables (tels que les rampes d’accés en berges, les
batardeaux, les pompages, la dérivation des eaux au moyen de tuyaux souples, les bacs de
décantation/filtration, etc.), aprés avoir obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre ; ces prestations étant
comprises dans ses prix unitaires.

Durant la totalité du chantier, ’'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer le
libre écoulement des eaux dans les cours d’eau concernés. Il restera responsable des accidents ou
dommages de toute nature qui pourraient étre causés par la constitution d’un obstacle au bon écoulement
de I'eau provoquée par la réalisation des travaux.

L’occurrence biennale est retenue a minima pour le transit de I’eau en phase travaux.
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F.13.4. Contrbles et criteres de réception

CONTROLES
OPERATIONS INTERVENANTS SORTANTS
NATURE FREQUENCE

OPERATIONS PREALABLES

. . E , . .
Elaboration du PRE xamen Systématique LEetM Visa
document
Etablissement fiche de
Examen

suivi du réseau Systématique LEetM Visa PRE
. document
assainissement

Plans assainissement
provisoire (a décliner
par zone de travaux)

Examen , . Notes
Systématique LEet M .
document y q d’'observations

Note de calcul de
dimensionnement (a
détailler par zone)

Examen Systématique [EetM Notes
document y q ! d'observations

EN COURS DE TRAVAUX

Conformité des
ouvrages du réseau / Visuel Inopiné l,EetM' Fiche de suivi
Plans EXE

Conformité des plates-
formes de

Visuel Inopiné l,EetM' Fiche de suivi
terrassements
(écoulement)
Evolution du réseau . . . .
/ Visuel Inopiné I, EetM' Fiche de suivi
Terrassements
Entretien du réseau Visuel Inopiné l,EetM' Fiche de suivi

. Apreés chaque
Fonctionnement du P q

, Visuel événement pluvieux ,EetM Fiche de suivi
réseau .
important
Déblai / remblai,
bourrelet provisoire, Visuel Inopiné I, EetM' Fiche de suivi
filtre a paille
| : Interne E : Externe M : Extérieur M': Extérieur inopiné
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