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1 - Etanchéité — Isolation des locaux en toiture-terrasse — Serrurerie
& Menuiseries extérieures

1.1 - Etanchéité

1.1.1 - Préambule

1.1.1.1 - Prescriptions communes

L’entreprise doit se référer au chapitre 0 du présent document, reprenant les prescriptions communes a tous
les lots. Ce chapitre est indissociable du présent lot.

1.1.1.2 - Normes et réglementations

Les travaux seront a réaliser conformément au NF DTU et notamment :
. DTU 43.1 — Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en climat de plaine

Les travaux seront a réaliser conformément aux cahiers du CSTB, et ’ensemble des documents de
référence qui constituent les régles de I'art de la profession.

L’entreprise aura une attention toute particuliéere aux normes et réglementations ayant trait a la
sécurité des personnes, qui devront étre scrupuleusement respectées, comme par exemple :

. Pour les garde-corps, la norme NF P01-012 Dimensionnement des garde-corps, NF
P01-013 Essais : méthodes et criteres, NF P06-001 Charges d'exploitation des batiments.

) Arrété du 31 janvier 1986, concernant la sécurité incendie dans les batiments d’habitation.
(qui doit étre respecté dans le cadre de tous remplacements)

. Instruction technique 249 du 24 mai 2010 relative aux facades.

. Circulaire du 13 décembre 1982, relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d'amélioration des batiments d'habitation existants

. Arrétés concernant les travaux en présence d’amiante.

. Etc....

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

Si une modification de norme ou de réglement intervenait aprés la date d’établissement de I'étude d’appel
d’offres (un mois avant la date de la présente consultation), il appartiendrait au titulaire, sous sa seule
responsabilité, d’en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette
modification.

Le Maitre d’CEuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contrble, au
Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, linstallateur devrait
demander notification par écrit.

1.1.1.3 - Etudes et plans d'exécution

L'entreprise titulaire du présent lot a a charge :

. Les plans d'exécution,

. Les plans de détails pour les points singuliers (relevés, costieres, etc....),

. Les fiches techniques,

. Les réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides,

. Les calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de fagonnages,

détails de découpage et de fabrication, etc. des ouvrages de structure béton et/ou bois et/ou
métalliqgue. Nomenclatures des piéces, le cas échéant,
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. Les plans de structure et leur dimensionnement, note de calcul, le cas échéant,

. Les plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement, le cas échéant,

. Prise en compte des charges descendantes.

1.1.1.4 - Contraintes liées a la présence d’amiante

1.1.1.4.1 - Diagnostics réalisés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

1.1.1.4.2 - Matériaux contenant de "'amiante

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.
1.1.1.4.3 - Travaux impactés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

Les travaux impactés par la présence d’amiante et devant étre réalisés en sous-section 3 sont les suivants :
) Dépose des joints des couvertines amiantés,
. Liste non exhaustive.

Les travaux impactés par la présence d’amiante et devant étre réalisés en sous-section 4 sont les suivants :

. Dépose des relevés d'étanchéité sur conduits fibrociments amiantés,
) Reprise des relevés d'étanchéité sur conduits fibrociments amiantés,
. Liste non exhaustive.

Aprés avoir réalisé sa propre analyse de risque, I'entreprise pourra proposer des interventions
complémentaires en sous-section 3 ou sous-section 4.

1.1.1.4.4 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 3

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute la
durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’une formalisation écrite dans un plan de retrait, suivant
les prescriptions de I'article R. 4412- 133 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, basée sur les éléments fournis par le donneur
d’ordre, et complétée par ses propres constatations, 'Entreprise désignée pour les travaux de retrait décrit les
mesures qu’elle prévoit durant le chantier afin :

. De supprimer ou réduire I'émission de fibres d’amiante hors des zones de travaux,
. De définir les niveaux de protections individuelles et collectives adaptées aux risques identifiés,
. De garantir 'absence de pollution résiduelle apres les travaux de retrait.

Le plan de retrait sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

Le PRE devra intégrer notamment :

o Le démarrage prévisionnel des travaux

. Les rapports de repérage des MCA

. La nature et la durée probable des travaux,

o Le lieu ou les travaux sont effectués,

. Les méthodes mises en ceuvre en prenant en compte :

- Les niveaux d’empoussierement attendus, compte tenu du couple matériau a retirer / technique
de retrait au regard des résultats de la campagne META
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- Les mesures de prévention préconisée par 'INRS dans son Guide ED6091 de décembre 2012.
. La fréquence et la modalité des controles d’empoussiérement par des fibres d’amiante,

conformément a la norme NF EN ISO 16000-7 et au Guide d’application GA X 46-033 d’aodt
2012, intégrant notamment le contréle de 'empoussiérement dans I'environnement du chantier
pour s’assurer du respect du seuil mesuré lors de la réalisation de « I'état initial », sans jamais
dépasser le seuil de 5f/l fixé par le code de Santé Publique,

. Les qualifications et visites médicales des opérateurs.

L’Entreprise apportera un soin particulier a la préparation de ces documents, de maniére a optimiser les
chances d’obtenir la validation desdits documents par les organismes de prévention a la premiére soumission.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux :
adéquation des processus, protections individuelles et collectives, gestion des mesures d’empoussieérement et
gestion des déchets.

Les processus mis en ceuvre par I'Enterprise devront avoir fait 'objet d’'une validation au titre de I'Article
R4412-126 du Code du Travail. Le cas échéant, un chantier test devra étre réalisé par I'entreprise.

L’entreprise devra respecter en tout point les arrétés du 7 mars et 8 avril 2013 relatifs respectivement aux
moyens de protection individuelle et collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.

En complément, il sera exigé de I'entreprise un récapitulatif hebdomadaire au format Excel des
mesures réalisés et des évacuations de déchets.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pas pu étre atteints
lors du diagnostic résultant, par exemple, de I'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, 'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des prélévements et analyses devront alors étre effectués par 'opérateur de
repérage, afin d’'identifier les matériaux susceptibles de contenir de 'amiante.

1.1.1.4.5 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 4

Il est rappelé a I'Entreprise, conformément aux Rapports de Repérage Amiante Avant Travaux fournis par le
Maitre d'Ouvrage et joints au DCE, la présence de matériaux contenant de I'amiante dans certains matériaux
impactés par les travaux du présent marché.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute
la durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’'une formalisation écrite dans un mode opératoire,
suivant prescriptions de l'article R. 4412- 145 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, pour chaque processus mis en ceuvre,
I'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

. La nature de l'intervention ;

o Les matériaux concernés ;

. La fréquence et les modalités de contrdle du niveau d'empoussiérement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

. Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

. Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

. Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des

travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité de l'intervention ;

. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
) Les procédures de gestion des déchets ;
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. Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Les modes opératoires seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

L'entreprise pourra démarrer son intervention dés transmission du mode opératoire a l'ensemble des
organismes précités.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux en
site occupé : adéquation des modes opératoires, protections individuelles et collectives, gestion des mesures
d’empoussiérement et gestion des déchets.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

L’Entreprise devra éviter toute dégradation de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante. En cas
d’'impossibilité, il doit mettre en place une méthodologie permettant de limiter les risques, conformément aux
dispositions légales en vigueur.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pas pu étre atteints
lors du diagnostic résultant, par exemple, de I'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, 'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des prélevements et analyses devront alors étre effectués par I'opérateur de
repérage, afin d’identifier les matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.

1.1.1.4.6 - Gestion des déchets
La zone de stockage devra étre constitués de containers hermétiques et cadenassés. L’entrepreneur du
présent lot définira, avec le maitre d’ouvrage, I'implantation de la zone de stockage sur le site.

L’entreprise aura a sa charge la demande d'occupation du domaine public si nécessaire aupres de la mairie.
D’éventuels frais demandés par la ville seront a la charge de I'entreprise.

Les déchets amiantés devront étre évacués systématiquement lorsque la quantité correspondant a un
transport sera atteinte.

Le "Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante" devra étre établi et suivi par I'entrepreneur.

Les Fiches d’ldentification des Déchets et les Certificats d’Acceptation Préalable des déchets devront étre
envoyer préalablement a la MOE pour avis.

1.1.1.5 - Moyens de levage

L’intégralité des moyens de levage nécessaires a la réalisation du projet (échafaudage, nacelles, grue mobile,
etc ...), y compris pour I'approvisionnement, évacuation des déchets, etc ... sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise sera réputée avoir prévu toutes les sujétions spécifiques a ses travaux en matiére :
- de mise en sécurité pour les intervenants et pour les occupants ;

- d'approvisionnement et d'enlévement de ses ouvrages ;

- d'acces.

1.1.1.6 - Gestion des déchets de chantier propre au lot

L'entreprise devra la gestion et I'enlevement des déchets générés par ses travaux, conformément a la
réglementation en vigueur.

Se reporter au § 0.6.3 consacré du CCTC/ Lot 0.

Conformément au Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, les entreprises devront préciser les
informations suivantes sur leur devis / dans leur mémoire technique :

o 1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par I'entreprise de travaux
durant le chantier ;
. 2° Les modalités de gestion et d'enlevement des déchets générés durant le chantier qui sont

prévues par l'entreprise de travaux, a savoir :
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- L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée
est prévue ;

- Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le
cadre de travaux de jardinage.

. 3° Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
o 4° Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

1.1.1.7 - Réception des ouvrages

Se reporter au § 0.6.15 consacré du CCTC / Lot 0, pour les articles suivants :

. Formation, mise en service, contrbles, essais et réglages ;
. Opérations préalables a la réception ;

o DOE et DIUO ;

. Délai de reprise ;

. Réception des ouvrages.

1.1.2 - Travaux préparatoires

1.1.2.1 - Moyens de levage

L’entreprise devra prévoir tous les autres moyens de levage qu’elle jugera nécessaire a la réalisation de ses
ouvrages.

Localisation :
L’ensemble des moyens de levage supplémentaires nécessaires

1.1.2.2 - Mise en sécurité provisoire

L’entreprise devra assurer la mise en sécurité des toitures terrasses sur lesquelles elle est amenée a
intervenir. Les protections provisoires seront retirées aprés son intervention.

Tous les aspects de sécurité de chantier et des personnes auront été anticipés avec notamment la Maitrise
d’CEuvre et le coordinateur de sécurité.

Les dispositifs de chantier seront sélectionnés avec le souci permanent de préserver la sécurité et le confort
des utilisateurs.

L’entreprise devra prendre connaissance des risques et informer les ouvriers pour l'intervention a proximité
des antennes.

Les protections prévues devront étre conformes a la norme NF EN 93-355 « Garde-corps périphériques pour
travaux d'étanchéité en toiture ».

Localisation :
Pour toute la zone de travaux, durant l'intégralité du chantier

1.1.2.3 - Etanchéité provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales

L’entreprise devra le maintien de I’étanchéité du batiment pendant toute son intervention. Celle-ci
devra étre réalisée par tous moyens et devra intégrer la jonction avec la nouvelle couverture. Elle
devra étre suffisamment solide pour résister aux conditions extérieures pendant la période de sa mise
en place.

En fin de journée ou en cas d’'intempéries, I'ouvrage en cours de réalisation devra étre mis hors d’eau par
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Tel que :
. Bache de protection avec évacuation des eaux pluviales,
. Panneaux isolants recouverts par au moins la premiere couche du revétement,
. Equerres de renfort soudé le long de toutes les émergences,
. Toute partie courante interrompue devra étre fermée,

. Veiller & ce que I'eau ait toujours la possibilité de s’évacuer sans accumulation, dévoiement
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provisoire des eaux pluviales si nécessaire,

Nota : L’entreprise sera responsable de I'étanchéité du batiment pendant son intervention et devra toutes les
reprises nécessaires en cas de défaut. L'entreprise devra aviser le Maitre d’ouvrage et refuser la réalisation
des travaux en cas de météo trop défavorable sur la période de travaux.

L’entreprise sera libre des moyens, mais devra une obligation de résultats.

Localisation :
Etanchéité provisoire pour 'ensemble des toitures terrasses

1.1.2.4 - Dépose du complexe d’étanchéité

L'entreprise devra la dépose compléte du complexe d'étanchéité, la prestation comprendra notamment :

. La dépose compléte du complexe d’étanchéité et d’isolation, par décapage et délardage,

. La dépose des relevés d’étanchéité sur toute leur hauteur,

. La dépose des ouvrages attenants, comprenant : crosses, divers platines, manchons des EP et
des équipements techniques,

. La manutention et I'évacuation dans des bennes en pieds de fagade, 'ensemble réalisé par

lintermédiaire de goulottes PVC adaptées et posées dans la hauteur de la fagade, ou par sac
big-bag et moyen de levage,

. L’évacuation des déchets avec chargement et transport en centre de tri adapté.

Tout probléme engendré par la dépose devra étre réparé a la charge de I'entreprise. Il conviendra donc de
mettre en ceuvre toutes les sujétions nécessaires pour éviter toute dégradation du matériel déposé.

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions de déplacement des groupes VMC et leur maintien provisoire en
service durant les travaux de reprise des étanchéités ainsi que la remise en place des installations.

Les couvertines seront déposées en intervention en sous-section 3.

Localisation :
Pour toutes les surfaces recevant un revétement d'étanchéité existant et a remplacer

1.1.2.5 - Dépose de lanterneaux existants

La prestation comprend :

) La dépose des lanterneaux existants,

° La dépose de la barre d’accroche,

. Tous travaux nécessaires tels que descellements, démontages de pattes de fixations ou autres,
tous coupements, déposes de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc,

. L’évacuation de tous les déchets en décharge agréée,

) La reprise des supports et rebouchage des trous de fixation pour la mise en place du nouveau
lanterneau,

o Les réfections éventuelles des parties endommagées avec un mortier aux résines, et si
nécessaire mise a I'aplomb,

. Les protections antichute et le balisage de la zone de travail, les protections nécessaires de

toutes surfaces avoisinantes.

Localisation :
En toiture terrasse

1.1.2.6 - Dépose des dalles de cheminement technique existantes, le stockage provisoire et
le nettoyage avant remise en place

Les terrasses disposent des dallettes gravillonnées. Celles-ci seront réemployées. L’entreprise devra la
dépose des dallettes, leur nettoyage, avant leur repose dans le cadre de la réfection compléte du complexe
d’étanchéité.
La prestation comprend :

o La dépose des dallettes,

) Le déplacement des dallettes,
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. Le nettoyage des dallettes
. Le stockage des dallettes pour réutilisation apres la mise en place du nouveau complexe

d’étanchéité.
. L’entreprise devra I'évacuation et le remplacement des dallettes cassées et celles trop abimées
pour leur réemploi.

Le stockage des éléments pourra se faire sur la toiture terrasse mais devra étre réparti de maniére a ne pas
dépasser la charge admissible de la dalle. Calcul a la charge de 'entreprise.

L’entreprise sera seule responsable des éléments conservés et de leur repose. Ainsi, si elle juge que les
éléments conservés ne sont pas aptes a remplir parfaitement leur role, elle doit prévoir dans son offre le
remplacement par des éléments de méme nature.

Localisation :
Pour I'ensemble des dalles en toiture terrasse

1.1.2.7 - Dépose et évacuation de la protection lourde par gravillons

L'entreprise devra la dépose compléte et I'évacuation de la protection lourde existant de type gravillons, y
compris les moyens de levage nécessaires a I'évacuation des déchets.

La prestation comprendra :
) La dépose compléte et I'évacuation de la protection lourde existant de type gravillons

. Le stockage temporaire des éléments pourra se faire sur la toiture terrasse mais devra étre réparti
de maniére a ne pas dépasser la charge admissible de la dalle. Les gravillons pourront étre
stockés dans des Big-bag ou toute autre suggestion mettant en sreté les éléments déposeés.

) L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de levage nécessaire a la réalisation de
la prestation, or mention spécifique en préambule et/ou dans les installations communes de
chantier.

Localisation :

Pour 'ensemble de la protection lourde existante en toiture terrasse

1.1.2.8 - Dépose/repose des éléments nécessaires pour réalisation des travaux

L’entreprise devra la dépose/repose de tous les éléments en toiture susceptible de géner l'intervention. La
prestation inclue les modifications sur les réseaux électriques et de plomberie, et notamment les interventions
sur les antennes et cablages passant dans les crosses, ainsi que les réglages nécessaires permettant un
parfait fonctionnement des installations.

Si des coupures d’électricité sont nécessaires, I'entreprise devra en informer le maitre d’ouvrage au moins une
semaine a l'avance et fixer avec lui un horaire peu impactant pour les occupants. L’entreprise devra les
affichages de ces coupures. Dans tous les cas, les coupures devront étre inférieures a 2h.

La prestation inclue la fourniture d’éléments cassés ponctuellement, et nouveaux supports si nécessaire pour
maintenir une fixation pérenne.

Localisation :
Pour I'ensemble des toitures terrasses du programme de travaux

1.1.3 - Travaux de démolitions et gros ceuvre en toiture

1.1.3.1 - Démolition des socles béton des équipements

En vue du remplacement des supports d’équipements technique béton existant, utilisés ou non, le titulaire du
présent lot aura & sa charge :

. La démolition des socles béton existants par sciage,
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. Descente et enlevement des gravois a l'aide d’engin mécanique et mise en dépbt en attente
d’enlévement, y compris chargement préalable. Enlévement aux décharges, y compris toutes
manutentions par camion au-dessus de 0,500 m3,

Les reprises de béton au droit dans socles démolis au titre de préparation du support pour
I'étanchéité neuve, le cas échéant.

Une attention particuliere sera apportée a la limitation des émissions de poussiéres et la protection des
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Implantation du principal socle béton a démolir (les autres sont a relever sur place)

Localisation :
Au droit des équipements techniques déposés

1.1.3.2 - Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acrotéres

Dépose de panneaux préfabriqués en béton en parement intérieur des acroteres. La prestation comprendra :

o La dépose compléte des panneaux y compris accessoires de fixation, découpe et meulage,

. L’étanchéité provisoire afin de garder la toiture hors d’eau pendant toute la durée des travaux,
. La manutention et 'évacuation des déchets en centre de tri adapté.

. Les reprises et rebouchage aprés intervention, a la charge de I'entreprise.

. Compris coordination avec I'étancheur pour adaptation et reprise de I'étanchéité.

. L’évacuation des déblais en décharge agréée.

L’entreprise devra au préalable présenter sa méthodologie pour validation de la maitrise d’ceuvre et contréleur
technique avant réalisation des travaux.

NOTA :
Les panneaux préfabriqués jouent dans la protection en téte des relevés en couple avec la couvertine. Dans

ce cas, I'entreprise demeurera attentive a I'étanchéité du batiment pendant son intervention et devra toutes les
reprises nécessaires en cas de défaut.

Localisation :
Au droit des acrotéres bétons

1.1.3.3 - Démolition des becquets béton

Dépose de becquets béton en protection des relevés contre les locaux et édicules. La prestation comprendra :
. La démolition par piquage ou sciage y compris accessoires de fixation, découpe et meulage,

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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. L’étanchéité provisoire afin de garder la toiture hors d’eau pendant toute la durée des travaux,
. La manutention et I'évacuation des déchets en centre de tri adapté,
. Les reprises et rebouchage aprés intervention pour une finition propre a recevoir les futurs
relevés, a la charge de I'entreprise.
. Compris coordination avec I'étancheur pour adaptation et reprise de I'étanchéité,
. L’évacuation des déblais en décharge agréée.
Localisation :

Pour les relevés d'étanchéité le long des locaux et édicules de la toiture terrasse

1.1.3.4 - Reprise des bétons et préparation des supports

L’entreprise devra la réparation ponctuelle de tout élément de support nécessaire a la bonne mise en ceuvre
des complexes d’étanchéité et notamment :

. Nettoyage haute pression (sauf contre-indications) des éléments et ouvrages conservés et
décontamination de la dalle,

. Reprise de maconnerie sur parties courantes, ragréage suivant nécessité au mortier a base de
résine époxydique pour rattrapage des irrégularités inférieures a 1 cm,

o Sondage et réparation de béton comprenant : piqguage ou bouchardage des parties éclatées,

découpe des rives pour laisser des arétes franches, traitement des fers d'armature mis a nus et
traitement par application d'un revétement anticorrosion compatible avec le mortier de réparation,
reconstitution par raccords avec un mortier de résine compris coffrages nécessaires a la
reconstitution des arétes et larmiers a I'aide de régles ou panneaux propres et lisses,

. L'entreprise devra faire apparaitre dans son offre toute suggestion complémentaire nécessaire a
la bonne mise en ceuvre ultérieure de I'étanchéité.

Il devra étre mis en ceuvre toutes les protections nécessaires permettant de ne pas endommager le support et
'environnement en général. Dans le cas ou des éléments seraient endommagés, leur réparation ou
remplacement serait & charge du présent lot.

L’évacuation comporte toutes les suggestions permettant I'élimination les éléments déposés ainsi que les
déchets occasionnés lors des travaux, dans les conditions décrites dans les prestations diverses du présent
CCTP. Il sera notamment mis en ceuvre une goulotte pour la descente des déchets.

L’entreprise devra I'ensemble des reprises nécessaires pour obtenir un support sain, et conforme au DTU pour
poser la nouvelle étanchéité.

Localisation :
Pour les bétons supports d'étanchéité ou non de la portion de toiture terrasse rénovée

1.1.3.5 - Murets en parpaing creux de 5 cm

Aprés dépose des parements préfabriqués rapportés sur l'acrotére, il conviendra de reconstituer une parois
support du relevé d'étanchéité. Ce support sera établi par un muret de parpaings creux de 5 cm d'épaisseur.

La prestation comprendra toutes les sujétions de mise en ceuvre, compris chainages éventuels.

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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La finition du mur sera brute et recevra sur toute sa hauteur le relevé d'étanchéité isolé, protégé en téte par la
couvertine isolée.

Localisation :
Le long des acroteres de la toiture terrasse

1.1.3.5.1 - Murets en parpaing creux de 5 cm

1.1.4 - Travaux d'Etanchéité Bitumineuse

1.1.4.1 - Complexe d’étanchéité — Toiture terrasse inaccessible — Isolé — Autoprotégé —
Finition "Cool Roof"

1.1.4.1.1 - Complexe d’étanchéité — Toiture terrasse inaccessible — Isolé — Autoprotégé — Finition
"Cool Roof"

L'entreprise devra la fourniture et mise en place d'un systeme d'étanchéité de type bicouche élastomere, posé
en semi-indépendance, conforme a I’Avis Technique « SOPRALENE STICK » ou techniquement équivalent,
isolé R=6,40 m2.K/W minimum, autoprotégé.

La résistance thermique sera ramené a 4.50 m2.K/W pour les toitures terrasses des édicules et locaux
techniques.

Le systéme d’étanchéité retenu devra posséder un avis technique en cours de validité approuvé par le bureau
de contrble avant la mise en ceuvre. Les produits bénéficient d’'un Avis Technique.

L’entreprise devra la préparation du support, jusqu’a obtention d’'un support permettant une mise en ceuvre
conforme a I'avis technique et au DTU 43.1.

Le complexe d’étanchéité a réaliser sera de caractéristiques suivantes :
. Destination : terrasse non circulable
. Support : dalle béton

. Isolation : panneaux d’isolant thermique en mousse rigide de polyuréthane expansée entre deux
parement multicouches étanchés de type EFIGREEN ALU+ des Ets SOPREMA, ou
techniquement équivalent. Classe de compressibilité minimale de l'isolant : classe C.

. Etanchéité : procédé d’étanchéité bicouche bitumeux autoprotégé, posé en semi-indépendance
par auto-collage, systeme SOPRASTICK SI4 en 1% couche et SOPRALENE FLAM 180 AR en
2¢me couche des Ets. SOPREMA, ou techniquement équivalent,

o Finition : autoprotégée et couleur Blanc Chagall "Cool Roof"
) Pente : 0 a 2%
Il comprendra les éléments suivants :

Pare vapeur :
. AQUADERE : Enduit d'imprégnation a froid sans solvant,

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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. ELASTOVAP : Chape élastomere avec armature voile de verre 50 g/ m2, soudée en plein.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/
m2) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm
au-dessus du niveau supérieur de l'isolant.

Isolant thermique :
L’isolation sera de caractéristiques suivantes :

. Panneau de mousse rigide de polyuréthane expansée entre deux parements multicouches
étanches.

. Résistance thermique minimale : 6,40 m2.K/W minimum, permettant I'obtention des CEE,

. Epaisseur en partie courante : 140 mm au total, pose en 2 lits selon les prescriptions du DTA
(épaisseur données a titre indicatif),

. Epaisseur en couverture des édicules et locaux techniques : 100 mm au total, pose en 2 lits selon
les prescriptions du DTA (épaisseur données a titre indicatif),

. Classe de compression minimale : classe C

) Type : EFIGREEN ALU + des Ets EFIOS (SOPREMA) ou techniguement équivalent,

) Le produit utilisé devra étre doté d’un certificat ACERMI qui sera remis au maitre d’ceuvre, et doit
entrer dans le champ de l'avis technique.

. Mise en ceuvre des 2 lits d’isolants selon les indications du DTA et des prescriptions du fabricant,

pose collée a froid et/ou fixé mécaniquement.

Etanchéité :
Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme a I'Avis

Technigue « SOPRALENE STICK » ou techniquement équivalent et de classement performanciel FIT F5 15
T2.
Il comprend, a partir du support :

. SOPRASTICK Sl 4 : une feuille d’étanchéité auto-adhésive par bandes discontinues constituée
d’'une armature composite polyester / verre et de bitume élastomére. La face inférieure est
recouverte de bandes semi-continues de bitume auto-adhésif protégées par un film siliconé
détachable. La face supérieure est protégée par un film thermofusible. Déroulé directement sur le
support ou nécessitant la mise en ceuvre d’un primaire, aprés enlévement du film siliconé de
protection. Ne doit en aucun cas étre collé au bitume chaud.

. ELASTOPHENE FLAM 180 AR "Cool Roof' Blanc Chagall : feuille souple d’étanchéité,
constituée d’'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére, autoprotection de la
surface par paillettes d’ardoise colorées, sa sous-face est protégée par un film thermofusible.
Mise en ceuvre exclusivement par soudure au chalumeau propane, ne doit en aucun cas étre
collé au bitume chaud.

L’entreprise devra la réalisation d’'un contraste visuel (couleur différente) marquant le cheminement entre les
acces en toiture et les équipements techniques, suivant implantation des équipements. En coordination avec
les lots techniques.

L’entreprise devra la réalisation d’un test d’étanchéité par fumigéne et les reprises nécessaires éventuelles.
Remise du rapport au MOA et MOE.

Localisation :

- En partie courante de la toiture terrasse,
- En couverture des édicules et locaux techniques.

1.1.4.1.2 - Relevés d’étanchéité isolés — Support béton — R = 1.80 m2.K/W — Finition "Cool Roof"
L’entreprise devra les relevés d’étanchéité isolés sur la totalité de la périphérie des toitures terrasses, sur les
acroteéres.
Les produits bénéficient d’'un Avis Technique.
L’entreprise devra la fourniture et pose de relevés d’étanchéité isolés, composés de :
) L’enduit d’imprégnation a froid SOPRADERE ou techniquement équivalent, avec une fixation
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NOTA :

mécanique préalable ou un maintien préalable par collage, selon les préconisations du fabriquant
et DTA,

La fourniture et la mise en place d’'un panneau d’isolant de méme nature qu’en partie courante,
adapté a la réalisation des relevés sur acroteres, selon les prescriptions du fabriquant et DTA,

L'équerre de sous chape souple de bitume armé thermosoudable SOPRALENE ou
techniquement équivalent, pour continuité du pare-vapeur,

Sous-couche en SOPRASTICK Sl 4 ou techniqguement équivalent, assurant le role d’équerre de
compartimentage, fixée mécaniquement, avec retour sur le dessus de l'acrotére de 0,15 m
minimum, soudé,

Equerre de renfort, soudée sur la sous-couche et partie verticale et en partie courante,

La chape élastomére autoprotégée avec finition "Cool Roof", avec retour sur le dessus de
l'acrotére, teinte Blanc Chagall dans la gamme du fabricant de type SOPRALENE FLAM 180 AR
des Ets SOPREMA ou équivalent,

Résistance thermique minimale : 1.80 m2.K/W, pour une épaisseur indicative de 4 cm,
Les isolants utilisés devront étre dotés de certificats ACERMI qui seront remis au Maitre d’ceuvre,
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Les relevés sur les acrotéres béton seront toute hauteur et auront donc une hauteur supérieure a
60 cm. La mise en ceuvre de ces relevés tiendra compte des régles professionnelles du Cahier
des Prescriptions Technique du CSTB n° 3741 v2, janvier 2020) et en particulier pour les
positions des fixations des panneaux d'isolant,

Les rives des toitures des édicules et locaux techniques se feront par des profils métalliques
formant costiéres décrits plus bas, le prix unitaire du présent article n'inclut pas le prix de ces
profils métalliques, prévus a larticle suivant 1.1.4.1.3 - Bande de rive métallique formant
costieres,

La couvertine en téte d’acrotére fait 'objet d’'un article spécifique, a la charge de I'entreprise.

Localisation :

Sur les acroteres béton,

Sur les édicules et locaux techniques en toiture terrasse,

Sur les costiéres métalliques des lanterneaux et des joints de dilatation,
Sur les conduits fibrociments amiantés.

1.1.4.1.3 - Bande de rive métallique formant costieres

Fourniture et pose d'un systéme de bandes de rives comprenant une costiere métallique et une rive formant
bandeau de jonction avec l'isolation thermique par I'extérieur des édicules et locaux techniques.

Mise en ceuvre selon DTA et Cahiers de Prescriptions de Pose du fabriquant.

La prestation comprendra :

La fourniture et mise en place de bandes de rive métalliques comprenant la costiére sur la
périphérie des toitures des édicules et locaux techniques de la toiture terrasse,

La hauteur d'arase des costiéres sera fixée par le relevé d'étanchéité réglementaire de 15 cm
au-dessus de la couverture.

Le systeme sera composé d'éléments métallique en acier galvanisé ou aluminium, fixés mécaniquement a la
dalle des locaux. La finition sera brute ou aluminium anodisé naturel selon matériaux retenu ou catalogue
fournisseur.

Localisation :
Sur les toitures-terrasses des édicules et locaux techniques en toiture-terrasse

1.1.4.1.4 - Joints de dilatation métallique
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Fourniture et pose de joints de dilations en acier galvanisé. La prestation comprend :
o La mise ceuvre d'une tble pliée en acier galvanisé a chaud formant une costiére, fixé
mécaniquement sur le relevé en béton c6té toiture réhabilitée,
. La mise en ceuvre d'une seconde téle pliée en acier galvanisé venant couvrir le joint et le premier
profil, fixé mécaniquement sur le relevé béton de la toiture conservée,
o La couvertine de protection en téte est décrite plus bas au chapitre 5.3.
NOTA :
. Les profils seront continus et tiendront compte des parties verticales adossées aux édicules,

permettant une protection sans interruption des joints de dilatation. Cela impliquera une synthése
avec l'isolation thermique par I'extérieur des édicules, le cas échéant,

. Les hauteurs des profils permettront de conserver une hauteur minimum de relevé de 15 cm.

Ce systéme a pour objectif de pourvoir a 2 contraintes :
) L'intervention partielle et décalée des travaux de réfection de la toiture terrasse,

. L'absorption des nouvelles épaisseurs d'isolant sous étanchéité afin de garantir les hauteurs
réglementaires des relevés.

La solution mise en ceuvre anticipe la rénovation future des 2 autres portions de toiture, tout en évitant au
maximum une reprise des prestations du présent marché.

Localisation :
Au droit des joints de dilatation de la toiture terrasse

1.1.4.2 - Remise en place des dalles de protection lourde, compris nettoyage préalable

Les dalles de protection formant les cheminements techniques seront réemployées dans le cadre des travaux
de réfection de toiture terrasse.

La prestation comprendra :

. La mise en ceuvre d'un non-tissé de 170g/m2 minimum, avec un recouvrement entre les lés de 10
cm minimum,
. La remise en ceuvre des dalles sur les surfaces initiales de la toiture terrasse.

Les dalles seront reposées avec un écartement minimum de 10 cm par rapport aux relevés.

Localisation :
En lieu et place des emplacements initiaux couverts, suivant repérage de l'entreprise

1.1.4.3 - Points singuliers

1.1.4.3.1 - Etanchéité des sorties en toiture terrasse

L'entreprise devra la réalisation de I'étanchéité des sorties en toiture terrasses.
La prestation comprendra :

. La fourniture et pose de platine et manchon cylindrique en téle d’acier galvanisée de 10/10e
d’épaisseur minimum, (& a lidentique des existantes). La platine sera fixée par visserie et
chevilles adapté au support,

. L’enduit d’'imprégnation a froid, type SOPRADERE des Ets SOPREMA ou techniquement

équivalent,
. L’équerre de renfort en chape bitume élastomére armé thermosoudable, type SOPRALENE des
Ets SOPREMA ou techniguement équivalent,
. La collerette de protection, avec joint mastic,
. La fourniture et pose d’un chapeau pare pluie avec pare insectes par grillage en acier inoxydable.
Localisation :

- Au droit des ventilation de chutes EU/EV,
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- Pour le réseau de ventilation en toiture (extraction).

1.1.4.3.2 - Etanchéité des joints de dilatation

L'étanchéité du joint de dilatation est assurée par les profils métalliques asymétriques décrits avant (article
1.1.4.1.4) et les relevés effectués sur les profils en question (article 1.1.4.1.2).

Localisation :
Le long des joints de dilatation en toiture-terrasse

1.1.4.3.4 - Sorties de cébles
L'entreprise devra I'étanchéité des passages de cébles en toiture terrasse.
La prestation comprendra :

. La fourniture et pose de crosse en acier galvanisé sur platine en plomb de 25/10e d’épaisseur
minimum. La platine sera fixée par visserie et chevilles adapté au support,

. L’enduit d'imprégnation a froid de type SOPRADERE des Ets SOPREMA ou techniquement
équivalent,

. La réalisation de 2 couches de résine bitumineuse avec armature de renfort, de type Flashing des
Ets SOPREMA ou techniqguement équivalent.

Localisation :
Pour 'ensemble des passages de cables en toiture-terrasse

1.1.5 - Ouvrages accessoires et Sécurité

1.1.5.1 - Lanterneaux

1.1.5.1.2 - Lanterneau de désenfumage

L’entreprise devra la fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage, avec accessoires d’ouverture
conformes aux dispositions du réglement de sécurité, conforme aux normes NF P 37.417 et NF P 37.418,
posés sur costieres métalliques.

La prestation comprendra :

. Ouvrant et dormant en aluminium a rupture de ponts thermiques, d’un cadre parclose en
aluminium et d’'un capot en polycarbonate alvéolaire isolé.

) Etanchéité a I'air par joint périphérique tubulaire isolant a double lévres en EPDM. Costiére biaise
a lame d’air, avec isolant en laine de roche bitumée de 30 mm d’épaisseur, et intérieur laqué en
blanc,

. Réaction au feu minimum des lanterneaux : M4,

° Dimensions pour une surface d’ouverture de 1Tm? au minium,

. D’un barreaudage anti-effraction et anti-chute (classement 1200 joules) s’ouvrant en méme
temps que le lanterneau,

. Systéme d’ouverture manuelle. L’ouverture/fermeture mécanique intégré et déporté facilitant
'accés en toiture,

. Pose sur costiére métallique laquée teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre et isolée de fagon a

répondre aux exigences thermiques en vigueur, de hauteur suffisante pour permettre la
réalisation des relevés d’étanchéité de hauteur conforme,

. Les relevés d'étanchéité autoprotégée adaptée a la partie courante de la toiture, a la charge du
présent lot,
) Coefficient de transmission thermique (U) < 2,8 W/m2.K.

Y compris systéme de commande du désenfumage :

) Commande d’ouverture par boitier CO2 avec cartouche ramenée au rez-de-chaussée et systéme
de réarmement pour fermeture. Le présent lot prévoit dans son offre autant de cartouches que
nécessaire pour les essais et la livraison finale de I'ouvrage,

. Ouverture et fermeture manuelle par treuil antivandalisme au dernier niveau.
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. Commande d’ouverture et de fermeture comprenant tous éléments, tringles, cables, poulies,
monotube cuivre sous goulotte PVC, gaines pour pneumatique, tous accessoires de pose et de
fixation, tous boitiers et autres appareillages,

. Détecteur autonome déclencheur,
. Plague de signalisation.
Toutes les commandes devront répondre a la réglementation Sécurité Incendie.
L’entreprise devra I'étanchéité provisoire.
Localisation :
En remplacement des lanterneaux existants

1.1.5.2 - Sécurité en toiture

1.1.5.2.1 - Garde-corps périphériques, coudés, fixes

L’entreprise devra la fourniture et la pose de garde-corps coudés a 30°, fixés en téte des acrotéres par un
support en « Z ». Les tétes des garde-corps seront protégées par des couvertines, fournies et posées au
présent lot, en aluminium. Garde-corps techniques, en aluminium de type BARRIAL de des Ets. DANI ALU ou
techniqguement équivalent.

Composition :
. Montants fixe coudés a 30° ;

. Main courantes et lisses de diamétre 35 ou 45 mm. Les lisses et mains courantes seront
raccordées entre elles par serrage mécanique a I'aide de piéce de jonction. Piéces d’angle a
degré variable pour la continuité des éléments dans les angles,

. Fixation des lisses et mains courantes sur les montants par I'intermédiaire d’étriers présent sur
les montants,
. Fixations mécaniques sur acrotéres béton, par sabot de type « Z ». Le systeme comportera un

sabot fixé sur le dessus de I'acrotére qui déportera le maintien du montant permettant ainsi une
libre remontée de I'étanchéité et l'isolant jusqu’a I'aréte supérieure du muret,

. Il disposera par ailleurs d’'un évidement permettant de recevoir la retombée intérieure d’'un
systeme de couvertine en aluminium du type Couvernet avec rehausse de DANI ALU, ou
techniquement équivalent. La fourniture et la pose de la couvertine est décrite au § suivant,

. Assemblage des éléments par soudures en usine,
. Compris tous les accessoires de finition, embout de finition, etc ...,
. Finition brute aluminium anodisé, selon catalogue fournisseur.

NOTA : La configuration de I'acrotére conduira a privilégier une fixation en téte des poteaux béton répartis tous
les métres.

Les garde-corps seront réalisés suivant les normes NFP01-012, NFP01-013 et EN ISO 14122-3.

L’entreprise devra en fin de travaux un test réglementaire de bonne tenue des garde-corps réalisé par un
organisme indépendant de contrdle. Celui-ci devra étre réalisé sur un échantillon. Un échec lors de ces tests

entrainera nécessairement le test de I'ensemble des garde-corps, et ce a réitérer autant de fois que
nécessaire, jusqu’a I'obtention de la conformité réglementaire pour 'ensemble.

Localisation :
En périphérie de la toiture terrasse sur les acrotéres

1.1.5.2.2 - Franchissement en acier galvanisé
L’entreprise devra la fourniture et pose d’un franchissement en acier galvanisé.
Composition :
o Acier galvanisé,
. Trois marches antidérapantes de chaque cété,
o Comprenant garde-corps périphériques,
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. Palier central antidérapant,
o Largeur du franchissement 0.90m, largeur des marches 0.20m.

Localisation :
En franchissement des joints de dilatation rehaussés ; de part et d'autre des édicules centraux
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Implantation des franchissements

1.1.5.3 - Travaux Divers

1.1.5.3.1 - Solin pour relevés d’étanchéité, en aluminium laqué

L'entreprise devra la réalisation d'un solin sur relevé d'étanchéité, en Aluminium laqué, fixé par cheville et
visserie adapté au support, y compris tous les accessoires d’angle rentrant/sortant et d’arrét.

La prestation comprendra :

. Le solin en aluminium laqué, a bord arrondi et formant goutte d’eau ;

. Dimensions : 140 mm minimum, selon épaisseur du complexe l'isolation thermique par I'extérieur
sur les édicules et locaux techniques,

. Le joint arriere et le fond de joint entre le solin et les parois en surplomb, par compribande en
mousse polyuréthane a cellules ouvertes, destinée a rattraper les irrégularités,

) Le joint au mastic,

. Le profilé protecteur en aluminium extrudé laqué, destiné a protéger le mastic silicone,

. Finition alu laqué, couleur au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabriquant,

. Type et marque : série Solinet Départ d'isolant des ets. DANIALU ou techniquement équivalent.

Localisation :

Au droit des relevés sur les édicules et locaux techniques recevant une isolation thermique par I'extérieur

1.1.5.3.2 - Couvertines pour joint de dilatation - aluminium thermolaqué

L'entreprise devra la fourniture et pose de couvertines pour joint de dilatation, en aluminium thermolaqué.
La prestation comprendra :

. Une cale positionnée sous les supports garantira la pente nécessaire a 'écoulement des eaux.

. Le support automatique avec pieces de verrouillage et fourreau de recouvrement en jonction de 2
couvertines,

) La couvertine en aluminium thermolagué 15/10éme minimum, & bord arrondi et formant goutte
d’eau, fixé par clipsage,

) Les couvertines seront en libre dilatation de 5mm entre deux éléments de couvertine,

. La fixation se fera tous les 1 métre maximum sur un seul mur et sans percement de la couvertine,
permettant la libre dilatation sur les supports fixés,

. Les débords de la couvertine seront de 30 mm minimum de part et d’autre, afin de garantir un bon
écartement des eaux de ruissellement,

o Les piéces d'angles et pieces spéciales (pieces de jonction en T) seront réalisées en usine,

. Toutes sujétions d’accessoires, de mise en ceuvre, ... suivant DTU 43.1 et préconisations du
fabricant,

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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Couvertines assurant la protection des relevés : celles-ci doivent présenter une pente minimale
de 5% (vers l'intérieur de la terrasse), étre suffisamment calées pour ne pas présenter de flashs
propices aux rétentions d'eau.

Type : COUVERNET des Ets DANI ALU ou techniquement équivalent,

Finition : aluminium brut anodisé, au choix du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre dans la
gamme compléte du fabricant.

Localisation :
Le long des joints de dilatation en toiture-terrasse

1.1.5.3.3 - Couvertine sur acrotére en aluminium laqué

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place de couvertines en aluminium anodisé, de type
COUVERNET des Ets DANIALU ou techniqguement équivalent.

La prestation comprendra :

Le support composé d’une platine Th en zamac (alliage insensible a la corrosion) pour la fixation
sur l'acrotére, avec pente pour favoriser I'écoulement de I'eau, d’une coulisse en aluminium a
fixer sur la platine pour le maintien de la couvertine, et d’'un fourreau de recouvrement en jonction
de 2 couvertines,

La couvertine en aluminium anodisé15/10éme minimum, a bord arrondi et formant goutte d’eau,
fixé par clipsage,

Les couvertines seront en libre dilatation de 5mm entre deux éléments de couvertine,

La fixation se fera tous les 1 métre maximum sans percement de la couvertine, en libre dilatation
sur les supports fixés,

Les débords de la couvertine seront de 30 mm minimum de part et d’autre, afin de garantir un bon
écartement des eaux de ruissellement,

Les pieces d'angles et piéces spéciales (pieces de jonction en T) seront réalisées en usine,

Toutes sujétions d’accessoires, de mise en ceuvre, suivant DTU 43.1 et préconisations du
fabricant,

Couvertines assurant la protection des relevés : celles-ci doivent présenter une pente minimale
de 5% (vers l'intérieur de la terrasse), étre suffisamment calées pour ne pas présenter de flashs
propices aux rétentions d'eau.

Type : COUVERNET des Ets DANI ALU ou techniguement équivalent,
Finition: aluminium anodisé dans la gamme compléte du fabricant.

NOTA : comme pour le garde-corps, la configuration de I'acrotére conduira & privilégier une fixation en téte des
poteaux béton répartis tous les meétres.

Localisation :
En téte des acrotéres

1.2 - Isolation thermique des édicules et locaux techniques

1.2.1 - Préambule

1.2.1.1 — Obijectifs thermiques

Les performances thermiques du projet ont été définis en cohérence avec les objectifs de la Sorbonne
Université. Un projet de rénovation global sera réalisé dans les prochaines années.

1.2.1.2 - Prescriptions communes

L’entreprise devra se référer au chapitre 0 du présent document, reprenant les prescriptions communes a tous
les lots. Ce chapitre est indissociable du présent lot.

1.2.1.3 - Normes et réglementations
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Les travaux seront a réaliser conformément au NF DTU et notamment :
. DTU 26 — Enduits et liant hydrauliques
o DTU 27 — Enduits projetés
. DTU 33 — Facades légéres
o DTU 41 — Bardages
. DTU 42 — Etanchéité des facades
o DTU 44 - Joints
. DTU 55 — Parements de facade rapportés
. DTU 59 — Revétements minces

Les travaux seront a réaliser conformément au NF DTU, aux cahiers du CSTB, et a ’ensemble des
documents de référence qui constituent les régles de I’art de la profession.

L’ensemble des systémes d’isolation par I'extérieur devront étre sous avis technique du CSTB en cours de
validité. Les travaux devront étre réalisés conformément a ces avis techniques.

Si une modification de norme ou de réglement intervenait aprés la date d’établissement de I'étude d’appel
d’'offres (un mois avant la date de la présente consultation), il appartiendrait au titulaire, sous sa seule
responsabilité, d’en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financieres résultant de cette
modification.

Le Maitre d’CEuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contréle, au
Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, linstallateur devra
demander notification par écrit.

L’entreprise aura une attention toute particuliére aux normes et réglementations ayant trait a la sécurité des
personnes, qui devront étre scrupuleusement respectées, par exemple :

) Pour les garde-corps, la norme NF P01-012 Dimensionnement des garde-corps, NF P01-013
Essais : méthodes et critéres, NF P06-001 Charges d'exploitation des batiments.

. Arrété du 31 janvier 1986, concernant la sécurité incendie dans les batiments d’habitation. (qui
doit étre respecté dans le cadre de tous remplacements)

) Instruction technique 249 du 24 mai 2010 relative aux fagades.

. Circulaire du 13 décembre 1982, relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d'amélioration des batiments d'habitation existants

. Arrétés concernant les travaux en présence d’amiante.

. Etc....

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

1.2.1.4 - Documents a remettre

L'entreprise devra remettre I'ensemble des documents suivants :

. Notice technique des matériaux mis en ceuvre,

. Schémas/épures/plans de principes, plan d’exécution, ...

. Proces-verbaux de conformité aux textes législatifs concernant I'acoustique et la sécurité
incendie.

1.2.1.5 - Contraintes liées a la présence d’amiante

1.2.1.5.1 - Diagnostics réalisés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.
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1.2.1.5.2 - Matériaux contenant de 'amiante

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

1.2.1.5.3 - Travaux impactés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

Aprés avoir réalisé sa propre analyse de risque, I'entreprise pourra proposer des interventions
complémentaires en sous-section 3 ou sous-section 4.

1.2.1.5.4 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 3

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute la
durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’une formalisation écrite dans un plan de retrait, suivant
les prescriptions de l'article R. 4412- 133 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, basée sur les éléments fournis par le donneur
d’ordre, et complétée par ses propres constatations, I'Entreprise désignée pour les travaux de retrait décrit les
mesures qu’elle prévoit durant le chantier afin :

. De supprimer ou réduire I'’émission de fibres d’amiante hors des zones de travaux,
. De définir les niveaux de protections individuelles et collectives adaptées aux risques identifiés,
. De garantir 'absence de pollution résiduelle apres les travaux de retrait.

Le plan de retrait sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

Le PRE devra intégrer notamment :

. Le démarrage prévisionnel des travaux

. Les rapports de repérage des MCA

. La nature et la durée probable des travaux,

o Le lieu ou les travaux sont effectués,

. Les méthodes mises en ceuvre en prenant en compte :

- Les niveaux d’empoussiérement attendus compte tenu du couple matériau a retirer / technique
de retrait au regard des résultats de la campagne META

- Les mesures de prévention préconisée par I'INRS dans son Guide ED6091 de décembre 2012.

. La fréquence et la modalité des contrbles d’empoussierement par des fibres d’amiante,
conformément a la norme NF EN ISO 16000-7 et au Guide d’application GA X 46-033 d’ao(t
2012, intégrant notamment le contréle de 'empoussiérement dans I'environnement du chantier
pour s’assurer du respect du seuil mesuré lors de la réalisation de « I'état initial », sans jamais
dépasser le seuil de 5f/l fixé par le code de Santé Publique,

) Les qualifications et visites médicales des opérateurs.

L’Entreprise apportera un soin particulier a la préparation de ces documents, de maniére a optimiser les
chances d’obtenir la validation desdits documents par les organismes de prévention a la premiére soumission.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux :
adéquation des processus, protections individuelles et collectives, gestion des mesures d’empoussieérement et
gestion des déchets.

Les processus mis en ceuvre par I'Enterprise devront avoir fait 'objet d’'une validation au titre de I'Article
R4412-126 du Code du Travail. Le cas échéant, un chantier test devra étre réalisé par I'entreprise.

L’entreprise devra respecter en tout point les arrétés du 7 mars et 8 avril 2013 relatifs respectivement aux
moyens de protection individuelle et collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.
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En complément, il sera exigé de I'entreprise un récapitulatif hebdomadaire au format Excel des
mesures réalisés et des évacuations de déchets.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pas pu étre atteints
lors du diagnostic résultant, par exemple, de l'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, 'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des prélévements et analyses devront alors étre effectués par 'opérateur de
repérage, afin d’'identifier les matériaux susceptibles de contenir de 'amiante.

1.2.1.5.5 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 4

Il est rappelé a I'Entreprise, conformément aux Rapports de Repérage Amiante Avant Travaux fournis par le
Maitre d'Ouvrage et joints au DCE, la présence de matériaux contenant de I'amiante dans certains matériaux
impactés par les travaux du présent marché.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute
la durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’'une formalisation écrite dans un mode opératoire,
suivant prescriptions de l'article R. 4412- 145 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, pour chaque processus mis en ceuvre,
I'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

. La nature de l'intervention ;

. Les matériaux concernés ;

o La fréquence et les modalités de contréle du niveau d'empoussierement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

. Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

o Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

. Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des

travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité de l'intervention ;

. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
) Les procédures de gestion des déchets ;
. Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Les modes opératoires seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

L'entreprise pourra démarrer son intervention dés transmission du mode opératoire a l'ensemble des
organismes précités.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux en
site occupé : adéquation des modes opératoires, protections individuelles et collectives, gestion des mesures
d’empoussiérement et gestion des déchets.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

L’Entreprise devra éviter toute dégradation de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante. En cas
d’'impossibilité, il doit mettre en place une méthodologie permettant de limiter les risques, conformément aux
dispositions légales en vigueur.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pu étre atteints lors du
diagnostic résultant, par exemple, de 'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, I'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
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d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des prélevements et analyses devront alors étre effectués par I'opérateur de
repérage, afin d’identifier les matériaux susceptibles de contenir de 'amiante.

1.2.1.5.6 - Gestion des déchets

L'entreprise devra la gestion des déchets amiantés engendrés par ses travaux.

La zone de stockage devra étre constitués de containers hermétiques et cadenassés. L’entrepreneur du
présent lot définira, avec le maitre d’'ouvrage, I'implantation de la zone de stockage sur le site.

L’entreprise aura a sa charge la demande d'occupation du domaine public si nécessaire auprés de la mairie.
D’éventuels frais demandés par la ville seront a la charge de I'entreprise.

Les déchets amiantés devront étre évacués systématiquement lorsque la quantité correspondant a un
transport sera atteinte.

Le "Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante" devra étre établi et suivi par I'entrepreneur.

Les Fiches d’Identification des Déchets et les Certificats d’Acceptation Préalable des déchets devront étre
envoyer préalablement a la MOE pour avis.

1.2.1.6 - Moyens de levage

L’intégralité des moyens de levage nécessaires a la réalisation du projet (échafaudage, nacelles, grue mobile,
etc ...), y compris pour I'approvisionnement, évacuation des déchets, etc ... sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise sera réputée avoir prévu toutes les sujétions spécifiques a ses travaux en matiére :
- de mise en sécurité pour les intervenants et pour les occupants ;

- d'approvisionnement et d'enlévement de ses ouvrages ;

- d'acces.

1.2.1.7 - Gestion des déchets de chantier propre au lot

L'entreprise devra la gestion et I'enlevement des déchets générés par ses travaux, conformément a la
réglementation en vigueur.

Se reporter au § 0.6.3 consacré du CCTC /Lot 0.

Conformément au Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, les entreprises devront préciser les
informations suivantes sur leur devis / dans leur mémoire technique :

. 1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux
durant le chantier ;
. 2° Les modalités de gestion et d'enlevement des déchets générés durant le chantier qui sont

prévues par l'entreprise de travaux, a savoir :

- L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée
est prévue ;

- Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le
cadre de travaux de jardinage.

. 3° Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
. 4° Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

1.2.1.8 - Réception des ouvrages

Se reporter au § 0.6.15 consacré du CCTC / Lot 0, pour les articles suivants :

. Formation, mise en service, contrdles, essais et réglages ;
o Opérations préalables a la réception ;

o DOE et DIUO ;

. Délai de reprise ;

. Réception des ouvrages.

1.2.2 - Travaux préparatoires
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1.2.2.1 - Modes opératoires sous-section 4

Pour toutes les opérations concernées par des interventions en sous-section 4, I'entreprise devra établir des
modes opératoires qui devront étre envoyés avant le début des travaux aux organismes de prévention :

. A I'lnspection du travail,
o A'la CARSAT / CRAM,
. A 'OPPBTP (organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics),

L’entreprise fournira la copie de I'accusé de réception au MOE avant le début des travaux.

Préalablement a tout envoi aux organismes de prévention et au plus tard deux semaines avant cet envoi, ces
modes opératoires seront soumis pour avis a la MOE et au SPS.

Localisation :
Pour les zones d'intervention impactées par les travaux de facade

1.2.2.2 - Etanchéité provisoire

L’entreprise devra le maintien de I'étanchéité du batiment pendant toute son intervention. Celle-ci devra étre
réalisée par tous moyens. Elle devra étre suffisamment solide pour résister aux conditions extérieures pendant
la période de sa mise en place.

NOTA : L’entreprise sera responsable de I'étanchéité du batiment pendant son intervention et devra toutes les
reprises nécessaires en cas de défaut. L'entreprise devra aviser le Maitre d’ouvrage et refuser la réalisation
des travaux en cas de météo trop défavorable sur la période de travaux.

L’entreprise sera libre des moyens, mais devra une obligation de résultats.

Localisation :
Pour les zones d'intervention impactées par les travaux de facade

1.2.2.3 - Obturation des ventilations naturelles

L'entreprise devra l'obturation des anciennes ventilations naturelles présentes en facades.
La prestation comprendra :

) La dépose des anciennes grilles de ventilations si existantes,

. La condamnation des ventilations par mise en ceuvre dans la cavité, d’un isolant de type mousse
polyuréthane. Le rebouchage devra assurer une parfaite étanchéité a I'air et a I'eau.

. Toute sujétion permettant d’assurer I'étanchéité du systéme, pendant et aprés les travaux.

Sujétions particuliéres : la condamnation des grilles c6té intérieur sera prévue au présent lot et réalisée en
magconnerie légére par briques creuse ou mortier enduit

Localisation :
Au droit des ventilations naturelles des édicules et locaux techniques

1.2.2.4 - Sciage des appuis de fenétres bétons

L'entreprise devra le sciage des appuis de fenétres débordants en béton pour mise en place de I'I'TE, ainsi que
toutes sujétions de reprises, de traitements et d'évacuation des déchets.

La prestation comprendra :

) Le sciage soigné des appuis de fenétre a la scie diamant permettant une coupe droite et sans
éclat, sans épaufrure ni balévres,

. Le traitement des fers contre la corrosion des aciers (passivation),

. La reprise des parements par application d'un produit adapté a la réparation des bétons. Le

produit devra étre sous avis techniques ou ayant fait I'objet d'une enquéte technique par un
bureau de contréle,

. L’évacuation de tous les déchets en décharge agréée.
Sujétions particuliéres :
. Le traitement des reprises de parements sera réalisé par application d'un mortier hydraulique

renforcé par des fibres synthétiques de type SikaFiber de chez SIKA ou techniqguement
équivalant.
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Localisation :
Au droit des baies, portes, trappes et fenétres des locaux traités par isolation thermique par I'extérieure

1.2.2.5 - Préparations des facades

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de préparation des facades, comprenant notamment la protection

d'ouvertures,

I'étude du support, le décapage d'anciens revétements, le nettoyage, le traitement

anticryptogamique, ainsi que tous sondages, ragréages, rebouchages et traitements des fissures.
La prestation comprendra :

Protection des ouvertures : Avant toute intervention de nettoyage et durant toute la durée des
travaux, protection des ouvertures par film de type polyane fixés par bandes adhésives sur batis
avec calfeutrements provisoires. Protection des ouvrages conservés en fagades, etc...

Réalisation d'un diagnostic du support avant travaux, valant acceptation de I'entreprise sur les
solutions proposées. Si I'entreprise juge que les solutions proposées dans ce CCTP ne sont pas
adaptées, elle intégrera dans son offre sa proposition.

L’entreprise intégrera a son offre l'intégralité des travaux préparatoires nécessaires, compatibles
avec les produits de ravalement employés et I'état des surfaces existantes.

Lavage des facades par nettoyage haute pression, sauf contre-indication,

Traitement anticryptogamique par anti-mousse fongicide curatif et préventif en phase aqueuse a
base de bactéricides fongicides et a action rémanente. Ringage a I'eau claire sous pression. La
mise en ceuvre se fera a la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur suivant prescriptions du
fabricant et accord du Maitre d’Ouvrage dans le cas de mise en ceuvre par pulvérisation. Marque
: SEIGNEURIE, Type : Liquide 542 ou équivalent ayant les mémes caractéristiques.

Sondage des zones soufflées ou écaillées du parement :

Sondage méticuleux au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Dépose des zones soufflées ou écaillées

Reprise avec mortier de dressage a base de liant hydraulique pour le ragréage épais des bétons.
Ragréage ponctuel si nécessaire :

Reprise du support avec de I'enduit de ragréage et de dressage pour fagade, a base d’un
copolymére acrylique en dispersion, pour utilisation extérieure.

Traitement des fissures visibles et ouvertes :
Décapage du revétement existant sur une largeur de 25 cm.
Traitement des fissures prés élimination des parties non adhérentes

Localisation :
Sur les murs des édicules et locaux techniques de la toiture-terrasse

1.2.2.6 - Réparation des bétons

La prestation comprendra :

L’intégralité des travaux préparatoires nécessaires, compatibles avec les produits employés et
I'état des surfaces existantes,

Le traitement des éclats de béton et fers a béton,

Y compris passivation des aciers,

Y compris reconstitution des parties dégradées au mortier de réparation,
Y compris le traitement des épaufrures.

Sujétions particuliéres :

La passivation des aciers par l'application d'un coulis monocomposant a base de ciment enrichi
de matiéres synthétiques, type SikaMonoTop de chez SIKA ou équivalent.

Le traitement des reprises sera réalisé par application d'un mortier hydraulique renforcé par des
fibres synthétiques de type SikaFiber de chez SIKA ou techniguement équivalant.

Localisation :
Sur les murs des édicules et locaux techniques de la toiture-terrasse
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1.2.3 - Isolation Thermique Extérieure

1.2.3.1 - Isolation thermique par I'extérieure sous enduit

1.2.3.1.1 - Partie courante — Laine de roche - finition enduit — R = 3,7 m2.K/W

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d’une isolation thermique par I'extérieure sous
enduit, en systéme calé chevillé.

La prestation comprendra :

. Les travaux préparatoires

. La fourniture et pose d'une isolation thermique sous en duit

. Résistance thermique minimale : 3,7 m2.K/W en partie courante.
. Toutes sujétions de finitions

Sujétions particuliéres :
Fourniture et pose de panneaux en laine de roche double densité destiné a l'isolation thermique extérieur,

support d’enduit pour ITE systéme de type STO-THERM Mineral 1 Calé Chevillé des établissements STO
ou équivalent. Mise en ceuvre selon réglementation et recommandations du fabriquant.

. Matiére : Panneaux de laine de roche double densité, rigide, non revétu

. Epaisseur minimale : 140 mm en partie courante.

. Conductivité thermique : A = 0.036 W/m.°K

. Cheuvillé : nombre de fixations a déterminer suivant DTA et test d’arrachement a réaliser. Cheville

a expansion avec téte de diametre 50 ou 60 mm et un clou polyamide.
. Isolant disposant d’un certificat ACERMI

. Réaction au feu : Euroclasse Al

. L’entreprise prendra les dispositions nécessaires a la planéité de I'isolant.

. Compris toutes sujétions d’adaptations aux éléments présents en fagade.

. Référence qualitative : Sto-Panneau Mineral 036 Type | ou Ecorock, ou équivalent

Le systéme choisi sera sous avis technique (DTA) ou Atex du CSTB en cours de validité. Les travaux sont a
réaliser conformément au CPT 3035 du CSTB, et a I'avis technique du systéme retenu.

L’enduit sera composé des éléments suivants :

. La fourniture et l'application de I'enduit de base de type Sto-Levell Uni des Ets. STO, ou
équivalent. Application en deux passes, armature en treillis en fibres de verre, noyée dans la
seconde couche d’enduit de marouflage.

) L’armature en fibre de verre :

- Pour les parties courantes treillis de verre faisant I'objet d’un certificat CSTBat en cours de
validité,

- Renfort d’angle pour le traitement des angles sortants en saillis des facades,

- Références : Sto-Fibre de verre standard F, des Ets. STO, ou équivalent,

. Enduit de finition :

- Application d'une couche intermédiaire si nécessaire, de type régulateur de fond. Choix du
produit compatible au support et a la couche de finition.

- Enduit de parement pour I'extérieur, ignifugé a base de résines siloxanes.
- Finition : Aspect taloché

- Référence : StoSilco K des Ets. STO ou équivalent. Choix du produit adapté au rendu désiré et
permettant une bonne tenue dans le temps des couleurs.

- Teinte : claire, dito existant au choix du Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
Sur les murs des édicules et locaux techniques de la toiture-terrasse

1.2.3.1.2 - Entourages de baies isolés sous enduit en tableaux linteaux

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d'lIsolation sous enduit mince sur les retours de
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tableaux et linteaux des menuiseries.
La prestation comprendra :
. Caractéristique de I'isolant
- Mémes caractéristiques que l'isolation extérieure en partie courante.
- Epaisseur minimale : 2 cm
- Résistance thermique minimale : 1,10 m2.K/W.
. Finition suivant les plans architecte, y compris les teintes suivant plans.

. Compris grattage et reprise des joints d’étanchéité des menuiseries extérieures existantes, et
joint d’étanchéité entre I'isolation extérieure et la menuiserie.

Sujétions particuliéres :

Isolation des retours de menuiseries par panneaux en laine de roche ROCKBAY des ets ROCKWOOL ou
équivalent, réalisation des retours en tableaux et linteaux, en enduit mince.

Localisation :
Au droit des baies, portes, trappes et fenétres des locaux traités par isolation thermique par I'extérieure

1.2.3.1.3 - Joints de dilatation

Le complexe s'arrétera au droit du profil métallique prévu au lot étanchéité faisant office de joint de dilatation
(article 1.1.4.1.4).

Localisation :
Au droit des joints de dilatation sur les murs des édicules

1.2.3.1.4 - Accessoires

L’entreprise devra la fourniture et la pose de tous les accessoires permettant d’assurer une bonne finition de
'ouvrage. L’épaisseur minimale des profilés sera de 15/10¢me,

La prestation comprendra :

. Corniéres d’angle en aluminium pour le renforcement des angles saillants,
. Profilés de démarrage avec goutte d’eau en aluminium,
. Renforts d’angle avec profil goutte d’eau en P.V.C. pré-entoilés pour linteaux de fenétres,
. Mouchoirs de renforcement aux angles des baies,
) Profilés d’arrét de I'enduit,
Localisation :

Pour I'ensemble des travaux d'isolation thermique par I'extérieur

1.2.4 - Travaux Divers

1.2.4.1 - Bavettes d’appuis des baies acier — isolées

L'entreprise devra la réalisation de bavettes d'appuis de baie isolés en tdles d'acier laquées avec facon de
profil goutte d’eau et mise en ceuvre d'un isolant.

La prestation comprendra :

. Les travaux préparatoires,
. La fourniture et pose de bavettes d'appuis de baie en acier laqué
. La fourniture et pose d'un isolant en panneau de laine de roche
. Résistance thermique minimale : 1,1 m2.K/W.
. Les fixations et toutes sujétions de finitions
Sujétions particuliéres :
) La prise des mesures sur site avant commande au fabriquant.
) Appuis en acier laqué au four d’aprés normes Qualicoat
o Toles d'épaisseur 10/10%me,
) Coloris RAL au choix de la maitrise d’ceuvre

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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. Isolation par panneaux laine de roche ROCKBAY des ets ROCKWOOL ou équivalent,
. Epaisseur minimale : 2 cm

. Isolant disposant d’un certificat ACERMI

Localisation :
Au droit des menuiseries remplacées

1.2.4.2 - Bavettes de seuils en tble larmée acier

L'entreprise devra la réalisation de bavettes de seuils en acier.
La prestation comprendra :

. Les travaux préparatoires,
. La fourniture et pose de bavettes de seuil en toles larmées d'acier laquées avec facon de profil
goutte d’eau
o La fourniture et pose d'un isolant en panneau de laine de roche
. Résistance thermique minimale : 1,1 m2.K/W.
. Les fixations et toutes sujétions de finitions
Sujétions particulieres :
. La prise des mesures sur site avant commande au fabriquant,
. Matiére : Téle larmée thermolaqué,
. Epaisseur : 20/10éme,
. Teinte RAL : au choix du maitre d’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du
fabricant,
. Fixation a rupture de pont thermique, sans fixation apparente,
. Débord formant goutte d’eau,
. Relevés périphériques (oreilles) et toutes sujétions d’étanchéité,
o Conformément aux DTU, textes de références (cahier technique du CSTB) et préconisations du
fabricant.
Localisation :

Au droit des portes et trappes remplacées

1.3 - Serrurerie & Menuiseries extérieures

1.3.1 - Préambule

1.3.1.1 - Prescriptions communes

L’entreprise doit se référer au chapitre 0 du présent document, reprenant les prescriptions communes. Ce
chapitre est indissociable du présent chapitre.

1.3.1.2 - Normes et réglementations

Les travaux sont a réaliser conformément au NF DTU et notamment :

. DTU 36 Menuiserie

. DTU 33 Facades Iégeres

. DTU 34 Fermetures

. DTU 39 Miroiterie — Vitrerie
Les travaux sont a réaliser conformément aux cahiers du CSTB, et '’ensemble des documents de
référence qui constituent les régles de I'art de la profession.
L’ensemble des menuiseries devront étre sous avis technique du CSTB en cours de validité. Les
travaux devront étre réalisés conformément a ces avis techniques.
L’entreprise aura une attention toute particuliere aux normes et réglementations ayant trait a la
sécurité des personnes, qui devront étre scrupuleusement respectées, comme par exemple :
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. Pour les garde-corps, la norme NF P01-012 Dimensionnement des garde-corps, NF
P01-013 Essais : méthodes et critéres, NF P06-001 Charges d'exploitation des batiments.

o Arrété du 31 janvier 1986, concernant la sécurité incendie dans les batiments d’habitation.
(qui doit étre respecté dans le cadre de tous remplacements)

. Instruction technique 249 du 24 mai 2010 relative aux facades.

o Circulaire du 13 décembre 1982, relative a la sécurité des personnes en cas de travaux de
réhabilitation ou d'amélioration des batiments d'habitation existants

. Arrétés concernant les travaux en présence d’amiante.

. Etc....

1.3.1.3 - Documents a remettre

L'entreprise devra remettre I'ensemble des documents suivants :

. Notice technique des matériaux mis en ceuvre,

. Schémas/épures/plans de principes, plan d’exécution, ...

. Procés-verbaux de conformité aux textes législatifs concernant I'acoustique et la sécurité
incendie.

1.3.1.4 - Contraintes liées a la présence d’amiante

1.3.1.4.1 - Diagnostics réalisés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

1.3.1.4.2 - Matériaux contenant de "'amiante

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

1.3.1.4.3 - Travaux impactés

Se référer au chapitre correspondant dans le CCTC / Lot 0, indissociable du présent lot.

Aprés avoir réalisé sa propre analyse de risque, l'entreprise pourra proposer des interventions
complémentaires en sous-section 3 ou sous-section 4.

1.3.1.4.4 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 3

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute la
durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’une formalisation écrite dans un plan de retrait, suivant
les prescriptions de l'article R. 4412- 133 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, basée sur les éléments fournis par le donneur
d’ordre, et complétée par ses propres constatations, 'Entreprise désignée pour les travaux de retrait décrit les
mesures qu’elle prévoit durant le chantier afin :

. De supprimer ou réduire I'émission de fibres d’amiante hors des zones de travaux,
. De définir les niveaux de protections individuelles et collectives adaptées aux risques identifiés,
. De garantir 'absence de pollution résiduelle aprés les travaux de retrait.

Le plan de retrait sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

Le PRE devra intégrer notamment :

o Le démarrage prévisionnel des travaux

. Les rapports de repérage des MCA

. La nature et la durée probable des travaux,
) Le lieu ou les travaux sont effectués,

. Les méthodes mises en ceuvre en prenant en compte :
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- Les niveaux d’empoussiérement attendus compte tenu du couple matériau a retirer / technique
de retrait au regard des résultats de la campagne META

- Les mesures de prévention préconisée par I'INRS dans son Guide ED6091 de décembre 2012.

. La fréquence et la modalité des contrbles d’empoussiérement par des fibres d’amiante,
conformément a la norme NF EN ISO 16000-7 et au Guide d’application GA X 46-033 d’aolt
2012, intégrant notamment le controle de 'empoussiérement dans I'environnement du chantier
pour s’assurer du respect du seuil mesuré lors de la réalisation de « I'état initial », sans jamais
dépasser le seuil de 5f/l fixé par le code de Santé Publique,

. Les qualifications et visites médicales des opérateurs.

L’Entreprise apportera un soin particulier a la préparation de ces documents, de maniére a optimiser les
chances d’obtenir la validation desdits documents par les organismes de prévention a la premiére soumission.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux :
adéquation des processus, protections individuelles et collectives, gestion des mesures d’empoussieérement et
gestion des déchets.

Les processus mis en ceuvre par I'Enterprise devront avoir fait 'objet d’'une validation au titre de I'Article
R4412-126 du Code du Travail. Le cas échéant, un chantier test devra étre réalisé par I'entreprise.

L’entreprise devra respecter en tout point les arrétés du 7 mars et 8 avril 2013 relatifs respectivement aux
moyens de protection individuelle et collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.

En complément, il sera exigé de I'entreprise un récapitulatif hebdomadaire au format Excel des
mesures réalisés et des évacuations de déchets.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pas pu étre atteints
lors du diagnostic résultant, par exemple, de I'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, I'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des prélévements et analyses devront alors étre effectués par 'opérateur de
repérage, afin d’'identifier les matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.

1.3.1.4.5 - Généralités inhérentes aux travaux en sous-section 4

Il est rappelé a I'Entreprise, conformément aux Rapports de Repérage Amiante Avant Travaux fournis par le
Maitre d'Ouvrage et joints au DCE, la présence de matériaux contenant de I'amiante dans certains matériaux
impactés par les travaux du présent marché.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour interdire 'accés pendant toute
la durée des travaux a la zone de travail.

Il appartient a I'entreprise adjudicataire, de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer les
mesures de prévention appropriées, qui feront I'objet d’'une formalisation écrite dans un mode opératoire,
suivant prescriptions de l'article R. 4412- 145 du code du travail.

En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques, pour chaque processus mis en ceuvre,
I'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

. La nature de l'intervention ;

. Les matériaux concernés ;

. La fréquence et les modalités de contrdle du niveau d'empoussierement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

. Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

o Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

. Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des

travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité de l'intervention ;
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. Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
. Les procédures de gestion des déchets ;
. Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Les modes opératoires seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant envoi aux organismes de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP).

L'entreprise pourra démarrer son intervention dés transmission du mode opératoire a l'ensemble des
organismes précités.

Afin de s’assurer de la compatibilité des modes d’intervention envisagés avec les contraintes d’occupation,
'entreprise devra disposer d’'un chantier test valide. A défaut, elle réalisera un chantier test dans un logement
vacant lors de la premiére mise en ceuvre de ses processus afin de valider 'empoussiérement estimé.

Une attention particuliére sera apportée sur les moyens mis en ceuvre afin de gérer au mieux les travaux en
site occupé : adéquation des modes opératoires, protections individuelles et collectives, gestion des mesures
d’empoussiérement et gestion des déchets.

Les mesures d’empoussiérement définies par les textes réglementaires et détaillées dans le guide
d’application GAX 46033 applicables a I'opération sont a la charge de I'entreprise.

Il est entendu que tous les frais engendrés par les sujétions dues a la présence d'amiante sont compris dans le
prix global et forfaitaire.

L’Entrepreise devra éviter toute dégradation de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante. En cas
d’'impossibilité, il doit mettre en place une méthodologie permettant de limiter les risques, conformément aux
dispositions légales en vigueur.

NOTA : Le maitre d’ceuvre précise qu’il ne peut étre exclu que certains éléments n’aient pas pu étre atteints
lors du diagnostic résultant, par exemple, de I'inaccessibilité de certains matériaux de la construction.

En cas de suspicion de présence d’amiante, 'Entreprise devra respecter un point d’arrét et avertir le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage. Des préléevements et analyses devront alors étre effectués par I'opérateur de
repérage, afin d’identifier les matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.

1.3.1.4.6 - Gestion des déchets

L'entreprise devra la gestion des déchets amiante engendrés par ses travaux.

La zone de stockage devra étre constitués de containers hermétiques et cadenassés. L'entrepreneur du
présent lot définira, avec le maitre d’'ouvrage, I'implantation de la zone de stockage sur le site.

L’entreprise aura a sa charge la demande d'occupation du domaine public si nécessaire aupres de la mairie.
D’éventuels frais demandés par la ville seront a la charge de I'entreprise.

Les déchets amiantés devront étre évacués systématiquement lorsque la quantité correspondant a un
transport sera atteinte.

Le "Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante" devra étre établi et suivi par I'entrepreneur.

Les Fiches d’Identification des Déchets et les Certificats d’Acceptation Préalable des déchets devront étre
envoyer préalablement a la MOE pour avis.

1.3.1.5 - Moyens de levage

Pour rappel, I'intégralité des moyens de levage nécessaires a la réalisation du projet (échafaudage, nacelles,
grue mobile, etc ...), y compris pour I'approvisionnement, évacuation des déchets, etc ... sont a la charge de
I'entreprise.

L’entreprise sera réputée avoir prévu toutes les sujétions spécifiques a ses travaux en matiére de mise en
sécurité pour les intervenants et pour les occupants ; d'approvisionnement et d'enlévement de ses ouvrages ;
d'accés.

1.3.1.6 - Gestion des déchets de chantier propre au lot

L'entreprise devra la gestion et I'enlevement des déchets générés par ses travaux, conformément a la
réglementation en vigueur.

Se reporter au § 0.6.3 consacré du CCTC/ Lot 0.

Conformément au Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020, les entreprises devront préciser les
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informations suivantes sur leur devis / dans leur mémoire technique :
o 1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par I'entreprise de travaux
durant le chantier ;
. 2° Les modalités de gestion et d'enlevement des déchets générés durant le chantier qui sont

prévues par l'entreprise de travaux, a savoir :

- L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée
est prévue ;

- Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le
cadre de travaux de jardinage.

. 3° Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
. 4° Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets.

1.3.1.7 - Réception des ouvrages

Se reporter au § 0.6.15, consacré du lot 0 pour les articles suivants :

. Formation, mise en service, contrdles, essais et réglages
. Opérations préalables a la réception

o DOE et DIUO

. Délai de reprise

) Réception des ouvrages

1.3.2 - Travaux préparatoires

1.3.2.1 - Etanchéité provisoire

L’entreprise devra le maintien de I’étanchéité du batiment pendant toute son intervention. Celle-ci
devra étre réalisée par tous moyens. Elle devra étre suffisamment solide pour résister aux conditions
extérieures pendant la période de sa mise en place.

NOTA : L’entreprise sera responsable de I'étanchéité du batiment pendant son intervention et devra toutes les
reprises nécessaires en cas de défaut. L'entreprise devra aviser le Maitre d’ouvrage et refuser la réalisation
des travaux en cas de météo trop défavorable sur la période de travaux.

L’entreprise sera libre des moyens, mais devra une obligation de résultats. En tout état de cause, 'ensemble
des menuiseries déposées devront étre remplacées dans la méme journée.

Localisation :
Pour les zones d'intervention impactées par les travaux de facade

1.3.2.2 - Sécurité provisoire

L’entreprise devra prévoir dans son offre 'ensemble des protections anti-chutes et le balisage de la zone de
travail pour toutes les menuiseries, les protections nécessaires de toutes surfaces susceptibles d’étre salis ou
endommagés avant la dépose.

Localisation :
Pour les zones d'intervention impactées par les travaux de facade

1.3.2.3 - Dépose totale et évacuation des menuiseries, portes et trappes

La prestation comprendra :

. La dépose totale soignée des menuiseries extérieures métalliques (2 portes, 2 chassis vitrés
fixes, 2 trappes métalliques, y compris bati,

. L’évacuation de tous les déchets dans la zone de stockage prévue a cet effet.

. L’évacuation de tous les déchets en décharge agréée.

. Compris les travaux de reprises et rebouchages nécessaires.

. Compris I'ensemble des protections provisoires.
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Sujétions :
o Le grattage des joints mastic,
. Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontages de pattes de fixations ou
autres, tous coupements, déposes de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.,
. La reprise des supports et rebouchage des trous de fixation pour la mise en place des nouvelles
menuiseries.
Localisation :

Au droit des baies, portes, trappes et fenétres des locaux traités par isolation thermique par I'extérieure

1.3.2.3.2 - Dépose totale des portes métalliques extérieures, compris batis, évacuation et
traitement des déchets

1.3.2.3.3 - Dépose totale des trappes métalliques, compris bétis, évacuation et traitement des
déchets

1.3.3 - Travaux de Serrurerie & Menuiseries extérieures en aluminium

1.3.3.1 - Portes et trappes isolées

1.3.3.1.1 - Bloc-porte métallique isolée — 1 vantail - EI30 — Ud < 1,98 W/m2.K
Fourniture et pose de nouveaux blocs portes a parement métalliques sur huisserie métal pour le local
technique.

Blocs portes métalliques coupe-feu 1/2h — EI30, type IDRA 30 de chez DIERRE ou techniqguement équivalent,
double paroi avec parements métalliques galvanisés bruts, conforme aux normes en vigueur.

Caractéristiques technigues :

. Pose en tunnel.

. Porte conforme a la norme européenne EN 13241-1 ;
. Marquage CE

. Fourniture du PV feu.

Le Bloc-porte sera composé :

. D'une porte a 1 vantail, en acier de 50 mm d'épaisseur avec recouvrement de feuillure sur 2
c6tés, constitué d'une téle 7/10eme sur les 2 faces, avec renforts internes et d'un remplissage
isolant en laine de roche,

. Performances thermiques minimales : Ud = 1,98 W/m2.K,
. Joints coupe-feu intumescents,
. D'une huisserie tubulaire, en tdle d’acier électro zinguée d’'épaisseur de 25/10¢™e, pour montage
dans maconnerie a visser,
. De 2 paumelles de porte dont une équipé d'un ressort,
. De 1 point anti-dégondage en acier,
. Seuils prévus aux travaux de fagcade 2.4.4.
Ferrage :
o D'une serrure a cylindre a profilés européens, avec barre antipanique coté intérieur ;
. D'un ferme porte hydraulique sur le vantail, réglable ;
. De béquille ou poignée de tirage, au choix du MOA ;
. D'une butée d'arrét de porte, a douille avec tige filetée et bague caoutchouc diamétre 35 mm (les

vantaux des portes ouvrant a 90° contre un mur seront équipés de butées murales).

La prestation comprendra également :

. La fourniture et la pose d’'une plaque signalétique en aluminium gravé, indiquant la désignation du
local, & la charge de I'entreprise.

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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L'entreprise devra la fourniture et la pose de tous les joints nécessaires afin d'obtenir, pour I'ensemble de son
ouvrage, le degré coupe-feu exigé.

L'entreprise devra la fourniture et la pose de toutes les mentions exigibles a proximité ou sur des portes CF,
sur une paque en plexiglas gravée.

Dimensions : 2,10 x 0,90 m, donné a titre indicatif,
Les surfaces des panneaux de porte et de I'huisserie seront en acier galvanisé brut.

L’entreprise prévoira une majoration de gestion des clés, reproduction au nombre de logements, par
passe général ou partiel suivant organigramme existant du MOA.

Localisation :

Pour l'acces au local technique machinerie ascenseurs

1.3.3.1.2 - Trappe métallique isolée — 1 vantail - EI30 — Ud < 1,98 W/m2.K
Fourniture et pose de nouvelles trappes a parement métalliques sur huisserie métal pour accés aux locaux
techniques.

Trappes type blocs portes métalliques dito article 1.3.3.1.1 ou techniquement équivalent, double paroi avec
parements métalliques galvanisés bruts, conforme aux normes en vigueur.

Caractéristiques technigues :

. Pose en tunnel,
° Dimensions : 1,00 x 0,80 m
Localisation :

Pour les accés sous les édicules

1.3.3.2 - Menuiseries extérieures en aluminium sans occultation - Pose neuve

L’entreprise devra le remplacement des menuiseries extérieures en aluminium, sans occultation.

Mode de pose :
L’entreprise devra une pose neuve sur magonnerie neuve, suivant DTU 36 :

. Toutes traces devront étre masquées par des habillages en aluminium anodisé naturel avec
coupes d’onglet.

. Les cbtes sont données a titre indicatif. L’entreprise devra sa prise de cbte et est tenue lors de ses
relevés de prendre connaissance des éventuels points particuliers afin de les intégrer en
fabrication.

La pose aura les particularités suivantes :
. Les alléeges de menuiseries devront faire office de garde-corps.

Performances des menuiseries :
) Performances thermiques :

- Coefficient Uw < 1,80 W/m2.K et Sw = 0,30. Respect des caractéristiques minimales pour
'obtention des CEE.

- Classement AEV minimal : A4 — E4 — VA2,
. Performances acoustiques de la menuiserie, entrées d’air non incluses :
- Rw + Ctr = 35 dB minimum

Caractéristigues générales des menuiseries :

. Les menuiseries et éléments de remplissage devront étre dotés d’un avis technique du CSTB,
Certificat NF délivré par le CSTB, et classement ACOTHERM.
) Teinte brute aluminium anodisé natruel,

. Profilés aluminium a rupture de ponts thermiques. Assemblages aux angles, pour dormant,
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ouvrant, meneaux, traverses : A coupes d'onglet. Parcloses intérieures clipsées autoblocantes,
coupes d'onglets en aluminium laqué avec joints EPDM. Une piece d'appui avec gorge de
réception des eaux et rejet d'eau incorporé. Couvre joint sur 4 cbtés, intégrés au profilé dormant
cOté intérieur du batiment.

Double vitrage marqué CEKAL, faiblement émissif, composé de glaces claires et de vide d’air
avec remplissage par gaz argon. Les menuiseries des salles de bain et des WC devront disposer
d’un vitrage imprimé.

Dormant avec une épaisseur suffisante pour une largeur de cochonnet permettant le
retour d’ITE sur ébrasement de 2 cm minimum.

Localisation :
Pour les chassis fixes du local machinerie ascenseurs
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