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DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

Cahier 2

Les magonneries, décors sculptés et vitraux

1. Chceur Sud
2. Abside

3. Choeur Nord



| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |
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| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

1. Choeur Sud

Etat sanitaire et interventions

CHT22 Travée T22

CHT22a Travée T22a

CHT22b Travée T22b

CHT20 Travée T20 et arc-boutant F22
CHT18 Travée T18 et arc-boutant F20
CHT16 Travée T16 et arc-boutant F18
CHT14 Travée T14 et arc-boutant F16

Nota :

Pour chaque travée, I’état sanitaire et les interventions concernant les magonneries, les décors
sculptés et les vitraux font I'objet de 9 fiches, décomposées comme suit :

XX : numéro de la travée traitée

CHTXXA Présentation générale de la travée

CHTXXB Elévation de la travée - Niveau chapelles

CHTXXC Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes
CHTXXD-1 Vitraux - Niveau tribunes

CHTXXD-2 Vitraux - Niveau baies hautes

CHTXXE Arc-boutant - Elévation face droite

CHTXXF Arc-boutant - Elévation face gauche

CHTXX G Rapport photographique - Niveau chapelles

CHTXX H Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes
CH TXX 1 Rapport photographique — Arc-boutant
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. |l appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T22

Travée 22, Général CHT22
Etat sanitaire et interventions A

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES |  Février 2025




représentation par travée

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Travée 22

Chapelle

. D1aD5: Figures a nettoyer par microgommage
. R3: A nettoyer par compresses

. R1,R2,R4: A nettoyer et consolider

. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
G1 et G2 a consolider ponctuellement par injection
PLM. Dessalement au préalable.

|
1
|
|
|
|
|
|
| . Fleuron : Réalisation  ponctuelle de  greffes  pour
i complément de parties lacunaires
i . Crochets: 4 unités a restituer
| . Piedroit: A remplacer
]
I
]
I
]
I
]
I
1
I
1
I
1
! VITRAUX
! Baie 022
|_| . Panneaux de vitraux :
Date :XIXe s.

Auteur : A. Gérente
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : Bon état de conservation
. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotieres - bon état de
conservation

MACONNERIE - Généralités

.Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des crotes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Ny

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud  Travée: T22

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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5 Elévation chapelle CHT22
g Etat sanitaire et interventions B
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Travée 22 | rc-boutant F22 |
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Limite représentation par travée
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Baie 214
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Baie 122

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022

LOCALISATION

DECORS SCULPTES

Travée 22:

Tribune

. Glacis: Pierre a remplacer

. Garde corps trilobé: A brocher

Partie haute

. Voussures : A consolider et compléter ponctuellement.
Bouchons pour restitution des denticules
lacunaires

. Frise: Remplacement de pierres pour restitution
des denticules lacunaires ou altérées

. Piedroit: Base de colonnette a restituer

VITRAUX

Baie 122

. Panneaux de vitraux :

Date : XIXé s.

Auteur : Baptiste
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée : A restaurer en atelier

. Serrurerie : corrodée

. Protection grillagée : Sans

Baie 214
. Panneaux de vitraux: Travaux réalisés en Phase Il

DIVERS

. Dépose en conservation, restauration et repose des deux descentes
EP en cuivre, compris patine ton marron du cuivre, vérification des
soudures et restauration des colliers en fer forgé

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, micro-gommage
ponctuel pour suppression des cro(tes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer
Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Enn

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T22

Elévation Tribunes et baies hautes CHT22
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 122

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 122

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie d'une lancette.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste.
Type: Verriére géométrique piéces rectangulaires, motif central et
liseret rouge et bleu.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable. Sales en
face externe..

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opérations 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Ossature de barlotiéres croisées XIX® s.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale
. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier et/ou a réviser
en oeuvre. Compléments neufs.

LEGENDE

Nota: Etat sanitaire restant a réaliser au moment du diagnostic
[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

AVANT PROJET
EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée : T22
Vitraux - baie 122 CHT22
Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
BEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Sept. 2024




PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHT22
Principaux désordres E
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T22 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/2
Principaux désordres

CHT22
F

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T22

Février 2025
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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DECOR
. Chapiteau sculpté : Nettoyage, consolidation
LEGENDE 0 ! 2 3 4 Sm

|:| Pierre altérée a remplacer
|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

E Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Transept - Sud  Travée: T22a

Elévation baies hautes CHT22a
Etat sanitaire et interventions A
H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100¢
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




TRANSEPT SUD - FACADE EST - Travées T22b et T22a

122

T22b T22a

Cliché B. Mouton (2008,

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS CH22ab
R t phot hi a
Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE apport photographique B
| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Transept - Sud Travée : T22b-T22a Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour

suppression des croltes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris pu
joints existants sur une profondeur de 10 cm

rge des

LEGENDE 0 1 2 3

|:| Pierre altérée a remplacer

|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

E Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Transept - Sud  Travée: T22b

Elévation baies hautes CHT22b
Etat sanitaire et interventions A
| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100¢

| |
[ ]
=.= ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

=

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. |l appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T20

Travée 20 + Arc-boutant F22 CHT20
Etat sanitaire et interventions A

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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Limite représentation par travée

Arc-boutant F22

|
1

Travée 20

Limite représentation par travée

R

Arc-boutant F20

)
A

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Chapelle Travée 20
. D1, D2, D4: Figures historiées a nettoyer par microgommage
.D3 : Téte a restituer
.R1,R3: A nettoyer
.R2: A restituer
. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement
. Crochets : 3 unités a restituer

. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
G1 a restituter intégralement
G2 a consolider ponctuellement par injection PLM
- réalisation de solins. Dessalement au préalable.

Culée de I'arc-boutant F22

. Colonnette : Base a restituer

. Gargouille :  G1 a nettoyer par microgommage et consolider
par injection PLM, réalisation de solins.
Dessalement au préalable.

VITRAUX

Baie 020
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX°s. 1865
Auteur : A. gérente
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable. Sales
Intervention projetée :

. Serrurerie : Mauvais état ,
défaillance de scellements et de métallerie

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie
Etat passable

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage par compresses de l'ensemble des parements
unis et moulurés. Nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des cro(tes noires.

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 2 ! 2 3 4 5m

[ | Pierre altérée a remplacer
[ Sculpture a restituer ou a remplacer

] Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T20

Elévation chapelle compris Arc-boutant F22 CHT20
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Limite représentation par travée
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PARTIE HAUTE

Limite représentation par travée
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Limite représentation par travée

Baie 212

Limite représentation par travée

TRIBUNE
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Baie 118

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022
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DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F20)

. Glacis: Pierre a remplacer

. Garde corps trilobé: A consolider et a remplacer

Arc-boutant F20:

. Fleuron F20: Déposé suite a la mise en place du cintre
lors des travaux de mise en sécurité,
a remplacer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F19, base sous plancher)
Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 118
. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe s.
Auteur : Baptiste. Steinheil (cartons)
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable.
Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 212
Travaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des crodtes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné a 30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Déposelrepose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE 0 ! 2 3 4 Sm

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
RXXY Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a l'outil

m Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T20

Elévation Tribunes et baies hautes CHT20
Etat sanitaire et inerventions C
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 118

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 118

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre. Sales
face externe.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes. corrodées.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée : T20

Vitraux - baie 118 CHT20
Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 120

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIES 120

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre. Sales en
faces externe.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée : T20

Vitraux - baies 120 CHT20
Etat sanitaire D
- PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/50
BEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur : Crochets a restituer

D3 a D6 Figures a nettoyer par ,,F E
microgommage %
. Pinacle médian : Base du gable a remplacer i ] l AT
D7 et D8 Figures & nettoyer par h tiii i
microgommage k T
. Pinacle supérieur : D9 et D10 Figures a nettoyer par % |= ==
microgommage 5 & ==
. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 20 niveau chapelle et tribune
DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850: Restauration
. 1922/26: Restauration du pinacle
. 1948/49: Travaux de restauration
. 1999: Restauration du pinacle
D9(F22) D10(F22)
G1(F22) D7 D8
(F22)  (F22) -
—1
D3 a D6(F22)
LEGENDE ¢ 3 — 2 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
|:| Pierre altérée a remplacer Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
] EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud  Travée: T20
[ ] Sculpture a restituer ou & remplacer
o , Elévation Arc-boutant F22 -proite | CHT20
] Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou . . .
mouluré Etat sanitaire et interventions E
e s . i H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée === ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Fevrier 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur :

Crochets a restituer

D15 a D18 Figures a nettoyer par i =
microgommage %
. Pinacle médian : Chapiteau de colonnette a remplacer —_— ﬁ AT
D13 et D14 Figures a nettoyer par ]‘ T il Tl
microgommage L FQ UMY % l
. Pinacle supérieur : D11 et D12 Figures a nettoyer par %
microgommage G g
. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 20 niveau chapelle et tribune
D11(F22) D12(F22)
L D13 D14
= (F22) (F22)
| G1(F22)
— 1
D15a D18(F22)
LEGENDE ¢ ] ; 3 - o 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
|:| Pierre altérée a remplacer Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud  Travée: T20
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
. L _ Elévation Arc-boutant F22 - Gauche CHT20
[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou . . .
mouluré Etat sanitaire et interventions F
o . 3 H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100
[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée BOE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Favrier 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 1/3

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

CHT20
Principaux désordres G

[ R PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T20 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Aprés incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3 CHT20
Principaux désordres H
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T20 | Février 2025




ARC-BOUTANT F22

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 3/3 CHT20
Principaux désordres |

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T20 | Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T18

Travée 18 + Arc-boutant F20 CHT18
Etat sanitaire et interventions A

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Limite représentation par travée

3
A

Arc-boutant F20

Travée 18

Limite représentation par travée

|
A

Arc-boutant F18

|
1

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 18
. D1,D2,D3: Figures a nettoyer par microgommage

.D4 : Téte a restituer (greffe)

.R1,R2, R3: A nettoyer par compresses

. Quadrilobe : Frise végétale de [loculus a
partiellement

.Crochets : 2 unités manquantes a restituer

. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
G3 Téte a restituer (greffe)

restituer

Culée de I'arc-boutant F20

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Gargouille: G1 a nettoyer par microgommage et a
consolider ponctuellement par injection PLM .
Dessalement au préalable.

VITRAUX

Baie 018

. Panneaux de vitraux :
Date : 1865
Auteur : Alfred Gérente
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation
. Protection grillagée : sans

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

iml

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T18

Elévation chapelle compris Arc-boutant F20 CHT18
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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Limite représentation par travée

lon par travée
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TRIBUNE

e

Baie 116

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F18)
. Garde-corps trilobé : Altéré, a remplacer ponctuellement

Arc-boutant F18:
. Fleuron F18: Déposé suite a la mise en place du cintre lorg

des travaux de mise en sécurité, a restituer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F18, base sous plancher)
Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 116
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siecle
Auteur : Baptiste.Steinheil
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 210
. Panneaux de vitraux: Travaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croltes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné a 30° pour empécher le nichage des oiseaux)

Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

B

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T18
Elévation Tribunes et baies hautes CHT18
Etat sanitaire et interventions C
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 116

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 116

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : oui

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Complément de diagnostic amiante avant dessertissage.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage 100% SS3 ou partiel réseau plomb normal, suivant
diagnostic amiante complémentaire.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée: T18

Vitraux - baie 116 CHT18
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur :

. Pinacle médian :

. Pinacle supérieur :

. Fleuron, Gargouille :

D2 a D5 Figures a nettoyer par microgommage
D6 et D7 Figures a nettoyer par microgommage
D8 et D9 Figures a nettoyer par microgommage
Dito travée 18 niveau chapelle et tribune

DATATION

e

Il

==

it
=

(It
1

Dernier travaux connus:

. 1846-1850:
. 1922/26:

. 1948/49:

. 1999:

Restauration

Restauration du pinacle
Travaux de restauration
Restauration du pinacle

[
(]

D8(F20)

D9(F20)

G1(F20)

D6
(F20)

D7
(F20)

| I
D2 a D5(F20)

n ‘ﬂ

I: I-:’

et
i

wamn®’

H
[
Rumy,

LEGENDE g ! 2 3 4

imil

Pierre altérée a remplacer

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T18
Elévation Arc-boutant F20 - broite CHT18
Etat sanitaire et interventions E

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur : D14 a D17 Figures a nettoyer par
microgommage

D12 et D13 Figures a nettoyer par
microgommage

D10 et D11 Figures a nettoyer par
microgommage

Dito travée 18 niveau chapelle et tribune

. Pinacle médian :
. Pinacle supérieur :

. Fleuron, Gargouille :

T

&
it

:;-l.; D10(F20) D11(F20)
G1(F20)
— D12 D13
(F20) (F20)
2 =
—1
D14 a D17(F20)
LEGENDE ¢ 4 e 2 4 =N 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T18
Elévation Arc-boutant F20 - Gauche CHT18
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
BBl ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHT18
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T18 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Apres incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3 CHT18
Principaux désordres H
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T18 | Février 2025




ARC-BOUTANT F20

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT18
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T18| Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16

Travée 16 + Arc-boutant F18 CHT16
Etat sanitaire et interventions A

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 16
.D1: Figures historiées a restituer
.D2: Figures a nettoyer par
microgommage
. Piedroit : Frise sculptée a motifs végétaux
sculptés a compléter ponctuellement
. Frise: Motifs ornementaux sculptés a
compléter ponctuellement
. Chapiteaux : 2 unités a restituer
. Gargouilles : A nettoyer par microgommage

G2 a consolider ponctuellement par
injection PLM - réalisation de solins.
Dessalement au préalable.

Culée de I'arc-boutant F18

. Rose quadrilobée : A nettoyer par compresses

. Chapiteaux : 1 unité a restituer

. Gargouille : G1 a nettoyer par microgommage et
consolider par injection PLM

. Gable: 1 crochet a restituer

VITRAUX

Baie 016

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Alfred Gerente
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : Bon état de conservation
. Protection grillagée :Scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotieres - bon état de
conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

N LEGENDE E ! 2 3 4 5m

[ | Pierre altérée a remplacer
[ Sculpture a restituer ou a remplacer

| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F18 CHT16

Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Etat sanitaire et interventions B
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HOH

 mcbouamFrs | Travée 16 | cbouemris | EEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES |  Février 2025
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Limite représentation par travée
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F16)
. Garde-corps trilobé : Consolidation d'épiderme

Arc-boutant F16:
. Fleuron F16: Déposé suite a la mise en place du cintre lors

des travaux de mise en sécurité, a remplacer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F16, base sous plancher)

Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 114
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Baptiste. Steinheil
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 208
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase I/

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des crodtes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné a 30° pour empécher le nichage des oiseaux)

Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer
Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Jinm

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Restauration du chevet - DCE

Phase 3 - Sous-opération SO1

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16

Elévation Tribunes et baies hautes CHT16

Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HoHl
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Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 114

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 114

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIXe s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes XlXe s.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée: T16

Vitraux - baie 114 CHT16
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur :

. Pinacle médian :

. Pinacle supérieur :

. Fleuron, Gargouiilles :

D3 a D6 Figures a nettoyer par microgommage
D7 et D8 Figures a nettoyer par microgommage
D9 et D10 Figures a nettoyer par microgommage
Dito travée 16 niveau chapelle et tribune

I
X

DATATION | W
Dernier travaux connus: A~ - =
. 1846-1850 : Restauration %
. 1922/26 : Restauration du pinacle = a
.1942/45 et 1948/49 :  Restauration compléte @
.1999 : Restauration du pinacle

D9(F18) D10(F18) Lo

5 P
G1(F18) D7 D8
(F18) (F18)
—1

D3 a D6(F18)

LEGENDE

mouluré

0 inl

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16
Elévation Arc-boutant F18 - Droite CHT16
Etat sanitaire et interventions E

HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur :

. Pinacle médian :

. Pinacle supérieur :

. Fleuron, Gargouille :

Base du géable & remplacer
D15 a D18 Figures a nettoyer par microgommage

D13 et D14 Figures a nettoyer par microgommage
D11 et D12 Figures a nettoyer par microgommage

Dito travée 16 niveau chapelle et tribune

|

H
=
==

=
li

— ,:‘. i:;z, D11(F18) D12(F18)
%7
G1(F18)
D13 D14
(F18)  (F18)
1
. D15 a D18(F18)

LEGENDE

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16
Elévation Arc-boutant F18 - Gauche | CHT16
Etat sanitaire et interventions F

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 1/3 | CHT16

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Principaux désordres G
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Aprés incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3 CHT16
Principaux désordres H
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16 | Février 2025




ARC-BOUTANT F18

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

‘= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
Bl ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT16
I

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16

Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14

Travée 14 + Arc-boutant F16 CHT14
Etat sanitaire et interventions A

| BN | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Limite représentation par travée

|
A

Arc-boutant F16

Travée 14

P

Limite représentation par travée

[
—_——— L e . B L

Arc-boutant F14

I

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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DECORS SCULPTES

Travée 14

.D1: Téte a restituer (greffe)

.D2,D4 : Figures historiées a restituer

.D3,D5 : Figures a nettoyer par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter

. Chapiteaux : 2 unités a restituer

. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
G2 a consolider ponctuellement par injection
PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable.

. Garde-corps :Réfection a 100%
Culée de I'arc-boutant F16

. Mascaron : A nettoyer par compresses, D2 a consolider

. Chapiteaux : 1 unité a restituer

. D1: Figures a nettoyer par microgommage

. D2, D3: Figures historiées a consolider.

. Gargouille: G1 a nettoyer par microgommage et
consolider par injection PLM

VITRAUX

Baie 014

. Panneaux de vitraux :
Date : vers 1865
Auteur : Alfred Gérente, maitre verrier, sous la direction
d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation
. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE e ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

iml

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F16 CHT14
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

Hou
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Limite représentation par travée

Limite représentation par travée

PARTIE HAUTE

Baie 206

Limite représentation par travée
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Baie 112

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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DECORS SCULPTES
Tribune
. Garde-corps trilobé : Eléments a remplacer
. Remplage : Motifs ornementaux a restituer
Arc-boutant F14
. Fleuron F14 : Déposé suite a la mise en oeuvre du cintre lors des

travaux de mise en sécurité de la cathédrale. A
reposer aprés nettoyage par microgommage.
Consolidation par injection PLM

Partie haute

. Frise : Bouchons ou pierres a remplacer pour restitution
des denticules altérés ou lacunaires

VITRAUX

Baie 112

. Panneaux de vitraux :

Date : XIX® siécle

Auteurs : Baptiste et Steinheil

Etat de conservation : passable

Intervention projetée : restauration en atelier
. Serrurerie : armatures fixes rayonnantes corrodées
. Protection grillagée : sans

Baie 206
. Panneaux de vitraux : travaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux & 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Déposelrepose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE ¢ ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

BN

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14

Elévation Tribunes et baies hautes CHT14
Etat sanitaire et interventions C
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES o
Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 112

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 112

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée: T14

Vitraux - baie 112 CHT14
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. . . T f‘?T—? — Il

. Pinacle inférieur:  Bon état général. Figures historiées D4 a D7 a nettoyer 1 P ]

par microgommage, dessalement préalable ﬁ LI \H Y

: 7 - T

. Pinacle supérieur: Bon état général. Figures historié¢es D8 a D13 a 1

nettoyer par microgommage, dessalement préalable i a E=\ M /\ b

g" |

. Fleuron, Gargouille : Dito travée 14 niveau chapelle et tribune % b 5‘1 rrrrr —"} rrrrr } i

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850: Restauration
. 1922/26: Restauration du pinacle
. 1955/59: Restauration
. 1999: Restauration du pinacle
i
o D12 D13
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LEGENDE A 2 3 4 5m

B

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

Jinn

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Pathologies liées a I'incendie
R

R Coulures et projections de plomb

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du

chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14
Elévation Arc-boutant F16 - Droite CHT14
Etat sanitaire et interventions E
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacle inférieur:  Bon état général. Figures historiées D20 a D23 a o
nettoyer par microgommage, dessalement préalable % .
i S
. Pinacle supérieur : Bon état général. Figures historiées D14 aD19 a =
nettoyer par microgommage, dessalement préalable L A 5
B |
. Fleuron, Gargouille : Dito travée 14 niveau chapelle et tribune O% L EE— | |
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LEGENDE — Z : : om 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

—

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et Ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

CHnn

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Pathologies liées a I'incendie

R3S Coulures et projections de plomb

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14
Elévation Arc-boutant F16 - Gauche | CHT14
Etat sanitaire et interventions F
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHT14
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T14 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

CHT14
Principaux désordres H

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée : T14 | Février 2025




ARC-BOUTANT F16

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT14
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T14| Février 2025




| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2024
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Février 2025



| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

2. Abside

Etat sanitaire et interventions

CHT12 Travée T12 et arc-boutant F14
CHT10 Travée T10 et arc-boutant F12
CHTO08 Travée TO8 et arc-boutant F10
CH TO6 Travée TO6 et arc-boutant FO8
CHTO4 Travée T04 et arc-boutant FO6
CHTO2 Travée T02 et arc-boutant FO4
CH TOO Travée TOO et arc-boutant FO2
CHTO1 Travée TO1 et arc-boutant FO1
CHTO3 Travée TO3 et arc-boutant FO3
CHTO5 Travée TO5 et arc-boutant FO5
CHTO7 Travée TO7 et arc-boutant FO7
CHTO9 Travée T09 et arc-boutant FO9
CHT11 Travée T11 et arc-boutant F11

Nota :

Pour chaque travée, I’état sanitaire et les interventions concernant les magonneries, les décors
sculptés et les vitraux font I'objet de 9 fiches, décomposées comme suit :

XX : numéro de la travée traitée

CHTXXA Présentation générale de la travée

CHTXXB Elévation de la travée - Niveau chapelles

CHTXXC Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes
CHTXXD-1 Vitraux - Niveau tribunes

CHTXXD-2 Vitraux - Niveau baies hautes

CHTXXE Arc-boutant - Elévation face droite

CHTXXF Arc-boutant - Elévation face gauche

CHTXX G Rapport photographique - Niveau chapelles

CHTXXH Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes
CH TXX1 Rapport photographique — Arc-boutant

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2023
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Février 2025
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et

quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra

aux

entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside

Travée : T12

Travée 12 + Arc-boutant F14
Etat sanitaire et interventions

CHT12
A
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HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025




|

Limite représentation par travée

PP n I [ e

—_——___ __=. s == N
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Limite représentation par travée
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DECORS SCULPTES

Travée 12

.D1: Figure a nettoyer par microgommage

. D2, D3, D5 : Figures historiées a restituer

.D4: Téte a restituer (greffe)

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter

ponctuellement
. Chapiteaux : 2 unités a restituer

. Gargouille : A nettoyer par microgommage et a consolider

ponctuellement
. Garde-corps : Réfection partielle

Culée de I'arc-boutant F14

. Mascaron: Nettoyage

. Chapiteaux : 1 unité a restituer

. D1: Figures a nettoyer par microgommage

. D2, D3: Figures historiées a restituer

. Gargouille : A nettoyer par microgommage et consolider
par injection PLM. Dessalement au préalable.

VITRAUX

Baie 012

. Panneaux de vitraux :
Date : vers 1965
Auteur : Alfred Gérente, maitre verrier sous la direction de
Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation
. Protection grillagée : Sellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotieres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croltes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE ¢ ! 2 3 4 Sm

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

iml

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée: T12

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F14 CHT12
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Limite représentation par travée
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Baie 110
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DECORS SCULPTES

Travée 12

Tribune

. Voussure : Décor en pointe de diamant a
restituer partiellement

. Garde-corps trilobé : Eléments a remplacer

Arc-boutant F12
. Fleuron F12: A nettoyer par microgommage.

a consolider

Partie haute
. Traitée avec la travée 10

VITRAUX

Baie 110
. Panneaux de vitraux
Date : XIXe siecle
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Panneaux déformés
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : corrodée - cadre métallique périphérique sur
lequel sont soudées les barlotiéres
. Protection grillagée : sans

Baie 204
Traitée avec la travée 10

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Niveau intermédiaire :

. Remplacement et redimensionnement plus long des deux
exutoires de la toiture plomb pour raccordement a une
descente d'EP et permettre I'écoulement sur la terrasse en
pierre.

LEGENDE E ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T12

Elévation Tribunes et baies hautes CHT12
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 110

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020
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BAIE 110

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie a 2 lancettes et meneau, occulus
quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable. Peu
sales. Déformation. Panneaux posés en force?. Plombs corrects,
masticage grossier.

Etat de restauration: Campagne récente de restauration (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotieres, passant devant le
meneau, scellés au plomb. Fers peints.
Type de pose: intérieure. Bavette métallique en appui.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments

neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée: T12

Vitraux - baie 110 CHT12
Etat sanitaire D
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacle inférieur : Réfection compléete, pyramidion a consolider 7 P 1
: . ) S =S L

pan[ellemgnt, croc_hets a remplacer. Flgure_s_hls’_tonees gvg | < \—_
D4 a D7 a consolider ponctuellement par injection A I
PLM et biominéralisation ou silicate d'éthyle 57 I mm [ \ 0

. Pinacle supérieur:  Réfection compléte, pyramidions latéral et principal a m ) 7]
consolider partiellement, crochets a remplacer. Figures 2 4} | = e - Wik
historiées D8 a D13 a nettoyer par microgommage, % G‘ I\
dessalement préalable G i T ==

. Fleuron, Gargouille : Dito travée 12 niveau chapelle et tribune

| Ve

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850: Restauration
.1871: Restauration du pinacle
.1903: Restauration du pinacle
.1914: Restauration du pinacle
. 1940/41: Restauration du pinacle
. 1955/59: Restauration
ﬁ
g
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P
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LEGENDE ¢ ] : 3 4 2 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

mouluré

U NN

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T12
Elévation Arc-boutant F14 - Droite CHT12
Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacle inférieur :  Réfection compléte, pyramidion a consolider i - = ‘
partiellement. “ '-l = e
Figures historiées D20 a D23 & restituer % | Sie e
T INS=AI 2y
. Pinacle supérieur : Réfection complete, pyramidions latéral et principal a .
consolider partiellement, crochets a remplacer, a 0 TN M /\ >
compléter par greffe. Figures historiées D14 a D19 a % i |
nettoyer par microgommage, dessalement préalable 5 L Sl ':F’" & X

. Fleuron, Gargouiille :Dito travée 12 niveau chapelle et tribune

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

=
[
N
]

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

)
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+ \ (F14) :k (F14) o
| . D16 a D19 Q
. . (F14) ©
i = s
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LEGENDE E: 4 : 3 4 S 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T12
Elévation Arc-boutant F14 - Gauche CHT12
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 1/3 CHT12
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T12| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 2/3

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

CHT12
Principaux désordres H

I PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T12| Février 2025




ARC-BOUTANT F14

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT12
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T12| Feévrier 2025
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T10

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Travée 10 + Arc-boutant F12 CHT10
Etat sanitaire et interventions A

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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LOCALISATION

% il /
=
DECORS SCULPTES
Travée 10
.D1: Téte a restituer (greffe)
.D2,D3,D5: Figures historiées a restituer
.D4: Figures a nettoyer par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Garde-corps :Réfection a 100%

Culée de I'arc-boutant F12

. Pinacle : 1 fleuron a restituer
Restitution de crochets (a quantifier)

. Gargouilles : G1, G2, réfection a l'identique des deux
gargouilles existantes

DECORS PEINTS

Travée 10

. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints

VITRAUX

Baie 010

. Panneaux de vitraux :
Date : 1868 - Médaillon : 1230

[

!
!
I
1
|
|
I
1
I
!
I
1
|
I
]
I
|
|
I
|
]
: ' uteur : Alfred Gérente, maitre verrier, sous la direction
! B Auteur : Alfred Gérente, mait i la direct
ugéne Viollet-Le-Duc
! I d'Eugene Viollet-Le-D
| | Etat de conservation : Passable
i ’ i‘ Intervention projetée : Restauration en atelier
' i . Serrurerie : Bon état de conservation
| | S B tatd t
| i . Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
i i soudée sur les barlotiéres - bon état de conservation
i i MACONNERIE - Généralités
! | . Nettoyage par compresses de I'ensemble des parements
| | unis et moulurés. Nettoyage complémentaire par
; : N micro-abrasion pour suppression des cro(tes noires.
; | i brasi ion d at i
. Rejointoiement a o des parements a la chaux, compris
i | Rejointoi ta100% d ts alach i
i i n purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.
i : LEGENDE 0 1 2 3 PR
! ! [ | Pierre altérée & remplacer
I
i i ~ | L] Sculpture a restituer ou & remplacer
i i g ] Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
i i g ou mouluré
. \ o
| o ol 3 | [ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
i % %i g sculptée
S L Décor peint & g
- ‘:' consolider et nettoyer 1o}
|5 ] 2 | 75- CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
!5 5! S| Phase3-Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE
o] © =
!‘«q:: ‘qc';! < | EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T10
|3 8l A .
i g ;' g Elévation Chapelle compris Arc-boutant F12 CHT10
I‘“L" }.}i 2 | Etat sanitaire et interventions B
LE E £
|= :i § H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100
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TRIBUNE

Baie 108

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES |

Tribune (et dosseret arc-boutants F10)

. Bases colonnettes :
. Garde-corps trilobé :
. Glacis :

. Pinacle :

2 unités a remplacer
Eléments a remplacer
Pierre a remplacer

1 unité a remplacer

. Fleuron F10 : A reposer aprés nettoyage par microgommage et

consolidation par injection PLM
Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F10 et F12, base sous plancher)
Consolidation,

Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 108
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX°siécle
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : état correct
Intervention projetée : restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 204
. Panneaux de vitraux : travaux réalisés en phase I/

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

HDHEN

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée: T10

Elévation Tribunes et baies hautes CHT10
Etat sanitaire et interventions C

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Vue extérieure

Vue intérieure Baie 108

Photographie Agence philippe Villeneuve - mars 2020

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 108

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie a 2 lancettes et meneau, occulus
quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat correct. Peu sales.
Déformation. Plombs corrects, masticage grossier.

Etat de restauration: Campagne récente de restauration (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:

Type: Cadre périphérique et barlotieres XIX® s , passant devant le
meneau, scellés au plomb. Fers peints.
Type de pose: intérieure. Bavette métallique en appui.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux b1 et c1 a récupérer au lieu de stockage.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier .
Compléments neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune sud Travée: T10

Vitraux - baie 108 CHT10
Etat sanitaire D
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LEGENDE Q 1 2 3 4 5m LOCALISATION
P
Pierre altérée a remplacer 6 ] | o
% £ qimiu
Sculpture a restituer ou a remplacer Ay ‘ |

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
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DECORS SCULPTES - Culée

.D2 : Figure historiée a consolider et restituer
partiellement

. D1, D4, D5, D6 : Figure a nettoyer par microgommage

.D3: Figure historiée a consolider

. Pinacle : A nettoyer par microgommage et

consolider ponctuellement ; chapiteau de
colonnette a restituer partiellement
(greffe)
. Pinacle
intermédiaire: pyramidion et base des
colonnettes a remplacer,

. Fleurons:
. Gargouilles :

F10, A restituer
G2, réfection a l'identique (niveau
chapelle); frise inférieure a remplacer

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T10
Elévation Arc-Boutant F12 - droite | CHT10

Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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LOCALISATION
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DECORS SCULPTES - Culée
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D10 £
D8(F12) D9(F12) (F12)

G1(F12)

.D6,D4 : Dito face droite F12

.D7,D10 : Figure a nettoyer par microgommage

. D8, D9: Figure historiée a consolider

. Pinacles: A nettoyer par microgommage et
consolider ponctuellement ;
pinacle intermédiaire: pyramidion et bas des
colonnettes a remplacer

. Fleurons: F10, A restituer

. Gargouilles : G1, réfection a l'identique

LEGENDE 1 2 3 4—5m

mouluré

iml

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T10
Elévation Arc-Boutant F12 - Gauche | CHT10
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle) - Avant incendie

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHT10
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T10| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

G1(F16)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHT10
Principaux désordres H

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T10| Février 2025




ARC-BOUTANT F12

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT10
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T10| Février 2025
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T08

Travée 08 + Arc-boutant F10
Etat sanitaire et interventions

CHTO8
A

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HON

HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025
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Limite représentation par travee

r travée

;

Limite reﬁarésentation p

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 08
.D1: Téte a restituer (greffe)
.D2,D4 : Figures historiées a restituer
.D3,D5 : Figures a nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter

ponctuellement

. Chapiteaux : 1 unité a restituer
. Entablement : Restitution de la frise végétale
Culée de I'arc-boutant F10

. Mascaron: A nettoyer par compresses
.D1,D4: Figures a nettoyer par microgommage
.D2,D3 : Figures historiées a restituer

. Gargouilles : G1 a nettoyer par microgommage
G2, G3 a consolider ponctuellement par
injection PLM - réalisation de solins.
Dessalement au préalable.

DECORS PEINTS

Culée de I'arc-boutant F10
. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints

VITRAUX

Baie 08

. Panneaux de vitraux :
Date : 1863
Auteur : E. Didron
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotiéres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE g ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T08
Elévation Chapelle compris Arc-boutant F10 CHTO8

Etat sanitaire et interventions B
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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Traitée avec la travée T0O6

PARTIE HAUTE

Baie 202
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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DECORS SCULPTES
Travée 08
Tribune

. Crochets du gable : A restituer

. Fleuron du géable : A restituer

. D6, D7 : Dessalement puis
microgommage et  consolidation
ponctuelle par injection PLM |
réalisation de solins.

nettoyage par

Arc-boutant F10

. Fleuron F10 : Traité avec la travée T10
. Fleuron F06 : Traité avec la travée T06
Partie haute

Traitée avec la travée 06

VITRAUX

Baie 106
. Panneaux de vitraux :
Date : 1884
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : 2 panneaux déposés. Mauvais etat
Intervention projetée : Restauration en atelier

Serrurerie : Corrodée
Protection grillagée : Sans

Baie 202
Traitée avec la travée 06

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

[ | Pierre altérée & remplacer

[
[

]

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T08
Elévation Tribunes et baies hautes CHTOS8
Etat sanitaire et interventions C

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

*
*
£
**
Vue intérieure Baie 106

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH - 25/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION

PATTRITE
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BAIE 106

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en mauvais état. Assez sales face
externe. Transferts de rouille des armatures. Plombs ouverts.
casses multiples. Déformation, pieces déchaussées, rosettes HS.
2 panneaux déposés b1 et c1 stockés en caisse.

Etat de restauration: Campagne début XX® s. Peinture sur plomb.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Barlotieres XIX®. Fers corrodées. Feuillard 1=40mm trop
courts. Vergettes @ 10-12mm. Pannetons courts.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements trés durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux b1 et c1 a récupérer au lieu de stockage.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier .
Compléments neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - Tribune est Travée : T08

Vitraux - baie 106 CHTOS8

Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacle inférieur : D5 a D8 Figures a nettoyer par microgommage o 7
. Pinacle médian : D9 et D10 Figures a nettoyer par microgommage va < N M ”
. Pinacle supérieur : Gable a remplacer, parties a consolider k‘§ { | \" A
D11, D12 Figures historiées a restituer od 5 57 \/
. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 08 niveau chapelle et tribune S T
DATATION : e I e 7
. L <
Dernier travaux connus: S ) ) ‘ —
. 1846-1850: Restauration -
.1955/59 :  Restauration des sculptures e 1
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LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

U NN

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T0S8
Elévation Arc-boutant F10 - Droite CHTO8
Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur :

. Pinacle médian :

. Pinacle supérieur :

. Fleuron, Gargouiilles :

D17 a D20 Figures a nettoyer par
microgommage

D15 et D16 Figures a nettoyer par
microgommage

D14 Figures historiées a restituer, D13 a
nettoyer par microgommage

Dito travée 08 niveau chapelle et tribune
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LEGENDE : ! 2 3 4 5m 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

mouluré

iml

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T08
Elévation Arc-boutant F10 - Gauche CHTO8
Etat sanitaire et interventions F
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHTOS
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO8| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

| PARTIE HAUTE - Traitée avec la travée 06

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHTOS8
Principaux désordres H

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO8| Février 2025




ARC-BOUTANT F10

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTOS8
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO8 | Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017
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quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux

entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires
réalisation de leurs travaux.
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75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside

Travée : TO6

Travée 06 + Arc-boutant FO8
Etat sanitaire et interventions

CHTO6
A

| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

| |
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025
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Limite représentation par travée

Limite représentation par travée

Travée 06

[ o5 1 150 2
e || ETRES

4L Arc-boutant FO8 4L

‘L Arc-boutant FO6 4L

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphigue et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Travée 06

.D1,D3: Téte a restituer (greffe)

.D2,D4,D5 : Figures a nettoyer par microgommage
. Entablement:  Restitution partielle de la frise végétale
. Crochet : 1 unité a restituer

Culée de I'arc-boutant F08

. Gargouilles : G1 (F08) a consolider ponctuellement par
injection PLM - réalisation de solins.
Dessalement au préalable.
G2 (F08) a nettoyer par microgommage

. Pinacles : Réfection complete
Fleuron a restituer

VITRAUX

Baie 06

. Panneaux de vitraux :
Date : 1860
Auteur : Louis Steinheil, peintre verrier et Eugéne Oudinot,
maitre verrier, sous la direction d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Encrassés, a nettoyer
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée, attaches scellées

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - Passable, corrodées

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

iml

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T06

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO8 CHTO6
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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T ___ T

PARTIE HAUTE

TRIBUNE

Limite représentation par travée
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Limite représentation par travée
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Limite représentation par travée

Baie 202

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret des arc-boutants F08 et F06)

. Fleuron :
. Exutoire :

A consolider par injection PLM, réalisation de solins.
A consolider par injection PLM, réalisation de solins.

Arc-boutant F06

. Fleuron F06: Déposé avant incendie.
A reposer aprés nettoyage par microgommage et

consolidation

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F04 et base sous plancher)

Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 202

. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux & 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Déposelrepose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE g ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

B

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T06

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO8 CHTO6
Etat sanitaire et interventions C

Ech. : 1/100
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LEGENDE 0 1 2 3 4 5‘m

==

Uil

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

LOCALISATION
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@ 5 S . == S
S, 2
= 1

D4(Fos)
D5(Fos)

PINACLE INTERMEDIAIRE

PINACLE PRINCIPAL

D1(Fos) D2(Fos) D3(Fos)

G2(F08)

F06

D6(F08)

DECORS SCULPTES - Culée

.D1etD3:
.D2: Téte a restituer (greffe)

Manquants a restituer

. D4, D5, D6 : A nettoyer par microgommage

. Gargouille : G2 a nettoyer par microgommage et a
consolider par injection PLM et application
de silicate d'éthyle ou biominéralisation (voir
fiche travée T06, niveau chapelle)

. Pinacles : Réfection compléte du pinacle de la culée
Fleuron du pinacle intermédiaire (premiére
volée) a restituer

.Fleuron: A consolider par injection PLM et application
de silicate d'éthyle ou biominéralisation

DATATION

Derniers travaux connus :

. 1846-1850 : Démontage, reconstruction a neuf
. 1900-1910 : Réfection du pinacle

. 1961 : Restauration de I'arc-boutant

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T06
Elévation Arc-Boutant FO8 - Droite CHTO6
Etat sanitaire et interventions E

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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F06

D6(F08)
D7(Fos)

PINACLE INTERMEDIAIRE

LOCALISATION
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D4(Fos)

D8(Fos) D9(Fo8) D10(F08)

PINACLE PRINCIPAL

G1(F08)

DECORS SCULPTES - Culée

.D4etD6: Cf. Face droite de FO8

.D7: Téte a restituer (greffe)

. D8 et D10 : Manquants a restituer

.D11: A consolider par injection PLM et application de
silicate d'éthyle ou biominéralisation

. Gargouille : G1 altérée, a remplacer (voir fiche travée T06, niveau
chapelle)

. Pinacles : Cf. Face droite de FO8

. Fleuron: Cf. Face droite de FO8

DATATION

Derniers travaux connus :

. 1846-1850 : Démontage, reconstruction a neuf

. 1900-1910 : Réfection du pinacle

. 1961 : Restauration de I'arc-boutant

LEGENDE 0 1 2 3 4 5‘m

[ | Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Uil

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T06
Elévation Arc-Boutant FO8 - Gauche | CHTO6
Etat sanitaire et interventions F

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 1/3 CHTO6
Principaux désordres G

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T06 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHTO6
Principaux désordres H

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO6 | Février 2025




ARC-BOUTANT F08

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO6
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO6 | Février 2025
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T04

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Travée 04 + Arc-boutant FO6 CHTO4
Etat sanitaire et interventions A

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 04
.D1: Téte a restituer (greffe)
.D3 : Figures a nettoyer par microgommage

.D2,D4,D5: Manquant, a restituer
. Crochets : 2 unités a restituer

. Chapiteau : 1 unité a consolider

Culée de I'arc-boutant F06

G3(Fo4) . Gargouilles : G1 (F06) et G2 (F06) a nettoyer par

microgommage

A consolider ponctuellement par injection
PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable.

. Pinacle : 1 fleuron a restituer et 1 a consolider
2 pyramidions a restituer

DECORS PEINTS

Culée de I'arc-boutant F04: Traité avec la travée T02

VITRAUX

Baie 04

. Panneaux de vitraux :
Date : 1865
Auteur : Edouard Didron, maitre-verrier, sous la direction
d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux bas déformés, joints
ouverts, a nettoyer
Intervention projetée : Restauration en atelier

[

i

. Serrurerie : Corrodée, attaches scellées
. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - Passable, corrodée

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croltes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE E ! 2 3 4 5m

q

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

1kl

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Décor peint &
consolider et nettoyer

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T04

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO6 CHTO4
Etat sanitaire et interventions B

Limite représentation par travée
Limite representation par travee

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

==. ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

]
‘L Arc-boutant FO6_ |, Travée 04

N

Arc-boutant FO4 4L




Traitée avec la travée T0O6

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

PARTIE HAUTE Baie 202

Limitq représpn{tation par travée

TRIBUNE

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Tribune

. Crochets du gable : A restituer

. Fleuron du géable : A restituer

. D6, D7 : Dessalement puis nettoyage par
microgommage et consolidation
ponctuelle par injection PLM ,
réalisation de solins.

. Piédroit a restituer

Arc-boutant F04

. Fleuron F04: Déposé suite a la mise en oeuvre du
cintre lors des travaux de mise en
sécurité de la cathédrale.

A reposer aprés nettoyage par
microgommage

Partie haute
. Traitée avec la travée 06

VITRAUX

Baie 104
Panneaux de vitraux :
Date : 1884
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Encrassement important
Intervention projetée : Restauration en atelier

Serrurerie : Corrodée. En trés mauvaise état de
conservation.
. Protection grillagée : sans

Baie 202
Traitée avec la travée 06

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

im il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T04

Elévation Tribunes et baies hautes CHTO4
Etat sanitaire et interventions C

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 104

Photographie Agencephilippe Villeneuve ACMH - 25/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 104

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére géométrique en grisaille polycrhome.

Etat de restauration: Campagne début XX® s. Peinture sur plomb.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales. Peinture face externe. Transferts de rouille des armatures.
Plombs 5 et 6 mm (2 formes) ouverts, piéces déchaussées,
rosettes HS.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotiéres XIX®. Fers extérieurs trés corrodées HS. Feuillard
I=40mm trop courts. Vergettes & 12. Pannetons manquants.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements trés durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.
. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - Tribune est Travée : T04

Vitraux - baie 104 CHTO4

Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LEGENDE Q ! 2 3 4 5m LOCALISATION

Pierre altérée a remplacer

/‘vw ! |
[ Sculpture a restituer ou a remplacer QAG
. . . nml T
[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou 1 L
mouluré | I E N
[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée O% E =

L
14
<
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<
pd
o
-
<
o
o
pd
[id
o
L
—
o
<
pd
o
D1(Fos) D2(Fos) D3(F06)
!
Voir pile en FO8
DECORS SCULPTES - Culée
.D1, D5: A nettoyer par microgommage
G2 et D6
(FO6) . D2, D3: A nettoyer par microgommage et a

et D4 consolider par injection PLM et application
de silicate d'éthyle ou biominéralisation
D3, présence importante de croltes noires -
greffe d'une oreille (manquante)

. Gargouille:G2 a consolider par injection PLM et
application de silicate d'éthyle ou
biominéralisation (voir fiche travée T04,
niveau chapelle)

. Pinacles: Culée : 4 partie haute de pyramidions et 2
fleurons a restituer - consolidation des 3
autres fleurons existants.

Pinacle intermédiaire : fleuron a restituer

. Fleuron: Déposé suite a la mise en oeuvre du cintre
lors des travaux de mise en sécurité de la
Cathédrale. A reposer aprés nettoyage par
microgommage. Consolidation par injection
PLM et silicate d'éthyle ou biominéralisation.

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T04

Elévation Arc-Boutant F06 - Droite CHTO4
Etat sanitaire et interventions E

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




D6(F06)

PINACLE INTERMEDIAIRE

Voir pile en FO8

LOCALISATION

)

il

D4(Fo6)

D7(Fos)

D8(Fo6) D9(Foe) D10(Fo6)

G1(Fo6)

PINACLE PRINCIPAL

DECORS SCULPTES - Culée
.D4etD6: Cf. Face droite de FO6
.D7: A nettoyer par microgommage
. D8, D9 : A nettoyer par microgommage et a
et D10 consolider par injection PLM et application de silicate
d'éthyle ou biominéralisation
. Gargouille : G1 a nettoyer par microgommage et a consolider par
injection PLM et application de silicate d'éthyle ou
biominéralisation (voir fiche travée T04, niveau
chapelle)
. Pinacles : Dito Face droite de FO6
. Fleuron :  Dito Face droite de FO6
DATATION
Derniers travaux connus :
. 1846-1850 : Démontage, reconstruction a neuf
. 1871-1890 : Restauration du pinacle et d'une gargouille
. 1960 : Restauration de I'arc-boutant
LEGENDE ¢ 12 5" 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
|:| Pierre altérée a remplacer Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T04
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
S , Elévation Arc-Boutant FO6 - Gauche | CHTO4
[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou e . .
mouluré Etat sanitaire et interventions F
o ) . N_N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT | Ech.:1/100
[ | Dessalement et consolidation & réaliser sur partie sculptée BOE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Fevrier 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 1/3 CHTO4
Principaux désordres G

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO4 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

| PARTIE HAUTE - Traitée avec la travée 06

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHTO4
Principaux désordres H

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

|
== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO4| Février 2025




ARC-BOUTANT F06

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

| |
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO4
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO4 | Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée : T02

Travée T02 - Arc-boutant F04 CHTO2
Etat sanitaire et interventions A

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Limite représentation par travee

Décor peint

Jﬁ Arc-boutant FO4 )LL

CHOs L
| \

Limite représentation par travée

Travée 02 7“

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 02
.D1,D4: Téte a restituer (greffe)
.D2,D5 : Figure a nettoyer par microgommage
.D3 : Figures historiées a restituer
. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a
compléter ponctuellement
. Entablement : Restitution partielle de la frise végétale
. Chapiteaux : 2 unités a consolider
. Gable : A mettre en oeuvre dans |'encombrement
du garde-corps neuf
. Garde-corps: Remplacé en phase 02
Culée de I'arc-boutant F04
.D1: Figure historiée a restituer
.D2: Figures a nettoyer par microgommage
. Pinacle : inférieur : 1 fleuron a restituer

supérieur : 1 fleuron et 4 pyramidions,
manquants, a restituer
. Gargouilles : G1 a nettoyer par microgommage et
consolider par injection PLM,
réalisation de solins. Dessalement au préalable.
G2 (F04), G3 (F04) a remplacer
. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a
compléter ponctuellement

DECORS PEINTS

Culée de I'arc-boutant F04
. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints

VITRAUX

Baie 02

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Alfred Gérente, maitre-verrier, sous la direction
d'Eugéne Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Encrassement important des parties
hautes des lancettes
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation
. Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - bon état.

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croltes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris

purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Bouchons en pierre pour comblement d'anciens trous de

scellement au droit des ébrasements de la baie.

. Suppression des scellements métalliques.

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

L HEN

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T02

Elévation chapelle compris Arc-boutant FO4 CHTO2
Etat sanitaire et interventions B

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

HOH
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Traitée dans la travée TO0

PARTIE HAUTE

entation par travée B

Limite représ

TRIBUNE

Baie 200

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017
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Limite représentation ;;ar travée h

Baie 102

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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DECORS SCULPTES
Travée 02
Tribune
.D6: A consolider ponctuellement .
Dessalement au préalable.
.D7 : A nettoyer par microgommage
. Gable : Réseau altéré a remplacer a 100%

. Garde-corps : Pulvérulence du revers du garde-corps -
Consolidation d'épiderme

Arc-boutant F02

. Fleuron F04: Traité avec la travée T04
. Fleuron F00: Traité avec la travée TOO
Partie haute

Traitée avec la travée TOO

VITRAUX

Baie 102

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Baptiste et Steinheil, sous la direction d'Eugéne
Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Deux panneaux trées déformés
déposés lors des travaux de sécurisation de la Cathédrale.
Mauvais état.
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : corrodée - Mauvais état de conservation
. Protection grillagée : sans

Baie 200
Traitée avec la travée 00

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croltes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 Sm

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

[ 1l

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T02

Elévation Tribunes et baies hautes CHTO2
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

* *

Vue intérieure

Baie 102

Photographie rAgence philippe Villeneuve - 25/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 102

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. 1884. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales en face externe. Peinture face externe. Plombs 5mm.
Déformations, casses.

2 panneaux déposés a1 et c1. Stockés en caisse.

Etat de restauration: restaurée au XX° s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotiéres XIX® . Fers trés corrodées
HS. Feuillard 1=39. Vergettes embouties @ 7-12.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : oui

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Complément de diagnostic amiante avant dessertissage.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% du plomb périphérique SS3
Dessertissage 100% SS3 ou partiel réseau plomb normal, suivant
diagnostic amiante complémentaire.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux a1 et c1 stockés a récupérer du lieu de stockage.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

LEGENDE

| ] Panneau déformé

Casses

| ] Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est Travée : T02

Vitraux - baie 102 CHTO2
Etat sanitaire D
Be PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. :1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur: D3 a D6, a nettoyer par microgommage
. Pinacle médian: D7 et D8, a nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur: Pinacle et 4 pyramidions, manquants, a restituer -
D9 et D10 a nettoyer par microgommage - Téte a restituer
(D10), Crochets des gables manquants, a restituer
(greffes)

. Fleuron, gargouilles: Réfection a l'identique, dito Travée T02, niveau chapelle
et tribune

I
0

DATATION

Derniers travaux connus:

. 1853-1858: Restauration

. 1959-1960: Restauration et remplacement des caniveaux inférieurs et
supérieurs

D09 D10
(F04) (Fo4)

G
@

PINACLE PRINCIPAL

PINACLES ENGAGES

PINACLES LATERAUX

(FO4) ]

H

D7,D8
(FO4)

D3 a D6 :
(F0O4)

G2
(FO4)

Fo4
(F04)

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

0 inl

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: T02

Elévation Arc-boutant FO4 - Droite CHTO2
Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur: D11 a D14, a nettoyer par microgommage, partie
sommitale manquante, a restituer

. Pinacle médian: D15 et D16, a nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur: Pinacle et 4 pyramidions, manquants, a restituer -
D17 et D18 a nettoyer par microgommage
Crochets des gables manquants, a restituer (greffes)

. Fleuron, gargouilles:Réfection a I'identique, dito Travée T02, niveau chapelle
et tribune

. Cheminée: Corniche, parties inférieures et gables a restituer,
D19 a D22, 4 figures historiées a restituer, nettoyer par
microgommage - D23 a D26, 2 figures historiées a

==
R

s

ﬁ HH\W\\
Il ) i

=

@:

restituer
B /1
| D23 a D26(Fo4)
L - 1
D19 a D22(Fo4) 2
Fo4 D17 D18 &
(Fo4) (Fo4) (Fo4) | £
o
Y
G3 2
(Fod) Wi =
é o
1 i
D15,D16 |
(F04) Q
g
'_
<
(S B,
“pt1apis
(FO4) 2
4
o
G1
(Fo4)
LEGENDE ¢ : ? : 5 o 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

=
[
[
]

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: T02

Elévation Arc-boutant FO4 - Gauche | CHTO02
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HOoHN

HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHTO2
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T02| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

| PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée dans la travée T00

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE Principaux désordres H
| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: T02 | Février 2025




ARC-BOUTANT F04

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO2
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T02 | Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TOO

Travée 00 + Arc-boutant F02
Etat sanitaire et interventions

CHTOO
A

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025




LOCALISATION

— i
C > " m {
|
%) =
;L )
SR f‘j
DECORS SCULPTES
Travée 00
.D1: Téte a restituer (greffe)
.D2 : Figure ruinée a remplacer
.D3 : Figure manquante a restituer
.D4 : Figure a nettoyer par microgommage
.D5 : Figure manquante a restituer

. Chapiteaux : A remplacer sous D2

1 I Culée de I'arc-boutant F02 et FO1
. Gargouilles : G1 et G2 a remplacer

. Gable: A remplacer
! ! . Pinacles: Colonettes a consolider
\ X VITRAUX

Baie 00

! 1 . Panneaux de vitraux :

Date : XIX® siécle

. | Auteur : Alfred Gérente, maitre-verrier, d'aprés les dessins
de Louis-Charles Steinhel, peintre, sous Ila
direction d'Eugéne Viollet-le-Duc

Etat de conservation : Passable

1 | Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillage : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - bon état de conservation

02) N I MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,

. | nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

| , LEGENDE g ! 2 3 4 5m

[ ] Pierre altérée a remplacer
| [ Sculpture a restituer ou a remplacer

[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

:

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée: TOO

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F02 CHTOO
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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PARTIE HAUTE

TRIBUNE

Limite représer;tation p_ar travég - -

7

Baie 200

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

% B =

e

DECORS SCULPTES

Tribune (dosseret des arc-boutants F01 et F02)

. Fleuron F0O : Déposé, a remplacer

. Exutoire : Altéré, a remplacer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F03 et base sous plancher

Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 200: Travaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux & 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Déposelrepose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE .1 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

UUCnnn

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T0O

Elévation Tribunes et baies hautes CHTOO
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.: 1/100
..= ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle principal :  Figures historices D1 a D5 a nettoyer par
microgommage; colonnettes a consolider

. Pinacle intermédiaire :Pyramidion altéré a consolider; crochets
manquants a restituer, sur gables compris;
figures historiées D6 et D7 a restituer
partiellement (greffe) et D8 a consolider. Base

des colonnettes a restituer. Chapiteau de
colonnette a consolider

. Fleuron : FO0O0 A restituer;

. Gargouilles : G2, réfection a lidentique (dito travée TO0O

niveau chapelle);

DATATION

Dernier travaux connus:

. 1853-1858: Restauration

. 1949: Dépose du pinacle
.1960/62 : Restauration

FOO0
D4 (FO2)
(F02)
G2(F02) D3 D5
— (FO2) (FO2)
_———— w
4 x
< <
o fa) !
O w
Z = |
14
& Z
3 ,D6. . D8
3 o (Fo2) py (02
T D1 D2 : (F02)
(FO2) (FO2)
Culée (niveau chapelle) G2(F02)
LEGENDE 0 ! 2 3 4 5

[ | Pierre altérée & remplacer
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside  Travée : T0OO

Elévation Arc-Boutant FO2 - Droite CHTOO

Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HoH

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle principal :  Figures historiées D5, D3, D10, D11, D12 a
nettoyer par microgommage; colonnettes a
consolider

Pyramidion altéré a consolider; crochets
manquants a restituer, sur gables compris;
figures historices D6 et D9 a restituer
partiellement (greffe) et D8 a consolider. Base

des colonnettes a restituer.

. Pinacle intermédiaire :

=

I
I
> <
i

i
L

. Fleuron : FO0O A restituer;
. Gargouilles : G1, restitution (dito travée TOO niveau e
chapelle); g
F00
(FO2) G1
D5 p1o D3 — (F02)
(FO2)  (Foz) (F02)
i
1 < 2 —-—
. [a) a
i i
D8 D6 Z A
Ll
(F02) D9 (FOZ)QI S
(FO2) z o
o
D11 D12
(FO2) (FO2)
G1
- (F02)
Culée (niveau chapelle)
LEGENDE Q ! z 3 4 5 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

[ | Pierre altérée & remplacer
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
] Dessalement et ragréage & réaliser sur parement uni ou mouluré

|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TOO
Elévation Arc-Boutant FO2 - Gauche | CHTOO
Etat sanitaire et interventions F
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 1/3 | CHTOO
Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE Principaux désordres G

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TOO | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Avant incendie - Cliché AGP (2017)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

CHTOO
H

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TOO

Février 2025




ARC-BOUTANT F02

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 3/3

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

CHTOO
Principaux désordres I

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TOO| Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1

Travée 01 + Arc-boutant FO1
Etat sanitaire et interventions

CHTO1
A

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025




LOCALISATION

mEE

DECORS SCULPTES

Travée 01

.D1: Téte a restituer (greffe)
.D2,D3 : A consolider

.D4,D5 : A nettoyer

. Chapiteaux : Ch1 a consolider
Ch2 a remplacer

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement
Culée de I'arc-boutant F01

. Gargouilles : G1 a consolider
G2 a remplacer

. Gable : A remplacer

. Pinacles : Fleurons et décors a consolider
VITRAUX

Baie 01

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle

Auteur : Nicolas Coffetier
Etat de conservation : Passable

Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

| . Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotieres - état passable, corrodée

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:

aspiration, application d'un biocide et brossage,
X micro-gommage ponctuel pour suppression des crodtes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

b

|
|
| [ | Pierre altérée a remplacer
|
[ Sculpture a restituer ou a remplacer

[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

[ | Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H Dessalement I
I

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO1 CHTO1
Etat sanitaire et interventions B

Limite représentation par travée

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

__AcbouentFO1 | ___ Traveeol L__ _AcbouantFos )



Traitée avec la travée T0OO0

PARTIE HAUTE

ﬂtm
FO1)
n

(W]
J L

gyl
c;) GD
| 1

Limite représentation par travée

|
TRIBUNE

Baie 200

FO3

Limite représentatio_n par travée

Baie 101

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

B
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|
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DECORS SCULPTES
Tribune
.D6: A consolider ponctuellement par injection

PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable - greffe d'une main

.D7: Ruiné, a remplacer

. Fleuron : Ruiné, a remplacer

. Garde-corps :Pulvérulence du revers du garde-corps -
Consolidation d'épiderme

Partie haute

- Traitée avec la travée 00

VITRAUX

Baie 101

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Baptiste et Steinheil, sous la direction d'Eugene
Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Quelques panneaux déformés -
traces de corrosion sur les verres - plusieurs plombs ouverts
entrainant le déchaussement des verres - calfeutrements
ruinés
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : en trés mauvais état - Feuillards trop courts, 1
unitt manquante, plusieurs clavettes manquantes -
corrosion trés importante ayant entrainé des pertes de
matiéres.

. Protection grillagée : sans

Baie 200 : Traitée avec la travée 00

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 9 ! 2 3 4

b

[ | Pierre altérée & remplacer

[
[

]

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1
Elévation Tribunes et baies hautes CHTO1
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

[ ]

N
1

Vue intérieure

Baie 101

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 20/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION

K
@ s iy

SIS ISSIS IS

BAIE 101

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales. Peinture face externe (?). Transferts de rouille des
armatures. Plombs 5-6 mm ouverts, piéces déchaussées, rosettes
HS.

Etat de restauration:

Campagne début XX® s. (?) peinture sur plomb.

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-aspiration préalable.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotieres XIX®. Fers trés corrodées HS. Feuillard I=40mm
trop courts. Vergettes embouties & 13.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements trés durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.
. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est Travée : TO1

Vitraux - Baie 101 CHTO1
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION

. Pinacle principal : Figures historiées D1 a D5 et chapiteau de
colonnette a consolider I_ =

. Pinacle intermédiaire : Pyramidion altéré a remplacer; figures {
historiées D6 a consolider, D7 et D8 a restituer A 5 T
partiellement (greffe). Base des colonnettes a
restituer. =c

. Fleuron: F01 a restituer; % i A=
. Gargouilles : G2, réfection a l'identique (dito travée TO1 L

niveau chapelle);
DATATION

Dernier travaux connus:
. 1853-1858: Restauration

. 1949: Dépose du pinacle
.1960/62 : Restauration
D4 FO1
(FO1) (Fo1)
D3 D5
(FO1) (Fo1)
[A1]
o
- <
X )
G2(Fo1) S u
2 z
14
o =
w = D6 D8
o) u FO1
g g (Fon) D7 (FOT)
(FO1) (FO1)
\
G2(Fo1)
Culée (niveau chapelle) _
LEGENDE ¢ 3 ¢ " 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
|:| Pierre altérée a remplacer Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside  Travée : TO1
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
o . | Elévation Arc-Boutant FO1 - broite | CHTO1
|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré Etat sanitaire et interventions E
|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée o PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle principal :

. Pinacle intermédiaire : Pyramidion altéré a remplacer;

Figures historiées D3, D5, D10, D11, D12,
chapiteaux de colonnettes et frise a consolider
figures
historiées D6 a consolider, D8 et D9 a
restituer partiellement (greffe). Base des

colonnettes a restituer. il M 0 S o
. Fleuron : FO01 A restituer; r
. Gargouille : G1, réfection a lidentique (dito travée TO1 O% JULLY LRI
niveau chapelle);
F01 D10
(FO1) (FO1)
D5 D3
(FO1) (Fo1)
L
o
< |
3 &
E cZJ G1(Fo1)
o
= o
D8 D6 = g —_—
FO1 (FO1)
(FOD po 2 $
(Fo1) £ D11 D12 ¢
(FO1) (FO1)
G1(Fo1)
Culée (niveau chapelle)
LEGENDE : ! z 2 4 ok 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

[ | Pierre altérée a remplacer
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
[ Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1
Elévation Arc-Boutant FO1 - Gauche | CHTO1
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHTO1
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO1 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

| PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T0O0

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

CHTO1
H

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1

Février 2025




ARC-BOUTANT F01

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO1
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO1| Février 2025




LOCALISATION

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T03

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Travée 03 + Arc-boutant FO3 CHTO3
Etat sanitaire et interventions A

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




I | LocALIsATION

= A
F m | 7
K ===l
) g B
DECORS SCULPTES
Travée 03
G2(112) .D1: Corps et téte a restituer (greffe)
.D2,D3 : Tétes a restituer (griffon et singe)
.D4,D5 : Figures a nettoyer par microgommage
. Voussure : Frise sculptée a motifs végétaux a
compléter ponctuellement
. Crochets : A nettoyer par microgommage, présence

ponctuelle de croltes noires
. Entablement : Restitution de la frise végétale
Culée de I'arc-boutant F03

.D1,D2,D3 : Tétes a restituer (griffons et singe)

.D4 : Figures a nettoyer par microgommage

. Remplage : Epaufrures ponctuelles : élément a
remplacer.

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a

compléter ponctuellement
. Gargouilles : G2 et G3 manquantes, a restituer
G1 restaurée récemment, nettoyage

VITRAUX

Baie 03

. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la
direction d'Eugéne Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : Corrodée
.Protection grillagée : Scellée sur les barlotiéres, corrodées,
état passable

MACONNERIE - Généralités

_ . Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:

aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,

nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour

suppression des croltes noires

C . Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE g ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

0 inl

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T03

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO3 CHTO3
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

| (] |
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

_ _ArcboutantFO3 __ } _ ________Travée03 Arc-boutant FO5 )



Traitée avec la travée T05

PARTIE HAUTE

'Fo3

[
J L

4 >
NG

Limite représentation par travée

TRIBUNE

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Baie 201

F05
[
@ P
/-
\ 1

Limite représentation'par travée

Baie 103

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

S

DECORS SCULPTES

Tribune

. Gargouilles : D6 a remplacer
D7 a nettoyer par microgommage

. Garde-corps :Pulvérulence du revers de la balustade -
Consolidation d'épiderme
Remplacement partiel

Arc-boutant F03

. Fleuron : F03 Déposé suite a la mise en oeuvre du
cintre lors des travaux de mise en sécurité
de la Cathédrale. A reposer apres nettoyage
par microgommage.

Partie haute

Traitée avec la travée T05

VITRAUX

Baie 103

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Encrassement important
Intervention projetée :Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée. En trés mauvaise état de conservation

. Protection grillagée : Sans

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR localisation : Choeur - Abside Travée: T03

Elévation Tribunes et baies hautes CHTO3
Etat sanitaire et interventions C
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 103

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 20/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION

K
@ s iy

SIS ISSIS IS

BAIE 103

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état.Tres
sales. Plombs 5 mm HS. Ensemble trés déformé. Rosettes HS.
Déformation et casses (bordures, ...)

Etat de restauration: Campagne début XX®s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-aspiration préalable.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotiéres, scellés au plomb. Fers tres corrodées.
Vergettes @ 12 embouties. Feuillard [=40mm trop courts.
Type de pose: extérieure.Calfeutrements, scellements durs HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.
. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est Travée : T03

Vitraux - baie 103 CHTO3

Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur:  Altéré, a restituer
D5 a D8 a nettoyer par microgommage

. Pinacle médian: D9 et D10 a nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur: Pinacle altéré et 4 pyramidions manquants, a restituer -
D11 et D12 a nettoyer par microgommage, téte a restituer
(D12), crochets des gables manquants, a restituer (greffes)

. Fleuron, gargouille: Réfection a l'identique, cf. Travée T03, niveau chapelle

et tribune

IR
< |

I
I
B«
3
|
|

i
/L\

DATATION

Derniers travaux connus:
. 1949: Dépose en conservation d'une partie du pinacle menagant ruine
. 1960-1962: Restauration et remplacement des assises dégradées

0
cRoko
: fof
o [
2
x, D11 D12
w | (FO3) (FO3)
—
Q
8
T © G3(F03)
<
[©)
&
o —1
u D9, D1d(Fo3)
Q
<
z
o
o)
<
v
M
i —
@ D5 a D8(F03)
Q
<
z
o
LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

[ | Pierre altérée a remplacer
|:| Sculpture a restituer ou a remplacer
|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

|:| Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

E Fissure, déversement du pinacle

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside

Travée : TO3

Elévation Arc-Boutant FO3 - Droite
Etat sanitaire et interventions

CHTO3
E

| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

| |
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ech.:1/100

Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle inférieur:  Altéré, a restituer - D13 a D16, a nettoyer par

microgommage, téte a restituer (D13)

. Pinacle médian: D17 et D18, altérés, a restituer.

. Pinacle supérieur: Pinacle altéré et 4 pyramidions, manquants, a restituer,
D19 et D20 a nettoyer par microgommage, téte a restituer

(D19), crochets des gables manquants, a restituer (greffes)

. Fleuron, gargouille: Réfection a l'identique, cf. Travée T03, niveau chapelle

B

e,

B

et tribune
A
CF03> 4
Vo <
L] o
D19 D20 ¢
(FO3) (FO3) | &
u
Q
n<
wZ
2 o
o)
&
/1 »
u
Q
<
Z
< o
]
&
i
1<
(7]
u
Q
<
=z
o
LEGENDE P 2 3 4 5 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer
Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR

Localisation : Choeur - Abside Travée: T03

Elévation Arc-Boutant FO3 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

CHTO3
F

JONNN

Fissure, déversement du pinacle

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ech.:1/100

Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 1/3

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

CHTO3
Principaux désordres G

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO3 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

’ PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T05

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE Principaux désordres H

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO3 | Février 2025




ARC-BOUTANT F03

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO3
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T03 | Février 2025




LOCALISATION

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO5

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Travée 05 + Arc-boutant F0O5 CHTOS
Etat sanitaire et interventions A

| N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

Arc-boutant FO5 Travée 05 Arc-boutant FO7

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

S,
<
i

DECORS SCULPTES

Travée 05

.D1: Epiderme altéré, a déposer et remplacer
.D2, D4, D5 : Tétes a restituer (greffe)

.D3 : Figures a nettoyer par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement
. Entablement : Feuille de la frise a décor végétal a restituer.

Culée de I'arc-boutant F05
. Gargouilles : G1 et G2 a restituer

VITRAUX

Baie 05

. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la
direction d'Eugéne Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiére - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
cro(tes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessallement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

il

Dessallement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO5

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO5 CHTO5
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




LOCALISATION

P T
»_‘ ' @ m ;( ﬁ L._WFL@(,

3

! DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret de I'arc-boutant F05)

. Fleuron (F05) :  Manquant, a restituer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F03 et base sous plancher)

Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
. des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 201 : Travaux réalisés en phase Il

Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
- - application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
PARTIE HAUTE Baie 201 micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

UUCHEn

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T05

Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

! ! EIévation Tribunes et baies hautes CHTOS
Etat sanitaire et interventions C

| I | | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

TRIBUNE



DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION

. Pinacle principal : Figures historices D1 a D4 a nettoyer par P ¢
microgommage et a consolider; restitutions I P > == e
partielles (greffe) % g F\—— 2

. Pinacle intermédiaire : Figures historiées D5 et D7 a consolider. o 5 0 T -
Refection a l'identique du gable i j %

. Fleuron : FOS5, A restituer 0 = (M I Vi,

. Gargouille : G1, restitution a l'identique (dito travée T05 % |
niveau chapelle) L G AL

FO5
(FO5)
w
x
G1 %’:
(FO5) o
4
w
I Z
o D5 D7
-
2 (F05) D6 (FO5)
N (FO5)
B D4(Fo5)
<
o
@)
Z
o >
o
§ D1(F05) D2(Fo5) D3(F05)
2
o
G1
(FO5)
Culée (niveau chapelle)
LEGENDE ¢ S S 3 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: TO5

Elévation Arc-Boutant F05 - broite | CHTO5
Etat sanitaire et interventions E

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle principal :

. Pinacle intermédiaire :

Figures historiées D4, D9 a D11 a nettoyer
par microgommage et a consolider;
restitutions partielles (greffe)

Figures historiées D5, D7 et D8 a consolider.
Pyramidion a refaire a l'identique.

=

. Fleuron : F05, A restituer: téte D8 = fh ‘
. Gargouille : G2, restitution a l'identique (dito travée T05 %‘ a
niveau chapelle) ﬁ@i
F05
(FO5)
D9
E (FO5) —
<
&)
L
=
i
D7 D5 & gé
(FO5)  WF05) @ (FO5)
D8 o
(Fo5) =
o
D4(Fo5)
e
D10(Fo5) o
D11 Q
(FO5)
o
L
D9 o
(FO5) <
_ T
G2
(FO5)
LEGENDE ¢ : : : 4 om 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

[ | Pierre altérée a remplacer

Uil

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: TO5
Elévation Arc-Boutant FO5 - Gauche | CHTO5
Etat sanitaire et interventions F

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

HOHE
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 1/3 CHTOS
Principaux désordres G

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO5 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HOH

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

CHTO5
H

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO5

Février 2025




ARC-BOUTANT F05

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO5
Principaux désordres I
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO5| Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO7

Travée 07 + Arc-boutant FO7 CHTO7

Etat sanitaire et interventions A
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 07
.D1,D2, D3, D5 : Figures disparues, a restituer
.D4 : Figures a nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a

compléter ponctuellement
. Garde-corps :  Pulvérulence de I'épiderme d'un des
éléments du garde-corps. A remplacer

Culée de I'arc-boutant F07

. Gargouilles : G1 et G2 a restituer
. Entablement: Feuilles de la frise a décor végétal a
restituer
. Pinacle : A remplacer
.D1etD11: Restitution par greffes
VITRAUX
I Baie 07
1
. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
D1I1 1 Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la

direction d'Eugéne Viollet-le-Duc
| b Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - Corrodée

MACONNERIE - Généralités

! \ . Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour

. suppression des cro(tes noires

/‘ . Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
= 1 purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

| LEGENDE 2 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

0 il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Limite représentation\par travee
Limite représentation par travée

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO7

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO7 CHTO7
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

1
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Traitée avec la travée T05

PARTIE HAUTE

F0/\5(F05)

[

Limite représentation par travée

TRIBUNE

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Baie 201

FO'I'(E\07)

J L

q 2

Limite représenta_tion par_travée h

1
Baie 105

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

B
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DECORS SCULPTES

Tribune
. Fleurons : Traités en T09 et TO5
. Gargouilles : G1 - Téte a restituer
G2 - Manquante, a restituer

Arc-boutant F07
. Pinacle : A restituer partiellement

Partie haute
Traitée avec la travée T05

VITRAUX

Baie 105

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Encrassement important - Mauvais état
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée - En trés mauvaise état de conservation

. Protection grillagée : Sans

Baie 200
Traitée avec la travée 05

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croltes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Un élément métallique a déposer et évacuer en décharge.

LEGENDE 2 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

0 il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T07

Elévation Tribunes et baies hautes CHTO7
Etat sanitaire et interventions C

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

HOoH
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 105

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 20/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 105

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive a 3 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 trilobes (téte de lanc.) et écoingons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état.Tres
sales face externe. Plombs & 5-6 mm ouverts, piéces
déchaussées, rosettes HS. Déformation et casses (bordures, ...)

Etat de restauration: Campagne début XX® s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotiéres XlIXe. Fers trés corrodées. Vergettes @ 13
embouties. Feuillard I=38mm trop courts.
Type de pose: extérieure.Calfeutrements, scellements durs HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: normale.
. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est Travée : TO7

Vitraux - baie 105 CHTO7

Etat sanitaire D
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle principal : Figures historiees D1 a D4 a nettoyer par
microgommage et a consolider; restitutions
partielles (greffe)

Gable a consolider, crochets manquant sa
restituer

. Pinacle intermédiaire : Figures historiées D5 et D7 a consolider.

Gable altéré, a consolider partiellement (greffe)

. Fleuron : FO7, A restituer

. Gargouille : G1, restitution a l'identique (dito travée TO7
niveau chapelle)
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u D3
D1 D2 (FO7)
£ (Fo7) (FO7)
G1
(FO7)
Culée (niveau chapelle)
LEGENDE E ! 2 3 2" 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

U NN

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du

chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: TO7

Elévation Arc-Boutant FO7 - broite | CHTO7
Etat sanitaire et interventions E
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Eévrier 2025
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacle principal :  Figures historiées D4, D9 & D11 a consolider
Gables a consolider, crochets manquants a [ l ? ,,,,,, = j
restituer. ! = = F‘
. Pinacle intermédiaire : Figures historiées D5, D7 et D8 a consolider ‘ : = y
. Fleuron : FO07, A restituer; i i Y
. Gargouille : G2, réfection a lidentique (dito travée TO05 D N /"
niveau chapelle) i |
< T
FO7
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Culée (niveau chapelle)
LEGENDE 2 : i 3 —3" 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Est Travée: TO7
Elévation Arc-Boutant FO7 - Gauche | CHTO7
Etat sanitaire et interventions F

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
BOE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Favrier 2025 |




PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHTO7
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TO7 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

’ PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T05

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 2/3

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

CHTOY
Principaux désordres H

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO7 | Février 2025




ARC-BOUTANT F07

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHTO7
Principaux désordres I
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: TO7| Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T09

Travée 09 + Arc-boutant F09
Etat sanitaire et interventions

CHTO9
A

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HOH
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025




LOCALISATION

i

DECORS SCULPTES

Travée 09

. D1,D2,D3,D5 : Téte a restituer (greffe)

. D4, D6, D7 : Figures a nettoyer par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a compléter ponctuellement

. Bas-reliefs : BR6 Marie interécédant aupres du Christ (A.T.)
BR?7 La légende de Théophile (Ancien Testament)
Dépoussiérage, aspiration et nettoyage.
Consolidation ponctuelle

Culée de I'arc-boutant F09

.D3: Téte a restituer (greffe)

.D1,D2, D4 : A restituer

. Mascaron : Greffes pour complément de la partie haute
manquantes

.Rosaces : Nettoyage par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a compléter ponctuellement

. Gargouilles : G1 a nettoyer par microgommage
G2 et G3 : manquantes, a restituer. Console de
G3 a nettoyer par microgommage

. Pinacle : inférieurs : 2 unités a restituer. Consolidation
ponctuelle
médiants : Elément altérés a restituer
supérieur : Pyramidion a restituer

VITRAUX

Baie 09

. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® s. sauf médaillon aux armes de Adrien-Maurice
Duc de Noailles (XVIII*™s.) - Auteur : Antoine Lusson,
peintre verrier, sous la direction d'Eugéne Viollet-Le-Duc
(XIXeme s.) - par Jean Le-Vieil, peintre verrier (XVlléme s.) -
Pose : intérieure
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : XIX® siécle

. Protection grillagée : scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotiéres - bon état.

MACONNERIE - Généralités

[

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE ‘ 1 : 1 )

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T09

Limite représentation par travée
Limite représentation par travée

Elévation Chapelle compris Arc-boutant FO9 CHTO9

g T -y e

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Etat sanitaire et interventions B
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HoH

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Traitée avec la travée T11

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

PARTIE HAUTE Baie 203
JL It
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Limite représentation par travée

TRIBUNE

Limite représentation par travée

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Baie 107

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Travée 09:
Tribune

. Sommier central : A consolider
. Garde-corps : Pulvérulence du revers du garde-corps,
consolidation d'épiderme

Arc-boutant F09

. Fleuron (F09): Déposé suite a la mise en oeuvre du
cintre lors des travaux de mise en
sécurité de la Cathédrale. A reposer
aprés nettoyage par microgommage.
Consolidation par injection PLM

Partie haute

Traitée avec la travée 11

VITRAUX

Baie 107
Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteur : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Mauvais état
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : XIX® siécle - corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 203: fravaux réalisés en Phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croltes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Niveau intermédiaire :

. Remplacement et redimensionnement plus long des deux
exutoires de la toiture plomb pour raccordement a une
descente d'EP et permettre I'écoulement sur la terrasse en
pierre

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

il

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T09
Elévation Tribunes et baies hautes CHTO9
Etat sanitaire et interventions C
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES |  Féyrier 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 107

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 107

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie a 2 lancettes et meneau, occulus
quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.
Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Sales en
face externe. Déformations. Nombreuses casses (filets de
scellements, ...). Plombs 7 mm ouverts.

Etat de restauration: Campagne début XX® s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotiéres 30/12 mm, passant devant
le meneau en pierre, scellés au plomb. Fers corrodées.
Type de pose: intérieure. Calfeutrements et scellements HS.
Bavette métallique en appui corrodée.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ ] Panneau déformé

Casses

| ] Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T09

Vitraux - baie 107 CHTO9
Etat sanitaire D
Be PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. :1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacles inférieurs : Manquant ou fortement altéré, a restituer.

D5 a D8 : Téte et corp a restituer (greffe)

Elément altérés a restituer
D12 : Téte a restituer (greffe)
D9, D10, D11 : A nettoyer par microgommage

. Pinacles médiants :

. Pinacle supérieur : Pyramidon a restituer

D13, D14 : A nettoyer par microgommage

. Fleuron: F09, Dito Travée 09, niveau tribune

A reposer aprés nettoyage par microgommage
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DATATION

Derniers travaux connus :

. 1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux
en remplois

. 1949 : Dépose d'éléments du pinacle et autres
éléments sculptés

. 1950- 1960 : Restauration du contrefort de I'arc boutant

D13
(F09)

G3
(F09)

D14
(F09)

PINACLE PRINCIPAL

PINACLES ENGAGES

D9
(F09)

D10
(F09)

D52aD8 3
(FO9)

PINACLES LATERAUX

G2
(F09)

FO09
(F09)

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Nl

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME D

E PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T09
Elévation Arc-Boutant F09 - Droite CHTO9
Etat sanitaire et interventions E

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacles inférieurs :

Partie manquante ou fortement altérée a restituer.

Consolidation par biominéralisation ou silicate d'éthyle | £ 7] ‘ e IS e
de la partie basse. Fleurons de la modénature basse a % | == *3 I F.Fl/
restituer (greffe) " - [ = W
D17 a D20 : A nettoyer par microgommage 1 S =
. Pinacles médiants :  Dito Face Droite de FO9 Jl m ES 4 // 7
. Pinacle supérieur : Dito Face Droite de F09 % - G‘ [ \
D15, D16 : A nettoyer par microgommage o e k """ —
RSN SES TSRS -
. Fleuron : F09, Dito Travée 09, niveau tribune -
F09
(F09)
—
<
a
O
<
D15 D16&
(F09) (FOH
o
P
Z
G3 lg
(F09) 5
D12 pqq| &
FO9) (Fog)| B
-
O
D4
Z
o
x
o)
<
4
|
=
‘ <
D17 a D2 0
m 3 (F09) t'_j
P
Z
o
G1
(F09)
LEGENDE 0 1 2 3 4 5m

mouluré

iml

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T09
Elévation Arc-Boutant FO9 - Gauche | CHTO9
Etat sanitaire et interventions F
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
EEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

| |
== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHTO9
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T09 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

| PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T11

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHTO9
Principaux désordres H

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T09| Février 2025




ARC-BOUTANT F09

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 3/3 CHTO9
Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE Principaux désordres I

| R PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : TQ9 | Février 2025




LOCALISATION

v %

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T11l

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Travée 11 + Arc-boutant F11 CHT11
Etat sanitaire et interventions A

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




D.LI(F11) D2(F11)

Limite représentation par travée

|, _Arc-boutant F11 |
# +

Travée 11

.

———__Aag
N

|
I
h
i

Limite représentation par travée

Arc-boutant F13

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION

=

L= NN
EEl
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DECORS SCULPTES

Travée 11

.D1: A consolider

.D2: Téte a restituer (greffe)

.D3,D4,D5 : Figures a nettoyer par microgommage
. D6, D7 : Figure manquante a restituer

. Archivolte :  Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Chapiteaux : 1 unité a restituer - 1 unité a consolider

. Bas-reliefs : BR3 Résurrection de la Vierge (vie de Notre-Dame)
BR4 Assomption de la Vierge  (vie de Notre-Dame)
BR5 Couronnement de la Vierge (vie de Notre-Dame)
Dépoussiérage, aspiration et nettoyage.
Consolidation ponctuelle
BR4 - Restitution de frises et bas de pinacle

Culée de I'arc-boutant F11

. Pinacles : Un pyramidion inférieur manquant, a restituer
Base a restituer
.D1,D2 : Figures a nettoyer par microgommage

. Gargouilles : G2:A nettoyer par microgommage et a
consolider ponctuellement. Dessalement au
préalable.

G1: A remplacer

VITRAUX

Baie 011

. Panneaux de vitraux :
Date : 1864 sauf médaillon aux armes de Adrien-Maurice Duc
de Noailles (XVII*™s.)
Auteur : Antoine Lusson, peintre verrier, sous la direction
d'Eugéne Viollet-Le-Duc (XIXéme s.) - par Jean Le-Viell,
peintre verrier (XVIléme s.)
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : XIX® s. - bon état de conservation
. Protection grilagée : scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotiéres - bon état

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
cro(tes noires

. Rejointoiement & 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

il

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T11l

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F11 CHT11
Etat sanitaire et interventions B

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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Limite représentation par travée

PARTIE HAUTE

Limite représentation par travée

Limite représentation par travée
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Baie 109

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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R o 8 IIIIE A
= i
- A U B
DECORS SCULPTES =

Tribune ( et dosseret arc-boutants F11)

. Voussure : Eléments des motifs ornementaux a
consolider
. Garde-corps trilobé : Remplacement partiel

Arc-boutant F11

. Fleuron (F11): Déposé suite a la mise en oeuvre du cintre
lors des travaux de mise en sécurité de la
cathédrale, a reposer aprés nettoyage par
microgommage.

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F11, base sous plancher)

Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 109
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteurs : Baptiste et Steinheil
Etat de conservation : Mauvais état
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : Corrodée
. Protection grillagée : Sans

Baie 203
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

BN

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T11

Elévation Tribunes et baies hautes CHTll
Etat sanitaire et interventions C

| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 109

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020

LOCALISATION
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BAIE 109

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie a 2 lancettes et meneau, occulus
quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verriére a motifs géométriques en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Sales en
face externe.
Déformation et casses. Plombs 7 mm ouverts.

Etat de restauration: Campagne début XX® s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotieres 30/15 mm, passant devant
le meneau, scellés au plomb. Fers corrodées.
Type de pose: intérieure. Calfeutrements et scellements HS.
Bavette métallique en appui corrodée.

. Protection grillagée: sans.
2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - fagade sud Travée: T11

Vitraux - baie 109 CHT11
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacles inférieurs : Un pyramidion manquant, a remplacer. =
D2 a consolider o~ ‘ == s
D3, D4 a nettoyer par microgommage $X€ = i\ G\ \___\_‘
. Pinacle médiant : Elément bas altéré a restituer = T : = W e
. Pinacle supérieur : D5, D7 a nettoyer par microgommage //“ f
D6 a Téte a restituer (greffe) i i —

. Fleuron : F11,Dito Travée 11, niveau tribune

A reposer aprés nettoyage par microgommage

fi | |
L@J = a (AL }—"& rrrrr LIS

DATATION

Derniers travaux connus :

.1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux en

remplois
. 1949 : Dépose d'éléments du pinacle et autres éléments
sculptés SO..
. 1980 : Démontage et reconstruction de I'arc-boutant. F1 l%
(F11) L.
[A1]
o
<
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L
=
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i
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Z
@ D5 D7
g F11) (F11)
z
T D6
(F11)
-
<
o
O
=z
[
o D2 D3 D4
g (F11)  (F11)  (F11)
<
P4
o
G2
(F11)
LEGENDE 9 1 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessallement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

iml

Dessallement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée: T11
Elévation Arc-Boutant F11 - Droite CHT11
Etat sanitaire et interventions E

HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacles inférieurs : D9, D10 a nettoyer par microgommage — v o
D1 a consolider 1 TS e { ,,,,, { —
. Pinacle médiant : Dito face Droite de F11 | = Z
. Pinacle supérieur : Dito face Droite de F11 e \ﬁ?{k i | \\) !
D8 a nettoyer par microgommage /"
i \ 0
. Fleuron : F11,Dito Travée 11, niveau tribune | |
A reposer aprés nettoyage par microgommage B G UL ,_+ ,,,,, LTS3
\____%;11
(F11)
w
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(F11) pg (F11) 6'
(F11) <z(
o
-
<
o
(@]
Z
x
o
D9 D10 D1 m
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o
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LEGENDE 0 1 2 3 4 5m

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

[ | Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

mouluré

0l

Dessallement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

Dessallement et ragréage a réaliser sur parement uni ou

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T11
Elévation Arc-Boutant F11 - Gauche | CHT11
Etat sanitaire et interventions F

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 1/3 CHT11
Principaux désordres G
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T11| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Avant incendie - Cliché AGP (2017,

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE Principaux désordres H
| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T11 | Février 2025




ARC-BOUTANT F11

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT11
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée : T11| Février 2025




| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2024
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Février 2025



| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

3. Choeur Nord

Etat sanitaire et interventions

CHT13 Travée T13 et arc-boutant F13
CHT15 Travée T15 et arc-boutant F15
CHT17 Travée T17 et arc-boutant F17
CHT19 Travée T19 et arc-boutant F19
CHT21 Travée T21 et arc-boutant F21
CHT21a Travée T21a

CHT21b Travée T21b

Nota :

Pour chaque travée, I’état sanitaire et les interventions concernant les magonneries, les décors
sculptés et les vitraux font I'objet de 9 fiches, décomposées comme suit :

XX : numéro de la travée traitée

CHTXXA Présentation générale de la travée

CHTXXB Elévation de la travée - Niveau chapelles

CHTXXC Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes
CHTXXD-1 Vitraux - Niveau tribunes

CHTXXD-2 Vitraux - Niveau baies hautes

CHTXXE Arc-boutant - Elévation face droite

CHTXXF Arc-boutant - Elévation face gauche

CHTXX G Rapport photographique - Niveau chapelles

CHTXX H Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes
CH TXX1 Rapport photographique — Arc-boutant

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2023
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Février 2025



Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T13

Travée 13 + Arc-boutant F13 CHT13
Etat sanitaire et interventions A
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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Limite représentation par travée

Arc-boutant F15

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 13
. D1, D2, D3, D5: Figures disparues, entierement ou partiellement, a

restituer (greffe).

.D4: Figure a nettoyer par microgommage

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Bas-reliefs: BR1 Mise au tombeau de la Vierge (Vie de

Notre-Dame) Dépoussiérage et
Consolidation ponctuelle .

nettoyage.

Culée de I'arc-boutant F13 :

. Pinacles : Travaux réalisés en phase Il
. Gargouilles : G4 : a restituer
G2: A nettoyer par microgommage
. Mascaron : A nettoyer par compresses
. Entablement : Feuilles de la frise a décor végétal a restituer.
. Bas-reliefs :  BR1 Dormition de la Vierge (Vie de Notre-Dame)
Dépoussiérage, aspiration et nettoyage .
Consolidation ponctuelle.
Réfection de la téte endommagée pendant le
chantier de Reconstruction - Phase Il
Motif végétal du cadre a restituer
VITRAUX
Baie 013
. Panneaux de vitraux :
Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la direction

d'Eugéne Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée
. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotieres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE g ! 2 3 4 Sm

1 —
—

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR

Localisation : Choeur - Nord

Travée : T13

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F13
Etat sanitaire et interventions

CHT13
B

| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Ech.:1/100
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Baie 111

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

DECORS SCULPTES

Tribune (dosseret arc-boutants F13)

. Fleuron (F13):  En mauvais état avant incendie et déposé suite a la
mise en oeuvre du cintre lors des travaux de mise
en sécurité de la Cathédrale. A restituer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F13, base sous plancher)
Consolidation,

Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 111
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteurs : Baptise et Steinheil
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée
. Protection grillagée : Sans

Baie 205
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase 2

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

BN

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T13

Elévation Tribunes et baies hautes CHT13

Etat sanitaire et interventions C
HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 111

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 111

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T13

Vitraux - baie 111 CHT13
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacles : Réalisés en phase Il ; ‘ - T /
- Fleuron : F13, Dito Travée T13, niveau tribune i} é """""" H‘ \
Mauvais état, a remplacer | 0 ==|= = i \\\ }{
| 0 W s
5 :
@M = =l e
DATATION

Derniers travaux connus :
.1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux en

remplois
. 1940 : Dépose d'éléments du pinacle et autres éléments.
sculptés
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LEGENDE Q 1 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR  Localisation : Choeur - Abside Travée: T13
Elévation Arc-Boutant F13 - Droite CHT13
Etat sanitaire et interventions E

|| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacles : Réalisés en phase Il

. Fleuron : F13, Dito Travée T13, niveau tribune

Mauvais état, a remplacer
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PINACLE PRINCIPAL
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(F13) (F1‘b)

PINACLES LATERAUX

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

[ | Pierre altérée a remplacer

Uil

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T13
Elévation Arc-Boutant F13 - Gauche | CHT13
Etat sanitaire et interventions F

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




PARTIE BASSE (chapelle)

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE Principaux désordres G
N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T13 | Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

G1(T12)

012

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 2/3 CHT13
Principaux désordres H

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée : T13 | Février 2025




ARC-BOUTANT F13

Cliché Didier Groux, Abime (2013)

Cliché Didier Groux, Abime (2013)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT13
I

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Abside Travée: T13

Février 2025

Cliché Didier Groux, Abime (2013)




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. |l appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15

Travée 15 + Arc-boutant F15
Etat sanitaire et interventions

CHT15
A

| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

.== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2025
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Limite représentation par travée

Limite représentation par travée

Travée 15 |

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES
Travée 15
.D1: Téte a restituer (greffe)

.D2 A restituer

.D3: A nettoyer par microgommage
.R1,R2,R3: A consolider et nettoyer

. Crochet : 1 unité a restituer

. Archivolte :  Frise sculptée a motifs végétaux a compléter

Culée de I'arc-boutant F15
. Gargouilles : G1, G2, G4 a remplacer

. Pinacles : Travaux réalisés en phase I/
VITRAUX
Baie 015
. Panneaux de vitraux :
Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maitre verrier, sous la

direction d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotieres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
crodtes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Nettoyage de traces de rouilles sur I'appui de la baie.

LEGENDE 2 1 2 3 4

[ | Pierre altérée & remplacer

[

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie

] ,
sculptée

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Restauration du chevet - DCE

Phase 3 - Sous-opération SO1

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15

CHT15
B

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F15
Etat sanitaire et interventions

Ech.:1/100

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HON

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022
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Limite représentation par travée

Baie 113

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F15)

. Fleuron (F15) : Déposé suite a la mise en oeuvre du cintre lors des
travaux de mise en sécurité de la Cathédrale. A
reposer apres nettoyage par microgommage.

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F15, base sous plancher)
Consolidation,

Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 113

. Panneaux de vitraux :

Date : XIX® siécle

Auteurs : Baptiste. Steinheil

Etat de conservation : Mauvais état
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée

. Protection grillagée : sans

Baie 207
. Panneaux de vitraux : fravaux réalisés en phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

Partie non concernée par les travaux

BN

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15

Elévation Tribunes et baies hautes CHT15
Etat sanitaire et interventions C

HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
BEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 113

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 113

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T15

Vitraux - baie 113 CHT15
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacles : Réalisés en phase Il . T
0 L | < ]
. Fleuron : F15, Dito Travée T15, niveau tribune A il |=
A reposer aprés nettoyage et microgommage W ! UL \‘ Y
- M M Yu
50 2L e
Pinacle
réalisé

PINACLE PRINCIPAL

ES

PINACLES ENGA@

PINACLES LATERAUX

Nl
9
5 Brs

LEGENDE

[ | Pierre altérée a remplacer

Uil

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15
Elévation Arc-Boutant F15 - proite | CHT15
Etat sanitaire et interventions E
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
. Pinacles : Réalisés en phase Il = aasiE &E8
][ b | oy
1 = [
. Fleuron : F15, Dito Travée T15, niveau tribune % I . == [
A reposer aprés nettoyage et microgommage | “ HIARIY \ =
o . (M D 4
X -
£z e AN A IHH{ALAE A
5] 43 Anunny
Pinacle
réalisé
N
S - o
F15(;\'J ij é
(F15) ¢ | D9 0
(F15) 2
o
Ll
—
O
<
Z
an
()
<
)
D11, &
(F15) o
-
@)
. | <
\ o
| x
)
| =
B p”
(F15 u
@)
<
z
o
LEGENDE =1 ¢ O 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

U NN

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15
Elévation Arc-Boutant F15 - Gauche | CHT15
Etat sanitaire et interventions F

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

Rapport photographique 1/3 CHT15
Principaux désordres G

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15/| Février 2025




PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 2/3

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

CHT15
Principaux désordres H

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15| Février 2025




ARC-BOUTANT F15

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT15
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T15 | Février 2025




Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

@ |
g E=
B e
= !
|
>
i\

=
|
F
|
!
‘
—

NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Sud Travée: T16

Travée 16 + Arc-boutant F18 CHT16
Etat sanitaire et interventions A

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LOCALISATION

2
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0 5 DECORS SCULPTES
/"5 3\ Travée 17
‘ .D1,D2 : A consolider et nettoyer par microgommage
3 . Fleuron : A consolider

.R1,R2,R3: A consolider
. Tympan et voussure du portail :

Bon état - A dépoussiérer par aspiration
. Frises végétales ornant les piedroits :

Y PPN

e

e — >
e

[

| — |
3 A 3 Bon état - Recollage de fleurons partiel
: e Culée de I'arc-boutant F17
5 5 . Gargouilles : G1 a remplacer
j j G2 a consolider ponctuellement par injection PLM
d g Dessalement au préalable.
T A 79
j E B B j E . Pinacles : Travaux réalisés en Phase |l
5 E 5 E . Gable : Crochets du rampant Ouest manquants, a restituer
— —
”””” MENUISERIE
1 ! . Porte en bon état de conservation. Révision, remise en jeu et
! remise en peinture coté extérieur et remise en cire coté intérieur.
- ! VITRAUX
! Baie 017
! . Panneaux de vitraux :
Liffiis Tradau rehlisés ! Date : XIXsiecle

e St el W Auteur : Antoine Lusson, peintre, maitre verrier, sous la direction
d'Eugéne Viollet-Le-Duc

Etat de conservation : Passable

Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation
. Protection grillagée : scellée sur I'appuis de la baie et soudée
sur les barlotieres - bon état de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro gommage pour suppression des crodtes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T17

Limite représentation par travée

Limite représentation par travée

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F17 CHT17
Etat sanitaire et interventions B
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PARTIE HAUTE

Baie 209

Limite représentation par travée

Limite représentation par travée

TRIBUNE

Baie 115

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017
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DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F17)
. Garde-corps trilobé : Remplacement partiel

Arc-boutant F17
. Fleuron (F17) : Déposé suite a la mise en oeuvre du cintre
lors des travaux de mise en sécurité de la
Cathédrale. A reposer aprés nettoyage par
microgommage. Consolidation par injection
PLM.

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F17, base sous plancher)
Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 115
. Panneaux de vitraux :
Date : XIX® siécle
Auteurs : Baptiste. Steinheil
Etat de conservation : Mauvaise état
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 209
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase Il

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro gommage pour suppression des
croltes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné a 30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE E ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

B

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T17

Elévation Tribunes et baies hautes CHT17
Etat sanitaire et interventions C

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 115

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 115

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée: T17

Vitraux - baie 115 CHT17
Etat sanitaire D
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
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Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T17
Elévation Arc-Boutant F17 - proite | CHT17

Etat sanitaire et interventions E

H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020



DECORS SCULPTES - Culée

LOCALISATION

. Pinacle : Travaux réalisés en Phase Il

. Fleuron: F17, niveau tribune,
a reposer apres nettoyage et consolidation
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LEGENDE E . : 3 4 " 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Pierre altérée a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

=
[ Sculpture a restituer ou a remplacer
N
]

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T17
Elévation Arc-Boutant F17 - Gauche | CHT17
Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
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PARTIE BASSE (chapelle)

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE Principaux désordres G
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PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

CHT17
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EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T17
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ARC-BOUTANT F17

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT17
Principaux désordres |
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017
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NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévation

s et

quantités sont donnés a titre indicatif. || appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la

réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T19

Travée 19 + Arc-boutant F19
Etat sanitaire et interventions

CHT19
A

| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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LimiteL travaux réalisés

Limite représentation par travée

Arc-|

=3

outant F19 |
o+

Travée 19

Limite représentation par travée

Arc-boutant F21
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022
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DECORS SCULPTES

Travée 19

.D1,R1,D5: Manquant, a restituer
.D2,R2,R3: A nettoyer par microgommage
.D3: A consolider

.Crochets : 6 unités a restituer

. Pinacles : 3 unités a restituer

Fleuron a completer

Culée de I'arc-boutant F19
. Gargouilles : G1 a nettoyer
G2 a remplacer

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Culot: A remplacer

. Pinacles : médian : restitution du gable

VITRAUX

Baie 019

. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe siécle
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maitre verrier, sous la
direction d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable

Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - bon état
de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
cro(tes noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Nettoyage de traces de rouilles sur l'appui de la baie.

LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

Nl

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Restauration du chevet - DCE

Phase 3 - Sous-opération SO1

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T19
Elévation Chapelle compris Arc-boutant F19 CHT19
Etat sanitaire et interventions B

HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025
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Baie 211

TRIBUNE

Baie 117

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022
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DECORS SCULPTES

Tribune(et dosseret arc-boutants F19)

. Fleuron (F19) : Manquant a restituer

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F19, base sous plancher)
Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 117
. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe s.
Auteur : Baptiste. Steinheil ( cartons)
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : corrodée, A réviser, compléments neufs
. Protection grillagée : Sans

Baie 211
. Panneaux de vitraux : (travaux réalisés en Phase I/

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des crodtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné a
30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE Q ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

BN

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T19

Elévation Tribunes et baies hautes CHT19

Etat sanitaire et interventions C
HE PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
BEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 117

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH - mars 2020

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH - 20/09/2024
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BAIES 117

[~ Descriptif = Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.
Théme: Végétal.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable a
médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T19

Vitraux - baie 117 CHT19
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 119

Photographie Agence Philippe Villeneuve - mars 2020

Photographie Agence Philippe Villeneuve - 20/09/2024
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BAIE 119

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus a remplage rayonnant du XIX® s.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verriére a motif géométrique en grisaille polychrome.
Théme: Végétal.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotieres rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3
Dessertissage partiel réseau pb normal

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T19

Vitraux - baie 119 CHT19
Etat sanitaire D
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DECORS SCULPTES - Culée LOCALISATION
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[ ] Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Uil

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T19
Elévation Arc-Boutant F19 - Droite CHT19
Etat sanitaire et interventions E
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DECORS SCULPTES - Culée
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PARTIE BASSE (chapelle)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Rapport photographique 1/3

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE
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PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Avant incendie - Cliché AGP (2017,

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 2/3 CHT19
Principaux désordres H
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée : T19| Février 2025




ARC-BOUTANT F19

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

| |
== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/3 CHT19
Principaux désordres |
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION
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NOTA:

Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la
réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21

Travée 21 + Arc-boutant F21 CHT21
Etat sanitaire et interventions A
H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




S(F21)

G3(F21)

Limite représentation par travée

Arc-boutant F21 |
4

Travée 21

Limite représentation par travée

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020

LOCALISATION
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DECORS SCULPTES

Travée 21
.D1,D2,D3 : Téte manquante a restituer (greffe)

.D4: A nettoyer par microgommage
.R1,R2: Rosaces a nettoyer
.R3: Rosace a consolider

. Gargouilles : G1 a nettoyer

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

. Pyramidions : 2 unités a restituer

Culée de I'arc-boutant F21

. Gargouilles : G1, G3 a consolider ponctuellement par
injection PLM. Dessalement au préalable.
G2 manquante a restituer

. Statue : Statue roi encrassée a restaurer et nettoyer
. Crochet : 1 unité a restituer
F23

. Archivolte : Frise sculptée a motifs végétaux a compléter
ponctuellement

VITRAUX

Baie 021

. Panneaux de vitraux :
Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maitre verrier, sous la
direction d'Eugéne Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux déformés
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : Bon état de conservation
. Protection grillagée : Scellée sur I'appuis de la baie et
soudée sur les barlotiéres - bon état
de conservation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croltes
noires

. Rejointoiement a 100% des parements a la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Nettoyage de traces de rouilles sur l'appui de la baie.

LEGENDE E ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni
ou mouluré

iml

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie
sculptée

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F21 CHT21

Etat sanitaire et interventions B
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HOoH

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Limite représentation par travee

r1
e

Limite représentation par travée

|
PARTIE HAUTE

TRIBUNE

Baie 213A
Baie 213B

Baie 121

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2022
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DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F21)
Sans commentaire

Partie haute (dosseret de I'arc-boutants F21, base sous plancher)
Consolidation,
Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

VITRAUX

Baie 121
. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe s.
Auteur : Baptiste
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée :
. Serrurerie : Armatures fixes a réviser , compléments neufs
. Protection grillagée : Sans

Baie 213A et 213B
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase 2

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage a I'eau, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croltes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné a 30° pour empécher le nichage des oiseaux)

. Déposelrepose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

LEGENDE ¢ ! 2 3 4 5m

Pierre altérée a remplacer

Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré
Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb a nettoyer par grattage a I'outil

BN

Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21

Elévation - Tribunes et baies hautes CHT21
Etat sanitaire et interventions C

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 121

Photographie Agence Philippe Villeneuve - mars 2020

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH - 20/09/2024
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BAIE 121

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie d'une lancette.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX® s. Auteurs: Baptiste.
Type: Verriere géométrique piéces rectangulaires, motif central et
liseret rouge et bleu.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opérations 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Ossature de barlotiéres croisées XIX® s.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:

. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et
mobiles)

. Restauration en atelier.

. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3
Dessertissage partiel réseau pb normal

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier
. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier et/ou a réviser
en oeuvre. Compléments neufs.

LEGENDE

[ | Panneau déformé

Casses

|:| Manques et/ou lacunes

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune nord Travée : T21

Vitraux - baie 121 CHT21
Etat sanitaire D

=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/50
EEE  ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




LEGENDE 0 ! 2 3 4 5m LOCALISATION
Pierre altérée a remplacer . fr—jr—?f g
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Sculpture a restituer ou a remplacer QA§ ;! “; }.}»

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

0 il

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée
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DECORS SCULPTES

. Culée inférie

. Culée médiane :

. Gargouilles :

ure : Socle de la statue des Trois Rois Mages a
remplacer - 81 et 82 a nettoyer par

microgommage

1 pyramidion et 3 fleurons du gable inférieur,
manquants, a restituer et réfection de
I'ensemble des bases- D1 a D6 a nettoyer par
microgommage, D4 a remplacer

G3, Dito la Travée T21, niveau chapelle

D5(F21) D6(F21)

DATATION

Derniers travaux connus :

PINACLES INTERMEDIAIRE

. 1853-1858 Restauration - Restitution de la statue des Trois des
Rois Mages
. 1970-1980 : Restauration du pinacle - Restitution du Dais abritant la
statue des Trois Rois Mages et remplacement du
couronnement des pinacles
S1(F21) S2(F21)
—
<
o
o
Z
4
[on S
ww o
o
2
2 G3
(F21)

1
D1 a D4(F21)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21
Elévation Arc-Boutant F21 - proite | CHT21

Etat sanitaire et interventions E
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025

Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2020
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»
u . Culée inférieure : Socle de la statue des Trois Rois
2 Mages a remplacer - 81 et 83 a
% nettoyer par microgommage
. Culée médiane : 3 fleurons du gable intérieur,
manquants, a restituer et réfection
de l'ensemble des bases - D7, D8,
D10 et D11 a nettoyer par
microgommage - Téte a restituer
(D10) - D9 et D12 a remplacer
. Gargouilles : G3, Dito la Travée T21, niveau
—] chapelle
D9 a D12(F21)
- S3(F21) S1
(F21) !
<
o
o
| z
- 4
o
Ll
—
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G3 z
(F21) o
LEGENDE ¢ : ; : 5 am 75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

iml

Pierre altérée a remplacer
Sculpture a restituer ou a remplacer

Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation a réaliser sur partie sculptée

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21

Elévation Arc-Boutant F21 - Gauche A CHT21

Etat sanitaire et interventions F
H E PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100
HoH

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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PARTIE BASSE (chapelle)
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PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Avant incendie Avant incendie Apreés incendie - Cliché Mathias Fantin (2020,
Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE Principaux désordres H
[ P PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée : T21| Février 2025




ARC-BOUTANT F21

Face droite, avant incendie :

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique 3/4 CHT21
Principaux désordres |
EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée : T21 | Février 2025




ARC-BOUTANT F21 (suite)

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE Principaux désordres J
| PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES EXTERIEUR Localisation : Choeur - Nord Travée: T21 | Février 2025
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

DECOR

. Chapiteau sculpté : Nettoyage, consolidation

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour
suppression des croltes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des
joints existants sur une profondeur de 10 cm

LEGENDE g ! 2 3 4 5m

|:| Pierre altérée a remplacer
|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

E Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Transept - Nord Travée: T21a
Elévation baies hautes CHT21a
Etat sanitaire et interventions A
H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100¢
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




TRANSEPT NORD - FACADE EST - Travées 21a et 21b

*+T21a
T21b

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique CHT;lab
EXTERIEUR Localisation : Transept - Nord Travée: T21a-T21b | Février 2025
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Relevé orthophotographique réalisé par Art Graphique et Patrimoine en 2017

LOCALISATION

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de I'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour
suppression des croltes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux a 100%, compris purge des
joints existants sur une profondeur de 10 cm

LEGENDE g ! 2 3 4 5m

|:| Pierre altérée a remplacer
|:| Dessalement et ragréage a réaliser sur parement uni ou mouluré

E Partie non concernée par les travaux

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Transept - Nord Travée: T21b
Elévation baies hautes CHT21b
Etat sanitaire et interventions A
H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/100¢
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2024
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
Février 2025






	DCE_CHVT-Documents graphiques Cahier 2.pdf
	1. Chœur Sud
	2. Abside
	3. Chœur Nord

	NDP_DCE_CHE_T22_F_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T22_F_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T22_E_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T22_E_photos


	NDP_DCE_CHE_T22_D_baie 122.pdf
	Feuilles et vues
	_T22_D_baie 122


	NDP_DCE_CHE_T22_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T22_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T22_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T22_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T22_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T22_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T22b_A.pdf
	Feuilles et vues
	DCE-T22b


	NDP_DCE_CHE_T22a-T22b_B.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_TPS_B


	NDP_DCE_CHE_T22a_A.pdf
	Feuilles et vues
	DCE-T22a


	NDP_DCE_CHE_T20_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T20_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T20_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T20_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T20_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T20_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T20_F22_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T20_F22_F-100


	NDP_DCE_CHE_T20_F22_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T20_F22_E-100


	NDP_DCE_CHE_T20_D_baie 120.pdf
	Feuilles et vues
	_T20_D_baie 120


	NDP_DCE_CHE_T20_D_baie 118.pdf
	Feuilles et vues
	_T20_D_baie 118


	NDP_DCE_CHE_T20_C_trib_haut- 100.pdf
	Feuilles et vues
	T20_C_trib_haut- 100


	NDP_DCE_CHE_T20_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T20_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T20_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T20_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T18_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T18_I__photos


	NDP_DCE_CHE_T18_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T18_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T18_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T18_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T18_F20_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T18_F20_F-100


	NDP_DCE_CHE_T18_F20_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T18_F20_E-100


	NDP_DCE_CHE_T18_D_baie 116.pdf
	Feuilles et vues
	_T18_D_baie 116


	NDP_DCE_CHE_T18_C_trib_haut100.pdf
	Feuilles et vues
	T18_C_trib_haut100


	NDP_DCE_CHE_T18_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T18_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T18_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T18_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T16_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T16_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T16_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T16_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T16_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T16_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T16_F18_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T16_F18_F-100


	NDP_DCE_CHE_T16_F18_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T16_F18_E-100


	NDP_DCE_CHE_T16_D_baie  114.pdf
	Feuilles et vues
	_T16_D_baie  114


	NDP_DCE_CHE_T16_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T16_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T16_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T16_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T16_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T16_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T14_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T14_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T14_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T14_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T14_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T14_photos


	NDP_DCE_CHE_T14_F16_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T14_F16_F-100


	NDP_DCE_CHE_T14_F16_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T14_F16_E_100


	NDP_DCE_CHE_T14_D_baie 112.pdf
	Feuilles et vues
	_T14_D_baie 112


	NDP_DCE_CHE_T14_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T14_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T14_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T14_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T14_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T14_Gen


	NDP_DCE_CHE_T12_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T12_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T12_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T12_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T12_G_photos (1).pdf
	Feuilles et vues
	T12_G_photos (1)


	NDP_DCE_CHE_T12_F14_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T12_F14_F-100


	NDP_DCE_CHE_T12_F14_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T12_F14_E-100


	NDP_DCE_CHE_T12_D_baie 110.pdf
	Feuilles et vues
	_T12_D_baie 110


	NDP_DCE_CHE_T12_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T12_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T12_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T12_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T12_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T12_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T10_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T10_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T10_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T10_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T10_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T10_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T10_F12_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T10_F12_F-100


	NDP_DCE_CHE_T10_F12_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T10_F12_E-100


	NDP_DCE_CHE_T10_D_baie 108.pdf
	Feuilles et vues
	_T10_D_baie 108


	NDP_DCE_CHE_T10_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T10_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T10_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T10_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T10_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T10_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T08_I_photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T08_I_photos


	NDP_DCE_CHE_T08_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T08_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T08_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T08_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T08_F10_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T08_F10_F-100


	NDP_DCE_CHE_T08_F10_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T08_F10_E-100


	NDP_DCE_CHE_T08_D_baie 106.pdf
	Feuilles et vues
	_T08_D_baie 106


	NDP_DCE_CHE_T08_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T08_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T08_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T08_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T08_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T08_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T06_I_ Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T06_I_ Photos


	NDP_DCE_CHE_T06_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T06_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T06_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T06_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T06_F08_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T06_F08_F-100


	NDP_DCE_CHE_T06_F08_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T06_F08_E-100


	NDP_DCE_CHE_T06_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T06_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T06_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T06_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T06_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T06_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T04_I_ Photos.pdf
	Feuilles et vues
	T04_F06_I_ Photos


	NDP_DCE_CHE_T04_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T04_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T04_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T04_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T04_F06_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	T04_F06_F-100


	NDP_DCE_CHE_T04_F06_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	T04_F06_E_100


	NDP_DCE_CHE_T04_D_baie 104.pdf
	Feuilles et vues
	_T04_D_baie 104


	NDP_DCE_CHE_T04_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T04_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T04_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T04_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T04_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T04_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T02_I_ PHOTOS.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_CHE_F04_I_ PHOTOS


	NDP_DCE_CHE_T02_H_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T02_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T02_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T02_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T02_F04_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_CHE_T02_F04_F-100


	NDP_DCE_CHE_T02_F04_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T02_F04_E-100


	NDP_DCE_CHE_T02_D_baie 102.pdf
	Feuilles et vues
	_T02_D_baie 102


	NDP_DCE_CHE_T02_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T02_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T02_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T02_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T02_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T02_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T00_I.pdf
	Feuilles et vues
	F02_photo


	NDP_DCE_CHE_T00_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T00_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T00_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T00_photos


	NDP_DCE_CHE_T00_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_F02 G-100


	NDP_DCE_CHE_T00_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_F02 D-100


	NDP_DCE_CHE_T00_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T00_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T00_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T00_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T00_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T00_Gen


	NDP_DCE_CHE_T01_I_photo.pdf
	Feuilles et vues
	F01_I_photo


	NDP_DCE_CHE_T01_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T01_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T01_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T01_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T01_F01_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_F01_F-100


	NDP_DCE_CHE_T01_F01_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_F01_E-100


	NDP_DCE_CHE_T01_D_baie 101.pdf
	Feuilles et vues
	_T01_D_baie 101


	NDP_DCE_CHE_T01_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T01_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T01_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T01_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T01_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T01_Gen


	NDP_DCE_CHE_T03_I_ Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T03_F03_I_ Photos


	NDP_DCE_CHE_T03_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T03_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T03_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T03_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T03_F03_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T03_F03_F-100


	NDP_DCE_CHE_T03_F03_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T03_F03_E-100


	NDP_DCE_CHE_T03_D_baie 103.pdf
	Feuilles et vues
	_T03_D_baie 103


	NDP_DCE_CHE_T03_C_Trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T03_C_Trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T03_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T03_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T03_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T03_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T05_I_ Photo.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T05_I_ Photo


	NDP_DCE_CHE_T05_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T05_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T05_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T05_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T05_F05_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T05_F05_F-100


	NDP_DCE_CHE_T05_F05_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T05_F05_E_100


	NDP_DCE_CHE_T05_C_Trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T05_C_Trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T05_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T05_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T05_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T05_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T07_I_ Photo.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T07_I_ Photo


	NDP_DCE_CHE_T07_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T07_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T07_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T07_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T07_F07_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T07_F07_F-100


	NDP_DCE_CHE_T07_F07_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T07_F07_E-100


	NDP_DCE_CHE_T07_D_baie 105.pdf
	Feuilles et vues
	_T07_D_baie 105


	NDP_DCE_CHE_T07_C_Trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T07_C_Trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T07_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T07_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T07_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T07_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T09_I_ Photo 1.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T09_I_ Photo 1


	NDP_DCE_CHE_T09_H_photos (2)_A4.pdf
	Feuilles et vues
	T09_E_photos (2)_A4


	NDP_DCE_CHE_T09_G_photos_A4.pdf
	Feuilles et vues
	T09_D_photos_A4


	NDP_DCE_CHE_T09_F09_F_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T09_F09_F_100


	NDP_DCE_CHE_T09_F09_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T09_F09_E_100


	NDP_DCE_CHE_T09_D_baie 107.pdf
	Feuilles et vues
	_T09_D_baie 107


	NDP_DCE_CHE_T09_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T09_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T09_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T09_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T09_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T09_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T11_I_ Photo 1.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T11_I_ Photo 1


	NDP_DCE_CHE_T11_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T11_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T11_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T11_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T11_F11_F_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T11_F11_F_100


	NDP_DCE_CHE_T11_F11_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T11_F11_E_100


	NDP_DCE_CHE_T11_D_baie 109.pdf
	Feuilles et vues
	_T11_D_baie 109


	NDP_DCE_CHE_T11_C_trib_haut 100.pdf
	Feuilles et vues
	T11_C_trib_haut 100


	NDP_DCE_CHE_T11_B_chap 100.pdf
	Feuilles et vues
	T11_B_chap 100


	NDP_DCE_CHE_T11_A_Gen_A4.pdf
	Feuilles et vues
	T11_A_Gen_A4


	NDP_DCE_CHE_T13_I_Photo 1.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T13_I_Photo 1


	NDP_DCE_CHE_T13_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T13_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T13_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T13_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T13_F13_F_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T13_F13_F_100


	NDP_DCE_CHE_T13_F13_E_100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T13_F13_E_100


	NDP_DCE_CHE_T13_D_baie 111.pdf
	Feuilles et vues
	_T13_D_baie 111


	NDP_DCE_CHE_T13_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T13_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T13_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T13_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T13_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T13_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T15_I_Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T15_I_Photos


	NDP_DCE_CHE_T15_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T15_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T15_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T15_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T15_F15_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T15_F15_F-100


	NDP_DCE_CHE_T15_F15_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T15_F15_E-100


	NDP_DCE_CHE_T15_D_baie 113.pdf
	Feuilles et vues
	_T15_D_baie 113


	NDP_DCE_CHE_T15_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T15_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T15_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T15_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T15_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T15_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T17_I_ Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T17_I_ Photos


	NDP_DCE_CHE_T17_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T17_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T17_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T17_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T17_F17_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T17_F17_F-100


	NDP_DCE_CHE_T17_F17_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T17_F17_E-100


	NDP_DCE_CHE_T17_D_baie 115.pdf
	Feuilles et vues
	_T17_D_baie 115


	NDP_DCE_CHE_T17_C_trib_haut_100.pdf
	Feuilles et vues
	T17_C_trib_haut_100


	NDP_DCE_CHE_T17_B_chap_100.pdf
	Feuilles et vues
	T17_B_chap_100


	NDP_DCE_CHE_T17_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T16_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T19_I_Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T19_I_Photos


	NDP_DCE_CHE_T19_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T19_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T19_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T19_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T19_F19_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T19_F19_F-100


	NDP_DCE_CHE_T19_F19_E -100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T19_F19_E -100


	NDP_DCE_CHE_T19_D_baie 119.pdf
	Feuilles et vues
	_T19_D_baie 119


	NDP_DCE_CHE_T19_D_baie 117.pdf
	Feuilles et vues
	_T19_D_baie 117


	NDP_DCE_CHE_T19_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T19_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T19_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T19_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T19_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T19_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T21_J_Photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T21_J_Photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T21_I_ Photos.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T21_I_ Photos


	NDP_DCE_CHE_T21_H_photos (2).pdf
	Feuilles et vues
	T21_H_photos (2)


	NDP_DCE_CHE_T21_G_photos.pdf
	Feuilles et vues
	T21_G_photos


	NDP_DCE_CHE_T21_F21_F-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T21_F21_F-100


	NDP_DCE_CHE_T21_F21_E-100.pdf
	Feuilles et vues
	CHE_T21_F21_E-100


	NDP_DCE_CHE_T21_D_baie 121.pdf
	Feuilles et vues
	_T21_D_baie 121


	NDP_DCE_CHE_T21_C_trib_haut-100.pdf
	Feuilles et vues
	T21_C_trib_haut-100


	NDP_DCE_CHE_T21_B_chap-100.pdf
	Feuilles et vues
	T21_B_chap-100


	NDP_DCE_CHE_T21_A_Gen.pdf
	Feuilles et vues
	T21_A_Gen


	NDP_DCE_CHE_T21b_A.pdf
	Feuilles et vues
	DCE-T21b


	NDP_DCE_CHE_T21a-T21b_B.pdf
	Feuilles et vues
	DCE_TPN_B


	NDP_DCE_CHE_T21a_A.pdf
	Feuilles et vues
	DCE-T21a





