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— Pinacles de grands arc-boutants (a simple volée)
- 1 pinacle par arc-boutant
- Type A

Grand pinacle flanqué de 2 pinacles engagés
et de 2 pinacles latéraux
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Grand pinacle flanqué de 2 pinacles accolés
et de 2 pinacles latéraux
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2. Carnet de détails — Lot 09 — Couverture en plomb

CH DT LO9-1
CH DT L09-2
CH DT LO9-3
CH DT L09-4
CH DT L09-5
CH DT L09-6
CH DT L09-7

Couvertures des tribunes Nord — Interventions projetées
Couvertures des tribunes Sud - Interventions projetées
Couvertures des réserves — Localisation des interventions
Couvertures des réserves - Interventions sur la couverture
Couvertures des réserves — Création de descentes EP
Couvertures des réserves — Chemisage des chéneaux
Couvertures des chapelles et tribunes - Chemisage des chéneaux
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— Couverture en plomb a —— Habillage en plomb du — Auvaloirs créés dans les
tasseaux chéneau des tribunes éxutoires des tribunes

[ Zoom1 | | EP ZOO 2
EP
. i —r—l=

- b b b I 3
[ B . —

Plan de couverture des tribunes Nord du chevet
Echelle : 1/100 ®

— Habillage de I'éxutoire —— Creusement d'une emboiture dans
en plomb / I'éxustoire en pierre, crapaudine en
cuivre a emboiter

L

REPERAGE

i &
mm Repérage schématique des réserves =

LEGENDE

< Sens d'écoulement des eaux pluviales
Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Travée : 19-09

Plan de couverture des tribunes Nord CH DT

Interventions projetées L09- 01
Zoom 1 : couverture de la travée 19 des tribunes @ 0 05 1 15 2m Zoom 2 : couverture de la travée 09 des tribunes ® 0 05 1 15 om Bl PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT E'ch: :1/50
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Plan de couverture des tribunes Sud du chevet ® \_ Gouverture en plomb a Habillage de I'éxutoire " Habillage en plomb du
Echelle : 1/100

tasseaux en plomb chéneau des tribunes

REPERAGE

| 5
mm Repérage schématique des réserves =

LEGENDE

<——— Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Détail planche DT CH 05 et 06

Chassis de toiture déposé
en phase 2 "Reconstruction”

Détail planche DT CH 04

\
Coupe sur une terrasse des réserves Nord du choeur (Travée 15)

Ech. 1/25e

\

e e e =

LOCALISATION

Détail 1

o

s

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

JOEO 1|

Limites de prestations

Lot 04 CHVT- Maconnerie Pierre de taille

Restauration des structures en pots de terre cuite des
toitures des réserves.

Réfection de la forme de pose en platre, intégration dans
la forme de platre des tasseaux en sapin.

Lot 09 CHVT - Couverture en plomb
Fourniture de tasseaux en sapin et mise a disposition au
lot 04 CHVT.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur une couverture des réserves| CHDT
Repérage détails L09- 03

[ PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. 1/25e
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Recouvrement
de la table battu (ep. 3.5mm)

Patte de cuivre étamé
brasée sur la table
de plomb inférieure

Table courante :
Feuille de plomb 3.5mm

Double feuille
de papier anglais croisées

Forme support au platre

Bande cuivre

Vis laiton

Tasseau chéne
dim. dito existant pris
dans la forme au platre

A = -

Détail 1 : Détail de la toiture en plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Détail 2 : Assemblage vertical a tasseau
(terrasse des réserves du choeur)
Ech. 1/2e

8

10cm

Larmier pierre

Bande a clouer
en cuivre

Talon soudé
sur la feuille
courante

Capuchon en plomb raccordé
aux tables de plomb courantes
par un ourlet

Tasseau en pin
dim. dito existant

Table plomb 3.5mm

Forme au platre

LOCALISATION

IRAEE

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

JOBEO T

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

La réfection des terrasses en plomb des réserves du chceur
comprend :

- La reprise en recherche du support

- La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

- L'intégration de tasseaux de chéne dans le fond de
forme pour fixation des tables de plomb

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft huilé
dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables
en plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Chceur Couvertures
Coupe sur les couvertures des réserves| CHDT
Interventions projetées L09- 04
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Détail 1 Détail 2

Localisation en plan (Travée 15)

Taille du larmier
/ pour le passage
é de la descente EP

Coupe sur le chéneau de

la terrasse des réserves 0 0.1
du choeur —
Ech. 1/20

0.5 m

Détail 1

Habillage de
I'exutoire en
feuille de plomb
ep. 3.5mm

Patte de cuivre
étamée formant
support
de jet d'eau

Détail 2

Feuille de papier anglais

Reprise des surface au platre

Crapaudine en cuivre a emboiter,
diam. 100mm

Creusement d'une emboiture dans

I'exutoire en pierre

Descente E.P. en cuivre diam.
100mm ep. 0.8mm a manchon

Bague double cuivre diam. 100mm

Collier cuivre diam. 100mm

Détail des avaloirs créés dans les exutoires
des terrasses des réserves du choeur 0

Ech. 1/5e

LOCALISATION

IRAEE

&

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

R

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

La création de descentes EP dans les exutoires
au niveau des réserves des tribunes du choeur comprend:

Le forage (en place) des exutoires en pierre de taille

La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

La fourniture et mise en ceuvre d'une interface de type
papier kraft huilé dit « papier anglais » en double
épaisseur ;

La fourniture, la mise en place et le rebattage de I'avaloir
en tables en plomb coulées sur sable de 3.5mm
d'épaisseur, toutes sujétions comprises

La mise en place d'une patte de cuivre formant support de
jetd'eau

La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3.5mm d'épaisseur, toutes
sujétions comprises, sur tout le canal de I'avaloir, compris
raccord avec le chéneau

La fourniture et pose de crapaudines inox (F21 et F22 -
Cheeur - soit 2 unités), sur le modéle de celles encore en
place

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Chceur Couvertures
Coupe sur les chéneaux des réserves CH-DT
Création de descentes dans les exutoires LO9- 05
H N PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. 1/5e
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Détail 1
T

777L: 777777

Coupe sur le chéneau de la terrasse
0.1 0.5 m

plomb des réserves du chevet — -
Ech. 1/20

Solin mortier de chaux

Laine de plomb

Bande de clouage en cuivre vissée

Patte en cuivre recourbée et vissée

Détail 1 : chéneau terrasse plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Patte de cuivre étamé
soudée sur table de plomb

Feuille de plomb 3.5mm

Reprise de surface
du chéneau au
mortier de type Altar
Pierre de chez ECP

LOCALISATION

IRAEE

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

RO

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

L'habillage en plomb des chéneaux
des réserves du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme au mortier de type Altar
Pierre de chez ECP, compris le réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur le cheneaux des réserves | CH-DT
Chemisage des chéneaux L09- 06

H _H PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET| Ech. 1/5e
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Coupe sur le chéneau de la terrasse
pierre des tribunes du chevet ﬁoﬂ O%m
7

Ech. 1/20

Feuillure a réaliser

Bande de clouage

: . Refouillement du joint
en cuivre vissée

pour insertion
de la feuille
de plomb

Patte de cuivre étamé
soudée sur table
de plomb

Reprise du fond de forme

du chéneau au platre Hal?illage avec
et papier anglais feuille de plomb ep 3.5mm

Détail 1 : Chéneau terrasse pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/5e [ ] [ ]

LOCALISATION
i

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Jomgin

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

L'habillage en plomb des chéneaux
des chapelles et tribunes du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins
en laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur le cheneaux des chapelles | CH-DT
et tribunes Chemisage des chéneaux | L09- 07
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Carnet de détails — Lot 11 — Vitraux

CHDTL11

Détail de bavette en pied de baie

OPTION - Intervention sur les vitraux des chapelles de la nef

CH DT OPT-1
CH DT OPT-2
CH DT OPT-3
CH DT OPT-4
CH DT OPT-5
CH DT OPT-6
CH DT OPT-7
CH DT OPT-8
CH DT OPT-9
CH DT OPT-10
CH DT OPT-11
CH DT OPT-12
CH DT OPT-13
CH DT OPT-14

Plan de localisation
Diagnostic amiante
Baie 23

Baie 24

Baie 37

Baie 38

Baie 130

Baie 132

Baie 134

Baie 136

Baie 138

Baie 140

Baie 141

Baie 142

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2023

DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques

Février 2025
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1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre:
Baies a lancettes et tympan. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX®s.
Etat de conservation: panneaux en oeuvre en état passable a
médiocre.
Etat de restauration:
Dépoussiérage/nettoyage en oeuvre face intérieure réalisée au
cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Type de pose:
Pose intérieure: Baies 110, 108, 107, 109

Pose extérieure: Baies 106, 104, 102, 101, 103, 105.

. Armatures fixes:
Date: XIX® s.
Type: Barlotiéres ou cadre d'armatures, posées en feuillure.

Etat de conservation: Armatures en oeuvre.

2. Diagnostic - Etat sanitaire:

. Panneaux de vitraux:
Voir détail par baie

. Armatures fixes et mobiles:
Etat passable, qq corrosion

. Protection grillagée: sans

3. Travaux a réaliser:

. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier. A reposer.

. Armatures fixes: A restaurer en atelier. A reposer.
Compléments neufs. Scellement a neuf. Calfeutrement neuf.

. Protection en plomb des appuis: A réaliser a neuf en plomb
coulé sur sable e= 3mm. Prototype. Drainage de fond de feuillure
et trous de buée par tube laiton @ 6mm ( répartis tous les 30 cm
environ ).

LEGENDE o1 .

== Plomb coulé sur sable.
[ |Etendue de la table de plomb.
I Armatures & vitraux en réemploi.

[ ]trou de buée

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

32/32

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est

Vitraux - Baies tribunes CHDT
Principe de détail d'appui a réaliser L11

COUPE

| | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/50
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HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




39 37

41

142

40

140

—

29

25 23

125

127|

21 19 17

119

09

07

109 ;

107

03

02

136

]

134

il

130

128

126

26 >

120

122

12

04

06

108

06

LOCALISATION

AUTRES PANNEAUX

1. Descriptif - Etat existant:

Localisation :

Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38

Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

(Cheeur - RDC : baie 12. hors opération)

Etat existant :

Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.

Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en phase
2 reconstruction - sous-ppération DCE1.

Stockés en caisses en attente de repose.

Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

Dimensions des panneaux de vitraux existants:
Baies RDC : panneaux rectangulaires

Baie 37 - panneau b1 (62 x 67.5 cm)

Baie 23 - panneau d1 (81.2 x 76 cm)

Baie 12 - panneau d1 (87.7 x 61 cm) (hors opération)
Baie 24 - panneau a1 (87.5 x 76.2 cm)

Baie 38 - panneau a1 (67.5 x 67.5 cm)

Baies niveau Tribune Nef : écoingons, panneaux triangulaires
(base x hauteur cm).

Baie 130 - panneau a (32.6 x 40.04 cm) et panneau b (49.1 x 51.7
cm)

Baie 132 - panneau a (38.4 x 48.1 cm) et panneau b (36 x 39.6cm)
Baie 134 - panneau a (37 x 43.9 cm) et panneau b (40.8 x 47 cm)
Baie 136 - panneau a (48.7 x 54.2 cm) et panneau b (35 x 42 cm)
Baie 138 - panneau a (36.7 x 39.8 cm) et panneau b (34.5 x 46.1 cm)
Baie 140 - panneau 6 (82 x 78.5 cm) 2 panneaux écoingons

Baie 142 : panneau a1 (82 x 78.5 cm) panneau rectangulaire

Baie 141 : panneau c1 (75 x 68 cm) panneau rectangulaire.

Type de pose : Extérieure.

2. Travaux a réaliser: En option

Localisation :

Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38

Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

Principe d'intervention :

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

LEGENDE

Localisation des panneaux fac-similés

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général
Vitraux - Autres panneaux CHDT
Plan de localisation OPT-01

[ | PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech.:1/500

[ ]
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LOCALISATION
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AUTRES PANNEAUX

1. Descriptif - Etat existant:

Localisation des ouvrages :

Baies RDC : 23-b1, 24-a1, 37-b1, 38-a1

Baies Tribunes Nef : 130-a et -b, 132-a et -b, 134-a et -b,
136-a et -b, 138-a et -b, 140-6, 142-a1, 141-c1

Etat existant :

Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.

Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en
phase 2 reconstruction - sous-ppération DCE1.

Stockés en caisses en attente de repose.

Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

2. Diagnostic amiante:

122

Etabli pour les baies tribunes nef.

Présence de matériau contenant de I'amiante
. Calfeutrement

. Mastic de pose

. Mastic vitrier

détail suivant Iégende ci-dessous.

Restant a établir pour les baies RDC.

3. Travaux a réaliser:

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

LEGENDE - diagnostic amiante

| T

22

. Calfeutrement amianté
. Mastic de pose amianté
Mastic vitrier amianté

Sans présence d'amiante

Absence de préléevements

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général
Vitraux - Autres panneaux CH DT
Diagnostic amiante OPT-02

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/300
=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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Panneau d1

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/05/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/05/2025

LOCALISATION
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BAIE 23

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive a 4 lancettes, tympan a
rose polylobée (7), 2 polylobes (5) (téte de lanc.) et écoingons.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs, motif central et
bordure polychromes.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau d1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotieres XlIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotieres. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - chapelle nord Travée : T25

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 23 OPT-03
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure
Panneau a1
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Baie 24

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 24

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive a 4 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 rose polylobées (5) (téte de lanc.) et
écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriere géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotieres XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotieres. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélevements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - chapelle sud Travée : T26

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 24 OPT-04
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Baie 37

Panneau b1

Photographie Agence PRppe Vileneuve ACMH 210172075
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BAIE 37

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Lusson.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau b1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau b1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC nord Travée: T41

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 37 OPT-05
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue intérieure Baie 38

Panneau a1

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 38

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes,
bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XlIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau a1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC sud Travée: T42

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 38 OPT-06
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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BAIE 130

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Vue intérieure Baie 130

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Panneau a Panneau b
EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T28
Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 130 OPT-07
= .= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure Baie 132

Panneau a Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 132

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T30

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 132 OPT-08
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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BAIE 134

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Etat de conservation: Etat passable.
Vue extérieure Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Vue intérieure Baie 134

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Panneau a Panneau b Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée: T32

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 134 OPT-09
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 136

Panneau a

Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 136

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T34

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 136 OPT-10
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Vue extérieure

Vue intérieure Baie 138

Panneau a Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020
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1. Descriptif - Etat existant:

I
|
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H
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-
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BAIE 138

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante:

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T36

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 138 OPT-11
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Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 140

Panneau a

Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 140

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.
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Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T38

Vitraux - Autres panneaux CHDT
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Vue intérieure Baie 141

Panneau c2

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 141

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive.
. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriere géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau c2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune nord Travée : T39

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 141 OPT-13
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Vue intérieure Baie 142

Panneau a2

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 142

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive.
. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriere géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau a2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.
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Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T40

Vitraux - Autres panneaux CHDT
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Typologie des pinacles

CHDTP Typologie des pinacles
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— Pinacles de grands arc-boutants (a simple volée)
- 1 pinacle par arc-boutant
- Type A
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et de 2 pinacles latéraux

- Type Abis

Type B
Grand pinacle flanqué de 2 pinacles accolés
et de 2 pinacles latéraux
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2. Carnet de détails — Lot 09 — Couverture en plomb

CH DT LO9-1
CH DT L09-2
CH DT LO9-3
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CH DT L09-6
CH DT L09-7

Couvertures des tribunes Nord — Interventions projetées
Couvertures des tribunes Sud - Interventions projetées
Couvertures des réserves — Localisation des interventions
Couvertures des réserves - Interventions sur la couverture
Couvertures des réserves — Création de descentes EP
Couvertures des réserves — Chemisage des chéneaux
Couvertures des chapelles et tribunes - Chemisage des chéneaux
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— Couverture en plomb a —— Habillage en plomb du — Auvaloirs créés dans les
tasseaux chéneau des tribunes éxutoires des tribunes

[ Zoom1 | | EP ZOO 2
EP
. i —r—l=

- b b b I 3
[ B . —

Plan de couverture des tribunes Nord du chevet
Echelle : 1/100 ®

— Habillage de I'éxutoire —— Creusement d'une emboiture dans
en plomb / I'éxustoire en pierre, crapaudine en
cuivre a emboiter

L

REPERAGE

i &
mm Repérage schématique des réserves =

LEGENDE

< Sens d'écoulement des eaux pluviales
Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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EXTERIEUR Localisation : Choeur Travée : 19-09

Plan de couverture des tribunes Nord CH DT

Interventions projetées L09- 01
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Plan de couverture des tribunes Sud du chevet ® \_ Gouverture en plomb a Habillage de I'éxutoire " Habillage en plomb du
Echelle : 1/100

tasseaux en plomb chéneau des tribunes

REPERAGE

| 5
mm Repérage schématique des réserves =

LEGENDE

<——— Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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Détail planche DT CH 05 et 06

Chassis de toiture déposé
en phase 2 "Reconstruction”

Détail planche DT CH 04

\
Coupe sur une terrasse des réserves Nord du choeur (Travée 15)

Ech. 1/25e

\

e e e =

LOCALISATION

Détail 1

o

s

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

JOEO 1|

Limites de prestations

Lot 04 CHVT- Maconnerie Pierre de taille

Restauration des structures en pots de terre cuite des
toitures des réserves.

Réfection de la forme de pose en platre, intégration dans
la forme de platre des tasseaux en sapin.

Lot 09 CHVT - Couverture en plomb
Fourniture de tasseaux en sapin et mise a disposition au
lot 04 CHVT.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur une couverture des réserves| CHDT
Repérage détails L09- 03
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Recouvrement
de la table battu (ep. 3.5mm)

Patte de cuivre étamé
brasée sur la table
de plomb inférieure

Table courante :
Feuille de plomb 3.5mm

Double feuille
de papier anglais croisées

Forme support au platre

Bande cuivre

Vis laiton

Tasseau chéne
dim. dito existant pris
dans la forme au platre

A = -

Détail 1 : Détail de la toiture en plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Détail 2 : Assemblage vertical a tasseau
(terrasse des réserves du choeur)
Ech. 1/2e

8

10cm

Larmier pierre

Bande a clouer
en cuivre

Talon soudé
sur la feuille
courante

Capuchon en plomb raccordé
aux tables de plomb courantes
par un ourlet

Tasseau en pin
dim. dito existant

Table plomb 3.5mm

Forme au platre

LOCALISATION

IRAEE

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

JOBEO T

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

La réfection des terrasses en plomb des réserves du chceur
comprend :

- La reprise en recherche du support

- La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

- L'intégration de tasseaux de chéne dans le fond de
forme pour fixation des tables de plomb

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft huilé
dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables
en plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Chceur Couvertures
Coupe sur les couvertures des réserves| CHDT
Interventions projetées L09- 04
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=== ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Février 2025




Détail 1 Détail 2

Localisation en plan (Travée 15)

Taille du larmier
/ pour le passage
é de la descente EP

Coupe sur le chéneau de

la terrasse des réserves 0 0.1
du choeur —
Ech. 1/20

0.5 m

Détail 1

Habillage de
I'exutoire en
feuille de plomb
ep. 3.5mm

Patte de cuivre
étamée formant
support
de jet d'eau

Détail 2

Feuille de papier anglais

Reprise des surface au platre

Crapaudine en cuivre a emboiter,
diam. 100mm

Creusement d'une emboiture dans

I'exutoire en pierre

Descente E.P. en cuivre diam.
100mm ep. 0.8mm a manchon

Bague double cuivre diam. 100mm

Collier cuivre diam. 100mm

Détail des avaloirs créés dans les exutoires
des terrasses des réserves du choeur 0

Ech. 1/5e

LOCALISATION

IRAEE

&

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

R

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

La création de descentes EP dans les exutoires
au niveau des réserves des tribunes du choeur comprend:

Le forage (en place) des exutoires en pierre de taille

La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

La fourniture et mise en ceuvre d'une interface de type
papier kraft huilé dit « papier anglais » en double
épaisseur ;

La fourniture, la mise en place et le rebattage de I'avaloir
en tables en plomb coulées sur sable de 3.5mm
d'épaisseur, toutes sujétions comprises

La mise en place d'une patte de cuivre formant support de
jetd'eau

La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3.5mm d'épaisseur, toutes
sujétions comprises, sur tout le canal de I'avaloir, compris
raccord avec le chéneau

La fourniture et pose de crapaudines inox (F21 et F22 -
Cheeur - soit 2 unités), sur le modéle de celles encore en
place

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1

Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Chceur Couvertures
Coupe sur les chéneaux des réserves CH-DT
Création de descentes dans les exutoires LO9- 05
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Détail 1
T

777L: 777777

Coupe sur le chéneau de la terrasse
0.1 0.5 m

plomb des réserves du chevet — -
Ech. 1/20

Solin mortier de chaux

Laine de plomb

Bande de clouage en cuivre vissée

Patte en cuivre recourbée et vissée

Détail 1 : chéneau terrasse plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Patte de cuivre étamé
soudée sur table de plomb

Feuille de plomb 3.5mm

Reprise de surface
du chéneau au
mortier de type Altar
Pierre de chez ECP

LOCALISATION

IRAEE

o

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Platre

RO

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

L'habillage en plomb des chéneaux
des réserves du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme au mortier de type Altar
Pierre de chez ECP, compris le réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur le cheneaux des réserves | CH-DT
Chemisage des chéneaux L09- 06
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pierre des tribunes du chevet ﬁoﬂ O%m
7

Ech. 1/20

Feuillure a réaliser

Bande de clouage

: . Refouillement du joint
en cuivre vissée

pour insertion
de la feuille
de plomb

Patte de cuivre étamé
soudée sur table
de plomb

Reprise du fond de forme

du chéneau au platre Hal?illage avec
et papier anglais feuille de plomb ep 3.5mm

Détail 1 : Chéneau terrasse pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/5e [ ] [ ]

LOCALISATION
i

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur

et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm
Bande de cuivre

Papier anglais

Elément en cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Jomgin

Platre

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

L'habillage en plomb des chéneaux
des chapelles et tribunes du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme en platre, compris le
réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en ceuvre d'une interface entre la
forme platre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins
en laine de plomb, etc.

NOTA

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Couvertures

Coupe sur le cheneaux des chapelles | CH-DT
et tribunes Chemisage des chéneaux | L09- 07
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| Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |

Carnet de détails — Lot 11 — Vitraux

CHDTL11

Détail de bavette en pied de baie

OPTION - Intervention sur les vitraux des chapelles de la nef

CH DT OPT-1
CH DT OPT-2
CH DT OPT-3
CH DT OPT-4
CH DT OPT-5
CH DT OPT-6
CH DT OPT-7
CH DT OPT-8
CH DT OPT-9
CH DT OPT-10
CH DT OPT-11
CH DT OPT-12
CH DT OPT-13
CH DT OPT-14

Plan de localisation
Diagnostic amiante
Baie 23

Baie 24

Baie 37

Baie 38

Baie 130

Baie 132

Baie 134

Baie 136

Baie 138

Baie 140

Baie 141

Baie 142

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2023

DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques

Février 2025
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1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre:
Baies a lancettes et tympan. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIX®s.
Etat de conservation: panneaux en oeuvre en état passable a
médiocre.
Etat de restauration:
Dépoussiérage/nettoyage en oeuvre face intérieure réalisée au
cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Type de pose:
Pose intérieure: Baies 110, 108, 107, 109

Pose extérieure: Baies 106, 104, 102, 101, 103, 105.

. Armatures fixes:
Date: XIX® s.
Type: Barlotiéres ou cadre d'armatures, posées en feuillure.

Etat de conservation: Armatures en oeuvre.

2. Diagnostic - Etat sanitaire:

. Panneaux de vitraux:
Voir détail par baie

. Armatures fixes et mobiles:
Etat passable, qq corrosion

. Protection grillagée: sans

3. Travaux a réaliser:

. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb a
conserver.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier. A reposer.

. Armatures fixes: A restaurer en atelier. A reposer.
Compléments neufs. Scellement a neuf. Calfeutrement neuf.

. Protection en plomb des appuis: A réaliser a neuf en plomb
coulé sur sable e= 3mm. Prototype. Drainage de fond de feuillure
et trous de buée par tube laiton @ 6mm ( répartis tous les 30 cm
environ ).

LEGENDE o1 .

== Plomb coulé sur sable.
[ |Etendue de la table de plomb.
I Armatures & vitraux en réemploi.

[ ]trou de buée

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés a titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.
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EXTERIEUR Localisation : choeur - tribune est

Vitraux - Baies tribunes CHDT
Principe de détail d'appui a réaliser L11
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LOCALISATION

AUTRES PANNEAUX

1. Descriptif - Etat existant:

Localisation :

Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38

Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

(Cheeur - RDC : baie 12. hors opération)

Etat existant :

Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.

Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en phase
2 reconstruction - sous-ppération DCE1.

Stockés en caisses en attente de repose.

Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

Dimensions des panneaux de vitraux existants:
Baies RDC : panneaux rectangulaires

Baie 37 - panneau b1 (62 x 67.5 cm)

Baie 23 - panneau d1 (81.2 x 76 cm)

Baie 12 - panneau d1 (87.7 x 61 cm) (hors opération)
Baie 24 - panneau a1 (87.5 x 76.2 cm)

Baie 38 - panneau a1 (67.5 x 67.5 cm)

Baies niveau Tribune Nef : écoingons, panneaux triangulaires
(base x hauteur cm).

Baie 130 - panneau a (32.6 x 40.04 cm) et panneau b (49.1 x 51.7
cm)

Baie 132 - panneau a (38.4 x 48.1 cm) et panneau b (36 x 39.6cm)
Baie 134 - panneau a (37 x 43.9 cm) et panneau b (40.8 x 47 cm)
Baie 136 - panneau a (48.7 x 54.2 cm) et panneau b (35 x 42 cm)
Baie 138 - panneau a (36.7 x 39.8 cm) et panneau b (34.5 x 46.1 cm)
Baie 140 - panneau 6 (82 x 78.5 cm) 2 panneaux écoingons

Baie 142 : panneau a1 (82 x 78.5 cm) panneau rectangulaire

Baie 141 : panneau c1 (75 x 68 cm) panneau rectangulaire.

Type de pose : Extérieure.

2. Travaux a réaliser: En option

Localisation :

Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38

Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

Principe d'intervention :

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

LEGENDE

Localisation des panneaux fac-similés

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général
Vitraux - Autres panneaux CHDT
Plan de localisation OPT-01
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LOCALISATION
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AUTRES PANNEAUX

1. Descriptif - Etat existant:

Localisation des ouvrages :

Baies RDC : 23-b1, 24-a1, 37-b1, 38-a1

Baies Tribunes Nef : 130-a et -b, 132-a et -b, 134-a et -b,
136-a et -b, 138-a et -b, 140-6, 142-a1, 141-c1

Etat existant :

Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.

Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en
phase 2 reconstruction - sous-ppération DCE1.

Stockés en caisses en attente de repose.

Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

2. Diagnostic amiante:

122

Etabli pour les baies tribunes nef.

Présence de matériau contenant de I'amiante
. Calfeutrement

. Mastic de pose

. Mastic vitrier

détail suivant Iégende ci-dessous.

Restant a établir pour les baies RDC.

3. Travaux a réaliser:

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

LEGENDE - diagnostic amiante

| T

22

. Calfeutrement amianté
. Mastic de pose amianté
Mastic vitrier amianté

Sans présence d'amiante

Absence de préléevements

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général
Vitraux - Autres panneaux CH DT
Diagnostic amiante OPT-02

H B PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/300
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Panneau d1

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/05/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/05/2025

LOCALISATION
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BAIE 23

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive a 4 lancettes, tympan a
rose polylobée (7), 2 polylobes (5) (téte de lanc.) et écoingons.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs, motif central et
bordure polychromes.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau d1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotieres XlIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotieres. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - chapelle nord Travée : T25

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 23 OPT-03
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Vue extérieure

Vue intérieure
Panneau a1
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Baie 24

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 24

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive a 4 lancettes, tympan a
rose polylobée (6), 2 rose polylobées (5) (téte de lanc.) et
écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriere géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotieres XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotieres. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélevements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - chapelle sud Travée : T26

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 24 OPT-04
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BAIE 37

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Lusson.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau b1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau b1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC nord Travée: T41

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 37 OPT-05
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Vue intérieure Baie 38

Panneau a1

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 38

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verriére géométrique en grisaille polychrome.
Théme iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes,
bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XlIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau a1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélévements

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1 Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC sud Travée: T42

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 38 OPT-06
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BAIE 130

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Vue intérieure Baie 130

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

Panneau a Panneau b
EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T28
Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 130 OPT-07
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Vue extérieure

Vue intérieure Baie 132

Panneau a Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 132

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T30

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 132 OPT-08
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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BAIE 134

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Etat de conservation: Etat passable.
Vue extérieure Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Vue intérieure Baie 134

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Panneau a Panneau b Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée: T32

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 134 OPT-09
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 136

Panneau a

Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

LOCALISATION

iy L
e

pane==y

T38 T36 T34 T32 T30 T28 T26

a0 T20 TI9 TI7T TS TI3 T L

q
B

BAIE 136

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T34

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 136 OPT-10
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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Vue extérieure

Vue intérieure Baie 138

Panneau a Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie redressée, Entreprise Jarnias avril 2020
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1. Descriptif - Etat existant:
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BAIE 138

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Absence de matériau contenant de I'amiante:

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T36

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 138 OPT-11
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue extérieure

Vue intérieure

Baie 140

Panneau a

Panneau b

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 17/05/2024

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

LOCALISATION

T37 T35 T33 T31 T29 T27 T25

O ol —iﬁﬁ

pane==y

T38 T36 T34 T32 T30 T28 T26

a0 T20 TI9 TI7T TS TI3 T L

q
B

BAIE 140

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive a rose polylobée (6),
2 trefles et écoingons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriére géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoingons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T38

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 140 OPT-12
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue intérieure Baie 141

Panneau c2

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 141

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive.
. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriere géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau c2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune nord Travée : T39

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 141 OPT-13
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025




Vue intérieure Baie 142

Panneau a2

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025

Photographie Agence Philippe Villeneuve ACMH 21/01/2025
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BAIE 142

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie a 1 lancette en arc d'ogive.
. Panneaux de vitraux :
Date: XX®s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verriere géométrique polychrome type mosaiste

Etat de restauration:

Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau a2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de I'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux a réaliser :

En option:

Panneaux fac-similés a déposer.

Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine a reposer en oeuvre.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : nef - tribune sud Travée : T40

Vitraux - Autres panneaux CHDT
Baie 142 OPT-14
=.= PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

HEE ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES Février 2025
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CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS — Travaux de restauration post-2024
DCE — Restauration du chevet

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques
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