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Interventions en maçonnerie

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Choeur           Couvertures

Ech. : 1/100

LOCALISATION

5 m1 4320COUVERTURES

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

TRAVAUX REALISES
DANS LE CADRE DU CHANTIER DE RECONSTRUCTION

Remplacement ponctuel de dalles de pierre
des terrasses des chapelles

Solins en pieds des arcs boutants provisoirement repris

TRAVAUX DE MACONNERIE
A REALISER DANS LE CADRE DU CHANTIER DU CHEVET

Dalles de pierres altérées à remplacer au niveau des:
.Couvertures des tribunes en dalles de pierre
sur croisée d'ogive et panne en pierre de taille
.Couvertures des tribunes en dalles de pierre
sur arcs diaphragmes des travées 21 et 22

Rejointoiement des dalles de pierre a réaliser
après la dépose des sapines

Reprise de solins en pieds des arcs boutants
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Plan de couverture
Interventions en couverture plomb

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Choeur           Couvertures

Ech. : 1/100

LOCALISATION

5 m1 4320COUVERTURES

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

TRAVAUX DE COUVERTURE PLOMB
A REALISER DANS LE CADRE DU CHANTIER DU CHEVET

Couvertures en plomb à tasseaux
sur support en structure metallique et
remplissag en pot de terre cuite hourdés au plâtre

   à remplacer

Cheneaux en pierre de talle et gargouilles actives
    à habiller en plomb

Habillage du chéneau en cuivre à conserver

Remplacement et redimensionnement plus long
des exutoires en pierre de taille percés
à raccorder à une descente EP neuve

Restauration des descentes d'eaux pluviales,
boite à eaux, colliers et dauphins
File 23 et File 24: en plomb
File 22: en cuivre

Modification de la pente du chéneau
vers les gargouilles adjacentes
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2.  Couvertures - Rapport photographique 

 
 

CH COUV D  Rapport photographique 1/8 
CH COUV E  Rapport photographique 2/8 
CH COUV F  Rapport photographique 3/8 
CH COUV G  Rapport photographique 4/8 
CH COUV H  Rapport photographique 5/8 
CH COUV I  Rapport photographique 6/8 
CH COUV J  Rapport photographique 7/8 
CH COUV K  Rapport photographique 8/8 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



Rapport photographique 1/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

10a - Les couvertures des chapelles Sud du chevet

10b - Les couvertures des chapelles Nord du chevet
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Rapport photographique 2/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

10c - Les couvertures des chapelles et tribunes de l'abside du chevet

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 3/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

12a - Les couvertures des tribunes Sud du chevet

12b - Les couvertures des tribunes Nord du chevet

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 4/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

12-a-b-c - Les couvertures du chevet, niveau baies hautes

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 5/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

13a - La couverture haute de la travée T22

13b - La couverture haute de la travée T21

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 6/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

Les descentes EP du grand comble, tourelle des transept Nord et Sud, File 23 et File 24

Les descentes EP des terrases hautes des tribunes, File 22

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Rapport photographique 7/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

Les chéneaux des chapelles Nord
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Les chéneaux Nord - Est : Trame 11 et trame 09
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Rapport photographique 8/8

EXTERIEUR    -     Localisation : Chevet     -      Couvertures

Les gâbles des tribunes

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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3. Paratonnerre  

 
 

CH PAR A  Plan général paratonnerre 
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ÉTAT PROJETÉ

LÉGENDE

Paratonnerre à dispositif d'amorçade PDA (protection
active)

Pointe inerte (protection passive)

Conducteur en cuivre étamé de 8mm de diamètre

Conducteur en cuivre étamé de 30x2mm

Conducteur reliant la pointe aux descentes en passant
par l'anti-suicide

Descentes des conducteurs raccordés à des prises de
terre

NOTA

. Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

. Hors opération : parafoudre

. Tous les dispositifs seront remplacés à l'identique avant
sinistre.

. Les descentes à la terre au niveau de l'abside du chevet
 sont réparties en 2 points :

- File 09: Descente numéro 5

- File 04: Descente numéro 6

. Remplacement du conducteur de descente numéro 5,
entre le chemin de ronde et le puits de terre
(extrados de l'arc-boutant et verticalité au revers du mur des
chapelles)

. Remplacement du conducteur de descente numéro 6,
entre le chemin de ronde et le puits de terre
(extrados de l'arc-boutant et verticalité au revers du mur des
chapelles)

. Enfouissement du ceinturage entre les pistes 5 et 6, qui a été
réalisé de façon provisoire en apparent.
Cuivre rond 50mm².

. Réalisation de la mesure de la prise de terre numéro 6
(n'a pu etre effectué car situé sous la dalle de chantier).

. Mise en oeuvre d'un regard normatif comprenant barette
d'équipotentialité pour la prise de terre n°6.

. Les descentes à déposer- reposer sont :

- Tourelle Nord: Descente numéro 4

- Tourelle Sud : Descente numéro 7

Ech. : 1/500e
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