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1. Typologie des pinacles 

 
 

CH DT P  Typologie des pinacles 
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Plan de repérage

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR             Localisation : Choeur             Travée :  -

Ech. : 1/100e

CH DT
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TYPOLOGIE DES PINACLES

Pinacles de grands arc-boutants (à simple volée)
1 pinacle par arc-boutant

Type A
Grand pinacle flanqué de 2 pinacles engagés
et de 2 pinacles latéraux

Type Abis

Type B
Grand pinacle flanqué de 2 pinacles accolés
et de 2 pinacles latéraux

Pinacles de petits arc-boutants (à double volée)
1 pinacle principal + 1 pinacle médian par arc-boutant

Type C
Pinacle pricipal à gâbles et remplages

Type D
Pinacle principal avec niche et statue

Pinacles de l'arc-boutant F21 - Type AB 21
Seul arc-boutant à double volée du côté Nord du chevet
Pinacles inférieur et supérieur flanqués de colonnettes,
statue sur le pinacle inférieur

TRAVAUX REALISES  AVANT 2019

Pinacles Sud remplacés après la tempête de 1999

TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU CHANTIER DE
RECONSTRUCTION

Pinacles Nord remplacés jusqu'au niveau du garde-corps

AutoCAD SHX Text
N



| Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2024  
DCE – Restauration du chevet 
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025  

  



 | Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |  

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2023  
DCE – Restauration du chevet  

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025           

2.  Carnet de détails – Lot 09 – Couverture en plomb 

 
 

CH DT L09-1  Couvertures des tribunes Nord – Interventions projetées 
CH DT L09-2  Couvertures des tribunes Sud - Interventions projetées 
CH DT L09-3  Couvertures des réserves – Localisation des interventions 
CH DT L09-4  Couvertures des réserves - Interventions sur la couverture 
CH DT L09-5  Couvertures des réserves – Création de descentes EP 
CH DT L09-6  Couvertures des réserves – Chemisage des chéneaux 
CH DT L09-7  Couvertures des chapelles et tribunes - Chemisage des chéneaux 
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REPERAGE

Repérage schématique des réserves

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LEGENDE

Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

Zoom 1 : couverture de la travée 19 des tribunes
Echelle : 1/50

Plan de couverture des tribunes Nord du chevet
Echelle : 1/100

Zoom 1 Zoom 2

Zoom 2 : couverture de la travée 09 des tribunes
Echelle : 1/50

Couverture en plomb à
tasseaux

Habillage en plomb du
chéneau des tribunes

Avaloirs créés dans les
éxutoires des tribunes

EP EP
EP

EP

EP

EP EP EP EP EP EP
EP EP EP EP

EP
EP

Creusement d'une emboiture dans
l'éxustoire en pierre, crapaudine en
cuivre à emboiter

Habillage de l'éxutoire
en plomb

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ech. : 1/50

CH DT
L09- 01

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR            Localisation : Choeur              Travée : 19-09

Plan de couverture des tribunes Nord
Interventions projetées
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REPERAGE

Repérage schématique des réserves

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LEGENDE

Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

Zoom 1 : couverture de la travée 20 des tribunes
Echelle : 1/50

Plan de couverture des tribunes Sud du chevet
Echelle : 1/100

Zoom 1

Zoom 2

Zoom 2 : couverture de la travée 10 des tribunes
Echelle : 1/50

Couverture en plomb à
tasseaux

Habillage en plomb du
chéneau des tribunes

Habillage de l'éxutoire
en plomb

EP EP
EP EP EP EP EP EP EP EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP EP

EP

EP

EP

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR            Localisation : Choeur              Travée : 20-10

Plan de couverture des tribunes Sud
Interventions projetées
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Coupe sur une couverture des réserves
Repérage détails

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur    Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Interventions projetées

Détail 1

Coupe sur une terrasse des réserves Nord du choeur (Travée 15)
 Ech. 1/25e

Détail planche DT CH 05 et 06

Détail planche DT CH 04

Châssis de toiture déposé
 en phase 2 "Reconstruction"

Ech. 1/25e
Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CH DT
L09- 03

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

LEGENDE

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre

Limites de prestations

Lot 04 CHVT- Maçonnerie Pierre de taille
Restauration des structures en pots de terre cuite des
toitures des réserves.
Réfection de la forme de pose en plâtre, intégration dans
la forme de plâtre des tasseaux en sapin.

Lot 09 CHVT - Couverture en plomb
Fourniture de tasseaux en sapin et mise à disposition au
lot 04 CHVT.
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur     Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

La réfection des terrasses en plomb des réserves du chœur
comprend :

- La reprise en recherche du support

- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le
réglage des pentes ;

- L'intégration de tasseaux de chêne dans le fond de
forme pour fixation des tables de plomb

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé
dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables
en plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc. 

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Table courante :
Feuille de plomb 3.5mm

Détail 1 : Détail de la toiture en plomb des réserves du chevet
 Ech. 1/5e

Talon soudé
sur la feuille

courante

Larmier pierre

Bande à clouer
en cuivre

Forme support au plâtre

Double feuille
de papier anglais croisées

Patte de cuivre étamé
brasée sur la table

de plomb inférieure

Détail 2 : Assemblage vertical à tasseau
(terrasse des réserves du choeur)
 Ech. 1/2e

Forme au plâtre

Table plomb 3.5mm

Capuchon en plomb raccordé
aux tables de plomb courantes
par un ourlet

Recouvrement
de la table battu (ep. 3.5mm)

Coupe sur les couvertures des réserves
Interventions projetées

Février 2025
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Ech. 1/5e

CH DT
L09- 04

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre

Tasseau en pin
dim. dito existant

Bande cuivre

Vis laiton

Tasseau chêne
dim. dito existant pris

dans la forme au plâtre



0 20cm0 0.1 0.5 1m Coupe sur les chéneaux des réserves
Création de descentes dans les exutoires
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EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

NOTA

Reprise des surface au plâtre

Habillage de
l'exutoire en
feuille de plomb
ep. 3.5mm

Détail 2

Coupe sur le chéneau de
la terrasse des réserves
du choeur
Ech. 1/20

Détail 1

Patte de cuivre
étamée formant
support
de jet d'eau

Feuille de papier anglais

Creusement d'une emboiture dans
l'exutoire en pierre

Descente E.P. en cuivre diam.
100mm ep. 0.8mm à manchon

Bague double cuivre diam. 100mm

Collier cuivre diam. 100mm

Détail 1 Détail 2
Interventions projetées

La création de descentes EP dans les exutoires
au niveau des réserves des tribunes du choeur comprend:

- Le forage (en place) des exutoires en pierre de taille
- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le

réglage des pentes ;
- La fourniture et mise en œuvre d'une interface  de type

papier kraft huilé dit « papier anglais » en double
épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de l'avaloir
en tables en plomb coulées sur sable de 3.5mm
d'épaisseur, toutes sujétions comprises

- La mise en place d'une patte de cuivre formant support de
jet d'eau

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3.5mm d'épaisseur, toutes
sujétions comprises, sur tout le canal de l'avaloir, compris
raccord avec le chéneau

- La fourniture et pose de crapaudines inox (F21 et F22 -
Chœur - soit 2 unités), sur le modèle de celles encore en
place

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Détail des avaloirs créés dans les exutoires
des terrasses des réserves du choeur
Ech. 1/5e

Taille du larmier
pour le passage
de la descente EP

Crapaudine en cuivre à emboiter,
diam. 100mm

Localisation en plan (Travée 15)

Février 2025
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 05

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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Coupe sur le cheneaux des réserves
Chemisage des chéneaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Détail 1

Interventions projetées

L'habillage en plomb des chéneaux
des réserves du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme au mortier de type Altar
Pierre de chez ECP, compris le réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc. 

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Détail 1 : chéneau terrasse plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Patte de cuivre étamé
soudée sur table de plombBande de clouage en cuivre vissée

Laine de plomb

Solin mortier de chaux

Feuille de plomb 3.5mm

Reprise de surface
du chéneau au
mortier de type Altar
Pierre de chez ECP

Coupe sur le chéneau de la terrasse
plomb des réserves du chevet
Ech. 1/20

Patte en cuivre recourbée et vissée

Février 2025
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 06

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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LOCALISATION

Détail 1 : Chéneau terrasse pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/5e

Coupe sur le cheneaux des chapelles
et tribunes Chemisage des chéneaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Interventions projetées

LEGENDE

METHODOLOGIE DE TRAVAUX
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 07

L'habillage en plomb des chéneaux
des chapelles et tribunes du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le
réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins
en laine de plomb, etc. 

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

Détail 1

Coupe sur le chéneau de la terrasse
pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/20

Bande de clouage
en cuivre vissée

Laine de plomb

Feuillure à réaliser

Reprise du fond de forme
du chéneau au plâtre
et papier anglais

Patte de cuivre étamé
soudée sur table
de plomb

Habillage avec
feuille de plomb ep 3.5mm

Refouillement du joint
pour insertion
de la feuille
de plomb

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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3. Carnet de détails – Lot 11 – Vitraux 

 
 

CH DT L11  Détail de bavette en pied de baie 
 
 
 
OPTION - Intervention sur les vitraux des chapelles de la nef 
 
CH DT OPT-1  Plan de localisation  
CH DT OPT-2  Diagnostic amiante   
CH DT OPT-3  Baie 23  
CH DT OPT-4  Baie 24  
CH DT OPT-5  Baie 37     
CH DT OPT-6  Baie 38  
CH DT OPT-7  Baie 130    
CH DT OPT-8  Baie 132  
CH DT OPT-9  Baie 134   
CH DT OPT-10  Baie 136   
CH DT OPT-11  Baie 138   
CH DT OPT-12  Baie 140   
CH DT OPT-13  Baie 141    
CH DT OPT-14  Baie 142 
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1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre:
Baies à lancettes et tympan. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s.
Etat de conservation: panneaux en oeuvre en état passable à
médiocre.
Etat de restauration:
Dépoussiérage/nettoyage en oeuvre face intérieure réalisée au
cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Type de pose:
Pose intérieure: Baies 110, 108, 107, 109
Pose extérieure: Baies 106, 104, 102, 101, 103, 105.

. Armatures fixes:
Date: XIXe s.
Type: Barlotières ou cadre d'armatures, posées en feuillure.

Etat de conservation: Armatures en oeuvre.

2. Diagnostic - Etat sanitaire:

. Panneaux de vitraux:
Voir détail par baie

. Armatures fixes et mobiles:
Etat passable, qq corrosion

. Protection grillagée: sans

3. Travaux à réaliser:

. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à
conserver.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier. A reposer.

.  Armatures fixes: A restaurer en atelier. A reposer.
 Compléments neufs. Scellement à neuf. Calfeutrement neuf.

. Protection en plomb des appuis: A réaliser à neuf en plomb
coulé sur sable e= 3mm. Prototype. Drainage de fond de feuillure
et trous de buée par tube laiton Ø 6mm ( répartis tous les 30 cm
environ ).

10

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LOCALISATION

109 107
105

103

101

102

104
106

108110

5 m

COUPE

PLAN

EXTERIEUR INTERIEUR

INTERIEUREXTERIEUR

LEGENDE

Plomb coulé sur sable.

Etendue de la table de plomb.

Armatures à vitraux en réemploi.

trou de buée

Vitraux - Baies tribunes
Principe de détail d'appui à réaliser

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
L11

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Plan de localisation

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CH DT
OPT- 01

Ech. : 1/500

AUTRES PANNEAUX
1. Descriptif - Etat existant:
Localisation :
Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38
Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141
(Chœur - RDC : baie 12. hors opération)

Etat existant :
Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.
Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en phase
2 reconstruction - sous-ppération DCE1.
Stockés en caisses en attente de repose.
Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

Dimensions des panneaux de vitraux existants:
Baies RDC : panneaux rectangulaires
Baie 37 - panneau b1 (62 x 67.5 cm)
Baie 23 - panneau d1 (81.2 x 76 cm)
Baie 12 - panneau d1 (87.7 x 61 cm) (hors opération)
Baie 24 - panneau a1 (87.5 x 76.2 cm)
Baie 38 - panneau a1 (67.5 x 67.5 cm)

Baies niveau Tribune Nef : écoinçons, panneaux triangulaires
(base x hauteur cm).
Baie 130 - panneau a (32.6 x 40.04 cm) et panneau b (49.1 x 51.7
cm)
Baie 132 - panneau a (38.4 x 48.1 cm) et panneau b (36 x 39.6cm)
Baie 134 - panneau a (37 x 43.9 cm) et panneau b (40.8 x 47 cm)
Baie 136 - panneau a (48.7 x 54.2 cm) et panneau b (35 x 42 cm)
Baie 138 - panneau a (36.7 x 39.8 cm) et panneau b (34.5 x 46.1 cm)
Baie 140 - panneau 6 (82 x 78.5 cm) 2 panneaux écoinçons
Baie 142 : panneau a1 (82 x 78.5 cm) panneau rectangulaire
Baie 141 : panneau c1 (75 x 68 cm) panneau rectangulaire.

Type de pose : Extérieure.

2. Travaux à réaliser: En option
Localisation :
Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38
Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

Principe d'intervention :
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

LEGENDE

Localisation des panneaux fac-similés
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Calfeutrement amianté

Mastic de pose amianté

Mastic vitrier amianté

Sans présence d'amiante

Absence de prélèvements

LOCALISATION

C

MP

SA

Vitraux - Autres panneaux
Diagnostic amiante

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CH DT
OPT-02
Ech. : 1/300

AUTRES PANNEAUX
1. Descriptif - Etat existant:

Localisation des ouvrages :
Baies RDC : 23-b1, 24-a1, 37-b1, 38-a1
Baies Tribunes Nef : 130-a et -b, 132-a et -b, 134-a et -b,
136-a et -b, 138-a et -b, 140-6, 142-a1, 141-c1

Etat existant :
Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.
Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en
phase 2 reconstruction - sous-ppération DCE1.
Stockés en caisses en attente de repose.
Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

2. Diagnostic amiante:
Etabli pour les baies tribunes nef.
Présence de matériau contenant de l'amiante
. Calfeutrement
. Mastic de pose
. Mastic vitrier
détail suivant légende ci-dessous.

Restant à établir pour les baies RDC.

3. Travaux à réaliser:
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

LEGENDE - diagnostic amiante
CCCC MP MVMVMVMV SA

?
?

?

?

?

C
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Baie 23

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-03

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e A

CM
H 

21
/05

/20
25
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EXTERIEUR  Localisation : nef - chapelle nord  Travée :  T25

Baie 23

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau d1

BAIE 23

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive à 4 lancettes, tympan à
rose polylobée (7), 2 polylobes (5) (tête de lanc.) et écoinçons.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs, motif central et
bordure polychromes.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau d1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotières XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotières. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 24

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-04

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - chapelle sud  Travée :  T26

Baie 24

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau a1

BAIE 24

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive à 4 lancettes, tympan à
rose polylobée (6), 2 rose polylobées (5) (tête de lanc.) et
écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotières XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotières. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 37

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue intérieure

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC nord Travée: T41

Baie 37

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau b1

BAIE 37

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Lusson.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau b1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau b1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

CH DT
OPT-05
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Baie 38

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC sud Travée: T42

Baie 38

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau a1

BAIE 38

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes,
bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau a1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 130

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T28

Baie 130

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 130

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T30

Baie 132

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 132

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T32

Baie 134

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 134

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

Panneau a Panneau b

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e A

CM
H 

21
/01

/20
25

CH DT
OPT-09



231233235237 229 227 225

232234236238 230 228 226

134136138140 132 130

12
8

30323436 28 26 24

133135137139 131 129 12
7

29313335 27 25 23

125

239

240

126

22
2

22
4

21
6

21
8

22
3

22
1 21
7

21
5

213 211 209 207 205 203

214 212 210 208 206 204

121

11
9

117 115 113 111 109 107

201

200

202

105
103

101

102

104
106

108110112114116118

122

12
0

22 1820 16 14 12 10
08

06

04

02

00

01

03
05

07
09111315171921

402
220
124

401
219
123

T37 T35 T33 T31 T29 T27 T25

T38 T36 T34 T32 T30 T28 T26

T24

T21 T19 T17 T15 T13 T11
T09

T07

T05

T03

T01

T00

T02

T04

T06

T08

T10
T12T14T16T18T20T22

24
7

142

141

38

37

LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 136

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e A

CM
H 

17
/05

/20
24

Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T34

Baie 136

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 136

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vitraux - Autres panneaux
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T36

Baie 138

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 138

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante:

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T38

Baie 140

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 140

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune nord  Travée :  T39

Baie 141

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 141

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau c2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T40

Baie 142

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 142

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau a2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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TYPOLOGIE DES PINACLES

Pinacles de grands arc-boutants (à simple volée)
1 pinacle par arc-boutant

Type A
Grand pinacle flanqué de 2 pinacles engagés
et de 2 pinacles latéraux

Type Abis

Type B
Grand pinacle flanqué de 2 pinacles accolés
et de 2 pinacles latéraux

Pinacles de petits arc-boutants (à double volée)
1 pinacle principal + 1 pinacle médian par arc-boutant

Type C
Pinacle pricipal à gâbles et remplages

Type D
Pinacle principal avec niche et statue

Pinacles de l'arc-boutant F21 - Type AB 21
Seul arc-boutant à double volée du côté Nord du chevet
Pinacles inférieur et supérieur flanqués de colonnettes,
statue sur le pinacle inférieur

TRAVAUX REALISES  AVANT 2019

Pinacles Sud remplacés après la tempête de 1999

TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU CHANTIER DE
RECONSTRUCTION

Pinacles Nord remplacés jusqu'au niveau du garde-corps

AutoCAD SHX Text
N



| Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2024  
DCE – Restauration du chevet 
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025  

  



 | Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |  

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2023  
DCE – Restauration du chevet  

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025           

2.  Carnet de détails – Lot 09 – Couverture en plomb 

 
 

CH DT L09-1  Couvertures des tribunes Nord – Interventions projetées 
CH DT L09-2  Couvertures des tribunes Sud - Interventions projetées 
CH DT L09-3  Couvertures des réserves – Localisation des interventions 
CH DT L09-4  Couvertures des réserves - Interventions sur la couverture 
CH DT L09-5  Couvertures des réserves – Création de descentes EP 
CH DT L09-6  Couvertures des réserves – Chemisage des chéneaux 
CH DT L09-7  Couvertures des chapelles et tribunes - Chemisage des chéneaux 
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REPERAGE

Repérage schématique des réserves

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LEGENDE

Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

Zoom 1 : couverture de la travée 19 des tribunes
Echelle : 1/50

Plan de couverture des tribunes Nord du chevet
Echelle : 1/100

Zoom 1 Zoom 2

Zoom 2 : couverture de la travée 09 des tribunes
Echelle : 1/50

Couverture en plomb à
tasseaux

Habillage en plomb du
chéneau des tribunes

Avaloirs créés dans les
éxutoires des tribunes

EP EP
EP

EP

EP

EP EP EP EP EP EP
EP EP EP EP

EP
EP

Creusement d'une emboiture dans
l'éxustoire en pierre, crapaudine en
cuivre à emboiter

Habillage de l'éxutoire
en plomb
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Ech. : 1/50

CH DT
L09- 01

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR            Localisation : Choeur              Travée : 19-09

Plan de couverture des tribunes Nord
Interventions projetées
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REPERAGE

Repérage schématique des réserves

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LEGENDE

Sens d'écoulement des eaux pluviales

Table de plomb

Descente d'évacuation des EP en
cuivre

Zoom 1 : couverture de la travée 20 des tribunes
Echelle : 1/50

Plan de couverture des tribunes Sud du chevet
Echelle : 1/100

Zoom 1

Zoom 2

Zoom 2 : couverture de la travée 10 des tribunes
Echelle : 1/50

Couverture en plomb à
tasseaux

Habillage en plomb du
chéneau des tribunes

Habillage de l'éxutoire
en plomb

EP EP
EP EP EP EP EP EP EP EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP EP

EP

EP

EP

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR            Localisation : Choeur              Travée : 20-10

Plan de couverture des tribunes Sud
Interventions projetées
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Coupe sur une couverture des réserves
Repérage détails

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur    Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Interventions projetées

Détail 1

Coupe sur une terrasse des réserves Nord du choeur (Travée 15)
 Ech. 1/25e

Détail planche DT CH 05 et 06

Détail planche DT CH 04

Châssis de toiture déposé
 en phase 2 "Reconstruction"

Ech. 1/25e
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CH DT
L09- 03

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

LEGENDE

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre

Limites de prestations

Lot 04 CHVT- Maçonnerie Pierre de taille
Restauration des structures en pots de terre cuite des
toitures des réserves.
Réfection de la forme de pose en plâtre, intégration dans
la forme de plâtre des tasseaux en sapin.

Lot 09 CHVT - Couverture en plomb
Fourniture de tasseaux en sapin et mise à disposition au
lot 04 CHVT.
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur     Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Interventions projetées

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

La réfection des terrasses en plomb des réserves du chœur
comprend :

- La reprise en recherche du support

- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le
réglage des pentes ;

- L'intégration de tasseaux de chêne dans le fond de
forme pour fixation des tables de plomb

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé
dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables
en plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc. 

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Table courante :
Feuille de plomb 3.5mm

Détail 1 : Détail de la toiture en plomb des réserves du chevet
 Ech. 1/5e

Talon soudé
sur la feuille

courante

Larmier pierre

Bande à clouer
en cuivre

Forme support au plâtre

Double feuille
de papier anglais croisées

Patte de cuivre étamé
brasée sur la table

de plomb inférieure

Détail 2 : Assemblage vertical à tasseau
(terrasse des réserves du choeur)
 Ech. 1/2e

Forme au plâtre

Table plomb 3.5mm

Capuchon en plomb raccordé
aux tables de plomb courantes
par un ourlet

Recouvrement
de la table battu (ep. 3.5mm)

Coupe sur les couvertures des réserves
Interventions projetées
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Ech. 1/5e

CH DT
L09- 04

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre

Tasseau en pin
dim. dito existant

Bande cuivre

Vis laiton

Tasseau chêne
dim. dito existant pris

dans la forme au plâtre



0 20cm0 0.1 0.5 1m Coupe sur les chéneaux des réserves
Création de descentes dans les exutoires
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EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

NOTA

Reprise des surface au plâtre

Habillage de
l'exutoire en
feuille de plomb
ep. 3.5mm

Détail 2

Coupe sur le chéneau de
la terrasse des réserves
du choeur
Ech. 1/20

Détail 1

Patte de cuivre
étamée formant
support
de jet d'eau

Feuille de papier anglais

Creusement d'une emboiture dans
l'exutoire en pierre

Descente E.P. en cuivre diam.
100mm ep. 0.8mm à manchon

Bague double cuivre diam. 100mm

Collier cuivre diam. 100mm

Détail 1 Détail 2
Interventions projetées

La création de descentes EP dans les exutoires
au niveau des réserves des tribunes du choeur comprend:

- Le forage (en place) des exutoires en pierre de taille
- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le

réglage des pentes ;
- La fourniture et mise en œuvre d'une interface  de type

papier kraft huilé dit « papier anglais » en double
épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de l'avaloir
en tables en plomb coulées sur sable de 3.5mm
d'épaisseur, toutes sujétions comprises

- La mise en place d'une patte de cuivre formant support de
jet d'eau

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3.5mm d'épaisseur, toutes
sujétions comprises, sur tout le canal de l'avaloir, compris
raccord avec le chéneau

- La fourniture et pose de crapaudines inox (F21 et F22 -
Chœur - soit 2 unités), sur le modèle de celles encore en
place

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Détail des avaloirs créés dans les exutoires
des terrasses des réserves du choeur
Ech. 1/5e

Taille du larmier
pour le passage
de la descente EP

Crapaudine en cuivre à emboiter,
diam. 100mm

Localisation en plan (Travée 15)
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 05

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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Coupe sur le cheneaux des réserves
Chemisage des chéneaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

LOCALISATION

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Détail 1

Interventions projetées

L'habillage en plomb des chéneaux
des réserves du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme au mortier de type Altar
Pierre de chez ECP, compris le réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins en
laine de plomb, etc. 

METHODOLOGIE DE TRAVAUX

Détail 1 : chéneau terrasse plomb des réserves du chevet
Ech. 1/5e

Patte de cuivre étamé
soudée sur table de plombBande de clouage en cuivre vissée

Laine de plomb

Solin mortier de chaux

Feuille de plomb 3.5mm

Reprise de surface
du chéneau au
mortier de type Altar
Pierre de chez ECP

Coupe sur le chéneau de la terrasse
plomb des réserves du chevet
Ech. 1/20

Patte en cuivre recourbée et vissée
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 06

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

LEGENDE

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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LOCALISATION

Détail 1 : Chéneau terrasse pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/5e

Coupe sur le cheneaux des chapelles
et tribunes Chemisage des chéneaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES

EXTERIEUR            Localisation : Chœur       Couvertures

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les
relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

NOTA

Interventions projetées

LEGENDE

METHODOLOGIE DE TRAVAUX
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Ech. 1/5e

CH-DT
L09- 07

L'habillage en plomb des chéneaux
des chapelles et tribunes du choeur comprend:

- La réalisation d'un fond de forme en plâtre, compris le
réglage des pentes ;

- La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la
forme plâtre et les tables en plomb de type papier kraft
huilé dit « papier anglais » en double épaisseur ;

- La fourniture, la mise en place et le rebattage de tables en
plomb coulées sur sable de 3,5mm d'épaisseur avec
assemblage vertical sur tasseaux au niveau des réserves du
choeur. Sont comprises toutes les sujétions de fixations,
raccordements aux exutoires, relevés d'étanchéité, solins
en laine de plomb, etc. 

Nettoyage et habillage en plomb des chéneaux des
tribunes et chapelles du choeur
et création de descentes EP dans les exutoires des
réserves des tribunes

Détail 1

Coupe sur le chéneau de la terrasse
pierre des tribunes du chevet
Ech. 1/20

Bande de clouage
en cuivre vissée

Laine de plomb

Feuillure à réaliser

Reprise du fond de forme
du chéneau au plâtre
et papier anglais

Patte de cuivre étamé
soudée sur table
de plomb

Habillage avec
feuille de plomb ep 3.5mm

Refouillement du joint
pour insertion
de la feuille
de plomb

Feuille de plomb coulé épaisseur 3.5 mm

Bande de cuivre

Table de plomb

Pierre de taille

Plâtre

Papier anglais

Elément en cuivre
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3. Carnet de détails – Lot 11 – Vitraux 

 
 

CH DT L11  Détail de bavette en pied de baie 
 
 
 
OPTION - Intervention sur les vitraux des chapelles de la nef 
 
CH DT OPT-1  Plan de localisation  
CH DT OPT-2  Diagnostic amiante   
CH DT OPT-3  Baie 23  
CH DT OPT-4  Baie 24  
CH DT OPT-5  Baie 37     
CH DT OPT-6  Baie 38  
CH DT OPT-7  Baie 130    
CH DT OPT-8  Baie 132  
CH DT OPT-9  Baie 134   
CH DT OPT-10  Baie 136   
CH DT OPT-11  Baie 138   
CH DT OPT-12  Baie 140   
CH DT OPT-13  Baie 141    
CH DT OPT-14  Baie 142 
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1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre:
Baies à lancettes et tympan. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s.
Etat de conservation: panneaux en oeuvre en état passable à
médiocre.
Etat de restauration:
Dépoussiérage/nettoyage en oeuvre face intérieure réalisée au
cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Type de pose:
Pose intérieure: Baies 110, 108, 107, 109
Pose extérieure: Baies 106, 104, 102, 101, 103, 105.

. Armatures fixes:
Date: XIXe s.
Type: Barlotières ou cadre d'armatures, posées en feuillure.

Etat de conservation: Armatures en oeuvre.

2. Diagnostic - Etat sanitaire:

. Panneaux de vitraux:
Voir détail par baie

. Armatures fixes et mobiles:
Etat passable, qq corrosion

. Protection grillagée: sans

3. Travaux à réaliser:

. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à
conserver.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier. A reposer.

.  Armatures fixes: A restaurer en atelier. A reposer.
 Compléments neufs. Scellement à neuf. Calfeutrement neuf.

. Protection en plomb des appuis: A réaliser à neuf en plomb
coulé sur sable e= 3mm. Prototype. Drainage de fond de feuillure
et trous de buée par tube laiton Ø 6mm ( répartis tous les 30 cm
environ ).

10

NOTA : Les plans, coupes et élévations, quantités sont donnés à titre
indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés
nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

LOCALISATION
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104
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108110

5 m

COUPE

PLAN

EXTERIEUR INTERIEUR

INTERIEUREXTERIEUR

LEGENDE

Plomb coulé sur sable.

Etendue de la table de plomb.

Armatures à vitraux en réemploi.

trou de buée

Vitraux - Baies tribunes
Principe de détail d'appui à réaliser

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
L11

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Plan de localisation

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général
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CH DT
OPT- 01

Ech. : 1/500

AUTRES PANNEAUX
1. Descriptif - Etat existant:
Localisation :
Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38
Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141
(Chœur - RDC : baie 12. hors opération)

Etat existant :
Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.
Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en phase
2 reconstruction - sous-ppération DCE1.
Stockés en caisses en attente de repose.
Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

Dimensions des panneaux de vitraux existants:
Baies RDC : panneaux rectangulaires
Baie 37 - panneau b1 (62 x 67.5 cm)
Baie 23 - panneau d1 (81.2 x 76 cm)
Baie 12 - panneau d1 (87.7 x 61 cm) (hors opération)
Baie 24 - panneau a1 (87.5 x 76.2 cm)
Baie 38 - panneau a1 (67.5 x 67.5 cm)

Baies niveau Tribune Nef : écoinçons, panneaux triangulaires
(base x hauteur cm).
Baie 130 - panneau a (32.6 x 40.04 cm) et panneau b (49.1 x 51.7
cm)
Baie 132 - panneau a (38.4 x 48.1 cm) et panneau b (36 x 39.6cm)
Baie 134 - panneau a (37 x 43.9 cm) et panneau b (40.8 x 47 cm)
Baie 136 - panneau a (48.7 x 54.2 cm) et panneau b (35 x 42 cm)
Baie 138 - panneau a (36.7 x 39.8 cm) et panneau b (34.5 x 46.1 cm)
Baie 140 - panneau 6 (82 x 78.5 cm) 2 panneaux écoinçons
Baie 142 : panneau a1 (82 x 78.5 cm) panneau rectangulaire
Baie 141 : panneau c1 (75 x 68 cm) panneau rectangulaire.

Type de pose : Extérieure.

2. Travaux à réaliser: En option
Localisation :
Nef - RDC : baies 23, 24, 37, 38
Nef - Tribune sud: baies 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142
Nef - Tribune nord : baie 141

Principe d'intervention :
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

LEGENDE

Localisation des panneaux fac-similés
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LOCALISATION

C

MP

SA

Vitraux - Autres panneaux
Diagnostic amiante

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur Général

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CH DT
OPT-02
Ech. : 1/300

AUTRES PANNEAUX
1. Descriptif - Etat existant:

Localisation des ouvrages :
Baies RDC : 23-b1, 24-a1, 37-b1, 38-a1
Baies Tribunes Nef : 130-a et -b, 132-a et -b, 134-a et -b,
136-a et -b, 138-a et -b, 140-6, 142-a1, 141-c1

Etat existant :
Panneaux de vitraux déposés en phase 1 sécurisation.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure des
vitraux réalisée en phase 2 reconstruction - sous opération 2D3D
aspiration générale.
Panneaux déposés restaurés en atelier en procédure SS4 en
phase 2 reconstruction - sous-ppération DCE1.
Stockés en caisses en attente de repose.
Panneaux fac-similés posés en fermeture provisoire de baie.

2. Diagnostic amiante:
Etabli pour les baies tribunes nef.
Présence de matériau contenant de l'amiante
. Calfeutrement
. Mastic de pose
. Mastic vitrier
détail suivant légende ci-dessous.

Restant à établir pour les baies RDC.

3. Travaux à réaliser:
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

LEGENDE - diagnostic amiante
CCCC MP MVMVMVMV SA
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Baie 23

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-03

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e A

CM
H 

21
/05

/20
25

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - chapelle nord  Travée :  T25

Baie 23

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau d1

BAIE 23

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive à 4 lancettes, tympan à
rose polylobée (7), 2 polylobes (5) (tête de lanc.) et écoinçons.
Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs, motif central et
bordure polychromes.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau d1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotières XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotières. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 24

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-04

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - chapelle sud  Travée :  T26

Baie 24

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau a1

BAIE 24

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie en arc d'ogive à 4 lancettes, tympan à
rose polylobée (6), 2 rose polylobées (5) (tête de lanc.) et
écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Barlotières XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place, fixées sur les barlotières. Etat
passable, corrodées.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 37

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue intérieure

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC nord Travée: T41

Baie 37

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau b1

BAIE 37

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Lusson.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes, motif
central et bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau b1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau b1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.

CH DT
OPT-05
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LOCALISATION

Vitraux - Autres panneaux
Baie 38

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-06

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue intérieure

EXTERIEUR Localisation: massif ouest - RDC sud Travée: T42

Baie 38

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Panneau a1

BAIE 38

1. Descriptif - Etat existant :

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive

. Panneaux de vitraux :
Date: XIXe s. Auteur: Coffetier.
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.
Thème iconographique: Végétal.
Motifs géométriques de rinceaux et entrelacs polychromes,
bordure végétale polychrome.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération DCE1.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en en oeuvre, sauf 1 panneau a1 déposé et stocké en
caisse, emplacé par 1 panneau fac-similé

. Armatures fixes:
Type: Armatures croisées XIXe.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: en place. Etat passable. grillage découpé
devant le panneau a1.

2. Diagnostic Amiante : A établir. En attente prélèvements

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 130

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH DT
OPT-07

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T28

Baie 130

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 130

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 132

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T30

Baie 132

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 132

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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LOCALISATION

BAIE 101

Vitraux - Autres panneaux
Baie 134

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T32

Baie 134

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 134

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T34

Baie 136

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 136

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T36

Baie 138

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 138

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante:

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T38

Baie 140

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 140

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Tympan en arc d'ogive à rose polylobée (6),
2 trèfles et écoinçons. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 2 écoinçons a et b déposés et stockés
en caisses, remplacés par des panneaux fac-similés.

. Armatures fixes :
Type: Armatures rayonnantes et concentriques. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune nord  Travée :  T39

Baie 141

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 141

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau c2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : nef - tribune sud  Travée :  T40

Baie 142

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

BAIE 142

1. Descriptif - Etat existant:

. Structure en pierre : Baie à 1 lancette en arc d'ogive.

. Panneaux de vitraux :
Date: XXe s. 1965 Auteurs: J. Le Chevallier
Type: Verrière géométrique polychrome type mosaïste

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
en phase 2 reconstruction - sous-opération 2D3D-aspiration
préalable.

Etat de conservation: Etat passable.
Panneaux en oeuvre, sauf 1 panneau a2 déposé et stocké en
caisses, remplacé par 1 panneaux fac-similé.

. Armatures fixes :
Type: Armatures croisées. Etat passable.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée : sans

2. Diagnostic Amiante : Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement :non
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : oui

3. Travaux à réaliser :
En option:
Panneaux fac-similés à déposer.
Procédure amiante suivant diagnostic amiante.
Panneaux d'origine à reposer en oeuvre.
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| Cahier 4 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2024  
DCE – Restauration du chevet 
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025  
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