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1. Chœur Sud 

 
Etat sanitaire et interventions 
 

CH T22  Travée T22 
CH T22a  Travée T22a 
CH T22b  Travée T22b 
CH T20  Travée T20 et arc-boutant F22 
CH T18  Travée T18 et arc-boutant F20 
CH T16  Travée T16 et arc-boutant F18 
CH T14  Travée T14 et arc-boutant F16 

 
 
 
Nota : 

Pour chaque travée, l’état sanitaire et les interventions concernant les maçonneries, les décors 
sculptés et les vitraux font l’objet de 9 fiches, décomposées comme suit : 

 
XX : numéro de la travée traitée 

 
CH TXX A  Présentation générale de la travée 
CH TXX B   Elévation de la travée - Niveau chapelles 
CH TXX C   Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes 
CH TXX D - 1  Vitraux - Niveau tribunes 
CH TXX D - 2  Vitraux - Niveau baies hautes 
CH TXX E   Arc‐boutant - Elévation face droite 
CH TXX F   Arc‐boutant - Elévation face gauche 
CH TXX G   Rapport photographique - Niveau chapelles 
CH TXX H   Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes 
CH TXX I   Rapport photographique – Arc‐boutant 
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LOCALISATION

Travée 22, Général
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T22

CHT22
A

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D4(T22) D5(T22)
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VITRAUX
Baie 022
. Panneaux de vitraux :

Date :XIXè s.
Auteur : A. Gérente
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée : A restaurer en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation
. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et soudée

sur les barlotières - bon état de
conservation

DECORS SCULPTES
Travée 22
Chapelle
.  D1 à D5 :  Figures à nettoyer par microgommage
.  R3:  A nettoyer par compresses
.  R1, R2, R4 :  A nettoyer et consolider
.  Gargouilles : A nettoyer par microgommage
   G1 et G2 à consolider ponctuellement par injection

PLM.  Dessalement au préalable.
.  Fleuron : Réalisation ponctuelle de greffes pour

complément de parties lacunaires
.  Crochets:        4 unités à restituer
.  Piedroit:          A remplacer

LOCALISATION

Travée 22 Arc-boutant F22

Elévation Chapelle
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T22

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

CHT22
B

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

MACONNERIE - Généralités

.Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.



Colonne sèche

A brocher

A brocher

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e
Li

m
ite

 re
pr

és
en

ta
tio

n 
pa

r t
ra

vé
e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

DECORS SCULPTES

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T22

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, micro-gommage
ponctuel pour suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.
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DIVERS

VITRAUX
Baie 122
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXè s.

Auteur : Baptiste
  Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
  Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : Sans

Baie 214
. Panneaux de vitraux: Travaux réalisés en Phase II

 . Dépose en conservation, restauration et repose des deux descentes
   EP en cuivre, compris patine ton marron du cuivre, vérification des
   soudures et restauration des colliers en fer forgé

Travée 22:
Tribune
.  Glacis:                               Pierre à remplacer
.  Garde corps trilobé: A brocher

Partie haute
.  Voussures :   A consolider et compléter ponctuellement.

   Bouchons pour restitution des denticules
lacunaires

.  Frise:            Remplacement de pierres pour restitution
des denticules lacunaires ou altérées

.  Piedroit:                            Base de colonnette à restituer

Baie 122

Baie 214

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

CHT22
C

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Partie non concernée par les travaux



INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

122

*

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T22

Vitraux - baie 122
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH T22
D

Ech. : 1/50

Nota: Etat sanitaire restant à réaliser au moment du diagnostic

BAIE 122
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie d'une lancette.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste.
Type: Verrière géométrique pièces rectangulaires, motif central et
liseret rouge et bleu.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable. Sales en
face externe..

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opérations 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Ossature de barlotières croisées XIXe s.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier et/ou à réviser
en oeuvre. Compléments neufs.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
AVANT PROJET

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
Sept. 2024

Vue intérieure Baie 122

Vue extérieure
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T22

PARTIE BASSE (chapelle)

CHT22
E

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



G1(F16)

Rapport photographique 2/2
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T22

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT22
F

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



DECOR

LOCALISATION

Re
lev

é o
rth

op
ho

tog
ra

ph
iqu

e r
éa

lis
é p

ar
 A

rt 
Gr

ap
hiq

ue
 et

 P
atr

im
oin

e e
n 2

01
7

..Chapiteau sculpté :        Nettoyage, consolidation

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Partie non concernée par les travaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100e

EXTERIEUR       Localisation : Transept  -  Sud       Travée :  T22a

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CHT22a
A

Elévation baies hautes
Etat sanitaire et interventions



Rapport photographique

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Transept   -  Sud    Travée :  T22b-T22a

TRANSEPT SUD - FACADE EST - Travées T22b et T22a

Cliché B. Mouton (2008)

CH22ab
B

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

T22aT22b

T22



LOCALISATION
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5 m1 4320LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour
suppression des croûtes noires

.  Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des
joints existants sur une profondeur de 10 cm

Pierre altérée à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Partie non concernée par les travaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100e

EXTERIEUR       Localisation : Transept  -  Sud       Travée :  T22b

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CHT22b
A

Elévation baies hautes
Etat sanitaire et interventions
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LOCALISATION

Travée 20 + Arc-boutant F22
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T20

CHT20
A

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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R1(T20) R2(T20)
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VITRAUX
Baie 020
. Panneaux de vitraux :
   Date : XIX°s. 1865
   Auteur : A. gérente

Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable. Sales
Intervention projetée :

. Serrurerie : Mauvais état ,
défaillance de scellements et de métallerie

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie
Etat passable

DECORS SCULPTES
Chapelle Travée 20

. D1, D2, D4:       Figures historiées à nettoyer par microgommage

. D3  : Tête à restituer

. R1, R3 : A nettoyer

. R2 : A restituer
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Crochets :         3 unités à restituer
. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
   G1 à restituter intégralement

G2 à consolider ponctuellement par injection PLM
- réalisation de solins. Dessalement au préalable.

Culée de l'arc-boutant F22
.  Colonnette :    Base à restituer
. Gargouille : G1 à nettoyer par microgommage et consolider

par injection PLM, réalisation de solins.
Dessalement au préalable.

LOCALISATION

Travée 20 Arc-boutant F20

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F22
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T20

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage par compresses de l'ensemble des parements
unis et moulurés. Nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires.

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Arc-boutant F22

CHT20
B

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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F20
(F20)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

DECORS SCULPTES

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et inerventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T20

Ech. : 1/100
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Baie 118

Baie 212

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

VITRAUX
Baie 118
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe s.
  Auteur : Baptiste. Steinheil (cartons)
  Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable.
 Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 212
Travaux réalisés en phase II

Tribune (et dosseret arc-boutants F20)
.  Glacis:                               Pierre à remplacer
.  Garde corps trilobé:    A consolider et à remplacer

Arc-boutant F20:
.  Fleuron F20:                     Déposé suite à la mise en place du cintre 

lors des travaux de mise en sécurité,
à remplacer

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F19, base sous plancher)
Consolidation,

 Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

CHT20
C

Partie non concernée par les travaux

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné à 30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T20

Vitraux - baie 118
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH T20
D

Ech. : 1/50

BAIE 118
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre. Sales
face externe.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes. corrodées.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

118

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*
Vue intérieure Baie 118

Vue extérieure
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

12
0

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T20

Vitraux - baies 120
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CH T20
D

Ech. : 1/50

BAIES 120
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre. Sales en
faces externe.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e -

 20
/09

/20
24

Vue intérieure Baie 120

Ph
oto

gr
ap

hie
 A

ge
nc

e P
hil

ipp
e V

ille
ne

uv
e -

 20
/09

/20
24

Vue extérieure

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F22 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T20

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

CHT20
E

D3 à D6(F22)

G1(F22)

D10(F22)D9(F22)

D8
(F22)

D7
(F22)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : Crochets à restituer

D3 à D6  Figures à nettoyer par
microgommage

. Pinacle médian :   Base du gâble à remplacer
D7 et D8 Figures à nettoyer par
microgommage

. Pinacle supérieur :       D9 et D10 Figures à nettoyer par 
microgommage

. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 20 niveau chapelle et tribune

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850:  Restauration
. 1922/26: Restauration du pinacle
. 1948/49: Travaux de restauration
. 1999: Restauration du pinacle

Baie 120
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F22 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T20

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

CHT20
F

D15 à D18(F22)

G1(F22)

D12(F22)D11(F22)

D14
(F22)

D13
(F22)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : Crochets à restituer

D15 à D18  Figures à nettoyer par 
microgommage

. Pinacle médian :   Chapiteau de colonnette à remplacer
D13 et D14 Figures à nettoyer par 
microgommage

. Pinacle supérieur :       D11  et  D12  Figures  à nettoyer  par
microgommage

. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 20 niveau chapelle et tribune
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T20

PARTIE BASSE (chapelle)

CHT20
G
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G1(T12)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T20

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT20
H

Après incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud   Travée :  T20

ARC-BOUTANT F22

CHT20
I
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LOCALISATION

Travée 18 + Arc-boutant F20
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T18

CHT18
A
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NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D2(T18)

018

R1(T18) R2(T18)

R3(T18)

D1(T18)

G2(T18) G3(T18)

D4(T18)D3(T18)

G1(T20) G1(T18)
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VITRAUX

Baie 018

. Panneaux de vitraux :
Date : 1865
Auteur : Alfred Gérente
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : sans

DECORS SCULPTES

Travée 18
. D1,D2,D3: Figures à nettoyer par microgommage
. D4  : Tête à restituer (greffe)
. R1, R2, R3 : A nettoyer par compresses
. Quadrilobe : Frise végétale de l'oculus à restituer

partiellement
. Crochets : 2 unités manquantes à restituer
. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
   G3 Tête à restituer (greffe)

Culée de l'arc-boutant F20
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Gargouille : G1 à nettoyer par microgommage et à

consolider ponctuellement par injection PLM .
Dessalement au préalable.

LOCALISATION

Travée 18 Arc-boutant F18

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F20
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T18

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Arc-boutant F20

CHT18
B

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

F20
(F20)

F18
(F18)

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

Baie 116
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteur : Baptiste.Steinheil
  Etat de conservation : Passable
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

DECORS SCULPTES

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T18

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer
Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Tribune (et dosseret arc-boutants F18)

.  Garde-corps trilobé :    Altéré, à remplacer ponctuellement

Arc-boutant F18:
.  Fleuron F18: Déposé suite à la mise en place du cintre lors

des travaux de mise en sécurité, à restituer

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F18, base sous plancher)
      Consolidation,

       Remplacements partiels ou bouchons
      des pierres lacunaires ou altérées

Baie 116

Baie 210

CHT18
C

VITRAUX

Baie 210
. Panneaux de vitraux: Travaux réalisés en phase II

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné à 30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

BAIE 116

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T18

Vitraux - baie 116
Etat sanitaire

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT18
D

Ech. : 1/50

BAIE 116
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : oui

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Complément de diagnostic amiante avant dessertissage.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage 100% SS3 ou partiel réseau plomb normal, suivant
diagnostic amiante complémentaire.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

116

BAIE 18

Vue intérieure Baie 116
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F20 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T18

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

D2 à D5(F20)

G1(F20)

D9(F20)D8(F20)

D7
(F20)

D6
(F20)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : D2 à D5  Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle médian :   D6 et D7 Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle supérieur :       D8 et D9 Figures à nettoyer par microgommage
. Fleuron, Gargouille : Dito travée 18 niveau chapelle et tribune
DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850:  Restauration
. 1922/26: Restauration du pinacle
. 1948/49: Travaux de restauration
. 1999: Restauration du pinacle

CHT18
E
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F20 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T18

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

CHT18
F

D14 à D17(F20)

G1(F20)

D10(F20) D11(F20)

D12
(F20)

D13
(F20)

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur : D14 à D17  Figures à nettoyer par 
microgommage

. Pinacle médian :   D12 et D13 Figures à nettoyer par 
microgommage

. Pinacle supérieur :       D10 et D11 Figures à nettoyer par 
microgommage

. Fleuron, Gargouille : Dito travée 18 niveau chapelle et tribune
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T18

PARTIE BASSE (chapelle)

CHT18
G
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G1(T12)

G1(F16)

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T18

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT18
H

Après incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud    Travée :  T18

ARC-BOUTANT  F20

CHT18
I

Février 2025
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LOCALISATION

Travée 16 + Arc-boutant F18
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

CHT16
A

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D1(T16) D2(T16)

G1(T16)

G1(F18)

016

G2(T16)

G1(F16)

D4
(T18)

D2
(T18)
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VITRAUX

Baie 016
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe siècle
Auteur : Alfred Gerente
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée :Scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotières - bon état de
conservation

DECORS SCULPTES

Travée 16
. D1 : Figures historiées à restituer
. D2 : Figures à nettoyer par

microgommage

. Piedroit : Frise sculptée à motifs végétaux
sculptés à compléter ponctuellement

. Frise:                          Motifs ornementaux sculptés à
compléter ponctuellement

. Chapiteaux :             2 unités à restituer

. Gargouilles :             A nettoyer par microgommage
               G2 à consolider ponctuellement par

injection PLM  - réalisation de solins.
                                      Dessalement au préalable.
Culée de l'arc-boutant F18
. Rose quadrilobée :   A nettoyer par compresses
. Chapiteaux :             1 unité à restituer

. Gargouille :            G1 à nettoyer par microgommage et
consolider par injection PLM

. Gâble:        1 crochet à restituer

LOCALISATION

Travée 16 Arc-boutant F16

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F18
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Arc-boutant F18

CHT16
B

Février 2025
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F16
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 114
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteur : Baptiste. Steinheil
  Etat de conservation : Passable
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 208
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase II

DECORS SCULPTES

Baie 208

Tribune (et dosseret arc-boutants F16)

. Garde-corps trilobé :    Consolidation d'épiderme

Arc-boutant F16:
. Fleuron F16:              Déposé suite à la mise en place du cintre lors

des travaux de mise en sécurité, à remplacer

Partie haute  (dosseret de l'arc-boutants F16, base sous plancher)

      Consolidation,
          Remplacements partiels ou bouchons

      des pierres lacunaires ou altérées

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320LEGENDE
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Baie 114

CHT16
C

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes
noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné à 30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

BAIE 114
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur:  Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes XIXe s.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

BAIE 114

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T16

Vitraux - baie 114
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT16
D

Ech. : 1/50

114

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 114
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F18 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

D3 à D6(F18)

G1(F18)

D10(F18)D9(F18)

D8
(F18)

D7
(F18)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : D3 à D6  Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle médian :   D7 et D8 Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle supérieur :       D9 et D10 Figures à nettoyer par microgommage
. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 16 niveau chapelle et tribune
DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850 :  Restauration
. 1922/26 : Restauration du pinacle
. 1942/45 et 1948/49 : Restauration complète
. 1999 : Restauration du pinacle

CHT16
E
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F18 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

G1(F18)

D12(F18)D11(F18)

D14
(F18)

D13
(F18)

D15 à D18(F18)

CHT16
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur : Base du gâble à remplacer
D15 à D18  Figures à nettoyer par microgommage

. Pinacle médian :  D13 et D14 Figures à nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur : D11 et D12 Figures à nettoyer par microgommage

. Fleuron, Gargouille : Dito travée 16 niveau chapelle et tribune
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T16

PARTIE BASSE (chapelle)

CHT16
G
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G1(T12)

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T16

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT16
H

Après incendie - Cliché Mathias Fantin (2019)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud    Travée :  T16

ARC-BOUTANT  F18

CHT16
I
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LOCALISATION

Travée 14 + Arc-boutant F16
Etat sanitaire et interventions

CHT14
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T14

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D3(T14) D5(T14)

D4(T14)

G1(T14)

G1(F16)

014

D1(T14)

G2(T14)

D1(F16) D3(F16)

D2(F16)

D2(T14)

G1(F14)

D1(F14)
D2(F14)

D3(F14)
016

G2(T16)

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

D2
(T16)

Re
lev

é o
rth

op
ho

tog
ra

ph
iqu

e r
éa

lis
é p

ar
 A

rt 
Gr

ap
hiq

ue
 et

 P
atr

im
oin

e e
n 2

02
0

VITRAUX

Baie 014

.  Panneaux de vitraux :
Date : vers 1865
Auteur : Alfred Gérente, maître verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : restauration en atelier

.  Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 14
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D2, D4  : Figures historiées à restituer
. D3, D5  : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter
. Chapiteaux : 2 unités à restituer
. Gargouilles : A nettoyer par microgommage
   G2 à consolider ponctuellement par injection

PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable.

. Garde-corps :Réfection à 100%
Culée de l'arc-boutant F16
. Mascaron : A nettoyer par compresses, D2 à consolider
. Chapiteaux : 1 unité à restituer
. D1:                Figures à nettoyer par microgommage
. D2, D3:      Figures historiées à consolider.
. Gargouille : G1 à nettoyer par microgommage et

consolider par injection PLM

LOCALISATION

Travée 14Arc-boutant F16 Arc-boutant F14

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F16
Etat sanitaire et interventions

CHT14
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T14

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX

Baie 112
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : passable
  Intervention projetée : restauration en atelier
. Serrurerie :                 armatures fixes rayonnantes corrodées
. Protection grillagée : sans

Baie 206
. Panneaux de vitraux : travaux réalisés en phase II

DECORS SCULPTES

112

Baie 206

Tribune
. Garde-corps trilobé : Eléments à remplacer
. Remplage :                 Motifs ornementaux à restituer

Arc-boutant F14
.  Fleuron F14 :             Déposé suite à la mise en oeuvre du cintre lors des
                                      travaux de mise en sécurité de la cathédrale. A
                                      reposer après nettoyage par microgommage.
                                      Consolidation par injection PLM
Partie haute
. Frise :             Bouchons ou pierres à remplacer pour restitution

       des denticules altérés ou lacunaires
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT14
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T14

Ech. : 1/100

Re
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Baie 112

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

112

BAIE 112

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T14

Vitraux - baie 112
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT14
D

Ech. : 1/50

BAIE 112
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur:  Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

BAIE 112: ETAT MEDIOCRE
VITRAIL FRANCE 2022

Vue intérieure Baie 112
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F16 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T14

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320LEGENDE

G1
(F16)

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur : Bon état général. Figures historiées D4  à D7   à nettoyer
par microgommage, dessalement préalable

. Pinacle supérieur : Bon  état  général.  Figures  historiées  D8  à D13   à
nettoyer par microgommage, dessalement préalable

. Fleuron , Gargouille : Dito travée 14 niveau chapelle et tribune

D4 à D7(F16)

D8 à D11(F16)

D12
(F16)

D13
(F16)

CHT14
E

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850:   Restauration
. 1922/26:  Restauration du pinacle
. 1955/59:  Restauration
. 1999:  Restauration du pinacle

Coulures et projections de plomb
Pathologies liées à l'incendie

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F16 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T14

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320LEGENDE

G1
(F16)

D20 à D23
(F16)

D16 à D19(F16)

D15
(F16)

D14
(F16)

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur : Bon état général. Figures historiées D20 à D23   à
nettoyer  par microgommage, dessalement préalable

. Pinacle supérieur : Bon état général. Figures historiées D14  à D19   à
nettoyer par microgommage, dessalement préalable

. Fleuron , Gargouille : Dito travée 14 niveau chapelle et tribune

CHT14
F

Coulures et projections de plomb
Pathologies liées à l'incendie

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et Ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT14
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT - PASCAL PRUNET

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T14

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud     Travée :  T14

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT14
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Sud    Travée :  T14

ARC-BOUTANT F16

CHT14
I
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| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2024  
DCE – Restauration du chevet 
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025  

  



 | Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |  

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2023  
DCE – Restauration du chevet  

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025           

2. Abside 

 
Etat sanitaire et interventions 
 

CH T12  Travée T12 et arc-boutant F14 
CH T10  Travée T10 et arc-boutant F12 
CH T08  Travée T08 et arc-boutant F10 
CH T06  Travée T06 et arc-boutant F08 
CH T04  Travée T04 et arc-boutant F06 
CH T02  Travée T02 et arc-boutant F04 
CH T00  Travée T00 et arc-boutant F02 
CH T01  Travée T01 et arc-boutant F01 
CH T03  Travée T03 et arc-boutant F03 
CH T05  Travée T05 et arc-boutant F05 
CH T07  Travée T07 et arc-boutant F07 
CH T09  Travée T09 et arc-boutant F09 
CH T11  Travée T11 et arc-boutant F11 

 
 
 
Nota : 

Pour chaque travée, l’état sanitaire et les interventions concernant les maçonneries, les décors 
sculptés et les vitraux font l’objet de 9 fiches, décomposées comme suit : 

 
XX : numéro de la travée traitée 

 
CH TXX A  Présentation générale de la travée 
CH TXX B   Elévation de la travée - Niveau chapelles 
CH TXX C   Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes 
CH TXX D - 1  Vitraux - Niveau tribunes 
CH TXX D - 2  Vitraux - Niveau baies hautes 
CH TXX E   Arc‐boutant - Elévation face droite 
CH TXX F   Arc‐boutant - Elévation face gauche 
CH TXX G   Rapport photographique - Niveau chapelles 
CH TXX H   Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes 
CH TXX I   Rapport photographique – Arc‐boutant 
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LOCALISATION

Travée 12 + Arc-boutant F14
Etat sanitaire et interventions

CHT12
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T12

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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VITRAUX
Baie 012

. Panneaux de vitraux :
Date : vers 1965
Auteur : Alfred Gérente, maître verrier sous la direction de
Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : Sellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières  - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 12
. D1 : Figure à nettoyer par microgommage
. D2, D3, D5  : Figures historiées à restituer
. D4 : Tête à restituer (greffe)
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Chapiteaux : 2 unités à restituer
. Gargouille : A nettoyer par microgommage et à consolider

ponctuellement
. Garde-corps : Réfection partielle
Culée de l'arc-boutant F14
. Mascaron :   Nettoyage
. Chapiteaux :  1 unité à restituer
. D1:                 Figures à nettoyer par microgommage
. D2, D3:       Figures historiées à restituer
. Gargouille :  A nettoyer par microgommage et consolider

par injection PLM. Dessalement au préalable.

LOCALISATION

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F14
Etat sanitaire et interventions

CHT12
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T12

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage  de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Re
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Travée 12Arc-boutant F14 Arc-bout. F12
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F14
(F14)

F12
(F12)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 110
. Panneaux de vitraux
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : Panneaux déformés
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée - cadre métallique périphérique sur

lequel sont soudées les barlotières
. Protection grillagée : sans

Baie 204
Traitée avec la travée 10

DECORS SCULPTES

Travée 12
Tribune
. Voussure :            Décor en pointe de diamant à

restituer partiellement
. Garde-corps trilobé : Eléments à remplacer

Arc-boutant F12
.  Fleuron F12 :              A  nettoyer par microgommage.

à consolider

Partie haute
. Traitée avec la travée 10

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

 CHT12
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T12

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage  de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires
. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris

purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Niveau intermédiaire :
. Remplacement et redimensionnement plus long des deux

exutoires de la toiture plomb pour raccordement à une
descente d'EP et permettre l'écoulement sur la terrasse en
pierre.

Baie 110

Baie 204

Traitée avec la travée T10
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

110
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BAIE 110
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie à 2 lancettes et meneau, occulus 

quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable. Peu
sales. Déformation. Panneaux posés en force?. Plombs corrects,
masticage grossier.

Etat de restauration: Campagne récente de restauration (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières, passant devant le
meneau, scellés au plomb. Fers peints.
Type de pose: intérieure. Bavette métallique en appui.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T12

Vitraux - baie 110
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT12
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 110
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Vue extérieure
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50% de ragréage50% de ragréage

LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F14 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside      Travée :  T12

Ech. : 1/100

Re
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Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

G1
(F14)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : Réfection complète, pyramidion à consolider

partiellement, crochets à remplacer. Figures historiées
D4  à D7   à consolider ponctuellement par injection
PLM et biominéralisation ou silicate d'éthyle

. Pinacle supérieur : Réfection complète, pyramidions latéral et principal à 
consolider partiellement, crochets à remplacer. Figures
historiées D8  à D13   à nettoyer par microgommage, 
dessalement préalable

. Fleuron,   Gargouille  : Dito travée 12 niveau chapelle et tribune

DATATION

Dernier travaux connus:
. 1846-1850:   Restauration
. 1871:  Restauration du pinacle
. 1903:  Restauration du pinacle
. 1914:  Restauration du pinacle
. 1940/41:  Restauration du pinacle
. 1955/59:  Restauration

D4 à D7
(F14)

D8 à D11(F14)

D12
(F14)

D13
(F14)

CHT12
E

F14
(F14)
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50% de ragréage

LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F14 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T12

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

G1
(F14)

D20 à D23
(F14)

D16 à D19
(F14)

D15
(F14)

D14
(F14)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : Réfection complète, pyramidion à consolider

partiellement.
Figures historiées D20 à D23   à restituer

. Pinacle supérieur : Réfection complète, pyramidions latéral et principal à 
consolider partiellement, crochets à remplacer, à
compléter par greffe. Figures historiées D14  à D19   à 
nettoyer par microgommage, dessalement préalable

. Fleuron , Gargouille : Dito travée 12 niveau chapelle et tribune

CHT12
F

F14
(F14)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT12
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T12

PARTIE BASSE (chapelle)
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T12

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

CHT12
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside     Travée :  T12

ARC-BOUTANT F14

CHT12
I

Février 2025
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LOCALISATION

Travée 10 + Arc-boutant F12
Etat sanitaire et interventions

CHT10
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T10

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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010

D1(T10)

D2(T10)

D3(T10)
D5(T10)

D4(T10)

G1 (F12)G2 (F12)

Décor peint à
consolider et nettoyer

G3(F10)

G1 (F10)G2 (F10)

D2(F10)

D1(F10)

D4(F10)

D3(F10)

VITRAUX
Baie 010

. Panneaux de vitraux :
Date : 1868  -   Médaillon : 1230
Auteur : Alfred Gérente, maître verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 10
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D2, D3, D5 : Figures historiées à restituer
. D4 : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Garde-corps :Réfection à 100%

Culée de l'arc-boutant F12
. Pinacle : 1 fleuron à restituer

Restitution de crochets (à quantifier)
. Gargouilles : G1, G2, réfection à l'identique des deux 

gargouilles existantes

LOCALISATION

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F12
Etat sanitaire et interventions

CHT10
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  - Abside    Travée :  T10

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage par compresses de l'ensemble des parements
unis et moulurés. Nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires.

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Re
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Travée 10Arc-boutant F12 Arc-bout. F10
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DECORS PEINTS
Travée 10
. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints
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F12
(F12)

F10
(F10)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX

Baie 108
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : état correct
  Intervention projetée : restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 204
. Panneaux de vitraux : travaux réalisés en phase II

DECORS SCULPTES

Tribune (et dosseret arc-boutants F10)

. Bases colonnettes :     2 unités à remplacer

. Garde-corps trilobé : Eléments à remplacer

.  Glacis :                         Pierre à remplacer

. Pinacle :                      1 unité à remplacer

. Fleuron F10 :  A reposer après nettoyage par microgommage et 
consolidation par injection PLM

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F10 et F12, base sous plancher)

 Consolidation,
   Remplacements partiels ou bouchons

 des pierres lacunaires ou altérées

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT10
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T10

Ech. : 1/100

Baie 108

Re
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Baie 204
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5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

108
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BAIE 108
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie à 2 lancettes et meneau, occulus 

quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat correct. Peu sales.
Déformation. Plombs corrects, masticage grossier.

Etat de restauration: Campagne récente de restauration (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières XIXe s , passant devant le
meneau, scellés au plomb. Fers peints.
Type de pose: intérieure. Bavette métallique en appui.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux b1 et c1 à récupérer au lieu de stockage.

.  Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier . 
Compléments neufs.

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune sud  Travée :  T10

Vitraux - baie 108
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT10
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 108
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Vue extérieure
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LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F12 - droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  - Abside    Travée :  T10

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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DECORS SCULPTES - Culée

. D2  : Figure historiée à consolider et restituer
partiellement

. D1, D4, D5, D6  : Figure à nettoyer par microgommage

. D3: Figure historiée à consolider

. Pinacle  : A nettoyer par microgommage et
consolider ponctuellement ; chapiteau de
colonnette à restituer partiellement 
(greffe)

. Pinacle
intermédiaire: pyramidion et  base des 

colonnettes à remplacer, 
. Fleurons: F10, A restituer
. Gargouilles : G2, réfection à l'identique (niveau 

chapelle); frise inférieure à remplacer

D1
(F12)

G2
(F12)

D2(F12)
D3(F12)

D4
(F12) D6(F12)

D5(F12)

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1846-1850:   Restauration
. 1949:   Dépose du pinacle
. 1955/59 :   Restauration des sculptures

CHT10
E

F12
(F12)
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LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F12 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T10

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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D10
(F12)D8(F12) D9(F12)

D4
(F12)

D7
(F12)D6

(F12)

DECORS SCULPTES - Culée

. D6, D4  : Dito face droite F12

. D7, D10  : Figure à nettoyer par microgommage

. D8, D9: Figure historiée à consolider

. Pinacles: A nettoyer par microgommage et
consolider ponctuellement ;
pinacle intermédiaire: pyramidion et bas des
colonnettes à remplacer

. Fleurons: F10, A restituer

. Gargouilles : G1 , réfection à l'identique

G1(F12)

CHT10
F

F12
(F12)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT10
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T10

PARTIE BASSE (chapelle) - Avant incendie
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T10

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT10
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  A bside     Travée :  T10

ARC-BOUTANT F12

CHT10
I
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LOCALISATION

Travée 08 + Arc-boutant F10
Etat sanitaire et interventions

CHT08
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T08

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

D3(T08)
D5(T08)

D4(T08)

G1(F10)

D1(T08)

G2(F10)

D1(F10)
D3(F10)

D2(F10)

D2(T08)

D4(F10)

G3(F10)

G1(F08)
G2(F08)

Décor peint à
consolider et nettoyer
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VITRAUX

Baie 08
. Panneaux de vitraux :

Date : 1863
   Auteur : E. Didron
   Etat de conservation : Passable

Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation
. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et soudée

sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 08
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D2, D4  : Figures historiées à restituer
. D3, D5  : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Chapiteaux : 1 unité à restituer
. Entablement : Restitution de la frise végétale
 Culée de l'arc-boutant F10
. Mascaron : A nettoyer par compresses
. D1, D4 :      Figures à nettoyer par microgommage
. D2, D3  : Figures historiées à restituer
. Gargouilles : G1 à nettoyer par microgommage
                        G2, G3 à consolider ponctuellement par

injection PLM - réalisation de solins.
Dessalement au préalable.

LOCALISATION

Travée 08Arc-boutant F10 Arc-boutant F08

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F10
Etat sanitaire et interventions

CHT08
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T08

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025
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DECORS PEINTS
Culée de l'arc-boutant F10
. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints
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D6(T08) D7(T08)

F10
(F10)

F06
(F08)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 106
. Panneaux de vitraux :

Date : 1884
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : 2 panneaux déposés. Mauvais etat
  Intervention projetée : Restauration en atelier

  Serrurerie : Corrodée
  Protection grillagée : Sans

Baie 202
Traitée avec la travée 06

DECORS SCULPTES

Re
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT08
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T08

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Baie 202

Traitée avec la travée T06

Baie 106

Travée 08
Tribune
. Crochets du gâble : A restituer
. Fleuron du gâble : A restituer
. D6, D7 : Dessalement puis nettoyage par

microgommage et consolidation
ponctuelle par injection PLM ,
réalisation de solins.

Arc-boutant F10
. Fleuron F10 : Traité avec la travée T10
. Fleuron F06 : Traité avec la travée T06

Partie haute
Traitée avec la travée 06
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 08

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

VIE DE SAINT EUSTACHE

106

BAIE 106 Ph
oto

gr
ap

hie
 re

dr
es

sé
e, 

En
tre

pr
ise

 Ja
rn

ias
 av

ril 
20

20

*

BAIE 106

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en mauvais état. Assez sales face
externe. Transferts de rouille des armatures. Plombs ouverts.
casses multiples. Déformation, pièces déchaussées, rosettes HS.
2 panneaux déposés b1 et c1 stockés en caisse.

Etat de restauration: Campagne début XXe s. Peinture sur plomb.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Barlotières XIXe. Fers corrodées. Feuillard l=40mm trop
courts. Vergettes Ø 10-12mm. Pannetons courts.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements très durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux b1 et c1 à récupérer au lieu de stockage.

.  Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier . 
Compléments neufs.

*

** ** *** *

*

EXTERIEUR  Localisation : choeur - Tribune est  Travée :  T08

Vitraux - baie 106
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT08
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure

Vue extérieure
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Baie 106
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F10 - Droite
Etat sanitaire et interventions

CHT08

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T08

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : D5 à D8  Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle médian :   D9 et D10 Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle supérieur : Gâble à remplacer, parties à consolider

         D11, D12 Figures historiées à restituer
. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 08 niveau chapelle et tribune

D5 à D8
(F10)

G3(F10)

G2(F10)

DATATION

Dernier travaux connus:
. 1846-1850:  Restauration
. 1955/59 :   Restauration des sculptures

D11(F10)D12
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D9
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LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F10 - Gauche
Etat sanitaire et interventions F

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T08

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

D14
(F10)

G3
(F10)

G1(F10)

D17 à 20
(F10)

D13
(F10)

D16
(F10)

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur : D17 à D20  Figures à nettoyer par 

microgommage

. Pinacle médian :   D15 et D16 Figures à nettoyer par 
microgommage

. Pinacle supérieur : D14 Figures historiées à restituer, D13 à 
nettoyer par microgommage

. Fleuron, Gargouilles : Dito travée 08 niveau chapelle et tribune

CHT08

D15
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT08
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T08

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside Travée :  T08

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

CHT08
H

PARTIE HAUTE - Traitée avec la travée 06

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside    Travée :  T08

ARC-BOUTANT F10

CHT08
I

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Travée 06 + Arc-boutant F08
Etat sanitaire et interventions

CHT06
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T06

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



Travée 06 AVP

METRES
21 1,500,500
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D3(T06)

D4(T06)

G1(F08)

06

D1(T06)

D5(T06)

D2(T06)

G2(F08)

G1(F06)

G2(F06)
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VITRAUX

Baie 06

. Panneaux de vitraux :
Date : 1860
Auteur : Louis Steinheil, peintre verrier et Eugène Oudinot,
maître verrier, sous la direction d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Encrassés, à nettoyer
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée, attaches scellées

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - Passable, corrodées

DECORS SCULPTES

Travée 06
. D1, D3 :      Tête à restituer (greffe)
. D2, D4, D5  :      Figures à nettoyer par microgommage
. Entablement :      Restitution partielle de la frise végétale
. Crochet :              1 unité à restituer

Culée de l'arc-boutant F08
. Gargouilles : G1 (F08) à consolider ponctuellement par

injection PLM - réalisation de solins.
Dessalement au préalable.
G2 (F08) à nettoyer par microgommage

. Pinacles :       Réfection complète
Fleuron à restituer

LOCALISATION

Travée 06Arc-boutant F08 Arc-boutant F06

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F08
Etat sanitaire et interventions

CHT06
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T06

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX

Baie 202

. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase II

DECORS SCULPTES

Baie 202
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LOCALISATION
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Tribune (et dosseret des arc-boutants F08 et F06)

. Fleuron :  A consolider par injection PLM, réalisation de solins.

. Exutoire : A consolider par injection PLM, réalisation de solins.

Arc-boutant F06

. Fleuron F06: Déposé avant incendie.
A reposer après nettoyage par microgommage et
consolidation

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F04 et base sous plancher)

       Consolidation,
       Remplacements partiels ou bouchons
       des pierres lacunaires ou altérées

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T06

Ech. : 1/100

CHT06
C

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F08
Etat sanitaire et interventions



LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F08 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T06

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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D3(F08)D2(F08)D1(F08)

D4(F08)
D5(F08)

D6(F08)

G2(F08)

CHT06
E

DECORS SCULPTES - Culée

. D1 et D3 : Manquants à restituer

. D2 : Tête à restituer (greffe)

. D4, D5, D6 : A nettoyer par microgommage

. Gargouille : G2 à nettoyer par microgommage et à
consolider par injection PLM et application
de silicate d'éthyle ou biominéralisation (voir
fiche travée T06, niveau chapelle)

. Pinacles : Réfection complète du pinacle de la culée
Fleuron du pinacle intermédiaire (première
volée) à restituer

. Fleuron : A consolider par injection PLM et application
de silicate d'éthyle ou biominéralisation

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1846-1850 : Démontage, reconstruction à neuf
. 1900-1910 : Réfection du pinacle
. 1961 : Restauration de l'arc-boutant
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LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F08 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T06

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. D4 et D6 : Cf. Face droite de F08

. D7 : Tête à restituer (greffe)

. D8 et D10 : Manquants à restituer

. D11 : A consolider par injection PLM et application de
silicate d'éthyle ou biominéralisation

. Gargouille : G1 altérée, à remplacer (voir fiche travée T06, niveau
chapelle)

. Pinacles : Cf. Face droite de F08

. Fleuron : Cf. Face droite de F08

Re
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D10(F08)D9(F08)D8(F08)

D6(F08)
D7(F08)

D4(F08)

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1846-1850 : Démontage, reconstruction à neuf
. 1900-1910 : Réfection du pinacle
. 1961 : Restauration de l'arc-boutant

CHT06
F

G1(F08)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT06
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  - Abside  Travée :  T06

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside Travée :  T06

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT06
H

Février 2025
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT06
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T06

ARC-BOUTANT F08

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Travée 04 + Arc-boutant F06
Etat sanitaire et interventions

CHT04
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T04

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D5(T04)

D4(T04)

G1(F06)

04

D1(T04)

G3(F04)

D3(T04)

D2(T04)

Ch1(T04) Ch2(T04)

G1(F04)G2(F06)
G2(F04)

D1(F04) D2(F04)
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Décor peint à
consolider et nettoyer
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VITRAUX

Baie 04

. Panneaux de vitraux :
Date : 1865
Auteur : Edouard Didron, maître-verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux bas déformés, joints
ouverts, à nettoyer
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée, attaches scellées

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - Passable, corrodée

DECORS SCULPTES

Travée 04
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D3  : Figures à nettoyer par microgommage
. D2, D4, D5 :    Manquant, à restituer
. Crochets :  2 unités à restituer
. Chapiteau :    1 unité à consolider
Culée de l'arc-boutant F06
. Gargouilles : G1 (F06) et G2 (F06)  à nettoyer par 

microgommage
   A consolider ponctuellement par injection

PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable.

. Pinacle : 1 fleuron à restituer et 1 à consolider
2 pyramidions à restituer

LOCALISATION

Travée 04Arc-boutant F06 Arc-boutant F04

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F06
Etat sanitaire et interventions

CHT04
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T04

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

DECORS PEINTS
Culée de l'arc-boutant F04:  Traité avec la travée T02
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D06(T04) D07(T04)

F06
(F08)

F04
(F04)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 104
Panneaux de vitraux :

Date : 1884
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : Encrassement important
  Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée. En très mauvaise état de
conservation.

. Protection grillagée : sans

Baie 202
Traitée avec la travée 06

DECORS SCULPTES

Baie 104

Baie 202

Re
lev

é o
rth

op
ho

tog
ra

ph
iqu

e r
éa

lis
é p

ar
 A

rt 
Gr

ap
hiq

ue
 et

 P
atr

im
oin

e e
n 2

02
0

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT04
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T04

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Traitée avec la travée T06

Tribune
. Crochets du gâble : A restituer
. Fleuron du gâble :   A restituer
. D6, D7 :   Dessalement puis nettoyage par

microgommage et  consolidation
ponctuelle par injection PLM ,
réalisation de solins.

. Piédroit à restituer
Arc-boutant F04
.  Fleuron F04: Déposé suite à la mise en oeuvre du

cintre lors des travaux de mise en 
sécurité de la cathédrale.
A reposer après nettoyage par 
microgommage

Partie haute
. Traitée avec la travée 06

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

10
4

BAIE 04VIE DE SAINT LOUIS

BAIE 104
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BAIE 104

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière géométrique en grisaille polycrhome.

Etat de restauration: Campagne début XXe s. Peinture sur plomb.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales. Peinture face externe. Transferts de rouille des armatures.
Plombs 5 et 6 mm (2 formes)  ouverts, pièces déchaussées,
rosettes HS.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotières XIXe. Fers extérieurs très corrodées HS. Feuillard
l=40mm trop courts. Vergettes Ø 12. Pannetons manquants.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements très durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

EXTERIEUR  Localisation : choeur - Tribune est  Travée :  T04

Vitraux - baie 104
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT04
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue extérieure

Vue intérieure
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Voir pile en F08

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F06 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  - Abside   Travée :  T04

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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D3(F06)D2(F06)D1(F06)

D4
(F06) D5

(F06)

D6
(F06)

G2
(F06)

CHT04
E

DECORS SCULPTES - Culée

. D1,  D5 : A nettoyer par microgommage
     et D6
. D2, D3: A nettoyer par microgommage et à
    et D4 consolider par injection PLM et application

de silicate d'éthyle ou biominéralisation
D3, présence importante de croûtes noires  -
greffe d'une oreille (manquante)

. Gargouille:G2 à consolider par injection PLM et
application de silicate d'éthyle ou
biominéralisation (voir fiche travée T04,
niveau chapelle)

. Pinacles: Culée : 4 partie haute de pyramidions et 2
fleurons à restituer - consolidation des 3
autres fleurons existants. 
Pinacle intermédiaire : fleuron à restituer

 . Fleuron: Déposé suite à la mise en oeuvre du cintre 
lors des travaux de mise en sécurité de la  
Cathédrale. A reposer après nettoyage par  
microgommage. Consolidation par injection 
PLM et silicate d'éthyle ou biominéralisation.
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Voir pile en F08

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F06 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  - Abside     Travée :  T04

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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DECORS SCULPTES - Culée

. D4 et D6 : Cf. Face droite de F06

. D7 : A nettoyer par microgommage

. D8, D9  : A nettoyer par microgommage et à
    et D10 consolider par injection PLM et application de silicate

d'éthyle ou biominéralisation
. Gargouille : G1 à nettoyer par microgommage et à  consolider par

injection PLM et application de silicate d'éthyle ou
biominéralisation (voir fiche travée T04, niveau
chapelle)

. Pinacles : Dito Face droite de F06

. Fleuron : Dito Face droite de F06

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1846-1850 : Démontage, reconstruction à neuf
. 1871-1890 : Restauration du pinacle et d'une gargouille
. 1960 : Restauration de l'arc-boutant

CHT04
F

D10(F06)D9(F06)D8(F06)

D6(F06)
D7(F06)

D4(F06)

G1(F06)

F06
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT04
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  - Abside  Travée :  T04

PARTIE BASSE (chapelle)
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T04

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

CHT04
H

PARTIE HAUTE - Traitée avec la travée 06
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT04
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T04

ARC-BOUTANT F06
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LOCALISATION

Travée T02 - Arc-boutant F04
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur - Abside     Travée : T02

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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CHT02
A

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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VITRAUX
Baie 02
. Panneaux de vitraux :

Date :  XIXe siècle
Auteur : Alfred Gérente, maître-verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Encrassement important des parties
hautes des lancettes
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état.

DECORS SCULPTES
Travée 02
. D1, D4 : Tête à restituer (greffe)
. D2, D5  : Figure à nettoyer par microgommage
. D3  : Figures historiées à restituer
. Archivolte :       Frise sculptée à motifs végétaux à

     compléter ponctuellement
. Entablement :      Restitution partielle de la frise végétale
. Chapiteaux :      2 unités à consolider
. Gâble :                A mettre en oeuvre dans l'encombrement

du garde-corps neuf
. Garde-corps: Remplacé en phase 02
Culée de l'arc-boutant F04
. D1 :                        Figure historiée à restituer
. D2 :                        Figures à nettoyer par microgommage
. Pinacle :           inférieur :   1 fleuron à restituer
                                 supérieur : 1 fleuron et 4 pyramidions,
                                                  manquants, à restituer
. Gargouilles :         G1 à nettoyer par microgommage et

    consolider par injection PLM,
    réalisation de solins. Dessalement au préalable.

G2 (F04), G3 (F04) à remplacer
. Archivolte :     Frise sculptée à motifs végétaux à

    compléter ponctuellement

   

LOCALISATION

Travée 02Arc-boutant F04 F02

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F04
Etat sanitaire et interventions

CHT02
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T02

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer
Sculpture à restituer ou à remplacer
Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré
Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités
. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:

aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Bouchons en pierre pour comblement d'anciens trous de
scellement au droit des ébrasements de la baie.

. Suppression des scellements métalliques.
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DECORS PEINTS
Culée de l'arc-boutant F04
. Aspiration, nettoyage et consolidation des décors peints



D6(T02) D7(T02)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 102
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe siècle
Auteur : Baptiste et Steinheil, sous la direction d'Eugène
Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Deux panneaux très déformés
déposés lors des travaux de sécurisation de la Cathédrale.
Mauvais état.
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : corrodée - Mauvais état de conservation

. Protection grillagée : sans

Baie 200
Traitée avec la travée 00

DECORS SCULPTES
Travée 02
Tribune
. D6 :  A consolider ponctuellement . 

 Dessalement au préalable.
. D7  :  A nettoyer par microgommage
. Gâble  :  Réseau altéré à remplacer à 100%
. Garde-corps :  Pulvérulence du revers du garde-corps - 

 Consolidation d'épiderme
Arc-boutant F02
. Fleuron F04: Traité avec la travée T04
. Fleuron F00: Traité avec la travée T00

Partie haute
Traitée avec la travée T00

Re
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT02
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T02

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Baie 102

Traitée dans la travée T00

Baie 200
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 102
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. 1884. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière géométrique en grisaille.
Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales en face externe. Peinture face externe. Plombs 5mm.
Déformations, casses.
2 panneaux déposés a1 et c1. Stockés en caisse.
Etat de restauration: restaurée au XXe s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières XIXe . Fers très corrodées
HS. Feuillard l=39. Vergettes embouties Ø 7-12.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : oui

3. Intervention projetée:
Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Complément de diagnostic amiante avant dessertissage.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% du plomb périphérique SS3
Dessertissage 100% SS3 ou partiel réseau plomb normal, suivant
diagnostic amiante complémentaire.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.
Panneaux a1 et c1 stockés à récupérer du lieu de stockage.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes
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EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est  Travée :  T02

Vitraux - baie 102
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT02
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 102

Vue extérieure
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D3 à D6
(F04)

D09
(F04)

D10
(F04)

G3
(F04)

D7, D8
(F04)

G2
(F04)

F04
(F04)

LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F04 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Est      Travée :  T02

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur:      D3 à D6, à nettoyer par microgommage

. Pinacle médian:        D7 et D8, à nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur:    Pinacle et 4 pyramidions, manquants, à restituer -
                         D9 et D10 à nettoyer par microgommage - Tête à restituer

                                    (D10),  Crochets des gâbles manquants, à restituer
             (greffes)

. Fleuron, gargouilles: Réfection à l'identique, dito Travée T02, niveau chapelle
  et tribune

CHT02
E

DATATION

Derniers travaux connus:
. 1853-1858: Restauration
. 1959-1960: Restauration et remplacement des caniveaux inférieurs et 

          supérieurs
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D11 à D14
(F04)

D17
(F04)

D18
(F04)

G3
(F04)

D15, D16
(F04)

D19 à D22(F04)

D23 à D26(F04)

G1
(F04)

F04
(F04)

LOCALISATION

Elévation Arc-boutant F04 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Est      Travée :  T02

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

CHT02
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur:     D11 à D14, à nettoyer par microgommage, partie
sommitale manquante, à restituer

. Pinacle médian:       D15 et D16, à nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur:   Pinacle et 4 pyramidions, manquants, à restituer -
D17 et D18 à nettoyer par microgommage
Crochets des gâbles manquants, à restituer (greffes)

. Fleuron, gargouilles:Réfection à l'identique, dito Travée T02, niveau chapelle
et tribune

. Cheminée:               Corniche, parties inférieures et gâbles à restituer,
D19 à D22, 4 figures historiées à restituer, nettoyer par 
microgommage - D23 à D26, 2 figures historiées à
restituer
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT02
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T02

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Est     Travée :  T02

CHT02
H

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée dans la travée T00
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT02
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T02

ARC-BOUTANT F04

Février 2025
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Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Travée 00 + Arc-boutant F02
Etat sanitaire et interventions

CHT00
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T00

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

D3(T00) D5(T00)

D4(T00)

00

D1(T00)

D2(T00)

G1(F02)

G2(F02)

G1(F01)

G2(F01)

Ch(T00)
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VITRAUX

Baie 00

. Panneaux de vitraux :
   Date : XIXe siècle

Auteur : Alfred Gérente, maître-verrier, d'après les dessins
de Louis-Charles Steinhel, peintre, sous la
direction d'Eugène Viollet-le-Duc

Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillage : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES

Travée 00
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D2  : Figure ruinée à remplacer
. D3  : Figure manquante à restituer
. D4  : Figure à nettoyer par microgommage
. D5  : Figure manquante à restituer
. Chapiteaux : A remplacer sous D2

Culée de l'arc-boutant F02 et F01
. Gargouilles : G1 et G2 à remplacer
. Gâble: A remplacer
. Pinacles: Colonettes à consolider

LOCALISATION

Travée 00Arc-boutant F02 Arc-boutant F01

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F02
Etat sanitaire et interventions

CHT00
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T00

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

F00

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

DECORS SCULPTES

Baie 200

Tribune (dosseret des arc-boutants F01 et F02)

. Fleuron F00 :    Déposé, à remplacer

. Exutoire :             Altéré, à remplacer

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F03 et base sous plancher

 Consolidation,
   Remplacements partiels ou bouchons

 des pierres lacunaires ou altérées
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LOCALISATION
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VITRAUX

Baie 200: Travaux réalisés en phase II

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T00
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CHT00
C



D1
(F02)

G2(F02)

D2
(F02)

D3
(F02)

D4
(F02)

D5
(F02)

D6
(F02) D7

(F02)

D8
(F02)

F00
(F02)

G2(F02)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F02 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  - Abside      Travée :  T00

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT00
E

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle principal : Figures historiées D1 à D5 à nettoyer par

microgommage; colonnettes à consolider
. Pinacle intermédiaire : Pyramidion altéré à consolider; crochets 

manquants  à restituer,  sur  gâbles  compris;
figures historiées D6 et D7  à restituer 
partiellement (greffe) et  D8  à consolider.  Base
des colonnettes à restituer. Chapiteau  de
colonnette à consolider

. Fleuron : F00 A restituer;

. Gargouilles : G2, réfection à l'identique (dito travée T00
niveau chapelle);

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1853-1858:   Restauration
. 1949:   Dépose du pinacle
. 1960/62 :   Restauration

Culée (niveau chapelle)
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D11
(F02)

D12
(F02)

D3
(F02)

G1
(F02)

D5
(F02)

D6
(F02)D9

(F02)

D8
(F02)

D10
(F02)

F00
(F02) G1

(F02)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F02 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T00

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT00
F

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle principal : Figures historiées D5, D3, D10, D11, D12 à

nettoyer par  microgommage; colonnettes à
consolider

. Pinacle intermédiaire :  Pyramidion altéré à consolider; crochets 
manquants  à restituer,  sur  gâbles  compris;
figures historiées  D6  et  D9  à restituer
partiellement (greffe) et  D8  à consolider.  Base
des colonnettes à restituer.

. Fleuron : F00 A restituer;

. Gargouilles : G1, restitution (dito travée T00 niveau
chapelle);

Culée (niveau chapelle)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT00
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T00

PARTIE BASSE (chapelle)
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T00

CHT00
H

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

Avant incendie - Cliché AGP (2017)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside      Travée :  T00

ARC-BOUTANT F02

CHT00
I

Février 2025
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LOCALISATION

Travée 01 + Arc-boutant F01
Etat sanitaire et interventions

CHT01
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T01

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D4(T01)

D5(T01)

G1(F01)

01

D1(T01)

G2(F01)

D3(T01)

D2(T01)

Dessalement

Ch1(T01) Ch2(T01)
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VITRAUX

Baie 01

.  Panneaux de vitraux :
Date : XIXe siècle

Auteur : Nicolas Coffetier
Etat de conservation : Passable

Intervention projetée : Restauration en atelier

.  Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - état passable, corrodée

DECORS SCULPTES

Travée 01

. D1 : Tête à restituer (greffe)

. D2, D3  : A consolider

. D4, D5  : A nettoyer

. Chapiteaux : Ch1 à consolider
                          Ch2 à remplacer
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement

Culée de l'arc-boutant F01
. Gargouilles : G1 à consolider

G2 à remplacer
. Gâble : A remplacer
. Pinacles :       Fleurons et décors à consolider

LOCALISATION

Travée 01Arc-boutant F01 Arc-boutant F03

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F01
Etat sanitaire et interventions

CHT01
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T01

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025
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D6(T01) D7(T01)

F01
(F01)

F03
(F03)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 101
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe siècle
Auteur : Baptiste et Steinheil, sous la direction d'Eugène
Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Quelques panneaux déformés -
traces de corrosion sur les verres - plusieurs plombs ouverts
entraînant le déchaussement des verres - calfeutrements
ruinés
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : en très mauvais état - Feuillards trop courts, 1
unité manquante, plusieurs clavettes manquantes -
corrosion très importante ayant entraîné des pertes de
matières.

. Protection grillagée : sans

Baie 200 : Traitée avec la travée 00

DECORS SCULPTES

Baie 200

Tribune
. D6 : A consolider ponctuellement par injection

PLM - réalisation de solins. Dessalement au
préalable -  greffe d'une main

. D7 : Ruiné, à remplacer

. Fleuron : Ruiné, à remplacer

. Garde-corps :Pulvérulence du revers du garde-corps - 
Consolidation d'épiderme

Partie haute
- Traitée avec la travée 00
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT01
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T01

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage  de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Baie 101

Traitée avec la travée T00

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 101

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. 1884. Auteur: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Assez
sales. Peinture face externe (?). Transferts de rouille des
armatures. Plombs 5-6 mm ouverts, pièces déchaussées, rosettes
HS.

Etat de restauration:
Campagne début XXe s. (?) peinture sur plomb.
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-aspiration préalable.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotières XIXe. Fers très corrodées HS. Feuillard l=40mm
trop courts. Vergettes embouties Ø 13.
Type de pose: extérieure. Calfeutrements, scellements très durs
HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

BAIE 101

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

10
1
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Vitraux - Baie 101
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT01
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Ph
oto

gr
ap

hie
 A
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nc

e P
hil

ipp
e V
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uv
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CM
H 

20
/09

/20
24

Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est  Travée :  T01

Baie 101
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G2(F01)

D1
(F01)

G2(F01)

D2
(F01)

D3
(F01)

D4
(F01)

D5
(F01)

D6
(F01) D7

(F01)

D8
(F01)

F01
(F01)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F01 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  - Abside      Travée :  T01

Ech. : 1/100
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CHT01
E

DATATION
Dernier travaux connus:
. 1853-1858:   Restauration
. 1949:   Dépose du pinacle
. 1960/62 :   Restauration

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle principal  : Figures historiées D1 à D5 et chapiteau de
colonnette à consolider

. Pinacle intermédiaire :  Pyramidion altéré à remplacer;  figures 
historiées  D6  à consolider , D7  et  D8  à restituer
partiellement  (greffe).  Base  des  colonnettes  à
restituer. 

. Fleuron: F01 à restituer;

. Gargouilles : G2, réfection à l'identique (dito travée T01
niveau chapelle);

Culée (niveau chapelle)
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G1(F01)

D11
(F01)

G1(F01)

D12
(F01)

D3
(F01)

D10
(F01)

D5
(F01)

D6
(F01)D9

(F01)

D8
(F01)

F01
(F01)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F01 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T01

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT01
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle principal : Figures historiées D3, D5, D10, D11, D12,
chapiteaux de colonnettes et frise à consolider

. Pinacle intermédiaire : Pyramidion altéré à remplacer;  figures
historiées D6 à consolider, D8 et D9 à
restituer partiellement (greffe). Base des
colonnettes à restituer. 

. Fleuron : F01 A restituer;

. Gargouille : G1, réfection à l'identique (dito travée T01
niveau chapelle);

Culée (niveau chapelle)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT01
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  - Abside  Travée :  T01

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  - Abside  Travée :  T01

CHT01
H

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T00

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside      Travée :  T01

ARC-BOUTANT F01

CHT01
I

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Travée 03 + Arc-boutant F03
Etat sanitaire et interventions

CHT03
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T03

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



D2(T03)

D4(T03)

G2(F03)

G3(F03)

03

D1(T03)

G2(T12)

D1(F03)
D3(F03)

D2(F03)
D3(T03)

D5(T03)D4(F03)

G1(F03)
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VITRAUX

Baie 03

. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la
direction d'Eugène Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée

.Protection grillagée : Scellée sur les barlotières, corrodées,
état passable

DECORS SCULPTES
Travée 03
. D1 : Corps et tête à restituer (greffe)
. D2, D3  : Têtes à restituer (griffon et singe)
. D4, D5  : Figures à nettoyer par microgommage
. Voussure : Frise sculptée à motifs végétaux à

compléter ponctuellement
. Crochets : A nettoyer par microgommage, présence

ponctuelle de croûtes noires
. Entablement : Restitution de la frise végétale
Culée de l'arc-boutant F03
. D1, D2, D3  : Têtes à restituer (griffons et singe)
. D4  : Figures à nettoyer par microgommage
. Remplage : Epaufrures ponctuelles :  élément à 

remplacer.
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à

compléter ponctuellement
. Gargouilles : G2 et G3 manquantes,  à restituer

G1 restaurée récemment, nettoyage

LOCALISATION

Travée 03Arc-boutant F03 Arc-boutant F05

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F03
Etat sanitaire et interventions

CHT03
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T03

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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D6(T03) D7(T03)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 103

. Panneaux de vitraux :
 Date : XIXe siècle

Auteurs : Baptiste et Steinheil
 Etat de conservation : Encrassement important
 Intervention projetée :Restauration en atelier
. Serrurerie : Corrodée. En très mauvaise état de conservation

. Protection grillagée : Sans

DECORS SCULPTES

Tribune

. Gargouilles : D6 à remplacer    
D7 à nettoyer par microgommage

. Garde-corps :Pulvérulence du revers de la balustade - 
Consolidation d'épiderme
Remplacement partiel

Arc-boutant F03
. Fleuron : F03 Déposé suite à la mise en oeuvre du

cintre  lors des travaux de mise en sécurité
de la  Cathédrale. A reposer après nettoyage
par  microgommage.

Partie haute
Traitée avec la travée T05
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT03
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T03

Ech. : 1/100
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Traitée avec la travée T05

Baie 201

Baie 103 Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 103

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

103

BAIE 03

BAIE 103

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille.

Etat de conservation: Panneaux en place.  Mauvais état.Très
sales. Plombs 5 mm HS. Ensemble très déformé. Rosettes HS.
Déformation et casses (bordures, ...)

Etat de restauration: Campagne début XXe s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-aspiration préalable.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotières, scellés au plomb. Fers très corrodées.
Vergettes Ø 12 embouties. Feuillard l=40mm trop courts.
Type de pose: extérieure.Calfeutrements, scellements durs HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

*

*
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Vitraux - baie 103
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT03
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est  Travée :  T03

Baie 103 Février 2025
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F03

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F03 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T03

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle inférieur:     Altéré, à restituer
  D5 à D8 à nettoyer par microgommage

. Pinacle médian:       D9 et D10 à nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur:   Pinacle altéré et 4 pyramidions manquants, à restituer -
                       D11 et D12 à nettoyer par microgommage, tête à restituer

 (D12), crochets des gâbles manquants, à restituer (greffes)

. Fleuron, gargouille: Réfection à l'identique, cf. Travée T03, niveau chapelle
  et tribune

CHT03
E

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Fissure, déversement du pinacle

DATATION

Derniers travaux connus:
. 1949: Dépose en conservation d'une partie du pinacle menaçant ruine
. 1960-1962: Restauration et remplacement des assises dégradées

D5 à D8(F03)

D11
(F03)

D12
(F03)

G3(F03)

D9, D10(F03)
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F03

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F03 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  - Abside    Travée :  T03

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320LEGENDE

CHT03
F

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle inférieur:      Altéré, à restituer - D13 à D16, à nettoyer par 

             microgommage, tête à restituer (D13)

. Pinacle médian:       D17 et D18, altérés, à restituer.

. Pinacle supérieur:   Pinacle altéré et 4 pyramidions, manquants, à restituer, 
 D19 et D20 à nettoyer par microgommage, tête à restituer
 (D19), crochets des gâbles manquants, à restituer (greffes)

. Fleuron, gargouille: Réfection à l'identique, cf. Travée T03, niveau chapelle
           et tribune

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Fissure, déversement du pinacle

D13 à D16(F03)

D19
(F03)

D20
(F03)

G3
(F03)

D17, D18(F03)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT03
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T03

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T03

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T05

CHT03
H

Février 2025
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT03
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T03

ARC-BOUTANT F03

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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LOCALISATION

Travée 05 + Arc-boutant F05
Etat sanitaire et interventions

CHT05
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T05

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D2(T05) D4(T05)

G1(F05) G2(F05)

05

D1(T05)

D5(T05)D3(T05)
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VITRAUX

Baie 05

. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la
direction d'Eugène Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotière - bon état de conservation

DECORS SCULPTES

Travée 05
. D1 : Epiderme altéré, à déposer et remplacer
. D2, D4, D5  : Têtes à restituer (greffe)
. D3  : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Entablement : Feuille de la frise à décor végétal à restituer.

Culée de l'arc-boutant F05
. Gargouilles : G1 et G2 à restituer

LOCALISATION

Travée 05 Arc-boutant F07

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F05
Etat sanitaire et interventions

CHT05
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T05

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessallement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessallement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

.  Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Arc-boutant F05
Février 2025
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F05
(F05)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

DECORS SCULPTES

Tribune  (et dosseret de l'arc-boutant F05)

. Fleuron (F05) :   Manquant, à restituer

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F03 et base sous plancher)

 Consolidation,
   Remplacements partiels ou bouchons

 des pierres lacunaires ou altérées
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LOCALISATION
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Baie 201

VITRAUX

Baie 201 : Travaux réalisés en phase II

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100

CHT05
C

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T05

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions



G1
(F05)

D1(F05) D2(F05) D3(F05)

D5
(F05)

D7
(F05)

D4(F05)

D6
(F05)

F05
(F05)

G1
(F05)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F05 - Droite
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  - Est      Travée :  T05

Ech. : 1/100

Re
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

CHT05
E

Culée (niveau chapelle)

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle principal : Figures historiées D1 à D4 à nettoyer par
microgommage et à consolider; restitutions
partielles (greffe)

. Pinacle intermédiaire :  Figures historiées D5 et D7  à consolider.
Refection à l'identique du gâble

. Fleuron : F05, A restituer

. Gargouille : G1, restitution à l'identique (dito travée T05
niveau chapelle)
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G2
(F05)

D11
(F05)

D9
(F05)

D4(F05)

D7
(F05)

D8
(F05)

D5
(F05)

D10(F05)

F05
(F05)

G2
(F05)

D9
(F05)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F05 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Est     Travée :  T05

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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Culée (niveau chapelle)

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

CHT05
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle principal : Figures historiées D4, D9 à D11 à nettoyer
par microgommage et à consolider;
restitutions partielles (greffe)

. Pinacle intermédiaire :  Figures historiées D5, D7 et D8  à consolider.
Pyramidion à refaire à l'identique.

. Fleuron : F05, A restituer: tête D8

. Gargouille : G2, restitution à l'identique (dito travée T05
niveau chapelle)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT05
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T05

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside Travée :  T05

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT05
H

Février 2025
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside      Travée :  T05

ARC-BOUTANT F05

CHT05
I

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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LOCALISATION

Travée 07 + Arc-boutant F07
Etat sanitaire et interventions

CHT07
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T07

Ech. : 1/100
Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D3(T07)
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VITRAUX

Baie 07

. Panneaux de vitraux :
Date : 1862
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la
direction d'Eugène Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - Corrodée

DECORS SCULPTES
Travée 07
. D1, D2, D3, D5 : Figures disparues, à restituer
. D4  : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à

compléter ponctuellement
. Garde-corps : Pulvérulence de l'épiderme d'un des

éléments du garde-corps. A remplacer

Culée de l'arc-boutant F07
. Gargouilles : G1 et G2 à restituer
. Entablement : Feuilles de la frise à décor végétal à

restituer
. Pinacle :              A remplacer
. D1 et D11 :          Restitution par greffes

LOCALISATION

Travée 07 Arc-boutant F09

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F07
Etat sanitaire et interventions

CHT07
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T07

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

Arc-boutant F07

MACONNERIE - Généralités

. Traitement par biocide, algicide et fongicide pour
suppression des colonisations biologiques.

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE
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G1(T07) G2(T07)

F07(F07)F05(F05)

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 105
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : Encrassement important - Mauvais état
  Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée - En très mauvaise état de conservation

. Protection grillagée : Sans

Baie 200
Traitée avec la travée 05

DECORS SCULPTES

Tribune
. Fleurons : Traités en T09 et T05
. Gargouilles : G1 - Tête à restituer    

G2 - Manquante, à restituer

Arc-boutant F07
. Pinacle : A restituer partiellement

Partie haute
Traitée avec la travée T05
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LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT07
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T07

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Un élément métallique à déposer et évacuer en décharge.

Traitée avec la travée T05

Baie 201

Baie 105 Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 105

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie en arc d'ogive à 3 lancettes, tympan à

rose polylobée (6), 2 trilobes (tête de lanc.) et écoinçons. Joints en
plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil (carton)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place.  Mauvais état.Très
sales face externe. Plombs Ø 5-6 mm ouverts, pièces
déchaussées, rosettes HS. Déformation et casses (bordures, ...)

Etat de restauration: Campagne début XXe s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Barlotières XIXe. Fers très corrodées.  Vergettes Ø 13
embouties. Feuillard l=38mm trop courts.
Type de pose: extérieure.Calfeutrements, scellements durs HS.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante: Etabli.
Absence de matériau contenant de l'amiante.

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: normale.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs

BAIE 105

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

105

*
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Vitraux - baie 105
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT07
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
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24

Vue extérieure

Vue intérieure

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune est  Travée :  T07

Baie 105
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G1
(F07)

D1
(F07)

D2
(F07)

D4
(F07)

D3
(F07)

D5
(F07)

D7
(F07)

D6(F07)

F07
(F07)

G1
(F07)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F07 - Droite
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  - Est      Travée :  T07

Ech. : 1/100

Re
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

CHT07
E

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle principal : Figures historiées D1 à D4 à nettoyer par

microgommage et à consolider; restitutions
partielles (greffe)
Gâble à consolider, crochets manquant sà
restituer

. Pinacle intermédiaire :  Figures historiées D5 et D7  à consolider.
Gâble altéré, à consolider partiellement (greffe)

. Fleuron : F07, A restituer

. Gargouille : G1, restitution à l'identique (dito travée T07
niveau chapelle)

Culée (niveau chapelle)

G1(F07)
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D7
(F07)

D5
(F07)

D8(F07)

D4
(F07)

D10
(F07)

G2
(F07)

D9
(F07)

F07
(F07)

D11
(F07)

G2
(F07)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F07 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Est     Travée :  T07

Ech. : 1/100

Re
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

CHT07
F

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée
. Pinacle principal : Figures historiées D4, D9 à D11 à consolider

Gâbles à consolider, crochets manquants à
restituer.

. Pinacle intermédiaire :  Figures historiées D5 , D7  et D8  à consolider

. Fleuron : F07, A restituer;

. Gargouille : G2, réfection à l'identique (dito travée T05
niveau chapelle)

Culée (niveau chapelle)
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT07
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T07

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T07

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

CHT07
H

PARTIE HAUTE (baies hautes) - Traitée avec la travée T05

Février 2025
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur   -  Abside      Travée :  T07

ARC-BOUTANT F07

CHT07
I

Février 2025
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LOCALISATION

Travée 09 + Arc-boutant F09
Etat sanitaire et interventions

CHT09
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside    Travée :  T09

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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D5(T09)
D7(T09)

G1(F09)

09

D1(T09)

G2(F09)

D1(F09) D3(F09) D4(T09)
D6(T09)

D2(F09) D4(F09)

G3(F09)

BR7 BR6
D2(T09) D3(T09)
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LOCALISATION

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F09
Etat sanitaire et interventions

CHT09
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T09

Ech. : 1/100

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités
. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau,
nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour
suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

VITRAUX
Baie 09
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe s.  sauf médaillon aux armes de Adrien-Maurice
Duc de Noailles (XVIIIèmes.)   -   Auteur : Antoine Lusson,
peintre verrier, sous la direction d'Eugène Viollet-Le-Duc
(XIXème s.) -  par Jean Le-Vieil, peintre verrier (XVIIème s.)  -
Pose : intérieure
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : XIXe siècle

. Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotières - bon état.

DECORS SCULPTES

Travée 09
. D1,D2,D3,D5 :Tête à restituer (greffe)
. D4, D6, D7  : Figures à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à compléter ponctuellement
. Bas-reliefs :  BR6 Marie interécédant auprès du Christ (A.T.)

BR7 La légende de Théophile (Ancien Testament)
Dépoussiérage, aspiration et nettoyage.
Consolidation ponctuelle

Culée de l'arc-boutant F09
. D3 : Tête à restituer (greffe)
. D1, D2, D4  : A restituer
. Mascaron  : Greffes pour complément de la partie haute

manquantes
. Rosaces  : Nettoyage par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à compléter ponctuellement
. Gargouilles : G1 à nettoyer par microgommage
   G2 et G3 : manquantes, à restituer. Console de

G3 à nettoyer par microgommage
. Pinacle : inférieurs : 2 unités à restituer. Consolidation

ponctuelle
médiants : Elément altérés à restituer
supérieur : Pyramidion à restituer

Travée 09Arc-boutant F09 Arc-boutant F11

2m1 1,500,500
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F09
(F09)

F11
(F11)

VITRAUX

Baie 107
Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteur : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : Mauvais état
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : XIXe siècle - corrodée
. Protection grillagée : sans
Baie 203: travaux réalisés en Phase II

DECORS SCULPTES
Travée 09:
Tribune
. Sommier central : A consolider
. Garde-corps :        Pulvérulence du revers du garde-corps,

consolidation d'épiderme
Arc-boutant F09
.  Fleuron (F09) : Déposé suite à la mise en oeuvre du

cintre lors des travaux de mise en
sécurité de la Cathédrale. A reposer
après nettoyage par microgommage.
Consolidation par injection PLM

Partie haute
  Traitée avec la travée 11

LOCALISATION

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

CHT09
C

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T09

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités
. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Niveau intermédiaire :
. Remplacement et redimensionnement plus long des deux

exutoires de la toiture plomb pour raccordement à une
descente d'EP et permettre l'écoulement sur la terrasse en
pierre

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

Baie 107

Baie 203

Re
lev

é o
rth

op
ho

tog
ra

ph
iqu

e r
éa

lis
é p

ar
 A

rt 
Gr

ap
hiq

ue
 et

 P
atr

im
oin

e e
n 2

01
7

Re
lev

é o
rth

op
ho

tog
ra

ph
iqu

e r
éa

lis
é p

ar
 A

rt 
Gr

ap
hiq

ue
 et

 P
atr

im
oin

e e
n 2

02
0

Traitée avec la travée T11

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

LEGENDE

107

Ph
oto

gr
ap

hie
 re

dr
es

sé
e, 

En
tre

pr
ise

 Ja
rn

ias
 av

ril 
20

20

BAIE 107
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie à 2 lancettes et meneau, occulus 

quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.
Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état. Sales en
face externe. Déformations. Nombreuses casses (filets de
scellements, ...). Plombs 7 mm ouverts.

Etat de restauration: Campagne début XXe s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières 30/12 mm, passant devant
le meneau en pierre, scellés au plomb. Fers corrodées.
Type de pose: intérieure. Calfeutrements et scellements HS. 
Bavette métallique en appui corrodée.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes*

*** *
*

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T09

Vitraux - baie 107
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT09
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 107

Vue extérieure Ph
oto
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D13
(F09)

G3
(F09)

D5 à D8
(F09)

D10
(F09)

D9
(F09)

D14
(F09)

G2
(F09)

F09
(F09)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F09 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T09

Ech. : 1/100

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée
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CHT09
E

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles inférieurs : Manquant ou fortement altéré, à restituer.
D5 à D8 : Tête et corp à restituer (greffe)

. Pinacles médiants : Elément altérés à restituer
D12 : Tête à restituer (greffe)
D9, D10, D11 : A nettoyer par microgommage

. Pinacle supérieur : Pyramidon à restituer
D13, D14 : A nettoyer par microgommage

. Fleuron: F09, Dito Travée 09, niveau tribune
     A reposer après nettoyage par microgommage

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux

en remplois
. 1949 : Dépose d'éléments du pinacle et autres

éléments sculptés
. 1950- 1960 : Restauration du contrefort de l'arc boutant

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE
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D15
(F09)

G3
(F09)

D17 à D20
(F09)

D11
(F09)

D12
(F09)

D16
(F09)

G1
(F09)

F09
(F09)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F09 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T09

Ech. : 1/100

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT09
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles inférieurs : Partie manquante ou fortement altérée à restituer.
Consolidation par biominéralisation ou silicate d'éthyle
de la partie basse. Fleurons de la modénature basse à
restituer (greffe)
D17 à D20 :  A nettoyer par microgommage

. Pinacles médiants : Dito Face Droite de F09

. Pinacle supérieur : Dito Face Droite de F09
D15, D16 : A nettoyer par microgommage

. Fleuron : F09, Dito Travée 09, niveau tribune

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT09
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T09

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T09

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)  - Traitée avec la travée T11

CHT09
H

Février 2025
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T09

ARC-BOUTANT F09

CHT09
I

Février 2025
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LOCALISATION

Travée 11 + Arc-boutant F11
Etat sanitaire et interventions

CHT11
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T11

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



G2(T12)

D3(T11)

G1(F11)

011

G2(F11)

BR5 BR3BR4

D4(T11)

D1(T11) D2(T11)

D1(F11) D2(F11)

G3(F11)

D6(T11)

D5(T11)

D7(T11)
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Limite travaux réalisés
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LOCALISATION

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F11
Etat sanitaire et interventions

CHT11
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside   Travée :  T11

Ech. : 1/100

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

VITRAUX
Baie 011
. Panneaux de vitraux :

Date : 1864  sauf médaillon aux armes de Adrien-Maurice Duc
de Noailles (XVIIèmes.)
Auteur : Antoine Lusson, peintre verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-Le-Duc (XIXème s.) -  par Jean Le-Vieil,
peintre verrier (XVIIème s.)
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : XIXe s. - bon état de conservation

. Protection grilagée : scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotières - bon état

DECORS SCULPTES
Travée 11
. D1 : A consolider
. D2 : Tête à restituer (greffe)
. D3, D4, D5  : Figures à nettoyer par microgommage
. D6, D7  : Figure manquante à restituer
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Chapiteaux : 1 unité à restituer - 1 unité à consolider
. Bas-reliefs :   BR3 Résurrection de la Vierge  (Vie de Notre-Dame)

BR4 Assomption de la Vierge       (Vie de Notre-Dame)
BR5 Couronnement de la Vierge (Vie de Notre-Dame)
Dépoussiérage, aspiration et nettoyage.
Consolidation ponctuelle
BR4 - Restitution de frises et bas de pinacle

Culée de l'arc-boutant F11
. Pinacles : Un pyramidion inférieur manquant, à restituer

Base à restituer
. D1, D2  : Figures à nettoyer par microgommage
. Gargouilles : G2:A nettoyer par microgommage et à

consolider ponctuellement. Dessalement au
préalable.
G1: A remplacer

MACONNERIE - Généralités
. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires
. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris

purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

Travée 11Arc-boutant F11 Arc-boutant F13

5 m1 4320

Février 2025
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F11
(T11)

F13
(T13)

VITRAUX

Baie 109
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste et Steinheil
  Etat de conservation : Mauvais état
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : Corrodée
. Protection grillagée : Sans

Baie 203
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase II

DECORS SCULPTES

Tribune ( et dosseret arc-boutants F11)

. Voussure :                   Eléments des motifs ornementaux à
 consolider

. Garde-corps trilobé :  Remplacement partiel

Arc-boutant F11

.  Fleuron (F11):            Déposé suite à la mise en oeuvre du cintre
                                    lors des travaux de mise en sécurité de la
                                    cathédrale, à reposer après nettoyage par
                                    microgommage.

Partie haute  (dosseret de l'arc-boutants F11, base sous plancher)

 Consolidation,
   Remplacements partiels ou bouchons

 des pierres lacunaires ou altérées

LOCALISATION

TRIBUNE

PARTIE HAUTE

Baie 109

Baie 203

Re
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100

CHT11
C

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T11

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

BAIE 109

1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie à 2 lancettes et meneau, occulus 

quadrilobé. Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste et Steinheil
Type: Verrière à motifs géométriques en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Mauvais état.  Sales en
face externe.

 Déformation et casses. Plombs 7 mm ouverts.

Etat de restauration: Campagne début XXe s. (?)
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes et mobiles:
Type: Cadre périphérique et barlotières 30/15 mm, passant devant
le meneau, scellés au plomb. Fers corrodées.
Type de pose: intérieure. Calfeutrements et scellements HS. 
Bavette métallique en appui corrodée.

. Protection grillagée: sans.
2. Diagnostic Amiante:  Etabli.

Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre, avec création de ventilation basse en appui.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

109
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BAIE 109

*

*

* *

EXTERIEUR  Localisation : choeur - façade sud  Travée :  T11

Vitraux - baie 109
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT11
D

Ech. : 1/50PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 109

Vue extérieure Ph
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D4
(F11)

D3
(F11)

D2
(F11)

D5
(F11)

D7
(F11)

G2
(F11)

D6
(F11)

F11
(F11)

LOCALISATION

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessallement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessallement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT11
E

Elévation Arc-Boutant F11 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T11

Ech. : 1/100

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE

LOCALISATIONDECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles inférieurs : Un pyramidion manquant, à remplacer.
D2 à consolider
D3, D4 à nettoyer par microgommage

. Pinacle médiant : Elément bas altéré à restituer

. Pinacle supérieur : D5,  D7 à nettoyer par microgommage
D6 à Tête à restituer (greffe)

. Fleuron : F11,Dito Travée 11, niveau tribune
A reposer après nettoyage par microgommage

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux en

remplois
. 1949 : Dépose d'éléments du pinacle et autres éléments

sculptés
. 1980 : Démontage et reconstruction de l'arc-boutant.
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D1
(F11)

D10
(F11)

D9
(F11)

D7
(F11) D8

(F11)

D5
(F11)

G1
(F11)

F11
(F11)

LOCALISATION

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessallement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessallement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT11
F

Elévation Arc-Boutant F11 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T11

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE

LOCALISATIONDECORS SCULPTES - Culée
. Pinacles inférieurs : D9, D10 à nettoyer par microgommage

D1 à consolider

. Pinacle médiant : Dito face Droite de F11

. Pinacle supérieur : Dito face Droite de F11
D8 à nettoyer par microgommage

. Fleuron : F11,Dito Travée 11, niveau tribune
A reposer après nettoyage par microgommage
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT11
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  - Abside  Travée :  T11

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025
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G1(T12)

G1(F16)

012 Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T11

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT11
H

Avant incendie - Cliché AGP (2017)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T11

ARC-BOUTANT F11
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CHT11
I
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| Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES | 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2024  
DCE – Restauration du chevet 
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025  

  



 | Cahier 2 | DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES |  

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS – Travaux de restauration post-2023  
DCE – Restauration du chevet  

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT, Architectes en Chef des Monuments Historiques 
Février 2025           

3. Chœur Nord 

 
Etat sanitaire et interventions 
 

CH T13  Travée T13 et arc-boutant F13 
CH T15  Travée T15 et arc-boutant F15 
CH T17  Travée T17 et arc-boutant F17 
CH T19  Travée T19 et arc-boutant F19 
CH T21  Travée T21 et arc-boutant F21 
CH T21a  Travée T21a 
CH T21b  Travée T21b 

 
 
 
Nota : 

Pour chaque travée, l’état sanitaire et les interventions concernant les maçonneries, les décors 
sculptés et les vitraux font l’objet de 9 fiches, décomposées comme suit : 

 
XX : numéro de la travée traitée 

 
CH TXX A  Présentation générale de la travée 
CH TXX B   Elévation de la travée - Niveau chapelles 
CH TXX C   Elévation de la travée - Niveau tribunes et baie hautes 
CH TXX D - 1  Vitraux - Niveau tribunes 
CH TXX D - 2  Vitraux - Niveau baies hautes 
CH TXX E   Arc‐boutant - Elévation face droite 
CH TXX F   Arc‐boutant - Elévation face gauche 
CH TXX G   Rapport photographique - Niveau chapelles 
CH TXX H   Rapport photographique - Niveau tribunes et baies hautes 
CH TXX I   Rapport photographique – Arc‐boutant 
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LOCALISATION

Travée 13 + Arc-boutant F13
Etat sanitaire et interventions

CHT13
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord     Travée :  T13

Ech. : 1/100
Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



Limite travaux réalisés
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Limite travaux réalisés

G2(F13)

D2(F13) D2(T13)

BR1(F13) BR1(T13)

D1(T13)

D3(T13) D4(T13)

D1(F13)
D3(F13)

D4(F13)

G3(F13)

013

Fretté

D5(T13)

G4(F13)

LOCALISATION

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F13
Etat sanitaire et interventions

CHT13
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T13

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités
. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.
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Travée 13Arc-boutant F13 Arc-boutant F15

DECORS SCULPTES
Travée 13
. D1, D2, D3, D5: Figures disparues, entièrement ou partiellement, à

restituer (greffe).
. D4 : Figure à nettoyer par microgommage
. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Bas-reliefs : BR1 Mise au tombeau de la Vierge (Vie de

Notre-Dame) : Dépoussiérage et nettoyage.
Consolidation ponctuelle .

Culée de l'arc-boutant F13 :
. Pinacles :     Travaux réalisés en phase II
. Gargouilles :  G4 : à restituer

G2: A nettoyer par microgommage
. Mascaron  : A nettoyer par compresses
. Entablement : Feuilles de la frise à décor végétal à restituer.
. Bas-reliefs : BR1 Dormition de la Vierge (Vie de Notre-Dame)

Dépoussiérage, aspiration et nettoyage .
Consolidation ponctuelle.
Réfection de la tête endommagée pendant le
chantier de Reconstruction - Phase II
Motif végétal du cadre à restituer

VITRAUX
Baie 013
. Panneaux de vitraux :

 Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre vernisseur, sous la direction
d'Eugène Viollet-le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotières - bon état de conservation

Février 2025
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F15
(F15)

F13
(F13)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

DECORS SCULPTES
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LOCALISATION
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Baie 111
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe siècle
Auteurs : Baptise et Steinheil
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Corrodée

. Protection grillagée : Sans

Baie 205
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en phase 2

Tribune (dosseret arc-boutants F13)

. Fleuron (F13):  En mauvais état avant incendie et déposé suite à la
mise en oeuvre du cintre lors des travaux de mise 
en sécurité de la Cathédrale. A restituer

Partie haute  (dosseret de l'arc-boutants F13, base sous plancher)

Consolidation,
  Remplacements partiels ou bouchons

des pierres lacunaires ou altérées

Baie 205

Baie 111

Ceinturage métallique apparent

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T13

Ech. : 1/100

CHT13
C

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions



INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T13

Vitraux - baie 111
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT13
D

Ech. : 1/50

BAIE 111
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

111

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

BAIE 111: ETAT MEDIOCRE
VITRAIL FRANCE 2022

Vue intérieure Baie 111

Vue extérieure
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D13
(F13)

G3
(F13)

D5 à D8(F13)

D10
(F13)

D9
(F13)

D14
(F13)

F13
(F13)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT13
E

Elévation Arc-Boutant F13 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR     Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T13

Ech. : 1/100

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE

LOCALISATIONDECORS SCULPTES - Culée
. Pinacles : Réalisés en phase II

. Fleuron : F13, Dito Travée T13, niveau tribune
Mauvais état, à remplacer

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 : Démontage et reconstruction avec matériaux en

remplois
. 1940 : Dépose d'éléments du pinacle et autres éléments.

sculptés
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D15
(F13)

G3
(F13)

D17 à D20
(F13)

D11
(F13)

D12
(F13)

D16
(F13)

G1
(F13)

F13
(F13)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT13
F

Elévation Arc-Boutant F13 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

EXTERIEUR    Localisation : Choeur  -  Abside     Travée :  T13

LOCALISATION

5 m1 4320LEGENDE

LOCALISATIONDECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles : Réalisés en phase II

. Fleuron : F13, Dito Travée T13, niveau tribune
Mauvais état, à remplacer
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT13
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord   Travée :  T13

PARTIE BASSE (chapelle)
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord   Travée :  T13

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT13
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Abside  Travée :  T13

ARC-BOUTANT F13
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LOCALISATION

Travée 15 + Arc-boutant F15
Etat sanitaire et interventions

CHT15
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord     Travée :  T15
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NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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Limite travaux réalisésLimite travaux réalisés

G4(F15)

D3(T15)

G3(F15)

015

D2(T15)

D1(T15)

G2(F15)

R1(T15) R2(T15)

R3(T15)

Fretté
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VITRAUX
Baie 015
. Panneaux de vitraux :

Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maître verrier, sous la
direction d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 15
. D1 : Tête à restituer (greffe)
. D2 A restituer
. D3 : A nettoyer  par microgommage
. R1, R2, R3 :    A consolider et nettoyer
. Crochet :        1 unité à restituer
. Archivolte :     Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

Culée de l'arc-boutant F15
. Gargouilles :  G1, G2 , G4 à remplacer

. Pinacles :       Travaux réalisés en phase II

LOCALISATION

Travée 15Arc-boutant F15 Arc-boutant F17

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F15
Etat sanitaire et interventions

CHT15
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T15

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage  de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Nettoyage de traces de rouilles sur l'appui de la baie.

Février 2025
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F15
(F15)

F17
(F17)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX

Baie 113
. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe siècle
Auteurs : Baptiste. Steinheil
Etat de conservation : Mauvais état
Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 207
. Panneaux de vitraux :  travaux réalisés en phase II

DECORS SCULPTES

Baie 113

Baie 207

Tribune (et dosseret arc-boutants F15)

. Fleuron (F15) : Déposé suite à la mise en oeuvre du cintre lors des
travaux de mise en sécurité de la Cathédrale. A
reposer après nettoyage par microgommage.

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F15, base sous plancher)

   Consolidation,
       Remplacements partiels ou bouchons

   des pierres lacunaires ou altérées
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LOCALISATION
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ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T15

Ech. : 1/100

CHT15
C

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
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Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions



INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord Travée :  T15

Vitraux - baie 113
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT15
D

Ech. : 1/50

BAIE 113
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

113

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 113
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G3
(F15)

D1 à D4
(F15)

D8
(F15)

D7
(F15)

D5
(F15)

D6
(F15)

F15
(F15)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F15 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T15

Ech. : 1/100

Re
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CHT15
E

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles : Réalisés en phase II

. Fleuron : F15, Dito Travée T15, niveau tribune
A reposer après nettoyage et microgommage

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 Restauration
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D13 à D16
(F15)

D10
(F15)

D9
(F15)

D11
(F15)

D12
(F15)

G3
(F15)

G1
(F15)

F15
(F15)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F15 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T15

Ech. : 1/100

Re
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5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacles : Réalisés en phase II

. Fleuron : F15, Dito Travée T15, niveau tribune
A reposer après nettoyage et microgommage

CHT15
F
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT15
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T15

PARTIE BASSE (chapelle)
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T15

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT15
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT15
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T15

ARC-BOUTANT F15
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LOCALISATION

Travée 16 + Arc-boutant F18
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Sud      Travée :  T16

CHT16
A

Février 2025
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NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



D1(T17) D2(T17)

G1(F17)

017

G2(F17) R1(T17) R2(T17)

R3(T17)
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Limite travaux réalisés
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VITRAUX
Baie 017

. Panneaux de vitraux :
Date : XIXe siècle
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maître verrier, sous la direction
d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Passable
Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : scellée sur l'appuis de la baie et soudée
sur les barlotières - bon état de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 17
. D1, D2  : A consolider et nettoyer par microgommage
. Fleuron :          A consolider
. R1,R2, R3 : A consolider
. Tympan et voussure du portail  :

Bon état - A dépoussiérer par aspiration
. Frises végétales ornant les piedroits :

Bon état - Recollage de fleurons partiel
Culée de l'arc-boutant F17
. Gargouilles : G1 à remplacer

G2 à consolider ponctuellement par injection PLM
Dessalement au préalable.

. Pinacles :          Travaux réalisés en Phase II

. Gâble :              Crochets du rampant Ouest manquants, à restituer

LOCALISATION

Travée 17Arc-boutant F17 Arc-boutant F19

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F17
Etat sanitaire et interventions

CHT17
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T17

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro gommage pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10cm.

MENUISERIE
. Porte en bon état de conservation. Révision, remise en jeu et

remise en peinture côté extérieur et remise en cire côté intérieur.
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F19
(F19)

F17
(F17)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 115
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe siècle
  Auteurs : Baptiste. Steinheil
  Etat de conservation : Mauvaise état
  Intervention projetée : Restauration en atelier
. Serrurerie : corrodée
. Protection grillagée : sans

Baie 209
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase II

DECORS SCULPTES

Baie 115

Baie 209

Tribune (et dosseret arc-boutants F17)

. Garde-corps trilobé : Remplacement partiel

Arc-boutant F17
. Fleuron (F17) :           Déposé suite à la mise en oeuvre du cintre

lors des travaux de mise en sécurité de la
Cathédrale. A reposer après nettoyage par
microgommage. Consolidation par injection
PLM.

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F17, base sous plancher)
      Consolidation,

       Remplacements partiels ou bouchons
      des pierres lacunaires ou altérées
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LOCALISATION
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G4(F17)

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro gommage pour suppression des
croûtes noires

.  Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné à 30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

.  Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Partie non concernée par les travaux

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T17

Ech. : 1/100

CHT17
C
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T17

Vitraux - baie 115
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT17
D

Ech. : 1/50

BAIE 115
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure
réalisée au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

115

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Vue intérieure Baie 115

Vue extérieure
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G3
(F17)

D1 à D4
(F17)

D8
(F17)

D7
(F17)

D5(F17) D6(F17)

F17
(F17)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F17 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T17

Ech. : 1/100

Re
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CHT17
E

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle : Travaux réalisés en Phase II

. Fleuron: F17, niveau tribune,
à reposer après nettoyage et consolidation

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 Restauration
. 1980-1981 : Restauration du pinacle
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D13 à D16
(F17)

D10
(F17)

D9(F17)

D11(F17) D12
(F17)

G3
(F17)

F17
(F17)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F17 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T17

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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CHT17
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle : Travaux réalisés en Phase II

. Fleuron: F17, niveau tribune,
à reposer après nettoyage et consolidation
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT17
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T17

PARTIE BASSE (chapelle)
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G1(T12)

G1(F16)

012

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T17

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT17
H
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT17
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T17

ARC-BOUTANT F17
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LOCALISATION

Travée 19 + Arc-boutant F19
Etat sanitaire et interventions

CHT19
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord     Travée :  T19

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.



Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Li
m

ite
 re

pr
és

en
ta

tio
n 

pa
r t

ra
vé

e

Limite travaux réalisés

G1(F19)

019

G2(F19)

D2(T19) D3(T19)

R1(T19) R2(T19)

Fretté

G3(F19)

R3(T19)

D1(T19)

D5(T19)

Re
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VITRAUX
Baie 019
. Panneaux de vitraux :

Date : XIXe siècle
   Auteur : Antoine Lusson, peintre, maître verrier, sous la

direction d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
Intervention projetée : restauration en atelier

. Serrurerie : bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état
de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 19
. D1, R1,D5 : Manquant, à restituer
. D2, R2, R3 : A nettoyer par microgommage
. D3 : A consolider
. Crochets :      6 unités à restituer
. Pinacles :       3 unités à restituer

Fleuron à completer

Culée de l'arc-boutant F19
. Gargouilles :  G1 à nettoyer

G2 à remplacer

. Archivolte : Frise sculptée à motifs végétaux à compléter
ponctuellement

. Culot :             A remplacer

. Pinacles :       médian : restitution du gâble

LOCALISATION

Travée 19Arc-boutant F19 Arc-boutant F21

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F19
Etat sanitaire et interventions

CHT19
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T19

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des
croûtes noires
. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris

purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.
. Nettoyage de traces de rouilles sur l'appui de la baie.

Février 2025
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F19
(F19)
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX
Baie 117
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXe s.
  Auteur : Baptiste. Steinheil ( cartons)
  Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
  Intervention projetée : A restaurer en atelier
. Serrurerie : corrodée, A réviser, compléments neufs
. Protection grillagée : Sans

Baie 211
. Panneaux de vitraux : (travaux réalisés en Phase II

DECORS SCULPTES

Baie 117

Baie 211
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LOCALISATION
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Tribune(et dosseret arc-boutants F19)

. Fleuron (F19) : Manquant à restituer

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F19, base sous plancher)
Consolidation,

 Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées

5 m1 4320LEGENDE

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, nettoyage complémentaire par
micro-abrasion pour suppression des croûtes noires

. Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des joints
existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon incliné à
30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

. Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les parements,
compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T19

Ech. : 1/100

CHT19
C

Elévation Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions

Février 2025
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T19

Vitraux - baie 117
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT19
D

Ech. : 1/50

BAIES 117
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.
Thème: Végétal.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable à
médiocre.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : oui
. Mastic de pose : non
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3.
Dessertissage partiel réseau plomb normal.

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

117

BAIE 119
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PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*
Vue intérieure Baie 117

Vue extérieure
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

11
9

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T19

Vitraux - baie 119
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT19
D

Ech. : 1/50

BAIE 119
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Oculus à remplage rayonnant du XIXe s. 

Joints en plomb.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteur: Baptiste. Steinheil (cartons)
Type: Verrière à motif géométrique en grisaille polychrome.
Thème: Végétal.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration: 
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opération 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Cadre périphérique et barlotières rayonnantes.
Type de pose: intérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3
Dessertissage partiel réseau pb normal

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier.

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier. Compléments
neufs.

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE

*Vue intérieure Baie 119

Vue extérieure
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Fretté

G3
(F19)

D1 à D4(F19)

D8
(F19)

D7
(F19)

D5(F19) D6(F19)

F19
(F19)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F19 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T19

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle: Réalisé en phase II

. Fleuron: F19, niveau tribune, manquant à restituer

CHT19
E

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 Restauration
. 1943-1945 : Restauration du pinacle
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D13 à D16
(F19)

D10
(F19)D9(F19)

D11(F19) D12
(F19)

G3
(F19)

Fretté

F19
(F19)

Pinacle
réalisé

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F19 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T19

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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G4(F19)

CHT19
F

DECORS SCULPTES - Culée

. Pinacle: Réalisé en phase II

. Fleuron: F19, niveau tribune, manquant à restituer
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Rapport photographique 1/3
Principaux désordres

CHT19
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T19

PARTIE BASSE (chapelle)
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G1(F16)

Rapport photographique 2/3
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T19

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT19
H

Avant incendie - Cliché AGP (2017)
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Rapport photographique 3/3
Principaux désordres

CHT19
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T19

ARC-BOUTANT F19
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LOCALISATION

Travée 21 + Arc-boutant F21
Etat sanitaire et interventions

CHT21
A

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord     Travée :  T21

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

NOTA:
Dans les pages suivantes, les plans, coupes, élévations et
quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux
entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la
réalisation de leurs travaux.
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R1(T21)

D3(T21)

G3(F21)

021

D1(T21)

G1(F21) G2(F21)

D2(T21)

D4(T21)

R2(T21)

R3(T21)

G1(T21)

S(F21)
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VITRAUX

Baie 021

. Panneaux de vitraux :
Date : 1864
Auteur : Antoine Lusson, peintre, maître verrier, sous la

direction d'Eugène Viollet-Le-Duc
Etat de conservation : Panneaux déformés
Intervention projetée : Restauration en atelier

. Serrurerie : Bon état de conservation

. Protection grillagée : Scellée sur l'appuis de la baie et
soudée sur les barlotières - bon état
de conservation

DECORS SCULPTES
Travée 21
. D1, D2, D3  : Tête manquante à restituer (greffe)
. D4 : A nettoyer par microgommage
. R1, R2 : Rosaces à nettoyer
. R3 : Rosace à consolider
. Gargouilles : G1 à nettoyer
. Archivolte :    Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement
. Pyramidions : 2 unités à restituer

Culée de l'arc-boutant F21
. Gargouilles : G1, G3 à consolider ponctuellement par

injection PLM. Dessalement au préalable.
                         G2 manquante à restituer
. Statue : Statue roi encrassée à restaurer et nettoyer
. Crochet :        1 unité à restituer
F23
. Archivolte :    Frise sculptée à motifs végétaux à compléter

ponctuellement

LOCALISATION

Travée 21Arc-boutant F21  F23

Elévation Chapelle compris Arc-boutant F21
Etat sanitaire et interventions

CHT21
B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T21

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni
ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie
sculptée

LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage,
micro-gommage ponctuel pour suppression des croûtes
noires

. Rejointoiement à 100% des parements à la chaux, compris
purge des joints existants sur une profondeur de 10cm.

. Nettoyage de traces de rouilles sur l'appui de la baie.
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TRIBUNE

PARTIE HAUTE

VITRAUX

Baie 121
. Panneaux de vitraux :
  Date : XIXè s.
  Auteur : Baptiste
  Etat de conservation : Panneaux en place. Etat passable
  Intervention projetée :
. Serrurerie : Armatures fixes à réviser , compléments neufs
. Protection grillagée : Sans

Baie 213A et 213B
. Panneaux de vitraux : Travaux réalisés en Phase 2

DECORS SCULPTES

Baie 121

Baie 213A
Baie 213B

Tribune (et dosseret arc-boutants F21)

Sans commentaire

Partie haute (dosseret de l'arc-boutants F21, base sous plancher)
Consolidation,

 Remplacements partiels ou bouchons
des pierres lacunaires ou altérées
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LOCALISATION
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A

B

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T21

Ech. : 1/100

5 m1 4320LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés:
aspiration, application d'un biocide et brossage à l'eau, nettoyage
complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes
noires

.  Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge
des joints existants sur une profondeur de 10 cm

. Dégarnissage des remplissages existants des trous de boulins et
comblement par des bouchons en pierre (parement du bouchon
incliné à 30° pour empêcher le nichage des oiseaux)

.  Dépose/repose des descentes EP pour intervention sur les
parements, compris pose/dépose d'une canalisation provisoire

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

CHT21
C

Coulures et projections de plomb à nettoyer par grattage à l'outil

Partie non concernée par les travaux

Elévation - Tribunes et baies hautes
Etat sanitaire et interventions
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INTERMEDIAIRE
LOCALISATION

EXTERIEUR  Localisation : choeur - tribune nord  Travée :  T21

Vitraux - baie 121
Etat sanitaire

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

CHT21
D

Ech. : 1/50

BAIE 121
1. Descriptif - Etat existant:
. Structure en pierre: Baie d'une lancette.

. Panneaux de vitraux:
Date: XIXe s. Auteurs: Baptiste.
Type: Verrière géométrique pièces rectangulaires, motif central et
liseret rouge et bleu.

Etat de conservation: Panneaux en place. Etat passable.

Etat de restauration:
Dépoussiérage / nettoyage en oeuvre de la face intérieure réalisée
au cours de la sous-opérations 2D3D-Aspiration générale.

. Armatures fixes:
Type: Ossature de barlotières croisées XIXe s.
Type de pose: extérieure.

. Protection grillagée: sans.

2. Diagnostic Amiante:  Etabli.
Présence de matériaux contenant de l'amiante:
. Calfeutrement : non
. Mastic de pose : oui
. Mastic vitrier : non

3. Intervention projetée:

Principe général d'intervention:
. Dépose en conservation des vitraux et de leurs armatures (fixes et

mobiles)
. Restauration en atelier.
. Repose en oeuvre.

Proposition de travaux:
. Structure en pierre: A réviser en oeuvre. Joints en plomb à

conserver.

. Procédure de dépose: SS3
Dépose des vitraux et de leurs armatures fixes et mobiles en
procédure amiante SS3.
Curage des matériaux amiantés.
Dessertissage 100% plomb périphérique SS3
Dessertissage partiel réseau pb normal

. Panneaux de vitraux: A restaurer en atelier

. Armatures fixes et mobiles: A restaurer en atelier et/ou à réviser
en oeuvre. Compléments neufs.

121

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

Panneau déformé

Casses

Manques et/ou lacunes

LEGENDE
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D1 à D4(F21)

S1(F21) S2(F21)

G3
(F21)

D5(F21) D6(F21)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F21 - Droite
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T21

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée

LEGENDE
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DECORS SCULPTES
. Culée inférieure : Socle de la statue des Trois Rois Mages  à

remplacer - S1 et S2 à nettoyer par
microgommage

. Culée médiane : 1 pyramidion et 3 fleurons du gâble inférieur,
manquants, à restituer et réfection de
l'ensemble des bases  - - D1 à D6 à nettoyer par
microgommage, D4 à remplacer

. Gargouilles : G3, Dito la Travée T21, niveau chapelle

DATATION

Derniers travaux connus :
. 1853-1858 Restauration - Restitution de la statue des Trois des

Rois Mages
. 1970-1980 : Restauration du pinacle - Restitution du Dais abritant la

statue des Trois Rois Mages et remplacement du
couronnement des pinacles

G4 (F21)

CHT21
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D9 à D12(F21)

S1
(F21)

S3(F21)

D7(F21) D8(F21)

G3
(F21)

LOCALISATION

Elévation Arc-Boutant F21 - Gauche
Etat sanitaire et interventions

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR      Localisation : Choeur  -  Nord      Travée :  T21

Ech. : 1/100

5 m1 4320

Pierre altérée à remplacer

Sculpture à restituer ou à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou
mouluré

Dessalement et consolidation à réaliser sur partie sculptée
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DECORS SCULPTES
. Culée inférieure : Socle de la statue des Trois Rois

Mages  à remplacer - S1 et S3 à
nettoyer par microgommage

. Culée médiane : 3 fleurons du gâble intérieur,
manquants, à restituer et réfection
de l'ensemble des bases - - D7, D8,
D10 et D11 à nettoyer par
microgommage - Tête à restituer
(D10)  - D9 et D12 à remplacer

. Gargouilles : G3, Dito la Travée T21, niveau
chapelle
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Rapport photographique 1/4
Principaux désordres

CHT21
G

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T21

PARTIE BASSE (chapelle)

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE



G1(F16)

Rapport photographique 2/4
Principaux désordres

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR  Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T21

PARTIE INTERMEDIAIRE (tribune)

PARTIE HAUTE (baies hautes)

CHT21
H

Après incendie - Cliché Mathias Fantin (2020)Avant incendieAvant incendie
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Rapport photographique 3/4
Principaux désordres

CHT21
I

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T21

ARC-BOUTANT F21

Face droite, avant incendie :
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Rapport photographique 4/4
Principaux désordres

CHT21
J

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Choeur  -  Nord    Travée :  T21

ARC-BOUTANT F21 (suite)
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DECOR

LOCALISATION
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..Chapiteau sculpté :          Nettoyage, consolidation

5 m1 4320LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour
suppression des croûtes noires

.  Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des
joints existants sur une profondeur de 10 cm

Pierre altérée à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Partie non concernée par les travaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100e

EXTERIEUR      Localisation : Transept  -  Nord      Travée :  T21a

Février 2025
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CHT21a
A

Elévation baies hautes
Etat sanitaire et interventions



Rapport photographique

ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT

EXTERIEUR   Localisation : Transept   -  Nord   Travée :  T21a-T21b

TRANSEPT NORD - FACADE EST - Travées 21a et 21b

CHT21ab
B
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T21b
T21a



LOCALISATION
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5 m1 4320LEGENDE

MACONNERIE - Généralités

. Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés: aspiration,
application d'un biocide et brossage, micro-gommage ponctuel pour
suppression des croûtes noires

.  Réfection des joints au mortier de chaux à 100%, compris purge des
joints existants sur une profondeur de 10 cm

Pierre altérée à remplacer

Dessalement et ragréage à réaliser sur parement uni ou mouluré

Partie non concernée par les travaux

ARCHITECTES EN CHEF  DES MONUMENTS HISTORIQUES
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT Ech. : 1/100e

EXTERIEUR      Localisation : Transept  -  Nord      Travée :  T21b

Février 2025

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Phase 3 - Sous-opération SO1     Restauration du chevet - DCE

CHT21b
A

Elévation baies hautes
Etat sanitaire et interventions
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