Bordereau des Prix Unitaires
Annexe 2 a 'ATTRI1 du marché PT-03-25 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des Cannes — PT-03-25

Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3

Prix au bon de commande Unité |P.UH.T en euros
IMMOBILISATION - INDEMNITE
Ce prix rémunére, pour la durée totale du marché :
- L'immobilsation compléte des moyens matériels engagés par le titulaire sur une
Indemnité journaliére [journée compléte,
8 d'immoblisation des - L'immobilsation compléte des moyens humains engagés par le titulaire sur une Forfait
moyens matériels et journée compléte,
humains - les éventuels frais de location de matériels,
Cette indemnisation est actée via un OS de reprise de chantier notifiant le
nombre de journées d'arrét de chantier
Ce prix rémunére, pour la durée totale du marché :
- lindemnisation pour la démobilisation et la remobilisation des moyens matériels
Indemnité d'amenée et erlgagés par !e titulaire, . o o .
9 repli des moyens matériels|” I mdefnmsatlonl pou'r la démobilisation et la remobilisation des moyens humains Forfait
et humains errgages par_le t|tula|re,. o ’
- I'ndemnisation des frais organisationnels engendrés
Cette indemnisation est actée via un OS de reprise de chantier notifiant les dates
d'arrét et de reprise du chantier.
PURGE - SUBSTITUTION
Ce prix rémunére :
10 Déblais de purge - Ife déblaiement de matériaux de purge Iorsqug les résultats de portance avant M2
mise en ouevre des ouvrages ne sont pas atteints, leur chargement, leur
transport et leur évacuation en décharge agréée
. . Ce prix rémunére :
Fourniture et ’m.lse en | la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de type GNT 0/20
1 oeuvn_'e d_e matériaux de ou GNT 0/31,5 dans une tranchée ou sur une plateforme M3
substitution de type GNT | le réglage et/ou le nivellement,
0/20 ou GNT 0/31,5 - le compactage,
Ce prix rémunére :
Fourniture et mise en |- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux de type 0/250 dans
12 ceuvre de matériaux de |une tranchée, sur une plateforme ou un fond de fouille avant le pose d'un M2

substitution de
granulométrie 0/250

ouvrage (regard, chambre de tirage, etc...)
- le réglage,
- le compactage,
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Ce prix rémunére :
. - le chargement sur le site de concassage du GPM, le transport et la mise en
Mise en ceuvre de . .
L. . ceuvre de matériaux concassés du GPM, sur une plateforme ou un fond de 3
13 matériaux concassé du . : : . M
GPM fouille avant le pose d'un ouvrage (dallage, caniveau, chambre de tirage)
- le réglage,
- le compactage,
Moins-value
Moins-value en cas de |Cette moins-value est appliquée lorsque, pendant les travaux de la phase n°2 a
14 continuité de chantier |la phase n°7, le titulaire bénéficie d'une continuité de chantier entre deux phases Forfait
entre deux phases c'est-a-dire que la phase de séchage de 15 jours des bétons entre deux phases
distinctes distinctes s'effectue en temps masqué sans arrét de ses travaux concomitants
sur 2 phases distinctes tel que décrit au paragraphe 2.7.2 du Programme
FAITLE: .., A Cachet de I'entreprise :




