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Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des
Cannes — PT-03-25

1. Situation actuelle.

Le GPM-Guyane a entamé depuis 2018 la modernisation et de reconstruction de ses terre-
pleins sur son terminal conteneur.

85% du réseau de collecte des eaux de pluies a été réhabilité et dimensionné pour les charges
d’exploitation actuelle. Parallelement a la refonte de ce réseau, des passages de fourreaux et
des chambres de tirage ont été également mis en ceuvre.

2. Description des prestations demandées.

Le présent marché, a pour objet :

- De remplacer les 15% restants du réseau de collecte secondaire d’'EP équipé de
caillebotis bois et les dallages en béton adjacents sur une largeur maximum de 6 métres de
part et d’autre du caniveau, par des caniveaux en béton armé équipés de grilles fontes de
classe E600, grilles fournies par le GPM-Guyane.

- De mettre en place des fourreaux de réseaux secs paralléles aux nouveaux caniveaux
en les connectant sur des fourreaux déja en attente.

- De mettre en ceuvre 3 chambres de tirage de type K1C.

- De mettre en ceuvre 3 liaisons de fourreaux pour interconnecter les réseaux mis en
ceuvre avec ceux déja en place.

Liste des plans :

- Plan projet des réseaux d’assainissement a reconstruire et des surfaces de dallages
mitoyens a reconstruire et d'implantation des fourreaux et des chambres de tirage

- Plan de ferraillage et de coffrage des caniveaux, des dallages et des chambres de
tirage.

- Plan de situation de la zone de stockage des gravats de béton armé et de béton non
arme.

- Plan de situation de la zone de stockage des grilles en fonte.

- Plan de phasage des travaux décomposé en 6 zones.

Documents techniques annexes :

- Fiches techniques des grilles fonte fournies par le GPM-Guyane.
- Prescriptions techniques de rendu des livrables CAO DAO.

2.1. Contraintes liées au marché — Phasage des travaux

Le présent marché est un marché de travaux rémunéré via la DPGF, pour des prix globaux et
forfaitaires et via le BPU renseignés, pour une partie a bons de commande.

Les prestations sur les linéaires de caniveaux décrits seront a réaliser sur 7 phases distinctes.
Cette décomposition en 7 phases ne pourra pas étre supérieure mais pourra étre inférieure
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suivant les possibilités de libération des emprises de travaux dépendant d’acteurs tiers a savoir
les manutentionnaires agréés sur la plateforme. Par conséquent, certains travaux, sur un
méme linéaire de caniveau, pourront étre réalisé en chantier « glissant ».

Les 6 phases imposées sont :

Phase 1 : 1°* section du caniveau « K » (linéaire Est).

Phase 2 : 2°™ section du caniveau « K » (linéaire médian).

Phase 3 : 3°™ section du caniveau « K » (linéaire Ouest).

Phase 4 : 1% section du caniveau « L » (linéaire Est + réseaux) + 1° raccordement des
fourreaux caniveaux « L » et « M », dite « Liaison Est ».

Phase 5 : 2°™ section du caniveau « L » (linéaire médian + réseaux + 1 chambre de tirage).
Phase 6 : 3°™ section du caniveau « L » (linéaire Ouest + réseaux + 1 chambre de tirage) +
2éme raccordement des fourreaux caniveaux « L » et « M » (réseaux + 1 chambre de tirage),
dite « Liaison Ouest ».

L’entreprise est informée :

Qu’un contréle des acces et de la marchandise est opéré a I'entrée et a la sortie du
port. Par conséquent, s’il y a des ralentissements et/ou des blocages, le port ne
peut étre tenu responsable des baisses de cadences ou des heures et/ou jours de
perte d’exploitation que pourrait subir I'entreprise.

Que le Port reléve d'une situation stratégique pour la Guyane. A de nombreuses
reprises, il a été visé par des blocages, gréves pour exercer une pression sur les
autorités. Le GPM ne peut donc étre tenu responsable de cela.

Que l'exploitation portuaire demeure prioritaire sur toutes les autres activités, y
compris sur les travaux.

Que de nombreux tiers circulent sur le port et par conséquent, le GPM ne peut étre
tenu responsable de possibles vols, détériorations de matériels, déplacements de
clétures, dégats, ...

Que l'entreprise n'a pas le droit de communiquer avec les dockers et/ou
manutentionnaires et/ou transporteurs. Seul le Péle Technique du GPM — Guyane
peut faire cela afin de ne pas multiplier les interlocuteurs.

Que des regles de circulation particulieres s’appliquent sur le port et que I'entreprise
devra obligatoirement s’y soumettre, faute de quoi des sanctions pourront étre
prises a son encontre.

Les linéaires de caniveau et les dallages adjacents a réaliser par phase sont les suivants :

Phase 1: 40 métres de caniveau et les dallages adjacents (cf. emprise exacte sur le plan

projet).

Phase 2 : 40 métres de caniveau et les dallages adjacents (cf. emprise exacte sur le plan

projet).

Phase 3: 33 métres de caniveau et les dallages adjacents (cf. emprise exacte sur le plan

projet).

Phase 4 : 40 métres de caniveau et les dallages adjacents ainsi que la bande de dallage
recouvrant les réseaux de la « Liaison Est » (cf. emprise exacte sur le plan projet).
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Phase 5 : 40 métres de caniveau et 6 métres maximum de largeur de dallage adjacent (cf.
emprise exacte sur le plan projet).

Phase 6 : 45,5 métres de caniveau et les dallages adjacents ainsi que les bandes de dallage
recouvrant les réseaux des « Liaisons Ouest » (cf. emprise exacte sur le plan projet).

Les surfaces exactes de chaque zone sont indiquées au paragraphe 2.7 du présent document

Les linéaires de fourreaux et chambres de tirage a mettre en ceuvre en fonction des phases
sont les suivants :

Phase 4 : 2 linéaires distincts :
- Linéaire paralléle au caniveau « L » :

» Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm
» Nappe de 3 fourreaux de diamétre 160mm

- Linéaire de raccordement « Liaison Est » des réseaux inter-caniveaux « L » et

«M»:

» Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm soit un linéaire total de 100 métres de
fourreaux.

» Nappe de 3 fourreaux de diamétre 160mm soit un linéaire total de 75 métres de
fourreaux.

Phase 5 : 1 linéaire paralléle au caniveau « L » :

» Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm

Nappe de 3 fourreaux de diamétre 160mm

1 chambre de tirage de type K1C sur le linéaire (cf. implantation exacte sur le
plan projet).

VYV VvV

Phase 6 : 3 linéaires distincts :

- Linéaire paralléle au caniveau « L » :

» Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm

Nappe de 3 fourreaux de diamétre 160mm

1 chambre de tirage de type K1C a l'extrémité du linéaire des réseaux (cf.
implantation exacte sur le plan projet).

VYV VvV

- Linéaires des « Liaisons « Quest » :

e Linéaire de raccordement des réseaux inter-caniveaux « L » et « M » :

Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm

Nappe de 3 fourreaux de diamétre 160mm

» 1 chambre de tirage de type K1C intermédiaire sur ce linéaire (cf. implantation
exacte sur le plan projet).

VYV VvV
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e Linéaire de raccordement de la chambre K1C intermédiaire aux réseaux de la
transparence hydraulique :

» Nappe de 4 fourreaux de diamétre 90mm
» Nappe de 3 fourreaux de diameétre 160mm

2.2 Levés topographiques initiaux

Le présent marché concerne uniquement des travaux de réfection du réseau de collecte et
traitement des eaux de pluies. A ce titre, les linéaires des réseaux secondaires qui doivent étre
repris ne doivent subir aucune modification au niveau :

- De leur implantation.

- Desfils d’eau.

- Des nivellements et pentes des dallages mitoyens.

Au début de chaque phase de travaux, le titulaire aura a sa charge le levé de I'existant.

Durant I'exécution, il assurera :

- L’implantation des emprises de démolition

- L’implantation des réseaux existants et leur conservation durant I'exécution des
travaux

- Le nivellement du fond de tranchée des caniveaux et du fond de forme de la
plateforme sous dallage.

- L’implantation de I'altimétrie des dallages.

- Le nivellement du fond de caniveau pour recréer le fil d’eau.

2.3. Démolition et terrassements

2.3.1 - Démolition des ouvrages existants

La démolition concerne des caniveaux en béton armé avec un gros béton collé sous ouvrage
et des dallages en béton armé d’une épaisseur variant entre 22cm et 25 cm. Les linéaires
exacts des caniveaux et les surfaces de dallages a traiter pour chaque zone sont renseignés
a l'article 2.7 du présent programme.

Au préalable des travaux de démolition, une découpe a la scie au sol équipée d’'un disque
diamant dont la profondeur de découpe maximum devra atteindre 25 cm (les hauteurs des
anciens dallages de la plateforme variant de 20cm a 25cm). Cette découpe sera faite suivant
l'implantation validée contradictoirement au préalable avec le maitre d’ceuvre.

pour chaque zone sont renseignés a l'article 2.7 du présent programme.

Le titulaire devra obligatoirement utiliser pour ces travaux de démolition une pelleteuse de 10

Tonnes minimum équipée d’un brise-roche hydraulique dont le diamétre de I'outil sera de 9cm
minimum.
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Les éventuels aciers des armatures restants dans les dallages conservés devront étre coupés
proprement au ras de ces dallages laissés en place et évacués en décharge agréée.

L’ensemble des déblais béton armé et non armé issus de ces démolitions seront stockés sur
le site de concassage du GPM-Guyane.

2.3.2 — Terrassements

2.3.2.1 — Caniveaux et dallages

Avant la mise en ceuvre des ouvrages de génie civil, le titulaire devra terrasser, niveler et
compacter :

- Le fond de forme du caniveau,

- Les tranchées pour la pose des réseaux,

- Le fond de fouille pour la mise en ceuvre des chambres de tirage,
- La plateforme avant reconstruction des dallages.

La plateforme portuaire du GPM est une zone qui a été remblayée avant la construction du
port. La plupart des matériaux utilisés pour ce remblaiement sont des matériaux plus ou moins
sableux. Par retour d’expérience, il a été constaté que sur certaines zones, ceux-ci étaient plus
hétérogénes et de mauvaise qualité en termes de portance.

Le GPM veut impérativement se prémunir de ce type de désordres dus a des tassements
différentiels sous ouvrages. A ce titre, avant tout mise en ceuvre des nouveaux caniveaux et
ferraillages des dallages, le fond de terrassement du caniveau et des dallages adjacents devra
avoir une portance minimale de 50 MPa.

Pour garantir cette portance de 50 MPa avant la mise en ceuvre des dallages, le titulaire devra
réaliser des essais a la dynaplaque pour la partie dallage, 4 essais pour chaque phase (2 de
part et d’autre du linéaire de caniveau).

Pour garantir cette portance de 50 MPa avant la mise en ceuvre des caniveaux, le titulaire
devra réaliser des essais a la dynaplaque légére, 4 essais sur chaque linéaire de chaque
phase (= 1 essai tous les 10ml de caniveau).

Le matériel de compactage proposé suivant les zones sera soumis a la validation du maitre
d’ceuvre mais ne pourra pas étre de classification inférieure aux matériels suivants :

- Plaque vibrante d’une classification minimale PQ3
Cette procédure pourra étre adaptée en fonction des objectifs a atteindre ainsi que des
produits utilisés et des solutions de renforcement que le titulaire proposera de mettre en ceuvre

lorsque les mesures du support seront inférieures a la valeur minimale définie.

Les résultats et la validation de ces essais constituent un point d’arrét a la réception de la
plateforme support avant toute mise en ceuvre d’ouvrages et/ou de génie civil.
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2.3.2.2 - Chambres de tirage

Lors du terrassement pour ce type d’'ouvrage, une préparation systématique de leur plateforme
support est demandée lorsque la cote de pose est atteinte, de la maniére suivante :

- Purge sur une hauteur de 80 cm sur une surface de 4m? centrée sous ouvrage.

- Mise en place d’'un géotextile tissé dans le fond de fouille avec débordement

permettant le recouvrement post-remblaiement.

- Remblaiement sur 50 cm en matériaux 0/250.

- Compactage a la plaque vibrante d’'une classification minimale PQ3

- Fermeture du géotextile.

- Remblaiement sur 30 cm en 0/31,5.

- Compactage a la plaque vibrante d’'une classification minimale PQ3

Dans le cas ou ces ouvrages soient de type « préfabriqués », une fois amenés a pied d’ceuvre,
la réception et la conformité de chaque ouvrage est constatée contradictoirement avec le
maitre d’ceuvre. Ceci constitue un point d’arrét avant la _mise en place définitive de

'ouvrage.

Dans le cas ou ces ouvrages seraient coulés en place, le maitre d’ceuvre vérifiera la bonne
mise en ceuvre des coffrages et ferraillages. Ceci constitue un point d’arrét avant le coulage
du béton de I'ouvrage.

De plus, il est demandé pour tous les éléments préfabriqués ou coulés sur place qu’'un
enrobage des aciers de 5 cm soit réalisé sur toutes les faces.

2.3.2.3 - Franchissement des réseaux existants — Procédures de consignation des
réseaux électriques et de coupure des canalisations d’eau.

Le plan projet fait apparaitre les réseaux présents et en fonctionnement dans les différentes
zones a savoir :

Phase 1 - Caniveau K Section 1:

e Réseau AEP : Une conduite d’eau de diamétre 200mm en PVC emboité paralléle
au bord Nord juste en limite des nouveaux dallages est présente. La cote projet de
terrassement des nouveaux dallages n’impactera pas ce réseau excepté en cas de
travaux de purge/substitution. Dans ce cas-la, le maitre d’ceuvre indiquera au
personnel de chantier les différentes vannes a manipuler pour inerter la pression
dans la conduite et fournira un volant de manutention de vanne. Le titulaire sera
alors responsable de I'ouverture et de la fermeture des vannes en fonction de ses
travaux de terrassement pendant ses horaires de travail. Ces coupures impactant
le réseau de défense incendie du port, le personnel de chantier devra
impérativement rétablir la continuité du réseau, soit la réouverture de toutes les
vannes fermées a chaque départ du chantier ou en cas d’'urgence pendant les
horaires de travaux.
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Phase 2 — Caniveau K Section 2 :

e Réseau AEP : Méme ouvrage et méme prescription que pour la « Phase 1
caniveau K section 1 ».

Phase 3 — Caniveau K Section 3 :

1)

2)

e Réseau AEP : Méme ouvrage et méme prescription que pour la « Phase 1 caniveau
K section 1 ».

e Réseau électrique : le cable Basse Tension alimentant le mat n°13 traverse, dans
I'axe Nord-Ouest / Sud Est, 'emprise de cette zone (cf. implantation exacte sur le
plan projet) passant sous le caniveau a reconstruire. La position et la configuration
de ce cable par rapport au génie civil existant ne sont pas certaines. A ce titre, il
est imposé au titulaire une procédure de démolition et de terrassement du caniveau
particuliére a savoir :

Démolition et évacuation des dallages adjacents du caniveau au droit du réseau sur
une largeur de 5ml axée sur le croisement du fourreau et du caniveau

Terrassement manuel de part et d’autre du caniveau pour découvrir 'ensemble
fourreau/cable existant

Suivant la configuration du passage du fourreau sous caniveau (fourreau pris dans le
gros béton sous le caniveau ou fourreau en terre sous le gros béton), le titulaire
proposera une procedure écrite de démolition garantissant la conservation de l'intégrité
de 'ensemble fourreau /cable soumise a la validation du maitre d’ceuvre.

Pour la réalisation de ces taches, le titulaire fera des demandes de consignation du
réseau électrique. Le Pdle Technique assurera ces consignations dans les horaires de
travail de ses agents a savoir de 7h a 14h20. Les créneaux de consignation effective
seront donc de 7h30 a 14h.

e Réseau AEP : Une conduite d’eau de diamétre 200mm en PVC traverse, dans I'axe
Nord-Est / Sud-Ouest, 'emprise de cette zone sur le bord Ouest (cf. implantation
exacte sur le plan projet) passant sous le caniveau a reconstruire. La position et la
configuration de cette conduite par rapport au génie civil existant ne sont pas
certaines. A ce titre, il est imposé au titulaire une procédure de démolition et de
terrassement du caniveau particuliére a savoir :

1) Démolition et évacuation des dallages adjacents du caniveau au droit du réseau
(sur une largeur de 5ml axée sur le croisement de la conduite et du caniveau

2) Terrassement manuel de part et d’autre du caniveau pour découvrir la conduite et
son passage sous caniveau

3) Suivant la configuration du passage de la conduite sous caniveau (conduite prise
dans le gros béton sous le caniveau ou conduite en terre sous le gros béton), le
titulaire proposera une procédure écrite de démolition garantissant la conservation
de l'intégrité de la conduite d’eau a la validation du maitre d’ceuvre.
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Pour la réalisation de ces taches, le titulaire sera responsable de la fermeture et de
la réouverture des vannes relatives a la conduite suivant les mémes prescriptions
précitées dans le paragraphe de la « Phase 1 — Caniveau K Section 1 ».

Phase 5 — Caniveau L Section 2 :

o Réseau électrique : le cable Basse Tension alimentant le mat n°13 traverse, dans
I'axe Nord-Ouest / Sud Est, 'emprise de cette zone (cf. implantation exacte sur le
plan projet) passant sous le caniveau a reconstruire. La position et la configuration
de ce cable par rapport au génie civil existant ne sont pas certaines. A ce titre, la
procédure d’exécution et prescriptions décrites au paragraphe « Phase 3 —
Caniveau K Section 3 » s’appliqueront a cette zone pour le passage sous caniveau
et la pose des réseaux secs.

Phase 6 — Caniveau L Section 3 :

e Réseau AEP : Une conduite d’eau de diamétre 200mm en PVC traverse,
dans I'axe Nord-Est / Sud-Ouest, 'emprise de cette zone sur le bord Ouest (cf.
implantation exacte sur le plan projet) passant sous le caniveau a reconstruire. La
position et la configuration de cette conduite par rapport au génie civil existant ne
sont pas certaines. A ce titre, la procédure d’exécution et prescriptions décrites au
paragraphe « Phase 3 — Caniveau K Section 3 » s’appliqueront a cette zone pour
le passage sous caniveau

2.3.2.4 — Excédents de déblais

Les excédents de déblais issus de la mise en ceuvre des fourreaux, des chambres de tirage
et du terrassement pour les nouveaux dallages (hauteur des anciens dallages comprises entre
22 et 25 cm contre 30 cm pour la mise en ceuvre des nouveaux dallages) seront évacués
suivant leur nature :

- Matériaux sableux évacués sur la zone de stockage du GPM-Guyane.
- Matériaux impropres évacués en décharge agrée.

Avant toute évacuation, le titulaire est tenu d’informé le maitre d’ceuvre, seul juge de la nature
des matériaux a évacuer.

Indépendamment du choix opéré par le MOE, I'entreprise doit dans son offre avoir chiffré les
deux possibilités.

2.4. Caniveaux secondaires et grilles fontes

2.4.1 Caniveaux secondaires de collecte des eaux de pluie

Les plans de coffrage et de ferraillage des caniveaux a mettre en ceuvre sont fournis et doivent
étre exécutés tel quel. Aucune adaptation, variante ne sont autorisées.

Les ouvrages a réaliser devront I'étre suivant le plan « Coffrage_Ferraillage_Caniveau » du
dossier « Plan Ouvrages ».
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En prenant en compte comme hauteur de référence, le fil d’eau du caniveau et la cote
supérieure de l'ouvrage (niveau TN dallage reconstruit), celle-ci varie de 45 cm pour les
extrémités en amont a 65 cm pour les extrémités en aval des caniveaux « K» et«L » a
reconstruire.

Du fait de la nature des sols de la zone du port, il est imposé au marché que les caniveaux,
d’un méme linéaire, soient tous liaisonnés entre eux, mais également liaisonnés avec
les dallages en béton adjacents (cf. plan de ferraillage de dallage/caniveau).

Les dalles adjacentes feront au maximum 6 métres de large. Leur ferraillage devra s’intégrer
au ferraillage des parties supérieures des voiles des caniveaux par des aciers en commun en
particulier au niveau des filantes. Le coulage des dallages adjacents sera également commun
a celui des parties hautes des voiles avec pour hauteur minimale celle de I'épaisseur du
dallage soit 25 cm.

Il est aussi demandé a I'entreprise de veiller a bien respecter les pentes des dallages bétons
nouvellement construits afin de garantir 'écoulement des eaux dans tous les axes et le bon
raccordement avec I'existant.

En cas d’épisodes pluvieux, il est demandé au titulaire de prévoir, dans le cadre de ses
travaux, la mise en ceuvre de toutes solutions provisoires permettant :
- De collecter les eaux de surface vers le caniveau secondaire en travaux pour les
renvoyer vers un autre lieu de collecte des EP en fonction et opérationnel.
- Déviter le départ de fines, gravois et déchets dans les réseaux primaires
(transparence hydraulique Ouest) et secondaires.
- D’assécher les fonds de fouille et si besoin, rabattre la nappe.

Les autres sujétions a prendre en compte dans le prix de rémunération sont :

- Les terrassements nécessaires a la pose du caniveau grille, y compris les sujétions
relatives a I'exécution correcte des terrassements notamment liées a la présence
de réseaux (cf. Paragraphe 2.3.2.3 du Programme).

- L'évacuation des déblais de matériaux sableux sur le site du GPM,

- L'évacuation des déblais impropres en décharge agréee,

- Le dressement des fouilles, le réglage et le compactage du fond de forme,

- Le béton de propreté de type C16/20 sur 5¢cm d'épaisseur minimum,

- Le transport, le déchargement, le bardage et les reprises éventuelles de tous les
matériels et matériaux nécessaires a la réalisation du caniveau, y compris les
équipements en fonte fournis par le GPM depuis leur lieu de stockage,

- La fourniture et pose du caniveau en béton armé (béton et aciers) en éléments
préfabriqués ou coulés en place y compris les coffrages,

- Toutes les sujétions relatives a la pose et au réglage précis des feuillures et des
barrettes d’extrémités avant coulage,

- La pose des grilles et leur boulonnage suivant les prescriptions de leur fiche
technique,

- De maniére générale, le scellement et le blocage définitif des éléments en fonte
aprés coulage et découpe particuliére au niveau des raccords sur les caniveaux
fonte existants.
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- Et enfin, toutes les sujétions rendues obligatoires dans le cadre de travaux neufs
réalisés suivant les régles de l'art.

Ces prestations sont dues et elles sont a intégrer dans les prix renseignés a la DGPF et
n’ouvriront pas a rémunération en sus en cas de mise en ceuvre.

Sur simple demande du MOE et en fonction des contraintes météorologiques, elles devront
étre déployées sur place en fonction de la procédure validée. Leur mise en ceuvre devra étre
rapide et le matériel devra étre a disposition si besoin sur le chantier a tout moment.

2.4.2 Grilles en fonte de couverture

Les grille en fonte de couverture sont fournies par le GPM-Guyane. Un constat contradictoire
de remise de ces matériels sera fait en début de chantier.

2.4.3 Réseaux secs

Des réseaux secs devront étre mis en place dans le cadre de ces travaux.

Le titulaire devra poser en tranchée, sous les dallages bétons adjacents du caniveau « L » et
ceux des deux raccordements inter-caniveaux « L » et « M », différentes nappes de fourreaux
TPC de diamétres 90mm et 160 mm (cf. le plan projet).

Les masques de pénétration des chambres seront donnés au cas par cas.
La mise en ceuvre des fourreaux doit prendre en compte :

- L’ouverture de fouille et la mise sur berges des déblais,

- L’évacuation des excédents de déblais soit vers la zone de stockage du GPM, soit
vers une décharge agréée, la destination finale de ces matériaux étant a la
discrétion du maitre d’oceuvre,

- Le dressement des parois, le réglage y compris manuel et compactage du fond de
fouille,

- Tout franchissement de réseaux divers ou croisement d'ouvrage,

- L’épuisement d'eau en fond de fouille,

- La fourniture des fourreaux et de leurs raccords,

- La pose en tranchée ouverte de fourreaux,

- Le calage des fourreaux,

- L'assemblage des fourreaux,

- Le collage ou 'emboitage des fourreaux,

- L'aiguillage des fourreaux,

- La fourniture et la pose de bouchons obturateurs,

- La fourniture et la pose conformément aux normes en vigueur du grillage
avertisseur,

- Larecherche et |a reprise des nappes existantes dans les terre-pleins a raccorder,

- Les contrbles de passage avant et aprés coulage des bétons ainsi que les rapports
afférents,
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- Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, chargement et
déchargement, y compris I'enrobage en sable sur 0,10 m d'épaisseur au-dessus de
la génératrice supérieure,

- Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre relatives a la réalisation des
masques béton dosé a 250kg en entrée et en sortie de chambre,

Chaque réseau mis en ceuvre devra faire I'objet systématiquement :

- D’un autocontrble, interne a I'entreprise, de la conformité de mise en ceuvre, y
compris par le passage d’'un furet. Ce contréle fera I'objet d’un rapport a I'attention
du Maitre d’ceuvre

- D’un point d’arrét, une fois les dallages coulés. L’entreprise devra pour chaque
fourreau, faire passer une fusée au diamétre nominal du TPC pour garantir
lintégrité du réseau. Ce passage se fera, si besoin avec l'utilisation d’'un curage
hydraulique préalable et en présence du Maitre d’ceuvre. En cas d’obstruction,
'entreprise prendra a son entiére charge la démolition et la reconstruction des
dallages en cause, y compris la mise en ceuvre des goujons.

Réalisation des chambres K1C :

Les chambres de tirage seront réalisées suivant le plan
« Coffrage_Ferraillage_Chambre_K1C » du dossier « Plans Ouvrages ». Elles pourront étre
coulées intégralement en place ou partiellement préfabriquées.

Prescription imposée :

Au méme titre que les parties supérieures des voiles de caniveau, le GPM impose que le
coulage de la partie supérieure de ces ouvrages sur 33 cm de haut soit coulée en méme temps
que les dallages adjacents sur une largeur périmétrique de minimum 2 metres. Cette
prescription s’appliquera également dans le cas d’ouvrages préfabriqués avec les aciers
supérieurs en attente sur une hauteur de 33 cm.

Les chambres de tirage et les pénétrations devront étre étanches afin de minimiser la
pénétration de I'eau de la nappe a l'intérieur.

Les trappes d’accessibilité seront obligatoirement de classe E600, de type K1 avec des
charniéres d’ouverture. L’'ouverture des trappes ne devra pas nécessiter d’outil spécial.

Les réseaux qui seront mis en place devront tous obligatoirement étre testés avant coulage et
aprés coulage des bétons.

Un passage par furet de diamétre adapté sera a minima demandé et un rapport écrit des tests
imposé.

En cas de blocage, défaut de passage, écrasement, le titulaire devra remédier aux problémes
sans compensation financiére possible.

L’ouvrage ne pourra étre réceptionné conforme sans un test avant et aprés coulage positif.
L’aiguillage de chaque fourreau mis en ceuvre sera également effectué en fin d’exécution.
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2.5. Dallages béton

Les dallages adjacents au caniveau devront étre obligatoirement liaisonnés avec ce dernier
suivant les plans « Ferraillage_Dallage » et « Ferraillage_Caniveau » fournis dans le dossier
« Plans Ouvrages ».

Le ferraillage des dallages est imposé et ne peut étre modifié. Il est rendu contractuel au
présent marché.

Un béton de propreté d’'une épaisseur de 5¢cm sera mis en ceuvre avant la mise en ceuvre du
dallage.

L’épaisseur d’enrobage est de minimum 5 cm pour tous les ouvrages en béton armé, exceptée
la partie basse du dallage qui aura un enrobage de 3 cm par rapport au béton de propreté.

Concernant la préparation de la couche de forme support des dallages, un minima de 50 MPa
est demandé au niveau du compactage. Des essais de portance a la dynaplaque seront
réalisés. Pour chaque phase, 2 essais seront réalisés de part et d’autre des caniveaux « K »
et « L » soit un total de 4 essais par phase.

Si besoin, une purge de terrain ou un rajout de matériaux pourront étre faits avec la mise en
place soit du matériau concassé du GPM, soit d'une GNT 0/20 soit d’'une GNT 0/31,5.

Si le terrain est trés mauvais, une inclusion rocheuse 0/250 prise dans un géotextile tissé en
« chaussette » pourra étre faite en épaisseur variable en fonction de la nature des sols, avec
différentes passes de rouleau compresseur et compacteur. En cas d'utilisation de plusieurs
bandes de géotextile, une longueur de recouvrement d’au moins 40 cm sera demandée.

La commande de ces travaux de purge et de substitution se fera via des bons de commande
utilisant les prix du BPU n°10, n°11, n°12 et n°13. La rémunération de ces bons de commande
sera faite sur les quantités réellement constatées.

Des linéaires de dalles nouvellement créées devront étre obligatoirement goujonnées avec
dalles récentes existantes. Ces linéaires sont détaillés au paragraphe 2.7 du présent
document. Les goujons seront @ minima des HA 16. lls devront étre ancrés d’au moins 32 cm
pour une longueur totale de 82 cm. Un espacement inter-goujon de 15 cm est imposé.

La rémunération de mise en ceuvre de goujons comprend notamment :
- Le pergage dans le profil d'un dallage existant d'un trou de 320mm de profondeur
et 18mm de diamétre,
- Le dépoussiérage du trou avec une soufflette,
- Le bourrage avec un produit de scellement chimique tel que prescrit ci-apres,
- Lafourniture et pose d'un goujon d'ancrage en acier haute résistance d'un diamétre
de 16mm et de 820mm de longueur,

Le produit de scellement devra étre conforme a la norme CE et NF et adapté a ce type
d’utilisation et aux conditions climatiques du port. Ce ou ces produit(s) sera(ont) soumis a
validation du MOE. Si ce dernier préconise des essais d’arrachement pour valider le produit
proposé (car n’étant pas NF par exemple), ces essais seront a la charge du titulaire. Tant que
le produit ne sera pas agrée, aucune mise en ceuvre de goujon ne sera autorisee.
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La DLU devra étre obligatoirement respectée et une procédure de mise en place des goujons
devra étre écrite et cette derniére une fois validée, respectée scrupuleusement. Tout défaut
de mise en ceuvre entrainera la non rémunération du ou des ancrages.

Avant chaque coulage, les contrdles suivants constitueront des points d’arrét levés par le
MOE :

- Les épaisseurs d’enrobage,

- La bonne tenue et le respect de la procédure sur les goujons,

- La bonne mise en place des ferraillages,

- Le respect des pentes finies pour I'écoulement des eaux.

La rémunération des dallages béton comprend notamment :

- La fourniture et mise en ceuvre du béton de propreté de type C16/20 sur 5¢cm,

- La fourniture, le transport et mise en place des treillis ST40C, y compris les
fagonnages et/ou découpes particuliéres sur les bords existants,

- Toutes les sujétions relatives au liaisonnement des treillis aux aciers en attente
des parties hautes des voiles de caniveaux,

- La fourniture et pose des éléments permettant le calage altimétrique des deux
niveaux de nappes de treillis,

- La fourniture et mise en ceuvre de coffrage et/ou lattis nervuré lors des arréts
entre deux coulages de dallage laissant 40cm de treillis ST40C dépassés pour le
recouvrement des aciers,

- La fourniture et mise en ceuvre du béton de structure C30/37,

- Le vibrage du béton,

- Le réglage du béton,

- Le balayage du béton,

- Toutes sujétions particuliéres pour la mise en ceuvre notamment I'utilisation d'un
camion-pompe si I'accessibilité de la zone a couler le nécessite.

- L’arrosage des dallages en journée pour limiter la montée en température du
béton et ainsi limiter le phénoméne de RSI.

Afin de lutter activement contre la RSI, I'entreprise devra obligatoirement programmer ses
coulages, a la premiére heure le matin ou en fin de journée.
En fonction de son choix, il devra organiser ses équipes et son organisation en conséquence.

2.6. Béton

Les 3 centrales NF de Guyane disposent chacune de formulation béton de classe de
résistance C30/37 utilisant du ciment de type SR3. Ces 3 formulations ont déja été validées
par des convenances lors de différents marchés de travaux au port. Le GPM impose la
réutilisation de ces formulations pour ce marché. Les 3 fiches techniques de ces bétons sont
jointes, a titre indicatif, dans le dossier « FT Béton ».

2.6.1. Coffrages

Chapitre 6 du fascicule 65 du C.C.T.G.
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Les coffrages devront permettre d’obtenir des parements bruts de décoffrage sans malfagon
(nids, pores, bulles, trainées, cloques, bavures, ...).

lls seront congus pour assurer une parfaite étanchéité a la laitance. lls devront permettre
I'obtention de I'enrobage minimal des aciers. Pour des raisons de toxicité et
d’environnement, le produit de démoulage sera une huile végétale. |l sera soumis a
'agrément du Maitre d’ceuvre.

En cas d'utilisation de coffrages métalliques, afin d’éviter les taches de rouilles, ceux-ci
devront étre stockés a I'abri des intempéries avec mise en ceuvre d’une huile de protection.
Les coffrages pour parement simples seront en contreplaqué de qualité marine bakélisé.
Tous les panneaux ou planches destinés au coffrage seront tous de la méme essence et au
méme stade de réemploi.

2.6.2. Aciers pour béton armé

Les armatures a haute adhérence et les ronds lisses seront conformes aux spécifications du
Fascicule 4 titre 1er du C.C.T.G., visées au commentaire de l'article 6.2.1.1 du Fascicule 65
et devront satisfaire aux normes frangaises visées au commentaire de cet article 71 pour les
armatures de diamétre supérieur a 40 mm.

Elles devront étre admises a l'usage de la marque NF-AFCAB.

2.6.2.1. Armatures a haute adhérence

Norme NF A 35-016.
Toutes les armatures seront en acier soudable.

2.6.2.2. Treillis soudé

Le ferraillage des dallages a réaliser est constitué de 3 nappes de treillis soudés de type
ST40C (double nappe en partie inférieure et simple nappe en partie supérieure).
Ces armatures seront approvisionnées en panneaux standards de 6ml x 2,4 ml.

2.6.2.3. Conditionnement, transport, manutention et stockage

lls sont conformes aux prescriptions de l'article 6.2.3 du Fascicule 65 du C.C.T.G. pour les
armatures de béton armé.

Les aires de stockage seront propres et telles que les armatures soient soustraites au
contact du sol, de I'hnumidité et de tout stockage d’eau de pluie.

2.6.2.4. Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé
Norme NF A 35-020-1.

Les dispositifs devront avoir un encombrement minimum afin de ne pas créer localement un
défaut d’enrobage.
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2.6.3. Recyclage des bétons

Le GPM-Guyane a entrepris une démarche de recyclage des matériaux inertes issus de la
démolition de ses infrastructures en béton armé ou non armé pour ses besoins propres.
Le marché PT-03-25 est intégré a cette démarche.

A ce titre, I'entreprise ne sera pas propriétaire des déblais de démolition, ils resteront propriété
du GPM Guyane.

L’entreprise doit intégrer dans son prix de démolition, le transport des déblais de démolition
de béton et béton armé uniquement vers un site dédié situé dans I'emprise fonciére du Port
de Dégrad-des-Cannes (cf. le plan de situation de I'aire de stockage). Le traitement de ces
déblais est a la charge du GPM-Guyane.

Il est a noter que sont autorisés a étre déposé sur zones que des bétons, bétons armés issus
uniquement de nos chantiers. Tous autres matériels et éléments de démolition autres que les
nétres ne sont pas autorisés et pourront ouvrir a des poursuites contre le titulaire et la
réalisation d’'un proces-verbal de grande voirie.

Au méme titre, en cas de substitution de sol pour augmentation des portances ou de mise en
place de GNT pour assise des dallages béton et/ou caniveaux, le GPM Guyane se réserve le
droit d'imposer I'utilisation de son stock de matériaux concassés.

Dans ce cas, le prix du BPU n°14 sera appliqué sur les quantités réellement constatées.

Les autres produits issus de la démolition et des terrassements impropres a étre réutilisés
seront évacués vers des sites ou des décharges agréés par le titulaire.

2.7. Quantités des prestations a réaliser par zones
2.7.1 Caniveau K Section 1

Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 93 ml

Démolition de dallage en béton armé : 480 m?

Démolition d’un caniveau en béton armé : 40 ml

Terrassement et préparation du fond de fouille - Réalisation d’un caniveau en béton armé :
40 ml

Terrassement et préparation de la plateforme - Réalisation de dallage en béton armé : 480
m2

Linéaire a goujonner : 12 ml soit 80 unités de goujons a mettre en ceuvre

2.7.2 Caniveau K Section 2

Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 93 ml

Démolition de dallage en béton armé : 480 m?

Démolition d’un caniveau en béton armé : 40 ml

Terrassement et préparation du fond de fouille - Réalisation d’un caniveau en béton armé :
40 ml
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Terrassement et préparation de la plateforme - Réalisation de dallage en béton armé : 480
m2

2.7.3 Caniveau K Section 3

Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 95 ml

Démolition de dallage en béton armé : 309 m?

Démolition d’un caniveau en béton armé : 33,5 ml

Terrassement et préparation du fond de fouille - Réalisation d’un caniveau en béton armé :
33,5 mi

Terrassement et préparation de la plateforme - Réalisation de dallage en béton armé : 309
m2

Linéaire a goujonner : 34 ml soit 226 unités de goujons a mettre en ceuvre

2.7.4 Caniveau L Section 1 et Liaison Est des réseaux inter-caniveaux L et M

Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 162 ml

Démolition de dallage en béton armé : 504 m? (dallages mitoyens du caniveau) + 64 m?
(dallages « Liaison Est ») soit 568 m? au total

Démolition d’un caniveau en béton armé : 40 ml

Fourniture et pose de fourreaux de diameétre 90 mm : 160 ml (réseaux mitoyens du caniveau)
+ 102 ml (réseaux « Liaison Est ») soit 262ml au total

Fourniture et pose de fourreaux de diametre 160 mm : 120 ml (réseaux mitoyens du
caniveau) + 76,5 ml (réseaux « Liaison Est ») soit 196,5 ml au total

Terrassement et préparation du fond de fouille - Réalisation d’un caniveau en béton armé :
40 ml

Terrassement et préparation de la plateforme - Réalisation de dallage en béton armé : 568
m2

Linéaire a goujonner : 18 ml soit 120 unités de goujons a mettre en ceuvre

2.7.5 Caniveau L Section 2

Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 93 ml

Démolition de dallage en béton armé : 478 m?

Démolition d’un caniveau en béton armé : 40 ml

Fourniture et pose de fourreaux de diamétre 90 mm : 160 ml

Fourniture et pose de fourreaux de diamétre 160 mm : 120 mli

Terrassement et préparation du fond de fouille - Réalisation d’un caniveau en béton armé :
40 ml

Terrassement et préparation de la plateforme - Réalisation de dallage en béton armé : 478
m2

Chambre de tirage de type K1C : 1 unité

2.7.6 Caniveau L Section 3 et Liaisons Ouest des réseaux inter-caniveaux L et M
Sciage de béton armé sur 25cm de hauteur : 158 ml
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Démolition de dallage en béton armé : 649 m? (dallages mitoyens du caniveau+ dallages
« Liaisons Ouest »)

Démolition d’un caniveau en béton armé : 45,5 ml

Fourniture et pose de fourreaux de diamétre 90 mm : 110 ml (réseaux mitoyens du caniveau)
+ 164 ml (réseaux « Liaison Ouest ») soit 274 ml au total

Fourniture et pose de fourreaux de diamétre 160 mm : 82,5 ml (réseaux mitoyens du
caniveau) + 123 ml (réseaux « Liaison Ouest ») soit 205,5 ml au total

Réalisation d’'un caniveau en béton armé : 45,5 ml

Réalisation de dallage en béton armé : 646,5 m?

Chambre de tirage de type K1C : 2 unités

Linéaire a goujonner : 33 ml soit 220 unités de goujons a mettre en ceuvre

2.8. Organisation et phasage des chantiers

Il est convenu qu’a la date de notification du présent marché, une seule et unique installation
de chantier sera comptée et facturée pour toute la durée du marché. Cette installation est
globale et forfaitaire.

Cette derniére est indépendante de I'application des prix du BPU n°8 et n°9 définie au
paragraphe 2.8.2 du Programme.

2.8.1 Phasage initial

Il est convenu que I'entreprise dans I'élaboration de son offre et de ses prix a intégré les
éléments suivants :
- Chaque phase de travaux, le délai comprend obligatoirement :
o La durée de démolition des ouvrages.
o La durée de compactage, voire de substitution si besoin.
o La durée de réalisation desdits travaux.
o La durée de séchage des bétons, réduit a 15 jours de séchage des
bétons.
o Une période de 7 jours pour permettre aux manutentionnaires de mettre a
disposition une nouvelle zone.
Le délai qu’aura calculé I'entreprise et qui 'engage contractuellement est a renseigner dans
'annexe 3 de 'ATTRI1.

IMPORTANT : tous les prix renseignés par le soumissionnaire doivent prendre en
compte les arréts de 22 jours envisagés entre chaque phase. Ces arréts de 22 jours
calendaires ne peuvent ouvrir droit 8 une indemnisation complémentaire.

En cas de dépassement du délai contractuel et cela pour chaque phase, I'entreprise
s’expose a l'application de pénalité de retard, une fois déduction faite des intempéries, sans
que le maitre d’ceuvre ait besoin d’en informer I'entreprise. Ces pénalités seront
automatiquement déduites des sommes dues pour la réalisation des travaux.
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Pour chaque phase, une fois les travaux finis et le délai contractuel expiré, le Maitre
d’ouvrage s’engage a rémunérer I'entreprise en cas de retard de mise a disposition d’'une
nouvelle zone par le biais de la partie a bons de commande du présent marché.

En fonction de la durée prévisible de I'arrét, de 'engorgement du port ou de la difficulté pour
le manutentionnaire de libérer une nouvelle zone, le Maitre d’ouvrage actionnera soit une
immobilisation de chantier, sous un repli de chantier qui sera suivi d’'un amené dés que la
nouvelle zone sera disponible.

Du fait de son exploitation et par retour d’expérience avec les manutentionnaires, le GPM a
envisage le phasage et le planning qui suit.

Une seule zone de chantier correspondante a chaque phase, sera cléturée.

Avant chaque démarrage d’une nouvelle phase, une rencontre sur site est organisée par le
MOE réunissant : la responsable QHSE du Port, le référent sécurité des dockers, un ou
plusieurs manutentionnaires et la Capitainerie.

Ces réunions sont organisées généralement en milieu de semaine (le mercredi ou le jeudi)
afin de définir la date de mouvement de cléture de chantier pour la phase suivante.
L’ensemble des sujets évoqués sont :
- Les dates de libération des emprises de travaux a venir.
- Les dates de remise en exploitation des zones reconstruites.
- La sécurité relative aux conditions de circulation, de manutention et de stockage a
proximité des chantiers.
- Les éventuels décalages de libération de zones ou arréts de chantier entre 2
phases distinctes.

Les dates de libération d’emprise et de remise en exploitation des zones neuves seront donc
actées contradictoirement a I'issue de ces réunions.

Un OS sera alors émis par le MOE notifiant la date de mise a disposition de la future
zone de travaux, laquelle fera foi pour I’application des prix du n°8 et n°9 du BPU en
cas de non-respect et en fonction du délai contractuel renseigné par I’entreprise.

2.8.2 Evolutions possibles du phasage des travaux en fonction de I’exploitation
portuaire

» Continuité du chantier entre 2 phases

En fonction de la gestion des volumes de conteneurs stockés sur les emprises des
travaux par les manutentionnaires, le planning initial pourra évoluer notamment lors pour la
réalisation distincte des linéaires complets des caniveaux « K» et « L » avec un chantier
« glissant ». A titre d’exemple, si durant la Phase n°1, la premiére moitié du linéaire est
terminée (séchage des bétons compris) soit 20ml, il pourra étre négociée la libération anticipée
de celle-ci concomitante a la cléture de la premiére moitié du linéaire de la Phase n°2. Cette
configuration permettrait alors de s’affranchir des 22 jours d’arrét de chantier entre les phases
n°1 et n°2.
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Dans un tel scénario, la suppression des 22 jours d’arrét de chantier entre 2 phases
ouvre droit a I'application de la moins-value du prix n°15 du BPU. Cette moins-value
sera appliquée sur une situation de travaux.

» Discontinuité du chantier entre 2 phases

A l'inverse, diverses contraintes non maitrisables par les manutentionnaires et/ou le
GPM peuvent engendrer une discontinuité du scénario initial.

En fonction des discussions des réunions de phasage précitées et des dates annoncées, les
prix n°8 et n°9 du BPU seront alors appliqués via 'émission de bons de commande.

2.8.3 Prescriptions sur les clétures de chantier

Les barriéres seront des barriéres de type « Héras » grilles ou similaires et/ou équivalentes,
d’'une hauteur minimale de 2 métres. Des colliers d’assemblages et des massifs poids (blocs
PVC de préférences) seront imposés pour liaisonner et stabiliser 'ensemble.

Chaque chantier devra étre clos et indépendant.
» Les dimensions prévues pour les zones de chaque phase de travaux relatives
aux caniveaux sont les suivantes :
- Longueur : la longueur du caniveau a reconstruire + 5ml
- Largeur : 20ml centrés sur I'axe du caniveau
» Les dimensions prévues pour les raccordements de réseaux sont les suivantes :
- Longueur : la longueur du linéaire des réseaux + 5ml
- Largeur : 10ml de large centrés sur la tranchée des réseaux.

Les barrieres abimées et/ou endommagées ne seront pas acceptées sur le chantier.

Les barriéres doivent étre toujours entretenues et en bon état et posséder tous les panneaux
d’information obligatoires et voulus par les QHSE.

En cas de défaut constaté par le MOE d’un ou plusieurs éléments, ces derniers devront étre
changés dans un délai maximal de 3 jours calendaires.

Les abords et le chantier doivent rester propres a tout moment. L’entreprise devra
obligatoirement s’assurer que ces engins traversant le port ne déposent pas salissures,
coulures et gravois sur les voiries empruntées. En cas de salissures observées, I'entreprise
devra procéder dans les plus brefs délais a un nettoyage avec des moyens adaptés a la nature
et a la quantité de celles-ci.

A toutes fins utiles, il est rappelé que la manutention est prioritaire sur la circulation et autres
activités dans le port.
Les consignes de sécurité, les regles de circulation et de vitesse, rappelées lors de la
sensibilisation MASE s’applique a 'ensemble des utilisateurs de la plateforme, futur titulaire
inclus. En cas d’infraction, un PV de grande voirie pourra étre fait, ainsi que la suspension
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partielle ou totale de I'autorisation d’accés a 'installation portuaire des personnels du titulaire
ou de ses prestataires/sous-traitants.

2.8.4 Période préparatoire

Durant la période de préparation générale, qui est unique durant la durée totale du marché,
le ou les prestataires devront soumettre a 'agrément du MOE les éléments suivants :
- Procédures de mise en ceuvre (contrdle des portance, travaux de purge
substitution, mise en ceuvre des éléments en fonte des caniveaux)
- Elaboration du PPSPS, du plan de prévention,
-  PAQ Béton,
- Coupes et profils en long des caniveaux reconstruits, avec les pentes intérieures,
pour chacune des sections,
- Demandes d’agrément,
- Procédures de contréle interne,

En fonction de la complexité des documents transmis, le maitre d’ouvrage informe le titulaire
qu’il pourra faire usage d'un contrdle technique extérieur pour vérifier lesdits documents et
plans. L'avis du CT devra étre automatiquement pris en compte et si besoin, les documents
repris aux frais du titulaire jusqu’a I'obtention du VISA définitif.

L’agrément par le Maitre d’ceuvre des matériaux et produits est subordonné a la production
de proces-verbaux d’essais, références, échantillons établissant completement qu’ils satisfont
aux spécifications et sont adaptés aux conditions auxquelles ils seront soumis. En particulier,
les matériaux et produits seront adaptés aux conditions météorologiques de la Guyane,
notamment les UV et I'environnement acide (Combinaison de la pluie et de 'atmosphére).
L’entreprise devra aussi prendre en considération la température et 'lhumidité dans le choix
des produits retenus pour la mise en ceuvre.

Durant cette période, si I'entreprise le souhaite, elle pourra venir mettre en place son
installation de chantier sur un emplacement décidé par le MOE.

Il est a noter, que le GPM Guyane peut mettre a disposition pour cette installation si besoin de
l'eau et de I'électricité qui seront refacturés a I'entreprise suivant les tarifs en vigueur
(disponible sur le site internet du Port).

Les installations et leurs poses sont a la charge de I'entreprise et devront automatiquement
posséder des compteurs non falsifiables.

La vérification de linstallation électrique est obligatoire par un organisme de contrble
indépendant et le rapport est a nous transmettre.

2.8.5 Réunion de chantier

En période d’exécution de travaux, une réunion hebdomadaire sera organisée.

La présence du chargé d’affaire, ayant pouvoir de décisions et d’engagement du titulaire sera
exigée a chaque réunion. Cette personne ainsi que son suppléant sont a renseigner au
paragraphe B6 de 'ATTRI1 du présent marché.
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La réunion de chantier aura lieu dans les locaux du MOE, a heure et date fixe convenues
conjointement, aprés avoir effectué une visite sur chantier.

Chaque réunion de chantier ouvrira a la rédaction d’'un PV de chantier.

La rédaction du PV de chantier est a la charge du MOE.

L’entreprise aura, a compter de la réception de ce dernier, 3 jours ouvrables pour émettre des
remarques et/ou observations.

Une fois ce délai dépassé, le PV est considéré comme validé et définitif.

2.9. Evacuation et filieres de traitement

Sachant que le chantier est relativement contraint en dimension et en surface, une évacuation
a 'avancement est a privilégier par I'entreprise.

Les camions pourront stationner sur les terre-pleins en fonction de I'activité du port et de
'engorgement du terminal, si ces derniers ne génent en rien la manutention et I'exploitation
du port qui restent et demeurent prioritaires. Si cette solution est retenue par I'entreprise, une
signalisation particuliére devra étre mise obligatoirement en place afin de sécuriser la zone et
permettre une insertion des camions dans la circulation.

Pour I'évacuation des matériaux de type béton et béton armé, merci de vous reporter au
chapitre 2.3.4 du présent document.

Pour I'évacuation des autres matériaux, I'entreprise, en fonction de la nature des déchets,
choisit les filieres ad hoc. Les filieres recyclant les matériaux et celles respectueuses de
'environnement devront étre privilégiées.

Pour I’évacuation des bois servant de couverture actuelle des caniveaux EP, le recyclage via
une centrale biomasse doit étre privilégié.

Pour toutes les évacuations de déblais, déchets, a 'exception des matériaux récupéres par le
GPM — Guyane pour son propre compte, il est demandé obligatoirement une tragabilité de leur
traitement.

A ce titre, les bons de réception, les bons de pesage et tous autres documents attestant la
bonne réception des produits par les centres de traitement sont attendus par la MOE, sans
qgue ce dernier en fasse la demande officielle.

3. Qualification du personnel.

L’ensemble du personnel intervenant sur le site doit disposer d’une qualification
professionnelle portant sur la nature des travaux pour lesquels il est mandaté objet du marché.
Le titulaire s’engage a intervenir avec du personnel qualifié, compétent et adapté aux
prestations du présent marché.
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Il est demandé a I'entreprise qu’elle puisse justifier des certifications et qualifications de son
personnel ou du personnel sous-traité, que chacun des techniciens intervenants sur place,
puissent présenter a tout moment ses qualifications, habilitations et certifications.

4. Protection et raccordements aux ouvrages existants.

Lors de toute exécution de travaux sur le site du GPM - Guyane, le titulaire doit prendre
toutes les dispositions et précautions utiles pour s’assurer dans tous les cas, de la bonne
conservation sans dommage des ouvrages existants, contigus ou situés a proximité de la
zone de chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui
s’avéreront nécessaires.

A tout moment, le titulaire doit prendre des dispositions particuliéres, visant & garantir la
sécurité des personnes travaillant sur le port et la protection des équipements sur place.

Raccordement sur les ouvrages existants :

» Ouvrages de génie civil et équipements en fonte :

Les linéaires des caniveaux « K » et « L » a réaliser devront se raccorder sur des ouvrages
existants neufs aussi bien aux extrémités situées en aval que celles situées en amont de
I'écoulement des eaux pluviales. Ces raccordements nécessiteront pour la partie génie civil
de mettre en ceuvre des goujons dans les voiles des caniveaux existants sur le méme principe
que celui des dallages. Pour la partie équipement en fonte des découpes et adaptation des
grilles d’extrémité sont a prévoir.

» Reéseaux secs : 4 nappes distinctes de fourreaux laissées en attente dans les

terre-pleins seront a récupérer et a connecter aux fourreaux qui seront mis en
ceuvre dans le cadre de ce marché.

5. Contréles topographiques

Le GPM se réserve le droit, si besoin, de commander des controles sur les fils d’eau, le
nivellement des dallages ou des cubatures de terrassement.

6. Formalisme des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Les DOE remis par le titulaire devront se conformer a I'ensemble des prescriptions définies
dans le document fourni en annexe intitulé « Prescription de rendu des livrables CAO DAO »
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