

		Prix au bon de commande	Unité	P.U H.T en euros
		<b>IMMOBILISATION - INDEMNITE</b>		
8	<b>Indemnité journalière d'immobilisation des moyens matériels et humains</b>	<p>Ce prix rémunère, pour la durée totale du marché :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'immobilisation complète des moyens matériels engagés par le titulaire sur une journée complète,</li> <li>- L'immobilisation complète des moyens humains engagés par le titulaire sur une journée complète,</li> <li>- les éventuels frais de location de matériels,</li> </ul> <p>Cette indemnisation est actée via un OS de reprise de chantier notifiant le nombre de journées d'arrêt de chantier</p>	<b>Forfait</b>	
9	<b>Indemnité d'amenée et repli des moyens matériels et humains</b>	<p>Ce prix rémunère, pour la durée totale du marché :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indemnisation pour la démobilisation et la remobilisation des moyens matériels engagés par le titulaire,</li> <li>- l'indemnisation pour la démobilisation et la remobilisation des moyens humains engagés par le titulaire,</li> <li>- l'indemnisation des frais organisationnels engendrés</li> </ul> <p>Cette indemnisation est actée via un OS de reprise de chantier notifiant les dates d'arrêt et de reprise du chantier.</p>	<b>Forfait</b>	
		<b>PURGE - SUBSTITUTION</b>		
10	<b>Déblais de purge</b>	<p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le déblaiement de matériaux de purge lorsque les résultats de portance avant mise en oeuvre des ouvrages ne sont pas atteints, leur chargement, leur transport et leur évacuation en décharge agréée</li> </ul>	<b>M³</b>	
11	<b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux de substitution de type GNT 0/20 ou GNT 0/31,5</b>	<p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux de type GNT 0/20 ou GNT 0/31,5 dans une tranchée ou sur une plateforme</li> <li>- le réglage et/ou le nivellement,</li> <li>- le compactage,</li> </ul>	<b>M³</b>	
12	<b>Fourniture et mise en œuvre de matériaux de substitution de granulométrie 0/250</b>	<p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux de type 0/250 dans une tranchée, sur une plateforme ou un fond de fouille avant le pose d'un ouvrage (regard, chambre de tirage, etc...)</li> <li>- le réglage,</li> <li>- le compactage,</li> </ul>	<b>M³</b>	

13	Mise en œuvre de matériaux concassé du GPM	<p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chargement sur le site de concassage du GPM, le transport et la mise en œuvre de matériaux concassés du GPM, sur une plateforme ou un fond de fouille avant le pose d'un ouvrage (dallage, caniveau, chambre de tirage)</li> <li>- le réglage,</li> <li>- le compactage,</li> </ul>	M <sup>3</sup>	
Moins-value				
14	Moins-value en cas de continuité de chantier entre deux phases distinctes	Cette moins-value est appliquée lorsque, pendant les travaux de la phase n°2 à la phase n°7, le titulaire bénéficie d'une continuité de chantier entre deux phases c'est-à-dire que la phase de séchage de 15 jours des bétons entre deux phases distinctes s'effectue en temps masqué sans arrêt de ses travaux concomitants sur 2 phases distinctes tel que décrit au paragraphe 2.7.2 du Programme	Forfait	
<p>FAIT LE : ..... A : ..... Cachet de l'entreprise :</p>				