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0. GENERALITES
0.1. Désignation de I'ouvrage et objectif des travaux

Le présent document a pour but de définir les travaux liés a une « Migration du Systéme de Sécurité Incendie
du batiment principal du CH de SAUMUR »

La mise en ceuvre de celui-ci est complémenté par différents travaux relatifs a la sécurité incendie qui sont décrit
dans le présent document.

Décomposition du marché (Suivant Piéeces Marché, CCTP & DPGF)

Offre de base avec :

- Travaux de remplacement partiel du SSI avec une mise a jour de 'UAE et travaux divers de mise en
sécurité incendie

PSE N° 1 : Motorisation de Clapet Coupe-Feu

PSE N°2 : Maintien de DM existants sur BUS-SDI non modifiés

PSE N°3 : Traitement des Issues de Secours

0.2. Reconnaissance du site

Les candidats souhaitant faire une visite de I'établissement en auront la possibilité dans les conditions décrites sur
le Réglement de Consultation.

La visite qui sera d'ordre technique sera assurée par le Maitre d’Ouvrage accompagné par le BET TESSI-
Ingénierie.

0.3. Classement des établissements

Le classement de I'établissement est mentionné et ce suivant le Procés-Verbal de La Commission Départementale
de Sécurité Incendie (SDIS49) comme suit :

Identification administrative de I’établissement concerné par les travaux :

Commune Déléguée : SAUMUR

Etablissement : Centre Hospitalier de SAUMUR
Adresse : Route de FONTEVRAUD
Catégorie : 28me

Types : U
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1. DOCUMENTS — INSTALLATION-PLANNING

1.1. Dossier d’exécution

L’entreprise devra fournira avant le commencement des travaux un dossier d’exécution pour une validation par le
coordinateur SSI et le Maitre d’Ouvrage, ce dossier comprendra au minimum pour cette phase les documents
suivants :

. Le dossier technique matériel ;

. Le synoptique du BUS incendie ;

. Le synoptique des BUS CMSI (Alimentations et Communication) ;
. Les plans d'implantation des points de détection ;

. Les plans d'implantation des DAS et des modules déportés ;

1.2. Systéme de Sécurité Incendie

L’ECS aura une architecture basée sur des boucles adressables rebouclées, le mixage d’une installation
avec des points de détection conventionnelle ou de boucles secondaires conventionnelles est a proscrire.
L’adressage des points de détection se fera obligatoirement sur les embases ou socles et non sur les
détecteurs automatiques.

Le début et la fin du BUS de détection incendie est & cabler en CR1 1 Paire 9/10°™ SE.

L’ensemble des DAS devra étre commandés par des matériels déportés se raccordant sur les voies de
transmission du CMSI (Bus aller/retour), la commande des DAS par voie unique ne sera pas admise.
L’ensemble du S.S.l sera sous forme de baie informatique 600x600 ou coffret monobloc. Ceux-ci seront
installés dans des locaux spécifiques dit de « Sécurité » suivant les articles MS53, EL5 et ELS.

1.3. Planification des travaux

Planification des travaux suivant planning joint au dossier de consultation.

L’entrepreneur doit apporter lors de la réalisation des travaux sur le Systéme de Sécurité Incendie, la plus grande
vigilance, pour suivre leur échelonnement et leur exécution, dans les délais prescrits.

Dans le respect des délais d’exécution il sera tenu :

-De prévoir un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de Maitrise.

-D’anticiper les commandes et I'approvisionnement des matériels.

-De mettre a disposition tout outillage et moyens techniques pour assurer la bonne marche des travaux.
-De transmettre un dossier d’exécution avant le démarrage des travaux.

L’ensemble des travaux seront réalisés en site occupé. Tous les travaux bruyants (sciage, percements,
démolitions, etc...) devront ou pourront étre réalisés en dehors des heures de travail.

Les protections des postes de travail devront étre intégrées dans le coit des prestations.

Pour mémoire :
e Démarrage des travaux suivant le document annexe « 8-Planning Chantier Migration SSI- CH SAUMUR-
20250325 »

1.4. Volume Technique Protégé propre aux matériels SSI

Les entreprises désireuses de proposer une version économique sur le matériel SSI avec notamment des modules
déportés pilotant des Dispositif Actionné de Sécurité en dehors de leur zone de compartimentage devront dans ce

cas precis intégrer dans leur offre les prestations inhérentes a la mise sous VTP (Volume Technique Protégé) des

canalisations par la mise en ceuvre :

e D’un encoffrement CF 1 heure des cheminements et des canalisations.
ou

e De la mise en place des canalisations sous goulotte coupe-feu 1 Heure de type RAUTHERMO ou
techniquement équivalent.
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1.5. Maintien du niveau de sécurité « SSIAP »

Afin de maintenir les fonctionnalités et le maintien du niveau de sécurité des SDI et CMSI de I'établissement pendant
les phases travaux et de basculement des installations.
Le candidat :
o Devra offrir toutes les garanties par rapport a ce maintien de niveau de sécurité attendu.
e |l jugera et valorisera dans son offre la prestation SSIAP a mettre en ceuvre pour assurer celui-ci lors des
phases transitoires de basculement et d’interventions sur 'ECS et sur le CMSI.

A défaut ou dans le cas d’une dégradation avérée du niveau de sécurité sur I'établissement, le Maitre d’'Ouvrage
assisté du Maftre d’CEuvre se réserve le droit de faire appliquer cette prestation avec prise en charge par le candidat,
au regard de I'Article GN10 §2 "Application du réglement aux établissements existants" du 29 Mai 2015.

ISSIAP : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes|

1.6. Installation et frais annexes de chantier

1.6.1. Généralités

D'une maniére générale, le marché intégre les branchements provisoires, les frais de consommation, les installations
de chantier et les frais annexes qui sont a prendre en charge par le titulaire du marché.

Pour sa part, I'entrepreneur devra assurer a ses frais, 'amenée et le repli de tous les équipements nécessaires a la
base vie et aux aires de stockage propres a leurs besoins suivant I'échelonnement des travaux.

En tout état de cause, I'étendue de cette base vie reste a I'appréciation du candidat en fonction de la configuration
des interventions, du site, du nombre d’intervenants, du temps de réalisation des travaux et plus particulierement sur
ses propres regles internes.

- Ces aires devront étre cléturées et fermées et seront définies en fonction des contraintes du chantier et du
site.

- Limplantation de la « Base vie et installations provisoires de chantier » sera définie en tout début des
mois de préparation de chantier.

-l est a noter que cette basse vie ne pourra pas bénéficier d’une arrivée d’eau et de réseaux d’évacuation en
EU et EV.

A cet effet, et pour cette 'opération le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition :
e Un sanitaire et une douche.

Est a prévoir et a la charge du candidat :
e L’alimentation électrique de la zone de chantier
e Tous les frais inhérents a la dégradation de la base vie, a I'entretien, au nettoyage, aux infractions et vols
restent a la charge du candidat.

1.6.2.  Hygiéne et sécurité sur le chantier

Le titulaire du marché devra se conformer, en ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité du chantier, aux obligations
imposées par la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

e Loin®93-1418 du 31 décembre 1993.

e Décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.

e Décret n® 2004.924 du 1er septembre 2004. (Travaux en hauteur.)
Il tiendra compte des prescriptions formulées dans les lois et décrets énumérés ci-dessus et devra fournir son Plan
Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.
Tous les frais inhérents pour se mettre en conformité quant au respect des lois et décrets en vigueur en cours de
travaux et dans le temps sont a la charge de I'entreprise du présent marché.

Dispositions a prendre en compte par le candidat
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e Utilisation d’aspirateur a filtre absolu pour le nettoyage

e Les matériels portatifs devront étre équipés de systéme aspirant

e Mise en place de confinement par polyane anti-poussiére avec VELCRO a la demande du Maitre d’Ouvrage

e Mise en place de tapis anticontamination et de surchaussures

e Pour chaque zone de travaux prévoir une délimitation des zones de chantier dans I'établissement par plots
et rubalise

e |l est a prévoir un nettoyage fin et permanent des zones de travaux

e Utilisation de gants lors des opérations de dépose et repose des Faux Plafonds

e Prise en en charge par le candidat d’une réfection des Faux Plafonds sur détérioration avérée par I'entreprise

1.6.3. Installations provisoires de chantier

Les installations de chantier sont a la charge du titulaire du marché., cependant pour ses besoins personnels,
I'entreprise du présent marché devra la fourniture et pose de coffrets de chantiers provisoires décrits ci-dessous.

Ces coffrets de chantier seront conformes au décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des
travailleurs et aux recommandations de I'OPPBTP. La vérification des installations électriques est a faire
vérifier par un bureau de contrdole agréé. Cette prestation de contréle est a la charge de I’entreprise et fera
I'objet de la remise d’un document attestant la conformité des installations avant le démarrage des travaux.

Armoire et coffrets de chantier :

L’'armoire de chantier regroupera les protections éclairage et coffret de chantier défini ci-aprés et aura les
spécifications minimums décrites ci-dessous :

e Enveloppe en tble zinguée (IP44/IK10).

e Plastron intérieur verrouillable.

e Sécurité de porte, porte cadenassable.

¢ Voyant de mise sous tension.

e Pied, support et toit de protection.

Cette armoire principale sera équipée au minimum du matériel suivant :
e 1 interrupteur général différentiel 30mA sélectif, 4x40A.
e 1 arrét d'urgence en fagades.
e 5 départs protégé par disjoncteur magnéto-thermique.
e 3 PC2x10/16A + T/220V, 1 PC 3P+N+T 16A 400V, 1 PC 3P+N+T 32A 400V, 1 PC 3P+T 16A 400V.
e 1 départ sur bornes circuit lumiére protégé par différentiel 30mA.

Prévision et emplacement : 1 Armoire principale et 1 a 2 coffrets de chantier suivant 'avancement des travaux
Liaisons

L'alimentation de I'armoire secondaire se fera en cable souple (HO7 RNF — 16mm?) depuis I'armoire principale.
Les coffrets de chantier seront alimentés depuis I'armoire secondaire par cable souple (HO7 RNF — 10mm?).

1.6.4. Protections des ouvrages

L'entreprise est responsable jusqu'a la réception définitive de I'ensemble des ouvrages existants ou futurs.

A cet effet, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait
constaté, elle devrait remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité,
les ouvrages détériorés, sans modification du délai contractuel d’exécution.

Le titulaire du présent marché devra procéder a une vérification définitive de ses installations, aprés le passage de
ses éventuelles co et/ou sous-traitant.
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1.6.5. Nettoyage

En cours de travaux

Aprés chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache devra effectuer un nettoyage fin dans les locaux ou
elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris I'enlévement de ses déchets en décharges publiques
dont elle aura I'entiére responsabilité.

Les gravois seront évacués au fur et a mesure par le titulaire du marché.

L’'entreprise prendra a sa charge I'ensemble des moyens humains et matériels de nettoyage professionnel
(Aspirateur, autolaveuse etc...) nécessaire a I'attendue de la prestation.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer le nettoyage et I'évacuation des gravois a la charge de
I'entreprise défaillante, par une entreprise extérieure, ou de faire mettre en place une benne spéciale, si une 1ére
remarque n’a pas été suivie d’effet sous huit jours ; cette disposition sera décidée sans autre avertissement.

L'aire occupée au sol par des matériaux ou matériels sera régulierement remise en état de propreté et d'ordre
pendant la durée des travaux a la charge de chaque entreprise.

Les voies publiques ou privées accédant au chantier devront étre maintenues propres pendant la durée des travaux.
Avant réception

Le nettoyage de chaque local concerné par les travaux sera assuré par l'entreprise étant intervenue la derniére au
titre du planning de principe contractuel.

1.6.6. Gestion du Tri-Sélectif sur le chantier

Rappel de la réglementation :

o Loidu 13 Juillet 1992 : Principe du pollueur / payeur et du déchet Ultime (déchet non valorisable dans les
conditions technico-économique du moment. Articles L 541-1 et L541-24 du Code de I’environnement

e Circulaire du 15 Février 2000 concernant : Le plan de gestion des déchets du Batiment et des Travaux
Public.

Le titulaire du marché sera responsable de I'élimination de ces déchets.
Il est conseillé de :

e Veiller a la réduction des déchets a la source (emballages consignés, limiter les chutes d’emballages...)

e Reéaliser un tri sélectif sur le chantier en séparant au minimum les 3 catégories de déchets (inertes, déchets
banals et déchets dangereux)

e Orienter les déchets vers les filieres conformes a la réglementation

e Assurer la tracgabilité des déchets (bordereau de suivi des déchets). Les bordereaux sont OBLIGATOIRES
pour les déchets DANGEREUX et recommandés pour tous les types de déchets (bon d’enlévement a
demander et a conserver 3 ans)

Il est interdit de :
e Briller les déchets a I’air libre sur le chantier
e Enfouir les déchets dans les tranchées
e Abandonner les déchets dans la nature

Rappel de la classification des déchets de chantier.

Les déchets Inertes :
Déchets ne se décomposant pas, ne briilant pas, et ne produisant aucune réaction physique, chimique
ou biologique de nature a nuire a I'’environnement.

Terre et Matériaux de Terrassement Enrobés bitumeux et asphaltes
coulés

Béton Verre Ordinaire

Briques, Tuiles, Céramique Platre pur (Ex : Carreaux de platre)

Mélange de déchets de démolition inertes Ballasts

Laine de Verre Boues de dragage non polluées
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Les déchets banals :
Déchets ni inertes, ni dangereux.

Métaux et leurs alliages Plastiques

Bois brut ou faiblement adjuventé Polystyréne

Palettes Papiers-Cartons

Pneus Textiles

Verre Traité Matériaux a base de platre
Les EMBALLAGES en papier-carton, plastiques, bois, métal, verre, composites

Les déchets dangereux :
Déchets contenant des substances dangereuses pour ’Homme et I’Environnement

Peintures, Vernis, colles Amiante Libre

Bois traité aux créosotés et métaux lourds Amiantes lié

Emballages souillés ou contenant des Mélanges bitumineux contenant du
substances dangereuses goudron

Huiles usagées Goudron et produits goudronnés
Détecteur a source ionique

Transformateur et accumulateurs (au Pb, Ni-

Cd)

1.7. Garantie et période de garantie

Le titulaire du marché reste responsable de ses installations jusqu’a la date de réception définitive sans réserve.

Il doit l'intervention sur celles-ci a la demande du maitre d’ouvrage dans un délai de 24 heures maximum apreés la
demande écrite ou verbale.

La période de garantie applicable aux fournitures et installations sera d’'une durée de 12 mois minimum, a compter
de la mise en service définitive des installations ou de la levée des réserves si celle-ci est postérieure.

Jusqu’a expiration de ce délai, I'entrepreneur devra une garante totale, piéces détachées, main d’ceuvre et
déplacement, portant sur 'ensemble de sa fourniture.

S'’il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le client, I'avarie serait réparée d’office a ses frais.

A ce titre, I'entreprise devra des visites (minimum 2), de contrble et de vérification des équipements et des
raccordements. Le montant de I'offre intégrera tous les frais inhérents a ces contrbles pendant 'année de garantie.

Apres chaque visite I'entreprise adressera simultanément au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage un rapport de
visite comprenant les détails des travaux, essais et mesures de fonctionnement effectués.

Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou 'usure normale du matériel ne mettent
pas en cause la responsabilité de I'entreprise.

1.8. Coordination de travaux

La présence d'un représentant de I'entreprise a chaque réunion hebdomadaire de chantier sera indispensable et
obligatoire pendant toute la durée des travaux.

Les erreurs ou les imprécisions de plans, ou les non concordances du devis, devront étre signalées au plus tot au
Maitre d'CEuvre qui fera, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.

L'entreprise reste responsable des erreurs et des modifications qu'entrainerait, pour tout corps d'état, I'inobservation
de cette prescription.

1.9. Accés aux dossiers d’identité SSI existant

Une fois le titulaire du marché désigné, celui-ci aura la possibilité de consulter le dossier d’identité du SSI existant
suivant les modalités décrites au Réglement de Consultation du présent marché.
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2. REGLEMENTS, NORMES, AGREMENTS

L'installation sera réalisée conformément aux exigences :

. De la norme NF-S 61 932 concernant les "Regles d’Installations du systéeme de mise en sécurité ».

. De la norme NF-S 61 970 concernant les "Régles d’Installations des systémes de détection incendie ».

. De la norme NF-C 15100 concernant les installations électriques "Installations électriques basse
tension - Régles" et de ses additifs.

. De I'Arrété du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité

contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la
brochure N°1477-I des J.O.,

. De I'Arrété du 2 Février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent, en particulier
dans ses articles :

o MS58 §1 et MS59 §2 sur les obligations de l'installateur et de I'exploitant, dont celle d'utiliser
des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revétus des estampilles NF-SSI
certifiant leur conformité a ces normes,

o MS56 §3 (arrété du 22.12.81) sur l'utilisation des foyers de contréle d'efficacité pour qualifier
l'installation,

o MS61 a MS67 sur les généralités concernant les systemes d'alarme,

o MS58, MS67 et MS69 sur I'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation.

o De l'annexe a l'article 3 concernant les dispositions particulieres du Réglement de Sécurité
propres a certains types d'établissements,

. Du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection
d'incendie et ses annexes (décret No 81-1075 du 4.12.81), faisant l'objet de la brochure No 5655 des
J.0,,

o Du Cahier des Clauses Particulieres Types (CCPT) relatif a la maintenance des installations de
détection incendie et ses annexes (recommandation N° E1-87), faisant I'objet de la brochure No 5659
des J.O,,

. Des normes NF EN 54 et NF-S 61 930 a 940, S 61 970 incluses prises pour leur application suivant les
dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré, en particulier les articles du
reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public.

o Les matériels non couverts par les normes ou non certifiés devront faire l'objet d'un certificat
d'associativité annexé au certificat NF-SSI du matériel avec lequel ils seront utilisés.

3. LIMITES DE L'INSTALLATION

L'installation a réaliser commence au tableau B.T. général du batiment, desservant le local ou sera installé
I'équipement de contrble et de signalisation, la fourniture du bornier et des protections réglementaires
seront prévues au présent marché.

Elle se terminera, au niveau des dispositifs actionnés de sécurité avec intégration des prestations qui
suivent :

. Tous travaux de scellement, encastrement, magonnerie en général relevant des travaux décrits
précédemment, y compris les remises en état éventuelles : platre, peinture, nécessaires apres la
réalisation des travaux.

L’énergie électrique nécessaire aux besoins du chantier

Travaux hors heures normales, en plusieurs vacations/tranches ou vacations restreintes

Tous frais supplémentaires aupres d’'un organisme extérieur (Bureau de contréle, Coordinateur SSI...)
Un emplacement pour une baraque de chantier, avec réseau de fluides.

La fourniture d’'une nacelle ou I'élaboration et le montage d’échafaudages ou autres dispositifs
élévateurs pour des hauteurs supérieures a 6 metres.

Cablage et programmation des asservissements.

La création de chemins de cables spécifiques en faux plafonds, ou en caniveau

Les systémes de protection contre la foudre

La fourniture et la pose d’un départ différentiel en 230 VAC pour la centrale issue du tableau de sécurité
Le repérage et I'étiquetage des cables sortant de la centrale et a chaque fin de ligne ou passage de
cloisons (Numéro de cable/Aboutissant), porte étiquette avec étiquette gravée.

o L’étiquetage des détecteurs, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores, SDI
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La fourniture des éléments nécessaires a I'élaboration du dossier SSI

Commande et signalisation de clapet coupe-feu et autre DAS

Essais sirénes avant implantation

La fourniture et la pose des cables de liaison vers les reports d’alarme

Calfeutrement avec restitution du/des degré coupe-feu des passages de cébles

Restitution des murs en état aprés dépose du matériels SSI (Rebouchage, revétement mural et
peinture) sur une dépose de matériel SSI.
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4. Migration Partielle du Systeme de Sécurité Incendie

L’objet des travaux consiste a un remplacement partiel du SSI de Marque SIEMENS conditionné et émanant d’une
obsolescence matériel et de non disponibilité dans de temps de piéces détachées liées a la maintenance.

La migration partielle porte sur le :

. Remplacement de 'Equipement de Contréle et de Signalisation

o Migration et remplacement des détecteurs automatique incendie et des déclencheurs manuel en
nouvelle génération

o Mise en ceuvre d’'un ECS & CMSI miroir

. Le remplacement des TRE (Tableau Répétiteur d’Exploitation) sur BUS conservés et sur BUS modifiés

. Intégration sur les facettes de TUCMC des commandes de réarmement et d’arrét pompier des moteurs
de désenfumage

. La mise en ceuvre d’une détection automatique incendie généralisée selon I’Article U44

o La migration de I'Unité d'Aide a I'Exploitation (UAE)

. Remaniement des facettes de L'UCMC (Unité de Commande Manuelle Centralisée) dans un objectif
d’en faciliter son exploitation.

° Travaux PMR liés au traitement de I'audibilité de I'alarme en tenant compte de la spécificité des locaux

et des différentes situations de handicap des personnes aménes a les fréquenter isolement suivant
I’Article MS68 (flash)

. Le remaniement total des libellés sur 'ensemble de I'établissement (programmation SSI, identification
physique des locaux, des points de détection et des volets de désenfumage.

o Reprise des BUS-SDI avec un nombre maximum de 110 points par BUS

. A terme et a I'issue des travaux, les baies ECS et CMSI auront comme emplacement une emprise au

sol a I'identique des baies ECS et CMSI existantes.

ECS
Le nombre de BUS modifié et a basculer sur le nouvel ECS est de :
. 30 BUS dont 23 existants et de 7 BUS émanant de la création de BUS supplémentaires afin de limiter
un nombre de 110 points par BUS.
° Le candidat prévoira a cet effet le remplacement uniquement des BUS SDI avec un cablage en CR1
des BUS aller/retour entre ECS et les premiers points sur les 7 BUS modifiés.
. Le remplacement de I'Equipement de Contréle et de Signalisation (ECS) pour 30 BUS-SDI avec une

possibilité d’étendre cet équipement a une totalité de 35 bus, soit 5 emplacements physique de
disponible en baie.

Migration des points de détection automatigue incendie avec remplacement de DM

° Remplacement de I'ensemble des détecteurs automatique incendie existants par des détecteurs
automatique incendie de nouvelle génération avec socle d’adaptation. (Cablage et socle d’origine
conserves)

. En zone cuisine, il est a prévoir le remplacement des détecteurs automatique en nouvelle génération

avec un remplacement des socles anti-ruissellement et des déclencheurs manuel par déclencheurs
manuel étanche.

. Remplacement de déclencheur manuel incendie en nouvelle génération avec capot de protection et
mise en place d’un plombage.

o Ces bus SDI sont également concernés par I'ajout d’'une détection selon I’Article U44

. Il est a prévoir le remplacement d’indicateur d’action par des indicateurs d’action étanche

suivant la quantité indiquée au DPGF

Les quantités mentionnées au DPGF sont données a titre indicatif et il appartient au candidat de vérifier et de
le complémenter le cas échéant afin d’assurer une conformité totale vis-a-vis de I'Article U44 (DO, DM et IA).
Tout manquement restera a la charge de I'entreprise.
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Pour cette opération de migration le candidat prévoira la :

o Mise en place impérativement d’'un ECS miroir pour les phases de basculement de la totalité des BUS-
SDI.
. A terme et a l'issue des travaux, les baies ECS et CMSI auront comme emplacement une emprise au

sol a lI'identique des baies ECS et CMSI existantes.

CMSI

Le nombre de BUS concerné et a basculer est de :

. De 14 sur la partie CMSI

. Le candidat prévoira une campagne de resserrage des connexions sur ’ensemble des modules
d’asservissement et assurera les reprises de cablage de ceux-ci sur le non-respect des régles
d’installations préconisé par le fabricant.

Il sera procédé sur le CMSI conservé un remaniement des facades avec un intégration des commandes
qui suivent :

. Un remaniement des facettes sur TUCMC afin d’en faciliter son exploitation.

. Le candidat prévoira en termes de programmation et du remaniement de 'UCMC une nouvelle
numérotation des ZA, ZC et ZF suivant les plans de zones.

. Un réarmement général moteur de désenfumage

. Un arrét pompier par moteur de désenfumage

. Une commande unique pour le déverrouillage de 'ensemble des portes et/ou issue de secours équipées

de verrou électrique.

Pour cette opération de remaniement de 'UCMC le candidat prévoira la :

. Mise en place d'un CMSI miroir nécessaire aux phases de basculement et devra étre composé
impérativement et a minima de deux baies CMSI
. A terme et a l'issue des travaux, les baies ECS et CMSI auront comme emplacement une emprise au

sol a l'identique des baies ECS et CMSI existantes.

La prestation comprendra :

La fourniture et la pose intégrales des matériels SSI liées a cette migration partielle

L’ensemble des canalisations, cheminements et raccordement

Les mises en services successives

La dépose des anciennes installations du SSI (matériels et cablage) aprés le basculement des
installations.

4.1. Détecteurs automatiques d'incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie seront de type ponctuels, identifiables individuellement et constitués :

. D'un socle permettant sa fixation mécanique et le raccordement des cables par bornes autobloquantes
sans vis et une possibilité de blocage mécanique évitant I'extraction malveillante du capteur.
. D'un capteur adapté aux phénomeénes a détecter, fixé au socle par verrouillage baionnette résistant aux

vibrations. Il comporte un élément électronique hermétiquement scellé interchangeable par simple
embrochage. Les divers types de capteurs devront étre interchangeables dans les socles sans
modification de l'installation.

. Chaque détecteur et déclencheur manuel sera obligatoirement équipés d’'un isolateur de ligne : cette
solution garantit le fonctionnement de la totalité de l'installation de détection en cas de défaut d’'un
trongon de cable ou d’'un détecteur, a I'exception du seul détecteur en défaut (NF S 61 970 § 7.3.1-a).

° "Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent étre installés dans
I'ensemble de I'établissement, a I'exception des escaliers et des sanitaires.

Conformément au § 11.5.2.1 de la NF S61-970, la surface de surveillance (AN) par un détecteur automatique est
déterminée a partir d’'un facteur de risque (Coefficient K).

Un détecteur est attaché a une surface surveillée maximale appelée Amax qui correspond aux conditions limites
d’efficacité acceptables.
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La surface AN se déduit de la surface Amax au moyen de la relation : An= K x Amax

Les détecteurs seront implantés au plafond des locaux protégés. Le voyant lumineux clignotant du socle des
détecteurs non directement visibles depuis le cheminement normal de reconnaissance sera répété par un indicateur
d'action visible depuis ce cheminement.

lls seront certifiés selon la série de normes NF EN 54et a ce titre, estampillés NF-SSI
lls devront répondre aux conditions d'exploitation minimum suivantes :

Température ambiante: - 10°C ...+ 60°C,

Humidité relative maximum admissible: 95%,

Mode de protection selon CEI: IP 43,

Compatibilité électromagnétique élevée.

Compatibilité électromagnétique élevée (résistance a des champs de 50V/m)
Autotest intégré.

Tragabilité (par la mémoire intégrée).

4.1.1. Détecteurs optiques de fumées

En raison du plan de retrait des détecteurs ioniques de fumée en Europe, il sera posé des détecteurs de type optique
de fumée large spectre.

Les détecteurs des locaux a risques courants seront avec traitement des signaux par algorithmes de détection.

Ce détecteur optique de fumée est capable de détecter un large spectre de fumée répondant aux foyers TF1, et TF3
a TF5 de la norme EN 54 partie 7 grace a un systéme original de mesure optoélectronique avec capteur hautement
performant.

Pour faciliter la maintenance, le téléchargement des détecteurs, suite a un échange, devra étre automatique.
A noter également que le contrOle des détecteurs devra se faire sans aérosol, seule sera admise la perche
optoélectronique qui reste une solution saine pour I'environnement.

Pour les mémes raisons de respect de I'environnement (label HQE : Haute Qualité Environnementale), les détecteurs
devront avoir une conception écologique, utiliser des matériaux recyclables, et ne pas posséder de radioélément
artificiel.

4.1.2. Détecteurs thermiques

Ce détecteur thermique est capable de détecter une élévation de température due a la chaleur dégagée par le foyer
par comparaison entre la température ambiante et la température dans le boitier. Il est réservé a de petits locaux,
pour la détection de feux ouverts ou de feux avec élévation de température rapide.

Il devra posséder 2 capteurs de chaleur redondants de fagon a ce que le détecteur détecte tout de méme en cas de
panne de I'un d’eux et d’un isolateur de court-circuit garantissant le fonctionnement de la totalité de l'installation

4.1.3. Détecteurs multi critéres

Ce détecteur particulierement adapté pour des milieux avec des conditions d’environnement difficile est doté a la fois
d’une analyse optique et thermique avec deux capteurs redondants pour chaque technologie.

lls devront pouvoir étre configurés de fagon a privilégier une technologie par rapport a I'autre en fonction du risque
a détecter.

Son spectre de détection s’étend du feu d’alcool pur aux feux couvents les plus lents.

4.1.4. Indicateurs d'action

Pour les locaux ou volumes normalement clos, ou situés hors du parcours de reconnaissance. lls seront
systématiquement installés pour assurer I'orientation immédiate et sans ambiguité du personnel d'intervention vers
le lieu du sinistre. Placés judicieusement sur le cheminement d'intervention, ils répétent la signalisation lumineuse
des socles des détecteurs en alarme. Dans le cas de plusieurs locaux desservis par une circulation, les indicateurs
d'action seront respectivement implantés c6té circulation au-dessus des portes d'accés aux locaux protégés par le
ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement.
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Chaque indicateur d'action sera équipé de deux diodes électroluminescentes rouges de forte luminosité, de bornes

de raccordement sans vis et découplées pour pouvoir lui connecter jusqu'a 4 détecteurs du méme systéme de

détection. Il sera constitué :

. De l'organe lumineux proprement dit,

. D'une embase de montage séparée pour la fixation et l'introduction latérale éventuelle des cables de
liaison aux détecteurs.

4.1.5. Déclencheurs manuels d'alarme

Les déclencheurs d'alarme manuelle seront fixés entre 0,90 a 1,30 métres du sol. lls seront implantés dans
les locaux réservés au droit des issues de secours et palier d’escalier
lls devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes :
Température ambiante : - 25...+ 70°C
Humidité relative maximum admissible : < 95%
Mode de protection selon CEI : IP 44.
Déclenchement par élément déformable
Volet transparent de protection pour déclencheur manuel contre les déclenchements
intempestifs.
o Lot de 10 clefs de réarmement a remettre au Maitre d’Ouvrage.

Le déclencheur manuel d’alarme est constitué d'un boitier de couleur rouge en matiére plastique résistante aux
rayures et aux chocs, comportant un contact a fermeture commandée soit par le relachement d'un bouton maintenu
en position intermédiaire d'attente par une membrane déformable.

Le contact devra rester maintenu jusqu'au réarmement du dispositif. lls seront équipés d'un bornier de raccordement
sans vis, d'une diode électroluminescente de couleur rouge signalant I'état d'alarme et leur fonctionnement pourra
étre testé a l'aide d'un outil approprié, de I'extérieur sans ouvrir le boitier.

Prévision matériel et prestations suite a la dépose des DM :

. Montage en surface pour application IP66 (locaux techniques)

. Déclenchement par élément déformable et non bris de glace.

. Montage d’un presse-étoupe en partie basse

. Couvercle additionnel de protection contre les déclenchements intempestifs (valable pour I'ensemble

des déclencheurs manuels d'alarme)

o Prévoir les travaux de reprise de cablage, de reconstitution du degré CF au niveau des parois,
de finition en termes de reprises peinture, revétement mural etc...aprés dépose et pose des
matériels du SSI au titre du traitement PMR.

4.1.6. Systéme de détection par préléevement d’air

Le candidat prévoira le remplacement de la détection par détecteur multi ponctuel.
Ce montage devra étre conforme aux prescriptions du constructeur telles que définies lors de la certification et le
respect des regles d'installation des systémes de détection incendie suivant NF S61-970.

L'ensemble des prestations comprendra :

La dépose du systéme de détection par prélévement existant (capteurs et tubulures)
Les moyens d’acces et de sécurisation du poste de travail

Le dépose et repose des faux plafonds

La mise en ceuvre de la nouvelle tubulure

L'ensemble des supports et suspentes des tubulures

Un piége a son et par capteur

Les fixations

L’ensemble des carottages dans les voiles béton pour le passage des tubulures
La mise en service et les essais

Localisation : Blanchisserie (Qté 4)

4.1.7. Systéme de détection par détecteur linéaire de fumée

Le candidat prévoira le remplacement des détecteurs linéaires existants.
Ce montage devra étre conforme aux prescriptions du constructeur telles que définies lors de la certification et le
respect des regles d'installation des systémes de détection incendie suivant NF S61-970.

23007S TESSI INGENIERIE® 15/31




SSI-Batiment principal du CH de SAUMUR Phase PRO

L'ensemble des prestations comprendra :

. La dépose des linéaires existants

. Les moyens d’acces et de sécurisation du poste de travail

. Le dépose et repose des faux plafonds pour les reprises de cablage
[ ]

°

La fourniture et pose des détecteurs linéaires
La mise en service et les essais
Localisation : Atrium (Qté 3)

4.2. Equipement de Contréle et de Signalisation (E.C.S.)

Equipement de Contréle et de Signalisation ECS

Le systéme devra étre certifié et conforme a la norme frangaise NF EN 54-2 et de plus estampillé NF-SSI.

Cet équipement devra étre capable de gérer 1024 composants, tels que détecteurs automatiques d'incendie,
déclencheurs manuels d'alarme, tableaux répétiteurs d’exploitation et des sous-ensembles d'entrée/sorties par
l'intermédiaire du circuit de détection. Ce bus devra permettre une communication rapide et slre entre les
composants et devra offrir des facilités de cablage avec dérivations et utilisation de tous type de cables sur des
longueurs allant jusqu’a 2,5 Km.

L’équipement de contrdle et de signalisation réalise les fonctions de commande de mise en sécurité via le CMSI. Le
SSI a mettre en place devra étre équipé d’'un transmetteur téléphonique, I'entreprise réalisant les travaux aura la
charge d’assurer la liaison et le paramétrage de I'autocommutateur pour le renvoi de I'alarme feu vers les DECT.

Le Systéme de Sécurité Incendie devra permettre I'enregistrement des temps de remise en état de fonctionnement
suite a un constat d’anomalie ou de dérangement non formalisé par écrit.

Les tableaux répétiteur d’exploitation devront permettre la gestion de un ou de plusieurs équipements de contréle et
de signalisation.

Important :

En termes de programmation le voyant de signalisation et le buzzer sur la fonction « dérangement » sont a mettre
hors service sur 'ensemble des TRE hormis sur celui du poste de sécurité.

Son affichage sera synchronisé avec le ou les équipements de contréle et de signalisation avec lequel (lesquels) il
(s) est (sont) associé (s). Il est capable de gérer les événements d’alarme, de pré-alarme, de dérangement, les mises
hors service et les messages techniques. Il dispose de 2 touches liées a I'exploitation : « arrét signal sonore » et «
défilement des alarmes ».

La gamme devra garantir d’'une sécurité de détection des plus élevées et une claire distinction entre les phénoménes
du feu et les phénomenes perturbateurs y ressemblant.

L’équipement de contrdle et de signalisation sera capable de gérer également des détecteurs a liaison radio, pour
d’éventuelles extensions futures utilisant cette technologie.

La face avant déportée connectée sur ce réseau permet de gérer a distance un ou plusieurs équipement (s) de
contrble et de signalisation. Son afficheur indique les mémes informations que celui de 'ECS avec lequel il est
associé sur le bus.

Le tableau répétiteur d’exploitation et la face avant déportée offrent :

. Des commandes pilotées par menus.

Un affichage en texte clair avec 8 lignes a 40 caracteéres.

Un éclairage de fond dépendant de I'état de I'affichage lumineux a cristaux liquides (LCD).

Un affichage simultané de 2 événements ; autres événements visibles par interrogation.

Des textes spécifiques aux clients par local ou regroupement de locaux pour la recherche rapide du lieu
de l'incendie.

o Un acceés a la commande avec mot de passe.

. Divers niveaux de commande pour l'utilisateur.

Implantation TRE suivant plan de localisation joint au dossier de consultation
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Important :
En termes de programmation le voyant de signalisation et le buzzer sur la fonction « dérangement » sont a mettre

hors service sur 'ensemble des TRE hormis sur celui du poste de sécurité.

L’ECS sera alimenté par le secteur 220 volts monophasé 50 Hz et disposera d'une alimentation de secours 12V 24
A.h. avec batteries étanches sans entretien assurant une autonomie de 12 heures en veille, puis 5 minutes en alarme,
et d'une 3éme source signalant le dérangement en cas d'indisponibilité simultanée des deux premiéres.

Des connecteurs interfacés série RS232 et RS485 seront disponibles.

L'E.C.S. devra répondre aux conditions d'exploitations suivantes :

. Température ambiante : - 8...+ 42° C

° Humidité relative maximum admissible : = 95 % réel

4.3. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.l.)

Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI)

Non concerné et conservé dans le cadre de 'opération « Migration SSI partielle »

Néanmoins le candidat en prévoira le remaniement comme mentionné ci-dessous :

Le nombre de BUS concerné et a basculer est de :
. De 14 sur la partie CMSI

Il sera procédé sur le CMSI conservé un remaniement des facades avec un intégration des commandes
qui suivent :

Un remaniement des facettes sur TUCMC afin d’en faciliter son exploitation.

Un réarmement pompier par ZF

Un arrét pompier par moteur de désenfumage

Une commande unique pour le déverrouillage de I'ensemble des portes et/ou issue de secours équipées
de verrou électrique.

Pour cette opération de remaniement de 'UCMC le candidat prévoira la :
. Mise en place d’'un CMSI miroir nécessaire aux phases de basculement et devra étre composé
impérativement et a minima de deux baies CMSI

La prestation comprendra :

La fourniture et la pose intégrales des matériels SSI liées a cette migration partielle

L’ensemble des canalisations, cheminements et raccordement

Les mises en services successives

La dépose des anciennes installations du SSI (matériels et cablage) aprés le basculement des
installations.

4.4. Alarme Générale

Alarme Générale (UGA)

La diffusion de I'alarme générale sera assurée par des AGS et par des diffuseurs sonores 90db suivant le type de
ZA (ERP ou ERT).
La diffusion de I'alarme générale doit étre identifiable de tout point du batiment.
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Suivant I'article MS64 « Principes généraux d’alarme » Un signal sonore doit étre complété par un dispositif destiné
a rendre 'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap
des personnes aménes a les fréquenter isolement.

Mise en place de diffuseur sonore et/ou visuelle (Flash) dans les sanitaires et locaux communs avec une
signalétique mentionnant.

FEU ‘
EVACUATION |
IMMEDIATE |

lls seront placés a une hauteur minimum de 2,25 m et raccordés sur des modules de surveillance déportés issus du
C.M.S.l.

4.5. Interventions sur équipements existants

Le titulaire du présent marché intégrera dans son marché toutes les interventions et prestations inhérentes aux
asservissements de mise en sécurité incendie et prendra contact avec les titulaires de contrat de maintenance
suivants :

. Titulaire du contrat de maintenance « Systéme de Sécurité Incendie »
. Titulaire du contrat de maintenance « Ascenseur »

. Titulaire du contrat de maintenance « Porte automatique »

. Titulaire du contrat de maintenance « Autocom »

4.6. Volume non identifié

L'entreprise intégrera dans son offre en provision de volume non identifié et/ou de mise en sécurité incendie
complémentaire les prestations suivantes :

Fourniture, pose et cablage de détecteur optique (Qté 20)

Fourniture, pose et cablage d’indicateur d’action (Qté 10)

Fourniture, pose et cablage de déclencheur manuel d’alarme (Qté 5)

Fourniture, pose et cablage tableau répétiteur d’alarme alphanumérique (Qté 3)

Fourniture, pose et cablage d’AGS (Qté 10)

Fourniture, pose et cablage de diffuseur sonore 90db (Qté 10)

Fourniture, pose et cablage de flash (Qté 4)

Fourniture et pose de module d’asservissement (LT & LC) a insérer sur le BUS-CMSI (Qté 7)
Verrou électrique de type SLB 4: de chez dény sécurité ou techniquement équivalent (Qté 3) suivant
PSE N°3

Pour mémoire : Ces prestations doivent inclure impérativement le cablage et la programmation du SSI

4.7. Plan de zones SSI

L’entreprise devra la fourniture et la pose des plans de définition des zones dans le local SSI.
La prestation comprendra la mise a jour des planches (plan AO) au niveau du local de sécurité.

4.8. Registre de Sécurité

Le titulaire du présent marché renseignera le "registre de sécurité" a la réception de travaux et ce suivant
'avancement des travaux et des réceptions partielles.
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5. PRESCRIPTION D’INSTALLATION

5.1. Cablage

L'ensemble du cablage sera réalisé conformément aux spécifications de la régle C 15-100, de la norme NF S 61
932, des articles EL3, EL7 §b, EC 15 §1, EC 23 §1 et 2 de I'arrété du 25 Juin 1980, et CO31 de I'arrété du 2 Février
1993 concernant le marquage "NF Réaction au feu M1" des conduits et renforcements PVC éventuels.

L’intégralité du cablage a mettre en ceuvre sera réalisé dans le respect des « Régles d’installation du Systéme de
Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I) suivant la NF S 61-932 »

Tableau 2 — Diamétre minimal ou section minimale des conducteurs

Diameétre minimal | Section minimale | Section minimale
en souple en rigide

Type de liaison

Voles de transmission

Ligne de télécommande

Ligne de contrdle

Liaison diffuseurs sonores/ diffusaurs lumineux

Liaison DM,

Ligison S.0.1/CM.S.1.

Lisison T.R.E./U.A.E.

Ligisons d'alimentation électrigue en énergle

Autres liaisons sans énergie

La fin d'une ligne non rebouclée sera signalée par un repére apposeé sur le dernier appareil raccordé sur la ligne. Les
cables ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent étre groupés dans un méme conduit
réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs afférents a
une méme boucle doivent emprunter un méme conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cables, conformes a la norme NF C 32 070, peuvent étre utilisées :

. Catégorie C2 (non propagateur de la flamme),

o Catégorie CR1 (résistant au feu) les jonctions, dérivations et leurs enveloppes devant respecter les
spécifications de la norme NF C 20 455 notamment un temps d'extinction aprés retrait de la source
d'inflammation inférieur a 5 secondes.

Toutes les liaisons entre éléments constituant le systéme de détection incendie (détecteurs, déclencheurs,
I’équipement de contrdle et de signalisation) seront assurées par un cable 2 conducteurs de 0.9 mm ou
0,8 mm de diamétre sans écran de catégorie CR1.

Les liaisons entre éléments constituant le systtme de mise en sécurité incendie seront assurées par des cables
répondant aux exigences suivantes :

La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la chute de tension
aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le constructeur des appareils, en régime
de consommation maximale. Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure a 1,5 mm? pour les cables mono-
conducteurs et 1 mm? pour les cables multiconducteurs.

Les cables utilisés seront de :
o Catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre SYS 1, H 07 RNF, A 05 VVU, U 1000 R 2 V, etc.
pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant & un des critéres suivants :
o Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe-feu),
o Cablage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension (sécurité
positive): ventouses, diffuseurs autonomes d'alarme sonore par exemple,
o Dés pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité
commandés-contrblés par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple, et par
extension diffuseurs sonores non autonomes),
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. Catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de
commande par émission de courant.

Le BUS communication rebouclée est a réaliser en cable CR1-1 Paire 9/10éme.
Le BUS d’alimentation CMSI rebouclés et issue de 'AES.

IATTENTION : PAS DE CHEMINEMENT COMMUN POUR LE BUS ALLER ET RETOUR|

Le titulaire du présent marché prendra toutes les dispositions nécessaires aux passages des cables « BUS CMSI,
alimentions et communication » afin de ne faire transiter par zone de sécurité qu’un seul passage des cables Aller
ou Retour. L’entreprise fournira en tout état de cause les notes ce calcul du trongon « BUS d’alimentation » a la
remise de son offre.

La liaison au tableau BT alimentant l'installation en énergie sera assurée par un cable CR1 3G2.5.mm>.

5.2. Cheminement:

5.2.1. Chemin de cables

Est a prévoir par le titulaire du marché, la fourniture et la pose d’un chemin de cables et accessoires de toute nature
(éclisses, consoles, équerres...), nécessaires au déroulage des cables et dédié spécifiquement aux installations du
systéme de sécurité incendie.

Leurs parcours s’effectueront essentiellement dans les dégagements Ia ou le faux - plafonds est facilement
démontable et accessible.

Dans I'Atelier leur parcours s’effectuera essentiellement sous la charpente métallique. Concernant les appareils
d'éclairage, l'entreprise pourra si elle le souhaite en prévoir pour réaliser des rampes en guise de support d'appareils.

Les dalles utilisées seront en tdle d'acier perforée galvanisée a chaud de type CABLOFIL ou techniquement
équivalent.

En aucun cas la hauteur des ailes ne sera inférieure a 48 mm sauf stipulation, et, de plus elles seront a bord
recourbées dit de sécurité.
Le chemin de cables du SSI sera séparé du chemin de cables courants forts et faibles.

Les chemins de cables seront dimensionnés de fagon a présenter un minimum de 30 % de réserve le jour de la
réception des travaux.

Tous les percements pour le passage de ceux-ci sont a prévoir a la charge du titulaire du présent marché ainsi que
le rebouchage dans les parois Coupe-feu. Le titulaire du marché devra la mise a la terre de I'ensemble de ces
cheminements.

d Nota : Les normes et 'ensemble de ces textes juridiques et normatifs permettent d’établir les conditionnements
autorisant le marquage CE rendu obligatoire sur les goulottes et chemin de Cables.
Prévisions suivant plans

ICdC 52x54 spécifique a I'installation du systéme de détection incendie RAL 3000|

L’ensemble des cables sortants des chemins de cables se fera sous forme de torons et uniquement constitués de
cables courants faibles appartenant aux SSI suivant le Chapitre 7 « Cablages et liaisons électriques » de la NF
S 61-970.

L’ensemble de ces cables ou torons devront étre fixés a un élément stable de la construction au moyen d’attaches
métalliques simples ou doubles de type X-FB, X-DFB de chez HILTI ou similaire. En aucun cas, un cablage dit
« volant » n’est acceptable.

5.2.2. Cheminement sous conduit rigide

Sont a prévoir au présent marché, la fourniture et la pose de conduits rigides IMRL 5557 en acier inoxydable)
nuance 304L y compris 'ensemble des accessoires de toute nature (Manchon, raccord rapide, fixation, embout de
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protection, raccord fileté, raccord serre-cable, liaison flexible etc..... ), nécessaires aux cheminements des cables et
dédiés spécifiquement aux installations du systéme de sécurité incendie.
Au-dela d’un cheminement sous conduit rigide les cheminements s’effectueront sous chemin de céables.

5.2.3. Liaisons équipotentielles

Le titulaire du présent marché devra la mise a la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises
accidentellement sous tension, celles-ci seront réunies entre elles par des liaisons équipotentielles et ce pour
'ensemble du matériel mis en en ceuvre dans le présent CCTP.
Seront réunis au circuit de terre les points principaux suivants :

. Les appareils d'éclairage.
. Les prises de courant.

) Les chemins de cables.

. Les cheminements sous tubes métalliques.

5.2.4. Goulotte, moulure et fourreaux

Dans les locaux et suivant les besoins, prévoir la fourniture et pose de moulure DL Plus ou de goulotte DLP évolutive
de chez Legrand ou techniquement équivalent.

Les descentes en encastrée seront assurées par des fourreaux en gaine ICTA a mettre en place dans les cloisons
placoplatre.

Les goulottes et moulures seront équipées de tous les accessoires réglementaires.

LL’intégralité des cheminements encastrés ou de traversée de cloisons se feront sous gaine ICTA|

6. Unité d’Aide a ’Exploitation

Unité d’Aide a Exploitation (UAE)

Engagement constructeur

En tout état de cause, le soumissionnaire s’assurera qu’il pourra offrir toutes les garanties de maintien des
installations dans le temps : toute obsolescence des matériels UAE avant une échéance de 10 ans a compter de la
date de réception est proscrite.

Au méme titre que I'équipement SSI dans sa globalité, le contractant joindra a son offre un engagement « Ecrit »
accompagné d’un calendrier mentionnant la durée vie des matériels composant ’'UAE (Poste informatique, UAE,
mise a jour des logiciels (mineur et majeur), interface de communication) Liste non exhaustive.

En cas de manquement a cet engagement le titulaire du présent marché s’expose a prendre a sa charge le
remplacement des matériels non suivis. Il devra le cas échéant prendre en charge le remplacement de tous les
éléments de 'UAE ainsi que le cablage, afin d’assurer une associativité totale de l'installation SSI/UAE. Les travaux
éventuels seraient soumis aux contraintes de maintien du niveau du niveau de sécurité des établissements dans les
conditions prévues au « Chapitre 1.7 « Maintien du niveau de sécurité ».

6.1. Unité d’Aide a L’Exploitation (UAE)

Le titulaire du présent marché intégrera toutes les prestations d’intégrations inhérentes aux compléments de
matériel a mettre en ceuvre et a la mise en place de cet UAE (Relevé sur site, récupération des tables de
correspondance a l'attribution du marché, paramétrage, imagerie, essais et mise en service et prestations
inhérentes au titulaire du contrat de maintenance actuel).

Ce systéme Unité d’Aide a I'Exploitation (UAE) est a installer conformément au Chapitre 4.3 « Unité d’Aide a
I’Exploitation (UAE) » de la NFS 61-932.
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Il est a noter que I'équipement actuel « MM8000 »
- Seraremplacé et migré en version DESSIGO CC de chez SIEMENS
- Et déplacé du standard vers le local SSI.

Et comprendra notamment :

Une Alimentation Electrique de Sécurité (AES) au sens de la NFS 61-940.

Les licences logiciel

SWITCH Ethernet

L’ensemble des liaisons informatique (Cablage et RJ45)

Un poste informatique (Unité centrale, clavier, souris, écran 24 pouces)

Un disque supplémentaire de 1 TB

Les cartes réseau et graphiques

Une imprimante HP LaserJet Enterprise M750n (D3L08A#BGJ) Duplex 600 x 600 dpi USB /
Ethernet Color Laser Printer

L’ensemble du matériel lié a I'Unité d’Aide a I’Exploitation (UAE) devra étre compatible et communicant
(MultiProtocol).

L'attribution des travaux fera I'objet d'un « Marché a Obligation de Résultat » et devra offrir toutes les
garanties de bon fonctionnement, I’entreprise fournira a la remise de son offre un « Mémoire technique » qui
sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document.

Mise en place d’interface de Communication pour permettre a I'’hyperviseur de remonter point par point les
informations des SDI et des CMSI.

Important : L’hyperviseur devra pouvoir remonter les informations d’alarme feu/Dérangement/Informations point par
point (SDI-CMSI) des centrales d’alarme incendie et ce sur 'ensemble de I'établissement.

Les liaisons informatiques entre les UAE et les systémes SSI, les baies informatiques sont a réaliser en cable de
type CR1.

L’ensemble des démarches, prestions inhérentes et d’ordre technique auprés du titulaire du contrat de
maintenance et/ou du fabricant sont a intégrer dans I'offre.

Les plateformes de gestion globale devront permettre de :

. Visualiser les événements

° En mode U.A.E : traiter les événements (acquittement, interruption du signal sonore et effacement).

o Surveiller et contrOler le systéme de sécurité incendie sous une forme graphique.

. Indiquer les événements prioritaires par leur mise en surbrillance.

. Naviguer directement (d'un seul clic) jusqu'a I'élément déclencheur d'un événement.

. Accéder rapidement aux instructions d'exploitation personnalisées et a la représentation graphique des
sites concernés par I'événement.

. Sauvegarder et restaurer des données d'activité du systéme de détection d'incendie.

. Fournir des checklists de procédures d'exploitation pour guider l'opérateur dans des situations de stress
lors du traitement d'événements relatifs a la détection incendie.

. Envoyer une notification a distance (RENO) aux responsables par e-mail.

. En mode U.A.E : Inclure et exclure des appareils du systéme.

. Afficher et planifier la génération automatique de rapports d'historique.

Le systéme assurera une scrutation permanente et continue du SSI, interfaces et adaptateurs. Tous les défauts
techniques et états des SSI seront identifiés et affichés. En cas d’arrét ou de rupture de communication, lors de la
remise en service, la base de données et I'interface opérateur seront rafraichies et synchronisés sur les états réels
de la totalité des équipements.

Outre 'horodatage, le systéme affiche en permanence le nom du poste, de I'opérateur connecté et I'état de bon
fonctionnement du logiciel (signe de vie). De méme, tous les événements présents sont affichés sous la forme de
pavés de synthése liés a un compteur et a une couleur spécifique pour chaque catégorie.
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Les événements sont classés par catégorie de risques : Urgences, Alarmes, Dérangements, Avertissement, Hors
Service et Information. La localisation, I'horodatage ainsi que I'état de I'objet font obligatoirement partie de la
description de I'événement. Une consigne courte peut y étre associée.

Traitement des événements :

A l'apparition d’'un événement, le signal sonore retentit, le pavé de synthése correspondant au risque s’active, le
compteur associé s’'incrémente et un enregistrement est ajouté a la liste des événements. Chaque événement est
présenté par une icdne spécifique et un champ texte décrivant I'événement.

Pour un contréle SSI en mode U.A.E : Le champ descriptif comprend les commandes nécessaires a la gestion
compléte de I'événement (Acquit/Réarmement, éventuelle mise en attente et fermeture de 'alerte).

Gestion assistée des événements : le systéme offre la possibilité de guider I'opérateur par des points de passage
obligatoires dans la procédure de traitement de 'événement comme par exemple I'affichage du plan associé, une
page Html avec d’éventuelles consignes, appel a distance, rédaction d’'un rapport associé a I'événement qui est
stocké dans I'historique.

Important :

- L’'UAE devra étre en mesure de pouvoir lancer les impressions en automatique des plans de localisation en
alarme feu.
- L'UAE devra avoir la possibilité d’exporter I'historique des événements aux formats Excel et CSV.

Remarques concernant I’exploitation en U.A.E :

Selon la réglementation en vigueur, le systéme assurant la fonction d’'U.A. E doit étre dédié a cette seule fonction et
ne prendre en compte que des SSI (systéme de sécurité incendie) composés de SDI (systéme de détection incendie)
et de CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie).

Néanmoins I'U.A. E peut étre connectée a un autre systéme d’exploitation, dans la mesure ou elle ne fait que
transmettre des informations utilisables par ce dernier et sans pouvoir en accepter la moindre commande. Cette
connexion ne doit en aucun cas risquer de mettre en péril le fonctionnement de I'U.A.E.

Enfin, la réglementation précise que siles faces avant des SDI et CMSI ne sont pas situées dans le poste de contrdle,
une signalisation dégradée doit étre réalisée afin d’avoir dans ce poste de contréle une information de synthése
d’alarme et dérangement par SDI et CMSI. Ces informations doivent étre surveillées.

Informations a traiter par Systéeme de Détection Incendie (SDI):

. Signalisations générales : synthése alarme, défaut secteur, défaut alim. secourue, dérangement
général, défaut de communication, partie H.S ;

° Signalisations par zone : normal/en veille, alarme, pré alarme, dérangement, acquitté, pas prét,
avertissement, hors service, essai, rénovation, révision ;

. En mode U.A.E : commandes par zone : remise en veille manuelle, mise en/hors service manuel ou
automatique, mise en/hors essai /rénovation /révision ;

. Signalisations par adresse: normal/en veille, actif/alarme, dérangement/préjudice, comptage
dérangements/préjudices, hors service, essai ;

. En mode U.A.E : commandes par adresse : remise en veille manuelle, mise en/hors service manuel,

mise en/hors service automatique, acquit dérangement.

Informations a traiter par Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI):

o Signalisations générales : défauts secteur / alim secourue / communication, dérangement général ;

. Signalisations par fonction : en veille mode auto, en veille mode manu, en commande, comptage des
commandes, bon fonctionnement, défaut Pos. Attente, hors cde auto, défaut Pos. Attente, hors cde
manu, défaut ligne, hors cde auto, défaut ligne, hors cde manu, en cde, défaut de position de sécurité,
en cde, défaut de synthése de BF, en cde, défaut de synthése de BF ;
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. En mode U.A.E : commandes par fonction : mise en sécurité manuelle (hors cde auto), remise en
attente.
. En mode U.A.E : remise en position attente commandes par DAS : mise en sécurité manuelle (hors cde

auto), remise en position attente.

Important :
Les Clapets pilotés par une seule ligne de télécommande LT devront bénéficier indépendamment et par clapet

d’une ligne de contrdle (report sur le CMSI et sur 'UAE)

Archivage des événements :

Tous les événements seront consignés dans un journal constituant I'historique permettant d’analyser a posteriori le
déroulement des alarmes, événements courants, dysfonctionnements, et par conséquent, d’assurer la tragabilité de
chaque événement.

Cet historique pourra étre édité sur imprimante et doit étre considéré comme source de preuve en cas de besoin. Il
ne doit donc pas faire I'objet de manipulations et son accés sera assujetti a mot de passe. Il sera possible faire des
recherches dans I'historique selon différents critéres de tri.

Notification a distance

Lorsque l'option de notification a distance est activée, on peut configurer I'envoi automatique ou manuel de messages
par courrier électronique ou SMS aux destinataires prioritaires ou utiliser la radiomessagerie. Les notifications
peuvent également étre remontées vers des responsables de second niveau.

Application pour mobiles
Une application dédiée permettra de consulter et traiter les événements et alarmes, d’exécuter des commandes
depuis son smartphone ou tablette.

Historique d’événements
Une application affichera I'ensemble des alarmes, événements, défauts dans I'ordre chronologique ainsi que les

activités du systeme et des utilisateurs. Elle permettra I'analyse détaillée de I'historique et un accés rapide aux
éveénements actifs.

7. TRAVAUX DIVERS

7.1. Volume Technique Protégé (V.T.P.)

Afin d’assurer la protection des cables nécessitant un transit d’'une zone de sécurité a l'autre, I'entreprise renseignera
le D.P.G.F suivant ses besoins.

Mise en ceuvre de goulotte coupe-feu.
Cette goulotte aura obligatoirement les particularités suivantes :

o En tble d’acier galvanisée garnie de platre.
. Classe de résistance au feu : 160 soit 60 minutes.
° Section 60x50.

7.2. Restitution du degré Coupe-Feu

Le titulaire du marché devra prévoir dans son offre la restitution du degré coupe-feu au niveau des parois et planchers
coupe-feu suite aux percements nécessaires et au passage de ses cables. L'entreprise intégrera également la
restitution des degrés coupe-feu entre I'ensemble des locaux de part et d'autre des circulations aprés ouverture des
faux plafonds. La prestation est a prévoir sur 'ensemble du site.

Nota : Reconstitution des degrés CF a réaliser au platre. Mousse a proscrire.

Le candidat jugera et valorisera cette prestation dans le cadre son marché.

7.3. lonique

Sans Objet.
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7.4. Dépose des installations

Le titulaire du présent marché intégrera tous les travaux de dépose (appareillage, cheminement, cable, etc...) de
I'ancienne installation aprés mise en sécurité et la mise en service de la nouvelle installation.

Afin d’assurer une parfaite reconstitution des degrés CF, le candidat prévoira I'ensemble des rebouchages
aprés dépose des anciens équipements.

Nota : Plaque d’obturation a proscrire.

Le titulaire du présent marché devra prévoir ’ensembles des travaux de finition aprés le bouchage, de
reprises peinture, revétement mural etc...aprés dépose des matériels SSI.

Nota : L’ensemble du matériel SSI sera proposé au Maitre d’Ouvrage pour maintenance avant toute
évacuation.

8. RECEPTION DE L'INSTALLATION

8.1. Assistance technique du constructeur

8.1.1.  Opération de mise en service

L’entreprise intégrera dans son offre les prestations liées aux opérations de mise en service et procédera aux
contrbles et a la remise des documents énumérés ci-dessous :

° Contrbles des raccordements

. Mise a jour de la matrice (Le fichier XL sera transmis par le coordinateur SSI a I'entreprise aprés
réalisation du cablage)

° Mise sous tension normale et secours des installations

° Remise d’une attestation de mise en service du fabricant

° Remise d’une fiche d’autocontrdle de l'installateur

8.1.2. Essais fonctionnels

L’entreprise intégrera dans son offre les prestations liées aux essais fonctionnels dans les contions énumérées ci-
dessous :

° Celle-ci procédera aux essais de chaque détecteur et contrdle des actions automatiques associées

. Elle prévoira un forfait de cinq jours dans le cadre des essais hors paramétrage ECS-CMSI et apreés la
remise de la fiche d’essai et d’autocontréle. (L’installateur devra prévoir la mise a disposition du fabricant
et d’'un technicien pour le bon déroulement des essais en assistance au Maitre d’Ouvrage et au
coordinateur SSI) et ce sur chaque basculement des BUS.

o Le titulaire du présent marché devra pour la réalisation des essais la fourniture d’'un Extracteur-testeur.

. Celle-ci devra la réalisation des essais conformément a la réglementation en vigueur et mettra a
disposition le matériel nécessaire a la réalisation de foyer type

. Elle prévoira la formation des utilisateurs a I'exploitation du SSI et de 'UAE en 15 vacations avec remise

d’attestation de formation. Planification : 15 vacations a des dates différentes suite a la mise en service
et 1 vacation 1 semaine avant le passage de la Commission de Sécurité (Article MS67 du réglement de
sécurité)

o En précision il est a noter que le Maitre d’Ouvrage effectuera un contréle sur 'ensemble des points de
détection manuelle et automatique incendie avec reprise a la charge du candidat sur un constat de
défaut de programmation, repérage etc....
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8.2. Repérage, étiquetage

Le repérage et I'étiquetage des cables entrants et sortants de la centrale, des Modules déporté, des DAS des DAC
et a chaque fin de ligne ou de passage de cloisons est a réaliser sur porte étiquette avec une fixation par collier avec
une étiquette gravée mentionnant les libellés comme suit :

Il est a noter que le repérage des DAS existants est conservé.

Nota : Le repérage sur les cables par stylo feutre indélébile est a proscrire.

l« Numéro de cable et Aboutissant ou Tenant »|

Repérage de I'ensemble des MD par étiquettes dilophanes gravées Dim. 2cm x 6¢cm) rouge écriture blanche,
mentionnant :

l« Repére MD** »|

Repérage sous faux plafond de 'ensemble des MD par étiquettes dilophanes gravées Dim. 2cm x 6¢cm) rouge
écriture blanche, mentionnant :

l« Repére MD** »|

Le repérage de I'ensemble des boites de dérivation 960°C par étiquettes dilophanes gravées Dim. 2cm x 6cm) rouge
écriture blanche, mentionnant :

l« Déverrouillage portes N° x - x »|

Le repérage sous faux plafond de I'ensemble des boites de dérivation 960°c par étiquettes dilophanes gravées
Dim. 2cm x 6cm) rouge écriture blanche, mentionnant ;
l« Déverrouillage portes N° x - x »|

Le repérage de I'ensemble des DAS par étiquettes dilophanes gravées Dim 1cmX4cm) rouge écriture blanche,
mentionnant :

l« Repére DAS »|

Le repérage de lI'ensemble des portes équipées de contrble d’accés par étiquettes dilophanes gravées
Dim. 1cm x 4cm) rouge écriture blanche, mentionnant :
l« Repére Porte »|

Le repérage de I'ensemble des DAC par étiquettes dilophanes gravées Dim. 1cm x 4cm) rouge écriture blanche,
mentionnant :

l« Repére DAC »|

Le repérage de I'ensemble des exutoires de désenfumage par étiquettes dilophanes gravées Dim. 10cm x 20cm)
rouge écriture blanche, mentionnant :

l« Repére Exutoire »|

L’étiquetage des portes de recoupement par étiquettes dilophanes gravées (Dim0 10cm x 20cm) fond rouge écriture
blanche, mentionnant :

l« Porte coupe-feu, ne mettez pas d’obstacle a la fermeture »|

L'étiquetage des volets de d’amenée d’air neuf, étiquettes dilophanes gravées Dim. 10cm x 20cm) fond rouge
écriture blanche, mentionnant
l« Trappe de désenfumage, ne mettez pas d’obstacle devant »)

Le repérage du local de sécurité, étiquette dilophanes gravées Dim 10cm x 20cm) fond rouge écriture blanche,
mentionnant :

l« Local de sécurité incendie »|

Le repérage du chemin de cable spécifique au Systéme de Sécurité Incendie, étiquettes dilophanes gravées Dim
2cmX8cm) fond rouge écriture blanche a poser tous les 4 métres, mentionnant :
l« Cheminement dédié au SSI »|
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IRepérage spécifique au CH de saumur]

Points de détection (DO & DM)

Le candidat prévoira I'étiquetage des points de détection comme suit :

Police en Arial black 18
Sur deux lignes
Etiquette a la charge de I'entreprise

ZDA 201.1
B3 pt 18

Volets de désenfumage

Le candidat prévoira I'étiquetage des volets de désenfumage comme suit :

Locaux

Police en Arial black 18
Sur deux lignes
Etiquette a la charge de I'entreprise

ZC 201
ZF 201.1

Le candidat prévoira I'étiquetage de 'ensemble des locaux :

Pose de I'étiquette par I'entreprise
Fourniture des étiquettes a la charge du Maitre d’'Ouvrage
Batiment : J Etage : ETAGE. niveau: 5

CHAMBRE 604
J-5-013

8.3. Documents a fournir

Un mois avant le passage de Commission De Sécurité, l'installateur devra fournir en 4 exemplaires (Dossier en
classeur) les éléments nécessaires a I'élaboration du Dossier d'ldentité du SSI conforme aux spécifications de la
norme NF S 61 932 §14 et a la certification 17.

L’ensemble des documents a remettre par I'entreprise sont ceux énumérés ci-dessous :

Le(s) schéma(s) de principe et les plans de cablage détaillés de linstallation et plans de zones
(ZA,ZC,ZDF,ZDA,ZDM) sous AUTOCAD.

Synoptique BUS SDI & CMSI sous Autocad

Plans de cablage SDI & CMSI sous Autocad

Pans d’implantation SDI & CMSI sous Autocad

Nomenclature de plans.

Nomenclature de matériel.

Liste des matériels mis en ceuvre, les documentations constructeur et certificat de conformité
correspondants,

Elaboration de la matrice suivant le Cahier des Charges Fonctionnel du SSI,

Les instructions de manceuvre,

Les certificats d’homologation et d’associativité des différents matériels,

Notice d'exploitation et de maintenance.

Attestation de mise en service.

Attestation de formation par le constructeur.

Note de calcul des cables BUS CMSI suivant constructeur.

Note de calcul du CU, détermination de la ventilation du local de sécurité.

Rappel:

Dans les deux mois qui suivront la réception des travaux, le titulaire du marché sera tenu d'établir et de remettre au
maitre d’ceuvre pour vérification, sous forme de CD ROM, les plans (Format DWG et PDF) de tous les travaux
qu'ils ont réellement exécutés ainsi que les notices descriptives et d'entretiens (Format PDF) de tous les
équipements mécaniques et électriques. Aprés vérification, le maitre d’oeuvre transmettra le dossier au Maitre
d'Ouvrage.
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Prestations Supplémentaires Eventuelles|

9. PSE N° 1: Motorisation de Clapet Coupe-Feu

Le candidat prévoira la fourniture et la pose de motorisation & mettre en ceuvre sur des clapets CF existants.
Repérage clapets CCF (Quantité :19) suivant fichier « 4-1-23007S-CLAPETS A MOTORISER » par ordre de
priorisation sur 1 & 2.

Localisation suivant repérage sur plan CMSI

La prestation comprendra :

La mise en place de motorisation sur clapets existants

La fourniture et pose de commande de réarmement par interrupteur a clef dans la ZC concernée
La dépose et repose des faux plafonds

Les moyens d’acces et de sécurisation chantier.

L’ensemble des canalisations, cablage et raccordement de I'installation.

Mise en service et essais.

10. PSE N°2 : Maintien de DM existants sur BUS-SDI non modifiés

Objet : Non migration des points de détection manuel sur BUS conservés (21 BUS concernés)

. Soit un maintien de 'ensemble des déclencheurs manuels incendie qui est de 179 DM.

Le candidat valorisera la prestation comme suit :

o La moins-value escomptée sur le marché de base avec un maintien en lieu et place de 179 DM sur des
BUS conservés

. L’incidence financiére sur une non-possibilité d’intégration de TRE sur BUS avec des DM d’ancienne
génération y compris cablage pour les TRE

° L’incidence financiére sur I'ajout de carte de ligne TRE en Baie y compris cablage sur TRE

11. PSE N°3 : Traitement des Issues de Secours

L’'objet des travaux consiste a un remplacement de verrou électrique portant sur une sécurisation des issues de
secours.

Dispositions prises dans le cadre de ce mode de fonctionnement de déverrouillage :
- Une commande manuelle générale située au poste de sécurité permettra d’assurer le
déverrouillage de I'ensemble des portes verrouillées sur I'établissement (ensemble des ZA)

Mode de déverrouillage souhaité :

Uniquement sur la ZA concernée avec un déverrouillage des IS menant a I'extérieur au niveau du RdC.
Important : Les IS sur les autres ZA resteront verrouillées.

En tout état de cause le déverrouillage des portes se feront suivant les Articles CO46 et MS60 et dans les
conditions de I’Article CO48.

Le candidat prévoira la fourniture et la pose de verrou électrique a mettre en ceuvre sur des portes a deux vantaux
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Prévision :

Verrou électrique de type SLB 4: de chez dény sécurité ou techniquement équivalent : Serrure électrique pour
issues de secours certifiée NF S61-937 ayant les caractéristiques qui suivent :
Verrou DAS électrique motorisé avec péne a crochet.

Rattrape de porte + ou - 15 mm.

Serrure pour issue de secours, poussant ou va et vient.

Résistance a I'arrachement > 1400 daN.

Passage intensif.

S'intégre avec tous les systémes de contrdle d'acceés.

Homologuée NFS 61-937.

Verrou classifié DAS au sens de la norme NFS 61-937

Localisation suivant repérage sur plan en ISV

La prestation comprendra :

. La dépose de I'ancien verrou

. La fourniture et la pose de nouveau verrou qui devront étre équipé d’un contact « sec » pour permettre
le traitement de I'information de « porte non verrouillée » au travers d’un relayage sur le systéme Anti-
Fugue (compris cablage et raccordement)

. L’ensemble des canalisations, cablage et raccordement de l'installation.

. Mise en service et essais.
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A.E.S
C.2

071
C.CF
C.M.S.
C.T.P
C.R1
C.R.V.D
D.A
D.AS
D.C.T.
D.S
E.A
E.C.S
E.R.P
LA
I.C.P.E
.G.H
M.C
M.D
N.S.A
P.C.F
S.D.
S.M.S.
S.S.
T.S
U.Cc.Mm.C
UGA
us
V.C
V.T
V.T.P
ZA
ZC
ZF
Z.S
ZD.A
Z.D.M.

LEXIQUE

Alimentation électrique de sécurité
Classification des cables "non propagateurs de flammes" selon la norme NFC 32-070 et UTEC32-

Clapet coupe-feu

Centralisateur de mise en sécurité incendie
Cheminement technique protégé
Classification des cables "résistants feu" selon la norme NFC 32-070
Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage
Détecteur automatique d'incendie
Dispositif actionné de sécurité

Dispositif Commandé Terminal

Diffuseur sonore

Equipement d'alarme

Equipement de contrdle et de signalisation
Etablissement recevant du public
Indicateur d'action

Installations classées pour la protection de I'environnement
Immeuble de grande hauteur

Matériel central

Matériel déporté

Non-stop ascenseur

Porte coupe-feu

Systéme de détection incendie

Systéme de mise en sécurité incendie
Systéme de sécurité incendie

Tableau de signalisation

Unité de commande manuelle centralisée
Unité de gestion d'alarme

Unité de signalisation

Volet de désenfumage (CF)

Voie de transmission

Volume technique protégeé

Zone d'alarme

Zone de compartimentage

Zone de désenfumage

Zone de mise en sécurité

Zone de détection incendie

Zone Déclencheurs manuels

23007S

TESSI INGENIERIE® 31/31




