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1 LOT CURAGE/DESAMIANTAGE/GROS CEUVRE/ETANCHEITE

Chapitre | — Dispositions générales

1.1 OBIJET

La présente description se rapporte aux travaux a réaliser dans le cadre de la « Restructuration et Mise
aux Normes de la Stérilisation — hopital Charles Nicolle - Batiment Central (Rouen 76)

1.2 REGLEMENTATION APPLICABLE

O 0 0 00

O

=

=

Code de la construction et de |’habitation
Code de l'urbanisme

Code de I'habitation,

Code du commerce

Arrété du 25 juin 1980 modifié portant application du reglement de sécurité contre I'incendie
relatif aux ERP

Arrété du 10 décembre 2004 modifié relatif aux Etablissements du type « U » - Etablissements
de soins

Code du travail, reglement d’hygiéne et de sécurité

Circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a l'acces des personnes
handicapées au bati

Réglement sanitaire départemental

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'exécution des ouvrages sera soumise aux regles, normes, DTU et prescriptions en vigueur a la date
de la remise des offres, propres a chaque corps d'état, et en particulier :

Aux DTU et aux cahiers des clauses spéciales DTU.

Aux regles de calcul EUROCODE.

Aux normes francaises AFNOR homologuées par arrété ministériel.
Aux normes européennes (E et CEl)

Aux avis du CSTB pour les matériaux et ouvrages en bénéficiant.
Au code de la santé publique.

Au reglement sanitaire départemental.

Aux réglements relatifs a la sécurité contre les risques d'incendie.
Au code du travail.

Aux normes et textes locaux en vigueur réglementant la sécurité et I'hygiene des chantiers.
Aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres).

Cette liste n'est pas limitative.

1.4 MESURES SPECIFIQUES COVID 19
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L'entreprise devra prendre en compte, dans I’établissement de son offre, I'ensemble des incidences
liées aux exigences et préconisations de I'organisation professionnelle OPPBTP et de I'organisme de
santé CRAMIF, instaurées dans le cadre de I'épidémie du COVID 19.

Ces exigences concernent en outre les mesures a respecter en termes de sécurité, hygiéne, nettoyage,
protection, aménagement de poste de travail, aménagement de la base vie et distanciation.

L'entreprise ne pourra prétendre a une quelconque plus-value pour non prise en compte dans son
offre, ces incidences étant a intégrer dans les prix unitaires de sa D.P.G.F. initiale.

1.5 CHARGES D’EXPLOITATION

Pour le calcul des structures, I’entreprise se conformera a la Norme NFP 06.001 pour la prise en compte
des charges d’exploitation.

1.6 ETUDES D’EXECUTION - PLANS - APPROBATION

Le dossier consultation des entreprises est un dossier cadre permettant aux entreprises d’établir leur
offre et servira de base aux études d’exécution.

Les études de structures, plans, calculs, etc... sont a la charge de la présente entreprise et devront faire
I’objet d’'une approbation du bureau de contréle.

Les sections des différents éléments de structure sont données a titre indicatif. Le dimensionnement
exact de celles-ci est de la responsabilité de I'entreprise en fonction de son étude d’exécution.

1.7 IMPLANTATION — NIVELLEMENT

Le trait de niveau et tous les traits d’axe servant a tous les corps d’état ne sont tracés sur les murs,
poteaux, cloisons, enduits et plancher que par l'entreprise de Gros-ceuvre qui en assure la
responsabilité.

Si pour une raison quelconque, ces traits venaient a étre effacés prématurément, I'Entrepreneur aurait
a les tracer de nouveau, a ses frais, autant de fois qu’il serait nécessaire, sur simple demande du Maitre
d’ceuvre ou des corps d’état du second ceuvre.

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'Entrepreneur de Gros ceuvre. Il sera reporté ou tracé
autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’a la fin du chantier TCE sans que I'Entrepreneur puisse
prétendre a une indemnité ou a incorporer au compte prorata.

L'Entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au
travers des revétements des futurs murs.

Il fournira aux entrepreneurs des autres corps d’état ou a la demande du Maitre d’ceuvre, tous les
traits, axes et reperes d’'implantation nécessaires (magonneries, cloisons seches, ...).

Il serait alors tenu responsable de toutes les conséquences découlant de tracés défectueux.

L’Entrepreneur de Gros-ceuvre doit, au titre de I'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels
ou matériaux fournis par d’autres corps d’état tous les tracages nécessaires.

1.8 CHOIX DES MATERIAUX

Les indications données dans le présent document et concernant les matériaux a utiliser doivent étre
considérées comme des minima d'exécution lorsque les impératifs de tenue au feu, de performance
coupe-feu et acoustique pour les parois, d'isolation thermique et de surcharges d'exploitation définis
par la réglementation en vigueur au a défaut les dispositions prévues au présent document, auront été
respectées.
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Le respect des performances minimum est obligatoire, I'entrepreneur sera tenu d'employer des
matériaux et procédés adaptés sans pouvoir prétendre a une modification de son prix forfaitaire.

Si ses sujétions conduisaient a modifier certaines dispositions des plans ou du devis descriptif,
I'entrepreneur en avisera l'architecte avant tout commencement d'exécution. La mise au point de ces
modifications et leur mise en ceuvre seront soumises a une acceptation.

1.9 SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
1.9.1 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et
appareillages de toute nature seront toujours de premiere qualité et exempts de toutes détériorations
pouvant mettre en ceuvre leur résistance et leur apparence.

La description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication dont le nom du
fournisseur est indiqué dans le texte, cette référence est donnée pour préciser la nature, le type et
I'effet des éléments qu’il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L’entrepreneur pourra proposer a I'agrément du Maitre d’ceuvre un article ou un matériau d’un autre
fournisseur aux conditions suivantes :

2 Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou a
I'article proposé et d’un aspect rigoureusement identique
2 Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur

Mais le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit d’exiger la mise en ceuvre du matériau ou de I'article
indiqué dans la description des ouvrages, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a la modification
de son prix.

1.9.2 VERIFICATIONS

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer a tout moment, aux frais de I'entrepreneur, les
prélevements, essais et analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par un
laboratoire agréé qui sera a définir conjointement avec la Maitrise d’ceuvre en début de travaux.

Les essais de béton seront effectués, aux frais de I'Entrepreneur, par un laboratoire agréé défini
également en début de travaux.

1.9.3 BUREAU DE CONTROLE

L'entreprise devra prendre connaissance des rapports du bureau de contrble, préalables a la
consultation et observations en suivi de travaux.

Toutes les demandes et observation de ce dernier se rapportant aux prescriptions du marché sont
considérés intégrées dans le prix global et forfaitaire, a I’exclusion des évolutions de réglementation
postérieures a la date de signature du marché.

1.10 ETUDES D’EXECUTION

Les dimensions et positionnements des ouvrages béton et des maconneries indiqués sur les plans du
dossier sont donnés a titre indicatif pour le prédimensionnement des ouvrages a réaliser.

Les plans de structure figurant dans le dossier de consultation sont des plans « guide » afin de
permettre a I'Entrepreneur de chiffrer les ouvrages et ne sont en aucun cas des plans d’exécution.

Préalablement aux dimensionnements définitifs, I'Entreprise soumettra a I'approbation du Maitre
d’ceuvre, du BET Structures et du bureau de Controle :
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2 Undossier d’hypotheéses de calculs (surcharges, stabilité au feu, protections vis-a-vis de
I’eau, choix des matériaux),

2 Une méthodologie de démolitions / reconstruction et stabilité provisoire et définitive

Les dimensionnements définitifs sont de la responsabilité de I'Entrepreneur. Il ne pourra pas étre
demandé de moins-value a I'Entrepreneur dans le cas de dimensionnement inférieur, ni plus-value par
I’Entrepreneur dans le cas de dimensionnement supérieur, toutes choses égales par ailleurs.

Les plans d’Architecte sont, en cas de contradiction avec les plans de structure, prioritaires en ce qui
concerne la définition des dispositions architecturales : volumétrie des locaux, implantation des
ouvrages, etc..

Ainsi, 'Entreprise respectera strictement les plans de I’Architecte. Toute modification fera I'objet d’un
dossier modificatif présenté par I'Entreprise comprenant :

o L'état prévu au dossier,
o L'état prévu en variante,
2 L'objet de la demande.

Ce dossier sera vérifié par I’Architecte, son BET structure, le bureau de contrOle et sera soumis a
I"accord du Maitre d’Ouvrage.

La mission de la Mafitrise d’oeuvre est une mission dite de base sans exe

L'Entrepreneur devra établir a ses frais tous les plans d'exécution, d'atelier et de chantier ainsi que les
dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utile a la bonne exécution des ouvrages.

Le bureau d’Etudes Techniques de I'Entreprise devra assister et participer aux rendez- vous de chantier
a la demande du Maitre d’ceuvre (syntheése, et réunions techniques nécessaires).

L'Entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le Maitre d’ceuvre
et le bureau de contrdle jugeraient utiles d’apporter aux plans, tant sur le plan technique qu’esthétique
dans les limites des documents contractuels.

Il doit également, a son initiative, se coordonner avec les autres lots pour obtenir dés la phase étude
la définition des interfaces nécessaires a la réalisation de ses plans d’exécution.

Le présent lot est donc un lot technique au méme titre que les autres lots techniques (électricité, CVC,
plomberie). Il fait donc partie de la cellule de synthese.

De plus, 'Entrepreneur devra faire figurer les trémies et les réservations sur les plans. Leurs fonctions
devront étre portées sur les plans afin d’éviter que plusieurs corps d’état n’utilisent une méme trémie
destinée a un seul d’entre eux.

Le dossier comprendra en outre la méthodologie de phasage d’exécution, et en particulier pour les
reprises en sous-ceuvre (RSO).

L’Entrepreneur est tenu de signaler par écrit, avant la remise des prix, toute omission, tout manque ou
toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de consultation ; faute
de quoi, il est réputé avoir accepté intégralement les clauses du dossier.

Du fait de la signature de son marché, I'Entrepreneur s’engage a fournir en temps voulu, les documents
ci-dessus et a répondre a toute demande d’information complémentaire pouvant lui étre notifiée par
le Maitre d’ceuvre.

Les réservations indiquées sur les plans guides structure sont données a titre indicatif. Se référer aux
plans des lots techniques.

1.10.1 PRESENTATION DES PLANS
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L'Entrepreneur doit fournir les plans de coffrage et d’armatures et notes de calculs nécessaires a la
réalisation des ouvrages, en respectant les objectifs fixés par les pieces écrites et plans du présent
marché.

Afin d’assurer un bon déroulement des différentes études, I'Entreprise transmettra un planning de
diffusion de ses plans d’exécution.

L’échelle des plans généraux sera le 1/50e ou le 1/100e ; celle des plans de détail sera le 1/20e ou le
1/50e.

1.10.1.1 Plans de coffrage

Ces plans sont réalisés sur AUTOCAD (support informatique) et sont a fournir en version papier pour
visa.

IIs doivent comporter :

Les références des principaux plans guides,

Les réservations et incorporations demandées par les corps d’état techniques avec
indication des destinataires,

Les précautions particuliéres a prendre lors de I'exécution : reprises de bétonnage,
étaiements, phasage de reprise en sous-ceuvre, etc.,

L'indication de la résistance et des caractéristiques du béton,

Les hypotheses de calcul (charges permanentes, charges d’exploitation, tenue au feu,
portance du sol pour les fondations, ...),

Les dimensions de tous les éléments définissant I'équarrissage de la structure,

Les magonneries (a démolir et a créer), leur nature et épaisseur,

Les renforts et reprises en sous-ceuvre (chevétres BA, profilés métalliques, platines,
tiges filetées, scellements, ...),

Les coupes nécessaires a la bonne compréhension des plans,

Les niveaux bruts et finis avec le rattachement NGF,

Les noms et signatures de I'exécutant et du vérificateur des plans.

000 V00 00 O 00

1.10.1.2 Plans d’armatures
lls doivent comporter :

Les références des plans de coffrage correspondants,

Les caractéristiques des aciers utilisés,

Les schémas de fagonnage de chaque barre,

Les distances au parement (notamment dans le cas d’éléments devant résister au feu)
et pour les éléments structurels calculés dans I'hypothése de classes d’expositions
particuliéres),

2 Les nomenclatures et liste de fagonnage des aciers avec récapitulatif.

OO0

1.10.1.3 Notes de calculs — notices méthodologiques

Chaque ensemble de plans de coffrage correspondant a un élément d’ouvrage est obligatoirement
assorti d’une note de calculs.

Les données d’étude ainsi que leur origine sont indiquées, de méme que les références des
régles, manuels ou documentations techniques utilisés.
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Toute hypothése admise dans le but de simplifier I'étude est clairement formulée afin de permettre
une vérification rapide de sa validité.

L'entrepreneur fournira au préambule une note générale d’hypotheses regroupant I'ensemble des
hypotheses de stabilité, hypothéses climatiques, charges accidentelles, poids morts, charges
scénographiques et acoustiques, charges d’exploitation, hypothéses de déformabilité, phasages et
stabilité des phases provisoires, etc.. Sur 'ensemble des ouvrages.

Sauf indications contraires contenues dans le CCTP, les calculs sont effectués en tenant compte :

2 Des réeglements applicables,

S Des charges permanentes et des actions variables définies par les normes
Européennes — Eurocode 1,

2 Des charges climatiques,

2 Des contraintes dues a la tenue au feu des ouvrages, aux variations thermiques, au
retrait du béton.

Tous travaux de démolition et de renforcement doivent faire I'objet au préalable d’une notice
méthodologique (phasage, détails de reprise, reprise en sous-ceuvre, stabilité provisoire ...).

1.10.2 APPROBATION DES ETUDES D’EXECUTION

L’Entreprise adressera ses documents suffisamment avant exécution aux différents intervenants tels
que : Maitre d’ceuvre, Bureau de Controle, entre autres, et selon le tableau de diffusion et de validation
des documents établis par le Maitre d’ceuvre. Les plans leur seront envoyés obligatoirement en tirages
papier et par mail au format DWG et PDF pour approbation.

L’approbation des études d’exécution se fera dans un délai de 10 jours ouvrables, a réception des
plans, pour émettre un VISA.

Les travaux ne pourront étre commencés avant I'approbation de ces plans par le Maitre d’ceuvre et le
Bureau de Controle.

Toutefois, cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste pleine
et entiere. La vérification et I'acceptation de ces documents n’ont pour but que le controle de la
conformité par rapport aux prescriptions du CCTP et aux plans guides de structure.

Nous rappelons que le VISA des plans ne se substitue pas a I'auto-contrdle de I'Entreprise.
1.10.3 SUIVI DES ENVOIS ET DES APPROBATIONS

L’Entreprise aura en charge la réalisation d’un planning d’études prenant en compte les dates de
réalisation du chantier, les délais d’approbation et les temps de préparation des travaux, en particulier
I’obtention des réservations des autres lots.

Chaque document émis sera identifié par un numéro, un titre et une date, chaque révision comprendra
un nouvel indice, sa date d’émission ainsi qu’une description succincte de I'origine de la révision et des
parties modifiées.

1.10.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend

Les plans d’installation effectivement réalisés,

Le dossier d'exécution mis a jour (plans, notes de calculs),

Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,
Les bons de livraison des bétons,

0000

2414 CCTP LOT CURAGE DESAMIANTAGE GOE ETANCHEITE.docx
AFE Architecture Architectes/EBATEC — BET / Cabinet Andriot — Economiste/MVO Expert stérilisation Page n°10/43



CHU de Caen
Hopital Charles Nicolle
Restructuration et mise aux normes de la stérilisation
Lot curage/désamiantage/Gros ceuvre/étanchéité
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — C.C.T.P.
2 Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage, des matériaux et des produits
utilisés,
2 Bordereaux d’évacuation des déchets.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Les plans d’exécution, devront étre tenus en permanence en conformité avec les plans de synthese au
dernier indice et ce, dans le cadre du forfait.

Le dossier de récolement des ouvrages conformes a I'exécution sera remis au Maitre d’ceuvre
conformément sous forme de trois exemplaires papiers minimum, ainsi qu’un CD.

1.11 INCORPORATIONS

L'Entrepreneur du lot Gros- CEuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis
par les autres corps d’état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries,
corniéres, taquets, douilles, rails, inserts, etc. sur la base de plans ou croquis d’'implantation précis
fournis par le corps d’état intéressé.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’a leur utilisation par
I’entreprise fournisseur. En cas de mauvaise implantation ou de détérioration d’un élément incorporé,
I’Entrepreneur doit procéder a son remplacement dans les meilleures conditions possibles.

Les canalisations de toutes natures (aérauliques, thermiques, électriques etc.), sont mis en place par
les entreprises concernées.

L’Entreprise du lot Gros CEuvre a la sujétion de prévoir I'intervention de ces entreprises simultanément
a ses propres travaux.

1.12 FIXATIONS

Le choix du type de fixation est soumis a I'accord préalable du Maitre d’ceuvre et du Bureau de
Contréle. Les chevilles de fixation sont de préférence chimiques et non a expansion.

Toute fixation soumettant I'ouvrage servant de support a des efforts nécessitant un renforcement doit
étre signalée en temps utile.

Tout renforcement qu’il est nécessaire de réaliser a posteriori doit étre exécuté par I'Entrepreneur
sous sa responsabilité de constructeur, sans préjudice des réserves éventuelles que le Maitre d’ceuvre
peut étre amené a émettre.
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1.13 MACONNERIES
1.13.1 GENERALITES

Les parpaings doivent étre conformes aux normes produits correspondantes. Seuls les blocs creux ou
pleins admis a la marque NF sont acceptés.

Les blocs pleins sont au moins de la classe B 80. Les blocs creux sont au moins de la classe B 40.

L'Entrepreneur doit s’assurer que les épaisseurs des murs sont compatibles avec la hauteur des dits
murs.

La verticalité des murs sera rigoureuse.
Pour les magonneries porteuses, on veille a la superposition rigoureuse des parois verticales.

Les joints, d’épaisseur normale de 10 a 15 mm, horizontaux et verticaux doivent étre correctement
bourrés.

Le remplissage des joints sera particulierement soigné pour assurer le degré coupe-feu et acoustique
requis. Ces murs feront I'objet d’un contrdéle suivi par I'Entrepreneur. Dans I’hypothése ou des défauts
seraient constatés, le Maitre d’ceuvre pourra faire reprendre ces joints jusqu’a I'obtention d’un
résultat satisfaisant sur le plan technique comme sur le plan esthétique.

L'appareillage se fait en décalant les joints de % longueur de I'élément.

Le montage comprend tous les chainages et renforts verticaux et horizontaux en béton armé
nécessaires. Dans ce cas, les maconneries sont montées avant le béton armé et il est laissé en attente
de petites barres qui sont scellées d’une part dans les joints de magonneries pour liaison avec le béton
armé.

Les renforts seront liés aux parois en béton par des aciers en attente ou scellés au mortier type CLAVEX
ou similaire dans les bétons de structure.

Des joints en cordon Coupe-feu (2 cm minimum) seront introduits en force en téte des cloisons
maconnées pour obturer le joint entre la téte du mur et la sous face de la dalle.

La norme NFP14.201 ainsi que les prescriptions du DTU 20.1 sera a respecter pour la mise en ceuvre.

Les parois vues sont enduites toute hauteur.

1.13.2 BLOCS DE GRANULATS LOURDS OU CREUX

Les blocs seront hourdés au mortier, avec joints verticaux et lits de pose de largeur réguliére.
Parements nus parfaitement dressés,

Chainages en béton armé (horizontaux et verticaux),

Rejointoiement aprés coup des parements apparents avec dégradation profonde du mortier de pose,
Nettoyage des joints et finition selon indication du Maitre d’ceuvre,

Pour les parements destinés a recevoir un doublage, joints refoulés plats en montant avec le
mortier de la magonnerie,

Pour les parements vus, il sera procédé au rejointoiement aprés coup, au mortier de CPA teinté avec
dégradation profonde du mortier de pose, nettoyage des joints,
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Liaisons étanches et harpage par feuillard métallique avec les structures en béton armé ou
magonnées,

Les natures et épaisseurs de ces magonneries devront étre conformes aux D.T.U. maconnerie 20.1
et a la réglementation sécurité incendie.

1.14 ENDUITS
1.15 ENDUITS PLATRE
1.15.1 Généralités

Les enduits platre a prévoir seront exécutés sur les murs et cloisons réalisées en magonnerie (parpaings
ou briques).

1.15.2 Type d'enduit

- enduit platre projeté

- épaisseur minimum : 15 mm

mise en ceuvre : projection d'un enduit platre aprés exécution préalable d'un gobetis ciment
1.15.3 Ouvrages divers

- protections des arétes et angles saillants par mise en place de profil IXE en métal galvanisé
encastré sur 2.00 ml de htr

- calfeutrement divers au droit des divers scellements (blocs portes, gaines, grilles, etc...) dans
les cloisonnements considérés.

1.16 ENDUITS CIMENT
1.16.1 Généralités

Les enduits ciment seront réalisés selon les conditions fixées par le DTU n°26.1 « Travaux d’enduits aux
mortiers de liants hydrauliques »

Les liants seront constitués par des ciments PORTLAND conformes a la norme NF P 15 302 et prévus
dans les classes de résistance 325.

1.16.2 Les enduits seront constitués par :

a) Un gobetis ou couche d’accrochage dosé a 500 kg de ciment par m3 de sable sec, de 0,003 et
de 0,005 m d’épaisseur, dans le cas d’un support en matériau neuf. Cette épaisseur pouvant
étre augmentée sur un support ancien.

b) Une couche intermédiaire formant le corps de I'enduit dosé a 400 kg de ciment par m3 de
sable, de 0,01 a de 0,02 d’épaisseur

c) Une couche de finition en mortier dosé a 300 kg de ciment par m3 de sable, de 0,005 et de
0,007 d’épaisseur.

Les enduits seront parfaitement dressés au bouclier. Leur planitude devra étre telle qu’une régle de 2
m appliquée sur la surface de I'enduit en tous sens ne fasse pas apparaitre de fleche supérieure)
0,005m.

La tolérance maximale de verticalité est de 0,001m mesurée sur 3 metres.

Tous les angles saillants seront pourvus de profils inox de protection de type profil IXE noyés sous
enduit.
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1.17 CHARGES D’EXPLOITATION ET CHARGES PERMANENTES

Selon instructions des plans et indications du BET structure

Le batiment étudié est catégorisé selon la norme NF EN 1991-1-1. Selon la destination des locaux, les
surcharges seront définies suivant les catégories C1, C2, C3 ou E1.

Les charges Q correspondent a I’exploitation des locaux. Elles sont définies a partir :

o Desrégles de la norme NF EN 1991-1-1,
e Des fiches techniques fournies par les lots techniques,
e Durepérage des locaux définis sur les plans Architecte.

Les charges G correspondent a I'état de chargement permanent (hors poids propre de la structure) :
cloisons, revétements, faux plafonds, faux planchers, gaines suspendues.

Pour le poids propre de la structure, les densités a prendre en compte sont celles indiquées par le BET
structure.

1.18 COMPORTEMENT AU FEU - REGLEMENTATION
1.18.1 REGLEMENTATION

Toutes les exigences de sécurité incendie de la réglementation en vigueur doivent étre respectées
sans dérogation aucune.

Le batiment est un ERP de type U — classé en 1% catégorie

Le chantier devra se conformer :

e Ala notice de sécurité jointe au permis de construire établie,
e Aux rapports préalables du Bureau de contréle.

Toutes les exigences de sécurité incendie de la réglementation en vigueur doivent étre respectées sans
dérogation aucune.

1.19 GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Les gravois sont évacués au fur et a mesure de leur production. Il en est de méme de déchets produits
par les emballages des matériaux et matériels nécessaires sur le chantier, déchets produits en cours
de travaux etc.

Les bennes sont fermées afin de limiter les propagations de poussiére.
L'implantation des bennes a gravois est prévue sur le parking suivant PIC.

Extérieurement et sur toutes les emprises de voirie, des barrieres clotures etc. sont prévues
conformément aux dispositions du reglement de voiries (autorisation d’occupation, permis de
stationnement etc.)

En outre les cloturages des zones extérieures utilisées pour le fonctionnement du chantier par
panneaux sur 2.00 hauteur, panneaux pleins, y compris aménagement de portails de chantier pour
piétons et véhicules, ensemble de type HERAS City Fence ou équivalent soit structure tubulaires en
acier galvanisé, panneaux modulaires pleins, plots et stabilisateur béton y compris fixations ponctuelle
de plots dans le sol actuel afin d’augmenter la stabilisation des ouvrages réalisés

1.20 SECURITE DES PERSONNES

Les entreprises sont tenues d'assurer la sécurité de leur personnel.
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Elles doivent fournir tous les accessoires afin de répondre aux régles de sécurité exigées.

En plus du personnel de chantier, elles doivent garantir en permanence la sécurité des personnes
extérieures intervenantes ponctuellement sur et en périphérie du chantier.

Il est par ailleurs rappelé que les prescriptions qui suivent seront a adapter dans le cadre de I'offre aux
dispositions prévues par le décret du 30 juin 2006 et des textes a paraitre.

1.21 SECURITE COLLECTIVE

Toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation
du chantier (passants, voisins, visiteurs, etc.), ainsi que de celles participant aux travaux doivent étre
prévues a la charge de I'entrepreneur.

Bien que la responsabilité du Maitre d'CEuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre,
I'entrepreneur ne peut refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si
elles sont jugées insuffisantes.

Chaque entreprise doit respecter les consignes de sécurité formulées par le CSPS.
1.22 CIRCULATION SUR LE CHANTIER
Les employés doivent se cantonner dans la zone de travaux.

Toutefois, I'entreprise doit maintenir et assurer toutes les protections pour maintenir cet accés propre
en permanence.

Le personnel n’est pas autorisé a se déplacer en dehors de la zone de travail sans avoir I'accord
préalable du Maitre d'ceuvre.

1.23 PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER

L'entreprise doit remettre lors de son offre, un plan précisant la position et les besoins (par exemple :
stockage, bennes, emprise voierie, etc.) pour une bonne exécution de ses travaux.

1.24 PLANS DE REPERAGE

L’entreprise se base pour délimiter ses prestations et juger de I'importance de celles-ci sur les carnets
de plans schématiques de curage du dossier de consultation.

Les indications de ces plans ne pouvant étre limitatives, le but étant de mettre a disposition des locaux
totalement curés et nettoyés.

1.25 CONTRAINTES SPECIFIQUES ETUDES ET CONNAISSANCES DES LIEUX

Pour la réalisation des travaux, il est tenu compte des difficultés d’accés au chantier pour la
manutention et I'approvisionnement des bennes a gravois.

L’entreprise doit, pour établir son offre, avoir une parfaite connaissance des lieux pour déterminer les
moyens d’acces, les zones de stockage, les cheminements d’évacuation etc...

1.26 ETATS DES LIEUX

Un état des lieux complet du site pour toutes les zones d’intervention et abords publics est effectué
avant tout commencement des travaux.

Cet état des lieux couvrant I'emprise du chantier et ses abords ainsi que les voies de circulations
susceptibles d’étre empruntées par les entreprises, etc. Il couvre également les ouvrages et locaux
prévus conservés et définis ci avant.

L'entreprise fait procéder, a ses frais, a un état des lieux détaillé par un huissier agréé du Maitre
d’Ouvrage; ou en accord avec ce dernier par un constat contradictoire signé des parties
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(Entreprise/MOA/MOE/OPC). L'état des lieux prend en compte les voiries servant d'accés au chantier,
les ouvrages contigus, les alimentations pour le chantier a partir des réseaux existants etc.

Un constat final, a la fin des travaux, est réalisé. Les frais de ce deuxieme état des lieux sont a prévoir
également par I'entreprise.

Les frais des éventuelles remises en état des ouvrages dégradés par les travaux de I’entreprise sont a
supporter par cette derniére.

1.27 REMISE EN ETAT EN FIN DE CHANTIER
La remise en état des zones destinées a la base vie sera prévue dans I'offre globale du présent lot.

Elle comprendra en outre la suppression totale des lieux (anciens panneaux, clotures, rades d’acces,
espaces parking etc) avec reprofilage des espaces engazonné et ré-engazonnement complet de la zone.

1.28 SUJETIONS AMIANTES

Le DTA de I'opération effectué par la société « BTP Diagnostic» en date du 18 juillet 2024 sous la
référence C-DI78-2023-30-215416 précise la présence d’amiante a l'intérieur du batiment sur des
enduits peints.

Aux fins des travaux du présent lot, I'entreprise en accord avec le SPS, devra prévoir des intervention
sous-section 4 pour notamment :
e Fixations des cloisons, plafonds, structure porteuses, fixations de toutes natures.

e etc
1.29 DIAGNOSTIC PLOMB

Sans objet.

1.30 ETANCHEITE DES BATIMENTS — DISPOSITIFS ANTI POUSSIERES
Tous les travaux doivent étre exécutés en espaces clos, ventilés et filtrés.
Dans ce cadre, toutes les baies du batiment devront rester fermées en phase de travaux.

Des appareils de ventilation pour mise en dépressions des locaux sont mis en place, avec équipements
de filtrage avant rejets extérieurs.

La fourniture, la mise en place et la maintenance de ces équipements sont a la charge de 'entreprise,
y compris les frais de controle et de remplacement des filtres.

Dans le cadre de cette prestation, il est également spécifié que les gravois devront étre brumisés dans
le volume du chantier par pulvérisation d’eau avant manutention conditionnement et évacuation. La
brumisation des gravois est également prévue dans le cadre de chargement des bennes, en cas de mise
en place de goulottes, celles-ci doivent étre étanchées afin de ne pas diffuser de poussiéeres et les
bennes de réception soigneusement bachées.

1.31 VOLET ENVIRONNEMENTAL

Il n"est pas prévu de charte spécifique pour cette opération préalable, toutefois une démarche
environnementale est prise en considération selon les impositions minimum suivantes.

1.31.1 Lagestion des déchets

L’entrepreneur est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se doit
d’établir en phase de préparation de chantier dans sa méthodologie d’intervention un schéma

2414 CCTP LOT CURAGE DESAMIANTAGE GOE ETANCHEITE.docx
AFE Architecture Architectes/EBATEC — BET / Cabinet Andriot — Economiste/MVO Expert stérilisation Page n°16/43



CHU de Caen

Hopital Charles Nicolle

Restructuration et mise aux normes de la stérilisation

Lot curage/désamiantage/Gros ceuvre/étanchéité

Cahier des Clauses Techniques Particulieres — C.C.T.P.

d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d’organisation pour la
gestion des déchets sur le chantier et de s’assurer des bonnes conditions d’élimination par un systeme

de suivi. Les dispositions qu’il prévoira respecteront :

La procédure d’exécution de I'entrepreneur détaille les modes de gestion de I’élimination des déchets
(mode de stockage provisoire, de tri et de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier) dont
les principes ont été décrits dans I'offre.

Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri doit étre réalisé de
maniéere a respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en
respectant les régles de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

Tracgabilité : I'entrepreneur apporte au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des déchets
réglementés (amiante, DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la réglementation.

1.31.2 La lutte contre le bruit

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation
des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques
disponibles, ne pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé, et respecter
les exigences du code de travail.

La limitation des nuisances causées aux batiments adjacents et aux riverains passe par une réduction
des bruits générés aux alentours ; I'émergence de ce niveau de bruit ne devra pas excéder les valeurs
réglementaires de 3 et 5 Db en limite du batiment.

Les matériels de chantier sont conformes a I'arrété du 25 juin 2022, pris en application de la directive
européenne 2002/49/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et
matériels de chantier. Le maitre d’ouvrage ou la ville de Rouen pourront effectuer des controles sur
chantier pour s’assurer de I’homologation acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon
entretien.

Le Plan de Prévention du Bruit dans I'Environnement (PPBE) du territoire constitue le volet
opérationnel du programme de lutte contre les nuisances sonores de la Métropole de Rouen.

La réalisation de travaux bruyants est interdite en tous lieux les dimanches et jours fériés, les
samedis avant 8h et aprés 20h et en semaine entre 22h et 7h.

Pour mémoire, les travaux bruyants et livraisons sont autorisés sur le présent chantier entre 9h00 et
16h00.

1.32 MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

L'entreprise a a sa charge les moyens de manutention et de levage pour la manutention des déchets
et gravois ainsi que la mise en place des échafaudages de travail et les protections réglementaires qui
lui sont nécessaires (par exemple : installation d’une nacelle élévatrice, monte-matériaux, monte-
meuble, etc.).

Tous ces moyens doivent étre adaptés a la configuration spécifique des lieux tenant compte des
difficultés d’acceés et des impératifs de limite de chantier, des indications du PGCSPS, ainsi que des
contraintes et régles propres a I'établissement.

Toutes les dispositions retenues doivent avoir fait I'objet d’une validation par le coordonnateur de
sécurité santé.
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1.33 ETANCHEITE
1.33.1 CLASSEMENTS DE L’ETANCHEITE

Classement F.I.T. des étanchéités de toitures (septembre 1989, juillet-aolGt 1990) (Cahiers du
CSTB 2358-V2, mars 2008)

Pour rappel :

Classement F.L.T.
v" F:Fatigue F1aF5
» Endurance aux mouvements du support
v" | :Indentation 11315
» Résistance au poingconnement, combinant
= |e dynamique
= |e statique
v T:Température T1aT4
» Comportement en fonction de la température, tenue au fluage.

1.33.2 REGLEMENTATION THERMIQUE
Sans objet
1.33.3 ECHANTILLONS

L'entreprise fournira pour acceptation un échantillon des matériaux mis en ceuvre avec toutes
leurs références et caractéristiques.

Ces échantillons devront étre conservés pendant la durée du chantier.
1.33.4 MOYENS DE LEVAGE - ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS

L'entreprise aura a sa charge les moyens de manutention et de levage des éléments de son lot,
ainsi que la mise en place des échafaudages de travail et les protections réglementaires.

Toutes les dispositions retenues devront avoir fait I'objet d’une validation par le coordonnateur
de sécurité santé, du contréleur technique et de la Maitrise d’ceuvre.

1.33.5 CONTROLE DES MATERIAUX

Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment, prélever en présence de |'entrepreneur ou de son
représentant des échantillons de matériaux entrant dans la composition de la chape étanche. Si
les essais prévus aux normes ne permettent pas de déterminer de facon indiscutable la qualité
des produits d'étanchéité, le maitre d’ceuvre aura la faculté de faire procéder a tous les essais
reconnus nécessaires pour contréle. Si le résultat des essais conclut a la mauvaise qualité du
produit les travaux seront suspendus et les parties déja exécutées avec ce produit, refaites aux
frais de I'entrepreneur.

1.33.6 ENGRAVURES, SOLINS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout olU besoin sera, toutes engravures,
garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par |'entrepreneur du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg
de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviére.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en
grillage, métal déployé ou treillis soudés, cette armature serait également a la charge du présent
lot.

1.33.7 DIMENSIONNEMENT DES EVACUATIONS DES ENTREES D’EAU PLUVIALES
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Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales sont a la charge exclusive
I'entrepreneur.

Ces calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des D.T.U. et du document
suivant : - D.T.U. n 60.11- Regles de calcul des installations de plomberie-sanitaire et des
installations d'évacuation des eaux pluviales.

1.33.8 MISE HORS EAU

L'entreprise du présent lot devra procéder a la mise hors d’eau provisoire du batiment par le
moyen de tout systeme efficace de maniére a préserver les ouvrages neufs ou existants.
Epreuves d’étanchéité a I'eau

1.33.9 EPREUVES D’ETANCHEITE
Une épreuve d'étanchéité de chaque terrasse sera effectuée.
Epreuve par arrosage de la surface pendant 24 heures.

Si des fuites ou traces d'humidité étaient constatées au plafond sous-jacent ou a I'extérieur des
acrotéres, il y sera remédié avec les mémes matériaux que ceux qui constituent la chape
d'étanchéité ou avec tous autres matériaux préalablement agréés par le maitre d'ceuvre.

Ces épreuves seront effectuées apres terminaison de chaque phase d’exécution, y compris facon
de batardeaux provisoires a la demande.

Elles seront sanctionnées par un PV. Les modalités de ces épreuves seront celles prévues au DTU
correspondant.
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CHAPITRE - Il — Description des travaux

1.34 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations générales du chantier sont dues par I’entreprise.

Elles seront conformes aux plans d’installations qui seront établis de concert avec les services
techniques de I'établissement, la Maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS.

Elles comprennent en outre les prestations qui suivent :
1.34.1 Panneaux de chantier

En application du décret n°79-492 du 13 juin 1979 pris dans le cadre de la lutte contre le travail
clandestin et des la réception de I'ordre de service de démarrage des travaux, un panneau de chantier
sera réalisé et posé par I'entreprise du lot batiment.

Ce panneau restera jusqu’a la fin du chantier et comportera des emplacements réservés pour les
titulaires de tous les lots.

Son implantation est soumise a I’accord du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
Ce panneau doit indiquer :
e Le nom de I'opération avec image dédiée pour le chantier
e Les noms et adresses + logo :
o du maitre d’ouvrage,
o des maitres d’ceuvre, (Architecte, Economiste, Bureaux d’Etudes),
o del'organisme de controle,
o du coordonnateur SPS,
o del'OPC
o detoutes les entreprises en précisant le lot et la spécialité y compris les sous-traitants.

Suivant les instructions du maitre d’ouvrage et le plan du maitre d’ceuvre, fabrication, montage et
démontage d’un panneau de chantier, dimension 1.50m x2.00m h

L'entreprise devra pourvoir, sans frais pour le maitre d’ouvrage, au remplacement du panneau a
I'identique en cas de compléments des informations ou en cas de détérioration, la dépose du panneau
est également a sa charge.

Tout panneau publicitaire propre a I'entreprise est interdit, sauf autorisation écrite du maitre de
I'ouvrage.

1.34.2 Base vie — Locaux de chantier — Organisation chantier

L'installation de la base vie se fera suivant implantation portée aux plans (PIC)
L’entreprise prévoira en outre :

1.34.2.1 Terrain

L’entreprise prévoira les terrassements nécessaires a I'installation de la base vie.

La réalisation d’un radier générale,
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La création de cheminement en gravillons roulés au surplus du radier

La remise en état en fin de chantier.

1.34.2.2 Locaux de chantier — Base Vie :

O

O

Préparation du terrain pour accueillir la base vie, les aires de livraison etc,

Amenée, location et repli en fin d’opération de bungalow destinés a I'ensemble des
intervenant du chantier (effectif envisagé en simultanéité inférieur a 25 personnes)
dont :

1.34.2.2.1 Espace vestiaires

=

O 000 0o

0

=
=

Vestiaires et lavabos installés dans un local spécial a proximité du passage des
travailleurs (article R4228-2):

Locaux éclairés, chauffé (article R4228-4)

Sol et parois facilement nettoyables (article R4228-3)

Locaux Aérés (articles R4222-4 a R4222-17, R4222-20 et R4222-21, R4228-4)
Locaux maintenus en état constant de propreté

Installations séparées si personnel mixte (article R4228-5)

Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés, communication entre eux sans passer par
I’extérieur ni par les lieux de travail et de stockage

La surface des vestiaires sera d'au moins 1m? par salarié (article R4228-6, ED950 de
I'INRS) :

Sieges en nombre suffisant

Armoires individuelles ininflammables, a double compartiment, munies de serrure ou
cadenas

1.34.2.2.2 Espaces sanitaires dont :

=

O 000000 o

0O o0

1 cabinet et 1 urinoir pour 20 hommes et 2 cabinets pour 20 femmes (L'effectif pris en
compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans
|'établissement ou le chantier)

Les cabinets d'aisance pour le personnel féminin comportent un récipient pour
garnitures périodiques

Chasse d'eau

Eclairage

Chauffage en saison froide

Sols et parois imperméables et facilement nettoyables

Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable de I'extérieur
Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires

Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 a R4222-
10, R4412-149 et R4412-50, R4222-11 a R4222-17 et R4222-21

Papier hygiénique

Installations séparées en cas de personnel mixte
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=)

Nettoyage et désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par
jour

1.34.2.2.3 Espace réfectoire

=

O 0 0 0o

Emplacement de restauration présentant de bonnes conditions d'hygiéne et sécurité,
soit au minimum (articles R4228-23 a R4228-24 et article R4534-142) :

o Tables + chaises

o Deux cuisines équipées avec a minima pour chacune un évier
deux cuves un égouttoir avec eau froide potable et eaux
chaude (maxi 50°C au point de puisage), réchaud,
réfrigérateurs, four micro-ondes, cafetiére et théiere.

Nettoyage du local et des équipements aprés chaque repas
Maintien en état constant de propreté

Les locaux seront chauffés et rafraichis en été

PM et suivant la norme, la surface est de 1,30m? par place assise.

Il sera prévu la mise a disposition de 3 litres par jour et par travailleur d'eau potable et
fraiche pour la boisson (articles R4534-143 et R4225-2)

1.34.2.2.4 Espaces salle de réunion

=
=
=

=

Il sera prévu:
une salle de réunion pour les RDV de chantier, synthése etc.

Ces locaux seront aménagés, chauffés, rafraichis en été, éclairés et munis des
mobiliers et équipements suivants

Salle de réunion comportant Tables et chaises, armoires de rangements fermant a clef,
meuble desserte avec cafetiere et théiére, un photocopieur (y compris
approvisionnement en papier format A4 et A3), etc

1.34.2.2.5 Prestations communes

O

Les mesure de lutte contre la Iégionnelle seront prises (pas de bras mort, température
d’eau pour les équipements de stockage supérieure a 60°C etc)

Les dispositifs de ventilations des locaux seront pris, il sera prévu une ou des VMC
pour tous bungalows

L’entreprise devra maintenir ces locaux en parfait état de propreté pendant la durée
totale de l'intervention.

L’entretien et I'approvisionnement en consommable pendant la durée totale du
chantier est prévue par le présent lot

Les locaux seront fermés, des canons provisoires seront mis en ceuvre sur toutes les
portes des locaux, les doubles de clefs seront laissés au PC de sécurité du site.

Mise en place de systéme portatif d’extinction (extincteur avec signalisation suivant
code du travail)

Tableaux d’affichage des consignes diverses relatives au Code du Travail, consignes
spécifiques liées aux demandes du site, consignes spécifiques des entreprises, etc.
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o Menus équipements tels que poubelle non inflammables, Tableau ou armoire a clef,
moyens de premiers secours

o Les bungalows pouvant étre prévus « empilés » des escaliers extérieur seront prévus,
ils seront éclairés et conformes aux recommandations de la CRAMIF et du code du
travail

1.34.2.3 Acces chantier personnel

o L'acces du chantier se fera selon PIC (Plan d’Installation du Chantier) et plan de
phasage.

1.34.2.4 Gravois et déchets de chantier

o Les gravois seront évacués au fur et a mesure de leur production. Il en sera de méme
de déchets produits par les emballages des matériaux et matériels nécessité sur le
chantier, déchets produits en cours de travaux etc.

o Leur cheminement se fera suivant la NOC

o Les emprises voiries nécessitées par la mise en place des bennes a gravois sont dues
par l'entreprise et comprennent les droits de voiries, les plateformes avec
dévoiement des eaux de ruissellements, les clétures de la zone, les balisages et
signalisation diurne et nocturne, etc ainsi que toute sujétions et frais en découlant.

1.34.2.5 Clotures et acces

& Cloturage total des zones extérieures utilisées pour le fonctionnement du chantier par
panneaux sur 2.00 hauteur, panneaux pleins, y compris aménagement de portails de chantier
pour piétons et véhicules, ensemble de type HERAS City Fence ou équivalent soit structure
tubulaires en acier galvanisé, panneaux modulaires pleins, plots et stabilisateur béton vy
compris fixations ponctuelle de plots dans le sol actuel afin d’augmenter la stabilisation des
ouvrages réalisés

& Equipement forces et raccordements a la charge du présent lot.

1.34.3 Branchements provisoires de chantier

Les branchements nécessaires pour les besoins des travaux en électricité et en eau se feront sur les
installations de I’'hopital avec mise en place de protections spécifiques afin de ne pas créer de coupure
ou de pollution sur les réseaux existants.

L'éclairage chantier est également du.

Le raccordement électrique sera équipé d’une armoire fermée comportant un relais a manque de
tension permettant la coupure du chantier en cas de probléme sans perturbation sur les réseaux de
I’hopital, le ré-enclenchement ne devant se faire que par le service technique de I’hdpital.

Ces prestations sont a la charge des lots électricité (branchements et éclairages) et CVC-Plomberie
(point de livraison d’eau, raccordement des évacuations etc.)

L'électricien devra également les énergies nécessaires pour le matériel lourd de chantier.

Des compteurs seront prévus sur les alimentations eaux et électricité de la base vie et pour les besoins
de chantier, ces compteurs en charges des lots techniques.

1.34.4 Clo6tures intérieures de chantier

1.34.4.1 Clotures Panneaux
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Compte tenu du phasage de chantier, il sera prévu la réalisation de cloison de chantier pour séparer
les zones en activité des zones en chantier.

Ces cloisons seront de type panneaux industriels et seront démontées et remontées en nouvelles place
en fonction de I’'avancés du chantier et du phasage

Des baies seront prévues en fonction des besoins, celles-ci munies de fermeture avec cylindre de
chantier fonctionnant sur passe de I'établissement. (variure fournie par le client)

1.34.4.2 Clotures placo

Le chantier sera fermé provisoirement entre zones maintenues en activité et zones chantier a savoir
mise en ceuvre de cloison coupe-feu 1 heures (Rei 60). (et donc au surplus de celles-ci avant qui
n’éassurent que la barriere entre zone de I'actuelle sté et zone travaux)

La mise en ceuvre de cette cloison comprendra implicitement I'adaptation au niveau du faux plafonds
pour montage de la cloison toute hauteur de dalle a dalle. (dépose de dalles, adaptation des ossatures
etc)

Ces cloisons seront réalisées par cloisons a épiderme cartonné de type Placoplatre ou équivalent, base
cloisons 98/48 ou plus en fonction des hauteurs a couvrir.

Il sera prévu la mise en place d’une porte d’acces dans cette cloison soit porte Ei60 équipée d’une
serrure avec canon provisoire de chantier, ferme porte et barre antipanique coté chantier et béquille
avec rosace sur entrée de clef de 'autre coté.

Coté publique, la cloison sera mise en peinture soit deux couches de peinture acrylique sur travaux
d’appréts (conformes aux DTU 59.1) finition C.

Dépose et enlevement en fin d’intervention et remise en état des lieux aprés coup (finitions, repose
diverses de ce que précédemment déposé, etc)

Ces cloisons prévues en fonction du phasage chantier.
1.34.5 Protections — Infections nosocomiales

La lutte contre les infections nosocomiales étant particulierement importante pour ce type de chantier,
il est demandé a I'entreprise de sensibiliser tout particulierement son personnel intervenant sur les
mesures a prendre pour ce type d’interventions.

A ce titre, les dispositions édictées par le C.L.I.N. du site seront impérativement respectées. (Comité
de Lutte contre les Infections, Nosocomiales).

En outre les dispositions suivantes seront prises :

% Condamnation des bouches d’extraction pendant la durée totale de I'intervention soit
obturation par polyane y compris bandes adhésives,

&  Fermeture de tous les interstices par bandes adhésives et ce en vue d’éviter toute
propagation de poussiéere lors des démolitions

@ Mise en ceuvre d’un extracteur/dé-contaminateur d’air de chantier pendant les
démolitions y compris adaptation d’une manchette de raccordement pour évacuer
vers |'extérieur, vérification journaliere de I'encrassement des filtres, nettoyage et
remplacement de ceux-ci en fonction de leur taux d’usure.

& Nettoyage quotidien et balayages humides

& Fourniture et mise en ceuvre de tapis de sol collants et pelables aux sorties des
cheminements piétons, remplacement journalier ou fourniture et mise en ceuvre
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d’une toile de sol de type serpillére, maintenue en place au sol par bandes adhésives
et maintenue en humidité en permanence. Les toiles régulierement nettoyées et
remplacées en fonction de leur état d’usage

& Arrosage des gravois (humidification) avant enlevement

& Précaution durant les manutentions (ouvrages neufs et ouvrages détruits) y compris
nettoyage des circuits utilisés par I'entreprise

1.34.6 Echafaudage et agrés

Les échafaudages et agrés nécessaires aux travaux du présent lot sont implicitement dus par la
présente entreprise et considérés comme inclus dans les prix unitaires de I'offre.

Les échafaudages seront conformes a la norme NF HD 1000.

Certaines parties d’installations peuvent étre situées a des endroits peu accessibles, notamment a plus
de 3 m de hauteur. Dans ce cas, le prestataire peut donc, a ses frais, se trouver dans |'obligation
d’utiliser des moyens pour travailler en hauteur (nacelle élévatrice, monte-matériaux, échafaudage,
etc.).

1.34.7 Mesures spécifiques COVID 19

L'entreprise devra prendre en compte, dans I’établissement de son offre, I'ensemble des incidences
liées aux exigences et préconisations de I'organisation professionnelle OPPBTP et de I'organisme de
santé CRAMIF, instaurées dans le cadre de I'épidémie du COVID 19.

Ces exigences concernent en outre les mesures a respecter en termes de sécurité, hygieéne, nettoyage,
protection, aménagement de poste de travail, aménagement de la base vie et distanciation.

L'entreprise ne pourra prétendre a une quelconque plus-value pour non prise en compte dans son
offre, ces incidences étant a intégrer dans les prix unitaires de sa D.P.G.F. initiale.

1.35 AMIANTE, PLOMB, POLUTTION SPECIFIQUE

Plomb

Sans objet

Amiante

Suivant DAT amiante référence C-DI78-2023-30-215416 du 18 juillet 2024 effectué par la société BTP

Diagnostics, il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante dans les locaux touchés par la
présente opération.
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£ . Estimation
. Matériau(x) ou produit(s)
Localisation Ouvrage P dela
contenant de I'amiante f
quantité*
RDC - Endu_lt a’base de cn?‘ment,
ZPSO- A i lissé ou taloché
Réception Poteau Poteaux " - 3U
012a <l (ragréage, débullage,
lissage)
ZPSO- R'DC ) Poutres et Enduit 3 base de ciment N
Réserve - . 2m
046a ORSEC charpentes lissé ou taloché

Pour mémoire, la piece linge ne fait pas partie du projet.

Travaux sous section 4

Compte tenu des zones d’interventions, certains travaux se feront donc en sous section 4.

En ce sens I'entreprise devra justifier, respecter etc les données suivantes :
e 1- Formation au risque amiante obligatoire du personnel

o

Justifier des formations au risque d’amiante du personnel (encadrants techniques,
encadrants de chantier et opérateurs de chantier), tel que précisé dans le code du
travail, avec formation amiante initiale, formation amiante de recyclage < 3 ans depuis
la formation initiale, etc. Les attestations individuelles de formation amiante ainsi que
les attestations individuelles de compétences délivrées seront a soumettre au SPS,
MOA et MOE

e 2 - Evaluation du risque amiante

o

Afin de répondre aux exigences réglementaires et normatives, I’évaluation des risques
est réalisée en recensant les processus de travail et en estimant, pour chacun d’eux,
le niveau d’empoussierement. Réalisée le plus en amont possible du chantier, cette
évaluation est intégrée dans le Document Unique d'Evaluation des Risques.

e 3 - Choix des moyens et équipements de protection du personnel

o

Les moyens de protection collective (MPC) du chantier visent a réduire au niveau le
plus bas techniquement possible, la durée et le niveau d’exposition des salariés, a
éviter la dispersion des fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et a garantir
I'absence de pollution des batiments ou de I'environnement dans lesquels les
opérations sont réalisées.

lls sont complétés par des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et
ainsi que des Appareils de Protection Respiratoires agréés et adaptés a la physionomie

2414 CCTP LOT CURAGE DESAMIANTAGE GOE ETANCHEITE.docx
AFE Architecture Architectes/EBATEC — BET / Cabinet Andriot — Economiste/MVO Expert stérilisation Page n°26/43



CHU de Caen

Hopital Charles Nicolle

Restructuration et mise aux normes de la stérilisation
Lot curage/désamiantage/Gros ceuvre/étanchéité
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — C.C.T.P.

de chaque collaborateur du chantier dont certains doivent étre portés sur le chantier,
qguel gue soit le niveau d’empoussierement, et d’autres prescrits en fonction du niveau
d’empoussierement.
e 4 - Notices de poste pour tous les salariés exposés a 'amiante
o L'employeur doit établir une notice de poste pour chaque poste ou situation de travail
exposant les salariés a de I'amiante. Cette notice les informe des risques auxquels leur
poste de travail peut les exposer et les dispositions prises pour les éviter.
e 5-Mesures d’empoussierement et VLEP
o Dans le cadre de travaux relevant de la sous-section 4, 'employeur doit indiquer dans
son mode opératoire la fréquence et les modalités de contréle du niveau
d'empoussierement des processus mis en ceuvre et s’assurer du respect de la valeur
limite d'exposition professionnelle (VLEP) : le seuil de 10 fibres par litre sur 8 heures
de travail ne doit pas étre dépassé. En outre, le seuil de 5 fibres par litre ne doit pas
étre dépassé autour de la zone de travail.
e 6 —Rédaction des modes opératoires par processus
o Dans le cas de travaux relevant de la sous-section 4, le chef d’entreprise doit, en
fonction de son évaluation des risques pour chaque processus considéré, établir un
mode opératoire.
= |a nature de l'intervention ;
= |es matériaux concernés;
= |a fréquence et les modalités de contrdle du niveau d’empoussiérement du
processus mis en ceuvre et du respect de la VLEP ;
= e descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;
= |es notices de poste ;
= |es caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et Ia
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection
des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de
I'intervention ;
= |es procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
= |es procédures de gestion des déchets ;
= |es durées et le temps de travail déterminés en fonction des vacations.
o Ce mode opératoire doit étre :
= annexé au document unique d’évaluation des risques ;
= soumis, lors de son établissement ou de sa modification, a I'avis du médecin
du travail, du CHSCT (ou, a défaut, a I'avis des délégués du personnel) ;
= transmis a l'inspecteur du travail, a la Carsat et, le cas échéant, a 'OPPBTP
dont le ressort territorial est
e celuidu lieu d'intervention :
o lors de la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle
gue soit la durée de l'intervention,
o lors de la mise a jour du mode opératoire,
o pour toute intervention supérieure a 5 jours;
e celui de I'établissement :
o lorsdelapremiére mise en ceuvre du mode opératoire, quelle
gue soit la durée de l'intervention,
o lors de la mise a jour du mode opératoire.
e 9 - Gestion des déchets d’amiante
o Les déchets d’amiante doivent étre triés, conditionnés en sacs étanches et évacués de
la zone de travail au fur et a mesure de leur production. Avant tout envoi en ISDND ou
ISDD, I'entreprise doit faire une demande de certificat d’acceptation préalable (CAP) a
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I'installation. Une fois le CAP obtenu et apres production des déchets, I'entreprise doit
remplir le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA).
e 10 - Suivi des expositions a I'amiante des salariés
o Les salariés au contact de I'amiante font l'objet d’une surveillance individuelle
renforcée. Une fiche d’exposition a I'amiante doit étre établie par 'employeur pour
chaque salarié exposé et transmise au médecin du travail.

Sont concernées :
- La cloison dans le local bureau 3 (zone 1) pour fixation du rail en sous face de la poutre
amiantée

1.36 CURAGE
1.36.1 Dispositions principales

L'Entrepreneur doit les déposes, démolitions et enlevements aux décharges publiques y compris
toutes sujétions de descellements, décalfeutrements et dégagements nécessaires ainsi que raccords
sur plafonds sols et murs aprés coup des ouvrages ci-dessous énumérés et plus particulierement en
comparaison de I'état actuel (plans, description et selon ce que repéré sur place pendant la visite des
lieux) et des plans d’état projeté, sachant que les isolements des réseaux plomberie, fluides, électricité
CFO et CFA, traitement d’air et chauffage sont effectués par les spécialistes et décrit a des chapitres
spécifiques ci-apres (et donc prévus au présent lot.)

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour
éviter la chute de matériaux ainsi que tout effondrement méme partiel pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur doit prévoir les échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-déchets, etc.,
ainsi que les étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des
travaux.

Il doit également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures
pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Des filets de protection devront étre disposés sur les bennes afin d'éviter toute projection par rebond
et la dispersion des déchets légers par le vent dans I'environnement immédiat

Il est formellement interdit de briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.

La proximité des batiments existants, oblige I'entrepreneur a réaliser ses travaux a |'aide de moyens
engendrant un minimum de poussiére, de perturbation et de nuisance acceptables.

L'entrepreneur doit respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui sont notifiées. Aucun trouble
ne devra étre en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur est tenu de respecter les modifications des horaires de travail
qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier. Les bruits de chantier ne doivent
en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, sont strictement
applicables. Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier
maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement
supportable pour les occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé a I'entrepreneur
de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient,
implicitement comprises dans le prix remis.
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L’entrepreneur devra impérativement fournir les BSD et BSDA a la Maitrise d’Ouvrage sur la
plateforme TRACKDECHETS 5 (https://trackdechets.beta.gouv.fr)

Les moyens suivants peuvent étre mis en ceuvre pour limiter ces nuisances :

2 planning d’utilisation des machines en utilisant plusieurs machines en méme temps

2 planning hebdomadaire des plages horaires particulierement bruyantes pour prévenir
les riverains

S choix du matériel insonorisé

Les seuils suivants devront impérativement étre respectés :

2 en période diurne, entre 9h00 et 19h00, les ambiants ne doivent pas étre dépassés de
plus de 5dB(A)

1.36.2 Emploi des chalumeaux et arcs électriques
Compte tenu des risques encourus sont dus :

2 avantlestravaux : accord préalable du coordinateur de sécurité et de santé, précisions
sur les moyens de protection et les moyens d'alerte

2 pendant les travaux : chaque opérateur secondé par un aide

S apreés les travaux : surveillance 1/2 heure a 1 heure pour la vérification des matériaux
portés a température. La surveillance pourra étre portée a plus de 1 heure a la
demande du coordinateur de sécurité et de santé et ce, dans le cadre du prix forfaitaire
de I'entrepreneur

2 Les permis feu seront obligatoirement demandés quotidiennement au PC de sécurité
incendie du CHU.

2 Pourrappel, le personnel intervenant sera équipé de systémes d’extinctions portatifs
(extincteurs)

1.36.3 Plan de circulation — stockage

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumet au maitre d'ceuvre un plan de
circulation et de cheminement pour I'ensemble des travaux de démolition. Ce plan général de
circulation fera apparaitre :

a) Les accés (entrée et sortie) routiers avec les mesures de sécurité. Ceux-ci seront signalés
par des panneaux réglementaires mis en place par I'entrepreneur.

Seront dues :

2 Toutes les neutralisations de places de stationnement afin de permettre le maximum
de visibilité des véhicules au moment des entrées et des sorties du chantier.

2 Tous marquages et signalisations pour attirer |'attention des usagers de |'espace public
et interdire |'accés au chantier.

2 Le personnel, dont un responsable pour les manceuvres d'entrées et de sorties des
engins de chantier.

b) Les zones de stockage des gravois en fonction des différentes phases de démolition et des
types de gravois a évacuer.

c) Les aires d'attente et de chargement des camions en fonction des différentes phases de
démolition.

L'entrepreneur sera responsable :

2 Du nettoyage régulier du domaine public sali par le passage des camions et engins,
(tous les jours en cas de pluie) + nettoyage des roues des camions avant la sortie du
chantier par temps de pluie
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> De toutes les dégradations constatées aux voiries et trottoirs du domaine public
consécutives aux passages manceuvres et stationnement de tous engins et camions.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur aux travaux de
nettoyage des chaussées souillées.

1.36.4 Sujétions particulieres incluses dans les prix unitaires

2 La pose, location et enlévement de bennes individuelles de triage de capacité
nécessaire avec autorisation auprés du service compétent, les frais et taxes s'y
rapportant sont a la charge de |'entrepreneur

Le triage des matériaux sur place

Le transport dans des centres de recyclage agréés

Les frais de traitement des matériaux et déchets

La mise en place des dispositifs de sécurité pour les travailleurs et pour les tiers
conformément aux regles d'hygiene et de sécurit

Les fournitures, main d’ceuvre, matériel et toutes sujétions nécessaires a |'exécution
des travaux de démolition et ouvrages annexes

Les matériaux récupérables resteront la propriété de I'entrepreneur sauf
spécifications particulieres

La présentation a la maitrise d'ceuvre pour accord de schémas représentant les
diverses phases de démolition

Le nettoyage systématique et permanent de la voirie de chantier et du domaine public
pendant la durée des travaux (journalier si nécessaire sur demande de la Maitrise
d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage)

Les indemnités aux tiers pour dégats divers et pour remise en état des routes et de
leurs abords (trottoirs, ...)

2 Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux du présent lot

O 0 0 0 0000

0

1.36.5 Curage des locaux et espaces avant démolitions

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages
conservés, compris tous travaux accessoires nécessaires.

Tous échafaudages, agrés, protections, etc., nécessaires.
Compris tous descellements nécessaires effectués avec soins.
Sortie et enlévement hors du chantier de tous les matériaux et déchets.

Tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les évacuer hors
du chantier au fur et a mesure.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les dégagements de nuages de poussiére pouvant
géner les riverains et le domaine public (arrosage, démolition par petites parties, ...), les matériaux
provoquant les disséminations de poussiéres sont humidifiés en permanence.

1.36.6 Liste des ouvrages a curer / Démolir

Sont a prévoir (liste non exhaustive, complétée par la visite in situ a prévoir avant remise de I'offre et
selon instructions de I’architecte)

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de récupérer un certain nombre d’équipement présents dans
les locaux curés. L'entreprise devra donc préalablement a son intervention, procéder a un constat et
une liste exhaustive de ce que le client souhaite récupérer, procéder aux déposes avec soin et les
mettre a dispositions de ce dernier.
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2 Cloisons intérieures et de toutes natures selon nouvelles configurations des lieux.

2 blocs portes battantes, portes coulissantes y compris coffrages d'habillages

< Mains courantes et supportages

2 Encoffrements, coffrages et doublages divers
2 Encoffrements de gaines CVC existantes a ouvrir pour les nouveaux réseaux et refermer aprées
coup

2 Faux plafonds y compris ossatures, jouées etc

< Sols souples de toutes natures (PVC, etc.) y compris colles et anciens ragréages ainsi
gue toutes sous couches jusqu’au support de la dalle brute.

> Sols durs et formes de pose
< Plinthes de toutes natures
> Plateforme et marches (faux planchers)

2 Piochement des anciens revétements muraux en carrelage y compris réfection
d’enduit aprés coup (au surplus des cloisons démolies).

2 Socles béton, dés maconnés etc
< Portes automatiques
< Facades de gaines techniques non réutilisées

2 Placards, agencement d'intérieurs de placards, rayonnages mobilier de toute nature
suivant directives données sur place lors de la visite,

Banque d'accueil
occultations intérieures et tringlerie + coulisse etc
anciennes protections d'angles, de murs etc

0O 000

Appareils sanitaires, vidoirs, meuble vasque, miroirs etc

Accessoires sanitaires y compris barres de relevage, miroirs etc
Patéres moulures, baguettes etc...
Divers protections murales et revétements muraux

Stores intérieurs et mécanismes
Panneaux de signalisation et d'orientation

O 00 0 0O 0O

Etc pour une purge compléte et intégrale des locaux

Il est rappelé que toutes les protections, échafaudages, étaiements provisoires de toute nature, ainsi
gue toutes sujétions nécessitées par ces démolitions sont dues par I'entreprise du présent lot, sachant
notamment qu’elle prendra toutes les précautions pour ne pas ébranler ou causer des désordres aux
structures existantes conservées et ouvrages adjacents
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Dans un tel cas, I'entreprise assurerait a son entiére charge, les réparations subséquentes a ces
dégradations.

Tous les étaiements, protections, etc sont dus par I'entreprise.

De méme les échafaudages agres et tout type de matériels nécessaires a I'exécution des travaux du
présent cops d'état en conformité avec le code du travail et toute réglementation applicable au
présent marché, seront considérés inclus dans les prix unitaires du lot.

1.36.7 Raccords d’enduits

Dans I'ensemble des locaux, réfection des enduits intérieurs par raccords, naissances ou réfection
compléte soit piochement des enduits mal adhérents, cloqués ou soufflés y compris taille de rives,
réfection par enduit platre ou ciment y compris tous renformis et équarrissages nécessaires.

1.36.8 Déposes techniques associées

Les déposes des installations techniques tous fluides sont assurées par les lots techniques, seules les
déposes d’appareils sanitaires sont prévues en charge du présent lot.

1.37 PERCEMENTS — BOUCHEMENTS
1.37.1 Ouvertures / Elargissement de baies

1.37.1.1 Ouverture dans murs
Création ou agrandissement de baies dans les murs existants avec des profilés type UPN, HEA, HEB etc.
Réalisation au préalable de renfort par demi-épaisseurs, mis en ceuvre selon deux passes alternées.

Chaque profilé aura une surface d’appui permettant de ne pas excéder une contrainte de 10 bars ELS
sur la macgonnerie. Des platines métalliques aux appuis pourront é&tre mises en ceuvre.

Compris matage au mortier sans retrait (type CLAVEX) aux liaisons avec I'existant. Les deux profilés
seront liaisonnés entre eux par des tiges filetées.

Les dimensions des profilés sont déterminées selon les plans structure a soumettre par I’entreprise au
bureau de contréle et a la Maitrise d’ceuvre avant tout démarrage d’intervention.

Les ancrages des profilés métalliques dans les magonneries existantes se feront par sommiers BA
uniquement avec une contrainte dans la magonnerie n’excédant pas 10 bars.

Certains assemblages pourront étre chevillés chimiquement aux macgonneries avec I'accord du BET
Fluides/structure et du bureau de controle.

Les assemblages sont réalisés par soudures en usine et boulonnages.

Tous les fers mis en ceuvre seront protégés au feu, les raccords d’enduits (le cas échéant) seront
systématiquement prévus par le présent lot.

Toutes sujétions de raccord et d’incorporation d’arétes métalliques par profilés type corniéres d’angles
sous enduits en tole galvanisée et ce, sur la hauteur compléte de I'ouverture.

Toutes sujétions de création de portique métallique (le cas échéant) et ce, suivant résultats des notes
de calcul.

La prestation comprendra les études a soumettre a I'approbation du bureau de contréle avant tout
démarrage d’intervention, les étaiements provisoires, la découpe a la roue diamantée avec aspiration
des eaux, les protections environnantes, la démolition proprement dites avec découpe et enlevement
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des élément béton aux décharges publiques, (pas de stockage des ouvrages démolis sur place et en
surcharge sur les planchers), les reprises et raccord soignés en tous sens ainsi que le scellement et
calfeutrement de la nouvelle porte.

Toutes descentes de charge et reprises en dessous en charge du présent lot.
Localisation :

Ouverture

e Suivant plans

1.37.2 Percements, Trémies

Les différents percements nécessaires aux passages des réseaux hydrauliques, électriques et
aérauliques sont de facons générales, prévus dans les descriptions des lots techniques du présent
marché les utilisant ainsi que les calfeutrements apres coup.

A ce lot sont cependant a chiffrer, un certain nombre de percements et de trémies selon les principes
suivants :

PM Parois verticales (murs en magonnerie ou béton), planchers (trémies dans planchers béton ou
brique)

Trémies en planchers :

Exécution de trémies dans planchers existants. Comprenant :
e Lerenforcement des planchers autour des trémies créées,
e la protection au feu des renforts,
e Les carottages/sciages nécessaires pour création des nouvelles réservations.
e |’évacuation des gravats.
e Le nettoyage suite au percement.

Les renforts seront réalisés par poutrelles métalliques formant chevétre suivant note de calcul a la
charge du présent lot et a soumettre a I'approbation du bureau de controle avant toute réalisation.

Les protections au feu seront réalisées en plaques silicate de calcium d’épaisseur suffisante pour
assurer le degré SF 1H minimum requis. Le systeme de protection au feu bénéficiera d’'un PV de
résistance au feu délivré par un laboratoire agréé/

Il est rappelé que les dimensionnements et tragages in situ sont dus par les corps d’état utilisant ces
trémies, les plans étant a fournir au présent lot au moins 8 jours avant exécution.

Dans le cas ou les réseaux n’utiliseraient pas 80% du vide de la trémie réalisée, les percements seraient
alors imputés au corps d’état utilisateurs et/ou en proportion de son utilisation.

Trémies en parois :

La prestation comprend la réalisation de percements en murs de toute nature.
e Le choix sera laissé a I'entreprise pour la reprise de structure (Linteau béton ou acier avec
protection au feu des fers mis en ceuvre)
e Les dimensionnements, tracages in situ sont dus par les corps d’état utilisant ces trémies, les
plans étant a fournir au présent lot au moins 8 jours avant exécution.
o Dans le cas ou les réseaux n’utiliseraient pas 80% du vide de la trémie réalisée, les percements
seraient alors imputés au corps d’état utilisateurs et/ou en proportion de son utilisation.
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e la réalisation de linteau, cadre, portiques etc métalliques engendrera systématiquement la
protection au feu des aciers mis en ceuvre.

e les calfeutrements coupe-feu aprés passage des corps d’état technique seront
systématiquement dus par le présent lot qui devra assurer la continuité de barriere coupe-feu
apres calfeutrement. (méme degré coupe-feu que la paroi traversée)

Localisation :

e Les trémies en plancher suivant plans CVC dont (PH RdJ) ces trémies a coordonner avec les
interventions de I'étancheur qui est en charge de la réfection des étanchéité en toiture
terrasse :

o Trémies planchers (1400 x 600mm) (compris calfeutrement apres coup) 2 unités
o Trémies planchers (1500 x 500mm) (compris calfeutrement aprées coup) 1 unité
o Trémies planchers (400 x 400mm) (compris calfeutrement apres coup) 1 unité

o Trémies planchers (@ 300) (compris calfeutrement aprés coup) 2 unités

1.37.3 Autres percements, trémies trous, etc

Les différents percements nécessaires aux passages des réseaux hydrauliques, électriques et
aérauliques sont de facons générales, prévus dans les descriptions des lots techniques du présent
marché les utilisant ainsi que les calfeutrements aprés coup.

sont prévus a la charge du présent lot :

Pour réseaux du plombier et traitement d’air:

e Carottages en gros murs (magonnés, briques bétons etc) sans rebouchage apres coup de
@ 160 mm (10 unités)

e Carottages en plancher béton, sans rebouchage aprés coup, de @ 150mm a ¢ 160mm (10
unités)

e Carottages en plancher béton, sans rebouchage aprés coup, de @ 200mm (10 unités)

Pour réseaux divers:

e Percement en paroi verticale (gros murs) = de 400 x 400mm (10 unités)
e Percement en paroi verticale (gros murs) en @ 250mm (10 unités)
e Percements pour gaines CVC de 700 x 700 (6 unités)

e Percements pour Electricité de 500 x 200 (10 unités)

1.37.4 Siphons de sol

La prestation comprend la réalisation des percement de dalle pour création de siphon de sol (base 200
x 200mm), ainsi que la facon de décaissés au droit des siphons en zone lavage armoire et douches
(pointe de diamant).
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Manchon coupe-feu PROMASTOP en sous face de dalle (a la charge du présent lot)

La fourniture et mise en ceuvre des siphons de sol (type Limatec ou équivalent) est en charge du lot
sols souples.

Sont notamment prévus :
e Siphons des deux douches
e Siphons en zone lavage (décaissé minimum sur 2x2m pour le siphon)
e Siphon en zone lavage armoire (décaissé minimum sur 2x2m pour le siphon)

e Etcselon plans

1.37.5 Bouchements de baies

Bouchement d’anciennes baies comprenant dépose pour suppression des anciennes menuiseries y
compris tous décalfeutrements et descellements nécessaires, enlevement aux décharges publiques.

A nouveau réalisation du bouchement sur la totalité de I'épaisseur de la paroi traversée en matériaux
de méme nature que celui des parois dans lesquels les bouchements s’inscrivent.

L'ensemble y compris harpages et toutes sujétions de liaisonnement et raccords d’enduits en tous
sens.

Raccords de ravalement en extérieur sur la facade a I'identique des existants et en raccords avec ceux-
ci.

Localisation :
e Suivant plans

1.37.6 Bouchements divers

L'entrepreneur du présent lot devra le rebouchement systématique des anciens passages de
canalisations et gaines de toutes natures, trémies et trous divers existants dans les murs et planchers
conservés et notamment pour reconstitution de la continuité coupe-feu des murs et planchers dans
lesquels ils sont présents.

Il devra reprendre, si nécessaire, le scellement des fourreaux de traversées de plancher des réseaux
conservés.

1.38 BLOC DE BETON
1.38.1 - Généralités

Les parpaings doivent étre conformes aux normes produits correspondantes. Seuls les blocs creux ou
pleins admis a la marque NF sont acceptés.

Les blocs pleins sont au moins de la classe B 80. Les blocs creux sont au moins de la classe B 40.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les épaisseurs des murs sont compatibles avec la hauteur des dits
murs.

La verticalité des murs sera rigoureuse.

Pour les magonneries porteuses, on veille a la superposition rigoureuse des parois verticales.
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Les joints, d’épaisseur normale de 10 a 15 mm, horizontaux et verticaux doivent étre correctement
bourrés.

Le remplissage des joints sera particulierement soigné pour assurer le degré coupe-feu et acoustique
requis. Ces murs feront I'objet d’un contréle suivi par I'Entrepreneur. Dans I'hypothése ou des défauts
seraient constatés, le Maitre d’ceuvre pourra faire reprendre ces joints jusqu’a I'obtention d’un
résultat satisfaisant sur le plan technique comme sur le plan esthétique.

L'appareillage se fait en décalant les joints de % longueur de I'élément.

Le montage comprend tous les chainages et renforts verticaux et horizontaux en béton armé
nécessaires. Dans ce cas, les magonneries sont montées avant le béton armé et il est laissé en attente
de petites barres qui sont scellées d’une part dans les joints de magonneries pour liaison avec le béton
armé.

Les renforts seront liés aux parois en béton par des aciers en attente ou scellés au mortier type CLAVEX
ou similaire dans les bétons de structure.

Des joints en cordon Coupe-feu (2 cm minimum) seront introduits en force en téte des cloisons
maconnées pour obturer le joint entre la téte du mur et la sous face de la dalle.

La norme NFP14.201 ainsi que les prescriptions du DTU 20.1 sera a respecter pour la mise en ceuvre.
1.38.2 Blocs de granulats lourds ou creux

Les blocs seront hourdés au mortier, avec joints verticaux et lits de pose de largeur réguliére.
Parements nus parfaitement dressés,

Chainages en béton armé (horizontaux et verticaux),

Rejointoiement aprés coup des parements apparents avec dégradation profonde du mortier de pose,
Nettoyage des joints et finition selon indication du Maitre d’ceuvre,

Pour les parements destinés a recevoir un doublage, joints refoulés plats en montant avec le
mortier de la magonnerie,

Pour les parements vus, il sera procédé au rejointoiement aprées coup, au mortier de CPA teinté avec
dégradation profonde du mortier de pose, nettoyage des joints,

Liaisons étanches et harpage par feuillard métallique avec les structures en béton armé ou
maconnées,

Les natures et épaisseurs de ces maconneries devront étre conformes aux D.T.U. maconnerie 20.1
et a la réglementation sécurité incendie.

1.39 OUVRAGES DIVERS
1.39.1 Scellements et calfeutrements

Les scellements et calfeutrements des ouvrages neufs tels que blocs portes, chassis, trappes d’acces,
clapets coupe-feu, fagades de gaines techniques, , etc. sont dus par le présent lot.

1.39.2 Joint de dilatation

La prestation comprend la restitution systématique de la barriere coupe-feu des joints de dilatation
horizontaux et verticaux présent dans les locaux restructurés.

Base produit LITAFEU ou équivalent dont :
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e Bourrelets de fibres minérales dans une résille de fibres de verre.

e Mise en place selon méthodes d’aboutages avec LITACOLLE + FEUTRE SILICE pour assurer les
performances au feu du PV.

e Dégarnissage préalable et traitement préalable suivant recommandations du fabricant

e Etanchéité et protection avec SN SILICONE ou MP 50 CL ou TECHNIFLEX collé avec COLLEFIX.

e Diametre adapté a la fente avec garnissage de la totalité de I'épaisseur existante

e (Classement de résistance au feu Al suivant DIN 4102, non combustible, résistance Ei240

e Profilés de fermeture par couvre-joints dus au présent lot qu’ils soient aux murs ou en
plancher. (base Produits CS Steel ou équivalent)

1.39.3 Dés magonnés

Au droit de chaque canalisation ou groupe de canalisations desservant des équipements tels que
paillasses, appareils sanitaires, chauffage créé etc, confection de dés magonnés de 0.10 de hauteur
avec finition lissée en pente sur le dessus.

1.39.4 Grilles a ventelle

Il est prévu un ensemble de grilles a ventelles acier galvanisé thermolaqué sur la gaine d’amenée d’air
neuf créée coté parking couvert (gaine a coté du local CTA)

Grilles en aluminium anodisé a ailettes horizontales fixées avec contre cadres scellés en magonnerie.
Base produits GLF (dimension totale = 1300 x 2300mm) de France Air ou équivalent

Afin de permettre la mise en place

1.39.5 Tranchées pour réseaux enterrés

Réalisation de tranchées dans dallage existant afin de permettre la mise en place des réseaux
d’évacuation EU/EP des locaux créés en emprise des parkings

Les réseaux créés concernent :

e Vidoir et lavabo du local ménage
e WoC, douches et lavabos des vestiaires femme

La prestation comprend la réalisation des tranchées + pénétration en mur des sous sol pour rejoindre
les réseaux situés dans le sous sol sous la stérilisation.

1.39.5.1 Collecteurs enterrées

Canalisations enterrées (EU — EV)

Les collecteurs a créer seront réalisés par le lot plomberie.
La pente minimale sera de 1,5 cm/m.

L’Entreprise devra prévoir :
e La démolition partielle du dallage en conservant les aciers existants et en les repliant.
e la prestation comprend :
o L’exécution de la tranchée.
o Lamise en place d’un lit de sable de 10 cm d’épaisseur minimale, dressé selon la
pente et compacté.
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o Lapose et le calage soigné des canalisations en PVCy compris les pieces de
raccordement sont a la charge du plombier.

o Leremblaiement en sable jusqu’a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des

collets de la canalisation.

Le remblaiement de la tranchée jusqu’au niveau voulu

Le compactage final soigné.

La sortie et I'enlévement hors chantier des terres en excédent.

La réfection du dallage en ajoutant une chute de treillis soudé en recouvrement des

aciers existants remis en place.

La protection des sorties de réseaux pendant toute la durée du chantier.

Les reprises nécessaires sur les sorties endommagées.

o Les curages des réseaux bouchés au cours du chantier.

O O O O

o O

Rebouchements en murs aprés passage des canalisations du lot plomberie.

1.39.6 Edicules en terrasse

Des édicules maconnés seront prévus réalisés en terrasse afin d’assurer les sorties des gaines du lot
traitement d’air

L’entrepreneur devra outre les percements de dalle (déja comptés dans les articles précédents) les
prestations suivantes :

& confection d’un batardeau provisoire y compris démolition en fin d’intervention
& Protection provisoire et mise hors d’eau en cas d’intervention par temps de pluie
& sécurisation des trémies conformément au code du travail

& Construction d’un édicule magonné en macgonnerie de bloc de béton moulé

& Ravalement de ces parois par enduit ciment + peinture de type pliolite

& Facons d’ouies permettant les passages des gaines du lot CVC

& Fermeture au-dessus par dallette béton en pointe de diamant (4 pentes) y compris
facon de goutte d’eau en périmétrie de I'ouvrage

& Etanchéité des dalles ainsi réalisées par étanchéité auto protégée (ou étanchéité
liquide de type ALSAN ® 320 de SOPREMA ou équivalent)

Sont concernés les édicules a chaque trémies créées
1.39.7 Recharge sols

Il sera prévu de recharger les sols au niveau des jonction entre la stérilisation et la zone parking soit
recharge béton avec fagon de glacis sur environ 20 cm largeur pour un rattrapage de 8cm de hauteur

1.40 ENDUITS
1.40.1 Enduits platre

Les enduits platre a prévoir seront exécutés sur les murs non pourvus d’un doublage collé et cloisons
en magonnerie (parpaings)

Type d’enduit
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- enduit platre projeté
- épaisseur minimum : 15 mm
mise en ceuvre : projection d’un enduit platre apres exécution préalable d’un gobetis d’accrochage.

Ouvrages divers

protections des arétes et angles saillants par mise en place de profil IXE en métal galvanisé
encastré sur 2.00 ml de htr

Localisation
Sur une face des murs neufs en blocs de béton moulés

1.40.2 Enduits en raccords

Dans I'ensemble des locaux, réfection des enduits intérieurs par raccords, naissances ou réfection
compléte soit piochement des enduits mal adhérents, cloqués ou soufflés y compris taille de rives,
réfection par enduit platre ou ciment y compris tous renformis et équarrissages nécessaires.

Raccords dito au droit des anciennes facades de gaines y compris au sol et sur téte de mur.
1.40.3 Flocage en raccords

Suite aux diverses modifications de cloisonnements, dépose et divers passages des lots techniques,
I’entrepreneur devra les raccords de flocage afin de restituer la protection feu des planchers et des
poutres

1.40.4 Flocage neuf en remplacement

Le plafonds de la gaine d’air neuf créée dans le parking situé a coté du local CTA (27) est prévu repris
en protection feu.

La prestation comprend :

Suppression de I'intégralité du flocage existant et réfection par recevoir une protection incendie par
flocage assurant une stabilité au feu de une heure (1H00).

Les matériaux soumis a la réglementation incendie devront étre titulaires d'un certificat de classement
de résistance au feu s'appliquant au projet, compte tenu de la matiere et de I'affectation des locaux,
délivrés a la suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

Ce matériau devra étre imputrescible dans le temps. (il sera impérativement prévu des flocages pateux
soit mortier prét a 'emploi a base de gypse ou de vermiculite applicable par projection et destiné a la
protection passive contre l'incendie )

Sa mise en ceuvre devra étre rapide par projection mécanique.

Les caractéristiques seront les suivantes :

- Blanc cassé
- Aspect roulé

- L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (1 heure) exigée ainsi que
par les caractéristiques de la structure a protéger (planchers, poutres, etc) sur leurs faces vues, soit a
minima 20 mm.
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Ce revétement sera projeté aprés mise en place, par les entreprises ayant les lots techniques, des
suspentes des réseaux de canalisations, de gaines et de cables électriques.

La protection au feu se fera conformément au D.T.U. 27.2. en vigueur.

La projection s’effectue, dans des locaux mis hors d’eau et ventilés (T° > 5° C), au moyen d’une machine
pneumatique en une ou plusieurs passes suivant I'épaisseur. Avant I'application d’'une nouvelle
couche, la couche précédente doit étre encollée.

Aprés montage des murs et réalisations des réseaux, I'entrepreneur prévoira de compléter les flocages
endommagés en cours de chantier.

PV a fournir a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle avant intervention.

PM La mise en ceuvre devra respecter le P.V. de référence ainsi que les regles définies par le DTU 27.2.

Localisation :
Sous face du PH de la gaine d’amené d’air neuf créée
1.41 STRUCTURE

En attende de diagnostics complémentaires , il est prévu des renfort de plancher en sous faces sous
profilés métalliques de type fer H et/ou | y compris traitement pour protection des ouvrages
meétalliques mis en ceuvre par flocage ou peinture intumescente.

1.42 ETANCHEITE TERRASSES
1.42.1 Déposes

Préalablement aux interventions, dépose des anciens revétements d’étanchéité des protections
lourdes ainsi que des ouvrages accessoires

1.42.2 Etanchéité Bi couches élastomeére

Elément porteur en magonnerie conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12)
Pente<5%

Avec Isolation Thermique

Protection lourde meuble par gravillons

Q000

1.42.2.1 Pare vapeur courant

Soit a partir du support :
< AQUADERE, enduit d’'imprégnation a froid sans solvant.
S ELASTOPHENE 25 ou ELASTOVAP : Chape élastomeére avec armature voile de verre
50 g/ m2, soudée en plein.

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING
(700 g/ m?) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une
hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de I'isolant.

1.42.2.2 Isolant thermique

Panneaux de mousse de polyuréthanne, de 12 cm d’épaisseur, admis en Avis Technique.
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IIs sont collés sur le pare vapeur par bandes de COLTACK.

Isolant de 120 mm épaisseur par nappe isolante en panneaux mousse polyuréthanne sans CFC -
épaisseur totale 120 mm : 2 x 60 mm épaisseur - collé avec la derniére couche du pare-vapeur - | =
0,024 — R = 5,00 m?K/W — genre EFIGREEN DUO de EFISOL ou équivalent - panneaux collés sur pare-
vapeur par plots ou bandes de SOPRACOLLE ou équivalent.

1.42.2.3 Etanchéité

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en indépendance, conforme a I’Avis
Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM et de performance FIT F5 15 T4.

Il comprend a partir de l'isolant :

S STYRBASE STICK : Chape élastomére avec armature en fibre polyester 180 g/ m?,
déroulée a sec directement sur le support isolant, sans écran d’indépendance,
joints longitudinaux autocollés.

S ELASTOPHENE FLAM 25 : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m?,
soudée en plein.

1.42.2.4 Protection gravillon

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés, de 4 cm
d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de
I’épaisseur de la protection, conformément a la norme NF P 84-204 (DTU 43-1).

Teinte des gravillons au choix de I'architecte (en harmonie avec les existants)

1.42.2.5 Relevés

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne mono composante FLASHING
répondant a une contrainte d’adhérence de 'ordre de 4 Mpa.

Sur support béton, ils comprennent :
2 Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans
I’angle a I'aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m?2).
2 Une premiére couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m?, avec un talon
de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.
2 Une deuxiéme couche de FLASHSING appliquée a raison de 700 g/ m?, avec un talon
de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

PM : L'utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte
de relevés.

Ponctuellement et selon plans, il sera prévu des isolants en ados des relevés
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1.42.2.6 Fagons accessoires

1.42.2.6.1 Entrées d'eaux

Entrées d'eaux a réaliser conformément a I'article 6.731 du DTU n° 43.1 et comprenant notamment :

e Platine en plomb de 25/10éme d'épaisseur de 0,40 x 0,40 m minimum insérée dans le
complexe étanche ; elle sera noyée dans I'étanchéité et mise en place dans un défoncé de dalle
exécuté par le gros-ceuvre.

e Moignon tronconique en plomb dito soudé sur la platine et faisant une saillie de 0,15 m
minimum en sous-face du plancher ; ce moignon sera isolé thermiquement, conformément a
I'article précité, par matelas souple et fourreau en bitume armé, type 40, armature toile, soudé
sur EIF ; le joint entre le moignon et la descente EP du plombier, sera exécuté par le plombier.

e Garde-greve en tble perforée galvanisée ou crapaudine suivant le cas.

o Le plomb sera protégé conformément a |'article précité.

1.42.2.6.2 Sorties de ventilation de chutes

Moignon en plomb de 25/10 mm d'épaisseur, formant une saillie d'environ 0,15 m en sous-face de
toiture et noyée en toiture dans un dé en béton également a la charge du présent lot, y compris
habillage du dé par relevé d'étanchéité et fermeture du moignon par crapaudine galvanisé. Ce
dispositif pourra en outre servir de trop-plein.

1.42.2.6.3 Crosses de sortie de cable

Crosses en tube cuivre, diameétre d'environ 50 mm, avec platine en cuivre d'environ 0,30 m x 0,30 m,
incorporée au complexe étanche, collerette, collier de serrage, calfeutrement au mastic et tous
ouvrages accessoires, conformément aux stipulations du DTU n° 43.1.

1.42.3 Couvertines

Mise en ceuvre a la charge de la présente entreprise de couvertines en téle d’aluminium 15/10 thermo
laqué pliée a la demande sur étriers supports clippés et platines de liaison étanches entre les différents
éléments.

Finition laquée couleurs au choix de I'architecte.
Mise en ceuvre en périphérie y compris découpes pour adaptation, surlargeurs au droit.

Ces Couvertines comporteront une légére pente vers l'intérieur des terrasses.

1.42.4 Ouvrages béton
Les ouvrages bétons suivant sont prévus traités par le présent lot dont :

Socles béton existants
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Nettoyage et application de résines liquide d’étanchéité en trois passes, reprises ponctuelles des
épaufrures des bétons

Costiéres béton

Nettoyage a I'eau chaude sous pression des costieres (les appuis des baies ne sont pas concernés par
ce poste), dégagemetn des fers corrodés, suppression des éclats bétons, passivation des fers mis a nu
préalablement, reprise au mortier résine des bétons, recouvrement par couvertines ci avant décrites
et comptées.

1.43 ECLAIRAGES ZENITHAUX
Remplacement des lanterneaux d”’éclairage existant dont :
Dépose des existants et enlevement aux Décharges publiques.

Fourniture et mise en ceuvre de lanterneaux neufs pour éclairage zénithal de dimensions selon plan et
relevés in situ (dimensions identiques, pas de modification de trémie)

Costiéres isolées en acier post lagué dans la gamme RAL du fabricant

Ré hausses selon configuration du toit terrasse et de la composition de I’étanchéité telle que décrite
ci avant.

Remplissage en polycarbonate alvéolaire transparent d’épaisseur de 10mm épaisseur classé M2 de
résistance au feu et résistant a 1200 joules (transmission lumineuse : 85 %, transmission thermique :
3,1 W/m?°C, acoustique : 17 dBA).

Les lanterneaux seront fixes pour les éclairages zénithaux.

Dimensions et localisation suivant plans et relevés sur site.

1.44 CONDAMNATION OUVRANTS EN FACADES

Nettoyages puis condamnation des chassis d'éclairage y compris siliconnages en tous sens

Nettoyages puis condamnation des baies en fagade y compris siliconnages en tous sens
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1 TRAVAUX DE GROS-CEUVRE

1.1RAPPEL DU PROJET STRUCTURE

Le projet prévoit le déplacement d’autoclaves (2675 kg/unité) et de laveurs (600 kg/unité) ainsi que

I'ajout d’éléments. Les zones de planchers concernées en PH R-1 seront vérifiées et renforcées le
cas échéant.

En outre, des percements de la paroi située au Sud de la zone sont prévues au niveau RDC. Les
ouvrages de reprises devront étre réalisés.
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1.2 TEXTES TECHNIQUES DE REFERENCE

Sauf dispositions particulieres, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur
chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la
protection de I'ouvrage, la réception et les essais, doivent étre conformes aux lois, décrets, normes,
réglements, avis techniques, prescriptions techniques et recommandations professionnelles, en
vigueur en France dans leurs versions mises a jour a la signhature du marché.

Les codes de calcul pris en compte pour la conception des ouvrages structuraux sont principalement
les documents suivants :

1.2.1 EurocodeO

» « NF EN 1990 » (Mars 2003) : Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures

» «NF P06-100-2 » (Juin 2004) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures /
Annexe Nationale

1.2.2 Regles relatives au chargement

» «NFEN 1991-1-1 » (Mars 2003) : Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions
générales — Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments

» «NF P 06-111-2 : Annexe Nationale a la NF EN 1991-1-1 » (Juin 2004) et amendement « NF
P 06-111-2/A1 » (Mars 2009) : Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions
générales — Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments / Annexe
Nationale

» « NF EN 1991-1-3 » (Avril 2004) : Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions
générales — Charges de neige

» «NF EN 1991-1-3/NA : Annexe Nationale a la NF EN 1991-1-3 » (Mai 2007) : Eurocode 1 :
Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions générales — Charges de neige / Annexe
Nationale

» « NF EN 1991-1-4 » (Novembre 2005) Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 :
Actions générales — Actions du vent

» « NF EN 1991-1-4/NA» (Mars 2008) : Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4:
Actions générales — Actions du vent / Annexe Nationale

» CECM — Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions, CECM
n°52, 1987, Construction Métallique n°1 — 1989

» «NF EN 1991-1-6 » (Novembre 2005) : Eurocode 1 : Actions générales - Actions en cours
d’exécution

» «NF EN 1991-1-6/NA » (Mars 2009) : Eurocode 1 : Actions générales - Actions en cours
d’exécution / Annexe Nationale
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» «Arrété du 22 octobre 2010 » relatif & la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »

1.2.3 Conception et calcul des structures en béton armeé

» «NF EN 1992-1-1 » (Octobre 2005) : Eurocode 2 : Calcul des structures en béton armé — Partie
1-1: Regles générales et régles pour les batiments

» «NF EN 1992-1-1/NA » (Mars 2007) : Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-
1 : Régles générales et regles pour les batiments / Annexe Nationale

» « NF EN 1992-1-2 » (Octobre 2005): Eurocode 2 : Calcul des structures en béton armé — Partie
1-2 : Régles générales - Calcul du comportement au feu

» « NF EN 1992-1-2/NA » (Octobre 2007) : Eurocode 2 : Calcul des structures en béton armé —
Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu / Annexe Nationale

» « NF EN 1992-1-1 » (Mars 2007) : Recommandations professionnelles FFB relatives au calcul
des structures en béton

1.2.4 Conception et calcul des structures en charpente métallique

» NF EN 1993-1-1 (octobre 2005 - indice de classement : P22-311-1) : Eurocode 3 - Calcul des
structures en acier - Partie 1-1 : régles générales et régles pour les batiments

» NF EN 1993-1-1/A1 (juillet 2014 - indice de classement : P22-311-1/A1) : Eurocode 3 : calcul
des structures en acier - Partie 1-1 : regles générales et régles pour les batiments

» NF EN 1993-1-1/NA (ao(t 2013 - indice de classement : P22-311-1/NA) : Eurocode 3 - Calcul
des structures en acier - Annexe Nationale a la NF EN 1993-1-1:2005 - Partie 1-1 : régles
générales et regles pour les batiments

» NF EN 1993-1-8 (décembre 2005 - indice de classement : P22-318-1) : Eurocode 3 - Calcul
des structures en acier - Partie 1-8 : calcul des assemblages

» NF EN 1993-1-8/NA (juillet 2007 - indice de classement : P22-318-1/NA) : Eurocode 3 - Calcul
des structures en acier - Partie 1-8 : calcul des assemblages - Annexe Nationale a la NF EN
1993-1-8:2005 - Calcul des assemblages

1.3HYPOTHESES DE CHARGEMENT

1.3.1 Charges permanentes

En I'état actuel de nos connaissances, les hypothéses suivantes sont prises :
» Niveau PH R-1
o Plancher 6,00 kKN/m?2
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o Revétement de sol 1,25 kN/m2
o Cloisons / murs magonnés 1,50 kN/m2

> Niveau PH R+0

o Plancher 6,00 kN/m?2
o Revétement de sol 1,75 kN/m2
o Cloisons / murs magonnés 1,50 kN/m2

» Stérilisateur & vapeur (autoclave) 1012 E-2 Sur 1954 x 972 mm 26,75 kN
» Stérilisateur a basse température 130LF Sur 1146 x 996 6,00 kN

COMMENTAIRE 1 : LES CHARGES DES EQUIPEMENTS LOURDS DE STERILISATION SONT DES CHARGES
PERMANENTES A COMPTER EN COMPLEMENTS DES CHARGES MENTIONNEES CI-AVANT. TOUTEFOIS, ON
CONSIDERE QU’ILS NE SE SUPERPOSENT PAS, SUR LEUR EMPRISE, AUX CHARGES D’EXPLOITATION.

COMMENTAIRE 2 : LES CHARGES D’EQUIPEMENTS ET LEURS EMPRISES SERONT A CONFIRMER PAR LE
MAITRE DE L’OUVRAGE AU DEMARRAGE DU CHANTIER.

1.3.2 Surcharges d'exploitation

Les charges suivantes sont retenues :
» Niveau PH R-1 2,50 KN/m?2
» Niveau PH R+0 5,00 kKN/m?2

1.3.3 Charges climatiques : Neige

Sans objet.

1.3.4 Charges climatiques : Vent

Sans objet

1.3.5 Charges sismiques
Sans objet

1.4 ORDRE DE PRESEANCE

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications
du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui sulit :

En ce qui concerne les DTU ou normes :
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» Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux
régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont
les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

» Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché (notamment la notice technique de
I'Entreprise ou des variantes chiffrées par I'Entreprise et non décrites dans le C.C.T.P, ce sont
les clauses du CCTP qui prévaudront.

» Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

» Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n‘entrent pas dans le
cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer
strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

o Avis technique ;
o Agréments européens ;
o Ou, a défaut aux régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

» Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énuméreés ci-dessus, la procédure
d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra étre imposée par le
maitre d'ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.

» Pour le dossier de plans architectes : ces plans prévaudront sur les plans guides structure en
cas de contradiction explicite entre les pieces.

1.5ETUDES

1.5.1 Etudes d’exécution

L’entreprise doit les plans d’exécution des ouvrages, les notes de calcul et plans de synthése
concernant ses ouvrages, nécessaires a la bonne coordination avec les autres lots, le dossier de
récolement.

L’Entrepreneur procéde, dans les plus courts délais, a I'étude approfondie du projet du Maitre
d’CEuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou observations utiles a sa mise au point
de détails.

Si compte tenu de la technique adoptée par I'Entrepreneur, ce dernier propose de remplacer telle
ou telle paroi béton armé par une paroi maconnée ou inversement et que cette solution ait
I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle, 'Entrepreneur subit seul les frais résultants
de cette substitution, tant pour les ouvrages décrits ci-aprés que pour ceux des autres corps d’état.

Si en fonction de sa technicité, 'Entreprise envisage la préfabrication de partie des ouvrages
désignés ci-apres, leurs modes de réalisation, de manutention, de transport, de mise en ceuvre, de
liaison et d’étanchéité sont soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.
Toutes les impositions formulées par ces derniers sont respectées sans que I'Entrepreneur puisse
s’y opposer, élever de réclamation, ni prétendre a supplément.
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Les plans techniques fournis au présent dossier ne peuvent en aucun cas étre utilisés comme
documents d’exécution. L'Entreprise doit les plans d’exécution des ouvrages, les notes de calcul et
plans de synthése concernant ses ouvrages, nécessaires a la bonne coordination pour la réalisation
des autres ouvrages.

Ces documents devront étre transmis pour approbation au cours de la phase préliminaire de
préparation de travaux.

L’entreprise participe a la cellule de synthése en coordination avec les autres entreprises.
L’entreprise devra en outre la fourniture a 'avancement de tous les plans de récolement permettant

le contréle dimensionnel (normes handicapées notamment) des ouvrages executeés.

1.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de facon a étre rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages executés
comprend :

e Le dossier d'exécution ainsi mis a jour,

e Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,

e Les fiches de contrfles et de la fabrication, du montage et des peintures.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications du CCAP.

1.6 SONDAGES DE PLANCHERS ET MURS

1.6.1 Relevés de structures

A partir de visites sur site des zones d’investigation, 'Entreprise établira un relevé géométrique de
la structure existante horizontale et verticale de la dalle support des zones demandées.

Le relevé devra fournir :

e Les éléments porteurs verticaux, leurs natures, leurs sections, leurs hauteurs, leurs positions,
e Les éléments filaires horizontaux, leurs natures, leurs sections, leurs portées,

¢ Les éléments surfaciques, leur nature, leur orientation, leur géométrie si possible.

e Toutes les cotes permettant de remodéliser 'ouvrage.

Localisation

Selon plan de localisation en 1.6.4
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1.6.2 Caractérisation des matériaux

1.6.2.1 Béton

PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS

Exécution de carottages sur site et envoi de ces derniers en laboratoire. Diameétre des carottages :
20mm a 150mm.

Les trous seront rebouchés au mortier sans retrait aprés extraction des carottes.

Les carottes en béton destinées a la réalisation des essais devront étre exemptes de fers a béton.
En cas de coupure accidentelle de fer lors d’'un carottage, il faudra veiller a la mise en ceuvre d’'un
ferraillage de reprise.

ESSAIS EN LABORATOIRE

Réalisation d’essais de compression selon la norme NF P18-406 sur carottes en béton prélevées
in situ (3 échantillons minimum) et détermination de leur contrainte de compression admissible.

» 3 préléevements sur dalle. Diamétres selon préconisation du laboratoire

ESSAIS IN SITU

Essais sclérométrigues

En complément des essais d’écrasement, détermination des contraintes caractéristiques du béton
sur site par I'exécution in situ d'essais sclérométriques sur éléments en béton (poteaux, poutres,
poutrelles, voiles, etc.). Ces essais viennent compléter les résultats obtenus par carottage et essais
de compression d’éprouvettes, qui servent d’autre part d’étalon aux essais sclérométriques.

» 30 essais, répartis par I’entreprise sur ’ensemble du plancher

» L’entreprise devra fournir le plan de repérage des essais

1.6.2.2 Aciers a béton

PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS

Préléevement in situ d’aciers a béton dans les éléments a sonder et envoi de ces derniers en
laboratoire pour exécution d’essais de traction (3 échantillons minimum).

Le prélévement de fers a béton devra étre judicieusement placé de sorte de ne pas affaiblir la
structure.

En cas de coupure accidentelle de fer lors d’'un carottage, il faudra veiller a la mise en ceuvre d’'un
acier HA de reprise.
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Longueur des échantillons d’aciers prélevés : 10 cm environ.
» 3 prélevements sur dalle.

» Longueur des échantillons d’aciers prélevés : 10 cm environ.

ESSAIS EN LABORATOIRE

Détermination de la limite élastique des aciers d’'armatures et de son module d’élasticité par essais
de traction suivant la norme NF A 03-151

1.6.3 Sondages

1.6.3.1 Dalle pleine

Prestation a assurer :
e Mesure de I'épaisseur de la dalle, sa portée dans chaque direction
e Détermination du ferraillage de la dalle en travée (ferroscan + sondage destructif) :
o Diamétres des aciers, espacements et orientation dans chaque direction
o Enrobages
o Détermination du ferraillage a chacun des appuis adjacents (ferroscan + sondage destructif) :
o Diamétres des aciers, espacements et orientation dans chaque direction
o Enrobages

¢ Dans le cas d’une rive dalle libre, détermination des ferraillages de rive (ferroscan + sondage
destructif) (renforts éventuels pour bande noyée, cadres, aciers en U)

e Indication des éléments portés, en revétement et en plénum (Couches de matériaux,
épaisseurs, équipements en plénum, flocages...)

Localisation
» Selon plan de localisation en 1.6.4 et plancher haut du rez de jardin

1.6.3.2 Poutre

Prestation a assurer :
e Mesure des dimensions de la poutre, indication de son orientation et sa portée,

e Détermination du ferraillage de la poutre en travée et sur appuis (ferroscan + sondage
destructif) :
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o Diamétres, enrobages, et nombre des fers longitudinaux

o Natures, diamétres, nombres, dimensions des fers transversaux, et leur espacement
sur tout le linéaire de la poutre (en particulier, indiquer si ces fers remontent dans
I'épaisseur de la dalle).

¢ Indication des éléments portés, en revétement et en plénum (Couches de matériaux,
épaisseurs, équipements en plénum, flocages...)

Localisation

» Selon plan de localisation en 1.6.4

1.6.3.3 Poteau

Prestation a assurer :
e Mesure des dimensions du poteau, indication de sa hauteur,
e Détermination du ferraillage (ferroscan + sondage destructif) :
o Diamétres, enrobages, et nombre des fers longitudinaux sur chaque face,

o Natures, diamétres, nombres, dimensions des fers transversaux, et leur espacement
sur tout le linéaire du poteau.

e [Indication des revétements éventuels

Localisation
» Selon plan de localisation en 1.6.4

1.6.34 Macgonnerie

Prestation a assurer

¢ |dentification du type de maconnerie (pierre de taille, moellons équarris ou non, blocs de bétons
creux, perforés, pleins...)

e |dentification du matériau
e Mesure de I'’épaisseur du mur ou dimension du poteau
e Mesure de I'épaisseur moyenne des joints verticaux et horizontaux

e Détermination des dispositions en téte vis-a-vis de la structure. En particulier, relever la
présence réelle ou non d'une désolidarisation entre le plancher supérieur et le mur en
maconnerie.
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o De fagon générale, repérer tout indice permettant de déterminer I'aspect porteur ou non de
I'ouvrage.

e (Cas de sondage d’angle : vérifier le type de jonction entre murs (harpage ou juxtaposition,
scellement par barres HA...)

Dans le cas d’appuis de poutre sur un élément de macgonnerie, la prestation comprendra en outre
une auscultation radar pour déterminer la présence éventuelle d’'un poteau métallique noyé dans la
maconnerie.

Localisation

» Selon plan de localisation en 1.6.4

1.6.4 Localisation

2 travées + 1 appui e

afly L]

T

H ) /. A g i
! X Tiﬂ#ﬁ@@ el LEEEEE :_’ [ | "— ~Btp'|'o1 ! e \ ‘ﬁ
\ RELEVE DE STRUCTURE : s } T
I [[14] /
_'!' ! 3f
Eh il e et = [
B-Po 02 E!

REsER
AVBULANC \

‘ )
R qv;’* 1

R R R

TSN

Localisation des sondages en PH SOUS-SOL

1.70PTION 1 : RENFORCEMENTS DE PLANCHER

La présente option sera a activer dans I'hypothése ou le dimensionnement des dalles de planchers
serait insuffisant a supporter les charges futures.

COMMENTAIRE 3 : L’ENTREPRISE DISTINGUERAS IMPERATIVEMENT DANS SA DPGF LES RENFORTS LIES

AUX LAVEURS ET CEUX LIES AUX AUTOCLAVES.
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Mise en ceuvre de poutres en charpente métallique au droit des équipements mis en ceuvre et/ou
déplacés. La prestation comprend :

La mise a nue de la sous-face brute du plancher dans I'emprise des renforts

Les scellements aux appuis

La mise en ceuvre des poutres acier

Le calage entre poutre neuve et poutrelles de planchers existants, par plats aciers entrés en
force a l'interface entre la dalle et le profilé, ou par injection de mortier sans retrait.

Classe de qualité des aciers | S 275 JR

Dimensionnement | Sous autoclaves 1012 E-2 : 2 IPE 200 par machine

Sous laveurs 130 LF : 2 HEA 180 par travée

Localisation | Selon schémas ci-dessous

e e —
ININIRi= 2 N =

i U

N

PE 200 / machine

1.80PTION 2 : RENFORCEMENTS DE POUTRES

La présente option sera a activer dans I’hypothése ou le dimensionnement des poutres de planchers
serait insuffisant a supporter les charges futures.
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COMMENTAIRE 4 : L’ENTREPRISE DISTINGUERAS IMPERATIVEMENT DANS SA DPGF LES RENFORTS LIES
AUX LAVEURS ET CEUX LIES AUX AUTOCLAVES.

Moisement des poutres de planchers par des profilés métalliques en U au droit des équipements
mis en ceuvre et/ou déplacés. La prestation comprend :

e La mise a nue des joues des poutres acier

e Les scellements aux appuis, et les boulonnages traversants

e La mise en ceuvre des poutres acier
Classe de qualité des aciers | S 275 JR

Dimensionnement | 2 UPE 400

Localisation | Selon schéma ci-dessous.
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1.9PERCEMENTS DE MUR PORTEUR

La prestation comprend :

» Mise en ceuvre d’'un échafaudage le long des ouvrages a déposer. En partie haute le contact
avec le plancher existant est réalisé par des madriers bois. L’échafaudage sera mis en place

sans mettre en pression le plancher existant.

» Mise en ceuvre de la poutre de reprise en charpente métallique, mise en place en deux passes,
par demi-linteaux.

» La réalisation de jambages en béton armé ou charpente métallique de part et d’autre de
'ouverture a créer.

» Travaux de reprises et finitions

JAMBAGES :
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Classe d’exposition

XC1

Classe de résistance ala
compression

C30/37 au minimum

Classe de résistance a la
traction de ’acier

FeE 500 Classe de Ductilité A

Enrobage des aciers

L’Enrobage sera conforme a la section 4 de I'Eurocode
2 Partie 1-1

Parement des faces | Soigné
latérales selon DTU21
Dimensionnement | 25x20
Armatures | Selon calcul

Points particuliers

LINTEAUX
Classe de qualité des aciers | S 275 JR
Dimensionnement | 2 IPE 200
1.10 OPTION 3 : PERCEMENTS DE MUR NON PORTEUR

La présente option sera a activer dans I'hypothése ou les sondages aboutiraient a la conclusion que
le mur entre files S et R serait non porteur.

>
>

Déduction des travaux prévus en 1.9, en particulier liés au phasage.
Découpe par sciage des ouvertures a créer depuis le sol jusqu’a la sous-face du plancher

haut.

Création de l'imposte en béton armé formant linteau.

Classe d’exposition

XC1

Classe de résistance a la
compression

C30/37 au minimum

Classe de résistance a la
traction de I’acier

FeE 500 Classe de Ductilité A

Enrobage des aciers

L’Enrobage sera conforme a la section 4 de 'Eurocode
2 Partie 1-1

Classe de parement selon
norme P18-503

P(3), E(3-3-2), T(3)

Parement des faces
latérales selon DTU21

Soigné
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Etat de surface selon DTU21

Sans objet

Dimensionnement

Armatures

20x40h

Selon calcul

Points particuliers

Localisation

Percements entre files S et R

COMMENTAIRE 5 : DANS LE CADRE DE CETTE OPTION, LES OUVERTURES ENTRE LES FILES 16 ET 21

SERONT FUSIONNEES EN UNE SEULE BAIE.

1.11 DEPOSE DE PROFILES METALLIQUES

Dépose et évacuation des profilés métalliques inutiles. La prestation comprend la protection des
ouvrages en place, le démontage des fers, le découpage sur site selon nécessité ainsi que toutes

les démarches et demandes d’autorisations pour permis, et I'évacuation.

Localisation : Entre files P et Q, de la file 17 a la 21.
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