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PREAMBULE — PRESENTATION DE LA POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU GHT ROUEN CCEUR DE SEINE

Les achats publics responsables portent des valeurs fortes, qui font écho aux préoccupations du monde de la santé et
notamment a I’'ensemble des professionnels : une aspiration croissante a I’hépital, des professionnels qui militent en faveur
de pratiques vertueuses sur le plan environnemental.

Aussi, la politique achat du GHT se décline en objectifs de développement durable a promouvoir dans la réalisation de ses
projets d’achat :

e | adécarbonation,

e |a performance sociale,

e |’innovation,

e [’accés des PME a la commande publique,

e |aperformance économique et technique.

S’agissant de ses relations avec ses fournisseurs ou potentiels fournisseurs, le CHU de Rouen, pouvoir adjudicateur pour le
compte du GHT Rouen Ceeur de Seine, s’est engagé dans le parcours national des achats responsables coordonné par la
Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.

Dans ce contexte, il est signataire de la charte RFAR (Relations Fournisseurs Achats Responsables). Il s’engage ainsi a
adopter des pratiques responsables vis-a-vis de ses fournisseurs et invite ses collaborateurs internes et externes a tout
mettre en ceuvre afin de ne pas contrevenir aux engagements présents dans cette charte.

Afin d’entretenir une relation respectueuse avec l'ensemble des fournisseurs, le CHU de Rouen Normandie s’engage
notamment a optimiser les délais de paiement, fluidifier les rapports, gérer les situations de dépendances réciproques et
assurer |'éthigue de la fonction achat.

Par ailleurs, les parties prenantes aux marchés contractualisés s’engagent mutuellement dans leurs relations avec chacun
de leurs interlocuteurs (fournisseurs, sous-traitants, clients, usagers etc..) a tout mettre en ceuvre afin de garantir le
principe de loyauté des pratiques et ainsi a bannir tout type de comportements allant a I’'encontre de ce principe.

A cet effet, pour sa part, le CHU de Rouen Normandie s’est doté d’une charte éthique engageant I'ensemble des acteurs
internes de I'établissement concerné par le processus achat ainsi que ses interlocuteurs externes (fournisseurs, sous-

traitants).

Pour toute interrogation, des points de contacts sont inscrits au sein du Réglement de Consultation article 5.1.

ARTICLE 1 - GENERALITES DU MARCHE PUBLIC

1.1 - Objet du marché public et emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent I'ensemble des prestations
suivantes : travaux de restructuration et mise aux normes de la stérilisation du CHU Rouen Normandie.

Les prestations, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi N° 93-1418 du 31
Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres propre a chacun des lots (CCTP).

Pour toute la durée du chantier, le CHU Rouen Normandie et tous ses services doivent pouvoir fonctionner sans aucune
perturbation 24H/24.
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Le projet est envisagé en zone occupée et mitoyenne a des locaux en activité, avec poursuite de I'activité sur tous les niveaux
et les services contigus pendant la durée des travaux.

Les travaux sont situés a l'adresse suivante :

Site Adresse

CHU ROUEN NORMANDIE 1 rue de Germont
76000 ROUEN

1.2 - Procédure de passation

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée avec publication en application des articles L2123-1 et
R2123-1 a 8 du Code de la commande publique.

1.3 - Forme du marché public

I s’agit d’'un marché ordinaire. Le marché public est traité a prix global et forfaitaire tel que mentionné a I'Acte d'Engagement
et les prestations effectuées par le titulaire sont rémunérées sur cette base.

1.4 — Décomposition du marché

1.4.1 - Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.4.2 — Allotissement
Les travaux sont répartis en lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

e Lot n°1: Curage/désamiantage/gros ceuvre/étanchéité
e Lot n°2 : Panneaux industriels

e Lot n°3: Faux plafonds - cloisons

Lot n°4 : Menuiserie intérieure bois

Lot n°5 : Sols Souples

Lot n°6 : Peinture

Lot n°7 : Electricité

e Lot n°8:CVC, plomberie et fluides médicaux

1.4.3 - Phases

Le marché se décompose selon les phases suivantes :

e Phasel,
e Phase 2,
e Phase3

e Phase 4,
e Phase b5a
e Phase 5b
e Phaseb
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Le plan phasage est disponible dans les piéces graphiques, correspondant a la piéce « 269 _AFE_DCE-003 Plan Phasage RDJ
AO ».

1.4.4 - Prestations supplémentaires éventuelles
Il n"est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.
1.5 - Ordre de service
Par dérogation aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux, les points suivants sont précisés :

e Seront préparés par le Maitre d'ceuvre mais seront signés par le Maitre d’ouvrage, I'ordre de service général
prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour des travaux de caractere
général susceptible d'entrainer une modification, soit en plus soit en moins, du montant du marché ou ayant une
incidence sur le déroulement des travaux.

e Seront préparés et signés par le maitre d'ceuvre, les ordres de service a caractere technique ou relatifs a la bonne
marche des travaux et qui n‘auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus,

ni sur les délais d'exécution.

1.6 - Forme des notifications et échanges d’information

Les ordres de service sont notifiés au titulaire ou a son représentant diment habilité contre récépissé ou accusé de
réception. Les décisions du CHU Rouen Normandie sont notifiées au titulaire par ordre de service.

Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours, sous peine de forclusion pour émettre des réserves sur ordres de service et bons
de commande.

Ces notifications sont valablement faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou,
a défaut, a son siege social ou par voie dématérialisée.

Les autres échanges d'information peuvent étre effectués par voie dématérialisée, a condition que I'identité de I'expéditeur
soit authentifiée et que le destinataire, identiquement authentifié, en accuse réception.

1.7 — Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I'ouvrage ou du représentant
du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire,
sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service.

Les entreprises doivent mettre en place toutes les protections qu’elles jugent nécessaires. En cas de dégradation, les
remises en état se feront a leur charge.

1.8 - Modifications au marché public et marchés similaires

Le CHU de Rouen se réserve expressément la faculté de réaliser des modifications au marché public (articles R2194-1 a R
2194-10 du Code de la commande publique) et/ou des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence
préalables au sens de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 2 — DUREE, DELAI D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC ET PROLONGATION

2.1 - Durée du contrat et délai d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est de 34 mois (inclus les 4 mois de préparation de chantier) a compter de la date
fixée par |'ordre de service de démarrage prescrivant a I’Entrepreneur de commencer I'exécution des travaux.

Le marché fixe pour chacun des ouvrages, parties d’ouvrage, des délais d’exécution distincts du délai d’exécution global.
Ces délais d'exécution distincts s'inserent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
et joint au dossier de consultation.

Une période de préparation est prévue d’une durée de 4 mois par dérogation a I'article 28-1 du CCAG Travaux. Elle est
incluse dans le délai d’exécution.

Le délai d’exécution comprend I'ensemble des actions nécessaires a I’exécution des travaux et notamment :
e |apériode de préparation,
e L’installation du chantier, son repliement, le nettoyage des lieux,
e |escongés payés,
e laremise en état des terrains et des lieux.
La décomposition prévisionnelle par lot s’effectuera selon le planning prévisionnel d’exécution.

Un planning définitif sera établi lors de la période de préparation.

2.2 - Prolongation du délai d’exécution

A partir du moment ou le calendrier détaillé d’exécution a été mis au point, I'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre
d’ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, toute circonstance, autre que les intempéries, susceptible de
motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d’ceuvre de
reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies.

Concernant le lot n°1 et afin de permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu a prolongation
du délai d’exécution, I'entreprise devra tenir a jour et faire viser aux rendez-vous de chantier un tableau sur lequel seront
inscrits températures et motifs d’intempéries selon le calendrier d’interventions de chacune des entreprises.

Un relevé hebdomadaire de ces tableaux sera retranscrit sur les comptes rendus de chantier, sur lesquels figurera
également le récapitulatif des journées d’intempéries constatées depuis le début de I’exécution du chantier et validées par
le Maitre d’ceuvre.

Le délai d’exécution ne sera majoré en jours ouvrés qu’autant qu’il y aura de jours d'intempéries, réglementairement agrées
et a condition que I'entreprise ait effectivement arrété les travaux et qu’elle ait régulierement et de maniere hebdomadaire
tenu a jour et diment rempli le tableau d’intempéries.

Pour étre validée par le Maitre de I'ouvrage comme journée d’arrét de travail pour cause d’intempéries, le constat
d’intempéries devra étre diment signé par I'entreprise et par le Maitre d’ceuvre, ce dernier pouvant, conformément a
I'article L5424-9 du code du travail, s’opposer a I'arrét du chantier. A défaut du visa de ce dernier, I'Entrepreneur ne pourra
réclamer de journée d’'intempérie.

Il est précisé que seuls les jours ouvrés peuvent étre pris en compte pour le décompte des jours d'intempéries ayant
occasionné un retard dans I'exécution des travaux.



CCAP
Travaux de restructuration et mise aux normes de la stérilisation du CHU Rouen Normandie

ARTICLE 3 — INTERVENANTS DANS LE CADRE DU MARCHE PUBLIC

3.1 - Représentant du CHU Rouen Normandie

Pour I'exécution du présent marché, le représentant du CHU Rouen Normandie est :
Monsieur le Directeur des Travaux et Services Techniques-Sécurité incendie du CHU Rouen Normandie.

3.2 - Représentant du titulaire

En application de I'article 3.4.1 du CCAG Travau, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés la notification du marché, la
personne physique désignée par Iui et habilitée a I'engager pour les besoins de I'exécution du marché. Il s’engage
pareillement a faire connaitre au représentant du CHU Rouen Normandie toutes modifications intéressant la structure
juridique ou économique

3.2.1 - Changement donnant lieu & un certificat administratif

En cas de modification de sa dénomination sociale ou d’autres modifications visées a I'article 3.4.2 du CCAG Travaux, le
Titulaire doit impérativement en informer par écrit dans les plus brefs délais le CHU Rouen Normandie et communiquer le
justificatif mentionnant ce changement (ex : RIB, KBIS ...).

Un certificat administratif est établi par le CHU Rouen Normandie.

3.2.2 - Changement de contractant en cours d’exécution du présent marché

Avant tout transfert de tout ou partie des droits et obligations issus du marché a une autre personne morale (notamment
par cession de fonds de commerce, cession d’activités, fusion-absorption ou mise en location gérance du fonds de
commerce), le Titulaire doit impérativement en informer par écrit le CHU Rouen Normandie.

Le CHU Rouen Normandie procéde a la vérification que la société cessionnaire ou le locataire-gérant possede les capacités
pour reprendre |'exécution des prestations et est en régle au regard de sa situation fiscale et sociale.

A la suite de cette vérification, un avenant constatant le transfert du marché au nouveau Titulaire sera signé entre les
parties.

Si le cessionnaire ne posséde pas les capacités requises pour exécuter le Marché, le CHU Rouen Normandie prononce sa
résiliation sans que le Titulaire ne puisse prétendre a une quelconque indemnité a ce titre.

3.3 - Conduite d’opération - Maitrise d’'ceuvre

3-3-1 - Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par la Direction des Travaux et Services Techniques-Sécurité incendie du CHU Rouen
Normandie.

Le représentant de la conduite d’opération est : M. VANDAMME Sébastien — Ingénieur travaux DTST-SI.
3-3-2 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée de la fagon suivante :

Architecte mandataire :

e AFE Architecte
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81 rue Saint Charles
75015 PARIS

Bureau d’études (chauffage, ventilation, climatisation, traitement de I'air, fluides médicaux, électricité) :

e EBATEC
3 rue Barthélémy Thimonnier,
78120 RAMBOUILLET

Spécialiste et conseil stérilisation :

e MVO
11 place des Comtes du Maine
72000 LE MANS

Economiste de la construction :

e Cabinet Andriot
49 rue du Rocher
75008 Paris

Le marché de maitrise d'ceuvre est soumis a la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a
ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP), au décret d'application n°93-1270 du 29 novembre 1993 portant
application du 1 de l'article 18 de la loi n® 85- 704 du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique et a
ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée, et a l'arrété du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le marché de maitrise d'ceuvre a eu pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission de base dont les éléments
constitutifs sont les suivants :

e ESQ/APS;

e APD/PRO;
e DCE/DPGF;
e ACT;

o VISA;

e DET;

e AOR;

e GPA

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a I'annexe Il de 'arrété du 21 Décembre 1993.

3.4 - Contréle technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique dans les conditions prévues par le titre 2
de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Le contréle technique sera effectué par :

e SOCOTEC
AGENCE CONSTRUCTION ROUEN
P6le Construction&Immobilier Normandie
97 Rue Francois Jacob - Bat. D
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76230 ISNEAUVILLE

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives aux prestations suivantes : LE
AV + LP + F + PV + SEl + PHhab + TH + Hand.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre observées et ne pourront faire
I'objet d'une majoration des codts.

3.5 - Coordination Sécurité — Protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, |'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Cette mission de catégorie 2 est confiée, tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, a :

e SARL SEPAQ
631 Route du bourg
76490, LOUVETOT

Le détail de cette mission est défini a |'article 16.3.4 du présent CCAP.

3.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le maitre d’ouvrage.

3.7 - Coordination Service sécurité incendie (CSSI)

La mission de coordination service sécurité incendie est assurée par :

o NAMIXIS
Avenue des Hauts Grigneux — IMM MACH 6
76240, BIHOREL

3.8 - Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour
des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de
I'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours
de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du Code de la Commande Publique et a I'article 3.6
du CCAG Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise titulaire
du marché (Article 52 du CCAG).

Par ailleurs, le sous-traitant indirect (défini par I'article 3.6.2 du CCAG Travaux), ne sera accepté qu'a la condition que son
entrepreneur principal apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans I'obligation de faire intervenir un spécialiste
sous-traitant.
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Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'a la condition d'avoir
obtenu du maitre d'ouvrage |'acceptation du sous-traitant indirect et I'agrément de ses conditions de paiement.

L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre d'ouvrage ait accusé réception
au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L. 2193-14 du code de la commande
publique ou avant la signature par le maitre d'ouvrage de l'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au
maltre d'ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

Conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues de I'article 283 du Code général des impots,
le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées quand a elle sera percue par le fournisseur responsable du sous-traitant.

Les demandes de sous-traitance doivent étre envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse
suivante :

CHU ROUEN NORMANDIE
Cellule Juridigue des Contrats
Cour d'honneur - Porte G5 - ler étage
1 rue de Germont
76031 ROUEN CEDEX 1

Toute demande envoyée par un autre mode d’envoi sera considérée comme non recuef.

3.9 - Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.
Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la communauté européenne sans avoir d’établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre
les pieces prévues aux articles R2193-3 et R2193-4 du Code de la Commande Publique, une déclaration du sous-traitant
(comportant son identité et son adresse) ainsi rédigée : » j'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché n° ... du ..ayant pour objet ..Ceci concerne
notamment la loi n® 75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de |'article 8 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront rédigées en
frangais ».
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

4.1 - Confidentialité, protection des données personnelles et mesures de sécurité

4.1.1 - Obligation de confidentialité

Le titulaire et le CHU Rouen Normandie qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere
confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services
du titulaire ou du CHU Rouen Normandie, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut
demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja accessibles au
public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

4.1.2 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données nominatives, auxquelles elle
a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

Pour assurer cette protection, il incombe a I'entreprise d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

4.1.3 Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense
nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la
consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix, a
moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépobt de son offre et s'il peut établir
gue les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues
par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste
responsable du respect de celles-ci.

4.2 - Autres obligations

Le titulaire du marché public se doit d'informer, dans les plus brefs délais, le CHU Rouen Normandie de tout changement
concernant :

e Sa raison sociale (nom ou statut de I'entreprise), par I'envoi d'un courrier explicatif accompagné de I'extrait de
parution dans le journal d'Annonces Légales Juridiques ;

e Soncompte de réglement bancaire ou postal, par I'envoi d'un courrier précisant gu'il souhaite étre payé a un compte
autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP de la nouvelle domiciliation ;
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e Le destinataire du paiement, par I'envoi d'un courrier explicatif de ce changement accompagné d'un RIB ou un RIP
du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation. A défaut, le paiement des factures
non conformes sera suspendu jusqu'a la régularisation, aprés réception des documents nécessaires, par certificat
administratif.

ARTICLE 5 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

5.1 - Piéces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché public, dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi, sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

1. L'Acte d'engagement (AE) du lot concerné et ses éventuels annexes, dont les exemplaires conservés dans les archives
du maitre d’ouvrage font seule foi ;

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), commun a tous les lots et son annexe :
— Annexe n°1 : fiche pratique — déposer une facture sur le portail CHORUS PRO ;

3. Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) des lots n°1 a n°8 et ses annexes :
— Annexe n°1: Recommandation du service d’hygiene hospitaliere

Annexe n°2 : Charte chantier faible nuisance

Annexe n°3 : Cahier des charges AUTOCAD 2024

Annexe n°4 : Manuel utilisateurs DTS

T

4. Les Bordereaux de décomposition du Prix Global et Forfaitaire des lots n°1 a n°8 ;
5. Le dossier de plans (piéces graphiques) ;
6. Le planning prévisionnel général des travaux ;

7. Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures
réalisés par SEPAQ ;

8. Le diagnostic amiante avant travaux ;
9. Le cahier des charges fonctionnels SSI ;
10. Le mémoire technique du candidat remis dans son offre ;

11. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30
mars 2021 ;

12. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux dans son édition en vigueur
a la date de consultation ;

13. L'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation ;

14. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini
au 9 du présent CCAP.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.

Le marché public s’exécute par les pieces désignées ci-dessus.

5.2 - Piéces non contractuelles

Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document contractuel que pour
la détermination des prix unitaires servant au réglement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires
réguliéerement commandés par le Maitre d’Ouvrage. Elle ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle
gue ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par |'attributaire du marché.

ARTICLE 6 — MESURES D’ORDRE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTALE

Les marchés publics de travaux représentent un enjeu stratégique pour le développement des objectifs de développement
durable, les entreprises doivent jouer un role central pour participer a la mise en ceuvre de ces derniers. Concernant les
obligations en matiere de protection de I'environnement, le titulaire est tenu de respecter les conditions d’exécutions
minimum suivantes :

6.1 - Mesure d’ordre social

6.1.1 - Protection de la main d’ceuvre

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de la main-
d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire remet :

e Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet
du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans |'affirmative, produire une copie de déclaration de
détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France
(Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le
cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

e Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour de la
fourniture de ses déclarations sociales, et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, datant

de moins de 6 mois.

En application des articles 31.4 et 31.5 du CCAG Travau, il est rappelé que le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu :

e De faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification
combinée de chaque personne et de son employeur ;

e D'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier ;

e De mettre a disposition de son personnel tous les équipements matériels et de sécurité nécessaires ainsi que les
vestiaires, sanitaires et réfectoires appropriés ;
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e De tenir a disposition permanente du CHU Rouen Normandie, sur simple demande de celui-ci, copie des piéces
d'identité ou autorisation de séjour.
Ces documents, tenus a jour et mis a disposition du maftre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente, sont
remis au CHU Rouen Normandie des qu'il en demande la production.
En cas de non production dans les délais impartis, le titulaire encourt les pénalités prévues a l'article 13 du présent
CCAP.

Par ailleurs, la proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10
% (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

6.1.2 — Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d’ceuvre
est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du CHU Rouen Normandie.

Dans le cadre de l'article L8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du 17 mai 2011 sur le
renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité, prévue a I'article 10.5.2 du présent document,
sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3
a L8221-5 du méme code.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa situation,
la pénalité contractuelle sera appliquée et ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

6.2 - Mesures d’ordre environnemental

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur
en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure
d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
pouvoir adjudicateur.

De plus, le CHU Rouen Normandie s’est engagé dans une démarche de management de I'énergie (ISO 50001), les
entreprises désirant répondre au présent marché devront proposer, dans la mesure du possible et en respectant les
contraintes techniques, des éléments, matériaux et systemes permettant de réduire la quantité d’énergie consommée du
batiment (ou d’une partie du batiment) dans lequel les travaux auront lieux.

ARTICLE 7 - MODALITES DE REPARTITION DES PAIEMENTS ET DES DEPENSES

7.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e Au titulaire et a ses sous-traitants ;
e Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
Si I'acte d’engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer a I'entrepreneur et a ses sous-traitants, cette
répartition résulte de I'acte spécial visé au 10-8 du CCAG Travaux.
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7.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

Le prix de I'Entrepreneur comprend les dépenses communes de chantier et les dépenses de coordination, dans les limites
et conditions ci-apres.

Le titulaire du lot n® 1 — Curage/désamiantage/gros ceuvre/étanchéité, aura pendant toute la durée du chantier, I'entretien
et le nettoyage bihebdomadaire des installations de chantiers et de la base vie, la charge financiere des consommables du
chantier et de la base vie, des sanitaires et réfectoires, le maintien de la sécurité du chantier durant les travaux (garde-
corps provisoire, fermeture, etc...), le maintien en état de propreté du chantier, le maintien en état de propreté de
I’ensemble des matériels de la base vie (Containers, bungalows, vestiaires, réfectoires, sanitaires, etc..), la mise a disposition
du début a la fin du chantier pour toutes les entreprises de bennes a gravats (dans le respect de plans de gestion des
déchets suivant arrété préfectoral en vigueur a la date de réalisation des travaux).

7.2.1 - Dépenses d'investissement
Les dépenses d’investissement sont a la charge du titulaire du lot n° 1 : curage/désamiantage/gros ceuvre/étanchéité.

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du marché en complément des
dépenses citées au CPGC et au PGC :

L’entreprise titulaire du lot n°1 devra réaliser I'ensemble de I'entretien des installations de chantier pendant toute la durée
des travaux. Ces équipements seront conformes au décret 94.1159 du 26/12/94, au Code du travail (livre Il, titre Il : hygiéne
et sécurité des travailleurs). L'Entrepreneur sera conforme aux prescriptions indiquées dans le PGC. Il établira un plan
d’installation de chantier.

L’'ensemble des équipements devront étre conformes a la réglementation en vigueur.

Si les dispositions du CCAG Traux sont applicables, il est cependant précisé que ces dépenses incluent également les
installations décrites ci-dessous.

Ces installations comprendront entre autre :

e |es acceés chantier seront réservées aux entreprises agrées et habilitées. Le titulaire du lot n°1 devra tenir un
registre de présence sur le chantier. Les salariés devront porter le nom de leur entreprise sur un vétement ou
casque et pouvoir présenter leur carte professionnelle.

e |es signalisations nécessaires sur le périmetre du chantier par matérialisations visualisées et lumineuses.
L'entreprise chargée du présent lot assurera la sécurité du chantier d'une fagon générale, il lui appartient donc
d'obtenir auprés de la Municipalité ou de I'autorité locale compétente toutes les attestations et autorisations
nécessaires dans le cas d'emprise du chantier sur le domaine public.

Les risques d’arrét de chantier en cas de nuisances dans |'existant et des avoisinants :

e Dufait que I'établissement est ouvert au public 24H/24, 71/7, 365 jours par an et que les personnes accueillies sont
souffrantes,

e Des difficultés d’acces de chantier : travaux a effectuer a I'intérieur d’un batiment existant restant en service pour
les besoins des utilisateurs, aux espaces restreints, aux protections des ouvrages existants,

A sa charge, I'Entrepreneur du lot n°1 devra réaliser I'ensemble des équipements provisoires nécessaires a la réalisation
compléete du chantier et opérationnel avant toute intervention de la 1ére Entreprise.
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Liste non exhaustive de ces équipements :

Un plan d’installation de chantier, en collaboration avec les autres corps d’état, ou seront identifiées les zones de
stockage, de fabrication et de travail, tous les emplacements des locaux. Ce plan devra étre validé par le
Coordinateur SPS.

Ces équipements seront conformes au décret 94.11.59 du 24/12/94, au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCAP),
au Plan Général de Coordination (PGC) et a la charte « Chantier a faibles nuisances » (annexe 2 au CCTP)

Entretien et le nettoyage bi-hebdomadaire et des cantonnements de la base vie (sont a prévoir : bureau, salle de
réunions, réfectoire du personnel, vestiaires et sanitaires distincts hommes / femmes, réfectoire).

Nettoyage bi-hebdomadaire de tous les locaux de la base vie

Nettoyage et ramassage des détritus des ascenseurs de chantier

Nettoyage et ramassage des gravois, détritus des escaliers de chantier

Toutes les sécurités de cheminement et de protections de chantier pour les intervenants, dans les batiments en
travaux, la protection des égquipements existants.

A la charge de tous les lots, I'Entreprise titulaire devra assurer, sur toute la durée du chantier, I'enlévement de ses gravois,
déchets et rebus, par ses propres moyens et I'évacuation se fera suivant I'organisation générale du chantier.
L'Entreprise se chargera des obtentions d'autorisation en cas de stationnement des bennes sur le domaine public.

7.2.2 - Dépenses de fonctionnement

Les dispositions du CCAG Travaux sont applicables.

Il est cependant précisé que ces dépenses a la charge du titulaire du lot n°1 : curage/désamiantage/gros ceuvre/étanchéité
incluent également :

A/ Dépenses d’entretien

Les charges temporaires de voirie et de police,

Les frais de nettoyage du chantier que I'entreprise doit laisser propre et libre de tous déchets pendant et apres
I’exécution des travaux dont elle a la charge,

Les frais d’évacuation des déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le Maitre d’ceuvre sur proposition de
I'entreprise,

Les frais de nettoyage, réparation et remise en état des installations ou ouvrages extérieurs que I'entreprise aura
salis ou détériorés,

Des frais d’enlevement des gravois et des déchets ainsi que de transport aux décharges agréées,

Des frais de nettoyage de mise en service,

Des dépenses de gardiennage et de mise en sécurité du chantier, conformément aux régles et contraintes
spécifiées dans le CCAP et le PGC,

B/ Dépenses de consommation

Les consommations d’eau et d’électricité nécessaires a la réalisation des travaux, comprenant la mise en place de
compteurs décomptant,

Les frais de ventilation et de maintien du préchauffage du chantier (a décider par le Maitre d’ceuvre) et de la
surveillance des installations,

Les frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et téléphone détériorés,

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés,

C/ Nettoyage
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A la charge de tous les lots et pour le nettoyage du chantier :

e Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il est chargé,

e Chaque entrepreneur a la charge de |'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le
maftre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur titulaire du lot n° 1,

e Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies
ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé.

L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 a a sa charge :

e |e nettoyage quotidien et I'enlevement des ordures ménageres et de nettoyage des locaux de cantonnement
(salle de réunions, vestiaires, sanitaires, réfectoire),

e |e nettoyage hebdomadaire des abords extérieurs dans I'emprise du chantier,

e |e nettoyage hebdomadaire des circulations dans les batiments, et ce, pendant toute la durée des travaux,

e |’enlevement des déblais stockés et leur transport aux décharges publiques et devra laisser en place des bennes
a la disposition des entreprises selon I'avancement du chantier et la nécessité d'évacuation des déblais.

L'entreprise titulaire du lot n°1 devra prendre toutes dispositions pour qu'aucune projection de terre ne vienne souiller les
revétements de chaussée et les rendre glissants.

ARTICLE 8 - CONTENU DES PRIX, MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES

8.1 - Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Par ailleurs, les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de |'exécution des prestations. En effet, il sera tenu compte au titulaire
ou au CHU Rouen Normandie, dans le cadre de la réglementation économique en vigueur, des créations ou majorations et
des diminutions, suspensions ou suppressions de droits et taxes intervenant pendant la durée d'exécution du marché
public.

8.1.1 - Mode d’évaluation des ouvrages

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions
d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux
(article 9.1.1 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

e De |'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e De phénomenes naturels ;

e De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

e De laréalisation simultanée d'autres ouvrages.
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Mais également :

e Des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différentes lots visés ci-dessus,
e Des dépenses communes de chantier dont la répartition est mentionnée a l'article 7.2.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux ou
prestations ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son offre :

e Pris connaissance compléete et entiére du lieu d’exécution des travaux, ainsi que de tous éléments généraux ou
locaux en relation avec I’'exécution des travaux ou prestations),

e Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre...,

e Contrdlé les indications du dossier de consultation.

e S'étre entouré de tous renseignements complémentaires utiles auprés du Maftre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre
et aupres de toutes autorités ou tous services compétents.

Le prix porté a I'acte d'engagement (prix forfaitaires) de I'Entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve
d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation
sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter
ces pieces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et
détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des documents de
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

En outre, les prix sont réputés tenir compte de tous les frais résultant des dispositions du présent CCAP et ses annexes,
CCTP et des charges qui en découlent pour I'Entrepreneur. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage.

8.1.2 - Frais inclus

Les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour I'étude et la
réalisation compléte des travaux et jusqu’a la remise définitive des installations.
A noter en complément que les prix intégrent également :

e les frais d’établissement de documents sous forme numérique,
e Lesfrais de mise au courant du personnel chargé de I'utilisation et de I’entretien des installations.

Enfin, il est rappelé d’'une maniére générale que le prix correspond au complet et parfait achevement des travaux dans le
cadre du marché de fagon a permettre un parfait fonctionnement des ouvrages.

8.2 - Obligations particuliéres du titulaire
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Dans les 20 jours a compter de la date de notification du marché, le titulaire devra fournir sur demande du maitre d'ceuvre
tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix proposés par le
titulaire (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de |'état de certains prix, de |'état
des prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).

e Apremiére demande du maitre de I'ouvrage et en accord avec le maitre d’ceuvre, I'Entreprise devra faire procéder,
a ses frais, a un constat de I'état des lieux de tous les batiments (toiture, facade, abord...). Le titulaire inclura dans
son offre la dépense correspondante.

Ce constat sera établi par un commissaire de justice agréé, et un exemplaire en sera remis au Maitre de I'Ouvrage.

A l'issue des travaux, I'Entreprise devra faire procéder, a ses frais, a un nouveau constat de I'état des lieux.

Egalement, ce constat sera établi par un commissaire de justice agréé, et un exemplaire en sera remis au Maitre de
I'Ouvrage.

L'entreprise du lot n°1 sera chargée de contacter le commissaire de justice et organisera la visite. Les dégats constatés par
différence entre les deux constats seront a la charge de |'Entreprise et réparés dans les plus brefs délais.

e Présence, lors des opérations préalables a la réception, d'un personnel suffisant et en capacité d'exécuter
immédiatement les petits travaux de reprise nécessaires.

8.3 - Réglement des comptes - Paiements

Les modalités de reglement des comptes sont définies a l'article 12 du CCAG Travaux. Les projets de décompte seront
adressés au maitre d’ceuvre.

ARTICLE 9 - VARIATION DES PRIX

Les prix du présent marché sont révisables par application d'une formule représentative de |'évolution du colt de la
prestation.

lIs sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé « Mois zéro »
(Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

9.1 - Liste des index
Les Prix sont révisables en fonction de chaque Index BT pour chacun des lots :

e Lot n°1: Curage/désamiantage/gros ceuvre/étanchéité : BT 01
e Lot n°2:Panneaux industriels : BT18 A

e Lot n°3: Faux plafonds — cloisons : BT18 A

e Lot n°4: Menuiserie intérieure bois : BT18 A

Lot n°5 : Sols Souples : BT 10

Lot n°6 : Peinture : BT 46

Lot n°7 : Electricité : BT 47

Lot n°8 : CVC, plomberie et fluides médicaux : BT 41

Les index utilisés pour le calcul sont les BT en fonction du corps d'état indiqué au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes disponible a I'adresse suivante :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-des-index.html|
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9.2 - Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables a chaque acompte mensuel.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n d'exécution des travaux est donné par la
formule suivante :

Cn=0,15+0,85 (In)
lo

dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché concerné au mois « mo » (lo) et au mois n

(In).

Variation provisoire :

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre appliquée,
il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient lors du premier reglement qui suit la
parution de I'index correspondant.

Toutefois, en application de I'article 9.4.4 du CCAG Travaux, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date
de réalisation des travaux, ou a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

ARTICLE 10 - MODALITES DE FINANCEMENT ET PAIEMENTS

10.1 - Présentation des demandes de paiements — Dépét de la facture électronigue

Conformément au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique,
le dépot de la facture électronique est obligatoire, a compter du ler janvier 2020, pour toutes les entreprises.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de I'Etat « Chorus Pro
» (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation selon les
modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immeédiate et intégrale et assurant la fiabilité de
I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracgabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'établissement rejettera la facture transmise.
Le dépdt d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’une facture papier.
Pour vous aider :

— En annexe une Fiche pratique pour saisir une facture sur le portail Chorus PRO (annexe 1 au CCAP)
— Un lien internet : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-pratiques/

La facture électronigue doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

e |adate d’émission de la facture ;

e |adésignation de I'émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

e e numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture ; la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries.

e Encasde contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, le numéro d’engagement généré par le systeme d’information financiére et comptable de I'entité publique ;

e Ladate de livraison des fournitures ou d’exécution des services et travaux réalisés ;
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e La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

e Le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou lorsqu’il y a lieu, le prix
forfaitaire ;

e Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

e Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

e |ecas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé. Le code service est DTST et le numéro
SIRET du CHU Rouen Normandie est le 267 601 680 00015.

10.2 - Approvisionnements

Pour l'application de I'article 12.1-2 alinéa 2 du CCAG Travaux, il est précisé que les approvisionnements figurant au
bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les
décomptes mensuels.

A |'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il
a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniere que leur destination ne fasse
aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

Sauf accord du maitre de l'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent étre affectés par le
titulaire ou le sous-traitant, a des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie et la
justification de cette assurance doit étre fournie a l'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des

approvisionnements.

10.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

10.3.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et
par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance, dans les conditions de I'article 3.6.1 du CCAG Travaux.

Des la signature de |'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement, le
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur
revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit
adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre désigné par le

marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial
ou de l'avenant :

e Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant
des articles L2141-1 a L2141-6 du Code de la commande publique;
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e Une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing dernieres années,
d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1,
L8221-3, L.8221-5, L8251-1, L8231-1 et L8241-1 du Code du travail.

e |es attestations sociales et fiscales justifiant de la régularité aupres des caisses de cotisations obligatoires,

e |es attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité ;

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai légal d'établissement
du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date
prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais requis. A
défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en terme de délais
du retard éventuel de son sous-traitant pour |'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance visées a l'article
16.3.4 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

10.3.2 - Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére individualisée, les décomptes sont
décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant d{i a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

e Indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur
doit régler a ce sous-traitant ;

e Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement
au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de I'article 2193-12 du Code
de la Commande publique.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE REGLEMENT

11.1 - Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de I'article R2192-11 du Code de la commande
publique.

Le mode de reglement choisi par la personne publique est le virement.

Les demandes de paiement doivent étre adressées au maitre d'ceuvre; la charge de la preuve de la date de réception
appartient a I'entreprise.
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11.2 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article R2192-11 du Code de la commande publique
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement.

Conformément au R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

11.3 - Comptable
Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Comptable public du CHU Rouen Normandie.

11.4 - Nantissement
Le titulaire pourra donner son contrat en nantissement. En ce cas, la Directrice Générale du CHU de Rouen (établissement
support du GHT Rouen Ceeur de Seine) est habilitée a donner les renseignements prévus par la réglementation en matiére

de nantissement et a faire mention « d'exemplaire unique » sur le marché public a nantir (conformément aux articles
R2191-46 a R.2191-62 du Code de la commande publique).

ARTICLE 12 — CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT

12.1 - Clause de sureté — Retenue de garantie

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la commande publique, chaque paiement fera I'objet d'une
retenue de garantie au taux de 5,00 %. Cette slreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché. 'assiette de la
retenue intégre donc les révisions de prix et les avenants mais ne comprend pas les intéréts moratoires.

Au cas ou le CHU Rouen Normandie serait amené a prélever sur la retenue de garantie les sommes nécessaires aux pénalités
ainsi qu’aux réparations diverses imputables au titulaire, celui-ci devra la reconstituer dans les 20 jours a défaut de quoi les
acomptes et paiements divers seront suspendus.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande ou par une caution
personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-36, R2191-38 a R2191-41 du Code de la commande
publique.

Au cas oU la garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire ne serait pas constitué au plus tard a la
date de premiere demande d’acompte, une retenue de garantie serait automatiquement prélevée, et le titulaire perdrait
jusqu’a la fin du marché public la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue

de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere
demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie.

Les dispositions qui précedent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées. Les garanties
incombent en totalité au titulaire et en aucun au sous-traitant.

12.2 - Avance
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Lorsque le montant du bon de commande dépasse le seuil de 50 000 euros HT, une avance est accordée au titulaire du marché
public, dans les conditions déterminées aux articles R2191-3 a R2191-19 du Code de la commande publigue.
Conformément a l'option B de I'article 11.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est fixé comme suit :

e Pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure
a deux mois, a 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour I'exécution de celui-ci est inférieure
ou égale a douze mois ;

e Sjcette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5 % d'une somme égale a douze fois le montant du
bon de commande divisé par la durée prévue pour I'exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut faire I'objet d'une clause de variation de prix.

Le titulaire indique a I'acte d’engagement s'il renonce au paiement de ['avance.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du Code de la commande publique.

ARTICLE 13 — PENALITES

13.1 - Pénalités pour retard

Comparativement au calendrier détaillé d’exécution initial ou éventuellement modifié, il sera fait application de pénalités,
mentionnées ci-dessous, sans mise en demeure au préalable, ces pénalités seront déduites du montant des situations.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée quel que soit le montant
du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travauy, il n’y a pas de plafonnement des pénalités.

13.1.1 - Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux
En cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport aux délais distincts figurant dans le calendrier détaillé,
I’Entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité forfaitaire journaliéere de

500 € HT.

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire journaliere de retard de 500 € HT par jour calendaire de retard.

13.1.2 - Pénalités de retard dans I'exécution des reprises

En cas de non-exécution, a la date prévue des reprises des réserves émises lors de la réception, une pénalité de 200 € HT
par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 41 du CCAG travaux.

13.1.3 - Pénalités pour retard dans la remise de projet de décompte

Pour tout retard dans la remise d’un projet de décompte, I'entreprise se verra appliquer les pénalités suivantes :
e Retard dans la remise d’'un décompte mensuel : 150 € HT par jour calendaire de retard ;
e Retard dans la remise du décompte final : 150 € HT par jour calendaire de retard.

13.1.4 - Pénalités pour retard dans la transmission des factures

Pour tout retard dans la remise des factures, I'entreprise se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de
retard, sans mise en demeure préalable du simple fait de sa constatation par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.
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13.1.5 - Pénalités pour retard dans la reprise des désordres signalés durant la garantie de parfait achevement
(GPA)

Pour tout retard dans la reprise des désordres signalés dans le cadre de la GPA, une pénalité de 400 € HT par jour calendaire
de retard sera appliquée.

13.2 — Autres pénalités et réfactions diverses

13.2.1 - Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maftrise
d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, une pénalité de 300 € HT sera appliquée a tout entrepreneur absent diment convoqué.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme sera appliquée en cas de retard de plus d'un quart d‘heure.
Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au
courant du chantier.

En cas de non-exécution a la date prévue, d’une décision prise au rendez-vous de chantier et figurant dans le compte rendu
de chantier, une pénalité de 200€ par décision sera appliquée par semaine de retard, par dérogation aux dispositions des

articles 19.2 et 52.1 du CCAG Travaux.

Le Maitre de I'ouvrage ou le Coordonnateur SPS se réservent le droit d’exiger de la part de I'entrepreneur la présence aux
réunions de chantier des entreprises sous-traitantes ou co-traitantes.

13.2.2 - Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas oU les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de
celles visées aux articles 13.1 et 13.2.1 du présent CCAP et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage des
infractions, et apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

o Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier : 200 € HT
par manguement et par jour calendaire de carence ;

o Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 200 € HT par jour calendaire d'infraction ;
e Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans d'exécution, notes
de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc ...) : 200 € HT par document et par jour

calendaire de retard

e Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons: 150 € HT
par jour calendaire de retard ;

o Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 200 € HT par jour calendaire
de carence ;

e Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins :
200 € HT par jour calendaire de carence ;
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Installations de chantier non-conformes : 200 € HT par infraction constatée et/ou par jour calendaire de retard ou
de carence/d’infraction le cas échéant, par rapport aux dispositions légales, réglementaires, ou prescriptions des
documents particuliers du marché.

Introduction d’alcool par les ouvriers du chantier sur la base de vie et ses locaux, I'entrepreneur subira une pénalité
forfaitaire de 500 € HT a chaque constat ;

Pénalité pour non-respect du stationnement et livraison : 500 € HT par infraction constatée ;

Pénalités pour non-respect de présentation du permis feu journalier par poste de travail : 1000 € HT par infraction
constatée ;

Interdiction de vociférer sur le chantier et ses abords : 200 € HT par infraction constatée ;

Interdiction de la radio méme le portable en mode radio, écouteurs, casque audio : 200 € HT par infraction
constatée ;

Interdiction de cafetiére sur le chantier (sauf base de vie) : 200 € HT par infraction constatée ;

Interdiction de produire des graffitis sur le chantier et a I'extérieur, dans les ascenseurs, circulations, sur les cloisons
de distribution, etc... : 1000 € HT par infraction constatée ;

Absence des entreprises pendant les périodes des congés scolaires: 1000 € HT par jour calendaire de retard ;

En cas de non-respect des obligations découlant du reglement intérieur du CHU Rouen Normandie et notamment
des regles fixées en matiere d’hygiéne et de sécurité en milieu hospitalier (article 13.2.2), le titulaire encourt une
pénalité de 500 € par infraction constatée ;

En cas de non ou de mauvaise exécution du nettoyage du chantier, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par
jour de retard jusqu’a complet nettoyage ;

Retard dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en demeure du
représentant du pouvoir adjudicateur : 1 000 € par jour calendaire de retard ;

Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur
en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin :
1 000 € par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par la mise en demeure ;

Retard dans la production des livrables, plan d’exécutions, note de calcul, proces-verbaux, plan de calepinage, fiche
technique, plan de récolement, etc... demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur : 1 000 € par jour
calendaire de retard, au-dela du délai fixé de 10 jours a compter de la demande initiale ;

En cas d'arrét de chantier ou d'absence de personnel non signalé a I'établissement, le titulaire encourt sur ses
créances une pénalité journaliere de 500 € ;

En cas oU les intervenants sur le chantier, fumeraient (cigarette tabac, cigarette électronique, substance illicite,

etc...) tant sur le chantier que dans les locaux et I'enceinte du site, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 1000
€ HT a chaque infraction constatée, sans préjudice de I'exclusion définitive du chantier du personnel contrevenant ;
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Interdiction de consommer des boissons et autres devant les distributeurs de boissons dans les locaux des
établissements dans la cafétéria pendant les heures de travail en tenue de travail (maintien des regles d'hygiéne) :
200 € HT par infraction constatée ;

Non-respect des recommandations de consignations des systémes de sécurité incendie, DAI, volets de
désenfumage, etc..., le titulaire encourt sur ses créances une pénalité de 1 000 € HT par infraction constatée.

Interdiction de prendre des repas, collation et tout autre pause sur le chantier (sauf base vie) : 200 € HT par
infraction constatée ;

Utilisation de fausses cartes d’acces : 500 € HT par infraction constatée sans préjudice de |'exclusion définitive du
chantier du personnel contrevenant ;

Non-respect des circuits ascenseurs non dédiées, etc... : 1 000 € HT par infraction constatée ;

Absence de tenue de travail propre, adaptée au poste de travail et en bon état d’usage, avec le nom de I'entreprise :
500 € HT par infraction constatée ;

Non-respect du port des équipements de protection individuelle (EPI) pour protéger les personnes contre un ou
plusieurs risques pour sa santé et sa sécurité, protection de la téte, protection de |'ouie, protection des mains,
protection du corps, protection des pieds, protection des yeux et du visage, protection des voies respiratoires,

protections contre les chutes de hauteur et autres, : 500 € HT par infraction constatée ;

Non-respect des isolements étanches de chantier et du phasage de travaux pour les travaux en site occupés,
comme la mise en place de sas de type polyane et/ou cloison étanche : 1 000 € HT par infraction constatée ;

En cas de non ou de mauvaise exécution des calfeutrements, bouchements, reconstitutions et autres isolements
au feu des structures verticales et/ou horizontales : 200 € HT par infraction unitaire constatée ;

En cas de perte des acces ou des clés : pénalité de 500 € par infraction unitaire constatée ;

En cas de disparition de cadenas, cylindres et sabots : pénalité forfaitaire de 2 000 € HT.

13.2.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de lI'avancement des travaux, le titulaire
procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de
I'ouvrage pour |I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure par
le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent,
a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en
dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre
vendus aux encheres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent avoir été stipulées
dans le marché a I'encontre du titulaire.

13.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution
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A la réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire visé par I'art 17.4 du
CCAP et conformément a I'article 40 du CCAG Travaux, une retenue égale a 200 € HT par jour calendaire de retard et par
document manquant sera opérée dans les conditions stipulées a I'article 19-3 du CCAG Travaux, sur les sommes dues a
I'entrepreneur, en complément de I'application des pénalités prévues a I'article 13.1 du présent CCAP.

De plus et dans le cadre de la remise des DOE, le titulaire s’expose a une retenue de garantie égale a 10 % du montant final
de 'opération en cas de :

e Non remise des DOE ;

e DOE jugés incomplets par les équipes du CHU de Rouen ;

e De réserves émises par le bureau de contréle qui n’ont pas été levées.

13.2.5 - Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 16.3.4 du présent CCAP et
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité égale a 300 € HT par jour de retard, sera opérée sur les
sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux et sans préjudice
du recours éventuel du Maitre d’Ouvrage aupres des organismes ou administrations de contréle.

13.2.6 - Absence de port du badge

Toutes les personnes travaillant sur le chantier doivent pouvoir étre facilement identifiées. Elles devront pour cela posséder
un badge d’identification comportant au minimum :

e e nom de l'employeur
e e nom et prénom de la personne ainsi qu’une photo d’identité couleur

L’entrepreneur devra également I'imposer a tous ses sous-traitants.

Le non-respect de cette prescription entrainera une pénalité de 1000 € HT par infraction constatée, sur simple constat du
maltre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

13.2.7 - Utilisation de fausses cartes d’accés

En cas d’utilisation de fausses cartes d’acces ou d’utilisation frauduleuse, de laissez-passer, badges, le contrevenant fera
I'objet d’'une pénalité de 1000 € HT par infraction constatée sans préjudice de I'exclusion définitive du chantier du personnel
contrevenant.

13.2.8 - Non-respect de l'interdiction de fumer
Il est interdit de fumer sur le chantier, a I'intérieur des locaux concernés par le chantier et sur son enceinte.
Tout manguement donnera lieu a I'application d’une pénalité de 400 € HT par infraction constatée, sur simple constat du

maltre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

13.2.9- Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en infraction encourt, sans
mise en demeure préalable, et par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux, une pénalité fixée a 500 € HT par jour
calendaire d'infraction constaté.

13.2.10 - Pénalités pour sous-traitance occulte
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En cas de sous-traitance occulte (notamment présence d’un sous-traitant constatée sur le chantier sans que sa demande
d’agrément auprés du maitre d’ouvrage soit acceptée), du fait de I'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants, une
pénalité de 5 000 € HT sera appliquée sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le maitre
d’ouvrage du recours a un sous-traitant non déclaré ou déclaré et non agréé.

13.2.11 - Pénalité relative au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il pourra lui étre appliqué une pénalité journaliére de 50 € HT, dans la limite des
amendes encourues en application des articles 1L8224-1, 1L8224-2 et L8224-5 et de 10 % du montant du marché.

13.2.12 - Pénalités pour dégradation des voiries

Les entrepreneurs veillent particulierement a I'état et a la propreté des voiries empruntées par leurs véhicules aux abords
directs du chantier. Ils remettent en état toute dégradation liée a leur passage.

En cas de dégradation des voiries aux abords du chantier une pénalité de 400 € HT par jour d’infraction sera appliquée sur
simple constat du Maftre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, par dérogation a I'article 52-1 du CCAG Travaux.

13.2.13 - Non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS

En cas de non-respect des obligations prévues au marché ou des demandes ou délais qui seront formulés par le
coordonnateur SPS, le Titulaire recevra un avertissement écrit lui indiquant les points précis de la contravention et les délais
poury remédier avec référence au présent article.

Tout dépassement de ces délais donnera lieu a I'application immédiate d’une pénalité calculée sur la base forfaitaire de 300
€ HT par jour calendaire de carence/retard et ce par dérogation aux dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux.

L’absence de réponse dans le délai imparti de la part du titulaire a des observations formulées par le CSPS donnera lieu
également aux pénalités ci-dessus.

Si ces retards génerent un retard critique dans I'avancement des études ou des travaux, il sera fait indépendamment
application de 'article 13.1 du présent CCAP.

ARTICLE 14 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX

14.1 - Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP ne fixe pas la provenance des matériaux, produits et composants de construction.

14.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

14.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le maftre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont
assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront |'objet de vérifications ou de surveillance
de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

Le maftre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

ARTICLE 15 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire doit se référer au CPGC et aux CCTP pour les modalités du piquetage.

ARTICLE 16 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

16.1 - Période de préparation et programme d'exécution des travaux

16.1.1 - Période de préparation
Il est fixé une période de préparation.

Par dérogation a I'article 28-1 du CCAG Travaux, cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution, sa
durée est de 4 mois.

Cette période de préparation commence a courir a compter de la date de réception par I'Entrepreneur de I'ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit établir et soumettre au Maitre d’ceuvre toutes les études spéciales a sa profession
nécessaire a la marche des travaux et établir et fournir, en temps utile, toutes les piéces qui lui incombent, notamment celles
demandées aux CCAP et CCTP, ainsi que tous les documents complémentaires qui lui seraient demandés par le Maitre
d’ceuvre.

De plus, I'Entrepreneur devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le Maitre d’ceuvre afin qu’il puisse
assurer la coordination d’étude nécessaire au démarrage des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est
imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme durée.

16.1.2 - Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

1/ Au cours de la période de préparation, il est procédé notamment aux opérations énoncées ci-apres (la liste exhaustive
devant étre arrétée lors de la premiére réunion de coordination) :

e Dans les 30 premiers jours de la période de préparation établissement par I'Entrepreneur et présentation au visa du
Maitre d'CEuvre, dans les conditions prévues a I'article 28-2 du CCAG Travaux,

e Fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du planning travaux.
En cas de manquement les trous seront exécutés par le titulaire du lot n°1, a la charge de I'entreprise défaillante,
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e Du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires (le projet des installations de chantier indigue, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation),

e Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé reprenant les dispositions annoncées
dans le PGC, y compris les risques de tiers, apres inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette
obligation est applicable a chaque Entrepreneur (Co-traitants et sous-traitants),

e Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.S. dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation,

e Présentation du projet de panneau de chantier,
e Déclaration des sous-traitants éventuels,

e Achevement par I'entrepreneur des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les
conditions prévues a I'article 29.2 du CCAG Travaux et a l'article 16.2 ci-apres,

e Etablissement par le titulaire et présentation au visa du maftre d’ceuvre, dans les conditions prévues a 'article 28.2
du CCAG Travaux, du plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité,
ainsi que du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation)

L’ensemble des documents a établir pendant la période de préparation sera soumis au visa du Maltre d’Euvre, ainsi qu’a
I'avis du coordonnateur de sécurité lorsqu’ils traitent de la coactivité ou intéressent I'hygiene et la sécurité issue des
travaux, tant pour la durée des travaux que pour les interventions ultérieures. Cette soumission intervient dans les 30
jours a compter du début de la période de préparation (sauf calendrier spécial établi au cours de ladite période).

2/ Préalablement a tout démarrage de chantier :
e Fourniture des plans d’exécution des ouvrages dans le cadre du planning des travaux,

e Présentation des échantillons de matériaux ou appareillages ; ils devront étre fournis dans le local réservé au Maitre
d’CEuvre dans un local annexe, soigneusement fixés et plombés pour éviter une substitution. lls sont inscrits sur un
registre comportant une case réservée a la signature du Maitre d’CEuvre,

e Fourniture des documentations techniques des matériaux et équipements (fiches techniques, avis techniques,
procés-verbal d’essais...),

e En cas de groupement d’entreprises, chaque entreprise devra la fourniture des plans et dessins au plus tard 4
semaines apres le début de la période de préparation

L’ensemble des documents a établir pendant la période de préparation sera soumis au visa du Maitre d’oeuvre, ainsi qu’a
I'avis du coordonnateur de sécurité lorsqu’ils traitent de la coactivité ou intéressent I'hygiene et la sécurité issue des
travaux, tant pour la durée des travaux que pour les interventions ultérieures. Cette soumission intervient dans les 15 jours
a compter du début de la période de préparation (sauf calendrier spécial établi au cours de ladite période).
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Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 15
jours a compter du début de la période de préparation.

16.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ils sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

16.3 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

16.3.1 - Dispositions particuliéeres

Le titulaire de chaque lot aura a charge le suivi des travaux et I'autocontrdle de la qualité de ceux-ci (définition, mise en place
et contrdle des mesures de correction adaptées), ainsi que la gestion financiére et économique du chantier (établissement
des situations de travaux et des éventuels devis de travaux modificatifs).

16.3.2 - Installations a réaliser par l'entreprise titulaire du lot n°1 (curage, désamiantage, gros ceuvre,
étanchéité)

Le titulaire se doit de respecter les dispositions de I'article 31.1 du CCAG Travaux en ce qui concerne les installations de
chantier.

Les installations de chantier devront étre conformes aux dispositions du PGC SPS et du CCAP. Le projet des installations de
chantier (comprenant les dates d’exécution) qui devra étre remis au cours de la période de préparation devra, en
complément des dispositions du PGC SPS, notamment faire apparaitre :

a) I'emplacement de la salle de réunion que I'entrepreneur doit mettre a disposition du Maitre d’CEuvre, dés I'ouverture du
chantier, équipée et au dimension adaptée. L'Entrepreneur assure également a ses frais I'éclairage, le chauffage,
I'entretien et le nettoyage, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

b) I'emplacement des monte matériaux, s’il y a lieu, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

c) les baraguements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque entreprise, avec les
surfaces de stockage a I'air libre, ainsi que les parcs a acier, s’il y a lieu, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

d) les postes de transformation de chantier, les sur presseurs s’il y a lieu et les réservoirs d’eau, _hors projet a la charge de la
maitrise d’ouvrage

e) les schémas de branchement provisoires d’eau, d’électricité et d’assainissement, hors projet a la charge de la maitrise
d’ouvrage

f) les bureaux de gardiennage, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

g) les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches) leurs normes sont au
moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur, hors projet a la
charge de la maitrise d’ouvrage

h) la voirie provisoire secondaire, tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons ainsi que les acces avec
indication éventuelle des sens obligatoires, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

i) I'emplacement des points lumineux pour |’éclairage provisoire du chantier, des clotures et des accés aux bureaux_hors
projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

j) I'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie, hors projet a la charge de la maitrise d’ouvrage

k) les zones d’acces interdites,

) tous détails non énumérés ci-dessus mais que I'entrepreneur jugerait bon d’ajouter pour la facilité de son intervention.

m) fourniture et pose et I'entretien du panneau réglementaire de chantier

Le non-respect de tout ou partie de ces obligations entrainera pour I'entreprise concernée I'application de pénalités calculées
dans les conditions prévues a l'article 13.1 du présent CCAP.
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Le titulaire du lot n°1 fabrique ou fait fabriquer, fait poser sur tout support nécessaire et entretient, sous sa responsabilité
et a ses frais, des I'ouverture du chantier un panneau de chantier répondant aux dispositions réglementaires (avec
notamment les coordonnées des intervenants : maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, CSPS, Entreprises...) et aux exigences de
communication du Maftre d’ouvrage. La dépose s’effectuera dans les mémes conditions

Le panneau de chantier devra étre validé par le maitre d’ouvrage au cours de la période de préparation.
16.3.3 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination du CSPS et des CCTP.

16.3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux

Les dispositifs de sécurité mis en place par un Entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage, filet de
protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires dans la limite des calendriers contractuels.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent CCAP sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Il est rappelé a 'Entrepreneur qu’en cas d’inobservation des mesures prévues dans le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé reprenant les dispositions énoncées dans le PGC, y compris les risques de tiers, le Maitre d’ceuvre
peut les faire mettre en place aux frais de I'entrepreneur fautif sans mise en demeure préalable en cas d’urgence ou de
danger pour tout ce qui touche I’hygiene ou la sécurité.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le Maitre d’Ouvrage accorde tous pouvoirs au Coordonnateur de sécurité par lui désigné pour prendre toutes les mesures
nécessaires a I'exécution de sa mission, telle que définie par les articles L 4531-1aL4534-1 et L 4211-1et L 4211-2,R4211-
2 a R 4533-7 du Code du travail, relatifs a I'intégration et a I'organisation de la sécurité dans les chantiers de batiment et
de génie civil.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute

de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
C.2 Obligations du titulaire
e Letitulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

— le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) avant la fin de la

période de préparation ;

le plan des installations de chantier avant la fin de la période de préparation ;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs avant la fin de la

période de préparation

— la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier avant la fin de la période de
préparation) ;

— les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats.

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur;

— la copie des déclarations d'accident du travail.

1

1

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

e letitulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
— de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur

objet;
— de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

e |etitulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maftre d'ouvrage. A la demande du coordonnateur
S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

16.3.5 - Surveillance du chantier

Se référer au PGC ainsi qu’aux dispositions du CCAP et CCTP.
16.3.6 - Engins explosifs

Sans objet

16.3.7 - Protections contre les nuisances

L’entrepreneur devra attirer une attention particuliere sur le fait que les travaux ne devront en aucun cas perturber le
fonctionnement des activités du quartier, ni causer de nuisances aux riverains :

e Limiter les nuisances de chantier (bruits, poussiéeres, fumées, circulation, stationnement, etc...)

e |solement efficace entre les zones de chantier et les autres batiments a proximité de I'opération

e Mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et au droit des engins de levage.
e Assurer la gestion et le tri des déchets conformément aux dispositions réglementaires.
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e Réaliser le nettoyage du chantier et des engins et des voiries

En cas de défaillance, le maitre d’ouvrage pourra prendre toutes dispositions nécessaires, aux frais de 'entrepreneur, si ses
demandes ne sont pas suivis d’effet et ce sans autre préavis.

16.3.8 - Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier
exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire responsable.

Pour accéder au site de I'h6pital Charles Nicolle, les entreprises devront effectuer une demande de laisser passer aupres
de la DTST-SI. Il ne sera accepté que deux laisser passer par entreprise. Chaque laisser passer pourra contenir deux
immatriculations de véhicule, la demande de renouvellement des laisser passer est sous la responsabilité de I'entreprise.

Pour le site de I'hopital Charles Nicolle, les véhicules possédant un laisser passer peuvent entrer sur site pour livrer le
matériel mais ne pourront rester stationner dans I'enceinte du site pour la journée.

Dans tous les cas, les entreprises ne respectant pas les conditions d’accés et de stationnement au CHU de Rouen se verront
refuser I'acces aux sites.

16.3.9 - Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire fera son affaire de la délivrance des autorisations
administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie,
les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation
des ouvrages faisant 'objet du marché.

16.4 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage pourra
faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de I'opération pour assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d'un nouvel
entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de |'entrepreneur retenu pour cette mission.

16.5 - Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier, dont les jour et heure seront fixés par le représentant du Maitre d’ouvrage. Le titulaire du
marché (ou les entreprises du groupement) est/sont tenu(es) d’assister a chaque rendez-vous de chantier.

Les sous-traitants sont tenus d’y assister chaque fois qu’ils sont requis.

L’Entrepreneur peut se faire représenter par une personne ayant qualité pour donner des ordres aux ouvriers, prendre des
décisions et engager I'Entrepreneur qu’il représente.

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tout ce qui a été dit aux réunions de chantier.

D’autres réunions pourront étre programmeées par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, auxquelles I'entreprise sera
tenue d’assister.

Un compte rendu de chantier de chaque réunion sera établit par le maitre d’ceuvre et diffusé par ses soins aux entreprises.
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Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours calendaires, sous peine de forclusion, a compter de la date de réception du compte-
rendu, pour émettre des réserves qu’il notifie par écrit au mafitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Passé ce délai, I'entreprise reconnait sans réserve, la validité du compte-rendu comme piéce contractuelle venant s’ajouter
a celles du marché.

16.6 - Visites de chantier

Les visites de chantier ont lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre aux jours et heure fixés.

L’entreprise convoquée est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié et ayant tout
pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de pénalité fixée a 'article 13.2.1 du présent CCAP.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, l'installation des ouvrages et installations,
la constatation de I'avancement des travaux, I'étude sur place de tous les problémes qui se posent. Elles ont aussi pour
objet de régler sur place les problemes liés a I’hygiéne environnementale, la sécurité incendie, les nuisances entre chantier

et hopital.

Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion de chantier, suivant la
visite.

16.7 - Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre,
concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiguement par le mafitre d'ceuvre dans un registre de chantier
signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et
remis au mafitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

16.8 - Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

ARTICLE 17 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

17.1 - Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP
« prescriptions communes a tous les lots » sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du maitre de I'ouvrage si

celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais
et contrdle sont pris en charge par I'entrepreneur.

17.2 - Réception

17.2.1 - La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux
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La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travauy, la réception ne peut étre
prononcée, la date d'achevement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséqguences sur le délai global de 'opération et susceptibles de l'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai de 15
jours pour remédier aux observations formulées dans le procées-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée. La réception des ouvrages a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations afférentes a
I’exécution des opérations visées a 'article premier.

Par ailleurs, si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a 15 jours pour lever les réserves.
Des qu’il aura procédé a la levée des réserves, il en avisera par courrier le pouvoir adjudicateur et le Maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, le mafitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par I'entreprise de son
choix apres mise en demeure infructueuse aux frais et risques du titulaire défaillant.

La réception se déroulera par phase, selon le plan de phasage et conformément a I'article 1.4.3 du présent CCAP.

Cependant, conformément a I'article 18 du présent CCAP, les délais de garantie de parfait achévement courent a compter
de la date d’effet de la réception globale des travaux.

17.2.2 - Pour les ouvrages ou les épreuves devant étre faites aprés raccordement gaz ou/et en période de
chauffe

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves conformément a |'article
41.4 du CCAG.

Cette réception sera faite suivant les modalités des articles 41 et 42 du CCAG Travaux et a la demande de I'entreprise ou du
Maitre d’CEuvre.

17.2.3 — Essais COPREC

Les essais COPREC devront étre communiqués 15 jours avant la date de réception prévue au marché et transmis au contréleur
technigue et au Maftre d’ceuvre

48 heures ouvrables avant la réception, tous les certificats de conformité : consuel, analyse d’eau devront étre communiqués
a la Maitrise d’CEuvre, afin d’étre transmis au Maitre d’Ouvrage au plus tard a la date de la réception. A la réception,
I'Entrepreneur intéressé devra présenter les certificats références 9.2.2. En 'absence de ces documents, la réception ne
pourra pas étre acceptée

17.2.4 — Essais des équipements indispensables au fonctionnement de la stérilisation

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve que les essais et qualifications des équipements indispensables au
fonctionnement de la stérilisation soient validés.

17.2.5 — Réserves
Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfacons correspondantes
dans les 30 jours calendaires a dater de la réception ; ce délai pourra étre réduit en cas d’urgence décidé par le Maitre
d’Ouvrage.

Des qu’il aura procédé a la levée des réserves, il en avisera par courrier le Pouvoir Adjudicateur et le Maitre d’CEuvre.

En I'absence de ce courrier dans les délais, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les mesures coercitives prévues
a l'article 52 du CCAG sans autre forme de mise en demeure (mise en régie a ses frais et risques).
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17.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Concernant les travaux portant sur des ouvrages spécifiques qui sont définis par le Maitre d’ceuvre en période de
préparation, 'entreprise doit au Maitre d’Ouvrage, outre la documentation technique des ouvrages mis en ceuvre, une
démonstration aux utilisateurs et une préconisation d’utilisation et d’entretien.

17.4 - Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de I'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires papier dont un sur support en permettant la reproduction sous
forme électronique format PDF, sauf pour les documents photographiques (s'ils sont fournis sous forme électronique, ils
sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché) :

o Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG Travaux : les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets ;

e Dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments
du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant plans sous format dwg. et version papier ainsi que les

documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Au plus tard trois semaines aprés la réception, I'Entrepreneur fournira en trois exemplaires papier et sur support informatique
(format DWG et PDF) un dossier complet des ouvrages exécutés (D.O.E.) pour chauffage, électricité.

o Les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers,

e Les plans des ouvrages d’ossature tant en infrastructure qu’en superstructure, compris coffrage et ferraillage,

e |es réseaux dits « techniques » : tracés d’alimentation d’eau froide, de gaz, d’électricité ; tracés d’évacuation des
eaux pluviales usées, vannes ; tracés des conduits de ventilation naturelle ou forcée, etc... avec repérage précis des
robinets d’arrét, tampons de vidange, trappes de visite, sectionnement et indication de toutes les sections de
tuyauterie et de filerie,

e Les plans spéciaux, compris plan de montage et notice de fonctionnement et d’entretien,

e (Ces plans devront étre strictement conformes aux ouvrages réalisés, c’est-a-dire tenir compte des modifications
apportées sur le chantier en cours de travaus,

e Tous les certificats de garantie des équipements et appareils,
e Tous les certificats de conformité des installations gaz,

e les plans de recollement indiquant I'état réel de l'installation, compte tenu des modifications éventuelles
apportées au cours des travaus,

e Les notes de calcul définitives,
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e Toutes les notices de fonctionnement « fournisseurs »,
e Les fiches techniques de tous les équipements.
En ce qui concerne les certificats de garantie relatifs a la sécurité (label, certificats d’essais CF ou PF, etc...) il est précisé que
ceux-ci devront étre adressés au Maitre d’Oeuvre et au Contréleur Technique avant toute pose des équipements
concernés.

o |esfiches de réglages des installations de ventilations.

Cette liste n’est pas exhaustive, se référer au CCTP.

ARTICLE 18 - DELAIS DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée
comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an a compter de la date d'effet de la réception globale des

ouvrages.

18.1 - Garanties particuliéres

18.1.1 - Garantie particuliére d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de 'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans a partir de la date
d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage,
toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou
des conditions d'exécution.

18.1.2 - Garantie particuliére du systéeme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection des structures métalliques pendant un délai de 10 ans, a partir
de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maftre d'ouvrage,
toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis
parle C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P :61* (Décision n° 22).

18.1.3 - Garantie particuliére des peintures sur magconnerie, enduits et serrurerie

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué sur maconnerie, enduits et serrureries et son aspect
sur toutes parties d'ouvrage concernées pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage,
toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis
parle C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P :63* (Décision n°24).
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18.1.4 - Garantie particuliére de fonctionnement d'insallations de haute technicité

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ci-aprés : installations
électriques et VMC, téléphonie et TV pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage,
toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis
par le C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P :63* (Décision n°24).

Pour les autres garanties se référer au CCTP.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

e De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par |'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction
autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de
responsabilité décennale.

e De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code
civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de
celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande
du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Egalement et avant tout commencement d’exécution, puis annuellement, le titulaire justifie qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi gqu’au titre de sa
responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par I'exécution du marché public.

ARTICLE 20 - RESILIATION

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché conformément aux articles 50 a 53 du CCAG Travaux.

ARTICLE 21 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la Loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls compétents.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro restera inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors Taxe a la Valeur Ajoutée (TVA) et aura droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.
Par ailleurs, le titulaire étranger indique sur la facture :

e |e pays d’origine des marchandises ;

e |e code de nomenclature douaniere ;

e |en®deTVAintracommunautaire du titulaire ;

e Le poids des marchandises livrées ;

e e mode de transport des marchandises (par route, air, mer, chemin de fer).

Au sujet de la résiliation, sera notamment considérée comme cas de force majeure, l'interdiction d'exporter édictée par le
gouvernement du pays d'origine du matériel. Il en est également ainsi en cas de restrictions apportées a la circulation des
marchandises étrangéres par le gouvernement francais.

ARTICLE 22 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

22.1 - Résolution amiable

Tout litige susceptible de s’élever entre le CHU Rouen Normandie et le titulaire du marché public a propos de
I'interprétation et de I'exécution du présent marché public fera I'objet d’une tentative de réglement amiable, dans les
conditions prévues a 'article R2197-1 a R2197-2 du Code la commande publique.

Signataire de la charte RFAR (Relation Fournisseur et Achats Responsables), le CHU de Rouen a désigné l'interlocuteur
suivant afin de favoriser I'écoute des entreprises a tous moments des projets achats.

- Madame Dominique Durand, dominique.durand@chu-rouen.fr — médiateur interne

Le role du médiateur interne est de faciliter et de promouvoir le dialogue, de prévenir et de purger les éventuels conflits
fournisseurs. En cas de conflit vous pouvez donc saisir ce médiateur afin de trouver une solution amiable.

Dans le cas o un lanceur d’alerte souhaite alerter le médiateur de certaines pratiques allant a I'encontre des engagements
présents au sein de la Charte RFAR, le CHU Rouen Normandie s’engage a préserver son anonymat. Toute saisine considérée

comme abusive ou infondée par le médiateur sera déclarée sans suite.

Attention : pour tout litige relatif a la facturation, merci de ne pas saisir le médiateur. Toute demande en ce sens ne sera pas
prise en compte.

22.2 - Résolution contentieuse - Compétence juridictionnelle

Siles litiges ne peuvent étre réglés a 'amiable, les parties saisiront le Tribunal administratif de Rouen, seul compétent pour
connaitre des recours contentieux relatifs a I'interprétation et a I'exécution du présent marché public.

ARTICLE 23 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

[l est dérogé au CCAG Travaux pour les articles suivants :

CCAP CCAG Travaux
Article 1.5 Article 3.8
Article 2.1 Article 28.1

Article 5 Article 4.1
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Article 13.1 Articles 19.2.1/19.2.2
Article 13.1.1 Article 19.2
Article 13.1.2 Article 41
Article 13.2.1 Article 19.2 et 52.1
Article 13.2.5 Article 52.1
Article 13.2.9 Article 52.1
Article 13.2.12 Article 52.1
Article 13.2.13 Article 19.2
Article 16.1.1 Article 28.1
Article 16.3.8 Article 34.1
Article 13.3.9 Article 31.3
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