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2 GENERALITES

2.1 Objet

Le présent CCTP du lot ELECTRICTE CFO CFA SSI, concerne les travaux de restructuration du service stérilisation du C.H.U de
Rouen, 37 Bd Gambetta, 76000 Rouen

Les travaux seront réalisés en une phase localisée sur le plan de repérage de I'architecte.
Les zones d’intervention concernent :
= Le service stérilisation au RDC

Le TGBT sera refait a neuf (CUBIC indice de service 233) avant la rénovation du service de stérilisation, il sera donc équipé des
nouveaux départ dédiés aux nouvelles armoires de stérilisation

L’armoire de la zone sera intégralement neuve. Des armoires existantes dans la zone seront conservées mais nettoyée avec la
suppression de départs n’ayant plus d’utilités

En aucune fagon une utilisation aveugle des éléments contenus dans le dossier technique ne saurait expliquer le moment
venu :

= Les difficultés de réglage et de mise au point
= La non-conformité avec les normes, réglements en vigueur et les régles de I'art

2.2 Programme de |I'étude

La présente étude s’appuie sur les documents graphiques et organisationnels réalisés par le cabinet d’architecte.
La zone d’intervention s’étend :

= Sur une surface de 900m? environ au rez de jardin
= Le sous-sol technique
= L’extérieur mitoyen a la zone coté parking pour les équipements de CVC

2.3 Déroulement des travaux

Les travaux seront réalisés en lots séparés
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est indispensable a la coordination que
requiérent la bonne marche des travaux et la livraison des ouvrages. Dés que I'entrepreneur est convoqué en réunion de
chantier, sa présence est indispensable. En cas d’indisponibilité du responsable du chantier, celui devra se faire représenter.
L’absence du responsable du chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que
ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant et mention du fait portée sur le compte rendu de chantier

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire sera tenu de demander a I'équipe de Maitrise d’CEuvre, toutes les précisions
techniques complémentaires ou indications qui leur seront nécessaires pour leurs commandes ou pour |'exécution de leurs

Chapitre : GENERALITES
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travaux. Dans ces conditions, I'entrepreneur ne pourra prétendre a une augmentation des délais d'exécution par manque
d'indications ou de précisions techniques. En cas de contradiction entre les plans et textes constitutifs du marché (descriptif,
CCTP,) le Maitre d'CEuvre et le BET décideront de la prédominance d'un document sur l'autre

2.4 Phasages

L'entreprise répondant au présent projet devra intégrer le phasage particulier de I'opération
Ce phasage imposera I'anticipation des cables a préparer en amont avant de libérer des salles en production.

Un ensemble de plans détaillés par I'architecte est en consultation en piéce annexe. Il convient de bien prendre en compte le
phasage pour les réalisations et permettre la continuité de fonctionnement de la stérilisation

Phase 1:

Pose du premier TD stérilisation, réalisation de la zone.

Préparation des CDC de distribution, réalisation du CDC extérieur dans le parking
Passage de cable pour la phase 3 et 4

Phase 2 :
Pose du second TD stérilisation, réalisation de la zone lavage
Préparation des CDC de distribution, passage de tous les cables pour la phase 3 et 4

Phase 3 :

Réalisation de la zone.

Préparation des CDC de distribution,
Passage de cable pour la phase 4

Phase 4 :
Réalisation de la zone.

Phase 5 :
Réalisation de la zone.

2.5 Nature et consistance des travaux

2.5.1 Travaux envisagés « courants forts » et « courants faibles »

Les travaux du présent lot concernent :

La réalisation des travaux « courants forts » comprenant :
= Les repérages et consignations des installations électriques qui se situent dans le périmetre des différentes
zones en chantier en corrélation avec le phasage
= Le repérage complet des installations électriques, tenant et aboutissant. La dépose et évacuation des
installations électriques désaffectées
= La création de deux nouvelles armoires pour la stérilisation

v

La création d’une armoire ondulée
= L’éclairage Normal des locaux

Chapitre : GENERALITES
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Les appareillages divers

La fourniture et pose des attentes pour les divers équipements a intégrer
La reprise des plans des armoires électriques modifiées

La réalisation des travaux « courants faibles » comprenant :

La dépose et évacuation des installations courants faibles désaffectées
L'intégration des équipements dans les 3 baies VDI 19" existante au RDC
La réalisation des installations de controle d’acces

La réalisation de I'interphonie entre les différents services de la stérilisation et également avec I'extérieur
La modification et extension du réseau informatique VDI et téléphonique
L’éclairage Normal des locaux depuis I'armoire électrique

L’éclairage secours des locaux depuis I'armoire électrique

Les appareillages divers depuis I'armoire

La fourniture et pose des attentes pour les divers équipements a intégrer :
La reprise des passages coupe-feu aprées le passage des cables

4443232333333 30808 03383730

La création des alimentations depuis le nouveau TGBT
La réalisation des travaux « S.S.l. » comprenant :

La modification du systéme incendie d’évacuation de type 1 existant de marque DEF
Le phasage imposera plusieurs programmations
Les essais de validations avec les services extérieurs

4 4 43

La formation du personnel utilisateur
La réalisation des installations électriques provisoires pour les besoins du chantier.

= L’éclairage suffisant dans la zone de travaux
= Un éclairage provisoire d’évacuation La liste ci-dessus est donnée a titre indicatif et n’est en aucun cas
limitative

2.5.2 Définition des prestations complémentaires

L'entrepreneur doit prévoir dans ses prestations I'ensemble des fournitures, transport, montage, essais, mise en service des
Equipements nécessaires a la compléte réalisation et au bon fonctionnement des installations décrites dans le présent
document ainsi que :

= L’établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires
L’enléevement journalier des gravois
Les percements, scellements, saignées, rebouchages et raccords
Les rebouchages coupe-feu des gaines et des compartimentages

4 4 43

Les frais de transport, d’emballage, d’entrepose provisoire, ainsi que tous les frais auxiliaires de main d’ceuvre
s’y rattachant

4

Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement de I'installation pendant la période de garantie
= Les frais de I'organisme de contréle

L'entrepreneur devra prendre en compte le phasage et le maintien du systéme incendie non seulement dans les phases en

travaux mais également la protection incendie dans les phases en production. A ce titre il devra prendre en compte I'ensemble
des programmations pour le maintien de la protection incendie pendant I'intégralité du chantier

2.5.3 Travaux exclus

Les fournitures et prestations suivantes sont exclues du présent marché :

Chapitre : GENERALITES
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4 4 3 3 3

Les équipements électriques propres aux autres lots

Les frais de I'organisme de contrdle

Les raccordements des équipements de climatisation, ventilation, chauffage et plomberie
Les cordons de brassage informatique et téléphone

La fourniture des bornes DECT (création des points uniquement)

La fourniture des bornes WIFI (création des points uniquement)

2.6 Deéetail particulier d’exécution

Les travaux ont lieu dans un site hospitalier en activité type U 1° catégorie

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases

Les matériaux, les accessoires, la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages seront conformes a I'ensemble

des textes réglementaires, applicables a la date de signature du marché.

Le projet devra notamment intégrer le cadre réglementaire général suivant :

4040230032333 333838383870

=

Reglements d’Urbanisme en vigueur sur la zone.

Réglements de Construction.

Code de la Construction et de |’Habitation.

Code de la Santé Publique.

Code de I'Urbanisme.

Réglement de sécurité contre I'incendie.

Reglement Sanitaire type.

Normes, DTU et ensemble des textes normatifs du batiment.

Code du travail.

Reégles APSAD.

Regles d’hygiéne et de sécurité sanitaire.

Régles relatives a la lutte contre le bruit.

Consignes de montage données par les constructeurs.

Reégles UTE pour les installations électriques, dont la NFC 15 100 — installations électriques basse tension.
Regles professionnelles et méthodes de I'Union Nationale des Chambres syndicales d'Entreprises de
Chauffage/Plomberie.

Recommandations et méthodes de calculs du CSTB.

Pour les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir leurs prestations conformément aux regles de I'art,

certains détails de construction non précisés au descriptif, sont notifiés sur les documents graphiques.

L'installateur du présent lot devra prendre connaissance de I'ensembles des piéces tout corp d’état et des plans

correspondants, pour tenir compte de ce qui peut étre omis ici. Il ne pourra en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne

pas les avoir consultés et de les ignorer.

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de facon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix

forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.

Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit

dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement si

nécessaire du matériel demandé.
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Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les
pieéces du marché pour refuser |'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations en ordre de
marche ou pour prétendre ultérieurement des suppléments au montant de sa soumission.

Suivant la nature des plafonds, I'Entreprise choisira un accrochage approprié, de fagon a répartir les charges en fonction des
surcharges admissibles.

Les tracés des tuyauteries des différents circuits seront soigneusement étudiés de maniere a s’intégrer au mieux a
I'aménagement intérieur des locaux, en totale collaboration avec I'architecte, le BET et les autres corps d’état concernés.

L’entreprise appliquera les prescriptions des spécifications de chaque lot, mais aussi celles signifiées dans les documents
généraux (CCAP et PGCSPS).

Le matériel proposé devra étre neuf, de premiere qualité, conforme aux normes UTE et d’un type agréé ; il devra étre posé
suivant les prescriptions et recommandations des constructeurs, des normes et des réglementations en vigueur pour les locaux
ou il sera installé.

L’entrepreneur pourra proposer du matériel de qualité égale ou supérieure a celui du descriptif, a condition qu’il ait des
caractéristiques techniques identiques.

L’entreprise retenue devra obtenir I'accord du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre sur le matériel qu’elle se propose
d’installer, avant toute commande.

La prestation comprend la fourniture et la pose du matériel, ainsi que tous les travaux nécessaires a la parfaite exécution et
finition de l'installation, notamment :

Les scellements, fixations, saignées, rebouchages des trous aprés passage des réseaux ; cette derniéere disposition concerne
aussi les percements réalisés, non utilisés.

La protection antirouille des matériaux ferreux.

Le rebouchage des passages des réseaux au droit des parois coupe-feu est a inclure dans I'offre et devra respecter les
caractéristiques de résistance au feu des parois traversées. Ces travaux seront exécutés avec des matériaux agréés dont le P.V.
sera a fournir.

Les divers matériels du présent lot : Gaines, tubes...et ce, quel que soit leur poids, ne devront pas étre solidaires du faux-
plafond, mais suspendus a la charpente en quatre points au minimum ; les fers de reprise nécessaires devront étre prévus par
le présent lot.

L’entrepreneur devra, en outre, toutes les fournitures et accessoires nécessaires a la fixation de ses ouvrages tels que pattes,
trous tamponnés, taquets, chevilles, etc.

Tous les équipements et tous les supports métalliques seront protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, effectuée
apres fabrication.

Les installations électriques seront réalisées conformément aux dernieres prescriptions UTE et prescriptions complémentaires
de la sécurité sociale, des normes, réglementations et décrets en vigueur, notamment la norme NFC 15 100 (derniere édition).
Conformes aux regles du préventeur du site.

L’ensemble des cables passant en faux-plafond sera fixé par des colliers et installé sur chemins de cables galvanisés.
L’adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions du lot Electricité, qui s’appliquent au présent lot.
Afin d’uniformiser le matériel mis en ceuvre par I'ensemble des entreprises intervenant sur le site, I'ensemble des tableaux
électriques, ainsi que les matériels installés dans les tableaux seront de méme marque et de méme type que ceux prévus au
Lot Electricité.

Le présent lot devra les moyens de manutention et la manutention (levage...) de tous ses équipements.
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2.7 Connaissance des lieux

L'entreprise répondant au présent projet aura nécessairement, avant la remise de son offre, visité I'ensemble du site pour
s'imprégner de toutes les contraintes d'intervention et d'acces au chantier (voierie, passage, volumétrie, accessibilité, ...) ainsi
gue la teneur des travaux.

Avant exécution des travaux, l'entreprise devra se rapprocher de |'exploitant et du maitre d’ouvrage pour prendre
connaissance des contraintes techniques du site afin de garantir le maintien en fonctionnement de toutes les installations
existantes conservées.

Dans le cas ou des coupures de réseau (électricité, eau, chauffage, ventilation, ...) seraient nécessaires, celle-ci seront réalisées
en période d’inoccupation (de nuit ou en week-end) a la charge du présent lot.

2.8 Organisation du chantier

a) Personnel responsable

L'Entreprise devra nommer un responsable de projet qui sera informé de toutes les phases du montage.

L'Entreprise maintiendra sur le chantier un chef responsable qui sera continuellement présent sur le chantier pendant les
heures de travail.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de ces deux personnes, s'il estime que leur travail ne
donne pas satisfaction.

b) Etat des matériaux livrés sur le chantier

Tous les matériels faisant partie de la fourniture doivent étre neufs. L'Entreprise est responsable du bon état de conservation
de ceux-ci.

c) Le plan de coordination et de sécurité

Il doit étre conforme au décret N° 94-1159 du 26 décembre 1994 et sera fourni par I’entreprise au coordinateur S.P.S.

2.9 Etendue des fournitures

a) Dans le dossier d'appel d'offres

Autant qu'il est possible, le dossier d'appel d'offres est rédigé de la fagon la plus détaillée afin de fixer les limites de fournitures
et I'étendue des prestations dues par I'Entreprise.

Il est fait usage souvent de symboles repérés qui permettent de représenter graphiquement une plus grande étendue de
données.

L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour prétendre ne pas devoir une
fourniture nécessaire a la bonne réalisation de I'ouvrage ou de son fonctionnement performant.

b) Pendant I'exécution

Les emplacements de certains équipements, apparaissant sur les dessins, ne sont pas obligatoirement ceux qui seront
finalement choisis au cours des séances de coordination de chantier.

De méme, certaines dispositions architecturales, certains équipements intérieurs peuvent étre modifiés et, par conséquent,
étre différents de ceux prévus par le Maitre d'ceuvre.

L'Entreprise devra donc refaire tous les plans et calculs, en prenant a la source tous les renseignements qui lui seront
nécessaires pour ses calculs, choix du matériel et études de fabrication. L’entreprise doit toutes les études d’exécution.

La présence d'un responsable de I'Entreprise parfaitement au courant de tous les systemes sera donc obligatoire a toutes les
séances de travail de coordination (il ne s'agit pas des réunions de chantier) dont la fréquence sera déterminée en fonction du
planning.

Chapitre : GENERALITES

13/83



o Restructuration et mise aux normes de la | DCE

EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

2.10 Marques de matériel

Il est demandé aux Entreprises de répondre a la solution de base en utilisant les marques et types de matériels décrits au
présent document.

Cependant, cette disposition ne doit pas empécher la concurrence de jouer son role tout en garantissant le client contre toute
conséquence financiére, délai d'exécution ou autre probléme qui pourrait étre causé aux autres lots ou au co(t d'exploitation
des systémes.

Les Entreprises auront donc la liberté de proposer en variante des matériels de marque, type ou arrangement différent (hors
appareil sanitaire et robinetterie). Le choix définitif appartient au Maitre d'Ouvrage.

Dans ce cas, la variation de prix devra étre chiffrée avant toute acceptation.

L’ensemble des documents techniques devra étre également fournis pour s’assurer du respect des qualités techniques des
nouveaux produits conformes aux exigences du clients

Toute approbation d'un matériel proposé en variante pourra étre subordonnée a des inspections de matériels similaires en
service. Le colt de ces visites d'inspection auxquelles participent le représentant du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre
seront totalement a la charge de I'Entreprise.

Si ces conséquences ne sont pas clairement indiquées par écrit dans la proposition de variante, I'Entreprise chargée de ce lot
sera supposée les avoir prises totalement a sa charge et accepter par avance toutes conséquences.

2.11 Cantonnement de chantier

Les cantonnements de chantier sont dus au titre du chapitre INSTALLATION DE CHANTIER.
Des bungalows abriteront les vestiaires, les sanitaires, les réfectoires ainsi que le bureau et la salle de réunions de chantier.

L’éclairage chantier est également du par le lot électricité.

Le raccordement électrique sera équipé d’une armoire fermée comportant un relais a manque de tension permettant la
coupure du chantier en cas de probleme sans perturbation sur les réseaux de I’'hépital, le réenclenchement ne devant se faire
que par le service technique de I’'hopital.

Ces prestations sont a la charge des lots électricité (branchements et éclairages)

L’électricien devra également les énergies nécessaires pour le matériel lourd de chantier.

Des compteurs seront prévus sur les alimentations en électricité de la base vie et pour les besoins de chantier, ces compteurs
sont a la charge du présent lot

2.12 Nettoyage et protection

2.12.1 Protection des ouvrages

L'Entreprise sera responsable de la protection du matériel stocké sur le chantier ou déja installé.
L'Entreprise doit prévoir tous les dispositifs de protection :
= Meécanique
= Contre la corrosion ou les éclats de soudure
= De peinture, du calorifugeage et de son revétement.
Ces protections seront maintenues jusqu'a la fin du chantier. Tous les équipements endommagés seront réparés a neuf ou
remplacés par I'Entreprise a ses frais.
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A la terminaison des travaux, I'Entreprise doit nettoyer autant de fois que nécessaire tout son matériel jusqu'a la prise en main
de l'installation par I'Exploitant de tout son matériel, ainsi que les locaux techniques.

Si ces précautions élémentaires n'étaient pas respectées, le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage pourraient refuser le
montage des matériels et demander leur retour en usine pour vérification et réparation ou remplacement total ou partiel, ceci
aux frais de I'Entreprise.

L’évacuation des gravats de chaque corps d’état, incombe a I’entreprise ayant produit ces gravats et le traitement de ceux-ci
(mise en décharge). L’évacuation devra se faire impérativement chaque jour ; aucun gravats ne sera permis d’étre stocké.

En cas de non-respect de ce point, le Maitre d’CEuvre pourra faire appel a une entreprise de nettoyage extérieure au chantier.
Les frais engagés seront facturés a I’entreprise fautive.

2.12.2 Intervention en zone occupée

Les interventions en zones occupées se feront de maniere a générer le minimum de géne, cloisonnement de la zone
d’intervention par polyane « étanche », travaux a prévoir le soir a partir de 18H/le samedi/le dimanche, ...
De plus, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne créer aucune géne au fonctionnement de
I’établissement et maintenir les installations sous tension. Il devra en particulier obtenir I'autorisation du Maitre d’Ouvrage
pour :
= Toutes interventions et / ou coupure électrique.
= Une demande écrite sera formulée deux semaines a I'avance.
= Percements pour passage des chemins de cables et canalisations de toute nature qui seront a effectuer en
dehors des heures normales suivant le planning que fournira I'’entrepreneur au démarrage des travaux. Ce
planning sera obligatoirement approuvé par le Maitre d’Ouvrage.
= Effectuer les travaux dans les locaux sensibles tels que services techniques, etc.... dont les horaires seront a
aménager.
= L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le caractére particulier de I'établissement.
Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiere dans les locaux pendant la période des travaux. Tout local ou équipement
endommagé sera refait ou remplacé a la charge de I’entrepreneur.

2.12.3 Plans de consultation du lot électricité

En complément aux prescriptions techniques, le présent dossier comporte une série de documents graphiques.

Ils ont pour but de visualiser les prestations a réaliser.

Les emplacements des matériels, donnés a titre indicatif, devront étre vérifiés en tenant compte de la disposition des éléments
de la construction.

2.13 Qualification de I'entreprise

L’Entreprise soumissionnaire devra fournir, lors de sa remise de prix, les CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
portant sur les Corps d’état et les ouvrages pour lesquels elle soumissionne, valable pour I'année en cours.
Elle devra, entre-autre, posséder la qualification E3 classification 4 de Qualifélec et fournir la liste de référence de I'entreprise
portant sur des opérations équivalentes.
Elle devra, entre autres, posséder la qualification I7F7 de I’A.P.S.A.D et fournir la liste de référence de |'entreprise portant sur
des opérations équivalentes.
Pour toute intervention de sous-traitant, I'entreprise devra :

= La déclaration de ce (ou de ces) sous-traitant
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= L'attestation de possession et la fourniture des CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE portant
sur les Corps d’état et les ouvrages sur lesquels il intervient

2.14 Contact avec le bureau de contrdole (SOCOTEC)

L'entrepreneur aura I'obligation de transmettre ses documents d’exécution au bureau de contréle pour faire approuver son
dossier et assistera le BCT dans ses essais de réception. L'entrepreneur fournira au bureau de controle les plans, schémas,
notes de calculs (éclairages, réseaux, etc.) et les descriptifs de matériel (dans le respect du présent CCTP) que celui-ci lui
demande ainsi que les fiches d’essai AQC.

2.15 Documents a remettre par I'entreprise

Dés le début des études I'Entreprise soumet au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre une liste de plans relative a la
réalisation des ouvrages de sa responsabilité.

L'Entreprise doit I'ensemble des documents nécessaires a une parfaite réalisation des ouvrages dus au présent lot et
nécessaires aux autres corps d'état.

L’entreprise devra toutes les études d’exécution, tous les plans de détails et d’interfaces nécessaires a la mise en ceuvre de ses
prestations, en respectant intégralement les dispositions conceptuelles et réglementaires.

Les plans de principe des installations envisagées sont fournis. Aucune modification ne sera entreprise sans accord préalable.
Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant tout commencement des travaux, les documents d’études
de dimensionnement, les fiches techniques des produits proposés et les documents d’études d'exécution seront soumis au
VISA du maitre d’ceuvre.

2.15.1 Dossier d'exécution

L'Entreprise doit remettre pour avis aprés I'approbation du marché et dans les délais définis :
= Les plans des réservations a exécuter par le lot gros ceuvre
= Les plans de cheminement des cables fournis
= Les plans d'implantation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques (IP, tenue au feu...) en
fonction des influences externes
= Les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des dispositions d'installations
spécifiques au matériel sélectionné par I'Entreprise
= La nomenclature des matériels en précisant : marque, type, degré IP, tenue au feu le cas échéant, et
emplacement prévu pour leur installation. Ce document devra également étre communiqué au Contréleur
Technique
La liste des cables et des conduits fournis en fonction des influences externes
Les analyses fonctionnelles détaillées
Les schémas et notes de calculs

4 4 43

Les fiches de maintenance spécifique de certains matériels

Tous les documents d'exécution de I'Entreprise devront étre réalisés sur support informatique, type AUTOCAD. Les procédures
de codification des documents, des couches et des couleurs, les valeurs des paramétres systemes et des styles seront définies
par le Maitre d'Ouvrage a la notification du marché. Les fonds de plans architecte seront fournis sous AUTOCAD a I'Entreprise,
sur demande écrite au chef de projet.
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Aucune modification ne pourra étre apportée au projet décrit dans le présent CCTP et les plans joints sans I'autorisation écrite
du Maitre d’CEuvre.

Pour toute modification demandée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, I'Entreprise
prendra a sa charge toutes les mises a jour des plans d'exécution liées a cette modification, et ceci sans se prévaloir d'une
réclamation sur ses forfaits d'étude ou d'exécution.

Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditions climatiques des locaux mis a la disposition de
I'Entreprise doit étre signalé avant signature des offres et étre indiqué dans |'offre de I'Entreprise. Dans le cas contraire,
I'Entreprise est réputée avoir accepté les conditions d'implantations prévues.

2.15.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

A la fin des travaux et au plus tard 15 jours avant la réception, I'entrepreneur devra fournir en 7 exemplaires sous forme de
fichier Windows sur support USB et deux versions papier

= Les plans de cheminement des cables posés

= Les plans d'implantation des équipements installés

= Les schémas basse tension comprenant :

Le calibrage des matériels

Le repérage de chaque départ

Les repérages de fileries numérotés

Un bilan de puissance général et par circuit

La nomenclature des matériels avec référence

Les synoptiques généraux des divers systéemes

Une notice de fonctionnement général de l'installation

Les notices techniques des équipements installés

La liste définitive des cables posés

Les diagrammes de distribution

Les fiches d'autocontrdle de toutes les installations effectuées
Les procés-verbaux d’agrément des matériaux et des matériels
Les notices d’entretien et de fonctionnement des installations

84 480383 3 38

L'intégralité des fichiers sources ayant permis la réalisation du projet tel que les fichiers, autocad (format dwg),
caneco...

Ces documents seront transmis, suivant une liste de documents établie par I'entreprise, au Maitre d’ceuvre, au Maitre
d’Ouvrage et a I'organisme de contréle.

Ces derniers ne sont pas limitatifs et permettrons la constitution du DOE, le maitre d’ceuvre se garde la possibilité de demander
des documents complémentaires si nécessaires
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2.16 Essais et réception

2.16.1 Organisation des essais

Les essais définis ci-apres seront réalisés sur le site.

La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas limitative.

Certains équipements peuvent faire |'objet d'essais ou de contréle particuliers avant la livraison sur le chantier.

Les modalités des essais ou contrdles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les procés-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures
effectuées ou de vérifications réalisées. Les procés-verbaux seront remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non
remise de ces procés-verbaux entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.

2.16.2 Autocontroles

L'Entreprise doit procéder aux autocontrdles techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
documents techniques « attestation AQC».

Les fiches AQC derniere édition et plans d’autocontréle seront effectués par I'entreprise sur un modeéle a définir en accord
avec le Maitre d’ceuvre et I’'Organisme de Controle.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d’CEuvre :

Un programme des vérifications,
Des fiches des autocontroles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que l'autocontrdle de la mise en ceuvre soit systématiquement assuré.

2.16.3 Essais et controle sur le site

Avant la réception, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de controler par sondage les résultats des vérifications exécutées par
I'Entreprise.

Ces controles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du
présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

L’entrepreneur se tiendra a disposition du bureau de contréole, et communiquera I’'ensemble des informations et documents
qui lui seront demandées, afin qu’il réalise la mission et notamment I'élaboration du rapport final de vérification des
installations

Dans le cas ou les controles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou l'impossibilité d'obtenir
toutes les caractéristiques exigées dans le présent document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans
augmentation des délais contractuels les pieces ou éléments de l'installation incriminée.

2.17 Veérification essais spécifiques aux courants forts

L'Entrepreneur du présent lot doit posséder, avant la réception, aux essais et vérifications prescrits au Chapitre 6 de la C.15.100.
Il doit également s'assurer que son installation est en état de fonctionnement.

Chapitre : GENERALITES

18/83



o Restructuration et mise aux normes de la | DCE

EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

2.18 Réception

La réception n'est prononcée qu'apres remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des proces-verbaux d'essais
sans observations rédhibitoires, des notices d'exploitation et d'entretien des matériels installés et d'une attestation de
conformité établie par le Contréleur Technique.

2.19 Garantie

La période de garantie des équipements ne commence qu'a compter du jour de la réception "in situ" des installations en ordre
de marche.

Il est exigé que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui leur est destinée
et donnent les résultats attendus.

De ce fait, et pendant toute la durée de la période de garantie (garantie légale avec 2 ans au minimum) I'Entreprise doit a ses
seuls frais, quelle que soit I'importance des travaux, effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou
équipements mal dimensionnés, mal adaptés ou défectueux.

2.20 Formation

Dés la prise de possession de l'installation par le Maitre d'Ouvrage et a une date fixée en accord avec lui, I'Entreprise déléguera
un de ses représentants qualifiés pour la formation pour une durée minimale de huit jours ouvrés dans le but de former le
personnel qualifié désigné par le Chef d’Etablissement et ce afin que ce personnel puisse assurer la maintenance courante de
toute l'installation.

Cette prestation fait partie intégrante du présent marché.

Cette réception donnera lieu a un proces-verbal signe par les deux parties.
L’ entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement, et a ses frais, tous les ouvrages non conformes au descriptif et
réglements en vigueur.

Chapitre : GENERALITES
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3 NORMES - BASES DE CALCUL

Les clauses techniques générales constituent la base réglementaire technique et technologique a laquelle toutes les études et

exécutions nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent au moins se conformer pour |'obtention des résultats exigés par
le Maitre d'CEuvre.

Si les données et conceptions de bases, définies par le Maitre d'CEuvre pour respect du programme, conduisent a des
contraintes supérieures a celles des clauses techniques, elles devront étre prises en considération sans réserve par
I'entrepreneur pour I'obtention des résultats, celui-ci ayant dd savoir en apprécier l'intensité au moment de la remise de son
offre et ne saurait faire valoir une ignorance des difficultés a franchir et des qualités des installations a mettre en ceuvre pour
le respect du programme du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne saurait faire valoir, au moment de I'exécution des travaux, d'une méconnaissance du projet dans son
ensemble ou d'une difficulté qui apparaitrait pour l'exécution de ses ouvrages.

Si une telle situation apparaissait au moment de la remise des offres, I'entrepreneur devrait en signaler |'existence aux Maitres
d'ouvrage et d'CEuvre et émettre des réserves en conséquence.

Dans le cas contraire, il accepte, sans réserve, de tout mettre en ceuvre pour réaliser les installations nécessaires au respect
du programme général des ouvrages construits et ceci dans les limites minimums des conceptions de base, des reglements et
normes.

La description des ouvrages définit les principes de fonctionnement et les références des équipements a prévoir.

Les spécifications techniques fixent les performances techniques auxquelles doivent impérativement répondre les
équipements installés

3.1 Rappel des normes et reglements

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux lois, décrets, arrétés, circulaires, ordonnances, normes,
reglements, etc. des différents organismes en vigueur a ce jour et notamment pour les établissements recevant du public de
type U.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables
dont notamment les suivants :

Les Normes NF relatives aux installations électriques :

= NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension. Derniére version + additifs

= NF C 15-211 - Installations électriques a basse tension - Installation dans les locaux a usages médicaux d’ao(t
2006

= NF EN 60598-2-22 : luminaires pour éclairage de secours. <= NF C 71-800 : blocs autonomes (BAES)
d'évacuation.

= NF C71-820 : systeme de test automatique intégré (SATI) pour appareils d'éclairage de sécurité.

= NF C 12-100 - NF C 12-101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

= NF C 12-200 - Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

= NF C 12-201 - Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

= NF C 20-010 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

= NF C 20-015 - Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques.

= NF C NF C 61140 - Matériel électrique a basse tension - Protection contre les chocs électriques - Régles de
sécurité.

= NF C32-090 - Marquage des conducteurs et cables. Codification des conducteurs selon le systéme francais.

Chapitre : NORMES — BASES DE CALCUL
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=

v

=
=

NF C 32-102 - Marquage des conducteurs et cables. Codification des conducteurs selon le systeme Comité
européen de normalisation.

L'arrété du 26 Février 2003 Relatifs aux installations de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs.
Arrété du 25 juin 1980 modifié portant I'approbation du reglement de Sécurité dans les E.R.P.,

Arrété du 30 décembre 2011 portant reglement de Sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique,

Norme NFC 20.010 de I'U.T.E. Symbole de définition 43 C relatif au degré de protection du matériel
électronique

Norme NFC 64.100 de I'U.T.E. Relative aux ensemble et éléments d'équipements préfabriqués.

Norme NFC 63.120 de I'U.T.E. Pour le choix des disjoncteurs divisionnaires.

Pour le réseau informatigue :

Le cablage structuré des batiments pour l'informatique et les télécommunications résulte de I'application simultanée de la

derniere version disponible des normes et régles suivantes :

=

4 4 3 3 3

C90.490 Recommandations pour le cablage des immeubles intelligents

EN 50173 Pour la partie courante faibles (ISO 11801)

EN 50 167 Cables capillaires écrantés pour transmission numérique
EN 50 168 Cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal
EN 50 169 Cables de rocades écrantés pour transmission numérique
EN 61047 CEM

Regles de l'art professionnel F3i relatives au cablage VDIE pour les réseaux voix, données, images et
alimentation électrique

Pour le systéme de sécurité incendie :

Prescriptions techniques générales de I’AFNOR :

=
=
=
=

Principe des SSI : NF 61.931 a 940

Détecteur, tableaux de signalisation et organes intermédiaires : NFS 61.950
Tableau de signalisation a localisation de zones : NFS 61.962

Passage des cables NFS 61-970

Regles de normalisation publique par I'UTE

=
=

Arrété du 25 juin 1980 modifié portant I'approbation du réglement de Sécurité dans les E.R.P.,

Arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de Sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique,

Instructions techniques 246 — 247 relatives au mécanisme de déclenchement des dispositifs de fermeture
résistant au feu et de désenfumage

3.2 Classement du batiment

Par suite des travaux |'établissement demeure un ERP de type U de 1% Catégorie

3.3 Tension - Régime de neutre

Le réseau BT (BTA) sera distribué selon les caractéristiques suivantes :

Tension entre phase 410V

Tension entre phase et neutre 237V

Régime de neutre TNS en amont (sortie du TGBT disjoncteurs Schneider)

Chapitre : NORMES — BASES DE CALCUL
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3.4 Chutes de tension

La chute de tension entre I'origine de I'installation et tout point ne doit pas étre supérieure aux valeurs suivantes, définies par
lanorme NFC 15.100. Les chutes de tension seront déterminées, d'apres les puissances absorbées par les appareils d'utilisation,
en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité. A défaut de connaftre ces puissances, les chutes de tension seront
calculées d'aprés les valeurs des courants d'emploi des circuits définies par la NFC 15.100 (6 % pour les circuits éclairage et 8
% pour les circuits force motrice).

3.5 Réseaux et sources d’'énergie

La puissance, la qualité et la conformité des réseaux et sources d’énergies existantes sont considérés comme suffisants pour
alimenter les installations et équipements du présent projet.

Indice de service du TGBT est 233, Marque CUBIC disjoncteurs Schneider

Le présent lot se raccordera sur les deux disjoncteurs mis a disposition par la maitrise d’ouvrage

3.6 Sélectivite

La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu’un court-circuit, une surcharge ou un défaut
d’isolement soit arrété au niveau de la protection située directement en amont du défaut.

3.7 Equilibrage des phases

L’équilibrage des phases sera assuré tout au long de l'installation. Le déséquilibrage ne devra pas dépasser plus de 10% a pleine
charge.

3.8 Limites de prestations

3.8.1 Lot Gros-CEuvre

Sont dus par le lot Gros-CEuvre :
La réalisation des réservations dans les ouvrages béton,
La réalisation des percements supérieurs a 50 x 50 mm dans les ouvrages béton.
Sont dus par le présent lot :
La fourniture en temps voulu des plans des réservations et des percements dans les ouvrages béton,
La réalisation des percements inférieurs a 50 x 50 mm dans les ouvrages béton,
Les scellements, re bouchements et calfeutrements de ses réservations aprés passage des réseaux,
La fourniture et la pose des réseaux de terre,
La fourniture et la pose des cablettes de terre,
La fourniture et la pose des fourreaux pour le passage des canalisations.

3.8.2 Lot Etanchéité

Chapitre : NORMES — BASES DE CALCUL
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Sont dus par le lot Etanchéité :
Néant,
Sont dus par le présent lot :
La reprise d’étanchéité si nécessaires,

3.8.3 Lot Menuiseries intérieures

Sont dus par le lot Menuiseries intérieures :

L'incorporation des éléments de controle d’accés dans les menuiseries,

La fourniture des portes DAS

Le raccordement des liaisons équipotentielles aux éléments métalliques de ses équipements.

Le raccordement des volets roulant ou des stores électriques, la télécommande de ses éléments
Sont dus par le présent lot :

La fourniture et le raccordement des éléments de controle d’acces,

Le raccordement des portes DAS,

La mise a la terre des masses métalliques,

Les liaisons équipotentielles des éléments métalliques.

L’alimentation des volets roulants

3.8.4 Lot Cloisons, Doublage

Sont dus par le lot Doublages Cloisons :
Les soffites de dévoiements,
Les trappes d’acces dans les cloisons
Sont dus par le présent lot :
L'indication de la position des équipements,
La localisation et dimensionnement des trappes d’accés au matériel.
Le percement des cloisons pour passage des réseaux.

3.8.5 Lot Faux-plafond

Sont dus par le lot Faux-plafond :
Les trappes d’acces dans les faux-plafond.
Sont dus par le présent lot :
L'indication de la position et des dimensions des trappes d’accés.

3.8.6 Lot Peinture

Sont dus par le lot Peinture :
La peinture des murs, du sol et du plafond des locaux techniques,
La peinture de finition sur les canalisations apparentes.
Sont dus par le présent lot :
La peinture antirouille des canalisations,
La peinture conventionnelle des canalisations,
Le repérage des canalisations.

3.8.7 Lot Climatisation Ventilation

Sont dus par le lot Climatisation ventilation :
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La liste des attentes électriques en temps voulu avec puissance et localisation,

Le raccordement électrique des équipements,

La fourniture et la pose des coupures de proximité sur tous les équipements,

Le raccordement des liaisons équipotentielles aux éléments métalliques de ses équipements,
La mise a disposition des contacts secs pour I'alarme technique.

Le raccordement des ventilations hautes et basses de désenfumage

La mise a disposition des points pour la GTC contacts sec ou bus LAN avec la table d’echange

Sont dus par le présent lot :
Les attentes électriques pour les différents équipements,
La mise a la terre de tous les équipements,
Les liaisons équipotentielles des éléments métalliques,
La fourniture et la pose des arréts Ventilation (arrét d’urgence),
L’alarme technique des équipements techniques.
Le passage du cable réseau (web serveur) y compris les recette
L'intégration sur la GTC de tous les points mis a disposition

3.8.8 Lot Plomberie Sanitaire

Sont dus par le lot Plomberie Sanitaire :
La liste des attentes électriques en temps voulu avec puissance et localisation,
Le raccordement électrique des équipements,
Le raccordement des liaisons équipotentielles aux éléments métalliques de ses équipements.
La mise a disposition des points pour la GTC contacts sec ou bus LAN avec la table d’echange

Sont dus par le présent lot :
Les attentes électriques pour les différents équipements,
La mise a la terre de tous les équipements,
Les liaisons équipotentielles des éléments métalliques.
L'intégration sur la GTC de tous les points mis a disposition

Chapitre : NORMES — BASES DE CALCUL

24 53



/;\ Restructuration et mise aux normes de la | DCE
EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

4.1 Installations courants forts

Alimentation électrique :

Il ne sera rien conservé des installations existantes (attention aux cables traversants permettant le bon fonctionnement du
reste du batiment)

Les 2 tableaux reprendront la distribution de la zone. La logique étant de séparer de maniéere fonctionnelle 'ensemble de la
stérilisation de maniére équilibré. C'est-a-dire que I'arrét d’un des tableaux permettra tout méme de faire fonctionner la
stérilisation en mode dégradé avec moins de machines.

Chaque tableau devra donc prendre 50% des équipements. Le projet étant phasés pour éviter des croisements de cables les
prises et les éclairages seront regroupés par zone

Toute intervention dans le local TGBT du batiment central devra étre préparé en amont avec I'accord du maitre d’ouvrage et
du maftre d’ceuvre.

Une étiquette gravée écriture noir fond blanc sera apposée sur chaque armoires (rivetée ou vissée) pour une identification
sans confusion. La correspondance au TGBT sera également fait

Tel que :

Nom de I'armoire

Alimentation depuis :

Disjoncteur source n :

De maniére générale aucun cable d’alimentation non utilisé ne pourra étre laissé dans la zone, ni réutilisé sans I'accord du
maftre d’ceuvre.

Le TGBT est jugé suffisant en puissance est en disponibilité pour I'ajout du nouveau départ d’alimentation du TD de la
stérilisation (réalisé par la maitrise d’ouvrage, avec un dimensionnement a la charge du présent lot)

Le présent lot devra les protections des nouveaux équipements et la réalisation du cablage d’asservissement (report de défaut
etc..) a I'identique du nouveau TGBT.

Eclairage de sécurité :

L’éclairage de sécurité est effectué en blocs autonomes.
Les locaux électriques de plus de 2 m? fermé par une porte devront avoir un bloc autonome portatif d’intervention (BAPI)

L’alimentation et la distribution seront totalement neuves

4.2 Installations courants faibles

Chapitre : ORIGINE DES INSTALLATIONS
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Réseau informatique VDI / Téléphonie :

La zone stérilisation sera desservie par 3 baies actuellement au RDC,
Ses baies gerent chacune de maniere dissociée les réseaux informatiques pour une et la téléphonie pour I'autre

Réseau wifi et DECT:

La zone sera équipée de point d’acces DECT et WIFI, le matériel actif n’est pas a la charge du présent lot.

Le présent lot devra au préalable la réalisation d’une étude de couverture et la soumettre a la maitrise d’ouvrage pour
validation.

4.3 Installations SSI

Le SSI de catégorie A avec Equipement d’Alarme de type 1 est existant de marque DEF

Des placards techniques dédié au SSI sont présent dans la galerie a coté du service de stérilisation

4.4 Cheminement et chemins de cables

Regles générales de pose

Les chemins de cables seront de type filaire électro zingué dans les zones séches et galvanisé a chaud pour les circulations
extérieures ou dans les parties humides (locaux techniques particuliers humides)

L'utilisation de chemins de cable en matiére isolante est interdit

IIs seront dimensionnés de maniéres a supporter sans déformation le poids des cables.

Le supportage entre 2 points de fixation ne devra pas excéder 1.5 metres.

La distance entre un chemin de cable courant fort et courant faible devras étre de 30 centimétres minimums

Les chemins de cables étant de type filaire ils ne pourront pas étre coupés par point chaud (disqueuse interdite) pour éviter
I’oxydation prématuré.

L’utilisation de pince a coupure dents droite sera privilégié.
L’utilisation de coupe boulon standard créant des pointes et nécessitant un meulage sera interdit

Les cables dit « courant fort » (tension les traversants supérieur a 100v) ne pourront utiliser les cheminements dit « courant
faible »

Les cables courant faibles devrons étre passé en chemin de cable si leur nombre et supérieur a deux

Le passage des cables courant faible sous tube IRO le long des chemins de cables ne pourra se faire que si leur nombre n’excede
pas 2

Il ne sera pas autorisé plusieurs tube iro le long d’un chemin de cable

L’ensembles des nouveaux chemins de cables devrons étre calculés pour laisser 30% de réserves en volume et en poids

Chapitre : ORIGINE DES INSTALLATIONS
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Les nouveaux chemins cables en extérieur pour les nouveaux équipements CVC seront de type galvanisés et capotés.

CALCUL DE LA SECTION DU CHEMIN DE CABLE

Le calcul de la section totale du chemin de cible nécessaire en mm? est supérieur a :

Section mini = (S * K) +R (en %)

Avec :
. K: coefficient de remplissage égal a 1,4 pour les cables de puissance et 1,2 pour les cables courants faibles,
.R: Réserve égale a 30 %,

.S :Somme des sections totales de cdbles en mm?2.

Chapitre : ORIGINE DES INSTALLATIONS
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5 Travaux préliminaires

5.1 Installations provisoires de chantier

Pendant I'intégralité des travaux I'entreprise devra le maintien du systéme de détection incendie. A ce titre elle provisionnera
I’ensemble des reprogrammation nécessaires aux phases de réalisation

5.1.1 Généralités

Les cantonnements de chantier sont dus au lot gros ceuvre
Des bungalows abriteront les vestiaires, les sanitaires, les réfectoires ainsi que le bureau et la salle de réunions de chantier.
Ses installations seront créées et reprise sur les installations actuelles

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose des installations électriques provisoires nécessaires pour les besoins du
chantier.

Le présent lot devra réaliser I'alimentation des équipements électriques de chantier pour les besoins de tous les corps d’état
intervenant dans cette opération.

L'installation de chantier comprendra :

L’alimentation de la base vie et des bungalows de chantier

Le tableau général de chantier

Les coffrets de chantiers terminaux

Les canalisations électriques provisoires nécessaires pour les besoins du chantier
L’éclairage provisoire de chantier

La dépose des installations provisoires en fin de chantier

4 433 3 38

Le maintien d’un systéme d’alerte et de détection incendie DM et 2 détecteurs thermo vélocimétrique
pendant les travaux dans la zone chantier.

L’'alimentation des installations de chantiers (base vie et coffret de chantier) sera issue d’une alimentation mise a disposition
par le C.H.U : Alimentation a amener par le présent lot du TGBT du site jusqu’aux installations de chantier.

5.2 Coffrets de chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition de coffrets de chantier nécessaire a I'exécution des travaux. Les coffrets
devront répondre au décret du 14 Novembre 1988 et aux recommandations de I"OPPBTP.

L'installation de chantier comprendra :

= Une armoire principale, indice de protection IP44-7, avec double isolation polyester armé, avec coup de poing
d’arrét d’'urgence en fagade. L’armoire du type MARINA sera montée sur pied support et comprendra les
protections différentielles 30mA par disjoncteurs

=  Plusieurs coffrets IP44-7 type portatif PLEXO répartis dans la zone travaux, Les coffrets seront équipés de
disjoncteurs magnétothermiques

= Il ne sera pas possible de faire un maillage de reprise de coffret en coffret, chaque coffret divisionnaire étant
alimenté depuis I'armoire de chantier en direct

Chapitre : Travaux préliminaires
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L’armoire principale sera alimentée depuis I'installation électrique du C.H.U : depuis le TGBT.

Pour I'ensemble, les alimentations des armoires et coffrets de chantier se feront par cables de sections appropriées.
déterminés par note de calcul, validée par la MOE.

L'installation de chantier sera déposée par le présent lot en fin de chantier.

Des compteurs d’énergie électrique comptabiliseront I’ensemble des alimentations de chantier

5.3 Coffrets de prises et pc de phasage

Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition de coffrets de de prises 230V mono et rj45 pour la continuité de service
de la stérilisation pendant le phasage.

Les coffrets modulaires de type Legrand référence LEG057704 ou équivalent équipé des pc ou des rj pour satisfaire le nombre
de points demandés. Voir sur les plans de phasage

L’ensemble des cables et des protections pour ses coffrets seront a la charge du présent lot

5.3.1 Eclairage et éclairage de sécurité de chantier

Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition d’un éclairage de chantier ainsi que d’un éclairage de sécurité.
Les niveaux d’éclairement devront étre suffisants pour les différents corps d’états intervenants pendant les travaux.

Si cet éclairage est provisoire pour la phase chantier il ne sera pas toléré de pose « volante » des éclairages ou des blocs secours
(posé au sol ou le long d’un mur.)

Chapitre : Travaux préliminaires
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Les appareillages de sécurité chantier ne pourrons pas étre utilisé en produits finis et livré au client. lls sont considérés en tant
gue consommable pour le chantier.

La guirlande de chantier pourra étre laissé en fin de chantier fixé aux chemins de cable, le disjoncteur permettant de I’allumer
sera clairement identifié dans I'armoire divisionnaire. Cette installation devra permettre a la maintenance de mieux intervenir
dans les plenums

5.4 Regles de sécurité

Reégles de sécurité :

= L’arrété du 22 octobre 1969, regles générales de construction
= Code de la Construction. Regles de sécurité concernant la protection des travailleurs

5.6 Cahiers des charges des concessionnaires

Cahier des charges du maitre d’ouvrage sur site

5.6 Dépose

Sont prévus :

= La dépose et évacuation des installations électriques Courants Forts désaffectées

= La dépose et évacuation des installations électriques Courants faibles désaffectées

= L’ensemble des équipements chantier a la fin de celui-ci y compris les branchements provisoires courants forts
et faibles

L’entreprise devra prendre en compte de la dépose en phase avec le chantier.
Des cables traversant dans la zone seront isolés et clairement identifiés.
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30/s3



/;\ Restructuration et mise aux normes de la | DCE
EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

6 Description des ouvrages « courants forts »

Le TGBT ACTUEL est jugé suffisant en puissance et en disponibilité
Il sera prévu :

La modification du TGBT avec l'ajout des disjoncteurs pour alimenter directement les deux armoires du service
stérilisation, celles-ci seront prévu pour soutenir la puissance maximum des TD

Les équipements de CVC seront alimentés directement depuis le TGBT, attention une bobine d’asservissement sur
chaque départs sera installer de type Mx relié aux arréts d’urgences de la stérilisation

6.1 Architecture de la distribution électrique

Il sera prévu :

La création des départs des armoires du service de stérilisation depuis le TGBT

La création des cheminements depuis le TGBT neuf

L’ensemble des équipements CVC (y compris le nouveau VRV) seront repris sur le TGBT A confirmer avec le CHU

La rénovation du local traitement d’eau y compris le report de défaut vers la stérilisation (bureau du pharmacien) et
le service technique

Les alimentations et les raccordements cfo et cfa des coffrets de fonctionnement phasages

6.1.1 Alimentation des équipements spécifiques

Depuis le distributeur de terre seront raccordés :

La liaison vers la barre générale de terre,

Les masses métalliques de la construction,
Les liaisons équipotentielles principales,

Les liaisons équipotentielles supplémentaires,

4 43 83 3 3

Les masses métalliques accessibles.

Les chemins de cable courant fort et faible Doivent étre reliés a la terre - conformément a I'article 4.13.1.2.1. de la NFC 15.100

v

Tous les conduits métalliques et tous les cables de chemins de cables métalliques,

4

Tous les cables armés ou blindés et les cables a revétement minéral,

= Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les
armoires électriques et les luminaires,

= Les huisseries métalliques (dans les limites imposées par la norme NFC 15.100),

4

Les armatures de faux plafond,
= Toutes les canalisations d’eau froide, d’eau chaude, de vidange, ainsi que les appareillages non électriques qui
y sont rattachés.

L’entrepreneur devra réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques accessibles de la construction. On appelle «
masse métallique » toute partie conductrice susceptible d’étre touchée, normalement isolée des parties actives, mais
susceptible d’étre mise accidentellement sous tension.
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Les connexions avec les masses seront assurées par des ensembles boulonnés et soudés ou par tresses métalliques. Ces
ensembles seront choisis de maniere a éviter toute dégradation due a des actions mécaniques, thermiques et chimiques

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général de terre.

En outre, I'Entreprise installera la liaison équipotentielle supplémentaire, en accord avec le chapitre 41, paragraphe 413.122
de la NF C 15.100.

6.1.2 Caractéristiques électriques des équipements

Les stérilisateurs auront une puissance de 47kw chacun.de marque MATACHANA série S1000

Ils auront également une alimentation en partie haute pour les circuits de commande. Un poste de PTD( 1PC 2P+T + 1 RJ 45)
sera donc installé dans la partie haute pour les circuits de commande. Un sectionneur sera posé en partie haute pour passer
le cable rigide en souple HO7
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6.0 | ELECTRICITE PRINCIPALE
Prise de courant selon la réglementation en vigueur. - .
Prévoir un excédent de cible m 25
Type - 3™+ PE
Voltage v 400
Fréquence électrique Hz 50
Puissance kw 51
Protection interne A 100-125
Section de cable admissible mm2 16-70
6.1 | ELECTRICITE SUPPLEMENTAIRE (ACCESSOIRES MAINTENANCE)
Prise de courant — .
Type — 1~ +PE
Voltage v 230
Fréquence électrique Hz 50
Puissance kw |
7.0 ETHERNET
Type de broche - RJ4S
Prévoir un excédent de cible avec la fiche 3 I'extrémité m 25
6.1.2.1 Laveurs

Les laveurs auront également une alimentation en partie haute pour les circuits de commande. Un poste de PTD sera donc

installé dans la partie haute de chaque stérilisateur pour les circuits de commande. Un sectionneur sera posé en partie haute

pour passer le cable rigide en souple HO7
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e
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Dimensions extérieures largeur x profondeur x hauteur
Dimensions chambre largeur x profondeur x hauteur
Volume utile chambre

Volume total de chambre

Nombre de niveaux de lavage

Capacité

Distributeur de détergent et optimiseur de séchage
Ecran tactile

Module de séchage

Condenseur de buées

Imprimante

Niveau d’étanchéité

Niveau sonore

Puissance électrique

Alimentation électrique

3 de
Filtration de I’ air de séchage
Vidange

Temps de cycle standard

e : Sans séchage/A éch

P B 5

Consommation d’eau par phase
Pression d’alimentation en eau
Raccordement de I’eau 1
Raccordement de I’eau 1
Raccordement de I’eau 3

Poids net

Transport

Stockage

Environnement d’exploitation

820x 936 x 1995 mm

708 x 845 x 740 mm

420 litres

443 litres

1-6

18 paniers DIN 1/1 480 x 250 mm

Standard En option : 2 pompes de dosage supplémentaires
Standard

Standard

En option

En option

1P 20

<58 dB

24 kWh

3~ x 200-480V +N + PE, 50/60Hz

0,76 kw/0,92 kW

Classe H14 conformément a NF EN 1822

@50 mm

45 minutes y compris le séchage.

25 litres/phase

200-800 kPa

Eau froide : %", 5-302C, 0-302 dH

Eau déminéralisée : %", 5-702C, conductivité 0-200 pS
En option : Eau douce chaude : %, 30 — 709C, 0-32 dH
340kg

-20 °Ca 70 °C > 80% d’humidité relative.

-20 °C & 70 °C > 80% d’humidité relative.
Température ambiante et humidité : 5 °C - 40 °C, = 80%

d’humidité relative pour des températures allant jusqu'a 31 °C

diminuant linéairement jusqu’a 50% a 40°C.

6.1.2.2 Sas et passe plat

Pour I'étude nous supposerons qu’ils seront d’une puissance de 2Kw mono 230V a confirmer lors de la réalisation

Tous les appareils seront raccordés par des cables cuivre souple de type HO7RNF
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6.1.3 Bilan de puissance théorique avec I'ensemble des équipements :

Sterilisation C.H.U de rouen
BILAN DE PUISSANCE
Coef.f: | Coef.util P.Utile P.Utile 0,86/
PRODUIT DESIGNATION P.U/Kw Qar P.T T Brc 1 KW KvA
ALIMENTATION
autoclave 51,00 7,00 357,00 Tri+N AL 357,00 0,80 285,60 332,09
autoclave basse temperature 6,50 2,00 13,00 Tri+N AL 13,00 0,80 10,40 12,09
laveur 40,00 8,00 320,00 Tri AL 320,00 0,80 256,00 297,67
mini tunel 63,00 2,00 126,00 Tri AL 126,00 0,80 100,80 117,21
laveur grosse capacité 40,00 4,00 160,00 Tri+N AL 160,00 1,00 160,00 186,05
systéme de ct 1L ATS 2,50 1,00 2,50 Tri+N AL 2,50 1,00 2,50 2,91
passe plats 2,00 1,00 2,00 Tri+N AL 2,00 1,00 2,00 2,33
convoyeur motorisé 2,50 1,00 2,50 Tri+N AL 2,50 1,00 2,50 291
convoyeur 2,00 1,00 2,00 Tri+N AL 2,00 1,00 2,00 2,33
Total alimentations | 983,00 819,80 953,26
ECLAIRAGE
Appareillage 600x600 LED étanche (type 1) 0,035 110,00 3,85 Mono AL 3,85 1,00 3,85 4,48
Appareillage 600x600 LED (type 4) 0,035 34,00 1,19 Mono AL 1,19 1,00 1,19 1,38
Spot LED encastrée (type 2) 0,008 54,00 0,43 Mono AL 0,43 1,00 0,43 0,50
Appareillage étanche led (type 3) 0,029 6 0,174 Mono 0,174 1 0,17 0,20
Total Eclairage 5,47 547 6,57
PRISE
Prise de courant ménage 0,20 49,00 9,80 Mono PC 9,80 0,20 1,96 2,28
Prise de courant bureaux 0,15 373 55,95 Mono PC 55,95 04 22,38 26,02
controle acces/API 1,20 2,00 2,40 Mono |attente 2,40 1,00 2,40 2,79
Total force prises| 68,15 26,74 31,09
FORCE TECHNIQUE
ATA 12,00 2,00 24,00 Tri+N AL 24,00 1,00 24,00 27,91
extracteur ATA 7,00 2,00 14,00 Tri+N AL 14,00 0,80 11,20 13,02
Extracteur Laveur 0,40 2,00 0,80 Mono AL 0,80 1,00 0,80 0,93
Cassette 0,10 13,00 1,30 Mono AL 1,30 0,80 1,04 p s )
Adoucisseur 1,50 0,00 0,00 Mono AL 0,00 0,80 0,00 0,00
Total Force Technique| 40,10 37,04 43,07
Puissance Totale 1096,72 889,05 1033,98
Puissance Totale majoré 1,2| 1316,07 1066,86 1240,78 2 disjoncteurs debro 1000A

Les deux départs installés en TGBT seront de type masterpack débrochable. Les TD de la stérilisation seront de type NTZ fixe.

6.2 Protection des personnes

6.2.1 Généralités
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L’installation du réseau de terre comprendra :

= La barre générale de terre existante
= La distribution de terre (conducteur de protection)
= Les liaisons équipotentielles de mise a la terre des masses métalliques

6.2.2 Prise de terre

La barre générale de terre est existante.

6.2.3 Distribution de terre

Depuis le distributeur de terre seront raccordés :

La liaison vers la barre générale de terre,

Les masses métalliques de la construction,
Les liaisons équipotentielles principales,

Les liaisons équipotentielles supplémentaires,
Les masses métalliques accessibles.

4 4 3 3 3

Les chemins de cables courant fort et faible
Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général de terre.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations vers les armoires se feront a I'aide de
bornes anticisaillantes.

A Dérivations principales

La terre sera distribuée sur toutes les armoires de distribution par I'intermédiaire d’un conducteur de protection a gaine
isolante de couleur normalisée vert/jaune, incorporé ou non aux conducteurs actifs. S'il n’est pas incorporé, il cheminera
parallélement aux conducteurs actifs.

B Dérivation secondaires

Sauf mention particuliere dans le présent CCTP, la terre sera distribuée a partir des armoires de distribution secondaires aux
différents points d’utilisation conformément au paragraphe 54 de la norme NFC 15.100.

C Section du conducteur de protection

La section minimale du conducteur de protection pour les dérivations principales ou secondaires sera conforme au tableau 54
F de la norme NFC 15.100 :

La barrette de coupure devra pouvoir supporter sans dommage le courant de défaut susceptible d’étre écoulé a la terre. Sa
fixation sera telle qu’elle ne pourra pas se desserrer, ni se détacher accidentellement. Ses organes de connexion ne pourront
étre desserrés qu’avec un outil spécial.

6.2.4 Liaisons équipotentielles

L’entrepreneur devra réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques accessibles de la construction. On appelle «
masse métallique » toute partie conductrice susceptible d’étre touchée, normalement isolée des parties actives, mais
susceptible d’étre mise accidentellement sous tension.

Doivent étre reliés a la terre - conformément a l'article 4.13.1.2.1. de la NFC 15.100:
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= Tous les conduits métalliques et tous les cables de chemins de cables métalliques,

= Tous les cables armés ou blindés et les cables a revétement minéral,

= Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les
armoires électriques et les luminaires,

= Les huisseries métalliques (dans les limites imposées par la norme NFC 15.100),

v

Les armatures de faux plafond,
= Toutes les canalisations d’eau froide, d’eau chaude, de vidange, ainsi que les appareillages non électriques qui
y sont rattachés.

Cette liste n’est pas limitative : tous les équipements visés par le décret du 14 novembre 1988 devront également étre reliés a
la terre.

Les masses des appareils a interconnecter seront reliées par des dérivations branchées sur les conducteurs de protection
principale.

Les connexions avec les masses seront assurées par des ensembles boulonnés et soudés ou par tresses métalliques. Ces
ensembles seront choisis de maniere a éviter toute dégradation due a des actions mécaniques, thermiques et chimiques.

En outre, I'Entreprise installera la liaison équipotentielle supplémentaire, en accord avec le chapitre 41, paragraphe 413.122
de la NF C 15.100.

6.3 TGBT

Des interventions ponctuelles sont a prévoir et a organiser avec le maitre ouvrage pour I'ajout des disjoncteurs pour alimenter
les nouvelles armoires du service stérilisation. Elles devront étre limités a 1 voire 2 coupures au maximum

Les deux master pack débrochables alimentant la nouvelle stérilisation seront mis a disposition par la maitrise d’ouvrage.

L'ajout de disjoncteurs dans le TGBT de zone nécessitera la mise a jours des plans de celui-ci. Un plan modifié a la main ne sera
pas toléré.

Les nouveaux disjoncteurs seront clairement identifiés par la pose d’une étiquette gravée écriture noir fond blanc, rivetée ou
vissée.

L’ajout de chemin de cables pour le passage des nouveaux cables est a prévoir, en extérieur galvanisé, électrozingué a
I'intérieur du batiment

Les passages coupe-feu devront étre rénovés pour étre en conformité

6.4 Armoires divisionnaires

6.4.1 Généralités

Les armoires électriques de service seront neuves, une centrale de mesure de type digiware D70 avec module de
communication back/net IP LAN sera installé sur chaque armoire du service. Le présent lot devra son raccordement au réseau
GTCdu C.H.U

L’armoire recevra les disjoncteurs de protections des nouveaux équipements de la zone
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Son emplacement figure sur les plans, elle sera accessible coté couloir. Les équipements de protection et de commande seront
conformes aux schémas unifilaires de principe joints au dossier et aux articles ci-apres.

Les départs éclairage :
= Circulations sur radars (contact a relais obligatoirement)
= Les Salles de lavage et conditionnement avec variateur de type push dim ou équivalent
= Les Bureaux avec variateur de type push dim ou équivalent

Les départs prises de courant,
Les départs petite force.

Le chassis peut étre commun, mais les profilés ou platines de fixation devront étre indépendants. Une séparation verticale et
horizontale, si nécessaire par écran isolant et ignifuge, sera installée entre les différentes fonctions avec un repérage précis de
chacune des fonctions.

Des séparations horizontales de méme nature seront exigées entre appareils de fort calibre et montage superposé (protection
de soufflage d'arc de coupure).

Est considéré comme un tableau une enveloppe de 800 mm de haut ou moins. Comme armoire une enveloppe de plus de
800mm de haut.

Les tableaux seront fixés si possible sur mur a plus de 500 mm du sol.

Les armoires devront posséder un socle de 200 mm permettant a celle-ci de reposer sur le sol méme, avec une fixation si
possible en point haut pour éviter tout basculement

Les armoires divisionnaires seront équipées d’une centrale de mesure de type digiware D70 ou équivalant avec un module de
communication de type LAN/backnet ip. Ces centrales devront étre raccordées au réseau par un cable de cat 6A (pas de wifi).
Ces compteurs seront reliés a la GTC

6.4.2 Caractéristiques

Elles comprendront les départs suivants alimentant la zone a réaménager :

= Les départs éclairage

= Circulations

= Les départs prises de courant

= Les départs petite force

= Les voyants de présence tension et de défaut en face avant de la porte

= Une étiquette homme foudroyé en face avant

= Une étiquette identificatrice gravée (voir chapitre 3)

= Compteurs d’Energie conformément a la RT2012 sur les circuits concernés. Les compteurs seront de type
communicant type back net IP/LAN pour une exploitation via la GTB/GTC

= Dans les armoires de distribution un compteur général devra étre mis en place. Il sera de type communiquant

back net IP/LAN en prévision de la futur GBT de type digiware D70ou équivalent avec module de
communication et raccordé au réseau

6.4.3 Equipements des tableaux
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Les armoires neuves seront équipées d’'une étiquette en fagade ou sur la porte électrique, réalisée par une plaque dilophane
vissée.

Tel que:

Nom de I’'armoire
Alimentation depuis :

Disjoncteur source n’®:

Configuration des tableaux divisionnaires

Armoire ou coffret aux caractéristiques suivantes :

avec une réserve en puissance distribuée de 20%

IP 30 mini, porte transparente, serrures a clé ou chassis en gaines techniques,
1 interrupteur général, bobine MX et contact OF,

Une centrale de mesure de type digiware D70 mode de communication LAN
Arrét d’urgence et voyants présence tension type LED en face avant,

Jeux de barre de distribution principale en fond d’armoire,

Borniers type multiclip (adjonction simple de départs),

Raccordement des départs par borniers déportés dans une gaine a cable,
Séparation par interrupteur général des circuits :

= Prises de courant : départs divisionnaires avec différentiels unitaires,
= Eclairage,
= Petites FM (chauffage, VMC, ...).

L’appareillage de protection des circuits, de calibre inférieur ou égal a 125 A sera du type modulaire et conforme aux
recommandations internationales IEC 157.1, a la norme européenne CEE 19 et a la norme frangaise NFC 61.400.

La pose juxtaposée a touche-touche est interdite. Des intercalaires permettant la ventilation des appareils seront interposés
entre chacun d'eux.

Les télérupteurs et contacteurs seront bipolaires ou tétrapolaires, neutre coupé. Leur bobine sera protégée. Ils seront pourvus
pour supporter sans dommage la rupture des circuits selfiques.

Les tableaux seront du type PRISMA de chez SCHNEIDER, ou équivalent.

Un pictogramme homme foudroyé sera apposé sur chaque porte d’armoire électrique et porte de placard si celle-ci est
enfermée.

Les armoires seront de type prisma (ou équivalent) plastronnées avec gaine a cables latérale et porte avec poignées et serrures.
Numéro a définir avec le service maintenance du maitre d’ouvrage

Compteurs d’Energie conformément a la RT2012 sur les circuits concernés. tous les usages devront étre sous compté
Les compteurs d’énergie sur les départs seront installés directement dans les tableaux dont ils récupérent les informations.
Les compteurs traversants seront obligatoirement protegé par disjoncteur adapté a leur calibre

Les compteurs auront les caractéristiques suivantes :
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Les compteurs d’énergie permettent de faire du comptage de |'énergie active consommée par un circuit électrique, monophasé
ou triphasé, avec ou sans neutre distribué

Mesure directe inferieur a 32A avec Tl au-dela
Compteur d’énergie standard et MID
Mesures

Energie active et réactive

Puissance active, réactive et apparente
Courant efficace

Tension efficace

Facteur de puissance

Comptage horaire

4 4303232333838 10

Classe 1 en énergie selon CEl 62053-21
Le compteur général armoire sera de type digiware avec module de communication back net IP/LAN

Les compteurs divisionnaires seront de marque Schneider référence AAMEM3155 ou équivalent de marque unique sur
I’ensemble des tableaux.

Les Tl nécessaire pour les circuits supérieurs a 32A sont a la charge du titulaire. Les compteurs traversants seront
obligatoirement protégés par disjoncteurs adaptés au calibre du compteur et placé en amont de celui-ci.

Les Tores de comptage seront de classe 0.5 S avec Tl de type 5A.

Les télérupteurs et contacteurs seront bipolaires ou tétrapolaires, neutre coupé. Leur bobine sera protégée. lls seront pourvus
pour supporter sans dommage la rupture des circuits selfiques.

Chaque appareil, utilisé pour la protection et la coupure d’un circuit, devra obligatoirement avoir un pouvoir de coupure au
moins égal au courant court-circuit susceptible de se développer en aval, compte tenu de I'impédance de ligne.

La sélectivité des protections sera réalisée verticalement afin qu’un court-circuit, qu’une surcharge ou un défaut d’isolement
soit arrété au niveau de la protection située immédiatement en amont et qu’aucun appareil ne puisse souffrir d’'un passage
accidentel d’un courant de court-circuit qui a pris naissance en aval.

Les protections seront des disjoncteurs de chez SCHNEIDER, ou équivalent, avec Vigi 30mA pour les PC, 300mA pour I’éclairage
et 300mA pour la force application de la norme 15-211 pour les zone ERP..

Les calculs de filiations ne sont autorisés que sur le matériel de méme marque et garantie par le fabricant (dans ce cas les
documents seront a fournis et justifiés)

Une sélectivité totale sera assurée entre la protection des sources et celle des départs des tableaux BT et des protections
divisionnaires de la distribution proprement dite.

Les protections seront des disjoncteurs de chez SCHNEIDER ou équivalent, avec Vigi 30mA pour les PC, 300mA pour I'éclairage
et 300mA pour la force. En régime IT, il ne sera pas prévu de DDR.

Les circuits alimentant des locaux a risque particulier d’incendie (tels que réserves, grandes cuisines, ...) seront protégés par
dispositifs différentiels résiduels de sensibilité au plus égal a 300 mA.

Etiquetage, disjoncteur différentiel, interrupteur général

Chaque disjoncteur, disjoncteur différentiel et disjoncteur général sera repéré par étiquette dilophane gravée, vissée ou
rivetée, posée verticalement.
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Bornier

La filerie cheminera dans I’'armoire sous gaines a cables.

Une borne sera prévue par fil raccordé. Le bornier pourra étre situé en partie supérieure, inférieure ou latérale suivant les cas.
La remontée et la descente de la gaine a cables se feront sous goulotte.

Schémas

Is se trouveront dans une pochette a plans vissée ou rivetée sur I’'armoire (ou a proximité) et comprendront :

= Un schéma unifilaire avec toutes les caractéristiques de I'appareillage utilité (calibres, sensibilité, nombre de
poles...), les puissances des équipements a alimenter, les sections des cables, les disjoncteurs situés en amont
et concernant I'armoire,

= Un schéma détaillé du bornier de jonction avec repérage de celui-ci et des cables y aboutissant.

6.4.1 Repérage du matériel électrique

Relais KA Fusible F
Contacteur KM Sectionneur fusible SF
Télérupteur Kt Thermique Th
Interrupteur Qi Diode vd
Sectionneur Qs Redresseur Vr
Disjoncteur D Résistance R
Commutateur Sc Inductance L
Bouton-poussoir Sp Condensateur Cdr
Lampe signalisation HI Cellule photoélectrique Sc
Avertisseur sonore Ha Haut-parleur Sh
Bornier connecteur X Transmetteur St

Borne repere bornier

+ numéro borne (exemple) X1.18 Chauffage Ec
Ampeéeremetre Pa Ventilateur Ev
Voltmétre Pv Lampe éclairage Ee
Wattmeétre Pw Batterie d'accus Gb
Varmetre Pver Génératrice Gg
Transfo puissance Tr Alternateur Ga
Transfo de tension Trt Moteur M
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Transfo d'intensité Tri

Nota: Lalettre en minuscule est indiquée pour compléter le symbole NFC 03.152.

Un numéro d'ordre est prévu pour chacun de ces reperes ex : (KA1 pour le ler relais).

6.4.2 Repérage des cables

Chaque circuit électrique sera repéré de la fagon suivante :
TD1 E 3
TD1 Origine du circuit (Tableau TD1)
E Famille (Eclairage)
3 Numéro d'ordre
- Par circuit, il faut intégrer tous les éléments de raccordement, c'est-a-dire toutes les boites de dérivation.
- L'identification des tableaux est indiquée sur chaque schéma.

- L'identification des familles est |la suivante :

E : Eclairage

ES : Eclairage de sécurité
BP : Bouton-poussoir

PC : Prise de courant

T : Télécommande

BT : Basse Tension

OND : Réseau Ondulé

6.4.3 Caractéristiques particulieres

Les tableaux seront prévus :

Avec une réserve de 30 % en volume
Avec une réserve de 10 % en puissance distribuée

L'interrupteur général ou le disjoncteur général du tableau, ainsi que les positions inverseuses seront équipés de contacts OF
et SD pour report de synthése a la centrale d’alarmes de I'établissement.

Des contacts SD équiperont tous les départs des armoires prévues dans le cadre du présent projet.

Les compteurs divisionnaires seront non communicants

Chapitre : Description des ouvrages « courants forts »

A /g3



o Restructuration et mise aux normes de la | DCE

EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

6.4.4 Arrét d'urgence

Le coup de poing servant d'arrét d'urgence des armoires ne pourra étre déverrouillé que par un personnel qualifié.

Un coup de poing sera placé a proximité du local ou placard électrique et clairement identifiés, les autres dans la zone
d’exploitation de la stérilisation.

La bobine a émission, pour étre considérée comme dispositif de coupure dit de sécurité, devra étre associée a 2 voyants l'un
en amont, |'autre en aval.

Leur implantation sera a 1,60 m du sol. lls seront équipés de protections pour éviter toutes actions intempestives.

L’ensemble de la stérilisation sera couvert avec des arréts d’urgence dit « arrét stérilisateurs » et d’autres « arrét laveurs « .Ses
arréts d’urgence clairement identifiés seront tous alimentés depuis le réseau ondulé,

Les deux TD de la stérilisation alimentant chacun un nombre de machines. Les arréts devront donc agir sur les deux TD en
méme temps.

6.5 Réseaux ondulés

Des armoires de réseaux ondulées sont existante dans la zone.
Elles seront amenées a disparaitre au profit de d’'une armoire ondulée (coté TD1).
Cette armoire ne reprendra que les alimentations des équipements CFA, de la stérilisation. C'est-a-dire

Le contréle d’acces

Les interverrouillages avec leurs automates

La gestion GTB/GTC

Les circuits commandes des stérilisateurs (a confirmer avec le fabricant et les machines sélectionnées)

4 4 3 3

L’enclenchement des arréts d’urgences devront faire tomber I’ensemble des tableaux. Les arréts d’urgences seront donc repris
sur le circuit ondulé. Cette tension sera clairement indiquée sur les plans et dans les deux TD de la stérilisation pour éviter
toutes confusion. Il sera utilisé des cables pyrolion pour cette réalisation.

6.6 Distribution basse tension

6.6.1 Généralités

Les réseaux chemineront sur chemins de cables. Les lignes principales et les circuits secondaires chemineront sur chemin de
cables dans des gaines techniques, ainsi que dans les plénums des faux-plafonds.

Les calibres seront calculés avec 70% ou 50% de charge.
Les conduits, chemins de cables, goulottes seront non-propagateur de la flamme.
Les cables, boites de raccordement, etc... devront étre identifiés.Distribution principale

L'ensemble de la distribution principale basse tension sera réalisée avec des cables a isolement PRC de la série U 1000 R2V
cuivre ou aluminium.
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Les cables unipolaires seront obligatoirement frétés en tierce ou quarte avec un cable de chaque conducteur actif afin
d’éliminer tout effet d’induction.

Le ou les conducteurs PE seront associés a chaque tierce ou quarte. Si le conducteur est unique, il sera mis au centre de
I’ensemble des frettages des cables.

Les cables cheminant a une hauteur inférieure a 2,00 m environ par rapport au sol fini, recevront une protection mécanique
complémentaire telle que fourreaux, goulottes métalliques.

Aux extrémités des fourreaux ou goulottes, les cables seront protégés par des embouts isolants protégeant contre les arétes
vives.

Il ne sera admis aucune boite de jonction sur le cheminement de ces cables.

Dans le cas ou des croisements de canalisations électriques avec des canalisations de plomberie ou de chauffage seraient
inévitables, toutes les dispositions réglementaires concernant le risque d’une mise sous tension accidentelle seront observées.
Les ouvrages correspondants sont a la charge de I’Entreprise des présents travaux.

Les chemins de cables ne porteront que des cables isolés pour les classes de tension BTA1 et BTA2.

Lorsque les cables seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un autre lot, les longueurs seront telles qu'elles
permettent la pénétration a l'intérieur du tableau jusqu'aux plages de raccordement de l'appareil alimenté et seront
augmentées de 1 metre.

A. Cables en parcours isolés
Ils seront posés :

= Sous conduits plastiques non jointifs IRL APE pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas
de risques mécaniques ou a l'intérieur des vides de faux plafonds,

= Sous tube acier dans les locaux non humides présentant des risques mécaniques,

= Sous tube acier galvanisé dans les locaux humides a risques mécaniques.

La pose des cables en vrac dans les faux plafonds est de ce fait rigoureusement interdite.
La pose de boite de dérivation posée en vrac dans les faux plafonds est rigoureusement interdite
Tous les tubes acier seront soigneusement ébarbés et pourvus d'embouts en matiére plastique a chaque extrémité.

IIs seront fixés par attaches plastiques ou colliers bichromatés suivant le type de conduit utilisé, a raison d'une fixation tous les
0,30 m et de part et d'autre des boites de dérivation et des changements de direction.

Lorsque 2 ou 3 cables auront un parcours commun, ceux-ci seront fixés individuellement. En aucun cas, les fixations de cables
en faisceaux ou torons ne pourront étre acceptées.

B. Cables sur chemins de cables

Lorsque le nombre de cables suivant un parcours commun sera supérieur a 5, ils seront disposés sur chemins de cables a raison
d'une seule couche de cables placés cbte a cote. lIs seront fixés par attaches Rilsan, a raison de :

= Une attache tous les 2,00 m pour les parcours horizontaux a plat,
= Une attache tous les 1,00 m pour les parcours verticaux,
= Une attache tous les 0,30 m pour les parcours horizontaux sur chant
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= Une attache de part et d'autre des dérivations ou changements de direction.

= Les supports seront distincts suivant les tensions d'utilisation et les types d'alimentation. On distinguera en
particulier les canalisations basse tension et tres basse tension.

= Les support des CDC devront étre tenus par 2 points d’ancrages dans les murs ou plafond rigide (exemple pour
les C, 1 seul point d’accroche ne sera pas accepté)

6.6.2 Distribution secondaire

La distribution secondaire sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF-C 15-100 sur chemin de cables en
treillis soudé ou sous fourreaux IRL, dans les vides de faux-plafonds, les locaux techniques, les circulations techniques, ...

Dans les locaux a murs finis, elle sera totalement dissimulée, sous fourreaux, totalement encastrée.

Les distributions secondaires sont toutes issues des tableaux divisionnaires. Elles seront facilement accessibles. Tous les cables
seront de la série U 1000 R2 V.

Lorsque les chemins de cables de natures différentes (CFO, CFA) suivront un parcours paralléle, ils seront séparés par une
distance de 30 cm au moins.

On désigne, sous ce titre, I'ensemble des liaisons d'alimentation des appareils d'éclairage, prises de courant et petites forces,
issues des tableaux divisionnaires, ainsi que les circuits de télécommande et signalisation.

En fonction des influences externes et de la nature du matériel de construction du batiment, les canalisations seront réalisées
en cable multiconducteurs ou mono conducteurs dans les séries suivantes :

= Cables U 1000 R2V pour les parcours apparents présentant des risques mécaniques (tous les locaux
techniques),

= Cables U 1000 R2V pour les parcours apparents, dissimulés dans les circulations, les zones équipées de faux-
plafonds et dans les vides de construction,

= Conducteurs H 07 VV U ou R sous conduits isolants pour les parcours encastrés dans les cloisons, magonnerie
ou dans les dalles et les voiles en béton.

D'une facon générale

a) Seront prévues en cables ou fils sous conduits placés en apparents prés des murs, les canalisations alimentant les appareils
d'éclairage des locaux techniques.

b) Seront prévues en cables sur chemin de cables, les alimentations des appareils d'éclairage situés dans les locaux et les
circulations ayant des faux-plafonds.

c) Seront prévues en fils ou cables sous conduits encastrés en cloisons, noyés dans les dalles en béton armé ou les chapes, les
canalisations alimentant :

= Tous les appareils d'éclairage autres que ceux désignés ci-dessus,
= Toutes les descentes aux allumages dans les locaux autres que les locaux techniques,
= Toutes les prises de courant autres que dans les locaux techniques.

Section des conducteurs

Les sections des conducteurs seront calculées suivant les prescriptions du présent CCTP.

Tensions nominales et tensions d'utilisation
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Elles seront :

=  Circuit puissance
Tension d'utilisation : 400 V avec ou sans neutre - 50 Hz
Tension nominale : 1 000 V
Section minimale : 2,5 mm
=  Circuit d'éclairage et prises de courant
Tension d'utilisation (répartition équilibrée sur les 3 phases) : 230 V - 50 Hz
Tension nominale : 1000 V
Section minimale : 4 mm? éclairage extérieur - 2,5 mm? PC - 1,5 mm?2 éclairage.
=  Circuit contrdéle et commande
Tension d'utilisation (sauf spécifications contraires) : 220 V - 50 Hz
Section minimale : 1,5 mm?

6.6.3 Division des circuits et raccordement

A) Division des circuits

Hormis pour I'éclairage de sécurité, tout cable ne pourra contenir que les conducteurs d'un seul et méme circuit défini étant
issu d'une seule et méme protection. En particulier, les circuits de télécommande ne pourront pas utiliser les mémes cables
que ceux des circuits d'alimentation.

B) Boites de dérivation et raccordements

Les boites de dérivation et de raccordement seront choisies en fonction des canalisations les traversant et du type des appareils
terminaux, le choix des canalisations étant fonction des influences externes.

Dans tous les cas et lorsque I'alimentation s'effectue d'appareil a appareil, les dérivations pour alimentation de chaque appareil
se feront obligatoirement a l'intérieur de boites de dérivation plastique apparentes ou encastrés suivant le mode de
distribution, placées au droit de |'appareil alimenté.

Les boites de dérivation apparentes seront soigneusement fixées soit sur le chemin de cables correspondant, soit a proximité
de I'appareil alimenté.

Toutes les bornes de raccordement seront du type anti-cisaillant.
Les repiquages sur les bornes de raccordement propres aux appareils terminaux sont strictement prohibés.

Chaque boite de connexion et de dérivation devra étre aisément accessible et comporter le repérage des circuits la concernant.

6.7 Cheminement électrique

6.7.1 Chemins de cables

A) Définition et éléments constitutifs en extérieur
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Les chemins de cables seront en rond d’acier galvanisé d’un diameétre de 30/10 mm formant un treillis a maille de 5 cm x 5 cm
et a aile de 48 mm au minimum avec des ailes de 24 mm ou 48 mm.

Le capotage sera obligatoirement installé, et maintenus par des colliers métalliques du fabricant du CDC

La réalisation du CDC extérieur nécessitera le carottage en partie haute de la dalle béton et la reprise de I'étanchéité, a la
charge du présent lot

B) Définition et éléments constitutifs en intérieur

Les chemins de cables seront en rond d’acier électrozingué d’un diamétre de 30/10 mm formant un treillis a maille de 5 cm x
5 cm et a aile de 48 mm au minimum avec des ailes de 24 mm ou 48 mm.

Les cheminements devront se faire dans les faux plafonds. Une attention particuliere sera donc réalisée pour ne pas perturber
la production et la pollution de la zone.

Les cables de distribution courants forts ne pourront en aucun cas emprunter des chemins de cables courants faibles.
Les cables alimentant des équipements de sécurité en courants forts chemineront sur des chemins des cables spécifiques.
Le raccordement des dalles en travées continue se fera par les accessoires de jonction et par éclissage boulonnées.

Les chemins de cables seront supportés par des pendards, échelles ou consoles suivant leur implantation.

Respect des interconnexions des chemins de cables

Rappel des exigences de la norme CEl 61537 e

La résistance des longueurs des chemins de cdbles en acier ne doit pas dépasser 5 mOhm/m*. ¢ Entre deux longueurs,
I’éclissage doit pouvoir assurer une résistance maximale de 50 mOhm

Les chemins de cables devront étre physiquement liés les uns aux autres |'utilisation « la pose en METRO » et totalement
interdit.

Cette interconnexion se fera soit par éclisse adapté du fabricant du chemin de cables soit par auto-éclissage si celui-ci et
préconisé par le fabricant.

L'interconnexion des masses des chemins de cable sera réalisée par I'ajout d’un cuivre nu (cablette) entre les éléments de
chemin de cables pour assurer I'interconnexion des masses, conformément a la réglementation NF c15-100.

Dans le cas ol le matériel est garanti par le fabricant sur cette interconnexion, il est bon de rappeler que ses éléments coupés
puis assemblés a fagons devrons assurer également la reprise de cette continuité par ajout d’une cablette physiquement liés
aux éléments. La pose de collier plastique dans ce cas est proscrit.

Dans le cas ou les passages des cheminements se ferons a travers plusieurs zones de confinements (ZC) il faudra réaliser la
reprise des passages coupe-feu conformément aux prescriptions du coordinateur SSI du site. (Courant fort ou faible)

Pendant la phase travaux l'entreprise se devra de conserver cette protection par pose d’élément provisoire si les
cheminements viennent a interagir dans les zones extérieures a la zone chantier.
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Cette regle s’applique dans la verticalité et dans le méme plan d’étage.

Les chemins de cables étant de type filaire ils ne pourront pas étre coupés par point chaud (disqueuse interdite) pour éviter
I’oxydation prématuré.

L’utilisation de pince a coupure dents droite sera privilégié.
L’utilisation de coupe boulon standard créant des pointes et nécessitant un meulage sera interdit
Les cables courant faibles devrons étre passé en chemin de cable si leur nombre et supérieur a deux

Le passage des cables courant faible sous tube IRO le long des chemins de cables ne pourra se faire que si leur nombre n’excéde
pas 2

Il ne sera pas autorisé plusieurs tube iro le long d’un chemin de cable

B) Dimensionnement et installation
Les chemins de cables seront dimensionnés de manieére a laisser disponible une réserve de 30% de la largeur en fin de chantier.
Les cables seront posés a plat en deux nappes horizontales (ou en ternes pour les cables unipolaires d'un méme circuit).

Cette hypothése sera retenue pour le calcul des sections en ce qui concerne le choix du coefficient réducteur spécifié dans C
15.100). Toute autre disposition prise a l'initiative de l'entreprise et entrainant une augmentation de section lui sera
financierement et ce, quel que soit I'instant dans le déroulement des travaux auquel I'observation lui aura été notifiée.

Les cables seront posés de telle sorte que la dépose de I'un quelconque d'entre eux puisse s'effectuer sans intervenir sur les
autres cables.

Les chemins de cables seront pourvus de couvercle au droit des traversées.

Les chemins de cables seront pourvus de couvercles au droit des traversées de cloisons dans les parcours horizontaux et au
droit des traversées de dalles dans les parcours verticaux. Dans ce dernier cas, ainsi que dans le cas d’alimentation
d’équipement au sol, la protection mécanique des cables par couvercle sera maintenue jusqu’a une hauteur de 2,00 m au-
dessus du niveau du plancher.

Chaque élément de chemins de cables sera supporté par au moins deux consoles soit un support pour 1,20 m.

Ces supports seront constitués d'éléments préfabriqués tels que définis au paragraphe précédent. Si toutefois il s'avérait
nécessaire de confectionner des supports sur mesure, ceux-ci seraient congus de sorte que I'on puisse introduire latéralement
les cables préalablement déroulés au sol.

La fixation des supports sera telle que I'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle de 90 Kg sans modification du support
ou des scellements.

La jonction des tablettes, changements de plan et de direction se feront a une distance de |'appui voisine de 1/5 de la portée
(moment fléchissant nul).

Il ne sera admis aucun angle saillant faisant obstacle a la courbure des cables, ni dans les changements de direction en plan ou
en élévation, ni dans les dérivations ou « pattes d’oie », ni dans les élargissements ou rétrécissements. Toutes ces modifications
de parcours seront traitées avec des piéces curvilignes, soit préfabriquées, soit faconnées a la demande.

Les chemins de cables seront mis a la terre dans le cadre de la réglementation.
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C) Chemins de cables verticaux

Dans les zones susceptibles de recevoir des chocs et conformément a la réglementation, les chemins de cables verticaux seront
équipés d’un capotage.

6.7.2 Conduits

On distingue quatre types de conduits :

Conduit rigide isolant (IRL),

Conduit souple isolant (ICTA, ICA, ICTL),
Conduit en acier rigide ou flexibles (MRL),
Conduit TPC.

4 4 43

Ces conduits sont utilisés de la maniéere suivante :

= Dans les faux plafonds et dans les espaces creux des murs : Dans le cas de construction métallique ou bois, les
conduits IRL APE, ICT APE sont utilisables, assurant leur degré de protection mécanique avec un minimum
d'indice 5,

= Dans les dalles de béton et les murs de béton : Les conduits ICA, AE ou APE et ICTL AE ou APE sont utilisables,
assurant leur degré de protection mécanique avec un indice minimum de 6.

= Dans le sol.

Pour les conduits inférieurs a 40 mm de diamétre, les types ICA AE ou APE et ICTL AE ou APE sont utilisables. Pour les conduits
supérieurs a 40 mm de diametre, les conduits en TPC sont utilisés. lls sont conformes a la norme UTE 68-171.

La taille des conduits est définie d'aprés les instructions de la norme NFC 15-100. Le taux de remplissage des conduits n'excede
pas 60%. Les cables de tension et d'utilisations différentes sont posés dans des conduits distincts. Tous les conduits sont
nettoyés a l'intérieur de maniére a enlever les poussiéres ou déchets avant le tirage des cables ou conducteurs.

La distribution faite sous tube sera effectuée en montage type « METRO ». Lorsque des manchons sont utilisés, ils sont collés.

6.7.3 Principe de cheminement

Dans les locaux a murs finis, elle sera totalement dissimulée, sous fourreaux, totalement encastrée.
Il sera prévu des goulottes électriques de distribution au-dessus des plans de travail dans bureaux.

Le degré coupe-feu des parois devra étre reconstitué apres chaque passage de cables.

6.8 Eclairage normal

6.8.1 Généralités
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Les différents types d'appareils définis dans le présent dossier devront répondre aux normes UTE en vigueur les concernant
notamment :

= Norme NFC 15.559 pour les installations d'éclairage en tres basse tension,
= Norme NF EN 60.598 pour les régles générales et généralités sur les essais des luminaires.

Ces attestations devront étre diffusées.

Le fonctionnement des appareillages devra étre silencieux.

Les procés-verbaux de résistance au fil incandescent des appareils d’éclairage devront étre diffusés.
Une uniformité des sources d’éclairage limitera les contrastes entre les différents points d’un local.
Les appareils d’éclairage seront raccordés a la terre, a I'exception des appareils de classe Il.

L’éclairage sera réalisé au moyen de luminaire a LED

6.8.2 Conditions de mise en occuvre

Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de premiére utilisation. Les appareils devront étre fixés directement
sous le plancher haut des niveaux ou suspendus individuellement. Ils devront étre fixés a des parties stables de la construction.
La fixation des luminaires sera autonome et ne devra pas utilisée les ossatures de faux plafond.

6.8.3 Appareillages

Toutes les canalisations d'alimentation des luminaires posés sur cloison seche ou béton banché seront terminées par des boites
de connexion. Réf : 89197 ou 89196 LEGRAND.

Les dispositifs de raccordement devront étre 1P20.

Les appareils d'éclairage par fluorescence seront du type a allumage par starter.

6.8.4 Eclairement

Une attention particuliere sera apportée au confort visuel.
Eclairement

Les valeurs des niveaux d'éclairement minimum au bout d'un an dans les différents locaux, seront celles préconisées par
I'A.F.E., dans ses recommandations relatives a I'éclairage des batiments et de leurs annexes.
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7.1

Ref. no.

7141
71.2
713
714

7.2

Ref. no.

7.2.1
722

Salles a usage général

Type d'intérieur, tiche ou activité

Salles d'attente
Couloirs: pendant le jour
Couloirs: pendant la nuit

Salles de jour

Salles réservées au personnel

Type d'intérieur, tiche ou activité
Bureaux du personnel

Salles de détente

Bases de calculs d’éclairement

Em UGRL
200 22
200 22

50 22
200 22

Em UGRL
500 19
300 19

Ra

80
80
80
80

Ra
80
80

Remarques

Tous les éclairements au niveau du sol

Remarques

= Coefficient de réflexion en fonction des parois des locaux :

Plafond >0,7
Murs 0,4a0,7
Sols 0,2a0,6
= Dépréciation
=  L'uniformité

6.8.5 Type de luminaire

25 %.
Il ne devra en aucun cas, dans le local de travail, étre inférieur a 0,8.

Les luminaires s’adapteront au type de plafonds ou faux-plafonds.

Les appareils d’éclairage seront raccordés a la terre, a I'exception des appareils de classe Il.

L’éclairage sera réalisé au moyen de luminaire LED.

Les luminaires de type 1, seront a modulation lumineuse pour le confort des utilisateurs ugr<19

Il est défini deux types d’éclairage :

= L’éclairage normal réalisé en totalité avec des éclairages LED

= L’éclairage de sécurité.

Type | Désignations Référence/Marque design Localisation Valeur | UGR | IP | IK Caractéristiques
en lux complémentaires
01 Pavé LED | Panel 600x600 Clean Tech Salle de stérilisation 500 <19 |65 |07 | 3000K
600X600 étanche et équipé d’un «
driver DALl » 40W de Dimmable

marque clareo ou
équivalent approuvé
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Type | Désignations Référence/Marque design Localisation Valeur | UGR | IP | IK Caractéristiques
en lux complémentaires
avec broadcast pour
la maintenance
02 | spot Coreline Accent RS140B lavabo 300 <19 |65 |02 | 3000K
LED6-32-/840 PSR PI6 WH
8W ou équivalent & PSR [Gradation par
approuvé coupure de
Phase]
03 | Park LED CLAREO TubulLED D40 @’V\ Salle technique 500 <23 |69 |10 |4000K 26W
120cm 26W Laser .
150
04 | Pavé LED | Panel 600x600 Clean Tech | Salle de detente 500 <19 |44 |02 | 3000K
600X600 étanche et équipé d’'un «
driver DALl » 40W de Dimmable

marque clareo ou
équivalent approuvé

avec broadcast pour
la maintenance
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6.8.6 Etude lumineuse
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6.8.7 L’allumage

Gestion de I'éclairage

Circulations

Commandés par détecteurs de mouvement ( contact relais)
Autres locaux

Commandés par interrupteur, vas et viens ou bouton poussoir (variable) selon nombre de commande a mettre en place. A
placer aux acces des locaux.

6.8.8 Ballasts
a) Généralités

Les ballasts devront pouvoir supporter pendant 3000 heures un essai de durée de vie accélérée a une température supérieure
de 130°C a la température ambiante.

Les conditions d'amorcgage et de fonctionnement seront maintenues pour des variations de tension de + 10% dans les
conditions de température ambiante variable pouvant atteindre 55°C.

Les ballasts seront vissés sur les platines et non rivés.
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La filerie sera réalisée en conducteurs résistants a la chaleur. Elle sera soigneusement maintenue sur les caissons ou les platines
porte-appareillage par des ceillets ou des clips.

Les pénétrations du cable d'alimentation a l'intérieur des luminaires seront réalisées par passe-cables en matiére souple ou
par presse-étoupe en matiére plastique pour les appareils étanches.

b) Type de ballast

En solution de base, les ballasts seront du type électronique, a faibles pertes compensé, sauf cas particulier mentionné au
paragraphe « description des luminaires ».

6.8.9 Cablage et filerie

Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de premiére utilisation.

Les appareils devront étre fixés directement sous les planchers hauts des niveaux ou a I'ossature des fers primaires de maniére
constamment accessible et réglables et de fagon a éviter tout risque de chutes dues aux vibrations ou a tout autre cause que
ce soit.

L'entrepreneur veillera a I'équilibre des phases. Le nombre des appareils alimentés par chacune d'elles devra étre égal a une
unité pres.

La fixation des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d’état (ossature de faux-
plafond par exemple).

La puissance de chaque circuit terminal d’éclairage ne pourra excéder 1500 VA. Par ailleurs, le nombre de points lumineux par
circuit monophasé ne pourra dépasser douze.

6.9 Eclairage de sécuriteé

Conformément a la réglementation, il sera prévu deux éclairages de sécurité par blocs autonomes a chargeurs et batteries
incorporées pour :

= L’éclairage d’évacuation (EC 9) — nécessairement non permanent
= L’éclairage d’ambiance (EC 10)

Les sources lumineuses seront du type LED.
Conformément a la réglementation, il comportera une télécommande.

Les blocs dans les dégagements seront espacés au maximum de 15 m avec un minimum de 2 dans les dégagements de plus de
15m.

Les B.A.E.S sera réalisé par des sources lumineuses de types EATON adressables avec une centrale GC line

6.9.1 Bloc de télécommande
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Conformément au Code de la Construction et de I'Habitation et a I'arrété du 25 juin 1980, il sera installé un bloc de
télécommande a contréle automatique.

Il a pour fonction la mise a |'état de repos a la fin de chaque période d'activité des blocs autonomes.

La réglementation impose le controle des blocs autonomes toutes les 10 semaines. A ce titre, il sera retenu des blocs
autonomes équipés de test automatique.

Ce bloc de télécommande sera de la méme marque que les blocs secours

6.9.2 Raccordements

Tout bloc autonome doit étre alimenté en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de |'éclairage
normal du local ou il est installé.

6.9.3 Canalisations

Tous les blocs doivent étre raccordés par des canalisations fixes.

Les canalisations d'alimentation des blocs autonomes doivent étre du type non-propagateur de fumée.

6.9.4 Caractéristiques des blocs

L'Entreprise Adjudicatrice devra s'assurer des points suivants :

= Que les blocs autonomes soient conformes a la norme C71-800 ou C71-801,
= Qu'ils portent la marque de conformité NF-AES.

Ces fiches produites devront étre diffusées pour avis.

Pour le balisage, il sera placé des blocs de 45 Lumens autonomie 1 heure spécifique salle blanche. Ils seront positionnés
directement au plafond.

Pour les locaux techniques, il sera placé, en plus, des blocs portatifs.
Les blocs ambiances seront également pour salle blanche

Le positionnement exact des blocs autonomes sera déterminé au moment de |'exécution, en accord avec le Bureau de Controle,
et de I'étanchéité, en tenant compte des plans d'appel d'offres.

Les blocs autonomes seront de type full LED

6.10 Appareillages

Les interrupteurs et boutons poussoirs placés dans les dégagements halls, escaliers, entrées, seront a touches lumineuses. Ils
seront équipés de signalisation lorsqu'ils commandent des foyers lumineux invisibles de I'opérateur. Les commutateurs seront
situés en principe a 1,10 m du sol fini.

La distribution des prises de courant devra étre définie local par local : Voir plans d’implantation

6.10.1 Petit appareillage
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L'appareillage sera choisi et installé dans les conditions définies dans la partie 5 chapitre 5.3. De la norme C 15.100 et C 61. I
devra en outre, répondre aux différentes normes le concernant. L'appareillage avec fixation a griffes est interdit. Le systeme
de fixation intégrera un clip anti-arrachement de type 075690 de chez Legrand ou équivalent

L'indice de protection de I'appareillage électrique sera adapté aux influences externes des locaux. Les appareillages seront
affleurants, jamais en saillie des murs et cloisons.

Les appareillages dans les locaux médicaux seront « affleurants » de type MOSAIC antimicrobien marque LEGRAND.

6.10.2 Commande d’'éclairage

Les interrupteurs et boutons poussoirs placés dans les dégagements halls, escaliers, entrées, seront a touches lumineuses. Ils
seront équipés de signalisation lorsqu'ils commandent des foyers lumineux invisibles de I'opérateur. Les commutateurs seront
situés en principe a 1,10 m du sol fini.

Dans les locaux aveugles, les appareils seront équipés de voyants.
Il sera prévu des interrupteurs pour commander les différents circuits d’éclairage répertoriés selon les plans d’implantation.
Des détecteurs de mouvement seront installés dans les locaux a occupation de courte durée : Sanitaires.

Détecteur de mouvement

Il sera prévu :

Détecteur de mouvement encastré au plafond type LUXA marque THEBEN

6.10.3 Prises de courant

Les prises de courant seront prévues avec prises de terre et éclipse. La distribution des prises respectera le chapitre 314 de la
C15-100, y compris les 20% de réserve, a ce titre un circuit neuf ne pourra donc pas dépasser 8 prises et 10 sur un circuit
rénové.

Toutes les PC ondulées seront sans détrompeurs.
Equipements :

= Chaque local sera équipé au moins d’une prise de courant 2P+T 16A

= Il est prévu a I’entrée de chaque piéce une prise « ménage » a hauteur pour éviter que les femmes de ménage
ne se baissent pour connecter leurs appareils

= Les postes de travail de type A (PTA) seront équipés de 6 PC 2P+T et de 2 RJ45

= Les postes de travail de type B (PTB) seront équipés de 1 PC 2P+T et de 1 RJ45
Les postes de travail de type C (PTC) seront équipés de 4 PC 2P+T et de 1 RJ45

Toutes les prises de courant seront protégées par une protection différentielle de sensibilité 30mA.

La position exacte de I'appareillage se fera en accord avec le maitre d’ouvrage.

6.10.4 Perches de travail

Chapitre : Description des ouvrages « courants forts »

56/s3



/;\ Restructuration et mise aux normes de la | DCE
EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

Une perche sera installée de marque Schneider série OptiLine 45 ou équivalent - colonne fixe a vérin aluminium laquées
blanches 2 faces de 3,9a 4,3 m, L116mmxP90mm - IP30. Elle sera installée par compression - relié a la terre, ouverture frontale
145 mm.

Elle sera équipée d’un PTA sur chaque face

2V

A
'

) . ) =
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6.10.5 Boites de jonctions de dérivations et de raccordements

L'ensemble des connexions sera conforme au chapitre 5 paragraphe 5.2.6. De la norme C 15.100.

Les jonctions et les dérivations des conducteurs se feront uniquement sur des bornes isolées, possédant un point de serrage
par conducteur (type WAGO), repérées et placées dans des boites.

Les connexions devront également permettre le remplacement éventuel d'un conducteur. Ces boites largement
dimensionnées, seront du type correspondant au mode d'installation particulier du circuit intéressé. Les couvercles des boites
de raccordement en montage encastré devront rester accessibles et démontables.

Les boites de dérivation et de raccordement seront choisies en fonction des canalisations les traversant et du type des appareils
terminaux, le choix des canalisations étant fonction des influences externes.

Dans tous les cas et lorsque I'alimentation s'effectue d'appareil a appareil, les dérivations pour alimentation de chaque appareil
se feront obligatoirement a l'intérieur de boites de dérivation plastique apparentes ou encastrés suivant le mode de
distribution, placées au droit de I'appareil alimenté.

Les boites de dérivation apparentes seront soigneusement fixées soit sur le chemin de cables correspondant, soit a proximité
de I'appareil alimenté.

Toutes les bornes de raccordement seront du type anti-cisaillant.

Les repiquages sur les bornes de raccordement propres aux appareils terminaux sont strictement prohibés.

Chaque boite de connexion et de dérivation devra étre aisément accessible et comporter le repérage des circuits la concernant.
Toutes les boites de dérivation et dispositifs de connexion sont dus au présent lot.

Toutes les boites de dérivation comporteront un couvercle fermé a I'aide de vis.

Les connexions électriques seront de type auto-serrantes sans entretien.

La pénétration des cables s'effectuera par un "passe-fil".

Chaque boite comportera une étiquette indiquant le repére du circuit. Il ne sera prévu qu'un seul circuit par boite de dérivation.

Toutes boites de dérivations se devra d’étre clairement identifié par I'apposition d’une étiquette sur son couvercle permettant
I'identification sur les plans avec la nature et le nombre de circuits qui la traverse

Toutes dispositions seront prises par I'Entrepreneur du présent lot pour que l'accés aux boites de dérivation soit toujours
possible, en disposant les boites de dérivation uniquement dans des parties de faux plafond démontables.

6.10.6 Attentes pour autres lots

Les attentes pour autres lots seront amenées sous forme de boites de raccordement servant de terminaison au cable lové (sur
3 m) d'alimentation des forces. Elles seront du type étanche avec passe cable.

Il sera prévu des attentes laissées par le présent lot pour les autres corps d’état techniques :

Puissances électrigues lot CVC

Chapitre : Description des ouvrages « courants forts »
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Le projet prévoit le remplacement de la climatisation des locaux, les équipements seront déposés et remplacé. Le présent lot
devra le remplacement du cablage et des protections des équipements

L'intégralité des cables d’alimentations et de communication (gtb/gtc) sont a la charge du présent lot

Le raccordement et les recettes informatique de ses lots sont également a la charge du présent lot

6.10.7 Tables de recomposition

Les tables de recomposition seront équipées de prises 230V et également de RJ45.

‘ 6.10.8 Alimentation convoyeur chargeur

Un rail d’alimentation sera installé a 2.6M sur toute la surface de chargement des stérilisateurs. Celui-ci permet au chargeur
de se déplacer devant les machines et d’effectuer un chargement plus simple des paniers

6.10.9 Ecrans géants

Les écrans géants seront équipés d’une pc 2P+T 16A et d’'une RJ45

Chapitre : Description des ouvrages « courants forts »

59/s3



/;\ Restructuration et mise aux normes de la | DCE
EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

7 DESCRIPTION DES OUVRAGES « COURANTS FAIBLES »

7.1 Généralités

Il sera prévu la mise en place d’un réseau de précablage permettant la transmission des informations Voix Données Images
(VDI) ainsi que les nouvelles technologies de I'information et de la communication (NTIC) dans I'ensemble des batiments.

Le cablage sera du type catégorie 6A — classe EA réalisé par cables cuivre 4 paires torsadées, écrantées et prise RJ 45.
L’équipement comprendra :

= Le sous-répartiteur de la zone
= Des points d’accés informatiques (PAI) du type RJ45

Le sous-répartiteur de zone stérilisation est existant.
L’ensemble des points de la zone seront ramenés sur la baie informatique existante pres de la zone de travaux (RDC).
Les prises terminales seront cablées en étoile jusqu’au sous répartiteur de la zone concernée.

Il existe 3 baies chacune traitant des réseaux séparés, la baie informatique recevra uniquement les points informatiques, la
baie téléphone reprendra les points téléphones, et la 3eme dédiée pour la fibre optique

Le présent lot devra impérativement identifier ses points téléphones et informatiques en fonction des numérotations déja
existante dans les baies

L’ensemble des équipements a mettre en ceuvre sera issu du méme fabricant.
La réalisation du précablage informatique sera effectuée par un installateur agréé par le Constructeur.

Le co(t d’intervention de I’étude d’exécution ainsi que la réception des travaux par le fabricant seront a incorporer dans I'offre
de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Le matériel devra provenir d’un seul constructeur afin de garantir les performances de I'ensemble de la chaine. Une garantie
constructrice sur ces performances devra étre fournie.

Performances de l'installation :

Respect de la norme 1SO 11.801.

Le systéme de précablage mis en ceuvre au titre du présent lot sera de classe EA au sens de la norme en vigueur.
Description fonctionnelle

Les composants du ciblage seront de type IBCS d’Infra + ou qualitativement et fonctionnellement équivalents.
Les normes définissent les éléments et équipements suivants :

La prise terminale RJ 45 (point d’accés du poste de travail)

4 4 3

1.
2. Le cable horizontal modula 4 paires également appelé capillaire
3. Le répartiteur d'immeuble appelé aussi répartiteur général

Architecture du précablage

Chapitre : DESCRIPTION DES OUVRAGES « COURANTS FAIBLES »
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Des points d’accés informatiques (PAI) du type RJ 45 équiperont les locaux.

Ils seront cablés en étoile jusqu’au local de brassage de la zone.

7.2 Précablage voix données

Les travaux qui sont a prévoir sont les suivant :

La zone stérilisation sera desservie par une baie 19 “ installée au RDC, celle-ci intégrera I'ensemble des équipements
informatique de la zone. Elle est jugée suffisante pour intégrer les nouveaux équipements

Il sera prévu :

La modification des baies VDI 19" 42U

Les liaisons capillaires qui transiteront sur les chemins de cables affectés aux « courants faibles »

Les repérages des prises RJ45 et des bandeaux

La pose de bandeau passe fils entre les bandeaux portes noyaux

La réalisation de torons « peignés »

L’ensemble des cables seront regroupés, attachés par zones ensembles pour une identification rapide

443 333 3 38

La numérotation de chaque prise correspondra a celle de chaque noyau physique dans le batiment et dument
identifié sur les plans

= Dans le cas ol une zone devrait étre séparée en deux sur 2 portes noyaux il conviendra de tout mettre en
ceuvre pour une répartition logique et facilement identifiable

4

Chaque bandeau devra conserver 4 points de réserves non cablés
= Les recettes des nouvelles installations VDI

Le cablage terminal distribué par la baie de brassage sera réalisé en cable 4 paires torsadées de catégorie 6A avec tests en
classe EA.

La quantité des points d’acces sera établie conformément aux indications portées sur les plans joints.

L’ensemble des recettes informatique sera fournie dans les doe y compris la fiche de contréle de I'appareil ayant servis aux
recettes

Rocades optiques

Sans objet

Rocade cuivre

Sans objet

7.2.1 Prescriptions techniques

Les prises RJ 45 seront installées en réseau a chaque poste de travail et raccordées a la baie de brassage de la zone concernée
qui se trouve dans le local technique info (n°337_446) en face de I'entrée. La distribution capillaire s’effectuera en étoile par
des cables 4 paires ECRANTE (F/FTP) par paire —impédance 100 ohms.
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Les liaisons capillaires ne devront pas excéder 90 metres.
Les composants du cablage seront conformes aux normes suivantes :

= ISO/IEC Catégorie 6A — Classe EA
= EIA/TIA 568-B

Sont hors prestations du présent lot 'ensemble du matériel actif.

L'équipement actif des armoires donnera lieu a une proposition indépendante du cablage.

7.2.2 Type de prises RJ45

Les prises RJ45 seront :

= De catégorie 6A, noyau blindé 360° avec capuchon de faradisation inclus pour les ressources informatiques et
la distribution capillaire

Des supports de connecteur adaptable 22.5x45 mm seront installés dans les baies

Des connecteurs adaptables au format 45x45 mm seront utilisés pour les prises terminales

Des organisateurs de cables seront installés dans les baies

4 4 43

De type « affleurantes » antimicrobien et de noyaux de marque Pouyet Métal ou équivalent
Localisation :

Selon les indications portées sur les plans.

7.2.3 Cable de distribution capillaire

Le cable de distribution capillaire sera de catégorie 6A, écranté :

= Impédance : 100 ohms (F/FTP) AWG23
= Gaine : zéro halogéne
= Capacité de 4 paires ou 2 x 4 paires

7.2.4 Repeérage et étiquetage

Ces repérages Préciser que le repérage et I'étiquetage se fera selon la charte du CHU

CONVENTION DE NOMMAGE DES CABLES INFORMATIQUES

Une étiquette BLEUE de repérage se décompose en 4 parties :
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1- Repérage du Service ou batiment et n° de la piece
2 —N° de la Baie
3— N° du panneau de raccordement de la Baie

4 - Repére de la case du panneau de raccordement

EXEMPLE D'ETIQUETTE BLEUE

Neurophysio 1er ét. box05

LT01-99A

1

A1

Neurophysio 1¢r ét box05: Neurophysiologie 1¢r étage box n°05

LT01-99A: N° de la Baie
11: 1er panneau

Attention : le 1¢r panneau commence toujours a 11

A1: Case ou le connecteur RJ45 est inséré.

Attention: Pour les panneaux de distribution 48 ports, la 1¢* rangée de connecteurs se nomme A et la 2éme B,

CONVENTION DE NOMMAGE DES CABLES TELEPHONIQUES

Une étiquette BLANCHE de repérage se décompose en 4 parties :
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1- Repérage du Service ou batiment et n° de la piece
2 —N° de la Baie
3— N° du panneau de raccordement de la Baie

4 - Repére de la case du panneau de raccordement

EXEMPLE D'ETIQUETTE BLANCHE

Neurophysio 1er ét. Bur. Int

LT01-99B 1 A1

Neurophysio 1er ét. Bur. Int: Neurophysiologie 1¢r étage bureau internes
LT01-99B: N° de la Baie
11: 1er panneau

Attention : le 1¢r panneau commence toujours a 11

A1: Case ou le connecteur RJ45 est inséré.

Attention: Pour les panneaux de distribution 48 ports, la 1¢* rangée de connecteurs se nomme A et la 2éme B,

7.2.5 Recette de |'installation VDI

Une recette technique de classe EA devra étre effectuée par le présent lot.
Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :

Longueur (en m)

Résistance (en ohms)

Impédance (en ohms)

Affaiblissement linéique (en db)

Paradiaphonie : NEXT, Next end Cross Talk (en db)

ACR : Atténuation to Cross Talk Ratio. Paradiaphonie-affaiblissement (en db)

43 33 3 38
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FEXT : Far End Cross Talk. Télédiaphonie (en db)
LCL : Longitudinal Conversion Loss, affaiblissement de symétrie (en db)
RL : Return loss. Affaiblissement de réflexion lié a la régularité d’impédance (en db)

4 4 4 8

SKEW : Temps de propagation (en ns)

7.2.6 Recette du réseau de terre

La recette réalisée par l'installateur doit apporter la preuve que les réseaux de mise a la terre des répartiteurs et des
cheminements qu'il a installés ont été correctement réalisés.

Pour cela, il devra, a partir de chaque répartiteur et jusqu'au puits de terre, vérifier a I'aide d'un milliohmetre la continuité du
trolley de mise a la terre des cheminements et du cable de mise a la terre des répartiteurs.

La résistance mesurée devra dans les deux cas montrer une résistance linéique des cébles inférieure ou égale a 0,019 ohm/m
et une résistance totale entre chacun des répartiteurs et le puits de terre inférieure a 5 ohms.

7.2.7 Contraintes de pose

Les efforts de tractions sur les cables ne devront pas excéder 5 kg sur un cable 4 paires et 10 kg sur un cable 2x4 paires.
Le rayon de courbure dynamique minimum est de 12 fois le diametre du cable

Le rayon de courbure statique minimum est de 6 fois le diamétre du cable

Dans les chemins de cables, les cables doivent étre peignés pour faciliter le repérage et la destination de chacun.

Les cables devront étre maintenus par colliers rilsans mais ne doivent pas étre serrés de maniere a ne pas les blesser.
Une distance de séparation devra étre respectée entre les cables courants forts et courants faibles, a savoir :

= Cheminement en paralléle jusqu’a 10 métres : 5 cm mini.
= Cheminement en paralleéle de 10 a 30 métres : 15 cm mini.
= Cheminement en paralléle au-dela de 30 metres : 30 cm mini.

La distance de séparation minimale par rapport aux éclairages fluorescents est de 50 cm minimum.

Les préconisations ci-dessus sont des valeurs minimales. Lorsque cela est possible, il est souhaitable d’augmenter ces valeurs
de facon a améliorer le rapport signal/bruit.

7.3 Alarmes techniques

Il sera prévu le cablage des points d’alarmes techniques des équipements de CVC rajoutés. Ces retours de défauts seront
envoyés par I'automate des équipements CVC (serveurs embarqués).

A la charge du présent lot la réalisation d’un point informatique a chaque automate des équipements de CVC, en CAT 6A 4P

Une prise RJ45 cat 6A sera monté sur socle dans chaque armoire
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L’alarme du traitement d’eau sera reporter a la stérilisation dans un bureau mais également sur le réseau pour avertir le service
technique d’astreinte

7.4 Controle d'acces

Le systeme de contréle d’accés par lecteur de badge est existant sur site. Pour ne pas avoir a équiper chaque personnel de
plusieurs badges, le présent lot devra se rapprocher du sous-traitant actuel qui posséde la maitrise du systeme actuel.

Une nouvelle centrale sera a jouter
Le circuit de contréle d’accés comme les sas et les portes asservis seront alimenté depuis le réseaux ondulé

Lecteur simple extension du systéme existant "synchronic" filaire la maintenance est a la charge de la maitrise d'ouvrage du
C.H.U

PCPass Evolution communique via le réseau TCP/IP avec I'ensemble des solutions de la gamme Synchronic. Chaque
équipement Synchronic (Concentrateurs, Automates, Centrales) peut fonctionner de fagon autonome en cas de coupure de
communication. Il est a noter que dans quelques mois, la solution Synchronic PC PASS migrera sur XTManager

Les ventouses sont a la charge du présent lot d’une puissance de 500KG, qui devra le raccordement de ses équipements et leur
mise en fonction, lecteurs de badges, déverrouillage automate ...

Les lecteurs devront permettre la lecture des cartes du personnel de I’établissement et des cadres de santé

Systéme compatible avec la classification ANSSI 1.
Les lecteurs seront de type anti-vandale

Les portes hors labo seront équipées de ventouse « bandeau » 500kg toute hauteur, I'ensemble des lecteurs, ventouses alim
etc.. a la charge du présent lot

Les portes en zone labo seront prés équipés de I'ensemble de verrouillage et de contréle par sas, en cas d’autorisation le
contréle d’acces devra fournir un contact libre de potentiel a 'automate de gestion de sas.

Il sera prévue une nouvelle centrale sera reliée au réseau informatique du CHU via la baie de brassage.

Prévoir la supervision de I’ensemble des acces, la configuration et la mise a jour des plans dans le superviseur PC Horizon

Particularité de la zone casier :

Pour éviter un interverrouillage sur I'ensemble des casiers. Un interverrouillage sera installé en entrée de la piece de
chargement celui-ci sera lié en interverrouillage avec la porte de sortie coté couloir pour éviter un écroulement de la pression
si un casier est ouvert des deux coté en méme temps.

Des zones sont controlées en entrée mais également en sortie du personnel ayant des habilitations différentes pouvant
accéder a des zones communes

Les modules de pilotages liés avec le réseau existant seront positionnés a coter de I'armoire ondulé (voir plan). Ses modules
seront alimentés via I'armoire ondulé
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7.5 Interphonie

Il sera prévu la mise en place d’interphones audio pour permettre au personnel externe d’appeler dans la stérilisation, pour
des facilités de déplacements plusieurs postes permettrons tous de communiquer entre eux et de prendre les appels de
I'extérieur

Il sera installé un systeme d’intercommunication électronique de type IP permettant d’effectuer une communication point par
point entre tous les postes et des appels généraux.

Le matériel sera de modele Commend, ou équivalent
Les interphones seront au minimum IP 65 inox

Le systeme permettra la communication entre les différents postes via IP en utilisant le protocole SIP (liaison SIP directe en
fonctionnement Stand Alone ou au travers d’un serveur SIP ou d’un IPBX équivalent).

La solution devra conforme a la « loi accessibilité aux personnes handicapées »
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IIs résisteront a I'environnement hostile de la stérilisation.

Disposition de plusieurs Poste de réception d’appel pour faciliter I'utilisation en limitant le déplacement du personnel.

7.6 Sas

Un contréle des portes du Sas sera effectué afin de créer un « effet de Sas > (interlocking) pour conserver la surpression a
I'intérieur des locaux.

Celui-ci sera réalisé par:

Un module programmable intégré aux portes « labo », , la programmation a la charge du présent lot
Des verrouillages électromagnétiques sur chacune des portes

Des contacts d’ouverture de porte type magnétique

Des platines de signalisation sur chaque porte composée d’un bouton d’appel, un voyant rouge « Entrée interdite > et un
voyant vert « Entrée autorisée >> de chaque cOté des portes (circulation et sas) de type sémaphore, le lecteur de contréle
d’accés et le BG vert sont a la charge du présent lot

Les cables d’alimentation des portes et de liaison pour la réalisation de I'interlooking sont également a la charge du lot
électricité

Pour I'’ensemble des issues controlées, en cas d’alarme incendie, I’ensemble des ventouses sera mis hors tension

La gestion des sas étant réalisé sur automates siemens, alimenté par le circuit ondulé, comme le contréle d’accés

7.7 Portes automatiques

Le lot électricité devra I'alimentation de toutes les portes automatiques, y compris les éléments de pilotage en ouverture (bp,
magic switch...) et également les brises glaces vert de déverrouillage d’urgence.

Certaine porte automatique sont doublées par des portes D.A.S des scenario particuliers sont prévu (voir chapitre S.S.1)

7.8 Dect/wifi

Des points d’acceés DECT et wifi seront créer dans la zone, les appareils actifs sont a la charge du présent lot.

DECT IP Mitel interne RFP45. Boitier externe RFP 4X OUTDOOR
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les bornes WIFI seront fournies avec les licences et du type :
Aruba Modele series AP-500 (intérieur, double radio, 5 GHz et 2,4 GHz 802.11ax 2x2 MIMO)
Pour chaque borne prévoir :
Kit de montage

=  Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU
=  Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU
= Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP Licence E-LTU

Les bornes WIFI seront en POE.

7.9 Téléphonie

L’ensemble des raccordements seront de type RJ45, via le réseau informatique

7.10 GTC

La GTB/GTC est centralisée sur le serveur SIEMENS b GTC marque SIEMENS DESIGO CC BACNET IPacknet IP.
Le présent lot devra la reprise de I'imagerie.

La GTC devra pouvoir agir sur la régulation

Les deux centrales de mesures de type digiware D70 seront reliées

Les serveurs embarqués de la CVC seront également sur GTB/GTC

Les défauts machines (laveurs, tunnels, stérilisateurs etc..) seront renvoyés directement sur le réseau de la GTB/GTC en backnet
IP

L’ensemble des équipements principaux seront également mis a disposition pour la GTB/GTC (voir la table de points)
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7.11 Systeme de sécurité incendie

La zone a réaménager dispose d'un Systéme de Sécurité Incendie de CATEGORIE A avec équipement d'alarme de type 1 de
marque DEF

La boucle de synthése sera renvoyée au poste de sécurité, une supervision visuel 3D est existante sur site. Le présent lot devra
intégrer les modifications de cette supervision avec le fabricant. (M BRAD david responsable SSI DEF)

Un TRE sera positionné dans chaque zone a proximité de I'acces principale de la zone (zone 1 zone lavage, zone2
conditionnement et zone 3 zone libération)

7.11.1 Lexique de sigles utilisés

A.E.S Alimentation électrique de sécurité

C.2 Classification des cables "non propagateurs de flammes" selon la norme NFC 32-070 et UTEC32-071
C.C.F  Clapet coupe-feu

C.M.S.l Centralisateur de mise en sécurité incendie

C.T.P Cheminement technique protégé

C.R1 Classification des cables "résistants feu" selon la norme NFC 32-070
C.R.V.D Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage

D.A Détecteur automatique d'incendie

D.A.S Dispositif actionné de sécurité

D.C.T. Dispositif Commandé Terminal

D.S Diffuseur sonore

E.A Equipement d'alarme

E.C.S Equipement de contrdle et de signalisation

E.R.P  Etablissement recevant du public

LA Indicateur d'action

I.C.P.E Installations classées pour la protection de I'environnement

I.G.H Immeuble de grande hauteur

M.C Matériel central

M.D Matériel déporté

N.S.A Non-stop ascenseur

P.C.F  Porte coupe-feu
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S.D.l Systéme de détection incendie

S.M.S.I Systeme de mise en sécurité incendie
S.S.1 Systéme de sécurité incendie

T.S Tableau de signalisation

U.C.M.CUnité de commande manuelle centralisée
U.G.A Unité de gestion d'alarme

u.s Unité de signalisation

V.C Volet de désenfumage (CF)

V.T Voie de transmission

V.T.P  Volume technique protégé

Z.A Zone d'alarme

Z.C Zone de compartimentage
Z.F Zone de désenfumage

2.5 Zone de mise en sécurité

Z.D.A Zone de détection incendie

Z2.D.M. Zone Déclencheurs manuels

‘ 7.11.2 Généralités / Normes, Agréments

‘7.11.2.1 Remarque préliminaire : type de marche
L'attribution des travaux fera I'objet d'un Marché a Obligation de Résultat (MOR).

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au
présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative.

Le titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites
par le présent document ou par les normes et reglements auxquels il se référe, lors d'essais et vérifications techniques de
I'installation, notamment par la mise en ceuvre du générateur de fumées ou des Foyers de Controle d'Efficacité (FCE) qu'il
préconise.

L'exécution des épreuves concourant a la réception de l'installation et la fourniture des moyens correspondants restent a la
charge du titulaire du marché.

Le systéme SSI est existant et de catégorie A, de type adressable de marque DEF.

Chapitre : DESCRIPTION DES OUVRAGES « COURANTS FAIBLES »

/383



o D Restructuration et mise aux normes de la | DCE
EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

Le paramétrage du systeme SSI devra respecter le cahier des charges Systeme de Sécurité Incendie établi par le Coordonnateur

SSI.

L'établissement est équipé d'un systéme de sécurité incendie existant de marque DEF situé dans le local SSI du RDC :

7.11.2.2 Reglements, Normes, Agréments, Qualification

L'installation sera réalisée conformément aux exigences :

Du cahier des charges fonctionnel du systéme de sécurité incendie établi par le Coordonnateur SSI,
De I'arrété du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre

les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure No 1477-I des

1.0,

articles :

De I'arrété du 2 Février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent, en particulier dans ses

MS58 §1 et MS59 §2 sur les obligations de I'installateur et de I'exploitant, dont celle d'utiliser des matériels

conformes aux normes AFNOR en vigueur, revétus des estampilles NF-MIC ou NF-CMSI certifiant conformité a ces

normes,

MS56 §3 (arrété du 22.12.81) sur l'utilisation des foyers de controle d'efficacité pour qualifier l'installation,
MS61 a MS67 sur les généralités concernant les systémes d'alarme,

MS58, MS67 et MS69 sur I'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation.

De I'annexe a l'article 3 concernant les dispositions particulieres du Reglement de Sécurité propres a certains

types d'établissements,

Suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré, de I'article U26-36-44-45 de

I'arrété du 23/05/1989 faisant I'objet de la brochure No 1477 - XIV des J.O.

Du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection d'incendie

et ses annexes (décret No 81-1075 du 4.12.81), faisant I'objet de la brochure No 5655 des J.0.,

Du Cahier des Clauses Particulieres Types (CCPT) relatif a la maintenance des installations de détection

incendie et ses annexes (recommandation N° E1-87), faisant I'objet de la brochure No 5659 des J.O.,

Reégles" et de ses additifs.

Des normes NF-S 61 950, NF-S 61962 et NF - S 61 930 a 940 incluses prises pour leur application,

De I'arrété du 10 décembre 2004 modifié,

De l'arrété du 22 mars 2004,

De la norme NF-C 15 100 concernant les installations électriques "Installations électriques basse tension -

NF S 61.930 Systéme concourant a la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
NF S 61.931 Dispositions générales

NF S 61.932 Reégles d'installation

NF S 61.933 Régles d'exploitation et de maintenance

NF S 61.934 Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie
NF S 61.935 Unités de signalisation

NF S 61.936 Equipements d'alarme

NF S 61.937 Dispositifs actionnés de sécurité

NF S 61.938 Dispositifs de commande manuelle
Dispositifs de commandes manuelles regroupées

Dispositifs de commande avec signalisation

Dispositifs adaptateurs de commande

NF S 61.940 Alimentations électriques de sécurité
NF S 61.970 Pose des cables dédiés aux circuits incendie
NF S 32.001 Signal sonore d'évacuation d'urgence (option)
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FDS 61.949 Commentaires et interprétations des normes NF S 61.931 a NF S 61.939
PV du LCP Concernant le non-arrét des cabines d’ascenseurs

du 22/02/01 §3

ERP type U Etablissements sanitaires

De catégorie 2 (< 1500 personnes)
Reégle R7 APSAD Détection incendie.

Les matériels non couverts par les normes devront faire |'objet d'un certificat d'associativité annexé au certificat
d'homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

Nonobstant toutes autres dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (ERC), I'installateur sera titulaire de la
qualification AP-MIS et d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de
travaux. Les justifications correspondantes seront présentées avant toute conclusion du marché

Dans la négative, il fournira un engagement écrit du constructeur du matériel précisant que ce dernier :

Est titulaire de la qualification AP-MIS (préciser I'agence locale AP-MIS la plus proche),

Est couvert quant a sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux,

Assurera |'assistance technique complete lors des travaux telle que définie au Titre 9 "Assistance Technique"
et au détail estimatif quantitatif.

L'ensemble de l'installation sera conforme a la réglementation actuelle en vigueur, principalement a I'arrété du 2 février 1993
concernant les systemes de sécurité incendie (SSI).

Le Systeme de Sécurité Incendie (S.S.l.) existant de marque DEF comporte deux parties :

Un Systeme de Détection Incendie (S.D.l.) constitué :

De détecteurs automatiques d'incendie intégrant un indicateur d’action et de déclencheurs d'alarme
manuelle sous verre a briser,

D’un équipement de contrdle et de signalisation,

Des liaisons électriques,

Nota : Les détecteurs existants ne peuvent pas étre récupérés car ils sont de type ionique.

Un Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.) existant de type adressable, constitué :

D’un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.) constitué :

D’une unité de signalisation,

D’une unité de commande manuelle centralisée,

D’une unité de gestion d'alarmes,

De diffuseurs de signaux d'alarme,

Des liaisons électriques entre la baie, les diverses commandes annexes et les DAS et autres DS en cable CR1,

Des liaisons électriques entre la baie, les diverses commandes annexes et les équipements de ventilation en
cable CR1.
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7.12 Détecteurs automatiques de fumée

Des détecteurs automatiques de fumée seront déposés car récents, leurs supports seront intégralement remplacés et/ou
rajoutés en fonction du nouveau cloisonnement, si nécessaire en fonction du cloisonnement de nouveaux capteurs seront
ajoutés
Les locaux réaménagés seront munis de détecteurs de fumées dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

= Détecteurs optiques

= Montage sur socles fixes

= Certifiés conformes EN54

= Quantité : selon norme NFS61-970
les volumes techniques des autoclaves bénéficient d’une surveillance localisée.

7.13 Indicateurs d’action

Les locaux réaménagés seront munis d’indicateurs d’action.

7.14 Déclencheurs manuels

Les déclencheurs manuels existants seront déposés et remplacés en fonction de la nouvelle distribution des locaux.
Les locaux réaménagés seront munis de déclencheur neuf

7.15 Alarme

L'UGA assurera la fonction d’évacuation.
La diffusion de I'Alarme Générale sélective est prévue. Des diffuseurs sonores seront installés de maniere a étre audible en
tout point du batiment.

* Diffuseurs sonores

Dispositifs permettant I'émission du signal d'alarme générale destinée a avertir le public d'évacuer I'établissement. Ils doivent
étre conformes a la norme NFS 32001 (diffuseurs non autonomes) et a la norme NFC 48150 (B.A.A.S. Bloc Autonome d'Alarme
Sonore).

Des mesures d’audibilité devront étre réalisés et des compléments de sirénes seront ajoutés si besoin.

Des diffuseurs sonores devront étre installés, judicieusement de telle sorte qu'ils soient audibles de tous les points du batiment
dans les zones hors locaux a sommeil de type U. lls doivent étre placés hors de portée du public par éloignement (hauteur
minimum 2,25 m).

Il sera privilégié des diffuseurs sonores et lumineux dans la mesure du possible.

Cablage

Les diffuseurs sonores non autonomes sont raccordés sur une méme ligne par un cable 2 conducteurs de type CR1 mini 1,5mm?
(résistant au feu).

Dans les S.S.1. de catégorie A et B, cette ligne de diffuseurs doit étre surveillée.

L’ensemble des diffuseur sonores seront doublés par un flash lumineux
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* Diffuseurs lumineux

Des diffuseurs lumineux de type flash seront mis en place dans les sanitaires personnel et public.

Le cablage des diffuseurs lumineux depuis le CMSI sera réalisé en cable résistant au feu type CR1 2 x 1,5 ou 2,5 mm? sur chemin
de cables.

Ils seront en doublon de chaque diffuseur sonore

* Alarme Générale Sélective (AGS)

La diffusion de I’Alarme Générale Sélective est prévue dans les zones avec locaux a sommeil.

Le répétiteur d’alarme se matérialise sous forme d’un buzzer uniquement et en nombre limité de facon a ne pas alerter les
malades. Le niveau sonore du buzzer sera réglable.

Le cablage des diffuseurs d’alarme générale sélective depuis le CMSI sera réalisé en cable résistant au feu type CR12 x 1,5 ou
2,5 mm? sur chemin de cébles. Il en est de méme pour les répétiteurs d’alarme.

x Tableau de Report (TRE existant dans la zone du projet)

Il sera prévu 2 tableaux du report d’alarme dans tous les postes de soins pour informer le personnel. Ces tableaux
comprendront :

= 1 buzzer avec bouton d’acquittement,

= Des voyants de signalisation, des zones en alarme.
Le cablage depuis le SDI sera réalisé en cable résistant feu type CR2 multipaires ou multiconducteurs sur chemin de cables.

*x A.E.S

Le calcul des A.E.S sera réaliser avec I'ensemble des nouveaux équipements. Les A.E.S existantes ne pourront étre totalement
intégrer si cela implique une réserve de moins de 20% sur celle-ci. Dans se cas le présent lot devra I'intégralité de I’équipement
et de I'alimentation d’une nouvelle A.E.S

* Clapet coupe feu

Les clapets coupe-feu seront équipés de double contact NC de position. Le second contact dit « confort » permettra la
visualisation de la position par une led rouge insérer dans le faux plafond a proximité des clapets

7.16 Centrale

La centrale actuelle sera modifiée en programmation pour intégrer I'ensemble des nouveaux équipements

les modules additionnel de sécurité seront positionnés dans les gaines dédié "dite gaine de sécurité" dans le couloir de la
stérilisation

7.17 Alimentation de DAS et Clapets coupe-feu

Des clapets coupe-feu seront installés sur les gaines de la CVC. Le présent lot devra leur raccordement et leur mise en service
y compris I'ensemble des accessoires et alimentation permettant cette mise en ceuvre

Ils seront équipés de 2 contacts nc, I'un pour la supervision I'autre permettant la visualisation de la position des clapets avec
une petite led installée sur le fond plafond a proximité du D.A.S pour faciliter le travail de la maintenance.
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La CVC sera nécessairement asservis a |’arret en cas de fermeture des clapets coupes feu.Les modules additionnels de sécurité
seront positionnés dans les gaines dédié "dite gaine de sécurité" dans le couloir

Les clapets coupe-feu seront a réarmement motorisés

Les portes coupes feu seront a retours de contacts

Portes coulissantes :

Portes DAS (battantes et coulissantes le long de la galerie (il en a 3 coulissante et 3 battantes). Le scénario est le suivant :

= Fonctionnement normal : porte coulissante s’ouvre et ferme avec controle acces + porte battante sur ventouse
en position normalement ouverte
= Fonctionnement incendie : porte coulissante s’ouvre + porte battante se ferme

7.18 Sirénes d’'évacuations

Les locaux seront équipés d'avertisseurs sonores permettant la diffusion d'un signal conforme a la norme NFS 32 001.
L'avertisseur sonore sera conforme a la norme AFNOR S 32 001 - classe B.
Dans le couloir principal la siréne sera doublée avec un flash lumineux indépendant de la siréne
Caractéristiques
Fonctionnement :
Alimentation 8 a 56 Volts
Chaque diffuseur aura les caractéristiques suivantes :

1 coffret moulé

De couleur blanche

Indice de protection : IP 65
Fixation murale

Implantation : lls seront positionnés sous le plafond en partie haute des locaux et doivent étre placés dans les conditions
minimales telles que le signal doit étre audible en tout point du batiment.

7.19 Diffuseurs lumineux

Dispositifs permettant I'émission du signal d'alarme générale lumineux destinée a avertir le public mal entendant d'évacuer
I'établissement. Ils doivent étre lumineuse rouge intermittente avec une fréquence comprise entre 0.5 Hertz et 2 Hertz.

Des diffuseurs lumineux devront étre installés dans les locaux ou les personnes peuvent se trouver isolément les vestiaires, les
WC et la salle de détente
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Implantation : Les diffuseurs lumineux (DL) doivent étre implantés en tout point de |'établissement en tenant compte de la
spécificité des locaux et des différents handicaps des personnes amenées a fréquenter isolément (a savoir : sanitaires,
vestiaires, etc...). lls doivent étre placés hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum 2,25 m).

Les flash lumineux seront indépendant des sirénes
Cablage

Les diffuseurs Lumineux sont raccordés sur une méme ligne par un cable 2 conducteurs de type CR1 mini 1,5mm? (résistant au
feu).

Dans les S.S.1. de catégorie A et B, cette ligne de diffuseurs doit étre surveillée.

7.1 AES

Le présent lot devra reprendre I'ensemble des calculs et ajouter les A.E.S nécessaires pour le bon fonctionnement des systemes
d’alerte. Ces équipements seront dans le placard technique de la grande galerie (voir plan)

7.2 Cablage

Le présent lot aura a sa charge le cablage nécessaire pour le fonctionnement de I’équipement d’alarme incendie conformément
aux spécifications techniques du constructeur.

Les cables transiteront sur des chemins de cables affectés et selon la NFS 61-970.
Les Cables a mettre en ceuvre seront des types suivants :

Type UL1000R2V (Pour les alimentations électriques des portes DAS a rupture)
Type SYS 8/10¢& pour les bus de détection
Type CR1 (Pour les alimentations électriques des DAS a émission)

Les prestations comprendront :

La modification et extension des bus de détection existants dans le batiment en tenant compte du réaménagement
des zones.

Le déplacement de certains détecteurs de fumée et indicateurs d’action existants

L’installation de nouveaux détecteurs de fumée et indicateurs d’action

Le paramétrage de la centrale

Les essais et mise en service

7.3 Paramétrage de la centrale SSI

Le titulaire du présent lot doit confier, a ses frais, le paramétrage de la centrale existante, a I’exploitant.

Ce paramétrage concerne essentiellement :
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= La modification des espaces
= La prise en compte des nouveaux détecteurs
= La prise en compte du Cahier des Charges fonctionnel établi par le Coordonnateur SSI.

7.4 Zone de compartimentage
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7.5 Procédure générale des essais de sécurité incendie

Il est rappelé a I'entreprise que le chantier étant phasé, la mise en service du systéme de sécurité incendie devra suivre se
phasage. Cela implique plusieurs programmation (au moins 5 ) du systéme incendie

Toutefois la mise a jours du superviseur au poste de sécurité (imagerie sur écran) ne sera fait qu’une seule fois. Si possible lors
de la phase 1 avec la mise en attente des points de la phase 2-3-4-5 qui apparaitrons au fur et a mesure des programmations

Les essais des installations techniques comporteront deux étapes principales :

Contrdle du matériel en usine conjointement par le fabricant et I’entreprise :

Chapitre : DESCRIPTION DES OUVRAGES « COURAN

80/s3



o D Restructuration et mise aux normes de la | DCE

EBATEC stérilisation | Ind : D

Ingénierie Technique Batiment

= Autocontréles matériels
= Essais fonctionnels

Essais des installations sur le site :

= Autocontroles et essais par équipement et par systeme
= Essais de I'ensemble et mise en service générale des installations techniques

A l'issue de ces essais, il pourra étre réalisé les PV des opérations préalables a la réception.

Chacune des phases d’essais décrites ci-dessus fera I'objet d’un cahier d’essais mis a disposition de la Maitrise d’ceuvre et du
bureau de contréle.

Les essais seront planifiés en accord avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en tenant compte des contraintes du
planning général.

Ressources et outillages nécessaires aux essais
1) Techniciens d’essais

Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des textes en vigueur et par un personnel qualifié didment
mandaté par I'entreprise, avec un responsable chargé de :

= La rédaction des cahiers d’essais
= L’encadrement de I'équipe d’essais
= Le déclenchement des actions correctives (pour les anomalies survenant au cours d’essais)
= La préparation et la planification des essais
2) Matériels

L’entreprise aura a sa charge tout le matériel nécessaire a la mise en ceuvre des essais dans les meilleurs délais et conditions :

= Les appareils de mesure
= Les pieces de rechange et consommables
= Les équipements de communication (talkies-walkies, etc.)

Un stock de piéces de rechange sera constitué par I'entreprise avant le début des essais. Ce stock sera mis a jour en
permanence, cela afin de ne pas bloquer ou retarder le déroulement des essais, en cas de défaillance.

Essais fonctionnels :

Vérification des différentes fonctionnalités :

Les fonctions de traitements élémentaires

Les fonctionnalités d’échanges d’informations propres au systeme

Les fonctionnalités décrites dans le cahier des charges

Toutes les procédures de reprise et d’initialisation propres au systeme

Essais sur site
L’entreprise effectue un controle exhaustif de toutes les prestations prévues a son marché.
Autocontroles :

Implantation et repérage des équipements : conformités aux plans d’exécution approuvés
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Vérification de toutes les liaisons filaires (continuité, isolement, repérage des cables, mise a la terre)
Vérifications de toutes les connexions (serrage des bornes, repérage)

Essais des alimentations externes et auxiliaires

Vérification des dispositifs de protection

Essais de chaque boucle

Essais fonctionnels :

Validation des liaisons entre équipements
Vérification des configurations et paramétrages
Validation des séquences d’initialisation et de reconfiguration

Interfaces fonctionnelles avec les autres lots :

Les essais seront effectués conjointement entre les lots présentant des interactions fonctionnelles.

La définition et la rédaction du cahier d’essais inter-lot et la consignation des résultats devront étre établies a la charge de
I’entreprise. Le cahier d’essais sera visé par chacun des lots concernés.

Les essais conjoints comporteront en particulier :

Essais des liaisons
Essais des asservissements

Essais d’ensemble :

Ces essais ont pour objectif de valider le fonctionnement global des installations. A I'issus des essais si des éléments devrais
étre rajouté ou modifiés. Il en serait de la responsabilité de I'entreprise de remédier a se fait sans pouvoir se prévaloir de
travaux supplémentaires.
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8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES TRAVAUX DIVERS

8.1 Rebouchage coupe-feu

Tous les rebouchages coupe-feu sont a la charge du présent lot I'entreprise devra fournir un PV pour chaque rebouchage.

La mousse expansive est proscrite. Il sera privilégié I'utilisation de pate type EL240 ou le rebouchage par laine de roche et
platre

8.2 Etiquetage et repérage

Etiquetage et repérage de I'’ensemble du matériel électrique :

Armoire électrique, face avant, disjoncteurs, départs, couvercles des goulottes, borniers
Portes des locaux électriques

Cables

Boites de raccordements

4 4 43

Fourreaux libres

L'intégralité des repérages devront étre conformes aux plans.
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