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LOT 01 - BATIMENT RT Campus Montbéliard

Le présent marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dés la remise de I'offre, le prix annoncé

dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence ée devra étre ée dés la remise de I'offre.
DESIGNATION u QUANTITES QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T
ETANCHEITE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE
SBS - LOT 01
01- ion de chantier
Installations de chantier Forfait 1 - €
Cléture de chantier Forfait 1 . €
Tunnels d'accés Forfait 1 - €
Garde corps de chantier L\ 92 - €
Tour d'accés Forfait 1 - €
Appareil de levage Forfait 1 . €
1 de chantier MONTANT TOTAL HT - €
TVA 20 % - €
MONTANT TOTAL TTC - €
TOITURE TERRASSE
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité existante
Etanchéité en partie courante M2 955 -
Relevés compris bavettes de rive, JD, é Mi 136 -
Couvertines en sur poutres / acrotéres Mmi 177 -
Dépose de l'isolation en relevés ™I 0 SO
Dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 955 -
Bachage et retrait Forfait 1 .
Dépose en réutilisation des naissances EP u 4 -
Dépose des Trop plein existants U 10 -
03 - Réfection d'étanchéité -
Pare-vapeur bitume M2 955 - €
Isolation thermique polyuréthane ep. 80 mm M2 955 - €
Etanchéité des parties courantes M2 955 - €
Protection gravillonnée M2 350 - €
Protection gravillon sur stabili alvéolé ep. 3 cm M2 350 - €
Relevés d'étanchéité :
Relevés sur acrotére (H variable) ™I 0 SO
Relevés sur JD et é M 136 - €
Joint de dilatation entre terrasses (joint en lyre) : Mi 172 - €
Couvertines sur acrotéres M 105 - €
Couvertines sur surpoutres M 172 - €
Bande de solin en - €
Bande de solin sur paroi béton Mi 0 SO
Traversée de toiture
Crosse passe cable U 5 - €
Entrées d'eaux pluviales Y 4 - €
VMC U 3 - €
Grille Pare-graviers U 4 - €
Trop plein u 10 - €
L
R dome supérieur dim. 100x100 cm u 1 - €
grille anti-chute ou un barreaudage agréé 1200 joules U 1 - €
04 - Protection en toiture
Acces en toiture :
Lignes de vie ™I 92 - €
Garde-corps ™I 0 SO
TOITURE TERRASSE MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % - €
MONTANT TOTAL TTC - €
RECAPITULATIF BASE :
ETANCHEITE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS
INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT -
TOITURE TERRASSE MONTANT HT -
MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
Délai global d’exécution en semaines : MONTANT TOTAL TTC -
Faita : L'entreprise

Cachet et signature :

Rénovation de I'étanchéité de la BU BELFORT
DCE - CCTP Lot 01 - Réfection de I'¢tanchéité



I LOT 02 - BATIMENT D - Belfort

Le présent marché est forfaitaire.
Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dés la remise de I'offre, le prix annoncé
dans I'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence ée devra étre clai ée des la remise de I'offre.
POS. DESIGNATION U QUANTITES | QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALH.T

ETANCHEITE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE

SBS - LOT 01

01 - Installation de chantier
11 Installations de chantier Forfait 1 -
12 Cléture de chantier Forfait 1 -
13 Tunnels d'acces Forfait 1 -
14 Garde corps de chantier MI 0 SO
15 Tour d'accés Forfait 1 -
16 Appareil de levage Forfait 1 N

ion de chantier MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
MONTANT TOTAL TTC -
TOITURE TERRASSE

02 - Travaux préparatoires

2.1 Dépose de I'étanchéité existante

Etanchéité en partie courante M2 312 -

Relevés compris bavettes de rive, JD, é MI 92 -

Couvertines en acroteres Mi 78 -
22 Dépose de l'solation en relevés Mi 0 o)
23 Dépose de I'isolation et du pare-vapeur existant M2 312 -
24 Bachage et retrait Forfait 1 N
25 Dépose en réutilisation des naissances EP U 2 N
26 Dépose des Trop plein existants u 2 -

03 - Réfection d'étanchéité

31 Pare-vapeur bitume M2 312 N
32 Isolation thermique polyuréthane ep. 80 mm M2 312 -
33 Etanchéité des parties courantes M2 312 -
34 Protection gravillonnée M2 312 -

Protection gravillon sur stabilisateur alvéolé ep. 3 cm M2 312 -

35 Relevés d'étanchéité :

Relevés sur acrotére (H variable) M 92 -
Relevés sur JD et é MI 35 -
36 Joint de dilatation entre terrasses (joint en lyre) M 41 -
37 Couvertines sur acrotéres périphériques M 92 -
38 Bande de solin en inium : -
Bande de solin sur paroi béton M 78 -
39 Traversée de toiture -
Entrées d'eaux pluviales Y 2 -
VMC Y 6 -
3.10 Grille Pare-graviers Y 2 -
31 Trop plein u 2 -
312 L désenfumage -
R ddme supérieur dim. 100x100 cm Y 2 -
grille anti-chute ou un barreaudage agréé 1200 joules u 2 -
04 - Protection en toiture -
41 Accés en toiture : -
Lignes de vie MI 25 -
42 Garde-corps Mi 0 SO
TOITURE TERRASSE MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
MONTANT TOTAL TTC -
RECAPITULATIF OPTIONS :
OPTION 3.4 : Végétalisation
s étalisati [ve | 312 -
RECAPITULATIF BASE :
ETANCHEITE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS
INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT -
TOITURE TERRASSE MONTANT HT -
MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
Délai global d’exécution en ines : MONTANT TOTAL TTC -
Faita: L'entreprise

Cachet et signature :
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3.4 Option

| LOT 03 - LOGEMENT - Belfort

Le présent marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dés la remise de I'offre, le prix annoncé

dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence tatée devra étre

ée des la remise de I'offre.

DESIGNATION u QUANTITES | QUANTITES PRIX PRIX
PROPOSEES | MODIFIEES UNITAIRES TOTALHT
ETANCHEITE BICOUCHE BITUME
ELASTOMERE SBS - LOT 01
01- ion de chantier
Installations de chantier Forfait| 1 -
Cloture de chantier Forfait| 1 -
Tunnels d'accés Forfait| 1 -
Garde corps de chantier MI 73 -
Tour d'accés Forfait 0 SO
Appareil de levage Forfait 1 -
Installation de chantier MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
MONTANT TOTAL TTC -
TOITURE TERRASSE
02 - Travaux préparatoires
Dépose de I'étanchéité existante
Etanchéité en partie courante M2 321 -
Relevés compris bavettes de rive, JD, émergences Mi 73 -
Couvertines en sur poutres / acrotéres Mi 73 -
Dépose de lisolation en relevés ™I 0 SO
Dépose de l'isolation et du pare-vapeur existant M2 321 -
Bachage et retrait Forfait 1 -
Dépose en réutilisation des naissances EP u 2 -
Dépose des Trop plein existants. u 0 S0
03 - Réfection d'étanchéité
Pare-vapeur bitume M2 321 -
Isolation thermique polyuréthane ep. 80 mm M2 321 -
éité des parties courantes M2 321 -
Protection gravillonnée M2 321 -
Protection gravillon sur stabili alvéolé ep. 3 cm M2 321 R
Relevés d'‘étanchéité :
Relevés sur acrotére (H variable) Mi 73 N
Relevés sur JD et é Mi 20 -
Joint de dilatation entre terrasses (joint en lyre) : Mi 17 -
Couvertines sur acrotéres Mi 73 -
Bande de solin en aluminium : -
Bande de solin sur paroi béton M 73 -
Traversée de toiture -
Ventilation gaz U 1 -
Entrées d'eaux pluviales u 2 -
VMC u 5 -
Souche U 4 -
Grille Pare-graviers U 2 -
Trop plein u 0 S0
Lanterneau -
dome supérieur dim. 90x90 cm U 1 -
grille anti-chute ou un barreaudage agréé 1200 joules U 1 -
04 - Protection en toiture
Acces en toiture :
Lignes de vie ™I 0 S0
Garde-corps i 73 -
TOITURE TERRASSE MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
MONTANT TOTAL TTC -
RECAPITULATIF OPTIONS :
[ve [ a1 R
RECAPITULATIF BASE :
ETANCHEITE BICOUCHE BITUME ELASTOMERE SBS
INSTALLATION DE CHANTIER MONTANT HT -
TOITURE TERRASSE MONTANT HT -
MONTANT TOTAL HT -
TVA 20 % -
Délai global d’exécution en semaines : MONTANT TOTAL TTC -
Faita: L'entreprise

Cachet et signature :
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