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1 GENERALITES

1.10BJET DE PRESENT CCTP ET DESCRIPTION DE L’OPERATION

Le présent lot fixe les modalités techniques a respecter pour 1’exécution des travaux de démolition, de terrassement, de voirie et

de réseaux divers nécessaires a la construction d’un batiment de stockage magasin de munitions régimentaire de type Il au sein du
quartier Lecocq — 21éme RIMA a Fréjus dans le département du Var (83).

Les grandes lignes de 1’opération sont les suivantes :

- Construction du nouveau magasin munition régimentaire,

- Aménagement des abords (bassin pour les eaux pluviales, cuve de rétention des eaux d’extinction incendie)
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1.2DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET

Le batiment objet de 1’opération, comprendra :

4 cellules en bloc de béton pour le stockage des munitions de DR 1.3 et 1.4 ;
1 cellule en bloc de béton, faisant office de local d’appoint ;

1 local pour les emballages et 1 local pour les déchets ;

Les Voiries et Réseaux Divers associés au magasin ;

Le défrichage d’une zone élargie de 1 400m? a cloturer intégrant le périmétre de protection nécessaire (Absence de
présence humaine ou d’ouvrage).

Il devra par ailleurs répondre aux prescriptions de sécurité suivantes :
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Mise en place d’une détection intrusion avec report sur le poste central de protection ;
Systéeme de levée de doute le cas échéant ;
Mise sous alarme des différentes cellules de stockage.

Intégration du magasin dans une zone protégée (ZP) cloturée : le tracé de la cloture correspond a la Z2.
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1.3DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot comprennent :

1.3.1 Section technique 1 : Démolition

-Les travaux de démolition des ouvrages existants (anciennes longrines),
-La démolition des dalles béton, des fondations,
-L’enlévement et I’évacuation de I’ancienne fosse septique et sa canalisation d’eau usées,

-Le remblaiement, compactage et nivellement du terrain, la plateforme aprés démolition sera plane.

1.3.2 Section technique 2 : Terrassement généraux

-L’implantation des ouvrages a réaliser,
-Les terrassements généraux,
-La réalisation des plates-formes (batiment et parking),

1.3.3 Section technique 3 : Réseaux

-Les travaux de réalisation du systéme de rétention des eaux d’extinction
-Les travaux de réalisation du réseau d’eau pluviale,

-Les travaux de réalisation de la noue d’infiltration,

-Les travaux de réalisation du réseau courant faible,

-Les travaux de réalisation du réseau courant fort.

1.3.4 Section technique 4 : Voirie

-Les travaux de voirie (construction des aires en enrobés),

-La fourniture et la mise en ceuvre des bordures et des caniveaux (équipements de voierie),
-La fourniture et la pose des poteaux de sécuritg,

-La fourniture et la mise en ceuvre des signalisations horizontales et verticales.
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1.3.5 Section technique 5 : Ouvrages annexes

-La fourniture et la mise en ceuvre d’un enrochement en partie ouest de I’aire de stationnement,
-La reprise des chaussées apres travaux.
-La fourniture et la mise en ceuvre de reprises diverses.

1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations, dues au titre de ce présent lot, comprennent :
-La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre,
-Les études d'exécution,
-Les notes de calculs,
-Les plans d'exécution et les carnets de détails,
-La réalisation des ouvrages,
-Les plans de récolement,
-La fourniture des documents d’ouvrages exécutés (DOE) en cours de travaux, avant réception des ouvrages,
-La fourniture des documents de maintenance.

Les travaux de terrassement nécessaires a la réalisation des fondations ne sont pas dus au présent lot.
A la demande du maitre d’ceuvre, le titulaire du présent lot et le titulaire du lot 2 (gros ceuvre / TCE) établiront un proces-verbal

pour la réception de la plateforme. Ce proces-verbal devra étre étayé par des investigations géotechniques qui seront développées
plus tard dans ce document.

1.50BLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Pour I’établissement de son offre, ’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux qui seront a réaliser,
s’étre rendu sur place et avoir parfaitement reconnu le site de I’exécution de ses prestations.

Il tiendra compte des prescriptions et contraintes liées aux prestataires présents sur le chantier et se conformera aux exigences du
coordonnateur de sécurité.

Dans le courant du délai d’étude de son offre, il devra signaler toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur
qui aurait pu se glisser dans I’établissement des documents de la consultation, faute de quoi il est réputé accepter les clauses du
dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Par le fait de soumissionner, 1’entreprise contracte 1’obligation d’exécuter ’intégralité des travaux de sa profession, nécessaires
pour le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux régles de I’art, quand bien méme il ne serait
pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au C.C.T.P.

L’entrepreneur aura, préalablement a son offre, pris connaissance des dispositions générales communes a tous les lots.

1.6 EXAMEN DES DOCUMENTS

Il appartient a chaque entrepreneur d’examiner alternativement des picces écrites et graphiques composant son dossier et de
formuler dans les meilleurs délais toutes remarques nécessaires a sa compléte information.

Il devra signaler au maitre d’ceuvre, les imprécisions ou les imperfections qu’il aura relevées, sans pouvoir se prévaloir de celles-
ci pour demander un délai supplémentaire a la remise de son offre.

Les pieces écrites et graphiques constituant le présent dossier permettent une définition du projet. L’ensemble des documents
d’exécution étant a la charge de 1’entreprise.

1.7 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, de la consistance des travaux et des difficultés d’exécution
éventuelles. Il est obligé de se rendre sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

1.8 COMPLEMENTS

1.8.1 Avant exécution des travaux

Avant le démarrage des travaux, I’entrepreneur fournira :

-Les plans d’exécution,
-Les études techniques ainsi que 1’établissement des divers dessins de détails nécessaires a I’exécution des travaux
incombant a I’entrepreneur titulaire du présent marché,
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-Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux (réseau incendie, EP),

-Les notes de calcul de dimensionnement des voiries et des plates formes,

-La note de calcul de dimensionnement des cuves de rétention des eaux d’extinction d’incendie (selon les documents CNPP
D9 et D9A de juin 2020),

-Le planning prévisionnel,

-Le P.P.S.P.S conformément au PGC du coordinateur SPS.

Les ¢tudes et plans d’exécution seront commencés dés la période de préparation du chantier, ils seront mis au point au cours des
réunions de chantier.

Les travaux ne pourront étre exécutés qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre.

1.8.2 Implantation des ouvrages

Le piquetage général sera effectué avant le commencement des travaux aux frais et sous la responsabilité de 1’entreprise, par un
géométre expert ayant re¢u 1’agrément du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur restera responsable des repéres d’implantation et de nivellement mis en place et devra en assurer la conservation
par la mise en place de protections ou, leur report éventuel hors de la zone des travaux.

Tous les frais résultant des piquetages complémentaires seront a la charge de I’entrepreneur et seront implicitement compris dans
le prix des travaux du marché.

1.8.3 Provenance et qualité des matériaux

L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans 1'élaboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrdle et de réception des
matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes frangaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.
Les caractéristiques des matériaux utilisé€s sur le projet seront a justifier avant exécution, avec & minima :
-Géotechnique routiére :
o Identification et analyses granulométriques,
o Teneur en eau,
o Densités séches et humides,
-Sensibilité a I’eau :
o Equivalent de sable,
o Limites d’ATTERBERG,
-Comportement :
o Essais PROCTOR,
o Essais CBR,
o Essais de chargement a la plaque.

L’entrepreneur devra communiquer au maitre d’ceuvre, graphiquement et en trois exemplaires, les résultats dés que le laboratoire
les lui aura fait connaitre.

Pour la phase exécution :

-Essai Proctor normal et modifié : 1’essai sera satisfaisant si la densité séche obtenue est au moins égale a 95 % de la
densité séche de ’OPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur une épaisseur de 0.50m. Si 1’essai n’est pas satisfaisant,
I’entrepreneur procédera a un nouveau compactage avec apport éventuel de matériaux et 1’essai sera renouvelé.

o 1 essai Proctor normal pour chaque matériau de constitution mis en ceuvre et 1 tous les 500m3 avec un minimum de
1 par plateforme,

o 1 essai Proctor modifié pour chaque matériau de constitution mis en ceuvre et 1 tous les 500m3 avec un minimum
de 1 par plateforme,

-Essai de portance type essai de chargement a la plaque :

o 1 essai tous les 200m? avec un minimum de 1 essai par plateforme,
o EV2>50Mpa,

o Kw (module de Westergaard) > 5S0Mpa/m,

o K (rapport de compactage) <2,

-Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage,

o 1 essai pour 500m’, 3 essais minimum par matériau en place et mis en ceuvre,

-Mesure de la densité séche des fonds de forme, des corps de remblai aprés compactage,

o 1 essais tous les 200m? et pour chaque couche avec un minimum de 3 par couche.
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1.8.4 Ouvrages voisins

Toutes précautions sont a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins.

L’entrepreneur devra s’assurer au besoin, par détection ou investigations complémentaires, du positionnement exact des réseaux
existants. L’entreprise titulaire du marché devra justifier sa certification pour I’exécution des investigations complémentaires
nécessaires pour les interventions a proximité des réseaux. Les résultats des investigations complémentaires devront étre fournis
aux exploitants selon la l1égislation en vigueur.

L’entrepreneur reste seul responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.

1.8.5 Sécurité du public

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents, avant le commencement et
pendant toute la durée des travaux.

Il mettra en place les clotures, la signalisation et le balisage nécessaires a la sécurité publique au droit des sorties et des ouvriers a
I’intérieur du chantier.

L’entrepreneur est tenu d’assurer la sécurité et commodités de la circulation des véhicules et des piétons au droit de la sortie du
chantier, et des véhicules et des ouvriers a 1’intérieur du chantier.

1.8.6 Propreté des espaces aux abords du chantier

L’entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes les dispositions pour éviter qu’aux abords de son chantier les chaussées et les
trottoirs ne soient souillées par les véhicules et engins circulant pour les besoins du chantier.

L’entrepreneur ne pourra pas occuper la voie militaire pour les dépots de matériaux.

L’entrepreneur sera responsable pendant la durée des travaux du maintien en bon état des voies, des réseaux, des clotures et
installations de toutes natures, affectées par ses travaux.

A défaut si I'un de ces travaux de protection, de nettoyage ou autre n’était pas réalisé par 1’entreprencur aprés demande du maitre
d’ceuvre, celui-ci serait réalisé par une entreprise tierce désignée par le maitre d’ceuvre aux frais et risques de I’entreprencur.

1.8.7 Mesures diverses

L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouilles et
aux ouvrages susceptibles d’étre intéressés. Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a 1’assainissement du chantier, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces sujétions font partie des aléas
normaux de I’entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de I’interruption de
travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux
phénomeénes atmosphériques.

1.8.8 Essais

L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, de sa propre initiative ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’ensemble des essais, in
et analyses nécessaires pour garantir au maitre d’ccuvre une qualité optimale des matériaux fournis et de leur mise en ceuvre.

1.8.9 En fin de chantier

L’entrepreneur réalisera les dossiers de récolement des travaux, conformes a 1’exécution.
11 les fournira avant la réception des travaux et les soumettra a I’approbation du maitre d’ceuvre.
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) devra étre fourni comme indiqué dans les Dispositions Générales (D.G).

2  DONNEES DE BASE

2.1 TEXTES APPLICABLES

L’ensemble des textes faisant partis du corpus normatif et des régles de I’Art, en vigueur et versions a jour, sont a prendre en
compte pour le dimensionnement et la réalisation des travaux.

Dans les grandes lignes et de fagon non exhaustive, les différentes exigences a prendre en compte sont les suivantes :

Conception infrastructure :

11
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-Code du travail,
-Eurocodes,
-L’ensemble des DTU,
ICPE :
-Le batiment est soumis a enregistrement au titre de la rubrique n°4220 (stockage de produits explosifs) donc I’ Arrété
ministériel du 29 juillet 2010 modifié par I’arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales est a appliquer,
IOTA :
-Le bassin-versant intercepté par le projet présente une superficie de 3,014 ha. Le projet est donc soumis a un dossier loi sur
I’eau pour la rubrique 2.1.5.0, sous le régime de la déclaration.

Accessibilité :
-Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009, relatif a 'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (articles R
4214-26 a4 4214-28) : pas d’obligation particuliére sur ce batiment néanmoins le magasin & munitions sera accessible aux
personnes a mobilité réduite (PMR).

2.2DOCUMENTS TECHNIQUES

Les documents techniques suivants sont joints au présent lot :

2.2.1 Etude géotechnique du site

En corrélation avec la norme NF P 94-500, une étude de sol est fournie a 1'entrepreneur titulaire du présent lot, a savoir :
-Rapport d’étude géotechnique de conception phase avant-projet G1 du bureau d’étude GEOTEC France du 24/10/2023,
-Rapport d’étude géotechnique de conception phase projet G2 AVP et G2 PRO du bureau d’étude GEOTEC France du

27/03/2024.

En vue de maitriser au mieux ’aspect géotechnique de 1’opération, il sera demandé au titulaire une étude géotechnique de
réalisation G3 pour la noue d’infiltration et les plateformes. L’étude géotechnique du titulaire détaillera les dispositions prises
concernant le risque de retrait gonflement d’argiles. Le Maitre d’ceuvre mandatera de son coté une supervision géotechnique
d’exécution G4 pour corroborer les différentes exigences du projet.

L’entrepreneur titulaire du présent lot étant responsable de la pérennité des ouvrages réalisés par ses soins, il devra prendre toutes
les dispositions qu’il jugera utiles pour tenir compte de 1’interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le comportement
géotechnique des terrains et les conditions d’exécution. S’il le juge utile, il fera réaliser a ses frais une étude géotechnique du sol
complémentaire, en plus de la G3 déja exigée au titre de ce marché.

2.2.2 Plan de détection des réseaux existants

Le plan de détection tous réseaux sur I’emprise du futur batiment est fourni a I'entrepreneur titulaire du présent lot a titre indicatif:
-Plan de détection des réseaux ind0 du 17/07/2023 du bureau d’étude GEOSAT,

Avant I’ouverture des tranchées et avant terrassement, I’entrepreneur aura a sa charge les démarches de détection, de repérage, et
de marquage des différents réseaux placés sur I’emprise des travaux.

Les réseaux rencontrés, de quelque nature qu’ils soient, devront étre maintenus en état, ou dévoyés s’ils se trouvent sous 1’emprise
d’un ouvrage a construire ou s’ils sont nécessaires a la continuité du service du camp.

2.2.3 Diagnostic amiante, plomb et HAP
Les différents diagnostics amiante des ouvrages existants (sols coulés a base ciment) effectués par la sociét¢ BUREAU VERITAS
sont donnés a I'entrepreneur titulaire du présent lot a titre indicatif:
-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante du 20/07/2023.
2.3DONNEES CLIMATIQUES
2.3.1 Risque de gel

Selon la norme FD P18-326 du 03/08/2016, le risque de gel a prendre en compte est le gel modéré.

2.3.2 Charges de neige

En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/04/2004 (et ses annexes AN, Al et A2), les paramétres a prendre en compte
sont les suivants :
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-Topographie : site normal
-Altitude : 60 m
-Région : C2

2.3.3 Charges de vent

En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/11/2005 (et ses annexes AN, Al, A2 et A3), les paramétres a prendre en
compte sont les suivants :

-Catégorie de terrain ou de rugosité : 11

-Région : 2

2.4CHARGES D’EXPLOITATION — NATURE DU TRAFIC

Le dimensionnement de la voirie sera réalisé conformément au catalogue SETRA. Les données a prendre en compte sont les
suivants :

-Chaussée a faible trafic

-Voirie du réseau non structurant et Classe de trafic cumulée sur 20 ans (VNRS20)

-Taux de croissance linaire annuel du trafic lourd 4%

-Classe de trafic T3 (85 PL/jour/sens de circulation)

-Trafic cumulé TC320

-Classe de portance de la plateforme PF2 (module EV2 > 50 MPa)

Les voiries devront également étre dimensionnées pour résister au passage journalier d’un charriot élévateur :
-Charge : 140kN/essieu ce qui correspond a un FL5 selon la norme NF EN 1991-1-1.

2.5DONNEES SISMIQUES

En référence au décret n°2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais, 1’aléa
sismique considéré pour notre zone est faible.
Les paramétres a prendre en compte sont les suivants :

-Zone de sismicité : 2 faible

-Classification du batiment : catégorie d’importance II

3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit le piquetage des ouvrages qui sera effectué avec une précision de Scm en planimétrie et
de 3cm en altimétrie par rapport aux points de repere établis en réunion et validés par le Maitre d’Euvre. Ces points de repére
sont matérialisés sur le terrain par des piquets en bois. Le titulaire est en charge de la mise en place permanente des piquets sur
site tout au long du chantier.

Le point de référence choisi, a confirmer en période de préparation, est I’angle Sud-Est du batiment a construire.
Niveau point de référence : 59.14 NGF

3.2DEBROUSSAILLEMENT

Il comprend l'enlévement de toutes les broussailles, végétations ligneuses, taillis et arbustes dont le diamétre pris a 1 m du sol est
inférieur a 3 cm, l'arrachage des racines et leur évacuation aux décharges publiques et ce sur toutes les zones concernées par les
travaux (zone Z2 et Z4, noue d’infiltration).

3.3 MESURES SUR LA FLORE EN PHASE CHANTIER

Le Dossier de déclaration loi sur 1’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 détaillent les 3 mesures sur le milieu naturel & mettre en
Ceuvres :

- E2.1a Matérialisation et piquetage des limites d’emprise de travaux a ne pas dépasser ; (voir article 1.8.4 du CCTP Dispositions
Générales)

- Rl.1a - Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'acces et/ou des zones de circulation des engins de
chantier (voir article 1.8.4 du CCTP Dispositions Générales);

- R2.1f Lutte contre le développement des especes exotiques envahissantes (voir article 1.8.4 du CCTP Dispositions Générales).
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3.3.1 Protection des « serapias neglecta » (orchidées sauvages protégées)

Les stations/spots de « serapia neglecta » (orchidées sauvages protégées) seront protégées, par le titulaire du présent lot, pendant
toute la durée du chantier, par un enrochement afin d’éviter qu’on les écrase avec des engins de chantier.

11 stations de « serapia neglecta » ont été référencées sur la zone de travaux.
1 station de « serapia neglecta » représente en moyenne une surface de 4 m? a protéger.
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3.3.2 Lutte contre le développement des Espéces Exotiques Envahissantes (EEE)

Lors du diagnostic écologique, il a été observé la présence de foyers de « paspales dilatées » sur les emprises du projet.

Cette espece se reproduit et se propage essentiellement par graines. Elle fleurit pendant pratiquement toute sa période de
croissance, de juillet a octobre (voir novembre). 11 est déconseillé de la faucher puisque source d’une épiaison répétée.

En ce qui concerne les sujets se trouvant sur les emprises immédiates de projet, il est préconisé de réaliser les débroussaillements
avant la période de croissance (juillet a novembre). Ce dernier sera donc réalisé hors de ces périodes.

Les mouvements de terres et le déplacement des véhicules de chantier pouvant étre a 1’origine de nouvelles stations d’espéces
exotiques envahissantes, la non-introduction d’EEE lors du chantier est une des préoccupations du maitre d’ouvrage.

Les engins qui interviendront sur les chantiers devront arriver sur site exempts de tout fragment d’espéce exotiques envahissantes,
c’est-a-dire que les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement avant d’arriver sur le chantier. Dans
le cas ou de nouveaux foyers d’EEE apparaissent dans la zone de travaux, les stations devront étre matérialisées (a la rubalise par
exemple) et impérativement évitées par les engins avant traitement.

Les engins, aprés avoir travaillés sur une zone colonisée par des espéces invasives devront repartir du site exempt de tout
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fragment : les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement. Le semi sur les terrains remaniés devra
étre rapide afin d’éviter au maximum la colonisation par les EEE.

3.4DEBOISEMENT

Dans tous les cas, les arbres ne seront abattus qu'aprés accord du représentant du maitre d'ceuvre. Les branches seront broyées, les
troncs et les grosses branches seront débitées et évacuées en décharges publiques. Il comprend l'abattage des arbres quelle que
soit la taille ou 1'époque, le débitage des billes de bois.

Dans les parties a déboiser, toutes les précautions seront prises pour que les arbres conservés, sur décision du maitre d'ceuvre, ne
soient pas endommagés. Les arbres seront abattus a la demande, aprés repérage sur le terrain, effectué par l'entreprise, selon les
directives du maitre d'ceuvre.

3.5ESSOUCHEMENT

Il comprend l'arrachage, le débitage et I'enlévement des souches, ainsi que le comblement des excavations provoquées par
I’essouchement si nécessaire. Les matériaux de comblement seront soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre ou de son
représentant et seront empruntés sur le site des travaux.

3.6 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE (EEE)

Les travaux comprennent le décapage de la terre végétale sur l'emprise des ouvrages a réaliser. Cette terre pourra étre réutilisée
dans le cadre du présent projet. Dans ce cas, I’entreprise devra mener les investigations et les essais nécessaires permettant de
justifier au Maitre d’ceuvre que ce réemploi ne représente pas un risque ou une pollution pour le futur projet. L’excédent sera
évacué a la charge de I’entreprise.

Les précautions nécessaires devront étre prises afin que ces déplacements (mouvements de terre) ne générent pas de
dispersions des EEE. Un suivi de ces déchets (trackdéchets) en décharge agréée sera demandé au titulaire.

4 SECTION TECHNIQUE N°1 : DECONSTRUCTION ET DEMOLITON

Le titulaire du présent lot doit tous les travaux de démolition, de déconstruction et de dépose pour parvenir a 1’état futur depuis la
lecture comparée du plan actuel ainsi que de la visite des lieux.
Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients que pourrait
engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie.
Pour ce faire, il devra:
-Effectuer un état des lieux sur les ouvrages du site.
-Prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : bruits, poussiéres, boues...,
-S'assurer que tous les réseaux a supprimer (eau, électricité, canalisations diverses, ...) ont été neutralisés par le lot2,
-S’assurer de I’alimentation provisoire de tous les fluides sur les réseaux destinés a n’étre déposés qu’en partie,
-S’assurer de la remise en état de tout ouvrage indiment déposé ou démoli.

Les travaux de démolition sont exécutés avec soin, en prenant toutes précautions usuelles et en installant tous dispositifs
réglementaires de sécurité. L'entrepreneur est tenu, avant commencement des travaux d'avertir les services compétents chargés du
contréle des éléments de sécurité sur le chantier.

Les modes de réalisation des démolitions sont laissés a l'initiative de l'entrepreneur qui les soumet au maitre d'ccuvre et au
coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour accord. L'entrepreneur ne peut élever de réclamation, ni
prétendre a supplément de prix ou a prolongation du délai contractuel si certains ouvrages ou parties d'ouvrages prévus démolis
dans son offre doivent étre exécutés par d’autre mode de réalisation.

11 est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition doivent rester dans le cadre de la réglementation.

L'entrepreneur veille et a 1'obligation de mettre en ceuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes en vigueur toutes
les dispositions et régles de sécurité applicables aux chantiers de batiments et des travaux publics.

Le titulaire s’assurera que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux batiments avoisinants
(protection contre les vibrations, chocs, ébranlements excessifs, poussicre, eau).

Le titulaire doit notamment le nettoyage des voiries et voies d’acces au chantier.
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4.1 DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

4.1.1 Avant I’exécution des travaux

En avance de phase, le titulaire du présent lot doit fournir avant le démarrage des travaux de déconstruction :

-Son PPSPS.

-Son analyse des risques en regard des travaux a exécuter, permettant la définition des modes d‘interventions et des
protections (collectives et individuelles) a adopter,

-La note détaillée précisant les matériels et méthodes utilisés,

-Le calendrier détaillé d’exécution,

-Les dispositifs de protection des avoisinants,

-Le plan détaillé de I’organisation de chantier et du balisage,

-L’ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets.

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire des travaux devra I’ensemble des documents et les autorisations nécessaires afin de
garantir la bonne tenue du chantier.

4.1.2 Durant I’exécution des travaux

Le titulaire doit tenir & jour un dossier a disposition des intervenant ou organismes de prévention sur le chantier avec :
-Son PPSPS,
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-Le planning d’intervention détaillé,

-Les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD),

-Les bordereaux de suivi des déchets non dangereux (BSDND),
-Les bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des borderecaux de suivi des
déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants, non dangereux ou amiantgs, est assurée
via I'utilisation de 1’outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la
Transition Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD et BSDA) via Trackdéchets. Ces BSD sont créés soit
par le Titulaire, soit par le transporteur.

La démarche est détaillée de fagcon précise dans les « Dispositions Générales ».

4.2 OPERATIONS DE DECONSTRUCTION ET DEMOLITION

4.2.1 Démolitions, déconstructions complétes des ouvrages

Les anciennes constructions encore présentes sur le site des travaux (emprise de la construction du magasin ainsi que celle de la
noue d’infiltration des eaux pluviales) seront évacuées.

Le titulaire du présent lot doit :

-La préparation des travaux ;

-La déconstruction et la démolition des anciennes longrines et dalles béton (y compris leurs éventuelles fondations),
-L’enlévement et 1’évacuation de ’ancienne fosse septique et sa canalisation d’eau usées,

-La déconstruction et la démolition des constructions métalliques servant de chenil,

-Le remblaiement, compactage et nivellement du terrain, la plateforme aprés démolition sera plane.

4.2.2 Démolition des regards et d’ouvrages enterrés

Les parties apparentes de regards, de fosses, de réservoirs..., seront démolies.
Les vides seront comblés avec des matériaux tout-venant et un compactage devra étre obligatoirement réalisé.
Les gravois seront évacués, les excavations restantes seront comblées avec des matériaux tout-venant fournis par l'entrepreneur.

5 SECTION TECHNIOQUE N°2 : TERRASSEMENTS GENERAUX

5.1 PRINCIPE DE TERRASSEMENTS

Les différents diagnostics réalisés ne font pas état de pollution des sols sur ’emprise du projet. Cependant, lors de la phase de
terrassement, si I’entreprise constate une zone suspecte ou a un doute quelconque, elle devra avertir la maitrise d’ouvrage au plus
vite. De plus, elle devra mener, pour corroborer ou non le caractére pollué des terres, un diagnostic par un organisme agréé par le
maitre d’ceuvre. A minima, une prestation de levée de doute (LEVE) définie par la norme NF X 31-620-2 sera demandée a
I’entreprise pour déterminer si les matériaux du site sont concernés par la gestion des sites et sols pollués.

Dans tous les cas, si I’entreprise désire faire le réemploi des terres issues des terrassements sur site ou méme hors site, elle devra
mener les investigations et les essais nécessaires permettant de justifier au Maitre d’ceuvre que ce réemploi ne représente pas un
risque ou une pollution pour le futur projet.

En effet, les terres excavées sont considérées comme des déchets selon la retranscription en droit frangais de la Directive Cadre
Européenne sur les Déchets de novembre 2008, au travers de 1’Ordonnance n°® 2010-1579 du 17/12/2010, portant diverses
dispositions d’adaptation du droit de I’Union Européenne en vigueur dans le domaine des déchets.

Toutefois, une terre excavée peut étre réutilisée et valorisée selon les modalités de tracabilité et de responsabilité applicables aux
déchets, en apportant la preuve qu’elle n’impacte pas les milieux de son site d’accueil (sols en place et eaux souterraines) et en

démontrant son innocuité sanitaire et environnementale selon 1’usage qui en est prévu.

Pour cela, il sera demandé a I’entreprise de respecter les normes en vigueur en la maticre et de se rapprocher des différents guides
¢laborés par le BRGM et 'INERIS tel que le BRGM/RP-60013-FR de février 2012 : « Guide de réutilisation hors site des terres
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excavées en technique routiére et dans des projets d’aménagement ».

5.2 GENERALITES

5.2.1 Documents a fournir

Le titulaire du présent lot établira le plan de mouvement des terres en tenant compte des ouvrages a réaliser. Ce document
précisera :

-Le mode d'exécution des travaux,

-Les cubatures associées,

-Le laboratoire chargé d'exécuter les essais et analyses pour le compte du titulaire du présent lot et la fréquence de ceux-ci.

5.2.2 Emploi des explosifs

L’emploi des explosifs est interdit.

5.2.3 Exécution des déblais

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan de mouvement des terres. Les talus auront une pente conforme
a la nature des matériaux, assurant que ces derniers tiennent dans le temps.
Les déblais excédentaires seront déposés en centre agréé avec fourniture au Maitre d’ouvrage d’un bordereau de suivi.

5.2.4 Exécution des remblais

Ils seront exécutés par simple déversement des matériaux suivis d'un régalage supérieur sensiblement horizontal. Tous les
remblais seront méthodiquement compactés.

L'entreprencur devra soumettre au visa du maitre d'ceuvre, avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, 1'épaisseur
maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction de
l'intensité de compactage, des matériels utilisés, de la nature et de 1'état des matériaux. Le titulaire du marché devra soumettre au
visa du maitre d'ceuvre la qualité du compactage qu'il compte obtenir et la méthode de détermination de ce compactage.

Les matériaux utilisés en remblais devront étre exempts de matiéres organiques (terre végétale, tourbe ou autre) de corps
étrangers (détritus, gravois, produits de démolition, etc.). Ils ne devront pas contenir d'éléments dont la plus grande dimension
serait supérieure a 300mm.

5.2.5 Exécution des purges

Si jamais, lors des terrassements, des zones faibles ou de moindre consistance sont décelées, elles devront étre délimitées par
tracage au sol de formes rectangulaires et les matériaux défectueux seront purgés a la profondeur nécessaire en accord avec le
Maitre d’ceuvre. Ces ouvertures seront alors soigneusement comblées par un gros béton coulé pleine fouille. Les travaux seront
conduits de maniére a ne pas détériorer les formes voisines. Il sera pris attachement des longueurs, largeurs et profondeurs des
purges.

5.3 REALISATION DES PLATEFORMES

Le titulaire doit le terrassement du terrain sur I’emprise globale des travaux et plus particuliérement la réalisation des plateformes
destinées a recevoir :

-La plateforme du futur batiment,

-Le parking PL a 1’Ouest du futur batiment.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation des décaissements en déblai et mis a niveau de fond de formes
provisoires.
Les travaux a sa charge comprennent :
-Les terrassements de réglage fin des plateformes des zones précitées ci-dessus,
-Le réglage et compactage des fonds de forme des plateformes,
-L’évacuation quotidienne en décharge de I’ensemble des matériaux non utilisés issus du présent poste, compris taxes et
droits.
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Les caractéristiques des différentes plateformes crées devront étre & minima conformes aux prescriptions de I’étude de sol fournie
au DCE. Si jamais le présent cahier des charges demande des éléments plus contraignants que 1’é¢tude de sol il faudra les prendre
en compte.

En ce qui concerne les remblaiements a opérer pour les plateformes support de dallage ou de chaussée, les caractéristiques des
matériaux aprés mise en ceuvre et compactage, devront satisfaire a :

Classe de la plate-forme PF2
Module de rechargement EV2 > 50 MPa
Rapport des modules Ev2/Evl <2

Le titulaire déterminera les épaisseurs des couches a mettre en ceuvre. Il devra présenter une note de calcul de dimensionnement
au visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. Les caractéristiques et le comportement des structures de plates formes
ainsi obtenues devront étre équivalents. Cependant, les épaisseurs indiquées dans ce présent sont des valeurs minimales a
respecter.

La mise en ceuvre devra étre en total respect des normes en vigueur et en particulier le DTU 13-3.

5.3.1 Préparation de la plateforme

Le compactage du fond de forme sera adapté a la nature du sol et aux conditions climatiques au moment des travaux. Si des pluies
se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont abondantes au cours des 2 mois précédents les travaux, des
adaptations seront nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage, traitement a la chaux, etc.).

Les travaux de terrassement devront impérativement étre effectués avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas déstabiliser
le fond de forme qui est extrémement sensible a 1’eau. De plus, les travaux devront étre effectués en rétro avec remblaiement a
I’avancement en s’assurant qu’aucun engin ne circule sur le fond de forme.

Compte tenu du contexte géologique (sensibilité a ’eau des argiles), il sera impératif de réaliser les travaux de décapage dans de
bonnes conditions météorologiques.

5.3.2 Réception des plateformes

La réception des plateformes représentera un point d’arrét important pour le Maitre d’ceuvre et sera un prérequis pour la suite du
projet.
Il sera ainsi demand¢ au titulaire de fournir une note détaillée, pour chaque plateforme, avec les éléments suivants :
-La description de la composition de 1’atelier de compactage,
-Un procés-verbal de réception avec :
o Une vue en plan de la plateforme faisant apparaitre les différentes cotes théoriques et réelles, les largeurs ou sur
largeurs théoriques et réelles,
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o Des coupes mettant en exergue les altimétries obtenues et donc les cotes théoriques et réelles.
o La conformité ou non des différents points de controles suivants :
= Acceptation de la plateforme en altimétrie
= Acceptation de I’implantation en plan
= Altimétrie des fouilles
= Altimétrie de la couche de forme
= Altimétrie de la couche d’assise
-La fourniture d’un mission géotechnique G3 par un bureau d’étude qui devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Un
programme d’investigation devra étre mis en place avec, a minima :
o Laréalisation des essais a la plaque suivant le procédé LCPC au niveau de la couche de forme,
o Laréalisation de pénétrométres dynamiques au niveau des fonds de fouilles.

5.3.3 Controles de mise en ceuvre

Pendant les travaux et avant la réception des plateformes, le Maitre d’ceuvre réalisera, en collaboration avec le titulaire, des
contrdles a ’avancement, tels que :
-Sur les travaux préparatoires :
o Par examen visuel (géométrie, homogénéité du sol, zones faibles...),
o Par vérification des profondeurs et des épaisseurs.
-Sur les terrassements selon les modalités du fascicule 2 du guide SETRA :
o L’identification et les caractéristiques des sols en place apres essais,
La répandage des matériaux,
Le réglage de chaque couche,
La qualité et I’épaisseur des couches de matériaux rapportés,
Le compactage : moyens mise en ceuvre, surveillance de leur fonctionnement et de leur utilisation,
Le contrdle du niveau de portance,
La géométrie conformément aux prescriptions du CCTP.

O O O O O O

Les essais et les moyens mis en ceuvre pour ces controles seront a la charge du titulaire du présent lot.

5.3.4 Plateforme du futur batiment

Les travaux comprennent, apres la démolition des ouvrages existants :
-Le terrassement du terrain a -1,20m de la cote projet sur ’emprise globale des travaux prolongée de 2 métres de part et
d’autre (cf. plan 08 — Coupes),
-La réalisation d’une structure d’assise sera au titre des travaux du lot2
Cote altimétrique de la plateforme batiment aprés terrassement :
Cette cote est donnée a titre indicatif en fonction des contraintes géotechniques (base marché). Les cotes altimétriques seront
précisées par le titulaire du lot VRD lors du dimensionnement du corps de chaussée en période de préparation.
-Niveau actuel point de référence : 59,14 NGF
-Cote projet : niveau fini sur dalle batiment futur : 59.14 NGF
-Niveau fini de la plateforme : 57,94 NGF
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5.3.5 Plateforme des extérieurs : Parking PL a I’Ouest du futur batiment

Les travaux comprennent, apres la démolition des ouvrages existants :
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-Le terrassement du terrain a -1,0m de la cote projet sur ’emprise globale des travaux prolongée de 2 métres de part et
d’autre (cf. plan 10 — Plan de toiture),
-La réalisation d’une structure composée, au minimum, de :
o Sous-couche de type anti-contaminant constituée d’un géotextile non tissé de classe 9,
o Couche de forme : GNT 0/60 sur une épaisseur minimale de 30cm
= Cette couche de forme, mise en ceuvre conformément au DTU 13-3, devra étre propre (4 < passant a 80 pm <
8%) et bien graduée (ES > 30 et compris dans le fuseau de Talbot). Elle sera compactée a 95% de I’OPM.
= Le fond de forme, support de la couche de forme, devra avoir une portance minimale EV2 > 15MPa. Le titulaire
devra faire les essais nécessaires pour valider ce prérequis.
o Couche de fondation : GNT 0/20 sur une épaisseur minimale de 20cm,
o Cette structure sera prolongée de 2 métres par rapport aux nus extérieurs des plateformes et des voiries.

Cote altimétrique de la plateforme batiment aprés terrassement :
Cette cote est donnée a titre indicatif en fonction des contraintes géotechniques (base marché). Les cotes altimétriques seront
précisées par le titulaire du lot VRD lors du dimensionnement du corps de chaussée en période de préparation.

-Niveau actuel point de référence : 59,14 NGF

-Cote projet : niveau fini sur dalle batiment futur : 59,14 NGF

-Niveau fini de la plateforme : 59,09 NGF
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NOTA BENE : Les pentes Est vers I’ouest devront obligatoirement &tre respectées. Si jamais, sur le terrain, le titulaire
constaterait un manque de concordance, celui-ci devra en avertir le maitre d’ceuvre et ce sans délais.
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6 SECTION TECHNIQUE N°3 : RESEAUX

Les travaux comprennent toutes les prestations nécessaires a la réalisation des réseaux suivants :
-Réseaux ¢électriques :
o Basse-tension (BT),
o Courant faible et réseau VDI,
-Evacuation des eaux pluviales (EP),

NOTA BENE : Pour des contraintes de mise en ceuvre, les réseaux sous dallage sont a la charge du lot gros-ceuvre / TCE.

LEGENDE :
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6.1 FOUILLES ET TRANCHEES

Elles seront, au titre de la présente section technique, réalisées conformément au corpus normatif en vigueur et plus
particuliérement aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG, des normes NF P98-331, NF P98-332, NF P98-333 et du
Cahier 1231 de 03/1974 du CSTB y compris si nécessaire tout étaiement, blindage et épuisement.

En aucun cas, la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa profondeur a I'exception de
celle aboutissant au batiment.

Les déblais réutilisables seront triés et posés en tas ou cordons a proximité des tranchées, les autres matériaux seront évacués a la
décharge publique. Si nécessaire I'apport de matériaux neufs de remblaiement sera a la charge de 1’entreprise.

L'entrepreneur ne pourra commencer la pose de canalisations aprés l'accord du maitre d'ccuvre. De la méme facon, le
remblaiement des fouilles ne pourra étre réalisé qu’aprés accord préalable du maitre d’ceuvre. L'entrepreneur prendra toutes
dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.

Dans le cas d'une tranchée propre aux réseaux d'électricité et téléphone, les prestations de la présente section technique
comprendront outre le creusement de la tranchée et son remblaiement au-dessus du lit de sable supérieur, 1'assise et I'enrobage de
sable des canalisations électriques.

Dans le cas d'une tranchée commune, les prestations de la présente section technique comprendront, en plus du creusement de la
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tranchée, l'assise, I'enrobage et le remblai.

Il sera disposé un grillage avertisseur de 0,50 m de large en polyéthyléne, placé a 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure ou

au-dessus de la couche supérieure de sable.

Concernant les dispositions constructives et les couleurs des grillages avertisseurs, la norme NF P98-332 sera a respecter et dont
une synthése est fournie dans 1’illustration ci-dessous :
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Eau potable, distribution et transport

i g Assainissement
@ Réseaux électriques BT et HT, éclairages publics
Télécommunication et vidéo en pleine terre
et sous fourreaux.

Gaz combustible, distribution, transport.
Hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

Apres remblaiement, 'entrepreneur établira, pour les réseaux situés en dehors de 1’emprise des travaux, un revétement de

chaussée identique a l'existant.

Il ne procédera a la réfection définitive des chaussées et trottoirs qu'aprés tassement et consolidation de ces derniers, et avec

I’accord préalable du maitre d'ceuvre.

Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre réalisé conformément a la prescription de I’'UTE C 11-001.
L'emploi d'engin mécanique pour le compactage doit faire 1'objet d'accord particulier.

6.2SYSTEME DE RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION

Ce réseau part de I’électrovanne située apres le regard EP a I’est du batiment jusqu’a la cuve de rétention, inclues. Celui-ci sera
sollicité dans le cas d’un incendie déclaré dans le batiment. Les eaux d’extinction utilisés par les secours et collectées par les
caniveaux dans le dallage du batiment devront arriver dans la cuve via 1’électrovanne et ne surtout pas étre envoyées vers la noue

d’infiltration.

Cette prestation comprend :

-La fourniture et la pose de 1’électrovanne sur le réseau EP a ’est du batiment dans le regard.
-La réalisation de la canalisation entre 1’électrovanne et I’entrée des cuves,

-La fourniture et la pose de la cuve,

-La réalisation du report de 1’¢électrovanne au niveau de la centrale SSI dans le batiment (local emballage).
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Localisation : Cf plan n°04 — Plan réseau EP

6.2.1 Calcul du volume de rétention

Le titulaire devra fournir la note de calcul de dimensionnement des cuves de rétention des eaux d’extinction d’incendie en
6.2.2 Electrovanne

appliquant les documents CNPP D9 et D9A de juin 2020. Ce document devra étre visé par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit la fourniture et la pose d’une électrovanne permettant de fermer le réseau EP classique et d’envoyer les eaux
polluées vers la cuve.

Celle-ci devra assurer une résistance et une fiabilité garanties malgré 1’utilisation avec des fluides agressifs.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Electrovanne 3 voies,

-Normalement fermée sur le réseau de rétention et ouverte sur le réseau EP classique vers la noue d’infiltration
-Commande directe et a isolation totale,
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-Commande a distance au niveau de la centrale SSI du batiment (dans le local « emballage » au sud-est du batiment),
-Possibilité de commande manuelle en substitut a la commande a distance.

Cette électrovanne devra étre posée sous regard.

6.2.3 Cuve de rétention

Le titulaire doit la fourniture et la pose d’une cuve, permettant de reprendre le volume de rétention des eaux d’extinction incendie
préalablement calculé, d’un volume de rétention minimum de 140 m?

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Réservoir simple-paroi,
-Fabrication suivant la NF E 86-410 du 01/06/2010,
-Acier S235 au minimum,
-Equipé d’un trou d’homme de diamétre intérieur 600mm minimum,
-Revétement extérieur polyuréthane testé sous 2500V pour assurer la protection a la corrosion,
-Entrée/sortie par piquage sur fond,
-Event type DFCI,
-Aspiration avec crépine,
-Revétement intérieur résistant aux additifs utilisés pour I’extinction des incendies.

.
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6.2.4 Mise en ceuvre

6.2.4.1 Vérifications préalables :

Avant toute installation du réservoir, il est demandé au titulaire de vérifier les éléments suivants :
-La nature des sols et leur capacité a soutenir la masse du réservoir une fois rempli,
-D’inventorier tous les risques naturels et potentiels dans la zone d’installation (mouvement de terrain, zone inondable,
carriéres souterraines...) pour prendre toutes les dispositions permettant une installation conforme et fiable du réservoir,
-De s’assurer qu’aucune cavité quelconque ne se trouve au-dessous du réservoir.

6.2.4.2 Travaux d’installation :

6.2.4.2.1 Réalisation des fouilles

La fouille sera suffisamment grande pour recevoir 1’appareil sans permettre son contact avec les parois. Un espacement minimum
de 0,5 m de chaque c6té des flancs de 1’ouvrage doit étre laissé afin de pouvoir compacter correctement la zone d’enrobage et de
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respecter une certaine homogénéité du matériau.

6.2.4.2.2 Radjer en héton
Il sera prévu, a la charge du titulaire, un radier en béton armé suffisamment lourd auquel le réservoir sera amarré pour compenser
la poussée d’Archiméde en condition d’utilisation et empécher tout mouvement. Une note de dimensionnement de ce radier doit
étre établi et fourni pour visa du maitre d’ceuvre. Il sera d’épaisseur minimum de 20cm, armé et parfaitement de niveau.
Le radier en béton armé devra avoir les dimensions minimales suivantes :

-Longueur L = lp +500mm avec o la longueur d’encombrement maximum,

-Largeur 1 = d; +500mm avec d; le diamétre nominal intérieur,

Pression de service relative S
‘ Diamétre nominal

< 0,5 bar
d I d mini : 800 mm

Parstinbiriours) d\ maxi : 3000 mm

lo

Longueur d'encombrement maxi

Le réservoir doit étre posé sur un lit de sable de 10cm d’épaisseur minimum, parfaitement compacté, et amarré au radier au
moyen de sangles ou cables appropriés.

6.2.4.2.3 Remblaiement

L’épaisseur du remblaiement au-dessus du réservoir devra étre de 0,5m minimum et de 1,5m maximum. Aprés la mise en fosse
du réservoir, le remblaiement doit se faire avec du sable de riviére de pH neutre compris entre S<pH<9 sur une épaisseur d’au
moins 20cm autour du réservoir afin de préserver le revétement polyuréthane. Ce sable doit étre granuleux et exempt de fines.

Le titulaire devra remblayer autour de la cuve avec du sable, tout en la remplissant en présence de nappe ou pas, avec de 1’eau
claire pour équilibrer les pressions et éviter une éventuelle déformation de 1’ouvrage.

Le remblai de protection est compacté par couche de 20 a 30 cm. Il sera constitué d’un matériau facile a compacter ne présentant
qu’un faible pourcentage d’éléments fins et d’éléments grossiers.

Si le terrassement et la réalisation du remblai de protection ont nécessité des blindages, ceux-ci seront partiellement relevés par
couche avant le compactage ; et enlevés sans effet dynamique.

Le titulaire devra prévoir les différentes rehausses béton permettant d’accéder aux trous d’hommes ainsi que les différents regards
jugés utiles pour 1’exploitation tels que : jonctions d’entrée et de sortie, changement de direction...

0.2.4.2.5 Mise en service:

6.2.4.2.5.1 Intégrité du réservoir

Le titulaire devra, a minima, faire les vérifications suivantes :
-Intégrité du revétement extérieur,
-Absence de tout objet ou d’anomalie a I’intérieur du réservoir,
-Mise a la terre assurée de tous les éléments métalliques.

6.2.4.2.5.2 Raccordement des évents

Il faudra s’assurer de 1I’ouverture des évents (les bouchons provisoires montés durant le transport et la dépose du réservoir doivent
étre impérativement enlevés avant toute exploitation du réservoir).

6.2.4.2.5.3 Bouchonnage étanche

Il faudra remplacer les bouchons provisoires des manchons non utilisés (placés sur les plateaux) pour son transport par des
bouchons étanches.

6.2.4.2.5.4 Raccordement a la terre

Le titulaire devra relier a une terre le réservoir par liaisons équipotentielles d’impédance inférieure a 30 ohms (terre générale ou
piquet de terre).
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6.2.4.2.5.5 Test d’étanchéité

Selon la réglementation en vigueur, le titulaire devra procéder a un essai permettant de certifier que I’installation compléte est
étanche (réservoirs et canalisations).
6.2.5 Documents a remettre

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents suivants :
-Le certificat d’épreuve et étanchéité de 1’installation et plus particuliérement du réservoir,
-La documentation de chaque é¢lément.

6.2.6 Blocs rocheux

Pour délimiter la zone et ainsi éviter que des véhicules viennent rouler sur la cuve de rétention, le titulaire devra la fourniture et la
pose de blocs rocheux dont I’implantation sera définie lors de la période de préparation.

6.3RESEAU D’EAU PLUVIALE

Le présent titulaire devra la réalisation du réseau d’évacuation d’eau pluviale du futur batiment et des voiries attenantes :

Depuis :
-Les regards de collecte des EP du batiment a créer (a charge du présent lot),
-Les caniveaux grilles et caniveaux de surfaces a créer (a charge du présent lot),
-Les regards de drainage périphérique et de drainage sous dallage.
Jusqu’aux :
-Regard de raccordement au réseau EP a créer en zone Est, jusque la noue d’infiltration,

Localisation : Cf plan n°04 — Plan Réseau EP

Cette prestation comprend :
-La réalisation des tranchées conformément aux recommandations du fascicule 70,
-La création d’un réseau de collecte des eaux pluviales en pied du batiment, avec entre autre la fourniture et la pose:
o Des canalisations d’eaux pluviales polyéthyléne haute densité,
o Des regards de visite a chaque changement de direction et aux points de raccordement,
o Les caniveaux a grilles au niveau de la cour du batiment,
o Les percements, raccordements, calfeutrements, la réalisation et faconnage des cunettes dans les regards des
canalisations,
o Tous les éléments permettant d’assurer le bon fonctionnement du réseau.
-La réalisation du lit de pose et de 1’enrobage des canalisations,
-Le remblaiement des tranchées par matériaux appropriés, qui sera soumis au maitre d’ceuvre, et le compactage soigné par
couches successives de 20cm maximum,
-La remise en état a 1’identique des chaussées, trottoirs et espaces vert impactés par les travaux,
-Les épreuves et essais.

Le dimensionnement du réseau d’eau pluviale est a la charge du titulaire du présent marché. Afin de justifier le dimensionnement
retenu, une note de calcul devra étre fournie, durant la période de préparation, au représentant du maitre d’ceuvre. Cette note fera
apparaitre clairement les hypothéses de calcul.

Tous les raccordements de canalisations seront sous regards.

L’entreprise titulaire du présent lot effectuera le raccordement dans son réseau des canalisations et drains laissés en attente par le
lot gros ceuvre en sortie des emprises du batiment dans les regards dédiés.

Le titulaire devra tous les raccordements des EP en pied de batiment au niveau TN jusqu’aux canalisations de

récupération. Par exemple, ’entreprise devra le raccordement entre la partie basse des descentes EP, dauphins, et la
canalisation de récupération EP :
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DUPARLELOT2

DU PAR LE PRESENT LOT

’-L‘fﬂ. i5891 Bente 1% i58.94

Ay

RS

NOTA BENE : A noter que I’entrepreneur du présent lot demeure responsable de I’étanchéité de ses réseaux, qui devront faire
I’objet d’un essai a ’air et a I’eau, effectué par un controleur indépendant agrée par le maitre d’ceuvre.

6.3.1 Regards de visite EP

Les regards de visites, destinés a permettre les divers branchements et I’entretien du réseau d’eau pluviale, seront de type
préfabriqué en béton non armé. Ils seront systématiquement utilisés a chaque raccordement et lors d'un changement de direction.
Ces regards auront un diamétre intérieur minimal de 0,80 m et seront munis d’échelons de descente a partir d’une hauteur
supérieure a 1 m.

Les regards de visite EP seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70
du CCTG. Ces regards comprendront I’ensemble des éléments nécessaires a 1’adaptation au site (rehausse, élément droit, ...) et
seront équipés d’un fond de regard avec cunette incorporée.
L'étanchéité entre éléments sera réalisée au moyen de bagues en élastomeére. Les vides annulaires restant entre les canalisations et
les éléments du regard seront obturés par un cordon continu d'un mastic type ¢lastomére.
Les tampons de fermeture seront en fonte ductile classe D400, réglables en hauteur. Ils seront type grille comme illustré ci-
dessous.
Y
Ha\ﬂe

Hauteur utile téte réductrice
Hauteur utile élément droit

1 |
)

Hauteur utile élément de fond

L [ ‘ ,J ur utile réhausse sous cadre

o

e

NOTA BENE : La distance maximale entre 2 regards ne devra pas dépasser 30m.
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6.3.2 Caniveaux a grille au niveau de la cour du batiment

Afin de collecter les eaux de ruissellement des abords du futur batiment, le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de
caniveaux a grille au niveau de la cour du batiment.

Localisation : Cf plan n°04 — Plan réseau EP

Les caniveaux seront en béton polymeére de largeur 0,33m minimum et équipés de grilles fontes boulonnées de largeur 0.3
minimum. Ils posséderont une charge de controle de 400kN. Ils seront équipés d’avaloirs verticaux et de joints d’étanchéité au
droit de I’emboitement résistant aux hydrocarbures. Ils seront équipés d’obturateur amont et aval en béton polymere ainsi que des
manchons en PVC adaptés au type de chaussée considérée.

Les caniveaux seront posés sur un béton de propreté de 15cm d’épaisseur.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-Conforme a la norme NF EN 1433
-Gorge pour joints d’étanchéité,
-Feuillures métalliques intégrées,
-Sortie verticale préformée DN110,
-Grille passerelle fonte de classe D400 a fente de 10mm,
-Systéme de verrouillage résistant aux agents chimiques et a la corrosion,
-Section en V optimisée pour I’auto curage,
-Forme large en pied permettant un ancrage optimisé sur le lit de pose,
-Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges.

6.3.3 Canalisations du réseau d’eau pluviales en pleine terre

Le réseau d’eau pluviale sera réalisé en tubes annelés en polyéthyléne. Il s’agira de tubes a haute densité a double paroi, annelés a
I’extérieur et lisse a I’intérieur.
Le produit mis en ceuvre sera conforme au fascicule 70 du CCTG et fera I’objet d’un avis technique en cours de validité.

Dans tous les cas, les canalisations mises en place devront étre adaptées afin d’assurer leur fonction et une trés bonne tenue dans
le temps. Le trafic sera bien pris en compte pour déterminer les caractéristiques des canalisations, notamment celles du passage
busé. Si Iutilisation de canalisations en béton préfabriqué est nécessaire, le surcoit engendré sera a la charge du titulaire.

6.3.4 Noue d’infiltration
6.3.4.1 Etude pluviale

Dans le cadre du projet de magasin de munition au sein du camp Lecocq, une ¢étude hydraulique
«460259 FREJUS MAGMUN _FEtude pluviale » a été réalisée par NALDEO. Le contenu complet de ce cette étude est
disponible en annexe du présent document et les principales conclusions en sont reprises ici.

Le projet de magasin de munitions conduira a une augmentation des volumes d'eau ruisselée et des débits aux exutoires. Aussi,
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étant donné 1’augmentation des volumes d’eaux ruisselants, il a été nécessaire de prévoir une méthode de rétention, pour stocker
les eaux pluviales et assurer, ensuite, leur restitution a un débit limité et en différé dans le milieu récepteur, a savoir le caniveau
qui longe I’est de la RD4.

Le volume de rétention a été calculé a partir de la doctrine du Var (comparaison du volume obtenue par méthode du 100 1/m?
imperméabilisé et du volume de la méthode du réservoir linéaire) pour une pluie d’occurrence centennale (station météorologique
de Fréjus). Les deux méthodes de calcul aboutissent au méme volume de dimensionnement soit 1 100 m® en considérant la
présence d’un dispositif de vidange a débit constant.

Le détail des calculs pour les deux méthodes est disponible dans I’étude pluviale en annexe.

Par conséquent, il a été retenue un débit de 129 L/s correspondant au débit biennal avant aménagement (ou débit naturel). Ce
débit est largement inférieur au débit de pointe centennal avant aménagement qui est de 809 I/s, permettant ainsi de réduire les
effets du rejet des eaux pluviales par rapport a la situation actuelle.

6.3.4.2 Gestion des eaux pluviales dans I’état actuel

Les eaux pluviales du parking sont canalisées vers un fossé bordant la zone du projet. Ce fossé conflue avec un autre fossé
démarrant un peu plus au Nord. La zone d’entrainement des chiens est entourée d’un fossé traversant la route par une canalisation
débouchant a la confluence des fossés. Ces fossé€s sont ensuite canalisés pour passer sous le batiment stand de tir et rejoindre le
caniveau en bordure de la RD4.

La gestion des eaux pluviales du stand de tir et de ses abords est réalisée par des canalisations rejoignant un fossé. Ce foss¢ a
également pour exutoire le caniveau en bordure de la RD4.

Le fossé bordant la zone du projet débouche donc dans une conduite @800, débouchant elle-méme dans le caniveau en bordure de
RD. Cet exutoire correspond donc au parking, a la zone du projet et a la zone d’entrainement des chiens Les autres exutoires
identifiés concernent la partie pluviale du stand de tir.

La figure suivante présente le positionnement des réseaux d’eau pluviale et les exutoires.

Etedue hydraulique, gestion des eaux pluviales
Hum d'Aff. Camp Leroog a Fréjus
AZI00634 Magasin de muritions

Rejets Emnd Pluvizles
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6.3.4.3 Bassin versant du projet

Le bassin-versant a été¢ délimité a partir des éléments altimétriques de I’IGN, du lever topographique et des observations de
terrain. La délimitation du bassin-versant est présentée sur la figure suivante :

: tk‘
Légende
3 projet
— Buse
s Fossé

¥ Rejets-EP
T Bassin-versant intercepté par le projet

= ald-@Q - e . ESID LYON

Nom d'AF Etudue hydraulique, gestion des eaux pluviales
nl?g'uue . Camp Lecoeq & Fréjus
Magasin de munitions
Bassin-versant Octobre 2023

Le bassin-versant intercepté par le projet présente une superficie de 3,014 ha. Le projet est donc soumis a un dossier loi sur I’eau
pour la rubrique 2.1.5.0, sous le régime de la déclaration.

Le point haut se trouve a la cote 67 m et le point bas a la cote 58 m. Le parcours hydraulique est de 422 m conférant une pente
moyenne de 2,13 % au bassin-versant.

L’occupation des sols présente différents types de surfaces plus ou moins imperméabilisées.

6.3.4.4 Gestion des eaux pluviales (état futur)

L’étude du projet de création d’un magasin de munition sur le camp Lecocq a Fréjus a nécessité la réalisation d’une étude
hydraulique pour la gestion des eaux pluviales. Celle-ci a permis de délimiter le bassin-versant intercepté, et d’en définir les
caractéristiques.

La superficie du bassin-versant est d’un peu plus de 3 hectares et nécessite donc un dossier de déclaration au titre de la loi sur
I’eau pour la rubrique 2.1.5.0.

L’étude de I’aménagement du magasin a permis d’étudier la configuration actuelle des réseaux et de définir le volume de
rétention nécessaire en vue de respecter les recommandations de la doctrine du Var.

La constitution d’une zone de rétention de 1 100 m® est nécessaire. Ce volume peut s’insérer aux abords du projet en évitant
les zones des effets thermiques et la flore patrimoniale.
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T3 Bassin-versant
[ Bassin 1 100 m3 |
Flu< thermigue

:.' dld_@_g ESID LYON

Etudin hydraulique, gestion des eaux pluviales
Hum o'AfF, Camp Lecoon & Fréjus
AZ300634 Magasin de muibons
Pringipe dimglantaiion dy
i Bassin Octobre 2023

L’implantation proposée évite les zones des effets thermiques la flore patrimoniale. La pente moyenne du terrain dans ce secteur
impose la mise en place de cloisons pour maximiser le stockage et constituer le volume utile de 1 100 m®. Le volume de rétention
est constitué en considérant une profondeur utile minimale de 1 métre et une pente de berge de 1/1.

La surface de rétention est de 1 300 m? et la surface du fond est de 1 100 m®. La largeur moyenne est de 12,5 m.

Le profilage du terrain en place devra veiller a respecter la topographie générale du site et permettre aux écoulements superficiels
de rejoindre la rétention. La rétention sera autant que possible perméable pour favoriser I’infiltration, notamment des petites
pluies.

L’ouvrage disposera d’un orifice de fuite régulé calibré pour un débit constant de 129 L/s.
Le débit de pointe & évacuer en cas de saturation de la rétention est le débit centennal de dimensionnement issu de 1’hydro

gramme de transformation de la pluie en ruissellement (cf.4.3.2.2) soit 1,264 m*/s (conformément a la doctrine pluviale).

6.3.4.5 Etude pluviale de conception

L’aménagement proposé étant un principe d’aménagement, le titulaire du présent lot devra réaliser une étude de conception pour
la réalisation de la noue d’infiltration. Cette étude approfondie prendra en compte toutes les prescriptions du dossier loi sur I’eau
pour la protection de la flore et des éléments géotechniques pour la construction du bassin et de 1’ouvrage de régulation du débit
de fuite.

Le titulaire devra la réalisation d’une noue d’infiltration en partie nord du projet, y compris passage busé et décanteur en amont
des noues.

Les travaux seront réalisés aprés validation de cette étude par le maitre d’ceuvre.

6.3.4.6 Exécution des travaux de réalisation de la noue d’infiltration
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L’exécution des travaux de réalisation de la noue d’infiltration devra respecter :
-Les prescriptions générales du rapport d’étude pluviale citée a 1’article 6.4.2.1 du présent CCTP et a I’article 1.6.4 du
CCTP Dispositions générales « 460259 FREJUS MAGMUN _Etude pluviale ».
-Les prescriptions techniques de 1’étude de conception qui est a la charge du présent lot (demandée a I’article 6.2.4.5 du
présent CCTP).

Les travaux de réalisation de la noue d’infiltration a la charge du titulaire comprennent a minima et de maniére non exhaustive :
- Préparation de la zone ;

- Terrassements et mouvement des terres ;

- Mise en place d’une couche de GNT en fond de noue sur géotextile :

- Enrochements en entrée de la noue ;

- Cloisons pour maximiser le stockage et constituer le volume utile minimum de 1 100 m?.

- Mise en place d’un ouvrage de régulation de débit de fuite en sortie de la noue y compris le gros ceuvre ;

- Raccordements de la noue en amont au réseau @800 et en aval dans le regard au départ du @800 passant sous le batiment du
stand de tir ;

- Aménagement des espaces verts et engazonnement avec des essences locales ;

- Toutes sujétions et fournitures associées ;

- Ete.

Localisation : Cf. plan n° 3 « plan de masse projet » et Cf. plan n° 4 « plan réseau EP »

6.3.4.7 Plans de recollement

Ces documents seront fournis conformément aux stipulations du C.C.A.P.
Le dossier des ouvrages exécutés comporte :
-Les notices de fonctionnement, d’entretien et de maintenances fournies au format 21 x 29,7 cm, en langue frangaise et en
trois (3) exemplaires, dont un reproductible, plus un exemplaire sur support informatique.
-Les dossiers d'exécution mis a jour par récolement des ouvrages en cours et aprés exécution. Ces dossiers seront organisés
par corps d'état:
* Levé topographique des travaux réalisés avec profils en travers et profils en long des ouvrages,
e Génie civil,
« Electricité,
¢ Réseaux,
* Voieries,
* Paysages : cahier d’entretien des végétaux

6.4 RESEAU COURANT FAIBLE

Le présent titulaire devra la réalisation du réseau électrique courant faible pour 1’alimentation CFa du nouveau batiment.

Depuis :
-Regard de raccordement au courant faible, a créer au droit du batiment PC sécurité (059) devant le local du cadre de

permanence.
Jusque :
-La chambre de tirage en pied de batiment au niveau du local emballage.
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Localisation : Environ 181 ml a créer - Cf plan n°03 — Plan masse projet

Cette prestation comprend :
-La réalisation des tranchées conformément aux prescriptions décrites précédemment,
-La fourniture et la pose des chambres de tirages,
-La fourniture et la mise en ceuvre de 4 fourreaux PVC LST de 80mm minimum,
-Le remblaiement des tranchées par matériaux appropriés, qui sera soumis au maitre d’ceuvre, et le compactage soigné par
couches successives de 20cm maximum,
-La remise en état a I’identique des chaussées, trottoirs et espaces vert impactés par les travaux.

6.4.1 Fourreaux aiguillés

Le titulaire doit la fourniture et la pose de tous les fourreaux nécessaires a la création du réseau CFa jusqu’au nouveau batiment.

Les caractéristiques a prendre en compte sont les suivantes :
-PVC rigide et lisse,
-Diamétre 80mm minimum,
-Résistant aux chocs et a 1’écrasement,
-Encollés et emboités au fur et a mesure de 1’avancement des travaux,
-Aiguillés a ’aide d’un filin imputrescible de résistance a la traction de 100daN.

La prestation comprend [’assise et 1’enrobage dans le respect des régles en vigueur.
Il sera disposé un grillage avertisseur vert de 0,50 m de large minimum en polyéthyléne ou polypropyléne placé conformément a
la norme NF P 98-332 et respectant la norme NF EN 12613.

Nombre : 4 fourreaux de 200 ml chacun
Localisation : plan n°03 — Plan masse projet

6.4.2 ]Chambres de tiragd

Le type de chambre de tirage est déterminé par son implantation :
-Sous trottoir : L3T avec tampon fonte a 250kN,
-Sous chaussée : K2C avec tampon fonte a 400kN.

. Les principaux critéres d’implantation des chambres sont
-Un positionnement environ tous les 50 m,
-Un positionnement a chaque changement de direction,
-Un positionnement a chaque sortie des batiments.

Les chambres de tirage seront constituées :
-D’un corps monobloc en béton arme ; en cas de difficultés techniques particuliéres, elles sont réalisées en magonnerie,
norme minimum NF P98-050. Elles sont obligatoirement percées en fond pour évacuation des eaux pluviales ;
-D’un encadrement en acier galvanise prét a sceller dans le corps de la chambre.
Elles sont pré-percées selon le masque des fourreaux. Elles permettent des percements (ou carottage) pour tirer des fourreaux
Les chambres de tirage courant fort et courant faible seront distinctes.

Nombre : Selon le plan n°03 — Plan masse projet, 1l est attendu au minimum 7 chambres de tirage.

Toutes les chambres existantes ou a créer par lesquelles cheminent les réseaux mis en place dans le cadre des travaux
devront étre sécurisées et inviolables de maniére a ce qu’aucun individu non-autorisé ne puisse intervenir sur les réseaux.

6.4.3 Remblais et reprise de chaussée

Le remblaiement des tranchées sera réalisé conformément a la norme NF P98-331 ainsi qu’aux prescriptions du guide technique «
Tranchées : ouverture, remblayage, réfection et le guide de remblaiement des tranchées » de 1994 édité par le SETRA.

Les remblaiements des tranchées devront étre effectués avec 20cm minimum de sable au-dessus de la génératrice supérieure des
réseaux.
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La mise en ceuvre du remblaiement des fouilles respectera la mise en ceuvre de la norme NF P 98-331 et ne pourra étre réalisé
qu’apres accord préalable du maitre d’ceuvre.

Si nécessaire 1'apport de matériaux neufs de remblaiement est compris dans les prestations.

A I’issue des travaux, les chaussées, bordures, etc. seront remises en état.

Le remblaiement des tranchées des réseaux doit étre réalisé conformément a la prescription H N 11 SO1. L'emploi d'engins
mécanique pour le compactage doit faire I'objet d'accords particulier.

6.4.4 Tranchées sur zone enrobés

Sur ces zones, le titulaire devra le découpage soigné des lévres des fouilles (sciage), et la remise en état identique a 1’existant.

Le remblaiement des tranchées des réseaux électriques doit étre réalisé conformément a la prescription HN11S01. L'emploi
d'engin mécanique pour le compactage doit faire 'objet d'accord particulier.

Les enrobés auront la structure suivante :

Couche d’imprégnation

Couche de finition en Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG) de 6 cm minimum
Couche de base en grave Bitume de classe 3 (GB3) de 8cm minimum

Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyées de tout corps étrangers
avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux dispositions prévues dans le fascicule 27.

Avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et nettoyage des surfaces (il ne devra
pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la régle de 3 m), et a la mise en place d’une couche d'imprégnation

ou d'accrochage.

Il ne procédera a la réfection définitive des chaussées et trottoirs qu'aprés tassement et consolidation de ces derniers, et avec
I’accord préalable du maitre d'ceuvre.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages seront soumises a 1’acceptation du maitre d’ceuvre.

6.SRESEAU COURANT FORT

6.5.1 Tracé de principe
Le tracé de principe du réseau électrique courant fort figure, a titre indicatif, sur le plan n°03 joint au présent marché. Le tracé
exact des canalisations sera établi par I’entrepreneur sous sa responsabilité et soumis pour accord au maitre d’ceuvre.
Le présent titulaire devra la réalisation du réseau d’alimentation électrique du batiment.
Cette alimentation nécessitera la réalisation d’une tranchée pour le passage du cable électrique.
Depuis :
- Le réseau électrique du batiment 127 (transformateur) existant
Jusqu’au :

- Coffret électrique du batiment dans le local emballage

Cette prestation comprend :

-La réalisation de la tranchée

-La fourniture et la pose des chambres de tirages

-La fourniture et la mise en ceuvre de 2 fourreaux elec (rouge) TPC (diamétre a dimensionner par 1’entrepreneur). Ces
fourreaux seront aiguillés (résistance a la traction de 100 daN). Ils seront posés sur lit de sable d'une épaisseur minimale de
0,15 m.

6.5.2 Limites de prestations
Les prestations comprennent toutes les tranchées des réseaux souterrains destinées a I’alimentation en courants forts tels que
figurant sur le plan n°03 joint au présent marché, y compris les pénétrations et scellements dans les chambres de tirage des
batiments.

6.5.3 Les chambres de tirage
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L’entrepreneur doit la fourniture et la pose de chambres de tirage. Le type de chambre sera déterminé par son implantation :
-Sous trottoir : L3T avec tampon fonte a 250 kN,
-Sous chaussée : K2C avec tampon fonte a 400 kN.

La position des chambres de tirage est déterminée par I’entrepreneur en respectant les distances réglementaires.

Il sera pos¢ obligatoirement une chambre de tirage en pied de chaque batiment et a chaque changement de direction.

Les chambres de tirage courant fort et courant faible seront distinctes.

Les chambres de tirage auront les caractéristiques suivantes :

-Corps monobloc en béton armé conforme a la norme NF P 98-050 de type étanche. En cas de difficultés techniques
particuliéres, elles seront réalisées en magonnerie. Elles seront obligatoirement percées en fond pour évacuation des eaux
pluviales.

-Elles seront équipées d'un encadrement en acier galvanisé prét a sceller dans le corps de la chambre et d’un tampon en
fonte série lourde.

-Elles seront pré-percées selon le masque des fourreaux.

-Elles permettront des percements (ou carottages) pour tirer des fourreaux supplémentaires.

Nombre : Selon le plan n°03 — Plan masse projet, il est attendu au minimum 7 chambres de tirage.

6.5.4 Fourreaux

L’entrepreneur doit la fourniture et la pose de 2 fourreaux électriques minimum depuis le transformateur T127 et entre chaque
chambre de tirage.

Le diamétre des fourreaux sera a déterminer par I’entreprencur en fonction des caractéristiques des canalisations électriques a
faire cheminer (sera fourni par le lot n°2).
Ils devront permettre le passage des canalisations électriques nécessaires a I’alimentation en courant fort du batiment. Ils seront
aiguillés par un fil de tirage imputrescible en polyester de 30/10 de millimétres de diamétre de résistance a la traction 100 daN.
Ils seront bouchonnés aux extrémités avec accrochage de l'aiguille de traction.
Les fourreaux posséderont les caractéristiques suivantes :

-Matériau : PVC,

-Diamétre minimum : @ 90 mm,

-Indice de protection : IP 44,

-Type de conduit : TPC, N, cintrable, conforme a la norme NF EN 50086 2-4,

-Type de paroi : double paroi avec surface intérieure lisse et surface extérieure annelée de couleur rouge.

6.6 COMPLEMENTS

6.6.1 Mode de terrassement a proximité des réseaux existants

Le phasage des travaux nécessite la réalisation de terrassements prudente a proximité de réseaux en activité qui ne pourront pas
étre neutralisés notamment :

-De lignes HTA sous tension,

-De lignes BT sous tension,

-De lignes Courant Faible et fibres optiques en cours d’exploitation,

-De liaisons d’alarme,

-De réseaux de chauffage.

Le mode opératoire de ces terrassements fera 1’objet d’un visa préalable du maitre d’ceuvre et du CSPS
La procédure proposée par le titulaire sera conforme aux normes et recommandations professionnelles en vigueurs notamment :

-Le guide d’application de la réglementation - Fascicule 2 relative aux travaux a proximité des réseaux du 19/10/2016 du
Ministere de I’environnement de 1’Energie et de la mer,

-La fiche INRS ED 6164 — Travaux a proximité des réseaux enterrés et investigations complémentaires sans fouille,

-La fiche Prévention — A3 F 01 12 de ’OPPBTP — Travaux a proximité des réseaux - Obligation des entreprises,

-La norme NF S 70-003-1 - Juillet 2012- Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : Prévention des dommages et de leurs
conséquences.

6.6.2 Relevé topographique des réseaux construits ou modifiés

Le titulaire fera procéder a la fin des travaux :
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-A la vérification du respect des distances minimales entre réseaux prévues par la réglementation ou par les normes ;
-Aux relevés topographiques des ouvrages y compris les branchements, réalisés par un prestataire certifi¢ en géo
référencement et en détection.

La précision de ces relevés est telle que, pour tous travaux ultérieurs & proximité de la méme installation, aucune investigation
complémentaire ne soit nécessaire pour localiser ’ouvrage. Le plan de récolement obtenu a partir des relevés topographiques est
obligatoirement de classe de précision A.

Tout relevé est géo référencé (x, y et z) pour le positionnement des ouvrages et des points particuliers dans la classe de précision
A.

Entre deux points géo référencés, le fuseau de I’ouvrage de classe A est considéré comme rectiligne, y compris pour les réseaux
flexibles.

Les plans de récolement indiqueront la nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les
symboles utilisés, la date de la derniére modification, 1’échelle des plans sous forme d’une régle graduée, complétée par tous les
¢éléments utiles a leur compréhension.

I1s doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.

7 SECTION TECHNIQUE N°4 : VOIRIE

D’une fagon générale, 1’entrepreneur doit tous les travaux de terrassement et de voiries nécessaires a la réalisation des voies de
circulations, des parkings et des aires diverses pour ainsi parvenir a 1’état projet.

LEGENDE :
— — résaau courant falble & créer 181 mil I limlta cadastrale
— réseall AGBT & crier 185 ml 3 arbres el végitatlon a colper

———  cloture - portlilon et portall & créar * arbres aulstants

. spats arch|dées I:l zane enrabée

zone de souflle volrle danger ® panneaux Indlcailis”
= m an début et en fin de zone

Localisation : Cf plan n°03 — Plan masse projet.

Des pentes et contre-pentes seront a prévoir sur les différentes voiries :
-Cour intérieure du batiment :
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o Dans la longueur : pente allant du local déconditionnement vers le caniveau (1% maximum),
o Dans la largeur: des locaux de stockage vers le caniveau central (1% minimum),
-Aire de chargement/déchargement (parking):
o Dans la largeur de la voirie : pente allant du batiment jusqu’a la bordure de voirie donc direction Est vers Ouest
(1% maximum),
-Trottoir de propreté (circulation piétonne) :
o Du batiment vers la végétation,

Les travaux comprennent notamment :
-Les terrassements nécessaires a leur exécution,
-La construction des aires en enrobé de couleur noire, conformément aux cdtes projet portées sur les plans,
-Tous les travaux de raccordement et de reprofilage nécessaires afin de parvenir aux niveaux altimétriques et aux pentes
portés sur le plan projet,
-La fourniture et la pose des équipements de voirie (bordures périphériques, caniveaux ...),
-La réalisation de la signalisation horizontale et verticale.

LEGENDE :

- EF & créar
HT & critar
BT & créer

arbres 4 couper I
pour la réallsatlon da la nous |
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7.1DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

7.1.1 Réception des plateformes
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Il est a rappeler que, comme évoqué en amont dans ce cahier des charges, le titulaire doit fournir les documents nécessaires
permettant d’acter la réception des plateformes de voiries avec en particulier :
-La description de la composition de I’atelier de compactage,
-Un proceés-verbal de réception avec :
o Une vue en plan de la plateforme faisant apparaitre les différentes cotes théoriques et réelles, les largeurs ou sur
largeurs théoriques et réelles,
o Des coupes mettant en exergue les altimétries obtenues et donc les cotes théoriques et réelles.
o La conformité ou non des différents points de contrdles suivants :
= Acceptation de la plateforme en altimétrie
= Acceptation de I’implantation en plan
= Altimétrie de la couche de forme
= Altimétrie de la couche d’assise
-La fourniture d’un mission géotechnique G3 par un bureau d’étude qui devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Un
programme d’investigation devra étre mis en place avec, a minima :
o Laréalisation des essais a la plaque suivant le procédé LCPC au niveau de la couche de forme.

7.1.2 Dimensionnement de la voirie

Le dimensionnement de la structure de chaussée des voiries est a la charge du titulaire du présent lot. Les hypothéses a prendre en
compte sont indiquées en données de base de ce CCTP. La note de calcul devra étre soumise au visa du maitre d’ceuvre.

En base marché, il sera prévu la structure de chaussée prescrite par 1’étude géotechnique du laboratoire GEOTEC fourni au DCE
(Rapport d’étude géotechnique de conception phase projet G2PRO du bureau d’étude GEOTEC France du 27/03/2024).

Le titulaire déterminera les épaisseurs des couches a mettre en ceuvre. Les caractéristiques et le comportement des structures de
chaussées ainsi obtenues devront &tre équivalents. Les épaisseurs indiquées dans ce document sont des valeurs minimales a
respecter. Les granulométries et type de matériaux sont donnés a titre indicatif.

7.2 COMPOSITION DE LA STRUCTURE

7.2.1 Sous-couche

Cette sous-couche sera de type anti-contaminant et sera constituée par un géotextile de classe 5. Elle sera réalisée avec une sur
largeur de 0.60 métre par rapport aux nus extérieurs des bordures.

7.2.2 Couche de forme

La couche de forme aura les caractéristiques suivantes :
-Granulométrie des matériaux : GNT 0/60,
-Epaisseur minimale : 32cm.

7.2.3 Couche de fondation

La couche de fondation aura les caractéristiques suivantes :
-Granulométrie des matériaux : GNT 0/20,
-Epaisseur minimale : 25cm,
-La couche de fondation sera protégée par une imprégnation gravillonnée.

7.2.4 Couche de base

La couche de base aura les caractéristiques suivantes :

-Matériaux : Grave bitume de classe 3 (GB3),

-Epaisseur minimale : 15cm.

-Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d’une usine de préfabrication ou d’un poste fixe, I’emplacement du poste
d’enrobage est soumis a 1’agrément du maitre d’ceuvre. Les formalités nécessaires a 1’installation du poste d’enrobage sont
a la charge de I’entrepreneur.

-Les enrobés seront mis en ceuvre en respectant la température minimale a I’application.

-Si la couche de base est réalisée en 2 couches, le collage devra étre assuré par une émulsion a 350 g de bitume/m? résiduel.

7.2.5 Couche de roulement

La couche de roulement aura les caractéristiques suivantes :
-Matériaux : Béton bitumineux (BBME, BBSG ou BBTM),
-Epaisseur minimale : 8cm,
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-Dans le cas ou les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste fixe, 'emplacement du poste
d'enrobage est soumis a 'agrément du maitre d'ceuvre. Les formalités nécessaires a l'installation du poste d'enrobage sont a
la charge du titulaire du marché,

-Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyées de tout corps
étranger avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux dispositions prévues dans le fascicule
217,

-Avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et nettoyage des surfaces : il ne
devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la régle de 3 m,

-1l sera mis en ceuvre une couche d’imprégnation ou d'accrochage composée d’une émulsion dosée a 350 g/m? résiduel,

-La mise en ceuvre doit étre effectuée de manicre a éviter la ségrégation. Les enrobés seront répandus a une température
supérieure a 140 °C.

7.2.6 Controles de mise en ceuvre

Pendant les travaux, le Maitre d’ceuvre réalisera, en collaboration avec le titulaire, des contrdles a ’avancement, tels que :
-Sur les travaux préparatoires :
o Par examen visuel (géométrie, corrélation avec les plans...),
o Par vérification des profondeurs et des épaisseurs.
-Sur la réalisation des couches de roulement :
o La vérification des matériels (réglages, respect des consignes de bon fonctionnement...),
o Température des enrobés a la mise en ceuvre,
o Le contrdle de conformité de 1’ouvrage réalisé :
= Epaisseur,
=  Flaches,
= Nivellement.
Les essais et les moyens mis en ceuvre pour ces contréles seront a la charge du titulaire du présent lot.

7.3 BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux seront conformes a la norme NF EN 1340.
Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin d’éviter tout
tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.

7.3.1 Bordures

Le titulaire doit la fourniture et la mise en place de bordures. Les bordures seront des éléments droits de 1 m, sauf dans les
courbes de rayon inférieur a 20 m ou elles seront en éléments de 0,30 m (il ne sera en aucun cas toléré la mise en ceuvre
d’éléments normaux recoupés). Elles seront posées sur une fondation en béton d'une épaisseur minimale de 0,10 m. Les joints
seront brossés.

Cette prestation comprend également les terrassements complémentaires, le calage et autres sujétions d’exécution. Les bordures
représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu’en élévation. Leur hauteur par rapport aux revétements de sol sera
toujours réguliére. Au niveau des entrées de ’aire de circulation créée et des trottoirs, 1’alignement des bordures se terminera par
des bordures biaisées.

Type a prendre en compte :
-Bordure courante type T2 : hauteur 0.25m.

Localisation : Cf plan n°03 — Plan masse projet. Sur le pourtour du trottoir de propreté (sur la périphérie du bdtiment) et de
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I’aire de chargement/déchargement

7.3.2 Caniveaux

Le recueil des eaux pluviales superficielles au niveau de la voirie sera assuré par la mise en ceuvre de caniveaux béton centraux,
double pente. Ils seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées. Le mode de pose des caniveaux sera
identique a celui des bordures décrit ci-avant.

Type a prendre en compte :
-Caniveau béton type CC1 pour les parties centrales de voirie,

-Caniveau béton type CS2 pour les abords de voirie, contre les bordures,

Caniveau type CC1 :

&

[
=1
o

X

e
400

CC1 sans chanfreins

Caniveau type CS2 :

@ roesce

13,5

Localisation : Cf plan n°03 — Plan masse projet

7.4TROTTOIRS PERIPHERIQUES

Des trottoirs périphériques seront prévus sur le pourtour du batiment. Ceux-ci auront une largeur minimum de 100 cm.

Le titulaire du présent lot doit le remblaiement aprés réalisation de la construction et la réalisation des trottoirs périphériques.
Ils seront réalisés par :

-Le remblaiement des excavations en matériaux de granulométrie 0/60

-Une couche anti-contaminante constitué¢e d'un géotextile non tissé.

-Une couche de forme de 25cm mini en grave.

-Une dalle en béton armé dimensionnée pour une circulation piétonne, finition balay¢e.

7.5SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

La signalisation devra étre conforme aux parties 1 a 8 de I’instruction ministérielle sur la circulation routiére d’aout 2009.

7.5.1 Signalisation horizontale

Le titulaire du présent lot doit la réalisation du tragage horizontal suivant :
-Marquage de la zone de danger Z4 (zébras jaune et noir) sur la voirie principale (longueur = largeur du chemin, largeur =
Im).
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La signalisation horizontale sera effectuée avec des produits agréés par le Ministre de 'Equipement et seront du type peinture. Les
bandes. La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier retenu et sera soumise au visa du maitre d’ceuvre.

7.5.2 Signalisation verticale

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose de 2 panneaux de signalisation (de chaque c6té de la zone de danger Z4):
traversée d’une aire de danger (produits explosifs).

PRODUITS
EXPLOSIFS

La signalisation verticale devra étre de classe II et conforme aux normes en vigueur.

Toute la nouvelle signalisation verticale sera mise en place sur des poteaux en acier galvanisé rectangulaires fermés 80x40mm et
d’épaisseur 1.5mm. Les poteaux seront ancrés au sols dans les massifs béton dont la fourniture et la pose sont compris dans la
prestation. Il sera prévu un bouchon obturateur sur chaque poteau. La hauteur utile sera de 2m maximum et la hauteur minimale
sous panneau de 1m.

8 SECTION TECHNIQUE S : OUVRAGES ANNEXES

8.1 ENROCHEMENT

Afin de retenir les terres, dans le cadre de la réalisation de I’aire de chargement / déchargement, il sera mis en ceuvre des
souténements poids en enrochement tout le long en périphérie de la zone.
Nature du souténement :

-Type d’enrochement : souténement basique,
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-Enrochement : roches calcaires quadrangulaires.

Cette prestation comprend :
-Le dimensionnement de 1’enrochement avec note de calcul et plans d’exécution

-Le terrassement de 1’assise du soutenement de 1’enrochement :

o Sur un substrat rocheux, cette prestation consistera a réaliser une surface rocheuse mise a nu et réglée de facon a
éviter les risques d’affouillement et de tassement inégal qui iraient de pair avec un substrat meuble. Le plan de cette
surface est en contrepente vers I’amont de sorte que les pierres de la premicre assise soient inclinées c6té amont pour
mieux résister aux poussées,

o Sur substrat non rocheux, cette prestation consistera a réaliser une semelle de gros blocs bien calés, ancrée dans le
sol meuble et reposant sur une couche de cailloux bien tassée. Cette semelle formera un empattement de largeur
supérieur a celle du mur, et ce de fagon a répartir sur une plus grande surface les charges transmises.

-La mise en ceuvre des enrochements :
o Le souténement sera constitué d’un empilement de gros blocs rocheux calibrés disposés en quinconce,
o Le parement du mur présentera un fruit vers 1’amont.

-Le drainage :
o Le drainage a I’arriére du souténement sera réalisé au fur et a mesure. Ce drain est constitué de cailloutis et de
pierrailles. Les plus gros ¢léments seront posés coté mur, les plus fins cotés massifs de terre. Le systéme drainant sera
entouré d’un géotextile, le drain sera raccordé au réseau EP passant a proximité.

Localisation : En bordure Ouest de [’aire de chargement / déchargement - Cf plan n°03 — Plan masse projet

8.2 REPRISES DE CHAUSSEES

Plus généralement, le titulaire devra les travaux de reprise des chaussées, avec mise en ceuvre d’enrobés identiques a 1’existant, au
passage des traversées de routes conservées ou la mise en ceuvre de tranchées pour les réseaux divers crées doit étre réalisée.
La reprise d’enrobé sera exécutée sur une sur largeur de 0.20 m de part et d’autre de la tranchée initialement exécutée.

8.3POTELETS ET CHAINES DE SECURITE

L’arrété du 29/07/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I’enregistrement au
titre de la rubrique n® 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement impose qu’aucune
personne étrangere au chargement ou déchargement ou a 1’exploitation de I’installation ne se trouve a moins d’une distance de 65
metres.

Il sera donc mis ceuvre 4 poteaux (2 de chaque co6té) avec 2 chaines (1 de chaque c6té en acier inoxydable) et 4 cadenas (2 de

chaque c6té) du chemin d’accés au magasin munitions interdisant de s’approcher & moins de 65 métres du magasin pendant les
opérations de chargement et déchargement.
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Localisation : Cf plan n°03 — Plan masse projet
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