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1 GENERALITES

1.1 OBJET DE PRESENT CCTP ET DESCRIPTION DE L’OPERATION

Le présent lot fixe les modalités techniques a respecter pour I’exécution des travaux de gros ceuvre et de tous corps d’états
nécessaires a la construction d’un magasin a munitions régimentaire de type II au sein du quartier Lecocq — 21¢éme RIMA a
Fréjus dans le département du Var (83).

1.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET

Le batiment objet de I’opération, comprendra :

- 4 cellules en bloc de béton pour le stockage des munitions de DR 1.3 et 1.4 ;

1 cellule en bloc de béton, faisant office de local d’appoint ;

1 local pour les emballages et 1 local pour les déchets ;

- Les Voiries et Réseaux Divers associés au magasin ;

Le défrichage d’une zone élargie de 1400m? a cloturer intégrant le périmetre de protection nécessaire (Absence de
présence humaine ou d’ouvrage).

Il devra par ailleurs répondre aux prescriptions de sécurité recommandées par le CETID :

- Intégration du magasin dans une zone protégée (ZP) cloturée : le tracé de la cloture correspond a la Z2 (longueur de 150
ml environ) avec des panneaux en treillis soudé anti-escalade montés sur poteaux. La cldture disposera de dispositifs de
protection contre les passages par-dessous et par-dessus. L’ensemble fera une hauteur minimale de 3 m. Un portillon et
un portail seront mis en ceuvre pour permettre 1’accés au magasin directement depuis la voierie existante.

Résistance a I’effraction répondant aux critéres de délai d’intervention inférieur & 5 minutes ;

- Mise en place d’une détection intrusion avec report sur le poste central de protection ;

Systéme de levée de doute le cas échéant ;

- Mise sous alarme des différentes cellules de stockage.
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1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent lot comprennent :

1.3.1 Section technique 1 : Gros ceuvre
-Les travaux de fondation du batiment, de la cloture, du portail et du portillon.
-Les travaux de drainage périphérique,
-Les travaux de terrassement pour ’assise du dallage,
-Les travaux de réalisation des ouvrages en béton armé,
-Les travaux de cloisonnement en parois dures,
-La réalisation des ouvrages annexes.

1.3.2  Section technique 2 : Menuiseries / Métallerie

-La fourniture et la pose des menuiseries extérieures acier,

-La fourniture et la pose des grilles en métal déployé en sous face de la toiture,

-La fourniture et la pose de la cloison métallique (grilles) séparant les munitions d’exercice des munitions réelles,

-La fourniture et la pose des grilles de ventilation, du grillage anti rongeur,

-La fourniture et la pose des grilles de défense des ventilations naturelles.

-La fourniture et la pose des plaquettes de désignation des locaux, des tableaux d’affichage, des plans d’évacuation et
d’intervention incendie, lettrage de fagade, identification et signalétique du composant bati, organigramme des clés,
armoire a clés.

1.3.3  Section technique 3 : Charpente / Couverture
-La réalisation de la charpente bois du magasin munitions,
-La fourniture et la pose de la couverture simple peau du magasin munitions,
-La fourniture et la pose de I’évacuation des eaux pluviales,
-La fourniture et la pose des couvertines.

1.3.4 Section technique 4 : Revétements des murs
-La réalisation des enduits intérieures
-La réalisation des enduits de fagades extéricures,

1.3.5 Section technique S: Electricité
- Les travaux de création de 1’alimentation BT du projet dans sa globalité,
- Les études d’éclairage, de chutes de tension, de section de cébles, de courant de court-circuit...
- La fourniture du cable de terre périphérique (50 mm? mini) en fond de fouille des fondations et la réalisation des
connexions,
- La fourniture et pose :
o Des installations de 1¢ére catégorie, distribution, alimentation des installations, appareillages (armoires, tableaux,
protections, prises, goulottes...)
Des installations d’éclairage intérieur,
Des installations d’éclairage extérieur,
Des installations de signalisations (éclairage de sécurité...),
o Des installations de mise a la terre,
- Les percements liés a la mise en ceuvre des différents réseaux,
- Les saignées, avec rebouchage, pour l'encastrement des tubes (électricité et courants faibles) et matériels électriques.
- La fourniture et la pose d’un systéme de sécurité incendie de catégorie A avec une alarme de type 1 et plus précisément :
o Des détecteurs automatiques d’incendie sensibles aux fumées,
o Des détecteurs pare-flamme infrarouge multifréquences (MSIR),
o Des déclencheurs manuels installés a proximité immédiate des sorties de secours,
- Un report d’alarme incendie au PCP devra étre prévu.
- La fourniture et pose d’une protection foudre pour le projet dans sa globalité.

O O O

1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations, dues au titre de ce présent lot, comprennent :
-La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre,
-Les études d'exécution,
-Les notes de calculs,
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-Les plans d'exécution et les carnets de détails,

-La réalisation des ouvrages,

-Les plans de récolement,

-La fourniture des documents d’ouvrages exécutés (DOE) en cours de travaux, avant réception des ouvrages,
-La fourniture des documents de maintenance.

Sur I’emprise du batiment, une plateforme réalisée par le lot 1 sera livrée a ce présent lot.
Les travaux de terrassement nécessaires a la réalisation des fondations sont dus au présent lot.

A la demande du maitre d’ceuvre, le titulaire du présent lot et le titulaire du lot 1 (VRD/ Terrassement) établiront un procés-verbal
pour la réception de la plateforme. Ce proces-verbal devra étre étayé par des investigations géotechniques qui seront développées

plus tard dans ce document.

1.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Pour I’établissement de son offre, ’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de I’ensemble des travaux qui seront a réaliser,
s’étre rendu sur place et avoir parfaitement reconnu le site de I’exécution de ses prestations.

11 tiendra compte des prescriptions et contraintes liées aux prestataires présents sur le chantier et se conformera aux exigences du
coordonnateur de sécurité.

Dans le courant du délai d’étude de son offre, il devra signaler toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur
qui aurait pu se glisser dans 1’établissement des documents de la consultation, faute de quoi il est réputé accepter les clauses du
dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Par le fait de soumissionner, 1’entreprise contracte 1’obligation d’exécuter ’intégralité des travaux de sa profession, nécessaires
pour le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux régles de 1’art, quand bien méme il ne serait
pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au C.C.T.P.

L’entrepreneur aura, préalablement a son offre, pris connaissance des dispositions générales communes a tous les lots.

1.6 EXAMEN DES DOCUMENTS

Il appartient a chaque entreprencur d’examiner alternativement des pic¢ces écrites et graphiques composant son dossier et de
formuler dans les meilleurs délais toutes remarques nécessaires a sa compléte information.

Il devra signaler au maitre d’ceuvre, les imprécisions ou les imperfections qu’il aura relevées, sans pouvoir se prévaloir de celles-
ci pour demander un délai supplémentaire a la remise de son offre.

Les piéces écrites et graphiques constituant le présent dossier permettent une définition du projet. L’ensemble des documents
d’exécution étant a la charge de I’entreprise.

1.7 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, de la consistance des travaux et des difficultés d’exécution
éventuelles. Il est obligé de se rendre sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

1.8 COMPLEMENTS

1.8.1 Avant exécution des travaux
Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur fournira :

-Les plans d’exécution,

-Les études techniques ainsi que 1’établissement des divers dessins de détails nécessaires a I’exécution des travaux
incombant a I’entrepreneur titulaire du présent marché,

-Les notes de calcul de dimensionnement des différents ouvrages,

-Le planning prévisionnel,

-Le P.P.S.P.S conformément au PGC du coordinateur SPS.

Les études et plans d’exécution seront commencés des la période de préparation du chantier, ils seront mis au point au cours des

réunions de chantier.

Les travaux ne pourront €tre exécutés qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre.

1.8.2 Provenance et qualité des matériaux

10
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L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans 1'élaboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrdle et de réception des
matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes frangaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.

1.8.3 Essais
L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, de sa propre initiative ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’ensemble des essais et
analyses nécessaires pour garantir au maitre d’ceuvre une qualité optimale des matériaux fournis et de leur mise en ceuvre.

Pour les installations électriques, le titulaire du présent lot fera réaliser avant la mise en service, et a ses frais par des bureaux
d’études indépendants agrés par le maitre d’ceuvre :
- Essais de fonctionnement des installations électriques ;
- Une mission de vérification initiale des installations électriques (VIEL) afin de vérifier que les installations électriques
sont conformes aux prescriptions de sécurité obligatoires de vérification initiale prévue par l'article R.4226-14 du
Code du Travail et selon I'arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

1.8.4 En fin de chantier

L’entrepreneur réalisera les dossiers de recollement des travaux, conformes a I’exécution.

11 les fournira avant la réception des travaux et les soumettra a I’approbation du matitre d’ceuvre.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) devra étre fourni comme indiqué dans les Dispositions Générales (D.G).

2 DONNEES DE BASE

2.1 TEXTES APPLICABLES

L’ensemble des textes faisant partis du corpus normatif et des régles de 1I’Art, en vigueur et versions a jour, sont a prendre en
compte pour le dimensionnement et la réalisation des travaux.

Dans les grandes lignes et de fagon non exhaustive, les différentes exigences a prendre en compte sont les suivantes :

Conception infrastructure :

-Code du travail,
-Eurocodes,
-L’ensemble des DTU,
ICPE :
-Le batiment est soumis a enregistrement au titre de la rubrique n°4220 (stockage de produits explosifs) donc I’ Arrété
ministériel du 29 juillet 2010 modifié par I’arrété du 11 mai 2015 relatif aux prescriptions générales est a appliquer,
I0TA :
-Le bassin-versant intercepté par le projet présente une superficie de 3,014 ha. Le projet est donc soumis a un dossier loi sur
I’eau pour la rubrique 2.1.5.0, sous le régime de la déclaration.

Accessibilité :
-Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009, relatif a 'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (articles R
4214-26 a 4214-28) : pas d’obligation particuliére sur ce batiment néanmoins le magasin a munitions sera accessible aux
personnes a mobilité réduite (PMR).

2.2 ETUDE GEOTECHNIQUE DU SITE

En corrélation avec la norme NF P 94-500, une étude de sol est fournie a 1'entrepreneur titulaire du présent lot, a savoir :
-Rapport d’étude géotechnique de conception phase avant-projet G1 du bureau d’étude GEOTEC France du 24/10/2023,
-Rapport d’étude géotechnique de conception phase projet G2 AVP et G2 PRO du bureau d’étude GEOTEC France du

27/03/2024.

En vue de maitriser au mieux ’aspect géotechnique de 1’opération, il sera demandé au titulaire une étude géotechnique de
réalisation G3 pour valider I’exécution des fondations. L’étude géotechnique du titulaire détaillera les dispositions prises
concernant le risque de retrait gonflement d’argiles. Le Maitre d’ceuvre mandatera de son coté une supervision géotechnique
d’exécution G4 pour corroborer les différentes exigences du projet.

L'entrepreneur titulaire du présent lot étant responsable de la pérennité des ouvrages réalisés par ses soins, il devra prendre toutes
les dispositions qu'il jugera utiles pour tenir compte de l'interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le comportement
géotechnique des terrains et les conditions d'exécution. S'il le juge utile, il fera réaliser a ses frais une étude géotechnique du sol

11
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complémentaire, en plus de la G3 déja exigée au titre de ce marché.

NOTA BENE :
L'entrepreneur étant responsable de la stabilité de 'ouvrage, il peut a 'ouverture des fouilles :

-Accepter et se satisfaire des conclusions de cette étude. L’acceptation sera considérée comme acquise dés lors que
l'entrepreneur aura établi les plans de fondations sur les bases de celle-ci,

-Faire exécuter a ses frais une nouvelle étude. Le bureau d'étude devra étre qualifié et accepté par le maitre d'ceuvre. Les
méthodes d'investigation devront étre agréées par le maitre d'ceuvre qui sera prévenu suffisamment a 'avance des périodes
d'exécution des opérations de sondage (essais in situ ou en laboratoire). Les résultats de cette étude géotechnique
complémentaire devront étre acceptés par le maitre d'ceuvre avant 1'établissement des plans de fondations. 11 lui sera fourni
un exemplaire de ladite étude.

2.3 DONNEES CLIMATIQUES
2.3.1 Risque de gel

Selon la norme FD P18-326 du 03/08/2016, le risque de gel a prendre en compte est le gel modéreé.

2.3.2 Charges de neige

En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/04/2004 (et ses annexes AN, Al et A2), les paramétres a prendre en compte
sont les suivants :

-Topographie : site normal

-Altitude : 60 m

-Région : C2

2.3.3 Charges de vent

En application de la norme NF EN 1991-1-3 du 01/11/2005 (et ses annexes AN, Al, A2 et A3), les paramétres a prendre en
compte sont les suivants :

-Catégorie de terrain ou de rugosité : 11

-Région : 2

2.4 DONNEES SISMIQUES

En référence au décret n°2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais, 1’aléa
sismique considéré pour notre zone est faible.
Les paramétres a prendre en compte sont les suivants :

-Zone de sismicité : 2 faible

-Classification du batiment : catégorie d’importance II

3 DOCUMENTS A REMETTRE

3.1 RECEPTION DU FOND DE FORME

La réception de cette plateforme représentera un point d’arrét important pour le Maitre d’ceuvre et sera un prérequis pour la suite
du projet.
Il sera ainsi demand¢ au titulaire de fournir une note détaillée avec les €léments suivants :
-La description de la composition de I’atelier de compactage,
-Un proces-verbal de réception avec :
o Une vue en plan de ’assise faisant apparaitre les différentes cotes théoriques et réelles, les largeurs ou sur largeurs
théoriques et réelles,
o Des coupes mettant en exergue les altimétries obtenues et donc les cotes théoriques et réelles.
o La conformité ou non des différents points de contrdles suivants :
= Acceptation de I’implantation en plan
= Altimétrie des fouilles
= Altimétrie de la couche de forme
= Altimétrie de la couche d’assise
-La fourniture d’un mission géotechnique G3 par un bureau d’étude qui devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Un
programme d’investigation devra étre mis en place avec, a minima :
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o Laréalisation des essais a la plaque suivant le procédé LCPC au niveau de la couche de forme,
o Laréalisation de pénétrométres dynamiques au niveau des fonds de fouilles.

NOTA BENE: La densit¢ des essais, détaillée dans le programme d’investigation, devra étre en corrélation avec les
recommandations sur la consistance des investigations géotechniques pour la construction de batiments, a savoir :
-Pour les fondations, avec un minimum de 6m de profondeur :
o Batiment de bureaux : 1 point de reconnaissance tous les 250m? avec un minimum de 3 points et une distance
maximale de 25m entre points,
o Batiments industriels : 1 point de reconnaissance tous les 500m? avec un minimum de 3 points et une distance
maximale de 40m entre points,
-Pour I’assise de dallage ou de voirie, avec un minimum de 2m de profondeur :
o Batiment ou voirie : 1 sondage par tranche de 1500m? avec une distance maximale entre points de 40m.

Cette note détaillée devra étre remise au représentant du maitre d’ceuvre et sera soumise au visa du bureau de contréle. Elle fera

également ’objet d’une comparaison aux résultats obtenus par la mission géotechnique G4 commanditée par la Maitrise de
I’Ouvrage.

3.2 RECEPTION DES FONDATIONS

La réception des fondations représentera un point d’arrét important pour le Maitre d’ceuvre et sera un prérequis pour la suite du
projet.
Il sera ainsi demand¢ au titulaire de fournir une note détaillée avec les éléments suivants :
-Un procés-verbal de réception avec :
o Une vue en plan de repérage des différentes fondations faisant apparaitre les différentes cotes théoriques et réelles,
les largeurs ou sur largeurs théoriques et réelles,
o Des coupes mettant en exergue les altimétries obtenues et donc les cotes théoriques et réelles.
o La conformité ou non des différents points de contréles suivants :
= Acceptation en altimétrie
= Acceptation de I’implantation en plan
= Altimétrie des fouilles
= Altimétrie de la couche de béton de propreté
= Altimétries supérieure et inférieure de la semelle ou du massif isolé
-La fourniture d’un mission géotechnique G3 par un bureau d’étude qui devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Un
programme d’investigation devra étre mis en place avec, a minima la réalisation de pénétrométres dynamiques au niveau
des fonds de fouilles.

Cette note détaillée devra étre remise au représentant du maitre d’ceuvre et sera soumise au visa du bureau de contrdle. Elle fera

également ’objet d’une comparaison aux résultats obtenus par la mission géotechnique G4 commanditée par la Maitrise de
I’Ouvrage.

3.3 NOTES DE CALCULS

Le dimensionnement des ouvrages définitifs fait partie des prestations dues au présent lot. Les notes de calcul présentées au
maitre d'ceuvre seront conformes aux normes et réglements en vigueur et devront présenter toutes les informations nécessaires a
leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les
calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortic machine avec une fiche explicative indiquant le
type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

3.4 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

L'entrepreneur indiquera les origines, normes et qualités des matériaux et fournitures qu'il se propose d'utiliser et qui devront étre
conformes a celles prises en compte dans 1'¢laboration de sa proposition et de ses calculs. Les qualités, les caractéristiques, les
types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquages, de contrdle et de réception des
matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux normes frangaises, homologuées, enregistrées ou expérimentales.

4 EXIGENCES TECHNIQUES

Tous les travaux et prestations réalisées au titre de ce présent lot devront étre conformes aux textes et normes en vigueur. De plus,
ils devront étre en corrélation avec les régles de I’art.
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4.1 COTE HORS GEL

Pour protéger les sols support des conséquences du gel, la sous face des fondations est placée a une profondeur suffisante, donnée
par le DTU 13.1 P1-1 du 21/09/2019.

Légende

D Profondeur de la fondation
d Distance horizontale entre la sous-face de la fondation et le talus
H Profondeur de mise hors gel

Pour le projet, la cote hors gel préconisée a prendre en compte sera de 0,5m.

Légende

ol:

A est 'altitude ;

Hp est la valeur lue surla carte pour A< 150 m ;
H estla profondeur hors gel.

(H, Hy et A en métres).

4.2 DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Le titulaire devra respecter le corpus normatif en vigueur pour valider les fléches et déformations du projet.
- NF EN 1990 — eurocodes structuraux — bases de calcul des structures ;
- NF DTU 20.1 P1-1 — travaux de batiment ouvrages en magonnerie de petits élément ;
- NF DTU 20.1 P1-2 — travaux de batiment ouvrages en magonnerie de petits élément ;
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De fagon non exhaustive, les limites ci-dessous sont a prendre en compte :

4.2.1 Eléments verticaux

u Au
- ——— ——
hy Aw I
- ___‘\‘_ ........ I —
hy
| - f
— ]
N
Lrprrara 7 TITT 7
" » :
N EXIGENCE DE PERFORMANCE VALEURS LIMITES
pour laguelle la déformation est limitée RECOMMAMDEES DES
DEPLACEMENTS
AW u Au
1 résistance des appuis des planchers . 1100
(fissuration, &épaufrement) ‘
R
2 -.——I £1100
résistance des
parois verlicales T
(fissuration des .
3 | cloisons, des | ) k1500 & mm
fagades, bris de ] IT
vitrage it
_toutes _cloisons ':J’.L_
4 | -paroisfizes £1300
. parois amovibles '__ .
5 ‘ = £1150
| 1l
. s . valeurs compatibles avec les
6 étanchéité des fagades et des toitures systémes détanchéits utilisés
ecoulement des eaux (pente due a un
déplacement d'appui Aw)
7 rﬁaw (a)
L A
confort acoustique (ponts acoustiques) valeurs compatibles avec les
Ei] exigences d'isolation acoustique et la
deformablité de la paroi et des joints
g confort visuel (aspect) A1 250
10 | wtilisation comme support de pont roulant Fisonet | A: 1400
(déplacement & la hauteur du pont roulant) 20 mm

(a) La déformée doit respecter une pente minimale supérieure ou égale & 2% dans le sens de Mévacuation des eaux

Avec :
-Wabe : la fléche maximale sous I’effet de toutes les actions permanentes et variables d’une combinaison d’actions, y
compris leur effet différé (fluage et retrait).

4.2.2 Poutres, planchers et toiture appuyés sur au moins 2 cotés
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Avec :

N EXIGENCE DE PERFORMANCE VALEURS LIMITES
pour laguelle la déformation est limitée RECOMMANDEES DES
DEPLACEMENTS
W+ Wang Wrapc+iy
résistance des appuis
1 (fissuration, épaufrement) £ 1300
résistance des parois verticales
2 (fissuration des cloisons, des fagades)
. parois armées £1350
3 . parcis non amees, avec ouveriures £11000
. parcis sans ouvertures ou avec ouvertures et
4 armatures -y = iy £1500
5 | . parois amovibles ';/ = £1250
L]
résistance des chissis vitrés
& . pas de jeu chassisistructure £11000 ()
7 . jeu chassisistructure P | £1350 ()
résistance des plafonds (fissuration, caillement)
g enduits "—I _MJI £1350
. [F—=
9 _ non-enduits, faux-plafonds |- £1250
10 résistance des revétements de sol P
_de grandes dimensions ou fixés rigidement /500 (b)
_ de petites dimensions ou fixés -
41 | defagontelle que la déformation -
du support n'est pas intégralement £1350(e)
transmise au revétement (d)
12 | - revétements souples - £1250 (b)
13 résistance des couvertures de toiture y,
. couvertures raides P_ ___—Q'r-__ /250 (b)
—
14 | . couvertures souples | £1125(b)
45 | Etanchéite des facades et des toitures valeurs compatibles avec les
systémes d'étanchéité utilisés
écoulement des eaux (variation de pente)
L L= I — (a)
Y
valeurs compatibles avec les
17 confort acoustique (ponts acoustiques) exigences d'isolation acoustique et la
déformabilité de la paroi et des joints
18 confort visuel (aspect) £1300
1g | utilisation de la surface (chariots,...) 21300
utilisation de ponts roulants F£1B00 et 25
20 | . féche verticale mme -
21 N . £1800et25
- flieche horizontale mm ic)

(a) La deformée doit respecter la pente minimale supérieure ou egale a 2% dans le sens de I'évacuation des eaux
(b) Ce critére ne tient pas compte de la rotation & Fappui pour laguelle des dispositions constructives appropriées doivent

étre adoptées.

(c) ¥ compris leffet du déplacement herizontal relatif aux appuis des deux poutres de roulement.
{d) Joints souples, couches de glissement, colles durablement plastiques, etc. ...
(&) Valeur indicative & vérifier en fonction de la nature des matériaux de revétement et de leur mode de pose

() Si le jeu est connu |, la valeur limite est le jeu lui-méme. Cela implique qu'il y ait un jeu entre le chassis et le vemre,

=inon une évaluation spéciale est nécessaire,

-Wabe ¢ la fleche maximale sous I’effet de toutes les actions permanentes et variables d’une combinaison d’actions, y

compris leur effet différé (fluage et retrait),

-wp : la fleche due aux actions permanentes (instantanée et différée),

-w. : la fléche due aux actions variables (instantanée et différée),

-w :1a potentielle contrefléche.

4.2.3 Poutres, planchers et toiture en porte-a-faux
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i EXIGENCE DE PERFORMANCE VALEURS LIMITES RECOMMAMNDEES
pour laguelle la déformation est limitée DES DEPLACEMENTS
Wi+ W | Wane [ waee + w
1 résistance des appuis (fissuration épaufrement)
résistance des parois verticales
2 (fissuration des cloisons, des fagades) —|'
. parois armées ] £ 175
3 | . parois non ammées, avec ouvertures ||' #1500
4 _ parois sans ouvertures ou .
avec ouvertures et armatures '__ £1250
5 . parois amovibles -u-—_ £Fi1o5
résistance des chéssis vitrés
& | _pasdejeu chissisistructure £1500
s
|
T . jeu chassis/structure ': L1175
résistance des plafonds (fissuration, &caillement)
B - enduits £1175
g - non-enduits, faux-plafonds £i175
résistance des revétements de sol )
o _ de grandes dimensions ou fixés rigidement £1500 (b)
. de petites dimensions ou fixés
de fagon telle que la déformation )
n du support m'est pas intégralement ':; £1350 (e)
transmise au revétemnent (d) ;
12 | - revétements souples :‘T_ __=j £1750 (b)
résistance des couvertures de toiture .
13 . couvertures raides £1125
14 . couvertures souples £i175
15 étanchéité des facades et des toitures valeurs compatibles avec les systémes
d'étanchéité utilizés
16 écoulement des eaux (variation de pente) {a)
valeurs compatibles avec les exigences
17 confort acoustique (ponts acoustiques) d'isolation acoustigue et la déformabilité
de |a paroi et des joints
18 confort visuel (aspect) F£1150
19 utilisation de la surface (chariots,...) £1150
utilization de ponts roulants
20 | _fache verticale {;53En0m6t
21 . fléche horizontale £1400 et
25mm (c)
{a) — (f) : Voir notes du paragraphe précédent

Avec :

-Wane - la fleche maximale sous 1’effet de toutes les actions permanentes et variables d’une combinaison d’actions, y

compris leur effet différé (fluage et retrait),
-wy : la fléche due aux actions permanentes (instantanée et différée),
-w, : la fléche due aux actions variables (instantanée et différée),
-w :la potentielle contrefléche.

4.2.4 Vibrations

Destination de
I'ouvrage

Valeur critique de
fréquence propre

Valeur équivalente de fléche maximale instantanée calculée
sous charges permanentes (*)

colonnes, )

Elements linéaires (poutres,

Dalles, planchers portant dans
les deux directions

Structure ordinaire

supportant des personnes

3,5Hz

20 mm

25,7 mm

(*) La frequence propre n (en Hz) la plus basse est liee a la fleche maximale calculée sous
charges permanentes f { en m) par la relation (formule de 1ere approximation) : (2 an/i.)’= 9,81/
avec A = 1 pour les éléments linéaires et & = 1,126 pour les dalles ou planchers isostatiques
portant dans les deux sens.
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S SECTION TECHNIQUE N°1 : GROS (EUVRE

5.1 DOCUMENTS A REMETTRE

Avant le démarrage des travaux, l’entreprencur fournira tous les éléments permettant d’appréhender la mise en ceuvre sur
chantier, a savoir :

5.1.1 Programme de bétonnage
Ce document permet de valider les moyens de mise en ceuvre du béton, en particulier lors de conditions climatiques dégradées :
par temps froid et par temps chaud.

Comme le précise le CCTG/MP Travaux de génie civil — Exécution des ouvrages de génie civil en béton dans son paragraphe
8.2.2 — Programme de bétonnage, il doit étre visé par le Maitre d’ceuvre avant tout bétonnage et il doit préciser les dispositions a
prendre par temps froid ou par temps chaud ainsi que les dispositions relatives aux traitements thermiques.

Il sera demandé¢ au titulaire de préciser, entre autre :
-Les moyens matériels utilisés tels que : aiguilles vibrantes, convertisseurs, baches...,
-Le planning prévisionnel des coulages en ciblant les périodes critiques.

5.1.2 Programme de convenances

Ce document permet de présenter le programme des convenances a réaliser sur le béton qui va étre utilisé dans le cadre des
travaux.

Les centrales choisies par I’entreprise devront étre certifiées NF durant toute la durée des livraisons sur chantier.

A minima, les essais par formulation de béton ci-dessous devront étre exécutés :

-Préalablement aux fabrications :
o Vérification de la teneur en eau des granulats ;
o Vérification de la formulation béton.
-Fabrication de 3 gachées nominales (G1, G2 et G3) pour constituer une charge suivie en rhéologie sur 120mn :
o Vérification de la précision des pesées ;
o Comparaison de la formule nominale a la formule fabriquée ;
o Vérification de la quantité d’eau de calage maximum 10 litres/m3 (fascicule 65) ;
o Relevé de la puissance watt métrique en fin de malaxage.
-Contrdles sur béton durci :
o Résistance a la compression selon le fascicule 65 pour les essais en compression a 28 jours ;
o Résistance a la compression a 7 jours a titre infirmatif.
o Suivant les formules, des essais complémentaires a jeune adge ou en traction par fendage peuvent étre réalisés afin
de définir les modalités de cure.

-Essai sur ciment et conformité selon I’EN 197-1: Mise en place de prélévement et détermination de la résistance a 7 et 28
jours selon I’EN 196-1 et permettant ainsi la validation de la formule au regard du fascicule 65. Les statistiques ciment du
bétonnier seront transmises au laboratoire avec le minimum, la moyenne, le maximum et 1’écart type de la période. A
défaut, un engagement écrit stipulant une valeur Cmin du ciment pourra étre fourni par le cimentier.

5.1.3 Plan assurance qualité de ’entreprise
Ce document permet de connaitre la conformité ou non des différents ouvrages béton réalisés. Celui-ci devra avoir, a minima, les
éléments suivants :

5.1.3.1 Fiche contrdle ferraillage et coffrage
Les ¢éléments importants qui devront apparaitre sont les suivants :
-N° d’ouvrage, partie d’ouvrage et localisation ;
-La référence au plan et son indice ;
-Vérification des items indispensables :
o Diamétres des aciers ;
o Positions et espacement ;
o Calage, enrobage et recouvrement ;
o Controle des dimensions ;
-Formule du béton utilisé ;
-Date de coulage ;
-Résistance du décoffrage atteinte ;
-Date de décoffrage.
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NOTA BENE : Si jamais une non-conformité est apparue dans la phase ferraillage, coffrage ou décoffrage, une fiche
afférente doit étre rédigée en apportant les mesures a prendre pour palier a cela.

5.1.3.2 Fiche de suivi de bétonnage
Les ¢éléments importants qui devront apparaitre sont les suivants :
-N° d’ouvrage, partie d’ouvrage et localisation ;
-Formule du béton utilisé ;
-Date de coulage ;
-Température extérieure lors du bétonnage ;
-Le nombre d’éprouvettes réalisées ;
-Les numéros des différents bons de livraison ;
-Les résultats des essais de plasticité réalisés (SLUMP).

5.1.3.3 Fiche de suivi de cure et protection du béton
La cure est une étape importante dans 1’évolution du béton. En effet, afin d’atteindre les qualités de résistance et de durabilité
nécessaires, la cure et la protection du béton durant la prise et la phase de durcissement sont primordiales.
Comme le précise ’EN1992 dans son paragraphe 3.2.1 — Résistance :
-(6) - « La résistance en compression du béton a l’dge t dépend du type de ciment, de la température et des conditions de
cure » ;
-(9) - « L évolution de la résistance en traction avec le temps dépend fortement des conditions de cure et de séchage ainsi
que des dimensions des éléments structuraux considerés ».
Le titulaire devra donc préciser les différentes méthodes complémentaires de cure et de protection qu’il a mis en ceuvre pour
assurer une bonne évolution du béton.

5.1.3.4 Rapports de compression a 7 et 28 jours
Comme il sera précis¢ dans le programme de convenance, les formules devront vérifiées des résistances a la compression qui
auront été données. Le titulaire devra donc fournir les rapports issus des différents essais sur éprouvette.

5.2 FONDATIONS

L’étude et I"'exécution des fondations du batiment, fouilles comprises, seront réalisées dans le cadre du présent marché global et
forfaitaire.

L'entrepreneur établit le projet d'exécution des fondations en fonction des caractéristiques des sols, du batiment et des conclusions
mentionnées dans 1'étude géotechnique.

L'exécution des fondations ne sera entreprise qu'apres visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution.

5.2.1 Terrassement des fondations
L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques depuis les plates-formes livrées par le titulaire du lot VRD :

-Niveau fini plateforme: 58.24 NGF ;

-Niveau fini avec structure couche de forme, du par le présent lot2 : 58.54 NGF.
NOTA BENE : Cette cote est donnée a titre indicatif en fonction des contraintes géotechniques. Elle est issue du calcul entre la
cote finie du RDC (59.14 NGF) — structure couche de forme (0.2+0.1) - I’épaisseur de la dalle (0.30). Les cotes altimétriques
seront précisées en période de préparation lors du dimensionnement du corps de chaussée par le lotl et par le dimensionnement
du plancher par le présent lot.

5.2.1.1 Les fouilles

Elles seront exécutées selon les normes et textes en vigueur. La nature des terrains dans lesquels seront exécutées les fouilles est
exposée dans 1'étude géotechnique jointe au dossier de consultation des entreprises.

L'exécution des fouilles sera considérée au forfait.

5.2.1.2 [Etaiements et blindages

Des équipements de stabilisation des ouvrages et terrains doivent étre mis en place a l'initiative de l'entreprise chaque fois que
I'ouverture de fouilles est susceptible d'engendrer des désordres ou de provoquer des €boulis qui peuvent nuire a la sécurité des
personnes et a la bonne exécution des travaux.

Chaque fois que la nature du terrain le nécessitera, les parois des fouilles en puits ou tranchées seront blindées. Si l'entrepreneur
préfere taluter les parois pour éviter les blindages, il le fera en accord avec le maitre d'(Euvre.

5.2.1.3 Epuisement des fouilles
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Le titulaire devra, a ses frais, assurer les épuisements éventuels des fouilles. Si nécessaire, le rabattage de la nappe sera a réaliser.

5.2.14 Remblaiement

Les sols seront débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais: racines, souches
d'arbres, terre végétale. Les poches d’argiles seront curées et remblayées. Les matériaux pour remblais seront constitués de
matériaux d'apport convenant a cet usage. Les remblais seront méthodiquement compactés avec les moyens adaptés en fonction
des ouvrages situés a proximité.

5.2.1.5 Déblais excédentaires
Les déblais excédentaires résultant des fouilles seront évacués dans un centre agréé.

5.2.1.6 Complément pour les terrassements

Les différents diagnostics réalisés ne font pas état de pollution des sols sur I’emprise du projet. Cependant, lors de la phase de
terrassement, si I’entreprise constate une zone suspecte ou a un doute quelconque, elle devra avertir la maitrise d’ouvrage au plus
vite. De plus, elle devra mener, pour corroborer ou non le caractére pollué des terres, un diagnostic par un organisme agréé par le
maitre d’ceuvre. A minima, une prestation de levée de doute (LEVE) définie par la norme NF X 31-620-2 sera demandée a
I’entreprise pour déterminer si les matériaux du site sont concernés par la gestion des sites et sols pollués.

Dans tous les cas, si I’entreprise désire faire le réemploi des terres issues des terrassements sur site ou méme hors site, elle devra
mener les investigations et les essais nécessaires permettant de justifier au Maitre d’ceuvre que ce réemploi ne représente pas un
risque ou une pollution pour le futur projet.

En effet, les terres excavées sont considérées comme des déchets selon la retranscription en droit frangais de la Directive Cadre
Européenne sur les Déchets de novembre 2008, au travers de 1’Ordonnance n° 2010-1579 du 17/12/2010, portant diverses
dispositions d’adaptation du droit de ’Union Européenne en vigueur dans le domaine des déchets.

Toutefois, une terre excavée peut étre réutilisée et valorisée selon les modalités de tragabilité et de responsabilité applicables aux
déchets, en apportant la preuve qu’elle n’impacte pas les milieux de son site d’accueil (sols en place et eaux souterraines) et en
démontrant son innocuité sanitaire et environnementale selon 1’usage qui en est prévu.

Pour cela, il sera demand¢ a I’entreprise de respecter les normes en vigueur en la matiére et de se rapprocher des différents guides
¢laborés par le BRGM et ’'INERIS tel que le BRGM/RP-60013-FR de février 2012 : « Guide de réutilisation hors site des terres
excavées en technique routiére et dans des projets d’aménagement ».

5.2.2 Reéalisation des fondations

5.2.2.1 Semelles isolées et semelles filantes du batiment
Le futur batiment sera fondé en respectant les recommandations de 1’étude géotechnique du cabinet GEOTEC, référencé
« Rapport d’étude géotechnique de conception phase projet G2 AVP + G2PRO du bureau d’étude GEOTEC France du
27/03/2024 ».
Les fondations envisagées seront « superficielles », a savoir :

-De type semelles isolées reliées par des longrines rigidifiées,

-De type semelles filantes rigidifiés et entrecroisées.
Ces fondations devront étre ancrées avec un encastrement minimal de 1m dans la couche d’argile sablo-graveleuse. De plus, il
devra étre respecté, en tout point, une profondeur d’assise minimale de 1,20m par rapport au sol extérieur fini pour limiter les
risques de désordres liés aux variations hydriques des éventuelles formations argileuses.

Concernant les dispositions constructives de ces fondations, le titulaire devra respecter, afin d’assurer un bon contact sol —
fondation, les ¢léments suivants :

-La largeur (B) des semelles isolées les moins chargées ne sera pas inférieure a 60cm,

-La largeur (B) des semelles filantes les moins chargées ne sera pas inférieure a 40cm.
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La note de calcul justifiant du ferraillage de ces fondations devra étre transmise au maitre d’ceuvre. Le ratio de ferraillage ne
devra pas étre inférieur aux minimums requis par les normes en vigueur.
Plus généralement, les dispositions du NF DTU 21 P1-1 (CCT) et de la NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale s’appliquent.
En complément :
-La section minimale des armatures longitudinales de chainage des semelles filantes est de 1,5 cm? ;
-Des liaisons efficaces doivent étre prévues entre les armatures ;
-Le recouvrement des armatures longitudinales et des liaisons avec ces armatures est d’au moins 50 fois le diamétre de
I’armature ;
-La section minimale des armatures en attente dans les semelles filantes, pour les chalnages verticaux des murs en
magonnerie, est conforme au NF DTU 20.1 P1-1 (CCT), soit 1,5 cm? ;
-Ces armatures en attente doivent dépasser des semelles filantes d’au moins 50 fois leur diamétre ;
-L’enrobage nominal (crom) des armatures au-dessus du béton de propreté est d’au moins 30mm.

Légende

Béton de propreté

Semelle filante en béton armé

Armatures longitudinales de chainage

Profondeur d’ancrage (au moins égale a la mise hors gel)

T
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Tout poche de remblais découverte a I’ouverture des fouilles sera purgée et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille.
En aggravation de 1’étude géotechnique, les fondations devront régner sur I’ensemble du batiment, aucun redan ne sera accepté.

Comme stipulé dans le DTU 13.1, les éléments suivants sont a prendre en compte :
-Le béton de propreté est coulé sur une hauteur minimale de 4cm,
-Le béton de propreté et le gros béton doivent étre coulés le plus rapidement possible aprés réalisation de la fouille.

Le titulaire fournira le plan d’exécution validé par un bureau d’étude pour visa au maitre d’ceuvre. Il est a noter que ce plan de
fondation sera congu de manicre a éviter les affouillements sous les existants et les tassements par influence.
Des joints de rupture complets seront a créer entre les parties différemment chargées du batiment.

5.2.2.2 Semelles isolées et semelles filantes de la cl6ture, du portail et du portillon
Selon le méme descriptif technique que le paragraphe précédent, le titulaire devra les fondations des ouvrages suivants décrits a
I’article « 6.5.4 Cloture, Portail et Portillon »:

-Les fondations (scellements) des poteaux de la cloture,

-Les fondations (scellements) des plaques de soubassement de la cloture,

-Les fondations du portail,

-Les fondations du portillon.

5.2.2.3 Longrines
Les longrines serviront a liaisonner les semelles isolées entre elles. Elles seront en béton armé. Les liaisons s’effectueront dans les
2 sens, a savoir : perpendiculairement et longitudinalement.

5.2.2.4 Murs de soubassement
Sont considérés dans cet article tous les murs enterrés depuis la partie supérieure des fondations jusque sous le plancher du RDC.
Les murs de soubassement seront réalisés en béton armé.

5.2.2.5 Etanchéité périphérique
Les parois extérieures des murs de soubassement périphériques, des longrines et des différentes semelles (filantes et isolées)
devront étre étanchées.

Elles devront donc étre recouvertes :
-D’une couche de drainage en nappe de protection a excroissance dont la mission principale est de protéger le complexe de
tout endommagement mécanique lors du remblaiement. Les excroissances devront étre dirigées vers le support. Un solin
sera mis en place, fixé dans le parement de la couche suivante.
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-D’une couche de base en enduit monocouche (OC) y compris un gobetis d’accrochage, conforme DTU 26.1 du 01/04/2008

avec les caractéristiques suivantes :

o Résistance mécanique : >CS III

Absorption d’eau : W2
Réaction au feu : Classe Al
Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau : p < 15
Adhérence apres cycles climatiques : > 0,3N/mm?
L’épaisseur totale devra étre supérieure ou égale & 10mm en tout point pour que 1’enduit monocouche assure sa
fonction d’imperméabilisation.

O O O O O

-D’une étanchéité a base de bitume, passé en deux couches croisées. L’application devra se faire sur un support sec et
dépoussiéré, a charge du présent lot (préparation du support). Cet enduit noir bitumineux devra former un film continu sur
le support sur lequel il est appliqué. Le titulaire devra protéger cet enduit de la pluie jusqu’au séchage complet.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, pour visa, un carnet de détails permettant d’appréhender les solutions techniques qui
vont étre mises en ceuvre, en particulier au niveau des points singuliers. L’entreprise est d’ailleurs invitée a indiquer tout
probléme de cohérence et a formuler toute sujétion permettant de répondre au résultat voulu.

5.2.2.6 Mise a la terre
La prise de terre de chaque ouvrage fondé sera mise en place en périphérie des batiments a 1’aide d’un cable de cuivre de 50 mm?
de section minimale posé en fond de fouilles prévues pour la réalisation des longrines et des semelles filantes, fourni et posé par
le titulaire de ce présent lot.

5.2.2.7 Pénétrations dans le batiment

Le titulaire doit toutes les pénétrations nécessaires pour le passage des fluides (électriques, incendie, ...).

Le titulaire devra I’intégralité des bouchements des pénétrations crées une fois les canalisations de fluide mises en ceuvre. Il sera
demandé des masques étanches pour chaque entrée de canalisation dans le batiment.

5.2.2.8 Réservations

Les réservations pour le passage des différents fluides dans les murs de soubassements (¢électricité Cfo et Cfa) sont a la charge du
présent lot. Les localisations et dimensions de ces réservations seront précisées lors de la réalisation des plans d’exécution.

Les percements ultérieurs (suite a des modifications ou des oublis) seront a la charge du présent lot et seront réalisés seulement
apres la validation du maitre d’ceuvre et du titulaire du présent lot.

Les rebouchages sont également a la charge du présent titulaire.

Il sera demandé des masques étanches pour chaque entrée de canalisation dans le batiment.

5.2.2.9 Barriére anti-termite
En complément du paragraphe précédent, le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une barriére anti-termite. Les
dispositions constructives et la position de celle-ci seront identiques a la coupure de capillarité.

5.3 DRAINAGE PERIPHERIQUE

Le réseau global EP pour le projet respectera le schéma suivant :
-Réseaux de collecte/évacuation des EP et de drainage sont séparés et se rejoignent dans un regard étanche avant d’étre
évacués,
-Les eaux pluviales sont éloignées du batiment via les pentes de voirie et sont ensuite collectées par le lot 1 jusque la noue
d’infiltration.
-Le drainage périphérique sera mis en ceuvre sur tout le pourtour du batiment et en pied de fondations.
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Concernant ce dernier point, la partie enterrée du batiment sera impérativement protégée des eaux d’infiltration, sur sa périphérie,
par la mise en place d’un systéme de drainage possédant des exutoires sirs, suffisants, implantés de maniére non dangereuse pour
I’ouvrage.

Le titulaire devra la fourniture et la pose de ce drainage, placé au voisinage immédiat des fondations et raccordé au réseau d’cau
pluvial, compris dans ce lot.

Ce drainage sera localisé sur toute la périphérie extérieure du batiment,
Ce drainage sera constitué¢ des éléments suivants :

-D’une forme : réalisation d’une forme en béton maigre de dimensions approximatives 0,40m de largeur et 0,15m
d'épaisseur, au niveau d'assise pour les fondations superficielles ou au niveau des longrines dans les autres cas. Le fil d'eau
en légere pente vers le regard collecteur. Pour assurer un auto-curage du drain, la pente sera de 1%.

-D’un tuyau de drainage :
o Canalisation PVC perforée de 100 mm de diamétre minimum,
o Placé sur la forme en béton,
o Drain a cunette,
o Résistance SN4 minimum,
o Les drains agricoles sont interdits.

-D’une infiltration : 1'é1ément filtrant sera constitué par un non-tissé synthétique imputrescible d'au moins 200 g/m?, en
contact avec les parois de tranchées ou de murs, et enveloppant complétement un remplissage en cailloux (calibrage 30/60
environ). Lorsque 1’élément filtrant n’est pas recouvert par une structure particuliére (corps de chaussée, forme de dallage,
espaces verts...), le complément jusqu'au niveau fini du terrain mentionné sur les plans sera constitué d'un remblai
graveleux. L'élément filtrant sera constitué par plusicurs couches horizontales successives de matériaux qui doivent
respecter la "loi des filtres". Successivement, du drain jusqu'au terrain de surface, ces couches comprendront : grosses
pierres, cailloux, gravillons, sable.

-De regards de visite : a chaque changement de direction et aux raccordements du réseau, il sera mis en ceuvre un regard de
visite béton comprenant :
o Une embase en béton armé avec fagon de cuvette,
o Cheminée verticale en béton armé,
o Couronnement pour fixation du dispositif de fermeture,
o Tampon de fermeture en fonte de la série classe B125.

Le croquis de principe suivant représente 1’objectif attendu par la maitrise d’ceuvre. Le titulaire doit la fourniture et la pose de
tous les éléments permettant d’obtenir ce résultat :

Légende

1 Terrain perméable 8 Chanfrein en béton maigre

2 Terrain peu perméable 9 Imperméabilisation de surface éventuelle

3 Remblai peu perméable 10 Coupure de capillarité

4 Géotextile (Séparation et filtration) 11 Etanchéité du soubassement suivant NF DTU 20.1 P1-1 + complexe de
5 Graviers ou graves protection éventuel ou drainage vertical éventuel

6  Drain 12 Sous-sol

7 Cunette en béton maigre

5.4 PLANCHER DU BATIMENT.

I1 appartient au titulaire de dimensionner et de mettre en ceuvre le plancher bas sur I’ensemble du futur batiment.
Ce plancher sera une dalle béton armée sur terreplein.

24



(83) FREJUS — Quartier LECOCQ Création d’un batiment de stockage

5.4.1 Dimensionnement

Le titulaire du présent lot devra I’étude et le dimensionnement du plancher. Il devra étre conformes aux normes et DTU en
vigueur. Le calcul devra étre fait selon les Eurocodes. L’état de chargement a été précisé dans les données de base de ce présent
document.

Le dimensionnement de 1’ossature porteuse sera soumis au visa du contrdleur technique, le titulaire devra fournir la note de
calculs en prenant en compte toutes les sollicitations concernées.

Les travaux seront réalisés aprés obtention d’un visa favorable du contréleur technique.

5.4.2 Dallage sur terre-plein

Le dallage du batiment sera réalisé conformément aux normes et régles professionnelles en vigueur et plus particuliérement ceux
concernant les travaux de dallage « DTU 13.3 — Dallages - Conception, calcul et exécution » du 03/12/2021.

La structure et I'épaisseur des couches d'assise, I'épaisseur et les armatures de dallage, les joints, sont a déterminer par l'entreprise
en fonction du sol en place, des charges d'exploitation et des prescriptions précitées. Les travaux ne seront réalisés qu'apres visa
de la note de calcul par le maitre d'ceuvre.

Ce dallage sera a réaliser sur toute la superficie du batiment.

Les travaux comprendront :
-La préparation du fond de forme,
-La mise en place des couches d'assise et leur compactage,
-La fourniture et la pose d’un drainage sous-dallage,
-La fourniture et la pose de caniveaux pour la récupération des eaux (pluviales et d’extinction d’incendie),
-La fourniture et la pose de fourreaux pour les différents fluides sous ou dans le dallage,
-La mise en place d'une couche anti-contaminante constituée d'un géotextile,
-La réalisation d’un dallage en béton armé (joints de retrait, joints de dilatation, joints d’isolement et arréts de coulage
compris),
-La finition du béton de surface sera de type « balayé », permettant I’adhérence des utilisateurs et le nettoyage aisé.

5.4.2.1 Altimétrie du dallage
Au niveau du point de référence, a I’angle Sud-Est du batiment a construire, le dallage devra étre dimensionné pour avoir un
niveau fini sur dalle de 59,14 NGF.

5.4.2.2 Pentes

En vue de récupérer les eaux pluviales et les eaux d’extinction incendie dans la cour, le dallage sera réalisé avec différentes
formes de pente de 1% allant de sa périphérie vers le caniveau central.

Pour le trottoir de propreté en périphérie du batiment, la pente de 1% sera a respecter du mur (haut de la pente) vers la bordure
(bas de la pente).

<,

E Ere
d2g 8 1304 14 J\'/]T‘
‘ § [l

Localisation : Cf plan n°05
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5.4.2.3 Hypothéses de dimensionnement
Le dallage aura a supporter le chargement suivant :
-Charges permanentes : poids propre de la structure et 50kg/m? charges permanentes additionnelles.
-Charges d’exploitation : 500kg/m?.
Ces charges devront impérativement étre calculées avec précision par le BET Structures du titulaire du présent lot, et étre
intégrées dans les études suivantes (étude d’exécution G3 notamment).

Le classement du dallage est défini en fonction du Cahier 3577-V3 du CSTB — Janvier 2010 - Guide technique des sols a usage
industriel.
Classement CSTB du dallage a prendre en compte :

-IM

-P/IC

[
o
7]

5.4.2.4 Reéalisation

La préparation du support du dallage, due par le titulaire du présent lot, comprend le terrassement, nivellement, le dressage et le
compactage du fond de forme.

Le terrassement sera déterminé en fonction de la mise en ceuvre du dallage et de son assise depuis la plateforme PF2 livré par le
titulaire du lotl VRD a la cote de 58.24 NGF pour un niveau fini de dallage a la cote de 59,14 NGF.

54.2.4.2 Lacouche dassise
Le titulaire du présent devra la fourniture et la pose de la couche d’assise en vue du dallage. Celle-ci devra respecter
scrupuleusement 1’étude géotechnique fournie au DCE : « Rapport d’étude géotechnique de conception phase projet G2 AVP +

G2PRO du bureau d’étude GEOTEC France du 27/03/2024 ».

Cette structure devra étre composée, au minimum, des éléments suivants :
-Sous-couche de type anti-contaminant constituée d’un géotextile non tissé de classe 9,
-Couche de forme : GNT 0/60 sur une épaisseur minimale de 50cm
o Cette couche de forme, mise en ceuvre conformément au DTU 13-3, devra étre propre (4 < passant a 80 um < 8%)
et bien graduée (ES > 30 et compris dans le fuseau de Talbot). Elle sera compactée a 95% de ’OPM.
o Le fond de forme, support de la couche de forme, devra avoir une portance minimale EV2 > 15MPa. Le titulaire
devra faire les essais nécessaires pour valider ce prérequis.
-Couche de fondation : GNT 0/20 sur une épaisseur minimale de 20cm,
-Couche de sable de Scm d’épaisseur,
-Cette structure sera prolongée de 2 métres par rapport aux nus extérieurs des plateformes et des voiries.

Le principe de drainage est un drainage superficiel du fond de forme, sous dallage en béton. Les eaux issues du fond de forme
sont collectées, tout en retenant les particules fines du sol a 1’aide d’une nappe a excroissances associée avec un géotextile filtrant.
Les eaux sont ensuite dérivées dans le plan de la nappe drainante vers les drains ou elles s’écoulent vers les exutoires par des
tranchées drainantes (& charge de I’entrepreneur titulaire du présent chapitre), largement espacées.

Ce drainage sous dallage béton, limitera les sous-pressions hydrostatiques a des valeurs résiduelles. Les eaux collectées par ce
systeme déboucheront sur un dispositif de recueil d’évacuation des eaux. Le titulaire devra la mise en place d’un certain nombre
de regards, disposés a, chaque changement de direction. Ces regards seront disposés au niveau du pignon Est.

NOTA BENE : Le dimensionnement de ce drainage sera soumis au visa du maitre d’ceuvre avant réalisation.
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Le drainage superficiel sous dallage sera assuré par :
-Un complexe drainant composé d'une nappe a structure alvéolaire associée a un géotextile filtrant,
-Des drains collecteurs disposés dans des tranchées drainantes.

Les différents éléments constituant ce tapis drainant auront les caractéristiques suivantes :
-Nappe drainante en géocomposite associant un géotextile filtrant PP thermo-soudé sur une structure alvéolaire argentée en
PE-HD vierge :
o Structure alvéolaire :
= Epaisseur : 0.6mm,
= Hauteur des excroissances : 10mm,
= Nombre d’alvéoles par m? : 2500,
= Volume d’air entre les excroissances : 7,91/m?.
o Géotextile :
= Résistance au poingonnement statique : 1,0kN minimum,
= Résistance de traction : 7,0kN minimum,
= Quverture de filtration Ogp: 140um,
= Perméabilité a I’eau :0,07m/s.
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-Drains collecteurs et leurs regards de curage, inclus a cette offre :

o

o
o
(0]
(0]

Tubes annelés avec perforations sur toute la circonférence,
PVC-U,

Sous Avis-Technique du CSTB,

Classe de résistance SN4/CR4,

Avec manchons connecteurs.

Le flux contractuel a drainer, doit faire 1’objet d’une note de calcul établie par un bureau d’étude agréé (a charge de 1’entrepreneur
titulaire du présent chapitre) en tenant compte de tous les paramétres du projet (épaisseur du dallage, longueur d’écoulement,
perméabilité des sols en place...).
Cette note de calcul devra faire ressortir :

-La capacité a drainer le flux venant du sol,

-Pression hydraulique h correspondante, exprimée en hauteur d’eau, sous le dallage béton.

5.4.2.4.4 Dalle béton armé

Ces travaux comprennent :

-La réalisation d’une dalle en béton de granulats courants, armé de fibres métalliques ou de treillis, avec incorporation de
durcisseur. L’épaisseur du dallage retenu devra étre justifiée par une note de calcul soumise au visa préalable du maitre
d’ceuvre avant réalisation. Elle ne devra pas étre inféricure a 20cm. La classe de résistance ne devra pas étre inférieure a un
C25/30.

-La finition du dallage. Cette finition sera obtenue par talochage par passes successives puis par le lissage a la truelle
mécanique jusqu’a 1’obtention d’une surface fermée,

-Le sciage (tous les 25m? maximum),

-Mise en ceuvre d’un produit de cure et de protection hydrofuge/oléofuge du béton. Le titulaire mettra en ceuvre par
pulvérisation, avant le dernier lissage, un produit de cure destiné a améliorer la résistance mécanique du dallage, réduire sa
porosité et créer une protection de surface

-Le remplissage du trait de sciage avec un joint prévu a cet effet.

En complément et comme évoqué précédemment (« documents a remettre »), le titulaire devra fournir les fiches d’autocontréles
pendant toute la phase d’exécution. A minima, les informations suivantes devront étre fournies :

-Fiche contréle du béton en centrale,

-Bons de livraison du béton,

-Fiche contrdle du béton sur chantier :

O
O

Plasticité,
Résistance avec éprouvettes en laboratoire,

-Fiche contrdle du dosage en fibres: quantité de fibres par m3 introduite dans le malaxeur ou sur chantier,
-Fiche contréle de la planéité.

5.5 SUPERSTRUCTURE DU BATIMENT

11 appartient au titulaire de dimensionner et de mettre en ceuvre la structure porteuse jusqu’aux tétes de mur situées a une hauteur

de :
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-3,50m (62,64 NGF = 59,14 +3,50) par rapport au niveau fini du plancher bas (murs extérieurs, murs des locaux de
stockage).
-2,25m (61,39 NGF = 59,14 + 2,25) par rapport au niveau fini du plancher bas (murs intérieurs de la cour),

Ces altimétries devront étre impérativement confirmées et/ou rectifiées par I’entreprise et ce pendant la période de préparation

5.5.1 Dimensionnement

Le titulaire du présent lot devra 1’étude et le dimensionnement de cette superstructure. Il devra étre conformes aux normes et DTU
en vigueur. Le calcul devra étre fait selon les Eurocodes.

Le dimensionnement sera soumis au visa du contréleur technique, le titulaire devra fournir la note de calculs en prenant en
compte toutes les sollicitations concernées.

Les travaux seront réalisés apres obtention d’un visa favorable du contréleur technique.

5.5.2 Stabilité au feu

Le batiment sera ICPE selon la nomenclature n°4220. Comme imposé par les dispositions de I'arrété du 29 juillet 2010, la
structure devra avoir un classement au feu et une réaction au feu des matériaux Bs2d0 selon le classement européen des Euro
classes (classement frangais correspondant : M1=non inflammable).

La résistance de la structure du batiment : R 15

La résistance au feu des murs extérieurs et des murs séparatifs sera : REI 15

Un point particulier est apporté sur les murs séparant les cellules de stockages des munitions. En effet, pour ne pas aggraver les
effets éventuels d’un sinistre, les murs dépasseront d’au moins 0,5m verticalement en toiture par rapport au faitage.

5.5.3 Murs porteurs magonnés

5.5.3.1 Coupure de capillarité

La coupure de capillarité sera constituée par un feutre bitume 36S disposé sous les murs d'élévation, décalé de 2 cm a 15 cm au
moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.

Localisations : sous les murs porteurs magonnés extérieurs et intérieurs.

5.5.3.2 Murs porteurs maconnés creux
Les murs porteurs périphériques et intérieurs du batiment seront en blocs de béton de granulats courants, creux, classe B8O
NF, hourdés au mortier dosé a 350 kg/m3 de CEM II. Epaisseur 0.20m.

Les poteaux raidisseurs incorporés, linteaux ou chainages seront réalisés avec des blocs creux a profils spéciaux.

Le cas échéant, les trumeaux, de largeur inférieure a 0,80m, seront réalisés en béton BPS NF EN 206-1 minimum XC1 : C25/30
en situation intérieure et XS1 : C30/37 en situation extérieure, y compris aciers et coffrages élémentaires.

NOTA : le remplissage des joints verticaux et horizontaux sera exécuté soigneusement et la mise en ceuvre de parpaings cassés
sera exclue.

Localisations: pour tous les murs du projet (facades et séparatifs).

5.5.3.3 Chainage horizontaux

Il sera réalisé un chainage a chaque niveau des tétes de mur, en béton BPS NF EN 206-1 minimum :
-XC1 : C25/30 en situation intérieure et
-XS1 : C30/37 en situation extérieure.

Les armatures seront en acier haute adhérence suivant I’étude technique.

Des blocs agglomérés spéciaux en forme de U seront obligatoirement utilisées.

Des planelles en fond de coffrage et en fagade, de méme nature que la magonnerie seront utilisées.

Localisations : en couronnement de tous les murs porteurs.

5.5.3.4 Linteaux de baies

Linteaux de baies de superstructure au-dessus des baies.

Armatures en acier haute adhérence suivant 1'étude technique et remplissage en béton

Section : suivant étude technique a la charge de I’Entreprise.

Obligation d’utiliser de blocs spéciaux en forme de U ou L en bloc de méme nature que la magonnerie utilisée.
Mise en place de planelle en fond de coffrage et en fagade, le cas échéant.
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Localisations : au-dessus de toutes les ouvertures dans les murs magonnés.

5.5.3.5 Seuils de portes en béton

Fourniture et pose de seuils de portes préfabriqués en béton moulé hydrofugé dans la masse, de 0.60 m d’épaisseur, avec pente de
10 % et rejingot arricre et latéraux, garde d’eaux assuré par une gorge le long du rejingot arriére et évacuée latéralement. Mise en
ceuvre sur bain de mortier ou mortier colle sur arase propre. Rebouchage sous le nez de seuil au mastic élastomere sur fond de
mousse.

La pose des seuils sera conforme a la réglementation d’accessibilit¢ PMR et a la norme NF P98-052

Localisations : devant chaque porte extérieure et ensemble menuisé toute hauteur.

5.5.3.6 Joints de dilatation et de rupture

L’implantation des différents joints est a ’appréciation de I’entreprise et devra étre déterminé ainsi que visé en période de
préparation.

Les joints mis en ceuvre auront une largeur minimale de 2 cm.

Tout contact entre les faces des parois ne sera pas toléré. Les matériaux mis en place pour leur réalisation seront souples, non
hydrophiles et non susceptibles de combustion lente.

Caractéristiques des joints :
-A Dextérieur en fagade : fond de joint en mousse élastomére 1ére catégorie avec couvre-joint en aluminium extrudé a
fixation mécanique invisible,
-A Dintérieur : traitement REI15 (coupe-feu 1/4 heure), joint élastomeére lére catégorie avec couvre-joint en aluminium
extrudé a fixation par collage et clips.

5.5.3.7 Trous — scellements — calfeutrements et raccords

Les trous, scellements, calfeutrements et raccords nécessaires a I’exécution des travaux seront effectués par le titulaire du présent
lot.

Ces prestations seront rémunérées par un montant forfaitaire regroupant les percements, trous réservés, feuillures réservées ou
taillées, taquets, scellements, calfeutrements, réalisation d’un listel en enduit ciment au pourtour des menuiseries extérieures avant
leur pose, de 5 cm de largeur, fagon d’engravures pour chéneaux, raccords divers aprés le passage de tous les corps d’état et tous
autres menus ouvrages incombant a 1I’Entreprise.

Cette prestation comprendra également le rebouchage des saignées dans les murs aprés le passage des fourreaux des lots
techniques.

Localisations : pour [’ensemble du projet.

6 SECTION TECHNIQUE N° 2 : MENUISERIES / METALLERIE

6.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
-Les études d'exécution,
-La réception de I'état des supports,
-La fourniture et la pose des menuiseries (équipement annexes inclus) ;
-La protection des ouvrages.

Les menuiseries acier :
-Les portes métalliques des locaux « emballage, déchets et déconditionnement »
-Les portes métalliques coupe-feu des locaux de stockage des munitions.

Cette prestation comprend également :
-Les quincailleries et les différents équipements pour le parfait achévement de la prestation.
-L’¢laboration et la mise en ceuvre de I’organigramme des clefs,
-La fourniture et la pose de la signalétique du batiment,
-La fourniture et pose de la cloison grillagée dans 1 local de stockage,
-La fourniture et pose des plaques de métal déployées en sous-face de la toiture,
-La fourniture et pose des grilles de protection des ventilations naturelles (t6les perforées et barreaux)
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-La fourniture et pose de la cloture périphérique (Massifs d’ancrage des poteaux, plaques de soubassement, poteaux,
panneaux, panneautage réglementaire, concertina et fils de ronces),

-La fourniture et pose d’un portail coulissant (portail, serrure, chasse-roues),

-La fourniture et pose d’un portillon (portillon, serrure, chasse-roues).

6.2 GENERALITES

Les différents types d'ouvrages sont désignés et repérés par des sigles par les plans.

Les portes devront avoir fait 'objet d'une certification et posséder la marque de qualité "NF-CTB portes planes". La conception,
les équipements et les jeux des portes a caractéristiques spéciales devront étre conformes a ceux décrits dans les proces-verbaux
d'essais.

Les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Les
menuiseries étant livrées assemblées sur le chantier, toute modification ou adaptation sur place sera strictement interdite.
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6.2.1 Protection des matériaux et des ouvrages
L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception des travaux, réserves levées, de la protection des menuiseries mises en ceuvre.
I1 prendra toutes dispositions en conséquence.

Tous les éléments métalliques entrant dans la constitution des ouvrages seront protégés efficacement contre la corrosion.
Les éléments seront protégés par un vernis préalable ou par des bandes adhésives.

6.2.2 Conditions et tolérances de mise en ceuvre des huisseries
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6.2.2.1 Conditions
Huisseries métalliques : Le titulaire devra la mise en ceuvre des huisseries métalliques a recouvrement. La liaison avec les

huisseries sera conforme aux prescriptions du DTU 20.13 du 15/07/2016. Les huisseries seront adaptées aux voiles,
convenablement implantées, réglées, munies des entretoises provisoires nécessaires pour éviter que 1'huisserie ne se déforme sous
l'effet des poussées des voiles. Les entretoises doivent étre maintenues en place au moins jusqu'a 1'achévement des voiles. La
liaison de la cloison s'effectuera par encastrement et scellement dans la feuillure de 1'huisserie avec au moins trois renforts sur la
hauteur par pattes a vis ou de scellement.

Légende
1 Largeur de passage

16

2 Pattes a scellement soudées a déplier dans le garnissage entre huisserie et magonnerie

3 Garnissage complet du vide entre magonnerie et huisserie & l'avancement
4 Exemple de palte a scellement mobile & insérer entre les éléments de magonnerie
5 Variante : pattes de a
6 Epalsseur endult
7 Magonnerie brule
8 Epaisseur enduit
6 9 Entaillage au droit des carters de protection
10 Carter de gache
11 Largeur de parement
12 Largeur fond de feuillure
13 Largeur hors-tout
14 Réservation au droit des pattes de scellement et garnissage au mortier de ciment
7 15 Patte de fixation au sol
16 Epaisseur nominale cloison finie

6.2.2.2 Tolérance

La tolérance de mise en ceuvre des dormants sera conforme a celle décrite au DTU 36.2 du 27/05/2016 et plus précisément
I’article 6.7.1 :
-Les défauts d'aplomb des montants du dormant ne doivent pas excéder 2 mm par métre dans le plan de la cloison,
-Les défauts de rectitude et de parallélisme des montants ne doivent pas excéder 2 mm dans tous les plans,
-Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier métre et, sous un
maximum de 4 mm, 1 mm par métre supplémentaire,
-Les défauts d’équerrage du dormant aprés pose ne doivent pas excéder 2 mm maximum.
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6.2.3 Résistance au feu
Les portes et fermetures résistantes au feu REI 15 doivent étre soumises a des essais, conformément a la norme NF EN 1634-

1+A1l du 07/03/2018. Le titulaire devra fournir a ce titre tous les documents permettant de justifier du degré coupe-feu de

I’ensemble de I’élément (huisserie, joints, habillage...).

6.2.4 Joints et calfeutrement

Ces matériaux réaliseront le calfeutrement et 1'étanchéité entre :
-Gros ceuvre et dormant,
-Ouvrant et dormant,
-Vitrage et menuiserie.

Ces produits devront posséder le label de qualité "SNJF" :

-Produits de calfeutrement de vitrage,
-Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction, suivant leur destination.

6.2.5 Quincaillerie, équipements et accessoires de portes
Tous les articles de quincaillerie seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou posséderont la marque de

qualité "NF-Q".
Les modéles proposés devront étre facilement interchangeables, protégés contre l'oxydation. Les piéces en alliage léger seront

inaltérables.
Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent étre choisis en fonction des efforts qui les sollicitent.

6.3 MENUISERIES ACIER

6.3.1 Caractéristiques obligatoires
Les menuiseries et leurs vitrages devront présenter les caractéristiques techniques obligatoires suivantes :

-Recommandations professionnelles concernant 'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints, établies par le S.N.J.F,
-Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants,

-Avis technique du CSTB,
-Label - certification de qualification :
o Label ACOTHERM
= Reéglement du certificat Acotherm,
Cahier des prescriptions techniques du certificat Acotherm,
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= Vitrage isolant avec la marque de certification CEKAL dans le cas de menuiseries extérieures dont la marque
NF n’existe pas.

®= Label S.N.J.F.

6.3.2 Caractéristiques des portes métalliques

6.3.2.1 PMI1 - Blocs porte REI 15 a 2 vantaux tiercés
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a double vantaux tiercés laquées a parements acier sur les 2 faces,
-Huisserie :
o A visser en tdle d’acier EZ classe DC03+ZE25/25 AU selon la norme NF EN 10152 d’épaisseur 20/10,
o Pose en angle sur murs d’épaisseur 200 mm minimum,
o Barre d’écartement sans talon d’ancrage,
o Feuillure finie de 65x25mm,
o Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four,
-Vantaux :
o Vantail de service : 2040 x 930mm,
o Vantail semi-fixe : 2040 x 470mm,
o «Isoplan » formant caisson d’épaisseur 57mm,
o Structure interne en tole d’acier d’épaisseur 20/10 avec renforts de ferme-porte,
o Parements en tole d’acier galvanisée pré-peinte d’épaisseur 75/100,
o Battues rapportées de largeur 65mm.
-Performances :
o Feu : REI1S selon procés-verbal émanant d’Efectis ou du CSTB,
o Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
-Quincaillerie et accessoires :
o Vantail de service :
= Renfort de ferme-porte,
= Ferme porte a crémaillére en applique, bas coulisse avec réglage de la force de fermeture et du freinage a
I’ouverture,
= Joints thermogonflants,
= Plaques de poussées 150x300mm,
= Garniture métallique,
= Signalétique constituée d’une plaque en méthacrylate fixée par vissage,
= Cylindre A2P*, garniture béquille sur plaque aluminium anodisé moulé.
o Vantail semi-fixe :
=  Crémone de pompier en applique (platine de sol compris),
= Pions anti-dégondage.
-Aspect et finition :
o Porte plane lisse aux 2 faces,
o Protection inox en bas de porte (plinthes) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
o Protection inox (plaques de poignées) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
o Porte livrée laquée d’usine, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
o Le titulaire devra la protection des portes jusqu’a la réception des travaux (enlévement des protections comprises).

Localisation : Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.3.2.2 PM2 — Blocs porte CR 3 et REI 15 a 1 vantail battant
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a 1 vantail laquées a parements acier sur les 2 faces,
-Huisserie :
o A visser en tdle d’acier EZ classe DC03+ZE25/25 AU selon la norme NF EN 10152 d’épaisseur 20/10,
o Pose en angle sur murs d’épaisseur 200mm minimum,
o Barre d’écartement sans talon d’ancrage,
o Feuillure finie de 65x25mm,
o Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four,
-Vantail :
o Dimensions: 2040 x 930mm,
o «Isoplan » formant caisson d’épaisseur 57mm,
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o Structure interne en téle d’acier d’épaisseur 20/10 avec renforts de ferme-porte,
o Isolants minéraux en plaques,
o Parements en tole d’acier galvanisée pré-peinte d’épaisseur 75/100,
o Battues rapportées de largeur 65mm.
-Performances :
o Feu : REI1S selon procés-verbal émanant d’Efectis ou du CSTB,
o Antieffraction : CR3 (selon la norme ENV 1627) classe 3 coté extérieur (opposé aux paumelles) selon la fiche
technique du fabricant,
o Etanchéité : classement A*3 E*6B V*C3
-Quincaillerie et accessoires :
= Renfort de ferme-porte,
= Ferme porte a crémaillére en applique, bas coulisse avec réglage de la force de fermeture et du freinage a
I’ouverture,
= Joints thermogonflants,
= Plaques de poussées 150x300mm,
= Garniture métallique,
= Signalétique constituée d’une plaque en méthacrylate fixée par vissage,
= Cylindre A2P*, garniture béquille sur plaque aluminium anodisé moulé.
-Aspect et finition :
o Porte plane lisse aux 2 faces,
Protection inox en bas de porte (plinthes) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
Protection inox (plaques de poignées) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
Porte livrée laquée d’usine, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
Le titulaire devra la protection des portes jusqu’a la réception des travaux (enlévement des protections comprises).

@)
@)
@)
@)

Localisation : Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.3.2.3 PM3 - Blocs porte coulissante REI 15
Les caractéristiques prescrites pour le projet seront les suivantes :
-Portes a un vantail laqué a parements acier sur les 2 faces,
-Dimensions porte : 900 x 2040 mm ht
-Suspension / guide :
o Rail tubulaire ouvert incliné et muni d’un chariot au droit de chaque module,
o Rail de taille n°4,
o Guidage au sol,
o Compris habillage suspension
-Modules coulissants :
o Parements en tole d’acier galvanisé prépeinte de 75/100,
o Ame interne isolante
o Epaisseur : 82 mm
-Etanchéité au feu :
o Bloc-porte bénéficiant d’un PV de résistance au feu REI 15 établi par un laboratoire agrée
Chicanes murales isolées en tdle d’acier 20/10,
Chicanes de porte en tole d’acier 20/10,
Butée de réception isolée en tole d’acier 20/10,
Joints intumescents ou isolants sur chicanes de porte et murales.
-Sens du feu : recto/verso,
-Quincaillerie et accessoires :
= Garniture métallique,
= Signalétique constituée d’une plaque en méthacrylate fixée par vissage,
= Cylindre A2P*, garniture béquille sur plaque aluminium anodisé moulé.
= Accessoires pour parfaite finition de I’ouvrage : joints, chariots, couvre-joint, kit de finition, balai anti-
poussiere, poignée...,
-Aspect et finition :
o Montage, réglages, ferrures et fixations
Protection inox en bas de porte (plinthes) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
Protection inox (plaques de poignées) sur les 2 faces contre les chocs et les locaux humides,
Porte plane lisse aux 2 faces,
Porte livrée laquée d’usine, coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
Le titulaire devra la protection des portes jusqu’a la réception des travaux (enlévement des protections comprises).

O
O
O
o
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Localisation : Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.4 SIGNALISATION

6.4.1 Plaquette de désignation des locaux

Il sera réalis¢ une plaquette de numérotage en méthacrylate de 50 x 40 mm, portant le numéro et la désignation de chaque picce.
Ce numéro sera rappelé sur la plaquette de clés correspondantes (si le local comporte plusieurs portes, les numéros porteront un
indice a, b, ...). Ces plaquettes seront vissées et non collées. Elles seront fournies pour 1'ensemble des portes.

6.4.2 Tableau d’affichage
Le titulaire fournira une vitrine & porte battante dont les caractéristiques sont les suivantes :
-Cadre en aluminium anodisé naturel.
-Portes en plexiglas. Ouverture a droite ou a gauche selon le sens de pose.
-Fond liége aggloméré. Fixation aisée des documents par punaisage.
-Serrure a clé.
-Dimensions : L 92cm x H 70cm
-Epaisseur hors tout : 50 mm
-Epaisseur utile : 25 mm

Quantité : 3

Localisation : Sur les murs de fagcade de la cour du batiment (en relation avec le maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation)

6.4.3 Plans d’évacuation et d’intervention incendie
Le titulaire devra la conception, la fourniture et la pose des plans d’évacuation et d’intervention incendie en couleur plastifié avec
cadre inox vissé conforme a la réglementation incendie.

Quantité : 5
Localisation : Sur les murs de facade batiment (en relation avec le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation)

6.4.4 Lettrage de facade
La désignation du batiment sera précisée sur sa fagade par un lettrage en relief massif :
-Ecriture standard,
-Finition aluminium laqué,
-Caractéres : 20 caractéres de 40 cm de hauteur environ,
-Couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Quantité : 20
Localisation : A définir en période de préparation

6.4.5 Identification et signalétique des composants batis
Pour la gestion technique et domaniale, les composants batis seront numérotés de maniére visible.
Ces numéros seront composés de 4 chiffres dont les caractéristiques seront les suivantes :
-Ecriture standard,
-Finition aluminium laqué avec coloris au choix du maitre d’ceuvre,
-Caracteéres : 4 caractéres de 40 cm de hauteur environ.

Quantité : 4
Localisation : A définir en période de préparation

6.4.6 Organigramme des clés

Toutes les portes recevront des serrures avec canons de slreté (modéle & soumettre a 1’acceptation du Maitre d’ceuvre) sur
organigramme et passe général.

I1 sera fourni 3 clés minimum par serrure sauf indications contraires au niveau des descriptifs particuliers.

Les clés seront copiables en France sur présentation de la carte codée. Il sera demandé la remise de 5 cartes codées.
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6.4.6.1 Principe de ’organigramme des clefs
Il sera fourni 3 clefs minimum par serrure, marquées au moyen d’une €tiquette en laiton portant le numéro du local et du
batiment, sauf indications contraires au niveau des descriptifs particuliers.
Concernant les passes, 1’entreprise devra fournir, 8 minima :
-Fonction passe général : 3 jeux pour tout le batiment,

6.4.6.2 Armoire a clefs
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’une armoire a clefs dont las caractéristiques seront les suivantes :
-Corps en tdle d'acier épaisseur I mm. Revétement laqué époxy gris clair,
-Serrure de sécurité a barillet (fournie avec 2 clefs),
-Barrettes d'accrochage réglables en hauteur avec bandes d'indexation numérotées,
-Systéme de classement a lecture directe avec répertoire intégré,
-Accrochage des clés sur panneau de fond et revers de porte,
-Fixation murale par vis (fournies),
-Dimensions : H 55 x L 38 x P 8 cm,
-Armoire fournie avec le nombre de porte-clés colorés correspondants.

Quantité : 1
Localisation : A définir pendant la période de préparation.

6.5 QOUVRAGES DIVERS

6.5.1 Cloison grillagée avec double porte coulissante dans un local de stockage des munitions

En vue de séparer physiquement les munitions réelles des munitions d’exercice dans un des local de stockage des munitions, le
titulaire devra la fourniture et la pose d’une paroi légere grillagée équipée d’une porte coulissante a 2 vantaux €gaux et a
verrouillage central.
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Les caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions :

o Longueur grillagée totale : 3,2m,
o Vantaux fixes : largeur 0,80m chacun,
o Vantaux de service mobiles : 0,80m chacun,

-Remplissage :
o Panneaux grillagés a mailles carrées de 0,80m de largeur et 3m de hauteur du co6té le plus haut et 2,30 m de hauteur
pour le coté le plus bas,
o Mailles : 50x50mm,
o Diamétre des fils : 2,5mm,
o Un espace libre maximal de 50mm sera laiss¢ en partie haute sous la toiture et en partie basse au-dessus du sol.

-Ossature:
o Cadre dormant en profilé acier tubulaire avec montants, traverse et montants intermédiaires en 80x80mm ;
o Cadre mobile en profilé acier tubulaire avec montants, traverse et montants intermédiaires en 80x80mm ;
o Rail en aluminium en haut a I’intérieur duquel les guides coulissent pour déplacer les panneaux du tablier de porte a
I’intérieur d’un rail a une voie,
o Rail de guidage en bas maintient les tabliers de la porte en position et assure ainsi la bonne stabilité de la porte
coulissante,
o Poteaux fixés au sol et sous charpente par platines acier,
o Butées d’arrét,
o Compris toutes sujétions de fixations en acier-inox.

-Finition :
o Galvanisation.

-Verrouillage:
o Systéme d’ouverture situé en partie centrale entre les 2 vantaux mobiles,

o Ouverture/fermeture par poignée de porte,
o Tube de verrouillage en métal solide équipée d’un verrou,
o Tube de verrouillage et la gache sont renforcés a 1’aide d’une protection en acier soudé,
o Serrure avec cylindre européen.
Quantité : 1 porte

Localisation : Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries
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6.5.2 Plaques de métal déployé en sous face de la toiture.

Le titulaire devra la fourniture et pose de plaques de métal déployé sur toute la sous-face de la toiture et boulonnées de manicre a
ne pas étre facilement démontables sur la charpente.

plaque metal deployé B
AERATION
basse
120x20
Stockage DR 1.3 ou 1.4 E
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Les caractéristiques seront les suivantes :

-Diagonales courtes (DC) seront de 30 mm,

-Diagonales longues (DL) seront de 62 mm,

-Les laniéres auront une épaisseur et largeur de 3 mm,
-Caractéristiques : Galvanisation a chaud avant thermo laquage.

Localisation : Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.5.3 Grilles de protection des ventilations naturelles.
Le titulaire devra la fourniture et pose des grilles de protection des bouches d’amenées et de repli d’air afin de parer aux risques
d’intrusion humaine et animale.

6.5.3.1 Toles perforées pour le risque d’intrusion animal :
Les ventilations naturelles du batiment seront équipées de toles perforées anti intrusion animale ayant les caractéristiques
suivantes :

-Caractéristiques techniques :
o Téle perforée (trous ronds) en acier galvanisé a chaud avant thermo laquage (teinte au choix du maitre d’ceuvre),
o Epaisseur : 3 mm,
o Bord plein sur 30 mm pour une meilleure fixation au support magonné,
-Dimensions :
o Longueur = 1200 x hauteur = 200 mm pour les aérations hautes (quantité = 4) et basses (quantité = 4) des locaux de
stockage des munitions,
o Longueur = 250 x hauteur = 150 mm pour les aérations hautes (quantité = 3) et basses (quantité = 3) des 3 autres
locaux.

Localisation : Toutes les ventilations naturelles du bdtiment. Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.5.3.2 Barreaux pour le risque d’intrusion humain

Les ventilations naturelles du batiment seront équipées d’un barreaudage anti effraction ayant les caractéristiques suivantes :
-Bati réalisé en acier galvanisé a chaud avant thermo laquage (RAL au choix du maitre d’ceuvre) : fer plat de 40 x 10 mm,
-Barreaudage rond plein vertical de diametre 20 mm espacé au plus de 11 cm,
-Fixations par scellement chimique ou mécanique,
-Calfeutrement général au mastic acrylique.

39



(83) FREJUS — Quartier LECOCQ Création d’un batiment de stockage

Localisation : Toutes les ventilations naturelles du batiment. Cf plan n°07 — Vue en plan Gros-ceuvre / menuiseries

6.5.4 Cloture, Portail et Portillon

6.5.4.1 Prescriptions générales

L’emprise Z2 sera délimitée par une cloture. Elle aura une longueur de 150 ml environ. La cléture sera constituée de panneaux en
treillis soudé anti-escalade monté sur poteaux. Elle disposera de dispositifs de protection contre les passages par-dessous et par-
dessus. L’ensemble fera une hauteur minimale de 3 m. Un portillon et un portail seront mis en ceuvre pour permettre I’accés au
magasin directement depuis la voierie existante.

Les mesures générales suivantes devront étre prises en compte :

-La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation a chaud a minima de classe B selon la norme EN 10244-2 ;
-Sont compris tous travaux de terrassement, compactage et d’évacuation des terres excédentaires ;

-Toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les divers réseaux existants.

-L’implantation et le piquetage de la cloture

-Le débroussaillage et I’enlévement des souches sur une largeur de 1 métre de part et d'autre,

-Les terrassements nécessaires a la confection des massifs d'ancrage et aux fondations diverses.

-La réalisation des massifs d'ancrage des poteaux en béton

-Le nivellement superficiel du sol en fin de travaux de part et d'autre de la cléture sur une largeur de 1 métre.
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6.5.4.2 Cloture périphérique (150 métres linéaires sur I’emprise Z2)
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Le titulaire devra la fourniture et pose d’une cléture en panneaux de grillage soudé, constitué de :

o Réalisés en béton dosé a 250 kg/m3 ;
o Dimensionnement des massifs d’ancrage a la charge du titulaire qui est responsable de la stabilité et de la résistance
des ouvrages ;
o Le béton doit respecter les normes suivantes: NF EN 206-1, NF EN 1992 (EUROCODE 1 et 2) ;
o Sont inclus les terrassements nécessaires a la réalisation des massifs d’ancrage et fondations diverses.
o Plaque béton préfabriquée verticale d’une épaisseur de 4 cm minimum dépassant du sol de 200 mm, semi-enterrée
de 300 mm dées lors que la nature du terrain le permet. Dans le cas de terrains rocheux ou de pollution pyrotechnique,
elle est posée au sol ;
o Sont inclus les terrassements nécessaires a la pose semi enterrée;
o Estincluse la fixation aux poteaux de cloture ;
o Fixation des panneaux tous les 500 mm maxi a la plaque de soubassement par plaque d’acier repliée sur le panneau
et fixée au soubassement par visserie de sécurité en acier galvanisé ou en acier en inox ;
o L’espacement entre les panneaux et le soubassement n’excéde pas 20 mm calculé a partir du dernier fils horizontal ;
6.5.4.2.3 Poteaux
o L’espacement entre les poteaux est conforme aux prescriptions du fabriquant et tiendra compte de I’adaptation au
site; ils sont espacés de 2500 mm maximum ;
o lls sont de forme adaptée aux panneaux de clotures, de section tubulaire munie d’une feuillure de fixation de part et
d’autre pour la pose des panneaux ;
o Réalisés en acier dur galvanisé selon la norme EN 10346 (au minimum galvanisation riche de classe A ou alliage
95 % de zinc et 5 % d’aluminium) ;
o Plastifiés par poudre polyester, couleur au choix du maitre d’ceuvre;
Scellés dans les massifs d’ancrage ;
La hauteur des poteaux est adaptée a celles de panneaux et des concertinas ;
Ils dépassent les panneaux d’une hauteur de 400 mm qui peut étre réalisée par I’ajout d’un bavolet vertical ;
Un capuchon indémontable depuis ’extérieur de I’emprise fermera I’extrémité supérieure des poteaux tubulaires ;
Une visserie de sécurité en acier galvanisé ou inox permet le positionnement du panneau de cloture et sa fixation
cOté intérieur ; les fixations ne seront pas accessibles depuis la zone extérieure du site ;
o L’outillage permettant d’agir sur les fixations devra étre fourni au titre du marché ;
o Compte tenu de fortes contraintes liées a la topographie du terrain, une inclinaison de la cloture selon une pente
moyenne et/ou la mise en place de décrochements successifs est autorisé au regard de I’importance du dénivelé ;
o Est compris le traitement des retours d’angles (cas des angles de clotures) ;
6.54.2.4 Panneaux
Les panneaux de cléture sont composés de panneaux plats de treillis soudé anti-escalade ;
A mailles rectangulaires verticales de section constantes de 13 mm (1) x 80 mm (H) au maximum,
Les fils horizontaux et verticaux présentent un diamétre de 4 mm au minimum ;
Les fils seront constitués d’un acier galvanisé et plastifié¢ a haute adhérence sur galvanisation ;

O O O O O

O O O O
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o Les panneaux de cléture sont installés verticalement ;
o Ils présentent une hauteur minimale de 2400 mm ;
o Ils sont surmontés de picots défensifs ;
Afin d’informer sur le cadre juridique de la zone du local de stockage, il sera mis en place des panneaux conformes a
I’instruction ministérielle n° 1544/DEF/CAB/DR du 17/01/2017 ayant les caractéristiques suivantes :
o Panneaux en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur, traités contre les UV et percés aux 4 coins. IIs seront résistants aux
intempéries.
o Les caractéres seront indélébiles et respecteront la police d’écriture « ARIAL » et seront rétro réfléchissants.
o Les panneaux seront disposés sur la cloture et placés aux endroits appropri¢ en nombre suffisant pour étre
obligatoirement vus de jour comme de nuit de fagon a matérialiser avec évidence et sans ambiguité le classement de
I’emprise.
o Panneau TERRAIN MILITAIRE :
= Quantité =4
= Taille de la police d’écriture :
e « TERRAIN MILITAIRE » et « DEFENSE D’ENTRER » en lettres majuscules de 60 mm de hauteur ;
e [e reste du texte en lettre minuscules de 30 mm de hauteur ;
e Les lettres seront de couleur noire peintes sur un fond blanc.

e

TERRAIN MILITAIRE

40 cm
DEFENSE D'ENTRER

Articles 413-5 ¢ R 644-1

du code pénal

A
v

50 cm
o Panneau ZONE PROTEGEE :
= Quantité =10
= Taille de la police d’écriture :
¢ « ZONE PROTEGEE » en lettres majuscules de 60 mm de hauteur ;
e Le reste du texte en lettre minuscules de 30 mm de hauteur ;
e Les lettres seront de couleur noire peintes sur un fond blanc.

ZONE PROTEGEE

Interdiction de pénétrer sans
autorisation

40 cm

Tout contrevenant s'expose
aux peines prévues par I'article 413-7
du code pénal

50 cm
0.5.4.2.6 Concertina et fils de ronces

Installés au-dessus des panneaux ;

Le concertina est de type rasoir d’un diamétre déployé supérieur a 450 mm (max 800 mm) ;

La distance maximale entre la cloture et le concertina est de 50 mm ;

Le concertina est fixé par agrafes inox tous les 500 mm a la cloture ;

Le concertina est fixé tous les 500 mm par agrafes inox a un fil de ronce tendu entre chaque poteaux ;

La longueur du réseau de concertina correspond a un modulo de I’espacement entre poteaux avec 5 spires minimum
par métre ;
o Les réseaux de concertina sont liés entre eux par 3 agrafes inox minimum
o En cas de pose en décrochement des panneaux un réseau de liaison est installé le long du poteau ;

O O O O O O

o Prévoir toute sujétion pour la liaison avec les portails/portillons a poser ;

o Aucun espace n’est toléré entre les panneaux de cloture et les poteaux

o Un espace maximal de 50 mm est toléré entre la cloture et les portails et portillons (ou tout autre dispositif de
controle d’acces) ;
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Localisation : Cf plan n°3 — Plan de masse projet

6.5.4.3 Portail coulissant

Afin d’assurer une homogénéité de la protection périphérique, le vantail doit étre rempli avec le méme maillage que les panneaux
de clotures.
Afin de satisfaire a I’exigence anti-escalade de la protection périphérique, le vantail est habillé :
-Soit par un remplissage réalisé a 1’aide de fils d’acier galvanisés et plastifiés a haute adhérence, de diamétre 4 mm, formant
des mailles rectangulaires verticales de 13 x 80 mm ;
-Soit d’une tole d’épaisseur de 10/10 (1 mm) si besoin de masquage. Cette tdle placée coté extérieur est soudée au cadre et
aux barreaux du portail.

Afin d’offrir un niveau de protection similaire a la cloture adjacente, le portail a une hauteur finie de 3,00 m, il est constitué d’un
vantail de 2,50 m surplombé de bavolets droits de 500 mm équipés de concertinas plats.

Le portail offrira une largeur de passage de 5 métres.

-Les poteaux auront donc pour section minimale: 150 x 150 x 5.
-Les poutres auront donc pour section minimale : 150 x 100

Le tableau ci-dessous présente les sections minimales a respecter.

Largeur de
passage (m)
Section poteau
guide (mm)

Section poutre
(mm)

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

120 x 120 x 3 150 x 150 x 5

150 x 100

Sections de la poutre et des poteaux en fonction de la dimension du portail

Les poteaux du portail sont doubles et doivent étre équipés du méme systéme d’accroche que les poteaux de la cloture adjacente,
a défaut ’espacement entre le portail et les derniers poteaux de cloture ne doit pas dépasser 50 mm.
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L’espace entre la partie basse du portail et le sol ne doit pas excéder 110 mm. Le seuil (rail et béton) interdit le creusement et le
passage par-dessous, sur 300 mm de profondeur.

Le portail est équipé d’une serrure accrochée certifiée A2P*** avec détecteur de fond de gache conformément a la notice
serrurerie.

Un dispositif chasse-roues au niveau des poteaux du portail sera mis en ceuvre. Ils auront les caractéristiques suivantes :
-Béton vibré avec armature acier
-Dimensions : Hauteur = 70 cm, Longueur = 70 cm, largeur = 50 cm
-Fixation au sol : scellement
-Peinture jaune et noir (z&ébré)

Le coloris est le RAL 6005 (vert mousse).

Localisation : Cf plan n°3 — Plan de masse projet

Pour les chasse-roues : de chaque coté des poteaux du portail.

6.5.4.4 Portillon

-Afin d’assurer une homogénéité de la protection périphérique, le vantail doit étre rempli avec le méme maillage que les
panneaux de clture. Le remplissage est donc réalisé a I’aide de fils d’acier galvanisés et plastifiés a haute adhérence, de
diameétre 4 mm, formant des mailles rectangulaires verticales de 13 x 80 mm.

-La section du cadre est de minimum 40 x 40 mm et celle des poteaux de minimum 60 x 60 mm.

-Le portillon a une hauteur finie de 3,00 m, il est constitué d’un vantail de 2,50 m surplombé de bavolets droits de 500 mm
équipés de concertinas plats.

-L’ouverture est de sens poussant (extérieur vers intérieur) et s’opére grace a des gonds placés coté intérieur.

-Afin de s’insérer complétement dans la cloture, le cadre du portillon doit étre équipé du méme systéme d’accroche que les
poteaux de la cloture adjacente, a défaut la fin de la cloture doit arriver a fleur du cadre portillon et étre soudé sur ce
dernier.

-L’espace entre la partie basse du portail et le sol ne doit pas excéder 110 mm. Le seuil interdit le creusement et le passage
par-dessous, sur 300 mm de profondeur.

-L’espace entre le vantail et le cadre du portillon ne doit pas dépasser la taille d’une maille de cloture c’est-a-dire 13 mm.

-Le portail est équipé d’une serrure mécanique certifi¢e A2P*** avec détecteur de fond de giche conformément a notice
serrurerie.

-Le coloris est le RAL 6005 (vert mousse).

-Un dispositif chasse-roues au niveau des poteaux du portail sera mis en ceuvre. Ils auront les caractéristiques suivantes :

o Béton vibré avec armature acier

o Dimensions : Hauteur = 70 cm, Longueur = 70 cm, largeur = 50 cm
o Fixation au sol : scellement

o Peinture jaune et noir (zébré)

Le coloris est le RAL 6005 (vert mousse).

Localisation : Cf plan n°3 — Plan de masse projet

Pour les chasse-roues :de chaque coté des poteaux du portail.

7 SECTION TECHNIQUE N°3 : CHARPENTE / COUVERTURE

7.1 GENERALITES

7.1.1 Généralités concernant les travaux de structure bois et de charpente bois:
7.1.1.1 Conception, calcul, documents graphiques :
-Tous les calculs et justifications seront réalisés en respectant les réglementations en vigueur.
-Toutes charpentes feront I’objet de notes de calculs et de plans de fabrication et de mise en ceuvre. En particulier seront
justifiés et précisés les dispositifs de stabilité générale et de contreventement.
-Les notes de calcul devront clairement indiquer les hypothéses prisent en compte (charges climatiques, permanentes,
surcharges d’exploitation et de service). Elles indiqueront en particulier les déformations, les réactions d’appuis, la
justification des assemblages, les dispositifs particuliers de stabilité des éléments ainsi que la vérification de toutes
dispositions particulicres des structures.
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-Les plans d’exécution des ouvrages indiqueront les hypothéses des notes de calcul, les sections et dimensions des
¢éléments, ’implantation de chaque élément, les assemblages et organes d’assemblages, les appuis ancrages ainsi que tous
les dispositifs de stabilité d’ensemble des structures.

-L'entreprencur doit assurer le contreventement et 1’entretoisement de ses ouvrages. Les éléments reprenant les efforts
doivent étre ancrés ou liaisonnés a des éléments pouvant les stabiliser. Les dispositifs de stabilité et de contreventements
sont définis par les plans de pose.

-Les assemblages seront dimensionnés en fonction des efforts qu’ils retransmettent. L’utilisation de technologies
particuliéres sera a justifier par voie d’essai.

7.1.1.2 Assemblages :
-Les assemblages seront exécutés conformément aux indications des plans.
-Les assemblages unilatéraux ou autres raccords excentriques ne seront pas autorisés, sauf s’ils sont indiqués en détail sur
les plans. En régle générale, les assemblages soudés seront réalisés par boulonnage par boulons ordinaires ou a haute
résistance, suivant le cas. Toutefois, des dérogations a ces régles pourront étre accordées par le Maitre d'Euvre, sous
réserve que les soudures sur chantier envisagées puissent étre assimilées a des soudures en atelier.

7.1.1.3 Natures et qualités des bois :

-Sapin du Nord ou sapin ou épicéa des Vosges, brut de sciage, catégorie II pour la charpente (choix II)

-NOTA : Les qualités technologiques des bois utilisés pour la confection des charpentes doivent correspondre au minimum
au seuil inférieur de la catégorie II de la norme NF B 52-001. En outre, le taux d'humidité n'excédera pas 17 % au moment
de la mise en ceuvre.

-L'entreprise produira les P.V. de traitement émanant d'une station agréée.

7.1.1.4 Traitement des bois

-Tous les bois entrant dans la composition de charpente, contreventements, etc.... doivent avoir été traité par trempage dans
un liquide fongicide, insecticide et ignifuge bénéficiant du label C.T.B.F.

-L'entreprencur devra remettre au Maitre d'ceuvre une attestation prouvant que ce traitement a bien été effectué.

-Les bois recevront également une couche de lasure incolore par application d'un produit H.Q.E.

-Les bois ainsi traités devront pouvoir rester bruts.

-NOTA : Le traitement des bois devra permettre le respect de la classe 2 de risques au sens de la NF B 50-100.

-Les bois extérieurs devront étre classés en classe 3, et 4 pour les horizontaux et les éléments en contact avec le sol. Les
certificats conformes a la norme NF B 50-102 devront étre fournis.

-Traitement réalis¢ a l'aide d'un produit homologué C.T.B.F.

-Protection hydrofuge des abouts des pi¢ces scellées dans la magonnerie.

7.1.1.5 Résistance au feu

L’arrété du 29/07/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 1’enregistrement au
titre de la rubrique n° 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 1I’environnement impose une
résistance au feu C roof (t3) pour la toiture et la couverture. Le temps de propagation extérieur du feu (TE) devra étre supérieur ou
égal a 10 minutes et le temps jusqu’a la pénétration du feu (Tp) sera supérieur ou égal a 15 minutes.

7.1.1.6 Coordination avec le gros ceuvre

-Les plans et notes de calcul seront étudiés en accord avec l'entrepreneur de la section technique de gros ceuvre.

-L'entrepreneur devra avant la mise en fabrication de la charpente se mettre en rapport avec l'entrepreneur de la section
technique de gros ceuvre, et lui donner en temps voulu apres I'accord du Maitre d'ceuvre et du B.E.T., tous détails, cotes et
indications nécessaires sur les supports des éléments de charpente et notamment sur les charges et réactions qu'ils
provoquent au gros ceuvre.

-L'entrepreneur sera responsable de toutes erreurs provenant de ce fait, en cas d'indications insuffisantes de sa part, ou
données trop tardivement, et devra les réparer a ses frais.

-Les supports en béton armé sont prévus l'entrepreneur de la section technique de gros ceuvre.

7.1.1.7 Réception des ouvrages
-Lors de la réception, les piéces de bois, d'autre qualité que prévue au présent descriptif, ou mises en ceuvre sans tenir
compte des prescriptions techniques seront remplacées aux frais de l'entreprise.

-La réception portera particulierement sur les désordres ayant pu intervenir pendant la période de garantie, notamment :
o Comportement et stabilité des ouvrages
o Retrait normal
o Fentes profondes
o Fléche des piéces portantes
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-1l sera remédié a ces désordres aux frais et risques de I'entreprise.

7.1.1.8 Les travaux de charpente en bois comprennent :

-Les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a 1’établissement du projet et a I’exécution des
constructions de charpente, suivant les dispositions en vigueur.

-La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie, visserie et clouterie,
des organes d’assemblage, ferrures et ferrements, éléments métalliques simples ou composés, appareils d’appuis et autres
matériaux entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pi¢ces spéciales et diverses nécessaires au montage.

-La fabrication en atelier ou sur place en atelier forain.

-Les traitements et protections spécifiques au chapitre 4 du DTU N° 31.1.

-Le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre.

-Toutes manutentions et manceuvres pour ’assemblage, le montage et le réglage des charpentes.

-La fourniture et la pose des supports d’étanchéité ou de couverture.

-La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d’appui, boulons et rails d’ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au gros-ceuvre.

-Les scellements a sec a I’aide d’organes de fixation tels que chevilles a expansion, chevilles auto foreuses avec utilisation
de pistolet de scellement.

-La fourniture des échafaudages, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la
sécurité du personnel.

-Tous les bois seront obligatoirement traités Bois de catégorie 2 selon la norme NFB 52001 avec justification de
provenance traité fongicide et insecticide classe 2 NFB 50100 par trempage. Les coupes et assemblages exécutés sur place
ou en atelier seront obligatoirement badigeonnés au méme produit a 2 couches. Les produits de traitement seront choisis en
fonction des classes de risques biologiques d'emploi des bois, en suivant les Prescriptions "A.F.P.B. plus".

-La classe de risque biologique pour le traitement des bois sera de classe II minimum, pour les ¢léments bois les plus
exposés, la classe passera a III.

-Le traitement du bois devra étre conforme a la norme NF EN 335/NF EN 460.

-Les proces-verbaux d’autocontréles de la charpente seront a transmettre au Bureau de Controle.

-L'Entrepreneur devra utiliser un produit agréé par le C.T.B. et fournir au Bureau de Contrdle un certificat de traitement des
bois précisant la nature du produit utilisé et son mode d'application (les produits utilisés pour le traitement des bois devront
étre homologués en garantie décennale).

-Les ferrures seront en acier E24.2 qualité charpente, épaisseur 4 mm minimum.

-Protection par galvanisation ou cadmié si nécessaire. Les pointes seront torsadées.

-Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles adaptées a leur fonction. L’ensemble sera galvanisé.

-La protection des éléments métalliques sera conforme aux prescriptions de l'article 4.2 du D.U.T. N° 31.1, protection par
galvanisation ou cadmié.

7.1.1.9 L'étude technique des ouvrages est a la charge de I'Entreprise du présent lot.

-11 lui appartient de fournir au Maitre d'(Euvre et au Bureau de Contrdle le dossier des plans et notes de calculs devant
notamment préciser :

-La section des bois de chaque élément ainsi que sa position d'implantation,

-Les entraxes des différentes piéces ou éléments,

-Les axes et dimensions des trous de scellement, feuillures ou divers a réserver,

-Les calculs de vents et de neige,

-Les notes de calculs et plans d’exécution des ouvrages avec détails des points particuliers et dispositions de
contreventement,

-Le contreventement des pignons en magonnerie devra étre pris en compte dans la charpente.

-Les régles de calcul a utiliser seront les "Régles de calcul et de conception des charpentes en bois" de I’Eurocode, ainsi que
toutes les autres régles qui peuvent lui étre associées.

-La charpente devra étre dimensionnée en fonction des efforts apportés par les éléments d’équipement relatifs a I’entretien
et la maintenance.

-Les plans et dessins devront recevoir l'accord du Maitre d'(Euvre avant mise en fabrication. Ils seront transmis a
I'Entreprise de Gros-(Euvre au cours de la période de préparation.

-Les plans d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entrepreneur de la présente section technique.

7.1.2  Généralités concernant les travaux de couverture :
-La mise en ceuvre devra étre faite apres approbation des plans d’exécution, avec le plus grand soin tant pour assurer une
réalisation correcte que pour éviter toute détérioration aux ouvrages environnants.
-Le déchargement et la manutention des divers ¢léments de la fourniture devront s’effectuer dans les meilleures conditions
pour éviter toute dégradation affectant la résistance des matériaux et I’aspect des ouvrages.
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-En cas de nécessité, un bachage serait di par ’entrepreneur. La location des baches, la main d’ceuvre nécessaire au
bachage et au débachage seront supposées inclus dans le forfait.

-L’entrepreneur devra mettre en place en temps utile, tout dispositif nécessaire en vue de réceptionner et d’éloigner a titre
provisoire les eaux pluviales dans ’attente du raccordement aux réseaux.

-L'entrepreneur établira et soumettra au Maitre d’(Euvre, au coordonnateur et aux organismes concernés, avant le début des
travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé rassemblant, sous forme de note technique, l'ensemble
des mesures prévues pour assurer les meilleures conditions techniques de montage et la sécurité pour la phase travaux et la
phase d’entretiens ultérieurs, en donnant toutes les informations et consignes particuliéres destinées au responsable du
chantier, renseignements fournis par ailleurs de facon plus détaillée dans les divers documents établis a 1'occasion de sa
proposition de montage.

-L’entrepreneur aura la responsabilité de ses ouvrages. En dehors des protections imposées par les autres documents
contractuels, l'entrepreneur devra en assurer la protection efficace et ’entretien. Conformément aux regles de 'art. Ceci
jusqu’a la fin du chantier. En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours
de construction contre les ébranlements dus aux dépdts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc... De méme les arétes,
saillies, etc. seront protégées contre les risques de dégradations.

-Le Maitre d’Oecuvre se réserve le droit de demander 1'élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément détérioré.

-Lorsque les bois auront atteint I’hygrométrie prescrite, ils seront taillés en atelier a I’abri des intemp¢éries.

-Les pergages dans les bois pour les broches et les boulons seront exécutés sans aucun jeu.

-Le traitement par imprégnation sera fait parés entaillage et per¢age complet dans des délais suffisants pour que les bois
retrouvent leur hygrométrie initiale avant toute mise en charge.

-Toutes précautions devront étre prises pendant le transport, le stockage sur le chantier et le levage pour éviter la
détérioration des éléments en bois.

-Le stockage sera organisé de maniére a éviter les reprises d’humidité (protégés de la pluie et éloignés du sol) et a assurer la
ventilation de chaque piéce de bois.

-Les picces pliées ou cintrées a froid seront formées exclusivement a la machine et les rayons prévus devront respecter les
valeurs minimales fixées par la norme en vigueur, le degré de qualification minimale exigé est le degré 11 de la norme.

-Les assemblages soudés seront contr6lés et réceptionnés selon la norme NF P 22473 d’aofit 1986, ce controle est a la
charge de I’entreprise.

-Ces controles seront complétés par un contrdle visuel de ’ensemble des cordons de soudure, en cas de doute au controle
visuel, un contréle par ressuage sera effectué sur les cordons d’angle, sans pénétration garantie et lors de reprises envers
aprés grugeage.

-Les feuilles et bobines de zinc seront livrées en zinc naturel mate laminé a I’eau, en tenant compte pour la mise en ceuvre
des limites d'utilisation définies par le fabricant pour I'exposition a des atmospheéres corrosives.

-L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc, en particulier
lorsqu'il est revétu d'un traitement de surface (¢limination du traitement de surface et reconditionnement des zones
soudées).

-Les reliefs latéraux seront fagonnés a l'aide d'une profileuse correctement réglée. La géométrie de la couverture et le
calepinage retenu conduiront a mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront
fagonnées sur le chantier ou en usine.

-La fixation des bandes sur le support se fera a I'aide de pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable d’épaisseur 0,6 mm.
Elles seront fixées a l'aide de pointes annelées de diamétre 2,8 minimum ou de vis de 40 x 30 mm conformément au
tableau 12 du DTU 40.41. Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux bacs contigus.

-Pour la partie fixe, a 10,00 m au plus du pied de la bande, on disposera cinq pattes fixes en inox comportant deux trous a
cuvelage de diamétre intérieur 6 mm distantes de 33 cm.

-A l'aval et a I'amont, le cas échéant, on disposera des pattes coulissantes distantes de 33 cm.

-L'intervalle entre les trois premiéres pattes coulissantes a 1'égout sera de 165 mm. Les pattes seront posées au fur et a
mesure de la mise en place des bandes en partant de 1'égout.

-La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil fagonné. La hauteur du joint devra étre au
minimum de 25 mm.

7.1.3 Réception des supports
Les cahiers des charges, DTU et le CCTP précisent 1'état des surfaces des différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre Entreprise, un représentant qualifié¢ de cette derniére doit
assurer la réception de ces supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler par écrit au
Maitre d'Euvre qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des
supports seraient déduits du compte de 1'Entreprise défaillante.

Par le fait de la signature de leur marché, les Entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage du Maitre d'Euvre.

L'exécution des travaux sans réserve préalable écrite, implique ipso-facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation ne
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pourra étre formulée a ce titre par la suite.

7.1.4 Protection des ouvrages

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages
des dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, a ses frais, tout ouvrage qui aurait été
endommagg, quelle que soit la cause du dégat, sauf recours éventuel contre le tiers responsable.

Le Maitre de 1'Ouvrage et le Maitre d'Euvre restant en toute hypothése complétement étrangers a toutes contestations ou
répartition des dépenses de ce fait.

7.1.5 Trous - Scellements - Calfeutrements — Raccords
Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements et raccords sont dus et exécutés
suivant les définitions ci-apres.

L’Entrepreneur est donc tenu de respecter les tracés de principe qui lui sont donnés pour ses ouvrages.

Dans le cas du non-respect des tracés, le Maitre d'(Euvre peut refuser tous percements, apres coup, qu'il jugerait dangereux pour
I'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou inesthétiques. Dans ce cas, I'Entreprise
défaillante doit prendre a son compte toutes les conséquences de ce refus pour aboutir & une solution valable et acceptée par le
Maitre d'Euvre.

Les trous dans la magonnerie et les cloisonnements sont a la charge de chaque Entreprise concernée, ainsi que la mise en place de
fourreaux, taquets, douilles, etc. ainsi qu’a 1’issue de ceux-ci le rebouchage et calfeutrement de ces trous ou saignées.

Chaque Entreprencur exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux. Il doit étre réservé lors de
ceux-ci tous les nus nécessaires pour I'exécution des raccords ou revétements définitifs.

En cas de mauvaise exécution, le Maitre d'(Euvre chargera 1'Entreprise de reprendre les travaux défectueux a ses frais.

7.1.6  Essais et vérification de la qualité
L’Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériels et matériaux et de fournir, a ses
frais, tous les échantillons qui lui seraient demandés pour la réalisation d'essais de contrdle sur la qualité demandée.

Exceptionnellement, le Maitre d'Euvre, pourra dispenser 1'Entreprise de ces essais si elle peut produire des résultats d'essais
récents des mémes produits.

Les essais de fonctionnement auront lieu dés I'achévement des travaux. Ils seront effectués aux frais de I’Entreprise.

7.1.7 Dossier d’exécution
L'Entrepreneur devra la fourniture a la Maitrise d’Euvre du dossier d’exécution concernant ses ouvrages, dossier qui devra étre
approuvé avant toute exécution par le contréleur technique et visé par le maitre d’ceuvre. L’Entreprise du présent lot devra :

-Les fiches techniques des matériaux utilisés,
-Les notes de calcul et de dimensionnement de ses ouvrages,
-Les plans d’exécution
-Fournir a la Maitrise d’Euvre tout document que cette derniére jugera nécessaire a la compléte appréciation des ouvrages
a réaliser.
Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été¢ soumise par le biais du dossier
d’exécution, et entérinée, le serait sous I’entiére responsabilité de I’Entreprencur et pourrait étre refusé par la Maitrise d’ Euvre.

7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.2.1 Charpente bois
Fourniture, fagonnage, assemblage et montage des ouvrages de charpente bois de catégorie 1 et classe 2 et 3 suivant 1’usage, traité
fongicide, insecticide et anti termite. La prestation comprend :

-Amenée, levage, pose mise a niveau, calage et fixations des abouts de pannes, trous, calfeutrement et rebouchage.

-Fourniture de diverses pieces complémentaires de charpente tel que échantignolle et pieces de calage, etc..

-Cette charpente sera calculée suivant les réglements en vigueur par I'entreprise et devra recevoir I'avis du controleur
technique.

-Calage soigné, fixation et scellement a I’emplacement prévu.

-Contreventements de tenue et de liaison compris étrésillons suivant proposition de 1’entreprise (stabilités, sollicitations
neige et vent.).

-Dispositifs d’appuis, pieces de fixations et d’ancrages suivant études et charges.

-Toutes picces accessoires nécessaires telles que fourrures, tasseaux, calages, renforts, encaissements, etc.
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-Charpente bois en bois traditionnelle suivant proposition de 1’entreprise.

-Charpente composée de pannes faitiéres, pannes sabliéres et intermédiaires, échantignoles, chevrons, poingons, arbalétriers
et d’entraits.

-Assemblage des ouvrages bois par entaille simple ou double.

-Les fixations aux supports sont non apparentes chaque fois que possible (pas de sabots de charpentier). En cas
d'impossibilité, la fixation est assurée par l'intermédiaire de pieces métalliques fagonnées, soudées de forme satisfaisant
l'esthétique. Les fixations doivent s'opposer aux soulévements.

-Equerres, connecteurs, ferrures diverses, etc. nuance d’acier : E24, a confirmer par 1’entreprise.

-Les accessoires métalliques de fixation et d'assemblage seront protégés contre la corrosion par galvanisation.

-La charpente assure le contreventement. L'étude du contreventement doit &tre soumise au bureau de contrdle pour
validation.

-Tous les accessoires de finition, calfeutrement sont prévus dans la prestation.

-Définition de la charpente a adapter au systéme de construction proposé par 1’entrepreneur.

-Dimensionnement a établir par l'entreprencur. Sections suivant DTU, en sapin traité par trempage.

-Produire certificat de traitement des bois. Toutes les ferrures seront en acier galvanisé.

-Contreventement suivant nécessité.

-L’entrepreneur devra fournir un PV ou toutes les garanties nécessaires afin d’obtenir au minimum une résistance au feu C
roof (t3) pour la toiture et la couverture. Le temps de propagation extérieur du feu (TE) devra étre supérieur ou égal a 10
minutes et le temps jusqu’a la pénétration du feu (Tp) sera supérieur ou égal a 15 minutes.

-Le traitement des bois sera réalisé par un produit bénéficiant d'un certificat CTB-P+.

Localisation :

Cf plan n°08 — Coupes

Cf'plan n°09 a — Elévations EST-SUD
Cf'plan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf plan n°10 — Détails emprise zone de construction

7.2.2 Couverture métallique

7.2.2.1 Couverture acier simple peau

La présente prestation concerne la fourniture et pose d’une couverture métallique de protection suivant localisation du plan de
maitrise d’ceuvre, composés de :

-Couverture en toles d'acier galvanisé de 75/100 d'épaisseur pré laquées, face extérieure 35 THD, couleur aux choix, face
intérieure laquée 25 THD avec film anti condensation,

-Tous accessoires pré laqués,

-Recouvrement 0,20 ml minimum tel défini au DTU,

-Tire-fond ou crochets de pose filetés ou vis auto taraudeuses en acier galvanisé avec cavaliers, rondelles d'étanchéite,
capuchons, etc.,

-Closoirs de bas de pente en raccordement sur chéneau.

-Rives de raccordement en acier laqué, ton au choix.

-Tous accessoires de finition en téle fagonnée laquée, couleur dans la gamme du fabricant au choix, épaisseur 0,75 mm,

-Toutes sujétions d'étanchéité,

-Toutes fournitures et sujétions de mise en ceuvre suivant D.T.U, normes et prescriptions du fabricant,

-Plaques petites ondes sinusoidales - Couleur au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme.

-Couverture de ’auvent

-Faitage simple pente contre fagade compris solin et porte solin.

-Habillage en tole laquée des bandes de rives latérales et des rives de chéneau.

-Habillage de la sous face auvent en frises PVC, compris PV pour réservation passage descente EP existante

Localisation :

Cf plan n°08 — Coupes

Cf'plan n°09 a — Elévations EST-SUD
Cfplan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf plan n°10 — Détails emprise zone de construction

7.2.2.2 Solins

La présente prestation concerne la fourniture et pose des solins tels que:

-La fixation sera réalisée sur voiles BA
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-La pose sera réalisée conformément a la notice de pose du fabriquant

Caractéristiques du produit :

-Epaisseur de 20/10¢me

-Pliage réalisé en usine

-Livré avec un film de protection de chantier

-Largeur 250mm

-Traitement de surface : Alu laqué au four d'apres les normes QUALICOAT, couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans le
nuancier RAL

Localisation :

Cf'plan n°08 — Coupes

Cf'plan n°09 a — Elévations EST-SUD
Cf'plan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf'plan n°10 — Détails emprise zone de construction

7.2.2.3 Couvertines
La présente prestation concerne la fourniture et pose de couvertines en alu laqué 75/100°™ tels que :

-Systéme de couvertine avec fixation cachée,

-Compris ensemble des supports et éclisses en parties courantes et en angles.

-Fixation mécanique étanche des supports et éclisses en acier galvanisée par visserie inox dans mur magonné.
-Fixation des couvertines par clipsage.

-Couvertine formant habillage complet du dessus de mur d’acrotére.

-Développé de 45 cm environ,

-Couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans le nuancier RAL.

Localisation :

Cf'plan n°08 — Coupes

Cf plan n°09 a — Elévations EST-SUD

Cf plan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf'plan n°10 — Détails emprise zone de construction

7.2.3 Collecte et évacuation des eaux

La fourniture et la pose des descentes d’eaux pluviales extérieures sont dues par ’entrepreneur. Les dimensionnements des
dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et les travaux de mise en ceuvre seront conduits selon les spécifications du DTU 43.1
et les avis techniques du procédé d’étanchéité correspondant.

7.2.3.1 Gouttiéres

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de goutticres en zinc de 0,65mm mini d'épaisseur de section circulaire pour la
couverture du batiment. Ces gouttiéres seront mises en ceuvre conformément au DTU en vigueur. Les gouttiéres posséderont tous
les accessoires nécessaires, en particulier tous les crochets, les crapaudines, et les piéces de raccordement avec les descentes. Les
crapaudines éviteront les engorgements a chaque descente. A chaque point bas, il devra étre prévu un trop plein. Toutes les
gouttiéres seront raccordées aux descentes pluviales.

Localisation : En basse pente de la toiture du bdtiment.

7.2.3.2 Descentes d’eaux pluviales

Les descentes d'eaux pluviales seront également en zinc d'épaisseur 0,65mm, de section circulaire, pour I'ensemble du batiment.
Ces descentes seront placées conformément aux plans et seront raccordées aux gouttieres par des éléments appropriés. Les
prestations comprennent les raccordements des descentes d’eaux pluviales dans les regards de pied de chute mis en place au titre
dulot 1 VRD.

7.2.3.3 Dauphins

La présente prestation concerne la fourniture et pose de dauphins en fonte tels que :
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-Fixations par colliers galvanisés chevillés dans parois et démontables,
-Dauphin hauteur 2.00 m,

-Raccordement jusqu'au regard pied de chute situé a proximité,
-Section: 100 mm,

-Type raccordement : droit,

-Finition peinte: teinte et RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Partie basse des EP pour raccordement au regard EP existant.

7.2.3.4 Evacuation
L’ensemble des eaux de pluies sera évacué vers des dispositifs créés au titre du lot n°1 VRD.

8 SECTION TECHNIOQUE N°4 : REVETEMENTS DES MURS

8.1 DEFINITIONS DES TRAVAUX

Les travaux concernent :
-Les travaux d’enduits extérieurs (fagades),
-Les enduits de finition intérieurs,
-L’encoffrement REI 60 (TGBT, alarme incendie et anti-intrusion)

NOTA BENE : La signalétique de circulation extérieure reste a la charge du lot VRD

Les travaux comprennent :

-La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au complet achévement
des travaux de protection et de décoration des murs intérieurs et extérieurs du batiment,

-La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a l'exécution des travaux (échelles,
échafaudages, outils, ...),

-La reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilité chimique et physique avec les produits et opérations
prévus),

-La réalisation des travaux préparatoires (vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, propreté des
supports, mises en place des protections avant l'intervention du facadier...),

-La réalisation des essais,

-L'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 du 22/06/2013, et du DTU 42.1

-Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux,

-Le nettoyage de chantier.

NOTA BENE : Le choix des coloris (selon le nuancier du fabricant) sera arrété par le maitre d’ceuvre.

8.2 GENERALITES FACADES

8.2.1 Procédés traditionnels
Les matériaux et procédés non traditionnels devront avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. et d'un avis favorable de la
commission technique de la police individuelle de base ou avoir fait I'objet d'une procédure spéciale au chantier (ATEX).

8.2.2 Coloris
Avant toute commande, I'entreprise devra demander au Maitre d'Ouvrage de définir le choix des coloris sur proposition du Maitre
d’Euvre.

8.2.3 Prescriptions techniques
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de l'art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels parus a la date de la remise des offres, notamment :
-Les documents techniques du R.E.E.F. et du C.S.T.B,,
-Les normes frangaises parues ou en vigueur a la date de la remise des offres, en particulier AFNOR NFP 84-401, 402, 403.
-Les documents techniques unifiés du C.S.T.B. publiés a la date de la remise des offres, en particulier DTU n°® 42-1. Cette
liste n'est pas limitative. L'ensemble des lois et décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous les textes nationaux
ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la remise des offres.
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8.2.4 Conditions générales d’exécution

L'entrepreneur reconnait, par le fait méme de son acte d'engagement, qu'il a pris parfaitement connaissance des sujétions de toutes
natures qu'il pourra rencontrer en cours d'exécution. Son offre de prix tiendra compte, sans que 1'énoncé ci-dessous soit limitatif,
des plus-values nécessitées par :

-Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

-Les frais d'échafaudage, d'¢taiement, d'essais, de sondages, etc....

-La protection des surfaces existantes non revétues.

-Les nettoyages et enlévement des gravois aprés chaque intervention.

-Et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels, concernant, notamment, la participation de
'entrepreneur a la préparation de I'exécution, 1'organisation matérielle du chantier et les obligations diverses prévues par
ces documents. Aucun supplément a 'offre forfaitaire ne sera admis. L'entrepreneur reconnait avoir contrdlé et complété sa
décomposition de prix. Le devis quantitatif est fourni a titre indicatif par le Maitre d’Euvre.

8.2.5 Protection des ouvrages exécutés
L'entrepreneur devra la protection des ouvrages en cours de chantier et jusqu'a la réception des travaux. Il devra, en outre, veiller
a ce que ses ouvrages ne soient pas la cause de dégradations du site.

8.2.6 Réception des matériaux
L'entreprise sera responsable de I'état des matériaux ou matériels a compter de leur livraison et devra :

-Prévoir, les endroits précis pour le stockage.
-Indiquer I'emplacement du stockage.
-Garantir les matériaux contre les dégradations.
Elle sera responsable de I'état des matériaux ou matériels a compter de leur livraison.

8.2.7 Equipements

Les matériels et équipements de sécurité, les appareils de levage et les échafaudages seront strictement conformes aux normes
frangaises. La réglementation spécifique concernant les échafaudages et leur bache de protection sera appliquée conformément
aux lois, décrets et arrétés municipaux.

8.2.8 Observations générales

L'entrepreneur devra la réception des supports avant tout début d'intervention et devra notifier au maitre d’ceuvre tous les travaux
nécessaires sur subjectiles et préalables a I'exécution de sa prestation. Une réception contradictoire sera effectuée a l'initiative de
I’entreprise, en présence des entreprises concernées et du contrdleur technique.

Un procés-verbal établi a l'issue de cette réception définira tous les travaux nécessaires sur subjectiles et préalables a l'acceptation
du support.

L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsque la température sera inférieure a celle prévue par le D.T.U. ou l'avis
technique. Sont également compris toutes sujétions de préparations des supports particuliéres a I'emploi d'une technique ou d'un
produit, I'humidification du support ou de l'enduit en cours de durcissement, la protection des baies et des ouvrages susceptibles
d'étre tachés ou rayés ou endommagés. Les enduits de fagades choisis devront étre titulaires d'un avis technique favorable du
C.S.T.B.

En cas de variante, l'entrepreneur devra fournir a l'appui de son offre, une copie de 'avis technique et le classement "MERUC"
(Mise En ceuvre et Résistance aux Uv des enduits Ciment) du produit ou procédé employé. Classement minimum du produit
(application sur béton) M >4, E<3, R>3,U>6,C=1.
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Résistance a la traction R

Il s agit de la resistance a la traction mesurée par flexion aprés
28 jours de séchage.

* R1: résistance a la traction inférieure a 1,5 MPa
* R2: résistance a la traction comprise entre 1,0 et 2,0 MPa
* R3: résistance a la traction comprise enire 1,5 et 2,7 MPa
* R4 : resistance a la traction comprise entre 2,0 et 3,5 MPa
* R5 :résistance a la traction comprise entre 2,7 et 4,5 MPa
* R6 : résistance a la traction supérieure a 3,5 MPa.

Masse volumique apparente M

Il s'agit de la masse volumique apparente (mva) du produit durci Rétention d'eau U (humidification)
aprés séchage.
« M1 : mva inférieure & 1200 kg/m3 Elle est determinee sur pate apreés malaxage au taux de

o M2 mva comprise entre 1000 et 1400 kg e gachage moyen du produit, sous une dépression de 50 mm Hg.

« M3 : mva comprise entre 1200 et 1600 kg/m® 2 E; : rétention d:ea“ ‘”fé’fe*fre ars %2 e
. g . 14 1 3 = U2 : rétention d'eau comprise entre 72 et 85 %

Lo . v comp rr_se ants 1400 ot 1800 kg/mj * U3: rétention d'eau comprise entre 80 et 90 %
* M5 : mva comprise entre 1600 et 2000 kg/m s U4 : rétention d'eau comprise entre 86 et 94 %
* M6 : mva supérieure a 1800 kg/m3 « U5 : rétention d'eau comprise entre 91 et 97 %

* U6 : rétention d'eau comprise entre 95 et 100 %

Module d'élasticité E

Capillarité C
Il s'agit du module d'élasticité dynamique mesuré aprés 28 jours

de séchage. Le coefficient de capillarité est exprimé en g/(dm®min? et
o E1: module d'élasticité inférieur 3 5000 MPa mesure apres 28 jours de sechage.
* E2: module d'élasticité compris entre 3500 et 7000 MPa * C1 capillarité inférieure a 1,5
* E3: module d'élasticité compris entre 5000 et 10000 MPa e (C2 capillarité comprise entre 1,0 et 2,5
* E£4 : module d'élasticité compris entre 7500 et 14000 MPa * (C3 capillarité comprise entre 2 et 4
* E5: module d'élasticité compris entre 12000 et 20000 MPa * C4 capillarité comprise entre 3 et 7
* E6 : module d'élasticité supérieur a 16000 MPa. * C5 capillarité comprise entre 5 et 12

* C6 capillarité supérieure a 10

8.2.9 Garanties contractuelles exigées

10 ans de bonne tenue et de stabilité des coloris. Toute exception a cette garantie devra étre précisée par l'entreprise au moment
des choix. La garantie devra étre couverte par une assurance. Les franchises éventuelles ressortant de 1'assurance devront étre
intégralement prises en charge par l'entreprise et le fabricant.

8.2.10 Reconnaissance des supports

L'entreprencur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, 1'état des surfaces qui lui sont données. Sans
remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au Maitre d'Buvre, il est censé avoir
accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas ou
I'état des supports ne serait pas satisfaisant. Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de 1'état des
fonds et demeure seul responsable de la tenue et de I'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve ne sera admise.

8.3 TRAVAUXPREPARATOIRES

8.3.1 Echafaudage / Travaux annexes
8.3.1.1 Echafaudage :
-Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements, immobilisations et
protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.
-Tubulaire fixe ou volant normalisé.
-L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera tous les travaux utiles
pour l'installation des échafaudages, y compris remise en état initial aprés dépose des installations.
-Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges nécessaires aux travaux
a réaliser sur chaque plancher de travail.
-Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires apres dépose.
-Si nécessaire un éclairage de signalisation réglementaire sera installé.
-Ossatures, renforts, garde-corps, plinthes, etc...
-Platelages et signalisation normalisés.
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-Protection piétonnicre en dur.

-Balisage des accés.

-Protection des vitres, garde-corps, ouvrages divers.
-Protection aux projections par film armé.
-Protection des abords, circulations, trottoirs, etc....

8.3.1.2 Nettoyage :

-Nettoyage apres travaux (systéme conforme a la réglementation en vigueur).

-Remise en état des abords (espaces vert, plantations, etc...) a I’identique de I’existant.

-L'entreprencur devra veiller a faire maintenir en permanence le chantier en état de propreté jusqu'a la réception des
travaux.

-11 sera effectué, dans toutes les parties des batiments et abords autant de nettoyages que nécessaires et au moins une fois
par semaine avant le rendez-vous hebdomadaire.

-L’entreprise dans le cadre du prix forfaitaire 1'évacuation réguliére des gravats et des déchets stockés sur le chantier dans
les endroits définis ainsi que le nettoyage régulier du chantier.

-Si, aprés le nettoyage du chantier et la remise en €tat des abords, il s'avére que ce dernier n'a pas été fait de manicre
correcte, il sera confié par le Maitre d'Ouvrage a une société spécialisée aux frais de I’entreprise.

Localisation : Pour [’ensemble des fa¢ades du projet recevant un enduit, suivant plans.
Cf plan n°08 — Coupes

Cf'plan n°09 a — Elévations EST-SUD

Cf'plan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf plan n°10 — Détails emprise zone de construction

8.4 ENDUITS DE FACADES

L’entrepreneur réalisera un enduit traditionnel suivant les prescriptions du D. T. U. 26.1. Il utilisera des mortiers préts a l'emploi
avec application par projection mécanique. Le produit employé sera un enduit a base de liants hydrauliques (ciment blanc et
chaux grasse) comprenant des granulats sélectionnés, des adjuvants organiques, des hydrofuges de masse et des pigments
minéraux.

Les prestations suivantes seront réalisées :
-Protection des menuiseries.
-Supports : agglomérés de ciments creux.
8.4.1 Travaux préparatoires :
o Les supports seront sains, propres, dépoussiérés.
Eliminer toutes traces de platre, peinture, ...
Bourrer les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis,
Par temps chaud et vent sec, arroser a refus le support la veille de 'application.
Dressement des arétes avec incorporation de baguettes d'angles métalliques, en acier galvanisé, appropriées au type
et a la couleur des enduits.
Mise en place de bandes de tissu de verre dépassant de 0.15 ml minimum les points de raccord en cas de
discontinuité du support (porosité ou inertie).
o Gobetis d’accrochage appliqué en une passe d’une épaisseur minimum de Smm.
8.4.2 Application :
o Projection de la 1% passe (couche d’enduit d’imperméabilisation) sur une épaisseur minimum de 15 mm aprés
dressage.
o Aprés avoir laissé tirer la 1% passe selon les préconisations du fabricant, réaliser la 2°™ passe de finition (grain fin)
d’une épaisseur minimum de 5 mm,
L’épaisseur de recouvrement sera comprise entre 20 et 25 mm au minimum en tous points.
Toute épaisseur insuffisante sera reprise par une couche supplémentaire.
Exécution en faibles largeurs (tableaux, linteaux, ...).
Compris toutes sujétions pour traitement des surfaces courantes des angles et des arétes, avec changement de teintes
selon calepinage de I’architecte.
8.4.3 Finition :
o Grattée, suivant choix du Maitre d’Euvre.
o Avant le début des travaux, il sera demandé a I’entrepreneur échantillonnage général des traitements possibles.
-Caractéristiques techniques :
o Réaction au feu : MO.

O O O O

O

O
O
O
O
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o Garantie : 10 ans.

o Tous les produits employés devront bénéficier d’un avis technique.

o Coloris aux choix du Maitre d'(Euvre dans la gamme de base proposée par le fabricant, avec changement éventuel
en fonction des fagades et encadrement de baies, et/ou en association de plusieurs couleurs sur une méme fagade.

Localisation: Pour I’ensemble des facades du projet recevant un enduit, y compris pour retour d’acrotere, suivant plans.
Cf'plan n°08 — Coupes

Cf'plan n°09 a — Elévations EST-SUD

Cf'plan n°09 b — Elévations NORD-OUEST

Cf plan n°10 — Détails emprise zone de construction

8.5 ENDUITS DE FINITION

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de dégrossissage et de finition sur 1’ensemble des murs intérieurs
de tous les locaux du batiment. Les angles intérieurs de tous les locaux seront arrondis.

Avant application, les fonds doivent étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 du 22/06/2013 et
le DTU 59.4 du 01/02/1998. Les produits devront vérifier les préconisations stipulées dans la norme NF EN 16566 du
04/07/2014.

Les caractéristiques de cet enduit seront les suivantes :
-Enduit en phase aqueuse a base de polymeéres, charges minérales et additifs ;
-Densité = 1,7 ;
-pH=94;
-Classement au feu : A2s1d0,
-Classification : NF T36-005 — Famille III, classe 2.

Localisation : Ensemble des murs intérieurs des locaux du bdtiment.

8.6 ENCOFFREMENT REI 60 (TGBT, ALARME INCENDIE ET ANTI-INTRUSION)

Afin de respecter la réglementation SSI (Sécurité des Systémes Incendie), 1’entrepreneur réalisera un encoffrement REI 60 en
plaques de platres fixées sur ossature métallique autour des installations électriques (TGBT, VTP SSI et centrale d’alarme anti-
intrusion) dans le local emballage. Cet encoffrement disposera de portes ou trappes d’accés (REI 60) permettant I’exploitation et
la maintenance des installations électriques, incendie et anti-intrusion encoffrées.

AERATION
5
25l

2.00

{ nlveau dalle ; 40,00

Emballage
6.40m?

j\/

AERATION
haute
Zhxid

8.6.1 Ossature métallique

-Les plaques seront vissées a joints croisées sur ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e. Les
montants seront implantés a 0,40 m d’entraxe minimum. Ces montants seront d'un seul tenant sur toute la hauteur de la
cloison. Les montants intermédiaires seront doublés fixés dos a dos sur les rails hauts et bas.

-Cornicres d'angles métalliques. Jointoiement avec bandes.

-L'étanchéité au sol sera assurée par joint mastic acrylique sous chaque plaque.
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8.6.2 Parement platre et isolation

-Elles seront constituées de plaques de platre cartonnées de 13 mm d’épaisseur et de 120 cm de largeur a bords amincis
avec insertion d’un isolant en laine de roche, classement au feu M1, RA = 50 dB, La dureté superficielle des plaques sera
conforme a la norme NF P 72-302.

8.6.3 Caractéristiques techniques des trappes (portes).

-L’ensemble sera constitué de 2 x 2 vantaux ouvrants a la frangaise
-Profilé aluminium laqué blanc avec éléments d’assemblage en acier
-Plaque de platre CF 1h de 12.5 mm vissée sur le cadre

-A peindre

-Etanche a 1’air et a la poussiére

-Céble d’arrét pour la sécurité antichute

-REI 60

-Pose verticale

-Dimensions de I’ouvrant (L x I): 120 x 60 cm

-Quantité : 2

8.6.4 Mise en peinture

L’entrepreneur réalisera la mise en peinture de 1’encoffrement décrit précédemment selon les caractéristiques suivantes :

-Nature du systéme : peinture lessivable a base de latex
-Aspect : Mét
-Qualité de finition : Soignée
-Subjectile : enduit platre et cloisonnement en plaques de platre
-Travaux a réaliser :
o Travaux préparatoires
Epoussetage
Couche d’impression
Rebouchage
Révision des joints
Enduit repassé
Pongage / Epoussetage
Travaux de peinturage :
v ler couche : Peinture primaire a base de latex
v Couche intermédiaire : Peinture lessivable a base de latex
v Couche de finition : Peinture lessivable a base de latex

O O O O O O O°

Localisation : Local emballage pour encoffrement des installations techniques REI 60
Cfplan n° 5 « Vue en plan Courant FORT ».
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9 SECTION TECHNIQUE N°S : ELECTRICITE

9.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Le futur magasin sera raccordé au transformateur du bat 127. Une arborescence armoire principale/coffret terminal sera créée.
Depuis I’armoire principale (transformateur bat 127), I’alimentation électrique sera en basse tension monophasée (230V) avec un
interrupteur-sectionneur.

1
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Les cables seront de catégorie C2 et dimensionnés afin que la chute de tension n’excede pas 2 %.

Le cable d’alimentation du magasin aura une longueur maximum de 185 m (inférieur a 200 m). Il ne sera donc pas nécessaire de
mettre en ceuvre une alimentation haute tension.

L’alimentation de I’installation par ligne aérienne en conducteurs nus est interdite.

Le bilan de puissance du projet est estimé entre 1,5 kW et 3 kW.

Le schéma de liaison a la terre retenu sera TT (coupure au premier défaut).

Un réseau de terre sera créé. La valeur de la prise de terre devra étre en adéquation avec ’installation électrique du batiment et
sera réalisée par une boucle de fond de fouille.

Le coffret électrique terminal du magasin sera situé dans le local emballage du magasin munitions en accord avec I’EGMu de
Canjuers. En cas de danger inattendu, il sera possible d’actionner la coupure d’urgence générale en appuyant sur le « coup de
poing d’arrét d’urgence » situé en fagade du batiment sur le mur a I’extérieur du local emballage. Son emplacement permettra
ainsi un acces facile et rapide.
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9.1.1 Description sommaire des travaux

Les travaux objet de la présente section technique comprennent:
-Les études d’éclairage, de chutes de tension, de section de cables, de courant de court-circuit...
-La fourniture du céble de terre périphérique (50 mm? mini) en fond de fouille des fondations et la réalisation des
connexions
-La fourniture et pose :
o Des installations de 1ére catégorie, distribution, alimentation des installations, appareillages (armoires, tableaux,
protections, prises, goulottes, ...)
Des installations d’éclairage intérieur,
Des installations d’éclairage extérieur,
Des installations de signalisations (éclairage de sécurité...)
Des installations de mise a la terre
Des installations de protection incendie
o Des installations de protection contre la foudre
-Les percements liés a la mise en ceuvre des différents réseaux
-Les saignées, avec rebouchage, pour I'encastrement des tubes (électricité et courants faibles) et matériels électriques.

O O O O O

9.1.2 Documents a remettre

9.1.2.1 Planning d’exécution des travaux
Avant I’exécution des travaux, il sera remis au représentant du maitre d’ceuvre le planning d’exécution des travaux précisant :

58



(83) FREJUS — Quartier LECOCQ Création d’un batiment de stockage

-Les délais de fabrication et les dates d’approvisionnement sur le site des armoires électriques,

-L’interaction des taches entre les différentes sections techniques,

-La planification des essais (mise en service provisoire, réceptions et levées des réserves). Le titulaire devra aviser le
représentant du maitre d’ceuvre 15 jours ouvrables avant la date de commencement des essais.

9.1.2.2 Plans et documents a fournir avant exécution des travaux
L’entrepreneur fournira les plans, notes de calculs, et documents suivants :
-Les plans de réservations dans le plancher, dans les poutres, dans les murs pour le passage de ses canalisations,
-Les plans de réservations pour l'implantation des coffrets et armoires électriques,
-Les plans de réservations du local technique (local emballage),
-Les plans du circuit de terre,
-Les schémas unifilaires (schéma général BT, schéma de chaque armoire ou coffret électrique)
-Les plans d’implantation des équipements internes et externes de tous les tableaux, armoires et coffrets, avec la liste des
matériels référencés,
-Les plans de cheminement des canalisations intérieures principales, définissant la largeur et le quantitatif des chemins de
cables, le passage des cébles,
-Les plans des canalisations noyées définissant les conducteurs, les boites et pots encastrés,
-Les plans de cablage d'alimentation des appareils,
-Les plans d'implantation des foyers lumineux, des prises de courant, des interrupteurs,
-Les plans d'implantation des matériels électriques spécifiques,
-Les notes de calculs :
o Sur les bilans de puissance,
Sur la détermination des sections de cables avec 1’indication des critéres de dimensionnement,
Sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,
Sur la sélectivité des installations,
Sur la vérification du niveau d'éclairement des locaux
o Sur le dimensionnement et la coordination des parafoudres,
-Etude d’éclairagisme
-Les fiches « produit » de tous les matériels proposés.

O
©]
O
O

9.1.2.3 Plans et documents a remettre pour la réception
Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des
ouvrages exécutés. Ce dossier comprendra obligatoirement :

-Les plans et les documents du paragraphe précédent mis a jour,

-Les plans des fabricants de matériel (armoires électriques...).

-Les plans sont remis suivant un reproductible, 1 tirage papier de I'ensemble du dossier et une clé USB au format DGN
"Micro station" insérés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

-Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

-Les recettes des matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;

-Les notices d’exploitation et d'entretien des matériels (incluant la nomenclature des piéces de rechange devant étre
approvisionnées)

-Les rapports des essais et mesures.

9.1.2.4 Vérification des installations / essais / mesures du réseau BT
A I’achévement des travaux, I’entreprise titulaire fera procéder, a sa charge, a la vérification initiale par un organisme agréé.

Les vérifications comprennent :
-Les mesures d'isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs, avant la mise sous tension,
-Les mesures de résistance de la prise de terre,
-La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses métalliques des installations,
-Le controle des dispositifs de connexion des conducteurs,
-Le contrdle des organes de protection, notamment calibres des coupe-circuit ou disjoncteurs, réglages de ces derniers et
vérification des protections contre les court-circuit et les surintensités,
-Le controle du respect des régles d’installation des parafoudres conformément au guide UTE C 15-443.

Les essais portent sur :
-Le bon fonctionnement des organes de sécurité,
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-La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,

-Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cébles (installations en charge nominale),
-Les mesures des niveaux d'éclairement pour les installations intérieures et extéricures,

-La sélectivité des protections installées.

9.2 DONNEES TECHNIQUES DE BASE

9.2.1 Normes et réglementation

Les installations sont établies suivant les régles de l'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires et instructions
ministériels, préfectoraux, communaux, en vigueur, les régles et les guides des normes UTE, AFNOR, les DTU conformément a
l'article 23.1 du CCAG. (Pour les normes francaises non issues de réglements européens toutes normes reconnues équivalentes
sont acceptables).

Pour mémoire :
-NF C 14-100 : Installations de branchement a basse tension
-NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension et tous ses guides d’accompagnement UTE C 15-xxx
-NF C 17-100 : Protection contre la foudre,
-UTE - Mars 2006 - C 15-900 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de
communication et d'énergie installation des réseaux de communication
-NF EN 12464-1 - Juin 2003 - X 90-003-1 : Eclairage des licux de travail
-Code du travail : Livre 2 - Titre 3 - Chapitre 2 - Section 2 : Ambiance des licux de travail - Articles R.232-5 a R.232-9
-NF EN 50172 - Décembre 2004 — C 71-822 : Systémes d'éclairage de sécurité

9.2.2 Caractéristiques générales

9.2.2.1 Alimentation
-Tension de distribution : générale : 230V
-Fréquence : environ 50 Hz.
-Régime du neutre TT

9.2.2.2 Qualité du matériel
Le titulaire de la présente section technique est tenu de fournir du matériel neuf, revétu d'estampilles nationales de conformité aux
normes NF ou CE.

9.2.2.3 Indice de protection
Les matériels et produits devront étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront fonctionner. Cette adaptation est définie par
les indices de protection sous forme de codes « IP » et « IK ».

9.2.2.4 Fourniture d’échantillons
Dans un délai de 2 mois avant leur mise en ceuvre, le titulaire de la présente section technique remettra, pour acceptation, les
échantillons des matériels suivants :

-L’appareillage (interrupteurs, prise de courant, boutons poussoirs ...)
-Les appareils d'éclairage
-L’appareillage de sécurité¢ (BAES, commande d’urgence...)

Cette liste n'est pas limitative et d'autres échantillons pourront étre demandés par le représentant du maitre d’ceuvre.

9.3 ETUDES (ECLAIRAGE /CHUTES DE TENSION /DE SECTION DE CABLES,)
9.3.1 Etude d’éclairage

Le titulaire devra au maitre d’ceuvre une étude d’éclairage extérieure et intérieure.

Les niveaux d'éclairement minimums sont les suivants :
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Désignation des locaux Niveau d’éclairement (LUX)
Tous locaux (stockage, déchets, emballage) 300 - 350
| Cheminements extérieurs / Parking | 20 |

9.3.2 Section des conducteurs / Bilan de puissance / Chute de tension

La section des canalisations est déterminée par le titulaire de la présente section technique en tenant compte des puissances a
distribuer, de la valeur du courant admissible, du type de protection, de la chute de tension admissible, du type de canalisation, du
mode de pose du cable, du groupement des cables, de la température ambiante, du facteur d’utilisation des appareils et du facteur
des prévisions d’extension de 30 %.

9.3.2.1 Chute de tension
D'une fagon générale, la chute de tension ne doit pas excéder :

-Entre ’AGBT et I’armoire principale du batiment 2%
-Entre I'armoire principale de batiment et les circuits terminaux : 3 % pour 1'éclairage et 5 % pour les autres usages.
Les résistivités des conducteurs sont celles définies par le guide de la norme NFC 15.100.

9.3.2.2 Section minimale des circuits terminaux

-2,5 mm?2 pour les circuits d'éclairage extérieur.

9.3.2.3 Bilan de puissance
Pour déterminer le courant transité dans les cables, il est tenu compte, sauf indications contraires définies dans la description des
ouvrages, des coefficients de simultanéité suivants :

-Circuits d'éclairage : 100 %

-Prise de courant 2P + T 10/16A : 70 %

-Divers : 80 %

9.4 ARMOIRE ELECTRIQUE

D’une maniére générale, 1’armoire électrique mise en ceuvre aura, au minimum, 30% de place disponible afin de permettre
l'adjonction d'équipements complémentaires. Elle sera verrouillable par serrure et sera équipée d’une barrette de terre en cuivre,
percée. Les conducteurs de terre sont munis d'une cosse, fixée sur cette barrette a 1'aide d'une vis.

L’armoire sera réalisée en menuiserie métallique (t6le 10/10 mm) avec un revétement polyester anticorrosion. Elle comportera
une prise de terre (degré de protection IP X7). L’indice de service de cette armoire sera 232 et elle sera de forme 2B.
Elle sera munie de portes verrouillées par serrure a clef.
A l'intérieur de cette armoire, en face avant, les commandes des protections seront accessibles. Des plastrons interdiront 1'acces
aux conducteurs, bornes, jeu de barres.
Elle sera équipée de :

-Un disjoncteur général d'arrivée, a coupure visible, verrouillable par cadenas en position ouverte. En cas d'urgence,

l'ouverture de ce disjoncteur s'effectuera sans avoir a ouvrir l'armoire
-Un jeu de barres,

-Des départs protégés par des disjoncteurs dont certains sont équipés de relais différentiels résiduels de 300 mA ou de 30
mA.
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-Un comptage télé relevable a impulsion électrique pour la consommation du batiment
o Un comptage pour la consommation globale du batiment
o Un comptage spécifique Prise de courant
o Un comptage spécifique éclairage
Caractéristiques des modules de téléreléve de comptage :
Le titulaire fournit et connecte a ’armoire électrique des modules de téléreleve. Le titulaire du présent marché se
conformera a la NF C44-470-1, NF EN 50470-1 de février 2007. Conformément a la NF EN 13757-4, la fréquence de
169 MHz est utilisée pour les transmissions. La mesure électrique provenant d’une autre source que celle du
fournisseur d’¢électricité doit &tre comptabilisée avec un compteur certifi¢ MID1. Cette certification permet de garantir
la justesse de la mesure et les données de consommations relevées afin d’établir le profil de charge global de
I’installation. Le comptage devra délivrer une information sous le format « impulsion électrique » par paire de bornes
connectées a un circuit émetteur interne au dispositif de comptage. Ce circuit génére une impulsion d’énergie (courant
continu ou alternatif modulé) d’une durée variable suivant le matériel.
Caractéristiques des sous-compteurs par impulsion :
- Poids d’impulsion de 0.1 Wh a 100 kW/h ;
- Largeur d’impulsion de 50 a 1500 ms par pas de 50 ms ;
- Classe de protection 2 ;
-IP7X ;
- Raccordement direct jusqu’a 100 A ;
- Fixation sur rail Din ;
- Température de fonctionnement -20 a + 55°C ;
- Alimentation auxiliaire : non.
-Une centrale de mesure (U, I, P, Hz, Th, etc...) en face avant
-Un parafoudre de type 2
-Un bloc de télécommande pour 1’éclairage de sécurité,
-1 PC 220 V +T 16 A avec couvercle placée en face avant

Localisation : Local emballage

9.5 RECAPITULATIF DES BESOINS ELECTRIQUES

Locaux desservis Prises de Luminaires Luminaires Interrupteur Arréts d’urgence « coup
courant intérieurs (EI) extérieurs simple allumage de poing »
étanches (EE) étanche

(2P+T 220V)

Local de stockage 1 1 1 1 1

Local de stockage 2 1 1 1 1

Local de stockage 3 1 1 1 1

Local de stockage 4 1 1 1 1

Local déconditionnement 1 1 1 1

Local emballage 1 1 1 1
Local déchets 1 1 1 1
Extérieur 5 9

9.6 CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS / COURANT FAIBLES

Le cheminement horizontal et vertical de la distribution BT, industriel et courant faible se fera sur chemins de cable. Les chemins
de cables des courants forts seront distincts des chemins de cébles des courants faibles. Le titulaire de la présente section
technique devra la fourniture et la mise en ceuvre des chemins de céable ainsi que 1’ensemble des sujétions (liaison équipotentielle,
accessoire, pendards, montages de changement de direction et d’altitude, éclisses, agrafes, crapauds, équerres, etc....).

L’emploi de goulottes ou de tubes IRO (ou équivalent) pour les antennes (cheminements depuis le flux principal vers les
picces) est prohibé.

Type : Les chemins de céble seront de type « dalle marine » en acier galvanisé a chaud, perforé et
munis d'un dispositif de fixation du cable de protection.
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Les chemins de cables verticaux devront étre capotés sur une hauteur de 2 m a partir du
sol.

Dimensions : Les chemins de céble seront dimensionnés en fonction du nombre de cable posé, de la nature
des canalisations et d’une réserve d’environ 30% (destiné aux extensions ultérieures)

Contraintes de pose :

-La distribution des cébles courant faible s'effectuera pour les chemins de cables a au moins 30 cm des cébles énergie et des
appareils d’éclairage, avec pour les croisements un angle a 90°.

-Lorsque plusieurs chemins de cable sont placés en paralléle, ils sont reliés entre eux mécaniquement par des barres
conductrices.

-Les chemins de cables devront présenter aux changements de direction un rayon de courbure minimum de 30 cm
nécessaire pour préserver ’intégrité physique des médias cuivre (contraintes catégorie 6A) et fibre optique

-Tous les cables de méme nature seront regroupés a l'aide de colliers type COLSON (ou équivalent) pour le courant fort et
de type VELCRO (ou équivalent) pour le courant faible.

-La disposition des cables n’excédera pas une épaisseur de 3 rangées.

-Les chemins de cédbles devront étre parfaitement rigides, d’équerre, de niveau et ne présenter aucune arréte vive (aucune
fleche ne sera admise).

-Les cébles de sécurité seront fixés séparément des autres cébles. Ils pourront néanmoins étre installés sur les mémes dalles,
en ce cas le chemin de cables sera compartimenté.

Equipotentialité : Les chemins de cables métalliques afférents a chaque type de flux (courant faible et B.T.)
seront :

-Soigneusement ébavures afin de ne pas blesser la gaine des cables TBT lors de leur pose

-Mécaniquement raccordes entre eux afin d'éviter toute rupture de continuité sur leur cheminement au sein du batiment ;
o Interconnectés a leurs extrémités ;
o Raccordés au feuillard de cuivre du local technique,
o Raccordés sur les masses des équipements ou piéces auxquels ils apportent les cébles.

Les chemins de cables feront partie intégrante du réseau équipotentiel de masse. Une cablette cuivre de diamétre 25mm? sera
fixée sur I’ensemble du cheminement sur I’ailette des chemins de cébles par I’intermédiaire de piéces certifiées tous les 2 métres
au minimum.

Nota : Les chemins de cables métalliques seront soudés ou boulonnés entre eux, sinon relies par corniéres, équerres ou clinquants
interposes, mais en aucun cas au moyen de tresses ou fils.

Localisation : Les chemins de céble seront apparents dans tout le batiment.

9.7 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

Le titulaire devra la réalisation des percements liés a sa spécialité, en cas.

Les percements de murs doivent étre dimensionnés pour permettre le passage des chemins de cables sans rupture de continuité.

Chaque cloison de piéce équipée devra étre percée, a I’emplacement des goulottes de descente, de deux réservations courant fort —
courant faible.

Ces réservations, impérativement protégées par un fourreau, auront un diamétre fonction du nombre de cables de liaison avec une
réserve de 30 % (ce diamétre ne pourra étre inferieur a 40 mm).
Tous les passages de cables en cloison seront rebouchés, de maniére a reconstituer les caractéristiques initiales de la cloison, en

qualité de résistance au feu, phonique et autres. Les calfeutrements en matériaux adaptés et réglementaires (coupe-feu
notamment) sont a la charge de I’¢lectricien.

9.8 DISTRIBUTION ELECTRIQUE APPARENTE SOUS TUBE « IRO »

Dans le local technique, les cables seront posés sur chemins de céble. La distribution de 1’éclairage et des équipements (PC,
inter...) se fera sous tubes type « IRO » (ou équivalent). Ce tube type « IRO » (ou équivalent) sera fixé sur la magonnerie ou sur
un rail support en chemin de cable. L’appareillage sera de type étanche en applique (prises et interrupteurs).
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9.9 MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS

La prise de terre de I’ouvrage fondé sera mise en place en périphérie du batiment a 1’aide d’un céble de cuivre de 50 mm? de
section minimale posé en fond de fouilles prévues pour la réalisation des longrines et des semelles.

9.10 APPAREILLAGE

9.10.1 Les arréts d’urgence

Un arrét d’urgence général électrique sera placé sur le mur extérieur du batiment directement accessible depuis ’aire de
chargement / déchargement.

Caractéristiques des boitiers d’arréts d’urgence :
-Coup de poing a accrochage,
-Déverrouillage par clé n° 850,
-Saillie,
-IP 44,
-Coffrets rouges avec 2 voyants (vert et rouge) a LED longue durée 230 V - 12 mA,
-Porte vitrée, sur charniéres,
-Classe IT - IK 07,
-1 contact NF + 1 contact NO.

9.10.2 Prises étanches

Tout le batiment sera équipé de prises étanches de type « plexo » munies de volets en matiére isolante et de degré de protection IP
55et IK 07.

Localisation : Cf plan n° 5

9.10.3 Commande d’éclairage étanche

La commande de I’éclairage du batiment s’effectuera a 1’aide d’interrupteurs de type « plexo » garantissant un classement IP de
55.

Localisation : Cf plan n° 5

9.10.4 Les équipements d’éclairage

9.10.4.1 Eclairage intérieur (EI) — Luminaire étanche a LED
Les appareils d'éclairage seront tous de technologie LED.

Les appareils d'éclairage seront alimentés a partir de boites de dérivation. Ces boites comprendront des bornes a vis ou a
connexions automatiques.

Les appareils d'éclairage seront équipés de ballast électronique. Les appareils seront au moins de la classe 1 et de classe 2 pour les
locaux humides. Ces appareils seront fixés par des tiges filetées sur la dalle supérieure et non sur l'ossature du plafond suspendu.
L'emploi de vasques en méthacrylate thermo formable est interdit.

L'indice de rendu des couleurs IRC sera au minimum de 85 pour ’ensemble des locaux. La température de couleur TC sera
inférieure a 4000° K pour les bureaux.
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Les caractéristiques demandées seront les suivantes :

- Luminaire LED étanche,
- Composition :
o Vasque en PMMA translucide a prismes, a action photométrique, de type direct ;
o Systéme optique composé d’une vasque diffusante en PC opale assurant un éclairage particulierement
homogene,
o Corps du luminaire en PC, de couleur gris (RAL7035) ;
o Systéme LED : Flux lumineux du luminaire 45001m. Puissance raccordée 26 W. Couleur de lumiére blanc neutre
(nw). Température de couleur 4000K. Indice de rendu des couleurs RA > 80. Température ambiante de
fonctionnement -30°C a + 35°C. Efficacité de 1731m/W.
- Montage en plafonnier ou en applique murale,
- Performances minimales :
o Protection : IP 66,
o Classe électrique : Classe 2,
o Résistance au feu: 650°C,
o Source : LED,
- Commandes :
o Par interrupteurs, boutons poussoirs ou « va et vient » situés aux entrées des locaux.

Localisation : Tous les locaux du batiment. Cf. plan n° 5

9.10.4.2 Eclairage extérieur (EE)
9.10.4.2.1 Définition des travaux

Les travaux concernent la réalisation de 1’éclairage extérieur sur I’ensemble du pourtour du futur batiment.
Ils concernent :

- La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre,
- Les études de conception,

- Les études d’exécution,

- Les plans d'exécution et de détails,

- Les plans de recollement,

- La fourniture et la pose d’appareil d’éclairage, cablages d’alimentation, raccordements et mise a la terre ;

- La fourniture et la pose des commandes d’éclairage, y compris raccordements ;

- Les essais, les controles et les mesures.

Les travaux concernent la réalisation de 1’éclairage extérieur sur I’ensemble du pourtour du futur batiment.

Le dimensionnement du futur réseau d’éclairage est basé sur un nombre d’heure d’allumage de 4300h/an et I’utilisation exclusive
de lampes a LED. Par ailleurs, les installations devront respecter les performances suivantes :

- Indicateur de densité de puissance théorique maximum : 38W/Ix/m?,

- Indicateur de consommation annuelle d'énergie maximum 2,4Wh/m?,

- Durée de vie minimum des lampes : § ans.

- Exigences photométriques :
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o Eclairement moyen : 20lux,
o Eclairement minimum (Emin) : 5lux.

Les caractéristiques demandées seront les suivantes :

- Projecteur LED,
- Dimensions : 394x325mm,
- Montage : en applique.
- Composition :
o Corps en aluminium,
o Diffuseur en verre translucide,
o Systéme LED : Flux lumineux du luminaire 13747Im. Puissance raccordée 99,7W. Rendement lumineux
137,81lm/w. Teinte de lumiére blanc chaud. Température de couleur 3000K. Indice de rendu des couleurs RA >
85. Durée de vie L80(tq 25°C) = 100000 heures.
- Performances minimales :
o Protection : IP66/IK07,
o Classe électrique : Classe 1,
o Source : LED.
- Commandes :
o Par interrupteurs positionnés a I’extérieur du batiment, a proximité de 1’aire de chargement/déchargement.
o L’interrupteur sera protégé des intempéries par un boitier prévu a cet effet.

Les caractéristiques demandées seront les suivantes :

- Hublot LED a détection,
- Dimension : diamétre 320mm,
- Montage : en applique.
- Composition :
o Platine LED amovible,
o Design extra plat en polycarbonate,
o Systtme LED: Flux lumineux du luminaire 2942Im. Puissance raccordée 27W. Rendement lumineux
108,91m/w. Teinte de lumiére blanc chaud. Température de couleur 3000K. Indice de rendu des couleurs RA >
85. Durée de vie L80(tq 25°C) = 60000 heures.
o Détection HF.
- Performances minimales :
o Protection : IP65/IK10,
o Classe électrique : Classe 2,
o Source : LED.
- Commandes :
o A détection.
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Localisation : Au-dessus de chaque porte donnant sur [’extérieur

9.10.5 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité sera constitué de blocs autonomes fixes conformes aux normes de la série NFC 71-800. La mise au repos
de cet éclairage sera commandée par une télécommande unique située au tableau général.

Performances :
Type -Bloc autonomes fixe standard en saillie de type B
Autonomie -1h30
-Accumulateur facilement interchangeable
Eclairage -Non permanent
-Bloc a LED 60 lumens (flux assigné 45 lumens)
Asservissement -Télécommande de mise en repos
-Eclairage des circulations et des locaux
-Temporisation de 30 s a I’extinction aprés retour du
secteur permettant de s’assurer que 1’éclairage normal
est stabilisé.
Autocontréle -Réalisation des tests réglementaires SATI
automatiquement par horloge et microprocesseur intégré.
Accessoire -Pictogramme vert
-Fixation par patére de raccordement
Protection IP 43-5
Classe électrique Classe II
Choc mécanique IK07
Localisation :

Le titulaire a la responsabilité des installations d’éclairage de sécurité. Il doit déterminer le positionnement et le nombre des
points d’eclairages de balisage imposés par la réglementation. Cet éclairage sera placé judicieusement pour indiquer la
direction de la sortie, de facon qu'il y en ait au moins deux par parcours et que la distance entre une personne et le bloc le plus
proche soit inférieure a 15 metres. Toute personne se dirigeant vers l'extérieur devra au moins voir une paroi directement
éclairée par un bloc (méme si elle ne voit pas les blocs) Les blocs seront placés :

-Dans les circulations, (espacés de 15 m au maximum),

-Aux issues normales et de secours,

-Aux changements de direction,

-Dans les locaux comportant plus d’une porte (local emballage et local déchet).

9.11 ALARME INCENDIE

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une alarme type 1 adressable, audible de tout point du batiment (Cf. art.
R232-12-18 du code du travail).
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L’installation sera dotée d’un systéme de détection adapté au risque d’incendie approprié aux risques et conforme a 1’article 2.4.1
de I’arrété du 29 juillet 2010 modifié.

Un bureau d’étude a réalisé¢ le dimensionnement du systéme de détection adapté au risque incendie. Un cahier des charges
fonctionnel du futur Systéme de Sécurité Incendie (SSI) a ét¢ remis le 24/11/2023 par le cabinet Salamandre (CSSI du projet).

9.11.1 Généralités :

-Le SSI de catégorie A sera installé dans le local « emballage » (VTP : Volume Technique Protégé), un tableau répétiteur
d’exploitation sera installé dans le bureau du poste de garde (poste de filtrage) afin d’avoir constamment le systéme sous
surveillance humaine. 1 encoffrement REI 60 autour du VTP SSI sera mis en ceuvre dans le local emballage.

-En complément un report des informations « Alarme » et « Dérangement » sera effectué sur récepteur autonome
(téléphones fixes a déterminer par ’utilisateur).

-Conformément au §2.4.1 de la rubrique ICPE 4220 (Arrété du 29/10/2010) des détecteurs automatiques d'incendie seront
installés dans I’ensemble des locaux du magasin.

-11 est prévu dans I’ensemble des locaux la mise en place de Détecteur multi capteurs double optique thermique interactif.
Dans les locaux de stockage DR1.3 & DR1.4, la détection sera doublée par la mise en place de détecteur Infrarouge.

-Des déclencheurs manuels, de couleur rouge seront implantés au rez-de-chaussée, a proximité de chaque sortic donnant
directement sur I’extérieur.

-Le centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I) sera conforme a la norme NFS 61934, incluant un équipement
d’alarme de type 1 a un combiné ECS/CMSI.

-L’établissement sera divisé en 01 zone d’alarme, ZAO1 « Magasin de Munitions »

-L’alarme générale sera diffusée par des diffuseurs sonores dans I’ensemble de la zone et perceptible en tout point, I'alarme
générale ne sera pas temporisée.

-Zone de détection automatique (ZDA) :

o ZDA 01 : Détection Optiques Magasin de Munitions
o ZDA 02 : Détection IR Magasin de Munitions
o ZDA 03 : VTP SSI
-Zone de Détection Manuelle
o ZDM 04 Magasin de Munitions
-Procédure de réception technique :
o Autocontrdles de I’entreprise
o Essais de réception du coordinateur SSI avec la remise d’un procés-verbal de réception, en présence du controleur
technique
o Certificats de conformités
o Proposition de contrat de maintenance
o Formation du personnel
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ZDA 02

ZDA 03
-
ZA 01 ZDM 04 e

Vue en plan des zones de détection incendie.
9.11.2 Centrale de détection ECS/CMSI
-L’équipement de contrdle et de signalisation adressable est congu pour répondre aux exigences des systémes de sécurité

incendie (SSI) de catégorie A avec équipement d’alarme (E.A.) de type 1.
-La centrale disposera au choix de 8 bus ouverts de 32 points ou de 4 bus « rebouclés » de 128 points.
-Les ECS adressables peuvent gérer des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels d’incendie adressables, des

tableaux de report d’exploitation.

Caractéristiques générales :
-Alimentation :
o Source principale : 230Vca

o Sources secondaires :
= | batterie plomb sans entretien 12 V 7,2 Ah pour I’ECS

= | batterie plomb sans entretien 12 V 1,3 Ah pour 'UGA
= Autonomie : 72h en veille/10 minutes en alarme/1 h en mise en sécurité lignes principales

= Grand afficheur LCD graphique (16 lignes de caractéres)

-Capacité totale :
o 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée
o Cablage 1 paire 8/10¢ sans écran, maximum 1 600 m

-Sorties de report:
o Alarme feu générale

o Dérangement général
o 2 relais configurables
o Carte 16 relais configurable optionnelle

Localisation : Local « emballages ». Cf plan n° 6 « Electricité courant faible ».

9.11.3 Les déclencheurs manuels
L'entrepreneur fournira et posera des déclencheurs manuels conformément au plan n° 6 « Electricité courant faible ». Les

déclencheurs d’alarme manuels seront fixés entre 0.90 et 1.30 métre du sol.
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Le déclencheur manuel d’alarme sera constitué d’un boitier de couleur rouge en matiére plastique résistant aux rayures et aux
chocs, comportant un contact & fermeture par une membrane déformante prédécoupée. Le contact devra rester maintenu jusqu’au
réarmement du boitier par une clef dite de réarmement.

Les déclencheurs manuels seront équipés d’un isolateur de court-circuit.

Caractéristiques :

-Condition : Type A environnement intérieur,
-Montage saillie ou encastré (boite diametre 60),
-Raccordement avec bornes sans vis,
-Indicateur d'action mécanique et lumineux,
-Réarmement et mode essai en facade avant avec clé,
-Congu pour recevoir un volet de protection,
-Température de fonctionnement : - 10°C a + 55°C,
-Indice de protection : IP 44/ IK 07,
-Matiére Déclencheur manuel : ABS,
-Matiére Volet de protection : Polycarbonate,
-Couleurs : Rouge — (Volet de protection) Translucide.

Localisation : Tous les locaux du batiment (Y compris le local « Déconditionnement »). Cf plan n° 6 « Electricité courant faible ».

9.11.4 Les diffuseurs sonores

L'entrepreneur fournira et posera des diffuseurs sonores de classe B. Les diffuseurs sonores doivent étre disposés conformément
au plan n° 6 « Electricité courant faible ». Ils doivent étre placés a hauteur humaine et ne doivent pas étre dissimulés par le vantail
d'une porte. Ces diffuseurs sonores respecteront la norme NF EN 54-3.

Les diffuseurs sonores auront les caractéristiques suivantes :
-Dimensions : H 109mm x L 164mm x P 54mm,
-Température de fonctionnement : -10 a 55°C,
-Indice de protection : IP31
-Coffret ABS blanc comprenant un socle a fixer au mur et un capot clipsé.

Ces blocs seront implantés selon 1’étude d’audibilité faite par le titulaire, il est soumis a obligation de résultat et devra fournir et
installer autant de diffuseur sonore que I’exigera le contréleur technique afin de respecter le principe d’audibilité en tous points du
batiment

Localisation : Cf plan n° 6 « Electricité courant faible ».

9.11.5 Les détecteurs automatiques de fumée

L'entrepreneur fournira et posera des détecteurs automatiques de fumée, détection de fumée par chambre d’analyse de fumée
optique et thermique.

En cas de détection, le détecteur signale son état a I’Equipement de Controle et de Signalisation (ECS) en transmettant
I’information par le BUS.

Ces détecteurs optiques et thermique de de fumée seront conformes aux normes EN 54-7:2001 + A1:2002 +
A2:2006 (détecteurs optiques de fumée) et EN54-17:2005 (isolateur de court-circuit).

Caractéristiques :

-Matiére : ABS NOVODUR RAL 9016 blanc ;
-Indice de protection : IP 41 /IK 07 ;
-Isolateur de court-circuit intégré ;

-Dispose d’une fonction de compensation a I’encrassement ;
-Dispose d’un algorithme de réduction de fausses alarmes.

Localisation : Tous les locaux du batiment (Y compris le local « Déconditionnement »). Cfplan n° 6 « Electricité courant faible ».

9.11.6 Les détecteurs de flammes
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Les 4 locaux de stockage des munitions seront protégés par des détecteurs de flammes. Ces détecteurs devront étre positionnés
afin de détecter une flamme sur toute la zone de stockage des munitions. Ces détecteurs détectent les incendies de liquides ou de
gaz sans fumée, ainsi que les feux ouverts avec dégagement de fumée qui se développe a la combustion de mati¢res carbonées
comme bois, maticres plastiques, gaz, produits pétroliers... L utilisation sera en mode adressé.
Les ¢léments de détection du détecteur de flammes a infrarouge se composeront de deux capteurs pyroélectriques et d’une
photodiode au silicium.
Les détecteurs seront obligatoirement de la méme marque que le fabricant du systéme de sécurité incendie (ECS/CMSI), et
associatifs avec celui-ci.
Le détecteur sera équipé de 3 capteurs infrarouges :
- Capteur A : le capteur pyroélectrique A réagit au dégagement infrarouge des gaz de flammes dans la plage spectrale
caractéristique du CO2 comprise entre 4,0 et 4,8um,
- Capteur B: le capteur pyroélectrique B mesure le rayonnement infrarouge de sources perturbatrices dans la plage
comprise entre 5,1 et 6um,
- Capteur C : la photodiode au silicium mesure le rayonnement solaire dans la plage comprise entre 0,7 et 1,1pum.
Les détecteurs de flamme seront équipés de leur support de montage permettant de fixer le détecteur avec I’inclinaison correcte et
de I’orienter sur I’objet a surveiller.

Les spécifications techniques demandées seront les suivantes :
- Indicateur d’action intégré,
- Température d’exploitation : -35°C a +75°C,
- Protection : IP67,
- Conforme aux normes EN 54-10 et EN 54-17.

Localisation : Dans les 4 cellules de stockage des munitions (2 par cellule). Cfplan n° 6 « Electricité courant faible ».

9.11.7 Report et supervision PCP

Le titulaire devra la mise en ceuvre d’un report d’alarme au PCP (batiment 059).

Il sera prévu un tableau de report par zone au PCP du batiment 059.

La liaison sera effectuée avec un cable résistant au feu.

Ce report sera une UAE avec afficheur de type LCD permettant de consulter 1’historique des événements et des défauts point par
point, et de commander tous les organes de ’installation incendie.

9.11.8 Programmation et formation

Le titulaire devra la programmation de ’ensemble du systéme avec le concours du fabricant si nécessaire, les essais de bon
fonctionnement en conditions réelles et ce notamment en présence du bureau de contréle et de la maitrise d’ceuvre.

La mise a disposition du matériel nécessaire a I’émission de fumée, de flammes est également due au titre de ce marché.

Les documents fournis en fin de travaux permettront de réaliser le dossier SSI.

Le titulaire prévoira également forfaitairement la formation des utilisateurs sur une durée d’une demi-journée pour 10 personnes.

9.12 PROTECTION FOUDRE
Afin d’évaluer le risque foudre, 2 études sont fournies a I’entrepreneur titulaire de la présente section technique, a savoir :
- Une analyse risque foudre de BUREAU VERITAS du 30/11/2023
- Une étude technique foudre de BUREAU VERITAS du 08/12/2023
L’entrepreneur devra disposer de la qualification QUALIFOUDRE attribuée par I’INERIS et respecter les travaux préconisés par
ces 2 études.

- Synthése de ’analyse du risque foudre :
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Structure A — Identification : Magasin munitions

Niveaux de
Lizte de besoins de protection protection a

atteindre

Structure et lignes entrantes a protéger

Il ressort do cette analyse que le risgue tolérable sur la structure ast plus faible que ke risque
probable estimé. De ce fait, un niveau de protection ast reguis sur la structure ainsi gue sur
les lignes d'alimentation et de communication suivantas

- Ligne BT d'alimantation ; NP IV
- Ligne de survaillance de cantrale incandis ;
- Ligne de survaillance de l'alarmea intrusion.

Eléments Importants Pour la Sécurité a protéger ou Mesures de Maitrize des Risques

Le fonctionnement das éléments suivants, considérés comme importants pour la sécuritd, doit
&tre assure par des mesures de protection (MPF) adaptees :

- Centrale de détection incandie. NP IV

Equipotentialités

) _— ) Pas
Mon applicable en absence de canalisation conductrica. d'obligation

Commentaires

- Synthése de 1’étude technique du risque foudre :
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Fiche 1 : Structure batiment stockage munitions

Syntheses des travaux préconises

Cette installation est destinée & dviter touls détérioration et tout risque de dommages

Systeme de physigues et blessures d'étres vivants au niveau de la structure.
profe ction foudre . . . . . )
Pour la mise en ceuvre du systéme de protection extéreur, il y a lieu de se reporter au plan
SPF détaille des implantations dans les annexes ainsi gu'aux prescriptions donnees dans
. I'etude.
Installation
extérisure Des distances de séparation sont a respecter entre les descentes et le matériel & proximité,
soit en éloignement de maténel, soit en dalisant des interconnexions.
Syst_’;-rru; de Cetie installation est destinés & réduire les dafalllances permanenies des réseauy internes
protection foudre {courants fort et courant faibles) et des équipements suite aux rnsques de surensions lies
SPF aux chocs conduits ou induits.
Installation Elle est a assurer, selon les prescriptions données dans le détail de I'étude, par
intérieunz parafoudres adaptes installés sur kes lignes entrantes.
Liaisons
equipotentielles | Ces liaisons ont pour but de limiter la propagation d'un potentiel venant de lNextérieur de la
. structure ou de limiter ke risgue d'étincelage entre installations métalliques.
Réseaux
conducteurs Absence de fravaux & réalisar a ce fitre.
entrants
La protection est & assurer, selon kes prescriptions données dans 'étude, par parafoudres
adapiés installés sur les MMR ocu EIPS.
Equipements La protection des boucles de détection intermes, des chaines de mesures, .... (hors liaisons
Importants Pour la | @ntre structures) est traitée dans le chapitre « Mesures de protection contre I'EMF ».
securite En raison de la mise en place d'une protection foudre sur ke site, il est indispensable que
MMRE | EIPS le client s rapprocher du fabricant de la detection incendie, matdrizl canifié sur leguel
seul le fabricant st autorisé & intervenir. La mise en place de parafoudres adaptés sur les
alimentations doit se faire par un installateur QUALIFOUDRE et sous le contrdle du
fabricant de l'alarme afin de s’assurer de la coordination en énergie avec 'éguipament.
L'application de cos mesures est destinée 4 réduire des chocs induits engendrés par
limpulsion électromagnétique foudre sur kes installations internes.
Les dispositions & metire en ceuvre sont relatives :
- Aux mises a la terre et equipotentialites internes ;
- A l'utilisation des blindages |
Mezures de - A la mise en ceuvre de parafoudres adapiés ;
protection contre | - Au cheminement des lignes inlemeas.
FIEMF En raison da la mise en place d'une protection foudre sur ke site, il est indispensable que
MPF le client se rapproche du fabricant du SS1, matériel certifié sur lequel seul ke fabricant est
autorisé a intervenir et de faire confirmer que cet égquipement et ses pariphérgues
possédent un niveau dimmunité aux perturbations électromagnétiques atiendues
satisfaisant. Dans le cas contraire et & défaut de la possibilité du respect des prescriptions
ligées aux blindages et cheminements des cibles, des parafoudres adapiés de type C sont
a mettre en ceuvre sur les différentes bouckes de la centrale de détection incendie, par un
installateur QUALIFOUDRE et sous le contrile du fabricant du S5
Un dossier technique des ouvrages executas (DOE) doit &tre &tabli & lNssuwe des
Autres travax et sera & minima constitué de :

dispositions

- Des fiches technigues de chacun des composants du SPF extérieur et intérieur
précisant leur caractéristiqgues et conformité aux normes pour chacun de ceux-ci ;
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Fiche 1 : Structure batiment stockage munitions

Synthéses des travaux préconisés

- Les notices de fonctionnement et de mainienance du matériel ;

- La justification des dimensions des prises de terre of valeurs des prises de terme ;

- Des photographies de réalisation des prises de ferre permettant d'apprécier keur
constitution et la profondeur d'enfouissemeant.

En période orageuse, les mesums de préevention suivantes sont & mettre en ouvre et
doivent interdire :

- Tous fravaux on toiture des béatiments ;
- De réaliser des interventions sur les eseaux courants forts et courants faibles ;
- Toute opération de dépotage de matiére explosive ou inflammakble.

Ces pancartes d’avertissement sont & metire en place sur les descentes suivanies afin
d'assurer une protection contre les tensions de contact et les tensions de pas :

- DE1a4

Un registre de maintenance sera créé pour enregistrer les opérations de surveillance
des installations et des visites périodiques qui sont, pour ces derniéres, a réaliser par
un specialiste de la protection foudne.

- En extérieur, le batiment sera donc équipé de :
o 4 pointes captrices de 30 cm en toiture, interconnexions des quatre pointes en méplat 30x2mm ;

4 conducteurs (1 par pointe captrice) de descente fixés a la structure ;
Mise en place d’un compteur horodaté situé a environ 2 m du sol ;
4 joints de controle (1 par descente) facilement accessibles et démontables a des fins de mesures ;
Prises de terre : Elle sera constituée d’une boucle extérieure, enfouie a une profondeur d’au moins 50 cm en
dessous du sol fini et en contact avec celui-ci sur une longueur d’au moins 80 % de sa longueur totale (NF C
17102). La valeur de résistance mesurée a l'aide d'un équipement adapté devra étre la plus basse possible
(inférieure a 10 Q) ;
o Interconnexions 50 mm? a réaliser avec les prises de terre foudre et les remontées du ceinturage fond de fouille

25 mm? visible sur les piliers ou une barre d’équipotentialité les plus proches.

O O O O

- En intérieur, le batiment sera donc équipé de :
o Equipotentialité foudre des lignes entrantes dans la structure.

En référence a I’ARF menée conformément a la norme NF EN 62305-2, des parafoudres a la frontiére ZPF0A a ZPF1, avec
un niveau de protection IV, sont nécessaires sur les lignes a 1’entrée de la structure.
Les lignes identifiées dans 1’ ARF sont les suivantes :

- Ligne BT d’alimentation ;

- Ligne de surveillance de la centrale incendie ;

- Ligne de surveillance de 1’alarme intrusion.

Les lignes non blindées provenant de ’extérieur doivent étre protégées par parafoudres qui sont appropriés au niveau de
protection et qui ont subi les essais de la classe I (onde 10/350ps).

- Protection des installations des circuits de puissance (courants forts CFO)
o Conducteur d’équipotentialité :

La structure est alimentée en basse tension par une ligne souterraine depuis le réseau interne au site. Cette ligne est non blindée.
La structure n’est pas interconnectée aux autres structures du site par un conducteur d’équipotentialité complémentaire en
paralléle avec les différentes lignes les reliant. Il sera recommandé d’acheminer ces lignes dans des conduits métalliques fermés et
interconnectés ou de les accompagner d’un conducteur d’équipotentialité cheminant en paralléle avec elles.
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Armoires divisionnaires dans lesquelles seront mis en place des parafoudres

Dispositif de protection en
Tension téte d’armoire ou en amont
Repére Désignation et Regime | .. . b ution lka du circuit concerné
rapport localisation client neutre (k&)
V) Type Calibre PdC
' (A) (kA)
AD 1 Coffret BT batiment stockage munitions T 410 ! / / /

Prescriptions et commentaires

Alimentation en basse tension dans le cas d'un raccordement électriqgue du magasin avec une infrastructure existante
d'une distance inférieur & 200m. Si I'alimentation électriqgue >200m, elle sera réalisée par un réseau HTA biphasé 3.2KV.

* Dj = Disjoncteur / F = fusibles / Int = interrupteur

Figure 1 — Tableau recensant les parafoudres a mettre en place.

- Pancartes d’avertissement :
Des pancartes d’avertissement seront mises en place sur les descentes suivantes afin d’assurer une protection contre les tensions
de contact et les tensions de pas :
o Delad.

- Compteur de coup de foudre horodaté :
Le systéme de protection foudre est & munir de compteurs d’impacts permettant d’enregistrer I’activité orageuse sur le site. Un
compteur de coups de foudre horodaté permettra :
o De comptabiliser et d’enregistrer, dans la notice de vérification et maintenance, les impacts sur 1’installation ;
o D’en indiquer la date, I’heure et le courant de créte pour chaque coup enregistré.

9.12.1 Paratonnerre

9.12.1.1 Protection contre les effets directs de la foudre

L'ensemble de 1'installation comprendra :

- Le dispositif de capture.

- Les conducteurs de descente.

- Les joints de contrdle.

- Les prises de terre.

- Niveau de protection : suivant la norme NF EN 62305 et le guide pratique AFP 62305.

9.12.1.2 Dispositifs de capture

Il sera prévu l'installation de 4 paratonnerres type PDA (Paratonnerre a Dispositif d’Amorcage) a amorgage pi¢zo-électrique
n’utilisant aucune source radioactive fixés sur la toiture du batiment projeté.
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Principe d’installation des pointes captrices puis implantation des descentes et prises de terre.

Les caractéristiques du PDA seront les suivantes :
- Prise en compte du critére énergétique pour choisir le dard qui a capacité a se transformer en traceur ascendant,
- Entretien de la propagation du DARD (STREAMER) sélectionné par décharge du dispositif de puissance,
- Source d’énergie autonome et propre :
o Energie solaire ou éolienne et solaire pour le "dispositif puissance",
o Champ électrique atmosphérique pour le "dispositif d’impulsion”,
- Prise en compte de la polarité du nuage,
- Rayon de courbure de la téte optimisé de fagon a atténuer 1’effet couronne et garantir I’avance a I’amorgage,
- Protection contre les intempéries a 1’aide d’une collerette dimensionnée pour protéger 1’éclateur de téte d’un court-circuit dii a la
pluie,
- Matériaux de haute qualité résistant a la corrosion grace a son acier inoxydable.

La hauteur des mats a mettre en place et la hauteur d’installation du PDA devront étre calculées par 1’entreprise afin d’obtenir le
rayon de protection adéquat.

Testeur PDA :

Le dispositif PDA devra pouvoir étre testé sur site avec un testeur a distance par onde radio.

(Vérification initiale, vérifications périodiques selon norme NF C 17-102 et arrétés en vigueur, maintenance, ...)

Le test ne nécessitera aucune opération particuliere de démontage du paratonnerre et se fait en toute sécurité depuis le sol sans
perturbation électromagnétique par émission et réception bidirectionnelles d’onde radio lors du test uniquement.

Fixation des mats :
Les mats seront fixés en encrage sur mur béton au niveau de I’acrotére du batiment. 11 sera prévu I’intégralité des accessoires de
fixation nécessaires.

Interconnexion des 4 pointes en méplat de 30x2 mm

9.12.1.3 Conducteurs de descente et maillage

76



(83) FREJUS — Quartier LECOCQ Création d’un batiment de stockage

Les pointes captrices seront interconnectées a un maillage en toiture. Le maillage et les descentes seront réalisés par conducteurs
méplat en cuivre étamé 30 x 2mm.

Il sera prévu une descente par PDA et une interconnexion des PDA entre eux.

Les méplats seront fixés par crampons et chevilles, agrafes ou brides suivant les cas, a raison de 3 fixations par métre.

Seront également raccordés au maillage ou aux descentes :

- Les masses métalliques émergentes en toiture,

- Toute canalisation passant a proximité.

- Les masses métalliques des facades.

Les méplats seront installés conformément a la NF C 17-102.

En bas de descente, fourniture et pose d’une protection mécanique (hauteur : 2m) et d’une borne de coupure (mesure de
terre), y compris fixation a la magonnerie.

Les bornes de coupures porteront la mention « paratonnerre » et le symbole « prise de terre ».

9.12.1.4 Compteurs de coup de foudre
Il sera prévu I’insertion dans 1’installation de protection contre la foudre d’un compteur de coups de foudre par descente
permettant d’assurer le suivi de la maintenance de I’installation.

9.12.1.5 Regard de visite

Au pied de chaque descente, sera posé en encastré un regard de visite en matiére composite étanche de couleur jaune, dimensions
350 x 250 mm.

Il permettra d’avoir accés aux raccordements de la patte d’oie.

9.12.1.6 Prises de terre

Les prises de terre seront réalisées en patte d’oie constituée de cuivre étamé 30 x 2 mm enfouie dans le sol a 0.80m de profondeur
dans trois tranchées avec connections entre les branches de la patte d’oie par rivetage sur I’ame cuivre des conducteurs puis
enrobage de soudure.

Les prises de terre seront reliées entre elles et interconnectées, dans des regards de visite, avec le circuit de terre général du
batiment (fond de fouille).

9.12.1.7 Fournitures et accessoires
Le présent lot a a sa charge la fourniture du matériel (PDA, tiges simples, conducteurs méplats, etc..) ainsi que I’ensemble des
accessoires de fixation (haubanages, cerclages, pattes de fixation, etc..).

9.12.1.8 Essais et mise en service

Le contrdle du systéme de protection foudre devra étre vérifié par un organisme agréé indépendant, a la charge du présent lot.
La procédure de vérification s'effectue comme suit :

- Ouvrir le joint de contrdle pour isoler la terre paratonnerre du reste de l'installation.

- Mesurer la résistance de la prise de terre a I'aide d'un "mesureur de terre".

- La valeur mesurée est consignée dans un rapport daté devant étre remis au client.

- Effectuer une inspection visuelle minutieuse de 'ensemble du systéme (conducteur de descente, supports, fixations, connections
et soudures).

- S'assurer qu'aucune plantation ou autres objets ne viennent en contact avec le systéme de fixation entre deux inspections
annuelles.

- Refermer correctement le joint de contrdle une fois les mesures effectuées.

9.12.2 Parafoudres protection de téte
La protection contre les surtensions sera réalisée conformément a la NFC15-100 et au guide UTE C 15-443.

Des parafoudres (SPD) sont a mettre en place sur les réseaux entrants au niveau de leur pénétration dans la structure. Les réseaux
entrants, issus de la ZPF 0A, sont ceux identifiés dans I’ARF.

Leur protection par déconnecteur externe est assurée par disjoncteur ou par fusibles selon les préconisations du fabriquant. Elle
est choisie en fonction du courant de court-circuit au point d’insertion du dispositif et elle doit assurer une sélectivité thermique
avec le dispositif amont et devra pouvoir écouler I’onde 10/350us pour les parafoudres de type 1.

Un parafoudre type 1 sera installé en téte d’installation dans le poste.
La protection contre la foudre et les surtensions sera assurée par un coffret équipé de parafoudres a continuité de service et de

protection 2 étages ayant un Up de 0,8 kV de technologie diode ZENER a cartouches amovibles.

Le parafoudre aura les caractéristiques suivantes :
-Tension de protection Up 0,80 kV
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-Pouvoir d’écoulement en fin de vie onde 10/350 Ifus 45 kA
-Courant nominal de décharge 8/20 In 1 kA

-Tenue aux courts-circuits Isccr 200 kA

-Tension nominale réseau Un 230/400 Vac

-Tension de régime permanent Uc 440 V

-Régime de neutre TT/TN/IT

-Normes d’essais NF EN 61643-11

-IP 55

-Capacité raccordement mm2 35

-Dimensions (mm) 800x800x300

La liaison entre le parafoudre et la prise de terre (la barre principale en local TGBT) devra étre la plus courte possible < 0,50ml,
rectiligne, et de section suffisante 16mm? minimum.
Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture d’un contréleur de cartouches et 4 cartouches pour la maintenance.

9.12.3 Parafoudres protection AGBT

La protection contre les surtensions sera réalisée conformément a la NFC15-100 et au guide UTE C 15-443.

Un parafoudre type 1 sera installé au droit de I’AGBT.

La protection contre la foudre et les surtensions sera assurée par un coffret équipé de parafoudres a continuité de service et de
protection 2 étages ayant un Up de 0,8 kV de technologie diode ZENER a cartouches amovibles.

Le parafoudre aura les caractéristiques suivantes :
-Tension de protection Up 0,80 kV

-Pouvoir d’écoulement en fin de vie onde 10/350 Ifus 45 kA
-Courant nominal de décharge 8/20 In 1 kA
-Tenue aux courts-circuits Isccr 45 kA

-Tension nominale réseau Un 230/400 Vac
-Tension de régime permanent Uc 440 V
-Régime de neutre TT/TN/IT

-Normes d’essais NF EN 61643-11

-IP 55

-Capacité raccordement mm2 35

-Dimensions (mm) 800x800x300

La liaison entre le parafoudre et la prise de terre (la barre principale en local TGBT) devra étre la plus courte possible < 0,50ml,
rectiligne, et de section suffisante 16mm? minimum.
Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture d’un contrdleur de cartouches et 4 cartouches pour la maintenance.

9.12.4 Parafoudres courants faibles

Les liaisons de communication entrantes suivantes nécessitent une protection contre les effets de la foudre :
- Laligne de surveillance de la centrale incendie ;
- Laligne de surveillance de I’alarme intrusion.
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Cahier des charges relatif aux protections des réseaux de communications entrants

Parafoudres -
N . omme ntaires
Repére Equipements a L U U ) I .
protéger Localisation c P n imp Caractéristiques de
R Type | (V) | (kV) | (kA) | (kKA) transmission
mini | maxi | mini | mini
EIPS
Alarme incendie Batiment stockage En albs_ence de‘pables blindés, Ides parafouqres conformes aux
SPD 02 (boucles/bus vers o prescriptions de l'installateur de I'alarme sont a metire en place sur
o munitions e ; = .
I'extérieur de la les différentes boucles. Voir prescriptions et commentaires.
structure)
{ELaJ;T:S;E::TZ?S Batiment stockage En absence de cables blindés, des parafoudres conformes aux
SPD 03 e o g prescriptions de l'installateur de I'alarme sont & metire en place sur
Fextéricur de la munitions les differentes boucles. Voir prescriptions et commentaires
structure) : P P :
Fr el Type de MPF Informations complémentaires
rapport
Pour le cable de communication entre la structure batiment stockage
. munitions et le poste de garde, interconnecter les écrans de paires
MPF 01 Ecran de ligne entre deux ZPF1 ainsi que le blindage (armature) au réseau de terre a ses deux
extréemités.
Prescriptions et commentaires
Pour la centrale incendie, et étant en présence d'un matériel certifié, il est indispensable de se rapprocher du fabricant du
matériel afin de confirmer, selon les dispositions de la directive CEM, I'existence ou non d'une protection contre I'lEMF intégrée
a celle-ci. En son absence, le choix des caractéristigues quant aux parafoudres a installer sur les boucles ou bus en
provenance de l'extérieur de la structure devra étre fait en présence et avec I'accord de la societé ayant certifie I'installation afin
de s'assurer de I'associativité des équipements installés ou des autres mesures prises. Les parafoudres devront & minima é&tre
de catégorie D pour les effets directs de la foudre (onde de courant 10/350ps).
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