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1. OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent document constitue le rapport prévu dans le contrat de Contréle Technique
n°2303885M0000073, que SOCOTEC Construction doit adresser au Maitre d'Ouvrage apres examen
du dossier de conception destiné a la consultation des entreprises .

Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis a partir des documents constitutifs
du dossier qui nous ont été communiqués a ce jour et qui sont répertoriés dans les chapitres 3 ci-
apres.

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :

Missions d'analyse de risque :

* mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d "équipement indissociables (L).

e mission F relative au fonctionnement des installations (F).

* mission GTB relative a la gestion technique des batiments (GTB).

Missions d'évaluation de conformité:

* mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (PS).

* mission STl relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu’ERP et
IGH) et dans les batiments industriels (STI).

* mission ENV relative a |"environnement (ENV).
* mission TH relative a | isolation thermique et aux économies d énergie (TH).
* mission Hand relative a |’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (HAND).

Accréditation COFRAC N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEl, liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :
* Les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat,

* Les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront étre formulés sur
la réalisation,

* Les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne
pouvons, en I'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En I'absence de fourniture en
temps utiles des renseignements et documents nécessaires a SOCOTEC, ces avis devront étre
considérés comme défavorables, méme en I'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.

L'évaluation technique porte sur les ouvrages et éléments d'équipement et s’exerce lors de la
phase de conception et de réalisation des travaux du projet de construction. L’intervention de
I'évaluateur technique de construction se base sur I’analyse de risques et I’évaluation de
conformité .

3/30
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Lanalyse de risque permet d’identifier les aléas et les enjeux pour I'ouvrage et les éléments
d’équipements relevant des techniques courantes. L'évaluateur technique prend en compte :

* Le contexte de I'opération de construction,
* Les référentiels techniques appropriés,
* Les retours d’expérience et les pathologies (désordre connus) propres a la typologie de I'ouvrage

L'identification pertinente de la situation fait partie intégrante de I'analyse de risque, cela permet
pour un enjeu tres faible de tolérer une déviance de I'ouvrage ou de I'élément d’équipement par
rapport au référentiel de la technique courante, et donc d’évaluer favorablement la disposition
proposée.

Le risque est défini en termes de conséquence et de vraisemblance pour I'ouvrage, tels que des
dommages matériels, I'impact sur sa pérennité et son usage normal.

L'évaluation de conformité consiste a faire une analyse critique des dispositions du projet vis-a-vis
de la réglementation applicable a celui-ci. Elle porte sur le respect du référentiel réglementaire
applicable ainsi que les normes rendues applicables par ce dernier. En complément des contréles
réalisés par les constructeurs et du fait de son savoir-faire, le controleur technique procede a des
vérifications visuelles suivant un échantillonnage. Le risque de non-conformité découle d’un défaut
d’application des dispositions reglementaires.
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2. SIGNATURES

Tous ces avis ont été établis par les intervenants SOCOTEC Construction suivants :

Intervenants SOCOTEC Signatures

Anaelle TEXIER i

Responsable d’Affaire 3/’

/////

Ce rapport a été transmis a :
* |udivine.geny@intradef.gouv.fr

* jean-guy.dupont@intradef.gouv.fr

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter
nos avis dans le cas ou interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions
examinées. Toute modification du projet devra étre soumise a notre examen.

3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

3.1. Partenaires de I’'opération

Maitre d'ouvrage

PCO De MONTPELLIER

P6le Maitrise d’Euvre de Draguignan
Quartier Bonaparte - BP 400 - Batiment 48 - Bureau 209
83007 Draguignan Cedex
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3.2 Données de l'affaire

ADRESSE DE LOUVRAGE

Local Stockage 21°RIMA CAMP LECOCQ, ROUTE DE BAGNOLS EN FORET 83600 Fréjus
83600 Fréjus

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

CARACTERISTIQUES DE L'AFFAIRE

e Montant prévisionnel des travaux € HT : 632.00
e Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois
e Démarrage prévisionnel des travaux : 01/03/2024

O

SOCOTEC

4. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Désignation - Identification des documents examinés

12/04/2025

02 - 460259_FREJUS_MAGMUN_Etude géotechnique de conception G1.pdf 10/03/2025
22DR008 - 23DG514 - CCTP lotl.pdf 10/03/2025
09a - Elevations EST - SUD.pdf 10/03/2025
8 - Coupes.pdf 10/03/2025
03 - 460259 FREJUS_MAGMUN_Etude géotechnique de conception G2AVP+G2PRO.pdf 10/03/2025
6 - Vue en plan - courant FAIBLE.pdf 10/03/2025
4 - plan reseau EP.pdf 10/03/2025
1 -plan de situation.pdf 10/03/2025
7 - Vue en plan - Gros oeuvre - Menuiseries.pdf 10/03/2025
3 - plan de masse projet.pdf 10/03/2025
10 - Detail emprise zone de Construction.pdf 10/03/2025
22DR008 - 23DG514 - CCTP DG.pdf 10/03/2025
09b - Elevations NORD - OUEST.pdf 10/03/2025
2 - plan de masse existant.pdf 10/03/2025
5 - Vue en plan - courant FORT.pdf 10/03/2025
22DR008 - 23DG514 - CCTP lot2.pdf 10/03/2025
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5. RECAPITULATIF DES AVISSETD
5.1. Analyse de Risque

Le niveau de risque a été défini par notre Direction des Solutions et des Techniques de I'Innovation et
des chiffres de la sinistralité dans le batiment

Dispositions du projet Observations et commentaires
DISPOSITIONS RELATIVES A LA
SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES
ELEMENTS D'EQUIPEMENT

COUVERTURE

Tenue aux charges ascendantes Aucune justification chiffrée n’est 89
fournie concernant les efforts de
soulevement au vent. Ce point devra
étre vérifié par la note de calcul
structure (charpente + couverture).

DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

DISPOSITIONS RELATIVES A LA
GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT

GENERALITES Les documents évoquent des principes | 138
généraux d’organisation et
d’automatisation des installations
techniques, mais aucun systéeme global
de gestion technique du batiment
(GTB) n’est décrit de maniere
structurée a ce stade.

Le batiment, de par sa destination, ne
justifie pas nécessairement une
supervision centralisée, mais des
précisions sur les dispositifs
d'automatisation éventuellement
prévus seraient nécessaires pour
statuer définitivement.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

5.2. Evaluation de conformité

Dispositions du projet Observations et commentaires

DISPOSITIONS RELATIVES A LA
REGLEMENTATION PARASISMIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA
SECURITE DES PERSONNES DANS LA
CONSTRUCTION

7/30
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Dispositions du projet
GENERALITES

Le projet prévoit un SSI de catégorie A
avec équipement d’alarme de type 1,
conforme a la norme NFS 61934, piloté par
une centrale adressable ECS/CMSI. Le
batiment est sectorisé en ZDA/ZDM avec
report d’alarme/dérangement au poste de
garde. La détection incendie est assurée
par détecteurs optiques, thermiques et
infrarouges. Les équipements électriques
sont protégés par un encoffrement REI 60.
L'alarme générale est audible en tout point
du batiment, et les BAES sont conformes
NFC 71-800. Les murs sont REI 15 avec
matériaux classés Bs2d0. Des dispositions
de formation et de maintenance sont
prévues.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES
D'INCENDIE ET D'EXPLOSION PAR
REFERENCE A LA LEGISLATION
APPLICABLE AUX INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

PIECES ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS
AUX PERSONNES HANDICAPEES

12/04/2025

Observations et commentaires
Notice sécurité incendie non transmise.

Le batiment est soumis a la rubrique
4220 de la nomenclature des
installations classées pour la

protection de I’environnement (ICPE).
Application de I’arrété ministériel du 29
juillet 2010, modifié par I’arrété du 11
mai 2015, relatif aux prescriptions
générales pour le stockage de produits
explosifs.

Aucune des pieces administratives
attendues dans le cadre de la
réglementation ICPE (arrété préfectoral
de classement, arrété de permis de
construire, avis SDIS ou DREAL, étude
de dangers, FLUMilog, etc.) n’a été
transmise a ce jour.

En I’absence de ces documents, il est
impossible d’évaluer la conformité du
projet aux prescriptions
environnementales et de sécurité
applicables a la rubrique ICPE n°4220.

145

169
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Observations et commentaires

Dispositions du projet
DONNEES RELATIVES AUX
EQUIPEMENTS ET CARACTERISTIQUES
THERMIQUES DES BATIMENTS

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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6. ANALYSE DE RISQUE

10/ 30
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6.1. mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d ‘équipement

indissociables

Dispositions du projet
PARAMETRES CLIMATIQUES

Vent

Zone de vent

Catégorie de terrain (rugosité)
Neige

Zone de neige
Atmosphere corrosive

DONNEES RELATIVES A LA
GEOTECHNIQUE

Risques géotechniques
Pentes
Remblais

Sols sous-consolidés

Retrait - gonflement des argiles

Vides souterrains
Catégorie géotechnique de l'ouvrage
Connaissance du sol

Type de sondage

Nombre et maillage des sondages

Profondeur des sondages

Agressivité des sols
Connaissance de I'hydrologie du site
Niveaux de la nappe précisés

Agressivité des eaux souterraines

Interaction travaux / hydrologie

12/04/2025

SO

SO

Observations et commentaires

zone : 2
Catégorie de terrain ou de rugosité : I

Zone : C2

Le terrain est plat, sans pente marquée.

Présence de remblais anthropiques de faible
épaisseur. Purge systématique requise lors
de I'ouverture des fouilles.

Aucun horizon sous-consolidé identifié.
Bonne homogénéité des argiles sablo-
graveleuses.

Le site est en zone d’aléa moyen vis-a-vis du
phénomeéne. Profondeur d’ancrage minimale
fixée a 1,20 m/sol fini.

Absence de cavités recensées dans un rayon
de 1 km.

L'ouvrage est classé en catégorie
géotechnique 2, compte tenu des charges
faibles et des aléas modérés identifiés.

Campagne composée d’1 sondage
pressiométrique (10 m), 2 pénétrometres
dynamiques et 5 tariéres.

Maillage adapté a la taille du projet (emprise
< 120 m?).

Profondeurs suffisantes pour caractériser le
substratum (atteint a 10 m).

Sols peu agressifs. Béton courant adapté.

Nappe repérée a -3 m/TA lors du forage SP1.
Relevé ponctuel a interpréter avec
précaution.

Aucune agression particuliere identifiée.
Eaux peu circulantes et peu minéralisées.
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Dispositions du projet Observations et commentaires

Risque de venue d’'eau temporaire en phase
terrassement. Mise hors d’eau a prévoir si
terrassements en période pluvieuse.

Modele géotechnique retenu F |Deux horizons :

1) argiles sablo-graveleuses homogenes (EM
= 20 MPa, pl* = 1,7 MPa),

2) substratum Permien (EM = 400 MPa, pl* >

4,8 MPa).
Précision du modele géotechnique
retenu

Caractérisation des couches de sols F |Horizons bien identifiés. Couche d'ancrage
définie.

Niveau d’assise F |Ancrage des fondations = 1,20 m/sol fini,
sur argiles compactes.

Taux de travail F |Contrainte admissible recommandée : 0,40
MPa (ELS), 0,65 MPa (ELU).

Ancrage dans la couche de fondation F |1,00 m dans les argiles recommandée.
Redents a prévoir entre ouvrages a niveaux
différents.

Estimation des tassements F |Tassements prévisionnels = 5 mm sous

charges estimées. Différentiels a surveiller si
hétérogénéité.
Avis dans le rapport sur la faisabilité des F |Fondations superficielles validées sous

dallages réserve d’exécution conforme et G3 a venir.
PRISE EN COMPTE DU RISQUE F |La commune de Fréjus (83600) est située en
TERMITES zone a risque d'infestation par les termites,
classée comme zone contaminée par arrété
préfectoral.

Le CCTP intégre des mesures constructives
préventives conformes a I'arrété du 27 juin
2006 relatif a la protection des batiments
contre les termites :

» Mise en ceuvre de barriéres physico-
chimiques en sous-face de dallage et autour
des fondations ;

» Choix de matériaux adaptés non
attaquables ou traités ;

» Systeme de traitement conforme aux
exigences du CSTB (avis techniques en
vigueur) ;

» Tracabilité et attestation de mise en ceuvre
prévue au DOE.

Ces dispositions sont adaptées a I'usage du
batiment et a la réglementation en vigueur.
Aucun écart n’est relevé a ce stade.

RESEAUX
Réseau d'adduction d'eau SO

12 /30
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Dispositions du projet Observations et commentaires

Réseau d'assainissement F |Le projet prévoit la réalisation d’un réseau
d’évacuation des eaux pluviales
dimensionné selon les données de
pluviométrie locale. Ce réseau comprend :

» des caniveaux a grilles disposés en
périphérie du batiment,

» des tuyaux annelés PEHD double paroi,
posés en tranchée drainante avec lit de
forme en béton maigre et géotextile,

» un systeme de gestion post-incendie, avec
électrovanne 3 voies orientant les eaux vers
une cuve de confinement en cas de
déclenchement de I'extinction automatique,
» des regards de visite en béton, classe
B125, pour I’entretien et le contréle,

» un raccordement au réseau de collecte EP

du site.
Réseau de gaz enterré HM |Hors mission
Réseau de chauffage enterré HM |Hors mission
BI’ESEAU DE CANALISATIONS F |Le réseau courant fort comprend la pose de
ELECTRIQUES ENTERREES fourreaux TPC (@ a définir) depuis le poste
Courant fort source jusqu’au batiment, sur lit de sable,

avec grillage avertisseur a 30 cm au-dessus
du générateur supérieur. Les chambres de
tirage sont distinctes courant fort / faible.
Pose sur lit de sable, remblaiement soigné,
essais de continuité prévus

Courant faible F |Réseau courant faible mis en oeuvre avec 4
fourreaux PVC @80 mm, sur lit de sable
compacté. Chambres de tirage prévues a
chague changement de direction.

VOIRIES

Nature du sol d'assise F |Sol argileux compact. Assise sur couche GNT
0/60 de 32 cm, compactée a 95 % OPM,
avec essais a la plaque. Prescriptions
conformes a I'étude géotechnique G2

Définition des charges supportées par | F |Charges de trafic PL prises en compte pour
les voies les chaussées en enrobé (zone parking PL a
I’Est). Justifiées par le CCTP et notes de
calcul a venir.

Constitution des chaussées F [Structure type:

» Couche de forme GNT 0/60 : 32 cm
» Fondation GNT 0/20 : 25 cm

» Couche de base GB3 : 15 cm

» Finition BBSG : 6 cm

Constitution des parkings F |Zone PL prévue a I'Est, structure renforcée
équivalente aux voiries lourdes.

13 /30
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Dispositions du projet

Essais sur le sol d'assise

Essais sur les couches constitutives
des chaussées

Tassements

FONDATIONS SUPERFICIELLES
Matériaux
Ouvrages particuliers

Adaptation de la technique de
fondation au contexte

Portance

Tassements

Risques liés a un terrain argileux
(retrait/gonflement)

Glissement
Excentrement des charges

Stabilité générale du batiment liée a
la sous-pression des eaux

Radier drainant
Dispositions constructives

Solidité des fondations

12/04/2025
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SO

SO
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Observations et commentaires
Prescriptions détaillées dans le CCTP. Note
de dimensionnement demandée.

Essais LCPC et pénétrometre dynamique
prévus dans le programme G3. Portance EV2
> 50 MPa exigée. Taux d’humidité et densité
seche controlés.

Essais a réaliser a chaque couche
(compactage, granulométrie, portance).
Fréguence minimale définie dans le CCTP.

Tassements prévisionnels < 5 mm selon G2.
Compactage rigoureux a chaque couche.
Contréles prévus par programme G3.

Les bétons utilisés pour les fondations sont
de classe minimale C25/30.

Le choix des fondations superficielles est
adapté au contexte géotechnique.
Implantation dans les argiles compactes
homogenes, a profondeur >1,20 m.
Conforme aux préconisations du rapport G2.

Contrainte admissible (ELS) fixée a 0,40 MPa
par le BET Géo. Charge d’exploitation
compatible avec cette portance. Aucun
recalage structurel requis a ce stade.

Tassements estimés < 5 mm selon
modélisation G2. Pas de différentiel sensible
attendu, sol homogene et compacté selon
les prescriptions du G3 a venir.

Le site est en zone d'aléa moyen. Des
dispositions constructives ont été prises :
profondeur d’assise = 1,20 m, mise hors gel,
remblaiement compacté, évacuation des
eaux de ruissellement.

Répartition symétrique des charges selon les
plans de structure. Aucun excentrement
notable. Les redents éventuels sont traités
en phase G3 avec liaison ferraillée.

Nappe phréatique identifiée a >3 m/sol fini
(sondage SP1). Pas de remontée capillaire ni
risque de soulevement du dallage.

Semelles armées, chailnages, attentes
verticales et coupures capillaires prévues.
Fondations hors gel avec traitement des
interfaces béton-sol.
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Dispositions du projet

FONDATIONS PAR MICROPIEUX
FONDATIONS PAR PIEUX OU BARRETTES

FONDATIONS PROFONDES

FONDATIONS SUR RENFORCEMENT DE
SOL

SOUTENEMENTS ET TALUS
DALLAGES

Référentiel

Matériaux

Conditions d'exploitation du dallage

Déformations acceptées par
I'exploitation

Eléments de dimensionnement
correctement définis dans le rapport
de sol

Traitement du sol en place
Remblais technique
Couche de fondation du dallage

Protection contre les remontées
d'humidité

Isolation thermique

Joints

Calcul des déformations

Dallages industriels : revétements
incorporés
Dimensionnement du dallage

Moments additionnels en cas de
renforcement de sol sous dallage

STRUCTURE BETON ARME OU
PRECONTRAINT

Nature des matériaux

12/04/2025
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SO
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Observations et commentaires
Eléments structurels correctement
dimensionnés. Etude béton a venir pour
validation finale. Aucune réserve a ce stade.

Béton C25/30 avec fibre métallique ou
treillis soudé. Epaisseur = 20 cm, finition
mécanique + cure

Charges d’exploitation 500 kg/m? + charges
permanentes 50 kg/m?

Déformations a contréler via planéité et
essais, selon les tolérances de I'étude G3 a
venir.

Décapage, compactage, portance EV2 > 15
MPa. Sol homogeéne, sans remaniement

Remblai conforme a DTU (GNT 0/60,
compacté 95% OPM) sur 50 cm
GNT 0/20 sur 20 cm + 5 cm sable +
géotextile classe 9

Drainage horizontal + géocomposite +
nappes alvéolaires en périphérie

Joints de retrait/dilatation tous les 25 m=2.
Joints remplis apres sciage

A intégrer dans I'étude d’exécution par le
BET Structure, en fonction des descentes de
charges.

Incorporation d’un durcisseur + lissage
mécanique + produit de cure oléofuge
Etude exigée a nous transmettre en phase
EXE : Epaisseur = 20 cm, béton C25/30

Pas d’indication de renforcement spécifique,
mais a prévoir selon étude G3 si variation de
portance.

15/30



RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE V1 / N° : CT/885M0/0425/0662 G
2303885M0000073 FREJUS, 21°RIMA Camp Lecocq - Local de stockage SOCOTEC

Dispositions du projet Observations et commentaires

Le béton est prescrit de type BPS NF EN
206-1, C25/30 en intérieur (XC1) et C30/37
en extérieur (XS1). L'acier est mentionné
comme haute adhérence, sans référence
explicite au type (ex. B500B)

Ouvrages présentant des difficultés SO
particulieres

Ouvrages particuliers SO

Dimensionnement global Note de calcul a nous transmettre en phase
EXE

Maconnerie porteuse F |Les murs porteurs périphériques et
intérieurs sont réalisés en blocs de béton de
granulats courants creux, de classe B80 NF,
hourdés au mortier dosé a 350 kg/m?3 de
CEM I, sur 20 cm d'épaisseur.

Les éléments de raidissement (poteaux
raidisseurs, chafnages, linteaux) sont
réalisés a I'aide de blocs creux a profils
spéciaux.

Les trumeaux de largeur inférieure a 0,80 m
sont prévus en béton BPS, classe C25/30
(XC1) en intérieur et C30/37 (XS1) en
extérieur, incluant armatures et coffrage.

Il est précisé que les joints verticaux et
horizontaux seront soigneusement remplis
et que I'usage de parpaings cassés est
interdit.

STRUCTURE METALLIQUE SO

STRUCTURE EN BOIS OU MATERIAUX A
BASE DE BOIS

Charpente ou ferme traditionnelle en F |Le projet comprend une charpente bois

bois traditionnelle composée de pannes,
chevrons, poincons, entraits, échantignoles
et arbalétriers.

Matériau : bois résineux (sapin/épicéa) traité
fongicide, insecticide et anti-termites,
conforme a la norme NF EN 335, mis en
ceuvre selon les normes de I'art.

Les assemblages sont traditionnels
(entailles, boulons, ferrures), les appuis sont
ancrés sur le béton et des contreventements
sont prévus.

ETANCHEITE PAROIS ENTERREES (HORS
PRESSION)

Principe d'étanchéité F |Les parois extérieures enterrées (murs de
soubassement, semelles et longrines) sont
protégées par plusieurs couches :

16 / 30
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Observations et commentaires

Dispositions du projet

Protection du revétement F
d'étanchéité

Drainage F

CUVELAGE (PRESSION HYDROSTATIQUE) | SO

RESERVOIRS ET PISCINES SO
COUVERTURE
Conception F

Hygromeétrie F

Pentes F
Support F
Recouvrements entre éléments de F
couverture

Ecran de sous-toiture non respirant SO
Tenue aux charges ascendantes

12/04/2025

» enduit monocouche conforme DTU 26.1
(=10 mm, classe CS Ill, A1, W2, u =15),

» étanchéité bitumineuse appliqguée en deux
couches croisées,

» protection mécanique via nappe a
excroissances orientée vers le suppor

La couche bitumineuse est protégée par une
nappe de protection a excroissances, évitant
les endommagements mécaniques lors du
remblaiement. Un solin est prévu au
raccordement haut.

Un drainage périphérique complet est prévu
sur le pourtour du batiment, au pied des
fondations.

Il est constitué de :

» tuyaux PVC perforés (100 mm, SN4, drain
a cunette),

» lit de forme en béton maigre,

» géotextile = 200 g/m?,

» remplissage en cailloux 30/60 et couches
filtrantes selon la "loi des filtres",

» raccordement au réseau EP avec regards
béton classe B125

Il est prévu une couverture métallique
simple peau en t6le d’acier galvanisé

Un film anti-condensation est prévu en face
intérieure des plaques. Ce dispositif permet
de limiter les phénomeénes de ruissellement
dus a I’lhumidité ambiante sous toiture
métalliqgue non isolée.

Les toles sont fixées directement sur une
charpente bois traditionnelle en sapin traité.
Le support est continu (chevrons et pannes).

Les recouvrements sont fixés a 0,20 m
minimum. Les joints sont protégés par
cavaliers, capuchons, vis autoperceuses et
rondelles d’étanchéité.

Aucune justification chiffrée n’est
fournie concernant les efforts de
soulevement au vent. Ce point devra

89
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Observations et commentaires

Dispositions du projet

Tenue aux charges descendantes
VERRIERES

PAROIS EXTERIEURES
TRADITIONNELLES

Conformité du type de facade avec les
exigences du site

Epaisseurs prévues

Isolation thermique et traitement des
ponts thermiques

Déformabilité des supports des
remplissages

Stabilité et liaison avec I'ossature

Dispositions prises pour éviter les
remontées capillaires

Traitement des eaux des balcons
loggias ou coursives

Evacuation des eaux des auvents

REVETEMENTS ATTACHES

REVETEMENTS COLLES

ENDUITS TRADITIONNELS
Nature de l'isolant

Nature ou technique compte tenu du
support

12/04/2025

SO

SO
SO

SO

étre vérifié par la note de calcul
structure (charpente + couverture).

Les murs porteurs extérieurs sont prévus en
bloc béton 20 cm d'épaisseur, enduit inclus.
L'épaisseur totale est conforme aux
exigences structurelles et de protection
thermique et mécanique.

Les murs porteurs extérieurs sont prévus en
bloc béton 20 cm d'épaisseur, enduit inclus.
L'épaisseur totale est conforme aux
exigences structurelles et de protection
thermique et mécanique.

Aucune isolation thermique par I'extérieur
ou intérieure n’est explicitement
mentionnée pour les facades. Le batiment
n'est pas destiné a étre chauffé, donc les
ponts thermiques ne font pas I'objet d'un
traitement spécifique.

Les murs sont réalisés en blocs creux a
haute résistance. Aucun systeme de
remplissage déformable n’est utilisé. Les
supports sont homogenes et rigides.

La stabilité des murs est assurée par les
chalnages horizontaux en béton BPS C25/30
(intérieur) et C30/37 (extérieur), et les
poteaux raidisseurs incorporés dans les
blocs a profils spéciaux.

Une coupure de capillarité par feutre bitumé
36S est prévue sous tous les murs porteurs,
positionnée au-dessus du niveau le plus
haut du sol définitif extérieur.

L'auvent en facade principale est couvert de
tole acier avec frises PVC en sous-face. Les
descentes EP sont prévues et raccordées au
réseau EP du lot VRD.

L'enduit est de type monocouche
hydraulique projeté sur mur en blocs béton
creux B80, conforme au DTU 26.1.
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Dispositions du projet Observations et commentaires
Il comprend :

» une passe de gobetis (0,5a 1 cm),
» un corps d’enduit taloché (1,5 a 2 cm),
» une finition grattée avec cure.

SYSTEME D'ENDUIT SUR ISOLANT SO
FACADES LEGERES VITREES SO
FACADES BOIS SO
BARDAGES SO
MENUISERIES EXTERIEURES
Type ou technique F |Les menuiseries extérieures sont

exclusivement en acier, constituées de
blocs-portes REI 15 a un ou deux vantaux.
Ces blocs sont constitués de téles d’acier
galvanisé laguées, montées sur huisserie
métallique. Tous les blocs sont livrés
assemblés d’usine.

Protection contre la corrosion F |Les huisseries sont protégées par un
primaire époxydique polymérisé au four, les
vantaux sont en acier galvanisé pré-peint,
avec protection inox (plinthes et poignées)
sur les deux faces pour les locaux humides.

Traitement des bois SO
Classement par rapport aux exigences | F |Les blocs-portes sont classés REI 15 au feu,
du site CR3 a I'effraction, et disposent d’un

classement A3 E6B V*C3.
Prédimensionnement vis-a-vis du vent | F

Fixations des menuiseries F |Les huisseries sont a visser, posées en angle
sur mur de 200 mm. Trois points de fixation
par pattes a vis sont prévus par hauteur,
conformément au DTU 20.13.

Calfeutrements F |Les joints sont :

» mousse élastomeére + couvre-joint en alu
en facade,

» élastomeére coupe-feu REI15 a I'intérieur,
conformes au label SNJF, assurant
I'étanchéité entre dormant, mur et vitrage.

Vitrages : nature et dimensionnement | SO |Les menuiseries décrites sont pleines, sans

vitrage.
Volets roulants SO
OUVRAGES EN TERRE CRUE SO
CONSTRUCTION HORS SITE SO
REEMPLOI SO
CLOISONS HM |Hors mission

REVETEMENTS DE SOLS DURS SCELLES | HM [Hors mission

19/30
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Dispositions du projet Observations et commentaires
REVETEMENTS DE SOLS DURS COLLES HM |Hors mission
PARQUET HM |Hors mission
REVETEMENTS DE LOCAUX HM |Hors mission
INDUSTRIELS
ETANCHEITE DES PLANCHERS HM |Hors mission
INTERMEDIAIRES
REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS HM |Hors mission
GARDE-CORPS - SERRURERIE F |Le projet intégre plusieurs éléments de

serrurerie extérieure a vocation de sécurité
et de protection :

» Grilles de ventilation : réalisées en acier
galvanisé a chaud, barreaudage en rond
plein @20 mm, encadrement en fer plat
40%x10 mm, entraxe maximal 11 cm.
Fixation par scellement chimique ou
mécanique.

» Cloture périphérique : treillis soudé
galvanisé plastifié, hauteur 3 m, avec
poteaux acier ancrés sur massifs béton.

» Portail coulissant et portillon : structure en
acier galvanisé, fermeture renforcée par
serrure A2P*, visserie de sécurité, butées,
arrét anti-basculement.

» Chasse-roues en béton armé : implantés
aux extrémités du portail pour protection
mécanique.

Aucun garde-corps, main courante ni
ouvrage intérieur de serrurerie n’est
mentionné dans les documents transmis.

CONDUITS DE FUMEE SO
PLANCHERS SURELEVES SO
ASCENSEURS SO
CONTROLE INTERNE DES Conformément au décret du 7 décembre

CONSTRUCTEURS 1978, SOCOTEC, dans le cadre de sa mission

» s'assure que, pendant I'exécution des
travaux, I'autocontréle qui incombe a
chacun des constructeurs, tels que définis a
I'article 1792-1 du Code civil, est réalisé de
maniere satisfaisante ;

» procede elle-méme a des contrbles de
I’exécution des travaux, notamment par
sondages.

Par conséquent, il convient que les
Constructeurs tiennent a disposition de
SOCOTEC :
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Dispositions du projet Observations et commentaires

» la liste des vérifications prévues par
I’entreprise pour garantir la bonne exécution
des ouvrages ;

» la formalisation de ces vérifications,
permettant de justifier qu’elles sont
effectivement réalisées et conformes aux
exigences de qualité attendues.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PV: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

6.2. mission F relative au fonctionnement des installations

Dispositions du projet Observations et commentaires
RESEAUX
Réseau d'assainissement PM
Réseaux EP
Textes de référence F
Liste des documents d'exécution a fournir | PM |Fourniture attendue : plan de récolement,
par I'entreprise notices techniques, note de calcul EP, et
fiche technique des canalisations et regards.
PLOMBERIE SO
GENIE CLIMATIQUE SO
INSTALLATIONS ELECTRIQUES PM |Les schémas, synoptiques et notes de calcul
seront a nous transmettre en phase exé.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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6.3. mission GTB relative a la gestion technique des batiments

Dispositions du projet Observations et commentaires

GENERALITES Les documents évoquent des principes | 138
généraux d’organisation et
d’automatisation des installations
techniques, mais aucun systéme global
de gestion technique du batiment
(GTB) n’est décrit de maniére
structurée a ce stade.

Le batiment, de par sa destination, ne
justifie pas nécessairement une
supervision centralisée, mais des
précisions sur les dispositifs
d'automatisation éventuellement
prévus seraient nécessaires pour
statuer définitivement.

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL Les documents transmis ne comprennent
pas de cahier des charges fonctionnel
distinct pour la GTB. Les fonctions
élémentaires (éclairage, SSI, alarme
intrusion) sont décrites de maniere
autonome dans les lots techniques.

REFERENTIELS CITES DANS LE CAHIER Ni la norme NF EN ISO 52120-1, ni le décret
DES CHARGES BACS du 20 juillet 2020 ne sont cités dans
les CCTP. Aucun systéme de GTB ou de
régulation technique globale n'est prévu
dans le projet.

COURANTS FORTS F |Les installations de courants forts
comprennent une alimentation BT via le
poste source, des tableaux divisionnaires,
des circuits d’éclairage et de prises,
correctement dimensionnés selon les
besoins des locaux techniques.

Les cablages sont posés sous conduits ou en
apparent, avec repérage normalisé. Des
dispositifs de coupure d’urgence sont prévus
dans les locaux sensibles.

ECLAIRAGE F |Le projet prévoit un éclairage intérieur par
luminaires LED, ainsi que des blocs
autonomes d’éclairage de sécurité (BAES).

Les déclenchements manuels ou
automatiques sont assurés par des
interrupteurs classiques, sans détection de
présence.

GENIE CLIMATIQUE SO |Le batiment ne comprend aucun systéme de
chauffage, de ventilation mécanique double
flux ni de climatisation. Les échanges
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Observations et commentaires

Dispositions du projet

SECURITE INCENDIE F

AUTRES EQUIPEMENTS F

thermiques sont passifs. Aucune régulation
thermique automatisée n’est prévue.

Le projet intégre un SSI de catégorie A,
comprenant :

» des détecteurs de fumée optique, de
flamme, de chaleur,

» une alarme sonore de diffusion générale,
» une centrale incendie supervisant
également une électrovanne 3 voies pour la
gestion des eaux d’extinction.

Le projet prévoit des équipements
techniques complémentaires :

» détection intrusion (alarmes, capteurs
volumétriques),

» vidéosurveillance,

» alarmes techniques (alarmes défauts
systemes),

» cloture de sécurité avec barreaudage,

» gestion différenciée des eaux pluviales en
cas d’activation du SSI.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet

12/04/2025
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7. EVALUATION DE CONFORMITE

7.1. mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en
cas de séisme

Dispositions du projet Observations et commentaires

GENERALITES F |Pas de remarques sur ce projet (zone : 2,
catégorie d'importance : Il)
* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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7.2. mission STI relative a la sécurité des personnes dans les batiments
tertiaires (autres qu ERP et IGH) et dans les batiments industriels

Dispositions du projet
GENERALITES

Le projet prévoit un SSI de catégorie A avec
équipement d’alarme de type 1, conforme a
la norme NFS 61934, piloté par une centrale
adressable ECS/CMSI. Le batiment est
sectorisé en ZDA/ZDM avec report d’alarme/
dérangement au poste de garde. La
détection incendie est assurée par
détecteurs optiques, thermiques et
infrarouges. Les éguipements électriques
sont protégés par un encoffrement REI 60.
L'alarme générale est audible en tout point
du batiment, et les BAES sont conformes
NFC 71-800. Les murs sont REI 15 avec
matériaux classés Bs2d0. Des dispositions
de formation et de maintenance sont
prévues.

ETABLISSEMENT ET LOCAUX DE TRAVAIL
(R.4211 a 17 - R4221 a 28)

CONSTRUCTION & AMENAGEMENTS
ETABLISSEMENTS CONCERNES

DISPOSITIONS GENERALES
Conception des batiments et locaux
Dispositions pour I'acces de I'extérieur
et I'intervention des Services de
Secours
Dispositions pour limiter la
propagation de l'incendie a l'intérieur
et a I'extérieur du batiment
Isolement vis-a-vis des tiers, compte
tenu de la réglementation propre a ces
tiers
DEGAGEMENTS
Eclairage de sécurité

LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU
MANIPULEES DES MATIERES
INFLAMMABLES

Regles applicables

12/04/2025

Observations et commentaires
Notice sécurité incendie non transmise.

Favorable avec observations. Les mesures
prises témoignent d'un haut niveau de
sécurité incendie. Toutefois, il conviendra de
vérifier en phase d’exécution la cohérence
entre les plans d’'implantation, le zonage du
SSI, la mise en ceuvre des protections
coupe-feu et les résultats de I'étude
d’audibilité.

Batiment a usage de stockage de munitions,
relevant du Code du travail pour les locaux
de travail non ouverts au public.

Le batiment est destiné au stockage de
munitions relevant d’une ICPE sous régime
d’enregistrement (rubrique 4220). A ce titre,
les regles spécifiques du Code de
I’environnement et de la défense
s'appliquent. Le Code du travail s'applique

145
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Dispositions du projet Observations et commentaires
uniguement pour les dispositions concernant
les travailleurs.

Ventilation des locaux F |Le batiment est doté de grilles d’aération
haute et basse (120x20 ou 25x15),
présentes sur chaque cellule de stockage et
sur les locaux annexes. La ventilation est
permanente par effet de convection
naturelle. Toutefois, aucun calcul de débit
d’air n’est joint aux pieces techniques. A
confirmer en EXE pour vérification de
I’efficacité du renouvellement d’air en
fonction de la nature des produits stockés.

Distance maximale des postes habituels | SO |Aucun poste de travail permanent.
de travail par rapport a une issue sur
I'extérieur ou un local donnant sur

I'extérieur
Ouverture des portes sur I'extérieur F
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SO

BATIMENTS DONT LE PLANCHER BAS DU
DERNIER NIVEAU EST SITUE A PLUS DE 8
METRES DU SOL

DESENFUMAGE SO

CHAUFFAGE, VENTILATION... SO

GAZ SO

INSTALLATIONS ELECTRIQUES Il convient de nous communiquer, les plans

(DECRET 2010-1017) d'implantation, schémas, les notes de calcul,
bilan de puissance, les fiches techniques de
I'appareillage électrique, et fiches
d'autocontrodle attestant de la conformité
des installations réalisées en temps utiles.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet

26 / 30
12/04/2025



RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE V1 / N° : CT/885M0/0425/0662 G
2303885M0000073 FREJUS, 21°RIMA Camp Lecocq - Local de stockage SOCOTEC

7.3. mission ENV relative a | ‘'environnement

Dispositions du projet Observations et commentaires

GENERALITES Le batiment est destiné au stockage de
munitions de types DR 1.3 et 1.4, classées
comme produits explosifs. Il comprend 4
cellules en blocs de béton pour le stockage
des munitions, 1 cellule d’appoint, 1 local
pour les emballages et 1 local pour les
déchets.

»Réglementation applicable :

Le batiment est soumis a la rubrique 4220
de la nomenclature des installations
classées pour la protection de
I’environnement (ICPE).

Application de I'arrété ministériel du 29
juillet 2010, modifié par I'arrété du 11 mai
2015, relatif aux prescriptions générales
pour le stockage de produits explosifs.

»Zone protégée (ZP) :

Le magasin est intégré dans une zone
protégée cloturée (Z2) avec une longueur de
cléture d’environ 150 metres linéaires.

La cléture est équipée de panneaux en
treillis soudé anti-escalade, dispositifs contre
les passages par-dessous et par-dessus, et
une hauteur minimale de 3 meétres. Un
portillon et un portail permettent I'acces au
magasin depuis la voirie existante.

»Sécurité contre les effractions :

Résistance a I'effraction avec un délai
d’intervention inférieur a 5 minutes
(distance de 150 m par rapport au poste de
garde).

Mise en place d’une détection intrusion avec
report au poste central de protection (PCP).
Systeme de levée de doute en cas d’alerte.

»Mise sous alarme :

Les différentes cellules de stockage sont
équipées d'un systéme d’alarme. Détecteurs
automatiques d’incendie et détecteurs pare-
flamme infrarouge multifréquences (MSIR)
sont installés pour prévenir tout risque lié a
une explosion.

»Construction et matériaux :

Les murs des cellules de stockage sont en
blocs de béton pour assurer une résistance
mécanique élevée.
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Dispositions du projet Observations et commentaires

Les murs séparatifs dépassent de 0,5 m en
toiture pour limiter les effets d’'une
explosion.

PIECES ADMINISTRATIVES Le batiment est soumis a la rubrique 169
4220 de la nomenclature des
installations classées pour la

protection de I’environnement (ICPE).
Application de I’arrété ministériel du 29
juillet 2010, modifié par I’arrété du 11
mai 2015, relatif aux prescriptions
générales pour le stockage de produits
explosifs.

Aucune des pieces administratives
attendues dans le cadre de la
réglementation ICPE (arrété préfectoral
de classement, arrété de permis de
construire, avis SDIS ou DREAL, étude
de dangers, FLUMilog, etc.) n’a été
transmise a ce jour.

En I’absence de ces documents, il est
impossible d’évaluer la conformité du
projet aux prescriptions
environnementales et de sécurité
applicables a la rubrique ICPE n°4220.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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7.4. mission Hand relative a | 'accessibilité des constructions pour les personnes

handicapées

Dispositions du projet
ETABLISSEMENT ET LOCAUX DE TRAVAIL
(A. 27/06/1994)

Référentiel

Batiments accessible

Cheminements praticables
Ascenseur praticable

Escaliers d'acceés aux étages non
desservis par un ascenseur

Accessibilité aux places de
stationnement

Cabinets d'aisances
Locaux de restauration
Signalisation

SO
SO

SO
SO

Observations et commentaires

Le CCTP mentionne explicitement que le
batiment sera accessible aux personnes a
mobilité réduite (PMR), sans qu'il soit
destiné a I'accueil du public. Le projet releve
donc des articles R.4214-26 a R.4214-28 du
Code du travail.

Le plancher est de plain-pied, sans ressaut
apparent. Les portes sont de largeur 90 cm,
ce qui est conforme. Aucun obstacle ou
ressaut > 2 cm n’est observé.

A préciser.

A préciser.

* F: Favorable , D: Défavorable ,

12/04/2025

: Suspendu , HM: Hors Mission ,

: Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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7.5. mission TH relative a | ‘isolation thermique et aux économies d énergie

Dispositions du projet Observations et commentaires

GENERALITES F |Le batiment est un local de stockage, non
destiné a accueillir du public ou du
personnel en continu. Il ne comporte ni
systeme de chauffage ni isolation thermique
renforcée.

Bien que non soumis a une exigence
réglementaire, les parois du batiment (murs,
toiture, portes métalliques) présentent une
composition adaptée a l'usage, limitant les
effets de condensation et les infiltrations
d'air:

@ couverture métallique avec film anti-
condensation,

@ menuiseries étanches classées A3 E6B
V*C3,

@® maconnerie en bloc béton 20 cm avec
enduit extérieur.

Ces éléments permettent de satisfaire a
minima aux principes de limitation des
déperditions par I’enveloppe.

RT 2012 - BATIMENTS AUTRES QUE SO |Le projet n’est pas soumis a la
D'HABITATION réglementation thermique RT 2012 ni a la
réglementation environnementale RE 2020,
compte tenu :

@ de sa destination spécifique (militaire /
stockage),

@ de I'absence de chauffage ou de
climatisation,

@ de I'absence de systéme de production
d’ECS ou de ventilation double flux.

RE 2020 - BATIMENTS AUTRES QUE SO
D'HABITATION

RT GLOBALE Aucune étude thermique réglementaire
(Bbio, Cep, DH) n’a été fournie ni exigée. Le
batiment n’entrant pas dans le champ
d’'application de la RT globale, cette rubrique
n'a pas a étre renseignée.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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